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ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. INFORMACJE WSTĘPNE  

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł 

1.2. Adres do korespondencji i kontaktu z Zamawiającym: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Departament Zakupów 

Adres: ul. Strzeszyńska 58 

60-479 Poznań 

Tel.:  +48 61 884 32 00 

Godziny urzędowania: 800 – 1400 

Numer rachunku bankowego do wpłaty 

zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

36 1020 1026 0000 1002 0238 9781 

1.3. Numer postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Identyfikator Postępowania w portalu ezamowienia.gov.pl (ID postępowania) to: 

ocds-148610-69ba0559-e65f-4ac9-9613-1076e792206f 

Link do postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69ba0559-e65f-4ac9-9613-1076e792206f 

1.4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) udostępniona jest na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69ba0559-e65f-4ac9-9613-1076e792206f 

zwanej dalej również „stroną internetową prowadzonego postępowania”. Postępowanie jest również dostępne 
z poziomu strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

Wszelkie materiały dotyczące postępowania, otrzymane od wykonawców, nie podlegają zwrotowi. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
− przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.01.2026 r., 

− opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.01.2026 r., pod numerem 57346-2026 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69ba0559-e65f-4ac9-9613-1076e792206f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69ba0559-e65f-4ac9-9613-1076e792206f
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Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać 
konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania 
kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-

Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w 
zakładce „Centrum Pomocy”. 

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na 
Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

1.5. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „ustawa Pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę 
chodzi, dotyczy ono Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 

ze zmianami). 

1.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem „Formularza do Komunikacji”, zamieszczonego na 
stronie prowadzonego postępowania. 

1.7. Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Treść wniosków o 

wyjaśnienie SWZ ujawniana jest bez źródła zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 

1.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. 

Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania. 

1.9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, 
zapytania do treści SWZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub w języku obcym wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

1.10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za 
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika 
do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp 
lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu 
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje 
się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 

wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

1.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania 
konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do 
korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

1.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w 

podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
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1.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB 
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

1.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-

Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

1.16. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (strony prowadzonego postępowania), a także w celu pozyskania 
dokumentów niejawnych, o których mowa w Rozdziale II SWZ,  Zamawiający dopuszcza komunikację za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w pkt 1.17. poniżej (nie dotyczy złożenia Oferty). 

1.17. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

a) w sprawach formalnoprawnych: 

Pani Milena Biernacka – Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
e-mail: milena.biernacka@operator.enea.pl 

Pan Łukasz Kwiatkowski – Sekretarz Komisji Przetargowej 

e-mail: lukasz.kwiatkowski@operator.enea.pl 

b) w sprawach merytorycznych:  

Pan Wiktor Kaźmierczak – Ekspert 

e-mail: wiktor.kazmierczak@operator.enea.pl 

1.18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

1.19. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 Ustawy Pzp zastosuje tzn. „procedurę odwróconą”. Zamawiający 
najpierw dokona badania i oceny oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie: 

przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy Pzp z zachowaniem zasad właściwych dla zamawiających sektorowych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz 

w Załączniku nr 13 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

3.3. Kody CPV: 

3.3.1. Główny kod CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

24951220-3 - Środki gaśnicze 

31170000-8 - Transformatory 

31213100-3 - Rozdzielnie 

31300000-9 - Drut i kabel izolowany 

mailto:milena.biernacka@operator.enea.pl
mailto:lukasz.kwiatkowski@operator.enea.pl
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31320000-5 - Kable energetyczne 

31321000-2 - Linie energetyczne 

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 

31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia 

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne 

38551000-2 - Liczniki energii 

42000000-6 - Maszyny przemysłowe 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 

45121000-1 - Próbne wiercenia 

45122000-8 - Próbne wykopy 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 

45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji 

45232221-7 - Podstacje transformatorowe 

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 

45232452-5 - Roboty odwadniające 

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312310-3 - Ochrona odgromowa 

45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia 

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 

45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej 
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 

80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 
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90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzątanie i usługi 
ekologiczne 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na nie więcej niż 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania 
w obrocie gospodarczym. 

5.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

5.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000 zł (słownie: osiem 

milionów złotych), oraz 

b) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł (słownie: 
osiem milionów złotych), oraz 

c) posiada ocenę scoringową na poziomie nie niższym niż 3,75 – w oparciu o dokumenty określone w 
pkt. 6.5 lit. e). SWZ. Warunek ten dotyczy również przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum firm), wówczas warunkiem zakwalifikowania ich do udziału w 
powstępowaniu o udzielenie zamówienia, jest uzyskanie przez Wszystkich Wykonawców z osobna, 
składających ofertę wspólną (Konsorcjum firm) oceny scoringowej na poziomie nie niższym niż 3,75. 

5.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.  

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

5.1.4.1. stosuje rozwiązania organizacyjne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, oparte 

o system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 27001. 

5.1.4.2.  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia równoważne, o 
wartości powyżej 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) każde, gdzie jako 
zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie: 

a) zrealizowanie usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do 
zrealizowania roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub remoncie, 

lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 

b) zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub remoncie, 

lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym, 

Pod pojęciem przebudowy stacji 110/SN Zamawiający rozumie również przebudowę rozdzielni 
sieciowej (RS) do funkcji stacji transformatorowej 110/SN lub o napięciu wyższym. 
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Wymagane jest, aby zakres zrealizowanych zamówień równoważnych obejmował elementy 

infrastruktury na poziomie napięcia 110 kV. 

Zamawiający dopuszcza zarówno zamówienie wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na 
kwotę co najmniej 10.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć milionów złotych), jak 
również połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę co najmniej 

300.000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych), z zamówieniem na realizację roboty 
budowlanej na kwotę co najmniej 9.700.000,00 zł brutto każda (słownie: dziewięć milionów 
siedemset tysięcy złotych). 

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5.4. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszej SWZ. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z: 

6.1.1. wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). 
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6.2. Zamawiający na podstawie art. 139 Ustawy PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez zamawiającego) 

wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 

6.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2. SWZ, Wykonawca składa na żądanie Zamawiającego, na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 

06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. 

a) Edytowalna wersja JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

b) JEDZ może być również przygotowany w narzędziu dostępnym na stronie internetowej: 
https://espd.uzp.gov.pl/ 

c) Ponadto: 

− w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

− Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.; 

JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
odpowiednio na dzień składania ofert., stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, wypełniając JEDZ w części IV, może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 
α (alfa). Zatem, w przypadku, gdy Wykonawca w części IV JEDZ wybierze odpowiedź „tak”, nie musi on wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji.] 

6.4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

6.4.1. dokument pełnomocnictwa, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; 

6.4.2. oświadczenie ofertowe (Załącznik nr 2 do SWZ); 

6.4.3. wypełniony i podpisany oryginał oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; 

6.4.4. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 
ust. 1  ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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6.5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 5.1. SWZ, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, to jest: 

a) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych (Załącznik nr 7 do SWZ), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

c) ważną i aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem; 

d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia; 

e) na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp – dokumenty stanowiące podstawę do wyliczenia Oceny 
scoringowej: 

1. pełne sprawozdanie finansowe za ostatni okres za jaki Wykonawca zobowiązany był sporządzić 
sprawozdanie, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania 
sprawozdania finansowego, albo 

2. jeżeli Wykonawca nie był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zgodnie z przepisami prawa kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oświadczenia Wykonawcy o wartości 
wskaźników finansowych notowanych w roku obrotowym poprzedzającym rok w którym prowadzone 
jest postępowanie, w tym: 
− wartości aktywów obrotowych, 
− wartości aktywów ogółem, 
− wartości zobowiązań krótkoterminowych, 
− wartości zysku z działalności operacyjnej, 
− wartości zysków zatrzymanych, 
− wartości kapitału zapasowego, 
− wartości zysku/straty z lat ubiegłych, 
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− wartości bilansowej kapitału własnego, 
− wartości księgowej zobowiązań ogółem.  

Formularz oceny scoringowej, który będzie wykorzystany przy ocenie warunku udziału w postępowaniu 
określonego w pkt 5.1.3 lit. c) SWZ stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (do wglądu Wykonawców);. 

f) wypełnione i podpisane oświadczenie o stosowaniu rozwiązań organizacyjnych Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001 (Załącznik nr 9 do 

SWZ) wraz ze zgodą na weryfikację wymagań przez Zamawiającego, albo dokument potwierdzający 
posiadanie ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001 wydanego przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” 
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-

zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej, dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT Zamawiającego 

i dopuszcza, aby na etapie opracowywania projektu – podczas przyjmowania konkretnego 

rozwiązania/urządzenia – od ich producentów/dostawców/instalatorów uzyskano wskazane w 
wymaganiach certyfikaty lub oświadczenia i dołączono je do dokumentacji projektowej. 

6.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w pkt 6.5. lit. c) i d) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, 
o których mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

6.7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 16 pkt 16.1. SWZ, 

Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, (b) art. 108 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego;  

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 

ust. 1  ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

[UWAGA !!!: w przypadku osób, o których mowa w art. 108  ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

• Urzędującego członka organu zarządzającego; 

• Urzędującego członka organu nadzorczego; 

• Wspólnika spółki w spółce  jawnej lub partnerskiej; 

• Komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;  

• Prokurenta;] 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z 
zaświadczeniem, dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 

ust. 1 ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów potwierdzających, 
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 

ust. 1 ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4), art. 

108 ust. 1 pkt 5), art. 108 ust. 1 pkt 6), art. 109 ust. 1 pkt 6) – 7), art. 109 ust. 1 pkt 9 – 10) ustawy Pzp 

(Załącznik nr 10 do SWZ); 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 

ust. 1  ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 

ust. 1 ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

f) oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 11 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty 
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy 
z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 

1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] 

g) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia 
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z postępowania, o których mowa w ust. 16 pkt 16.5 i pkt 16.6 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
5 do SWZ. 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy z 
Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 
ust. 1 ustawy Pzp, każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca, składa oświadczenie zgodne 
ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SWZ]. 

6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast : 

6.8.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6.7 lit a) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 6.7 lit a);  

6.8.2. Zaświadczenia, o których mowa w pkt 6.7 lit b), pkt 6.7 lit. c), lub w pkt 6.7 lit. e) – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury.  

6.9. Dokument, o którym mowa w pkt 6.8.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy 
z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, dokument składa każdy z podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca] 

6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 6.9 stosuje się. 

6.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. – 6.4. muszą być sporządzone w formie elektronicznej (w postaci 

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, przy ich złożeniu). W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, co 
następuje: 

6.11.1. Zamawiający dopuszcza, by tak formularz oferty, jak i JEDZ, zostały przekazane w postaci skanów, 
odpowiednio, wypełnionego i podpisanego w formie pisemnej formularza oferty i JEDZ, które to skany 

zostały następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do 
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reprezentacji Wykonawcy przy, odpowiednio, złożeniu oferty i JEDZ, która uprzednio podpisała 
poddany skanowaniu dokument sporządzony w formie pisemnej, 

6.11.2. Zamawiający dopuszcza również przedłożenie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6.4.1 w postaci 

skanu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i podpisanego następnie kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, które uprzednio 
podpisały poddany skanowaniu dokument sporządzony w formie pisemnej; umocowanie osób 

podpisujących nie może jednak wynikać z tego pełnomocnictwa (w szczególności pełnomocnictwo 
może zostać w ten sposób podpisane przez członków zarządu ujawnionych w KRS. Wykonawca ma 
obowiązek wykazać umocowanie osób podpisujących w ten sposób skan oferty). 

6.11.3. Zamawiający dopuszcza również przedłożenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 9 pkt 9.3. SWZ 

w formie skanu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i podpisanego następnie 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które uprzednio podpisały poddany 
skanowaniu dokument sporządzony w formie pisemnej (w szczególności pełnomocnictwo może zostać 
w ten sposób podpisane przez członków zarządu ujawnionych w KRS. Wykonawca ma obowiązek 
wykazać umocowanie osób podpisujących w ten sposób skan oferty). 

6.11.4. Zamawiający dopuszcza również złożenie dokumentów, o którym mowa w pkt 6.4.1. i ust. 9 pkt 9.3. 

SWZ w formie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza za zgodność z 
oryginałem i opatrzonej przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 97 §2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. 

6.12. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu, z których będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub 
dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego 
Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

6.13. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie przewidzianej 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452): 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został pierwotnie sporządzony w postaci papierowej i 
opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 
postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został 
sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym odpowiednio przez wykonawcę lub podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
może dokonać również notariusz.  

- z tym jednak zastrzeżeniem, iż formularz oferty, JEDZ, pełnomocnictwa muszą zostać przedstawione z 
zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt 6.11. SWZ. 
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6.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania: 

a) Wykonawcy; 

b) Podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6.16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (np. zip) kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku. 

7. WADIUM 

7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SWZ, w stosunku do których wskazano obowiązek złożenia wraz 
z ofertą. 

8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 
Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

8.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

8.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 261 

ustawy Pzp. 

8.7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. 

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp - jest zobowiązany zastrzec, że nie 
mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie 
terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych 
dokumentów. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym 

w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę 
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przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”. W przypadku zastrzeżenia 
informacji, jako stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że 
zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia uzasadnienia (w formie 
odrębnego dokumentu) wraz z ofertą. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, to znaczy: nazwach albo 

imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

8.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku, oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (.zip). Zaleca się aby w treści oferty, w miejscach występowania ww. informacji, znalazło się wyraźne 
odesłanie do treści tego dokumentu. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób. 

8.9. Zgodnie z art. 225 ust. 2 Ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług. Informację należy złożyć zgodnie z pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ  

8.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, wraz z datą i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8.11. Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące 
formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx. 

8.12. Oferta nie powinna zawierać elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. komentarzy 
poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą 
uwzględniane. 

8.13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB 

9. OFERTY WSPÓLNE 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
i nienależyte wykonanie zamówienia. 

9.3. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 

Do oferty należy dołączyć dokument, na mocy którego wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do podpisania 
w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami (w tym JEDZ) oraz do potwierdzania kopii „za zgodność 
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z oryginałem”, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie osób działających w imieniu Wykonawców do ustanowienia pełnomocnika - 

oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Z udzielonego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać: jakiego postępowania dotyczy; jakie podmioty 

występują wspólnie; osobę pełniącą funkcję pełnomocnika; Jakie czynności w postępowaniu ma prawo 
wykonywać pełnomocnik. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem lub osobami 
wskazanymi w formularzu oferty. 

9.4. Oferta wspólna musi być przygotowana i złożona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 SWZ. 

9.5. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału 
w postępowaniu na następujących zasadach: 

1. Dokumenty z pkt 6.3, pkt 6.4.1., pkt 6.4.3, pkt 6.4.4., pkt 6.5. lit e), pkt 6.5. lit. f) oraz pkt 6.7. SWZ – składają 
wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, 

2. zdolność ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania posiadanych środków 
finansowych lub zdolności kredytowej, 

3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania posiadanej zdolności 
technicznej lub zawodowej. 

9.6. Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy. 

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

10.1. Cena ma charakter ryczałtowy musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone przez Zamawiającego w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w 
całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

10.3. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10.5. Przy realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do zatrudniania części personelu na podstawie stosunku 
pracy. Szczegóły oraz zakres zatrudnienia i sposób weryfikacji obowiązku wykonawcy opisany został we wzorze 
umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 06.06.2026 r. 
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11.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 11.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
60 dni. 

11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 
KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 

1. CENA BRUTTO 100 % 
 

Punktacja w kryterium cena, będzie liczona z dokładnością do 9 miejsca po przecinku, według poniższego wzoru: 

Cena brutto = 

cena brutto 

najniższa 
x 100 pkt 

cena brutto oferty 

badanej 
 

12.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

12.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

12.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej 

prowadzonego postępowania (platforma e-Zamówienia), w terminie do dnia 09.03.2026 r., do godz. 10:00. 

13.2. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty przedstawiono na stronie 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ 

13.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania 
po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania 
oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 
(„przeciągnij i upuść”) służące do dodawania plików. 

13.4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony 

formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) 

wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

13.5. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym 
Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu 
Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego 
Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski” 

13.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w 
zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

13.7. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie e-Zamówienia. 

14. OTWARCIE OFERT 

14.1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
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14.2. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na portalu 

ezamowienia.gov.pl. 

14.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty 

14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 

14.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

14.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

14.6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, którego Zamawiający używa do złożenia i otwarcia ofert, 
Zamawiający postąpi zgodnie z postanowieniami art. 222 ust. 2 ustawy Pzp. 

15. BADANIE I OCENA OFERT 

15.1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
złożonych ofert. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył 
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to 

wówczas Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

15.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na niezgodności oferty z SWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

15.3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 
kosztu, lub ich istotnych części składowych na zasadach określonych w art. 224 ustawy Pzp. 

15.4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

15.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

15.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

15.5.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

− podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 15.5. SWZ, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

16. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY 
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16.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp: 

16.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

16.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 16.1.1; 

16.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

16.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
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16.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

16.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 

art. 109 ust. 1 pkt 6 – 7 oraz art. 109 ust. 1 pkt 9 – 10 ustawy Pzp: 

16.2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16.2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

16.2.3. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

16.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia 
lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady; 

16.2.5. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać 
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

16.2.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

16.3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 85 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w tym artykule. 

16.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o 
którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, 
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h. 

16.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

16.6. Z postępowania o udzielenie zamówieni wyklucza się wykonawców, którzy należą do którejkolwiek kategorii 
podmiotów wymienionych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
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17. ODRZUCENIE OFERTY 

17.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

17.1.1. została złożona po terminie składania ofert; 

17.1.2. została złożona przez wykonawcę: 

17.1.2.1. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

17.1.2.2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

17.1.2.3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub 
oświadczeń; 

17.1.3. jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp; 

17.1.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

17.1.5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

17.1.6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określonymi przez zamawiającego; 

17.1.7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

17.1.8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

17.1.9. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

17.1.10. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

17.1.11. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

17.1.12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

17.1.13. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

17.1.14. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której 
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 
poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo 
narodowe; 

17.2. O odrzuceniu ofert wykonawcy, Zamawiający poinformuje na zasadach określonych w art. 253 ustawy Pzp. 

18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

18.1.1. nie złożono żadnej oferty; 

18.1.2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

18.1.3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 
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18.1.4. w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

18.1.5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

18.1.6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

18.1.7. wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263. ustawy Pzp. 

18.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, 
którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.2. SWZ, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

19. AUKCJA ELEKTRONICZNA (O KTÓREJ MOWA W ROZDZIALE 6 DZIAŁU II USTAWY PZP) 

19.1. Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie 
podpisana umowa na warunkach określonych w stanowiącym integralną część niniejszej SWZ wzorze umowy, 
z uwzględnieniem treści oferty, w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania. 

20.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

20.3. Przed zawarciem umowy, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu: 

20.3.1. potwierdzenie wpłacenia zabezpieczenia lub oryginał dokumentu zabezpieczenia, którego treść 
wcześniej została z Zamawiającym uzgodniona i odpowiada ust 21 SWZ; 

20.3.2. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów uzgodnionych z zamawiającym dot. 
obowiązkowych ubezpieczeń do których zawarcia zobowiązany jest wykonawca w zakresie 
określonym w projekcie umowy; 

20.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zawiera umowę, wniesienia – i to przed zawarciem umowy – 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie 5% ceny ofertowej (cena 

kontraktowa brutto).  

21.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostały zawarte w § 11 Załącznika nr 12 do 

SWZ – Projekt Umowy. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

22.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX. Ustawy Pzp. 
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22.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne 

23. PODWYKONAWCY 

23.1. Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego część podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych Projekcie umowy (Załącznik nr 12 do SWZ) 

w sprawie zamówienia. 

23.2. Zamawiający na etapie realizacji umowy ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 

zamówienia danego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia art. 108 i art. 109 ustawy 

Pzp na zasadach określonych w Projekcie umowy (Załącznik nr 12 do SWZ). 

23.3. W przypadku braku zgody na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, wykonawca ma prawo 

do przedstawienia Zamawiającemu innego podmiotu. 

23.4. Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, 
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykazał, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

24. INFORMACJE SENSYTYWNE 

24.1. W związku z ogłoszeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia może dojść do udostępnienia 
Informacji Sensytywnych. Wobec powyższego Wykonawca ma obowiązek: 

24.1.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. (wg. pkt. 24.2. i 24.3. SWZ) jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

24.1.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

24.1.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

24.2. Definicje: 

Informacje sensytywne - informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez OSD od osób 
trzecich lub informacje o systemie zarządzanym przez OSD i o jego działalności, które mogą przynosić 
Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe. 

Operator Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

Potencjalny Użytkownik Systemu - podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu. 

System, System elektroenergetyczny - dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej 
urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią. 

Użytkownik Systemu - podmiot dostarczający energię elektryczną do Systemu elektroenergetycznego lub 
zaopatrywany z tego Systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną 
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24.3. Za Informacje sensytywne uznaje się: 

24.3.1. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez 

OSD w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu 
lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe. Do tej kategorii zalicza się następujące 
informacje: 

24.3.1.1. warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 
• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 
• termin płatności faktury; 
• okres rozliczeniowy.  

24.3.1.2. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 
• historia płatności; 
• zadłużenie odbiorcy. 

24.3.2. Informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić 
Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

24.3.2.1. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 
wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

24.3.2.2. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 
tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380”, 

zawarty został w Załączniku nr 13 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w SWZ wraz 

z załącznikami lub standardach ENEA Operator, na które SWZ się powołuje. 

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach 
i jakości do tych znajdujących się w SWZ. 

3. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia jest dokonywany poprzez odniesienie się do: 
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu 
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 
14.11.2012, str. 12, z późn. zm.), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 
- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

W przypadku wskazanych powyżej, Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że proponowane rozwiązania w 
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

4. Zmawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę, jednak nie jest ona wymagana. Brak odbycia wizji 
lokalnej przez Wykonawcę nie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Dariuszem Dzięciołem - Kierownikiem Posterunku 

Energetycznego Poznań (tel.: 61 838 5600, e-mail: Dariusz.Dzieciol@operator.enea.pl). 

 

5. Działając na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania 
poufnego charakteru informacji zawartych w: 

Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej; 

Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny; 

Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika; 

Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. – Załącznik 4 do 
Procedury Ochrony Przeciwpożarowej; 

mailto:Dariusz.Dzieciol@operator.enea.pl
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Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN; 

Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii o napięciu 110 kV; 

Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV; 

Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV; 

Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN; 

Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN. 

− na adresy e-mail wskazane w Rozdziale I pkt 1.17. SWZ, podpisanego przez Wykonawcę, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 14 do SWZ, 

oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 15 do SWZ  oraz upoważnienia i zobowiązania 
(Załącznik nr 16 do SWZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która 
będzie miał dostęp do dokumentów zawierających informacje niejawne, w związku z podpisanym przez 
Wykonawcę Załącznikiem nr 14 do SWZ, LUB: 

− na adres ENEA Operator sp. z o.o. Departament Zakupów Biuro Zamówień Kluczowych, ul. Strzeszyńska 58, 
60-479 Poznań, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego odręcznie przez Wykonawcę oświadczenia o 
zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 14 do SWZ, oświadczenia sensytywnego, stanowiącego 
Załącznik nr 15 do SWZ  oraz upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 16 do SWZ) dla każdego pracownika 
lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentów zawierających 
informacje niejawne, w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 14 do SWZ 

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie 

imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji 

zawartych w dokumentach niejawnych. 

Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż 
upoważnione przez Wykonawcę. 

Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez 
Wykonawcę jest zabronione. 

ROZDZIAŁ III - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. WARUNKI GWARANCJI 

Zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ 

2. WARUNKI SERWISU 

Zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ 
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ROZDZIAŁ IV – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia ofertowe 

3. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejki Dokument Zamówienia (JEDZ); 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO; 

5. Załącznik nr 5 – Wzór  oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienie, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z 
art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

7. Załącznik nr 7 – Wykaz zrealizowanych zamówień; 

8. Załącznik nr 8 – Formularz oceny scoringowej; 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie PN-EN ISO/IEC 27001; 

10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy pkt 6.7. lit. d) SWZ; 

11. Załącznik nr 11 – Oświadczenie o grupie kapitałowej; 

12. Załącznik nr 12 – Projekt Umowy; 

13. Załącznik nr 13 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

− Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej; 

− Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny; 
− Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika; 

− Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. – Załącznik 4 do 
Procedury Ochrony Przeciwpożarowej; 

− Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN; 

− Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii o napięciu 110 kV; 
− Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV; 
− Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV; 
− Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN; 

− Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN. 

14. Załącznik nr 14 – Oświadczenie o zachowaniu poufności; 

15. Załącznik nr 15 – Oświadczenie sensytywne 

16. Załącznik nr 16 – Upoważnienie i zobowiązanie 
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Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
WYKONAWCA (pełna nazwa) 

 

 

Adres: 
 

Tel.: 
 

Regon NIP: 

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest robota budowlana: 

Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

Łączna cena ryczałtowa: 
CENA NETTO: … zł 

CENA NETTO SŁOWNIE: … 

Stawka VAT … % 

Wartość VAT: … zł 

CENA BRUTTO: … zł 
CENA BRUTTO SŁOWNIE: … 

 

w tym:  

1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

CENA NETTO: … zł 
CENA NETTO SŁOWNIE: … 

VAT: … zł 
CENA BRUTTO: … zł 

CENA BRUTTO SŁOWNIE: … 
 

UWAGA 

Cena za wykonanie dokumentacji projektowej (pozycja 1.1) wraz z ustanowieniem na rzecz 
Zamawiającego służebności przesyłu lub innego trwałego prawa do gruntu pod infrastrukturę 
elektroenergetyczną, nie może przekraczać 10 % ceny ryczałtowej wskazanej w pkt 1. 
 

2. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert,  

3. Informujemy, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego (zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
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od towarów i usług). Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:  
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
b) mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, 
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

      

Podpis przedstawiciela Wykonawcy 
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WYKONAWCA (pełna nazwa) 

 

 

Adres: 
 

Tel.: 
 

Regon NIP: 

 

Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 

1. Oświadczam(y), że: 

a) zaproponowany sprzęt (urządzenia teleinformatyczne, urządzenia SOT, elektroenergetyczne) będzie 
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym jego montaż. 

b) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne od przygotowania oferty, 

c) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 

d) akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekt umowy i w razie wybrania 

mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do jej podpisania na warunkach zawartych w projekcie 
dołączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

e) zobowiązuję(my) się do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub 

udostępnionych przez ENEA Operator sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 
w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

f) zobowiązuję(my) się informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

g) zobowiązuję(my) się informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć 
(tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

h) Zapoznałem(lismy) się z treścią dokumentu „Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie 
internetowej http://zamowienia.enea.pl pod poz. nr 1, 

i) Zapoznałem(liśmy) się i akceptuję(emy) postanowienia Regulaminu korzystania z Platformy e-

Zamówienia (dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-

serwisu) oraz instrukcji dotyczącej składania ofert (dostępnej pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/). 

j) jesteśmy mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą* w 

rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8)* - lub 

k) posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

http://zamowienia.enea.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
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przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 
ze zmianami).* 

2. Do Oferty dołączyliśmy oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dot. wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia).* 

3. Dane teleadresowe przedstawiciela Wykonawcy (uprawnionego do odbierania oświadczeń 
od zamawiającego) w przedmiotowym postępowaniu: 

Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail 

   

 

4. Dodatkowa informacja do celów statystycznych: Jesteśmy podmiotem, w którym skarb Państwa posiada 
bezpośrednio lub pośrednio udziały: 

 tak /  nie 

 

      

Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje 
wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i 
wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres 
publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 18/2026 data 27.01.2026 r., strona [], 

Numer ogłoszenia w Dz.U. 57346-2026 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  ENEA Operator sp. z o.o. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], 

S-2025-09380 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  
a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym 
wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 

 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-
ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to 
bezpośrednio ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową 
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki23: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma 
siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, 
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego 
to dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 
ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, 
że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci 
zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; 
lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 
Jeżeli tak: 
– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 
w przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne 
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w 
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 

[] Tak [] Nie 

 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania 
decyzji przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający, pozyskać informacje 
poufne, które mogą dać mu nienależną 
przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania 
przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w 
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych 
kryteriów kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie 
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 

zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące 
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są 
dostępne za cały wymagany okres, proszę 
podać datę założenia przedsiębiorstwa 
wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez 
wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników 
finansowych35 określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) 
jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek 
X do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca 
zrealizował następujące główne dostawy 
określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę 
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha 
dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w 

 
 

 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy 
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych 
lub zdolności technicznych, a w razie 
konieczności także dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak również 
środków kontroli jakości? 

 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia 
u wykonawcy oraz liczebność kadry 
kierowniczej w ostatnich trzech latach są 
następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

 
[] Tak [] Nie 
 
 

 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega 

na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i 
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w 
których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby ENEA Operator sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) 
dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać 
część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres 
publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego 
dostępu.  

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Wprowadzenie: 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 

formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 

wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 

wymaga się od Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2. 

      

Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 

NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa stacji 110/15 kV 

Naramowice [NAR], S-2025-09380 prowadzonego przez ENEA Operator sp. z o.o., oświadczam, co 
następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 

dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 
str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.1 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835).2 

 
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE 
oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 
w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie 

odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile 

jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w ………………………………………………………...………………… (wskazać dokument i właściwą 
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 
………………………………………………………………………... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów 
dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% 

wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na 

którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 
przypada ponad 10% wartości zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego 

dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………………………..….… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ..................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 

2) ..................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 

 

 

       

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 

NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa stacji 110/15 kV 

Naramowice [NAR], S-2025-09380, prowadzonego przez ENEA Operator sp. z o.o., oświadczam, co 
następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 
 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.1 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835).2 

 
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE 
oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 
w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ..................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 

2) ..................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 

 

 

       

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) podmiotu udostępniającego 
zasoby 

 

 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert. 

 

L.p. 

Przedmiot zamówienia 

(z podaniem 

szczegółowych 
informacji 

wymaganych w treści 
warunku udziału w 

postępowaniu)  

Odbiorca 

zamówienia 

nazwa (firma), adres 

(siedziba) Odbiorcy 

Data 

realizacji 

dd-mm-rrrr 

Wartość 
brutto* 

Dokument 

potwierdzający, że 
umowy zostały 

wykonane 

należycie 

[strona 

dokumentów lub 

nazwa pliku] 

1.      

 
 

 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

…     
 

 

(*) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 
walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy 
waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane lub usługi zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazują, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (np. protokoły odbioru końcowego robót, referencje, etc.) 
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Formularz oceny scoringowej. 

 

1. Tabela danych (na bazie sprawozdania finansowego lub oświadczenia badanego Podmiotu). 

Parametr Wartość [zł/tys. zł] 

Aktywa obrotowe   

Aktywa ogółem   

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zyski zatrzymane *   

Zysk z działalności operacyjnej   

Wartość rynkowa kapitału **   

Wartość księgowa zobowiązań ogółem   

 

 
2. Tabela obliczeniowa. 

WZÓR SCORINGOWY           Z = 3,25 + 6,56 * X1 + 3,26 * X2 + 6,72 * X3 + 1,05 * X4 

Symbol 
Waga w 

równaniu 
Wskaźnik (inny opis) Rodzaj wskaźnika 

Wyliczone 

wartości 
S - Stała Stała o wartości 3,25 3,25 

X1 6,56 

(Aktywa obrotowe –  
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem 

pracującym 
  Zobowiązania krótkoterminowe) /  

Aktywa ogółem 

X2 3,26 
Zyski zatrzymane* /  Wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk 

zatrzymany 
  

Aktywa ogółem 

X3 6,72 
Zysk z działalności operacyjnej /  Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów   

Aktywa ogółem 

X4 1,05 
Wartość rynkowa kapitału** /  Odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału 

własnego 
  

Wartość księgowa zobowiązań ogółem 

*  W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru 
przyjmuję się wynik równania: kapitał zapasowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych) +/- zyski/straty z lat 

ubiegłych 

** Przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.  
 

 

 

 

 

    

Wynik:   Z 
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gdzie: 

− Z – wynik oceny, 

− X1 – wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym 𝑋1 = aktywa obrotowe − zobowiązania krótkoterminoweaktywa ogółem  

 

− X2 – wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany 𝑋2 = zyski zatrzymane ∗aktywa ogółem  

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako 

wartość parametru przyjmuję się poniższy wynik równania: ݕ݊ܽ݉ݕݖݎݐܽݖ ݇ݏݕݖ = kz +  ℎܿݕłܾ݃݁݅ݑ ݐ݈ܽ ݖ (ܽݐܽݎݐݏ ܾݑ݈) ݇ݏݕݖ

 

• kz – kapitał zapasowy (utworzony z podziału lat ubiegłych), 

 

− X3 – wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów 𝑋3 = zysk z działalności operacyjnejaktywa ogółem  

 

− X4 – odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego 𝑋4 = wartość rynkowa kapitałuwartość księgowa zobowiązań ogółem 

 

− Wartość rynkowa kapitału  - przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego. 
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Oświadczenie Wykonawcy 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI, którego 
przedmiotem jest Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 prowadzonego w 
trybie otwartym oświadczam, iż: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

stosuje rozwiązania organizacyjne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparte o system 
zarządzania wg.  PN-EN ISO/IEC 27001 oraz wyraża zgodę na weryfikację wymagań przez Zamawiającego.  

Informuje o stosowaniu co najmniej następujących rozwiązań: 

 

OBSZAR ROZWIĄZAŃ 

ORGANIZACYJNO-PRAWNY i ZASOBÓW LUDZKICH 

1. Wprowadzono polityki/procedury/instrukcje zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa.  

2. Przypisano odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa do konkretnych ról/stanowisk/osób. 

3. Zamawiający zostanie poinformowany o incydencie naruszenia bezpieczeństwa, jeśli dotyczyć on będzie usług wykonywanych dla 
Zamawiającego. 

4. Stosuje się formalny program podnoszenia świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa (np. szkolenia). 

5. Formalnie klasyfikuje się informację i postępuje zgodnie z przyjętym poziomem jej ochrony. 

6. Mamy świadomość jakie usługi Zamawiającego mają być świadczone w określonych krytycznych ramach czasowych na wypadek 
katastrofy/awarii.  
Dostawca/Wykonawca dba o aktualne procedury w sytuacjach awaryjnych. 

7. Umowy o zachowaniu poufności są podpisywane przed ujawnieniem informacji poufnych współpracownikom. 

TELEINFORMATYCZNY i FIZYCZNO-ŚRODOWISKOWY 

1. Kontroluje się dostęp do bezpiecznych obszarów, np. zarządzanie dystrybucją kluczy (zarówno fizyczną, jak i elektroniczną), 
dzienniki papierowe/elektroniczne, monitorowanie drzwi obiektów, dostęp do serwerowni itp. 

2. Stosuje się systemy antywłamaniowe w miejscach przechowywania urządzeń zabezpieczeń i telemechaniki oraz IT na potrzeby 
realizacji zadania. 

3.  Nie stosuje się podłączania niedozwolonych urządzeń bez zgody Zamawiającego do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem 
dostępu jako gość). 

4. Nie wykorzystuje się  chmury publicznej (np. AWS, GCP, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, 
OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. 

5. Stosuje się ochronę przed wirusami, spamem i malware w systemach wykorzystywanych do realizacji zlecenia. 

6. Stosuje się zasadę nie korzystania z urządzeń prywatnych do celów służbowych. 

7. Stosuje się zasadę nie korzystania ze służbowy laptopów i urządzeń mobilnych, wykorzystywanych do realizacji zlecenia, do celów 
prywatnych. 

8. Przesyłając pliki z informacją chronioną szyfruje się je zabezpieczając możliwie silnym hasłem. Hasła do plików są przesyłane 
innym kanałem niż plik.  

9. Zabezpiecza się lub szyfruje poufne informacje na laptopach i urządzeniach mobilnych (partycje lub dyski). 
10. Systemy operacyjne i kluczowe aplikacje na wykorzystywanych urządzeniach posiadają ważne wsparcie producenta przynajmniej 

w okresie świadczenia usługi dla Zamawiającego. 

11. Niezwłocznie wdraża się krytyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed podatnościami. 

12. Urządzenia i oprogramowanie, dostarczane w związku z realizacją zadania, zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich na 
adekwatny poziomie do ryzyka ich kradzieży, modyfikacji lub podmiany, są fabrycznie nowe z najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, a tam gdzie to możliwe w oryginalnych nienaruszonych 
opakowaniach. 

 

 

      

 
miejscowość i data Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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(Nazwa Wykonawcy i dane rejestrowe) 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ)1 

W związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia o numerze referencyjnym 
RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV 

Naramowice [NAR], S-2025-09380” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, 
iż informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu JEDZ, w zakresie niżej wymienionych 
podstaw wykluczenia, wskazanych przez Zamawiającego, są aktualne: 

a) Art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, 

b) Art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) Art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) Art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, 

e) Art. 109 ust. 1 pkt 6) – 7) ustawy Pzp, 

f) Art. 109 ust. 1 pkt 9) – 10) ustawy Pzp. 

Uwaga: w przypadku gdy oświadczenie złożone w JEDZ straciło swoją aktualność dla lit. c) lub f) 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej nieaktualne oświadczenie i wraz z 
odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego przedłożyć stosowne wyjaśnienia i dowody zgodnie z art. 
110 ust. 2 ustawy Pzp. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wpisać podstawę wykluczenia, która utraciła aktualność) 

 

       

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 

 

 
1 Na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2415) wydanego w oparciu o art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 
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.......................................................... 

Wykonawca (nazwa, adres, NIP, KRS) 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie: 

RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI - „Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-

09380”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do art. 108 ust. 1 pkt 5) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze 

zmianami) oświadczam, że 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

1) nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714 ze zmianami), z żadnym innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu* 

2) należy do grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w 

ww. postępowaniu:* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(podpis osoby/osób upoważnionej) 

*niepotrzebne skreślić 



UMOWA o roboty budowlane 

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  
 

NR CRU/U/1200/9000097243/2025 

(dalej „Umowa”) 

zawarta w dniu … r. w ……………….. pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 
782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000269806,  

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

1. ………. 
2. ……… 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „ENEA Operator” 

a 

[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■]Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 

reprezentowanym przez: 

1. ……… 

2. ……… 

albo 

[■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą: [■], zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami 
  

o następującej treści: 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego INWESTYCJI 

objętej zadaniem:  

„Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380”, 

na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie, ofercie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy), 

Specyfikacji Warunków Zamówienia/Warunkach Zamówienia (stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, 

Ogólnych Warunkach Współpracy w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane („OWW”), stanowiących 
Załącznik nr 3 do Umowy oraz pozostałych załącznikach, będących integralną częścią Umowy. 

2. Zakres przedmiotu Umowy, prócz prac wskazanych w SWZ/WZ, OWW, ofercie Wykonawcy oraz obejmuje 

również: 

brak prac niewskazanych w SWZ/WZ, OWW, oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Przedmiot Umowy podlega regulacji USTAWY PZP. 



4. Ilekroć w treści Umowy bądź załączników do niej pojawia się odwołanie do Umowy, należy przez to rozumieć 
odwołanie do treści niniejszego dokumentu Umowy wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień 
dokonanych przez Strony na zasadach opisanych w Umowie, w trakcie jej realizacji. 

5. Dostawę inwestorską stanowią:  

1. Liczniki energii elektrycznej, 

2. Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

3. Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 2 szt.  

6. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu Umowy przez PODWYKONAWCÓW, zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w pkt. 11 OWW. 

7. Strony postanawiają wprowadzić następujące odstępstwa od postanowień OWW: 

brak odstępstw. 

8. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, z wyłączeniem 
elementów demontowanych opisanych w ust. 9, stanowią odpady, których wytwórcą jest 
Wykonawca/Podwykonawca (dalej „Odpady”), 

9. Wykonawca/Podwykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże ustalone między Stronami 
demontowane elementy sieci do Strefy wstępnego magazynowania odpadów Zamawiającego zlokalizowanej 
w………… przy ulicy…..…….. jako materiały z demontażu, celem dalszego wykorzystania. Zamawiający 
gwarantuje sobie możliwość powtórnej weryfikacji i zmiany wskazanych powyżej materiałów z demontażu 
w trakcie realizacji zamówienia. 

10. W przypadku rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego Odpadu, w stosunku do danych zawartych 

w karcie przekazania odpadu sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o rozbieżnościach. Następnie Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną i przesyła 
ją do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej 

wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane) oraz sporządzenie 
i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia 

UMOWY. 

2. Termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY, w tym ustanowienia służebności przesyłu dla wszystkich 
nieruchomości, które tego wymagały zgodnie z UMOWĄ, wypłaty stosownych odszkodowań oraz opłat 
wynikających z DECYZJI ULSIP (jeśli INWESTYCJA jest nią objęta) wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia 

UMOWY. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE 

KONTRAKTOWEJ ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 



a) wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji o pozwoleniu na 

budowę z klauzulą ostateczności  lub zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie więcej niż 10 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

b) wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacja powykonawczą, w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

Wartość poszczególnych elementów składających się na CENĘ KONTRAKTOWĄ określona jest w TES. 

2. Do CENY KONTRAKTOWEJ zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia i zasad płatności określają pkt. 10 OWW. 

4. Wykonawca oświadcza, iż:  

jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.8) *niepotrzebne skreślić 

albo 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami). 

5. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Poznań – Wydział 
Inwestycji lub imię i nazwisko osoby zamawiającej; 

b) Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000097243/2025 

c) Numer umowy o dofinansowanie: Dofinansowano ze środków ………………zgromadzonych na rachunku 
……………………… na podstawie umowy nr ……………….(zostanie uzupełnione jeśli Zamawiający taką umowę 
zawrze) 

d) Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

e) Numer zadania inwestycyjnego: S-2025-09380; 

f) Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, 

g) Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności. 

6. Faktura ustrukturyzowana przesyłana zgodnie z pkt 10.12. OWW winna dodatkowo zawierać dwa kody QR  

dla faktur udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz 
art. 106 nh Ustawy VAT: 

a) kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych 
z dokumentu 

b) kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury. 



 

§ 4 

GWARANCJA, UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI na zasadach określonych w pkt 14 OWW.  

2. Wykonawca w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia i 
zapewnienia - w okresie obowiązywania Umowy - ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na zasadach 
opisanych w Załączniku nr 24 do Umowy. 

3. W przypadku niniejszej Umowy stosuje się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa 
w pkt. 13 OWW. 

 

§ 5 

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją 
UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie: 

a) Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Przedstawiciel WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________ 

3. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz pkt 10 ust. 10.8 – 14 OWW), 

będą dostarczane na adresy podane poniżej: 

• Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2 

E-mail: oddzial.poznan@operator.enea.pl 

• Adres WYKONAWCY: 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………….., ....-……  

E-mail: …………….. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy ENEA Operator sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

mailto:oddzial.poznan@operator.enea.pl


dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do UMOWY.  

2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji 
i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub 
zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 

internetowej: 

a) Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo  

b) Wykonawcy: …………………………………….. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, stosuje się postanowienia OWW oraz pozostałych 
załączników do Umowy, jak również przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 
integralną cześć Umowy. 

3. UMOWĘ sporządzono w formie elektronicznej. 

 

 

 w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załączniki: 
1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona) 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia/Warunki Zamówienia wraz z załącznikami 
3. OWW 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej 
6. HARMONOGRAM 

7. Polisy 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 
9. Personel WYKONAWCY 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

11. Wzór protokołu weryfikacji 
12. Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie nieruchomością do 

celów budowlanych 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo


13. Zgłoszenie gotowości do odbioru 

14. Oświadczenie Kierownika Robót 

15. Wykaz dokumentacji do odbioru 

16. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych 
do załączenia 

17. Protokół Konieczności 
18. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO 

19. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

20. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 
21. Wzór upoważnienia i zobowiązania; 
22. Tabela elementów scalonych (TES) 
23. Wykaz informacji sensytywnych 

24. Wymogi ubezpieczeniowe 

25. Wzór protokołu przejęcia (Dostawy Inwestorskiej) 
26. Określenie szerokości pasów służebności 
27. Wzór GWARANCJI 
28. Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

ZAWIERANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR sp. z o.o. 

dotyczących wybranych inwestycji sieciowych lub zawieranych w trybie przewidzianym  

Ustawą z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

 

Wersja 1.1. 

 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy (dalej: „OWW”) stanowią załącznik do Umowy o roboty 
budowlane zawieranej przez ENEA Operator sp. z o.o. w trybie Ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych lub dotyczącej realizacji wybranej inwestycji sieciowej i określają szczegółowe warunki realizacji Umowy. 
 

 

1. DEFINICJE  

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 KC) wskazana w § 3 ust. 

1 UMOWY, stanowiąca wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

1.3. DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o 

której mowa w art. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.4. DECYZJA ULSIP: decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 8 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

1.5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: 
ogłoszenie, OPiW (jeśli się je stosuje),  SWZ/WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami do nich; 

1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja powykonawcza opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub 

OPZ/PFU, obejmująca: 

1.6.1. dokumentację budowy (powykonawczą); 

1.6.2. instrukcje eksploatacji linii /stacji /sieci; 

1.6.3. kompletną, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

1.6.4. wtórniki projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

UMOWY; 

1.6.5. wszelkie instrukcje, protokoły, w tym protokoły badań i pomiarów, decyzje, atesty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty, niezbędne do użytkowania INWESTYCJI; 
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1.6.6. niezbędne oprogramowanie, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać  prawa własności 

intelektualnej na zasadach określonych w Umowie.   

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja projektowa opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub OPZ/PFU;  

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji 

UMOWY; 

1.9. DOSTAWA INWESTORSKA – dostawa materiałów lub urządzeń wskazanych w UMOWIE realizowana przez 
DOSTAWCĘ  

1.10. DOSTAWCA – podmiot, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarł umowę obejmującą dostawę urządzeń lub materiałów 
służących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.11. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.12. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego, stworzone przez osoby 

trzecie, niezbędne do realizacji przedmiotu i celu Umowy, a dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 

co do których WYKONAWA nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, lecz licencją na korzystanie. Przez 

ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich 
wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.13. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 
ustawy o rachunkowości; 

1.14. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 KC i nast., udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU 
przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY; 

1.15. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i jego 

finansowanie w czasie.  

1.16. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 
formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców., w tym w szczególności informacja zawierająca dane osobowe w myśl Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, oraz dotycząca strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów 
technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i 
gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się 
również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, 
jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez 
WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.17. INFORMACJA SENSYTYWNA – informacja, o której mowa w załączniku nr 23 - Wykaz Informacji Sensytywnych 

1.18. INFORMACJA ZASTRZEŻONA – informacja poufna w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; 

1.19. IRiESD:  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci 
dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, 
a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod 
adresem https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd; 
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1.20. IRiESP: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej 
oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja 
dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty; 

1.21. INWESTYCJA: inwestycja lub część inwestycji, realizacji której służy wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.22. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

1.23. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.24. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 
za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.25. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 16 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót. sporządzonego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; Sporządzenie KOSZTORYSU nie 

zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ, ani nie ogranicza zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.26. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.27. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.28. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości świadczeń wchodzących w  zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY; 

1.29. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: ODBIÓR CZĘŚCIOWY mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU 

wykonanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu jej zgodności z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ, 

postanowieniami UMOWY, aktualnymi normami i przepisami technicznymi; 

1.30. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: ODBIORY CZĘŚCIOWE polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu; 

1.31. ODBIORY ROZLICZENIOWE: ODBIORY CZĘŚCIOWE stanowiące podstawę rozliczenia części CENY KONTRAKTOWEJ; 

1.32. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU INWESTYCJI po stwierdzeniu wykonania 

jej zgodnie z UMOWĄ; 

1.33. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT: odbiór mający na celu potwierdzenie wykonania ROBÓT zgodnie z UMOWĄ; 

1.34. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiąca Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.35. OGŁOSZENIE: ogłoszenie o zamówieniu obejmującym PRZEDMIOT UMOWY, opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami i sprostowaniami; 

1.36. OPiW: Opis Potrzeb i Wymagań dla PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami – 

stosowany w przypadku zamówienia udzielonego  w trybie dialogu konkurencyjnego;  

1.37. OPZ: Opis PRZEDMIOTU UMOWY, określany w Rozdziale II SWZ; 

1.38. PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: powierzchnia gruntu pod urządzeniami elektroenergetycznymi, wyznaczona zgodnie 
z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO wskazanymi w Załączniku nr 26, dla której WYKONAWCA zobligowany jest pozyskać 
na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO służebność przesyłu lub zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł 
prawny do gruntu; 

https://www.pse.pl/dokumenty
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1.39. PERSONEL WYKONAWCY: osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.40. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.41. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA, stanowiący załącznik 
do SWZ/WZ; 

1.42. PODWYKONAWCA: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
posiadająca zdolność prawną, która zawarła z WYKONAWCĄ, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę 
o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych, dostawy lub usługi, służące realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

1.43. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 
przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 
i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo 

decyzja nieostateczna, lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO – odnoszące się do INWESTYCJI; 

1.44. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tejże 
ustawy; 

1.45. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 
Unii Europejskiej) oraz akty prawa miejscowego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów 
(w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 
instytucji właściwych, w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii 
dotyczących UMOWY; 

1.46. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura zmiany treści UMOWY określona w § 19 UMOWY; 

1.47. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.48. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY w tym usług 
wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI; 

1.49. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 
wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne 
z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia do prawidłowego 
i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (jeżeli jest wymagane), z wyłączeniem uzyskania służebności przesyłu 

dla nieruchomości objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłaty odszkodowań, wynikających z uzyskanych decyzji 
administracyjnych; 

1.50. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

1.51. ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

1.52. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 14 UMOWY; 
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1.53. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 
którego STRONY nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE, w tym w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- i makroekonomiczne jak również atak wojsk 

Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej. 

1.54. SPECUSTAWA: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych; 

1.55. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowana w przypadku 

zamówień realizowanych w trybie USTAWY PZP;  

1.56. STWIORB – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, tj. dokument wykonany 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; 

1.57. STANDARD/STANDARDY: Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator – dokument/dokumenty określające 
podstawowe wymagania i rozwiązanie techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej, będące własnością Enei Operator Sp. z o.o. publikowane w serwisie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji 

z wyjątkiem zeszytów nie stanowiących informacji ogólnodostępnej, których przekazanie może nastąpić za zgodą 
właściwego Dyrektora Departamentu ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.58. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.59. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.60.  TES: Tabelę elementów scalonych, stanowiącą załącznik nr 22 do UMOWY 

1.61. UMOWA: niniejsza UMOWA wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami; 

1.62. UGN - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.63. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;  

1.64. USTAWA VAT: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

1.65. WADA FIZYCZNA: wada, która polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, z UMOWĄ, w tym na niezgodności z 
jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, 

jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony w UMOWIE, 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 
WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 
poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.66. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej 
albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego 
elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu lub sądu; 

1.67. WYKONAWCA: Strona realizująca PRZEDMIOT UMOWY 

1.68. WZ – Warunki Zamówienia dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz 
załącznikami (w tym PFU/OPZ), stanowiące Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowane w przypadku zamówień 
realizowanych w trybie przewidzianym obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO regulaminem udzielania zamówień; 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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1.69. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w  § 12 UMOWY; 

1.70. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. 

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 
z określonego uregulowania wynika inaczej. 

 

2. OŚWIADCZENIA STRON 

WYKONAWCA oświadcza, że: 
2.1. otrzymał i zapoznał się z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ i uznał je za wystarczające do wyceny oraz wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń; 

2.2. uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie 
mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków makroekonomicznych związanych z 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY;  

2.3. dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań zaproponował CENĘ KONTRAKTOWĄ obejmującą przewidziane ryzyka, która 

pozwala na zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty;  

2.4. dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania 
WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz, że ujął w niej, między innymi zysk, 

wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, 
ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY; 

2.5. posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy 
niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT; 

2.6. zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy jak i miejsca przeznaczone na 

zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i udostępnione 
WYKONAWCY; 

2.7. zapoznał się z warunkami wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym 

zakresie uwag i zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu 
budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć 
wcześniej; 

2.8. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie 
https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY określa SWZ lub WZ. 

3.2. WYKONAWCA zrealizuje PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z treścią DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz złożonej 
OFERTY. 

3.3. W ramach realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 

3.3.1. opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”); 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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3.3.2. zrealizowania prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji 
przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ;  

3.3.4. pozyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE dla INWESTYCJI. 

3.3.5. uzyskania wymaganych UMOWĄ tytułów prawnych do nieruchomości wraz z wypłatą wszelkich należności 
i odszkodowań z tego tytułu  (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź 
wyraźnie nie przewiduje obowiązku WYKONAWCY w tym zakresie). 

3.4. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, stosuje się następujące zasady: 

3.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)], 
podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. 
Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia, dotyczące szczegółów projektowania, muszą być dokonywane przy 

zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC)  i wymagają akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w jednej z ww. form. 

3.4.2. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, podlegać ona będzie zatwierdzeniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.3. WYKONAWCA wykona i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ w liczbie egzemplarzy 

oraz formie określonych szczegółowo w STANDARDACH, bądź uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

3.4.4. Na etapie uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA wykona i dostarczy dokumentację 
fotograficzną w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
podlegających przebudowie w formacie *.jpg na płycie CD/DVD – 1 szt., chyba, że Strony uzgodniły inaczej.  

3.4.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia dokonania sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym wypadku nie 
może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w 
stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości 
przez stosowny organ Decyzji ULSIP/Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych 
oraz decyzji budowlanych, chyba, że w UMOWIE wyraźnie wskazano inaczej. 

3.4.7. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY, jeżeli stwierdzi taką konieczność, umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie 
projektowania w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez 
WYKONAWCĘ. 

3.5. WYKONAWCA potwierdza, iż: 

3.5.1. szczegółowo zapoznał się z SWZ/WZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania 
do SWZ/WZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ/PFU), a jego treść 
nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY. 

3.5.2. ewentualne wątpliwości dot. OPZ/PFU zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze 

odpowiedzi na zapytania do treści OPZ/PFU w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie UMOWY; 
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3.5.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 
części w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z obowiązków określonych w 

SWZ/WZ. 

3.6. Do obowiązków WYKONAWCY należy również: 

3.6.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.6.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ; 

3.6.3. zagospodarowanie terenu; 

3.6.4. utwardzenie powierzchni; 

3.6.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 
bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.6.6. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ w zakresie określonym w 
STANDARDZIE bądź uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

3.7. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ/WZ,  PFU i 

STANDARDACH), (3) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja 
została przeprowadzona lub (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona. 

3.8. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.7. interpretowane będą w kolejności 
hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 
w ust. 3.7. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 
iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 
domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 
z UMOWY. 

§1  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Terminy zakończenia ROBÓT oraz PRZEDMIOTU UMOWY są określone w § 2 UMOWY. 

4.2. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA rozpocznie prace 

projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy dla każdego obiektu 
budowlanego wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od uzyskania wszystkich 
ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 
sprzeciwu do zgłoszenia. 

4.4. Z zastrzeżeniem ust. 4.5, warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest: 

4.4.1. w zakresie obiektów SN i nn, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 
notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 
nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 
124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 
zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 
liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 
do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego, oraz 
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4.4.2. w zakresie obiektów WN, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 
notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 
nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 
124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 
zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 
liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 
do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego. 

Obowiązków przewidzianych powyżej nie stosuje się jeżeli UMOWA nie jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i 
wybuduj”, chyba, że w treści UMOWY wyraźnie przewidziano ww. obowiązki.  

4.5. W przypadku braku wszystkich wymaganych do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY decyzji o pozwoleniu na budowę z 
klauzulą ostateczności lub zaświadczeń/decyzji w przedmiocie zgłoszenia, rozpoczęcie prac przygotowawczych lub 
robót budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.6. Warunki wskazane w ust. 4.5 nie obowiązują w ramach Inwestycji realizowanych w trybie przewidzianym 

SPECUSTAWĄ. 

4.7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od pisemnego wystąpienia 
WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. 

4.8. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.9. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY 
takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 
przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi 

zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.10. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ/PFU na etapie jej uzgadniania, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ/PFU. 

Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć 
okres 21 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.11. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia zawarcia UMOWY, 

HARMONOGRAM (Załącznik nr 6 do Umowy)  gwarantujący terminową realizację ROBÓT oraz uzupełnioną i 

podpisaną TES. 

4.12. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU i TES jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 
zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH liczonym od 

dnia otrzymania HARMONOGRAMU i TES.  

4.13. HARMONOGRAM i TES sporządzony przez WYKONAWCĘ podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu poprawionych wersji HARMONOGRAMU i TES 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.14. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w  pkt 19 OWW. 

Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu jeżeli nie ulega 
zmianie termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 ust. 2 UMOWY. 

4.15. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminów określonych w § 2 UMOWY oraz terminów wynikających 
z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach: 

4.15.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ; 
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4.15.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

4.15.3. konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia 
ROBÓT; 

4.15.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.16. W każdym z przypadków opisanych powyżej WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od 

momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny zawiadomić w formie pisemnej 
ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności w przyszłości. W zawiadomieniu WYKONAWCA zaproponuje sposób rozwiązania zgłoszonego 
problemu, a następnie ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ uzgodnią sposób dalszego postępowania. 

4.17. Zmiana terminu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określonego w § 2 UMOWY nastąpić może wyłącznie za zgodą 
ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w § 2 ust. 2 UMOWY nastąpi w formie aneksu do UMOWY 

podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z  pkt 19 OWW. 

 

5. DOSTAWA INWESTORSKA 

5.1. Przedmiot DOSTAWY INWESTORSKIEJ wskazany jest w § 1 ust. 5 UMOWY. 

5.2. W przypadku gdy UMOWA zakłada realizację DOSTAWY INWESTORSKIEJ, zastosowanie mają następujące zasady: 

5.2.1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do odbioru od DOSTAWCY, w jego imieniu, materiałów i urządzeń 
objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. Odbiór każdorazowo potwierdzany będzie protokołem przejęcia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 25 do Umowy. 

5.2.2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, WYKONAWCA przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny, 
zabezpieczenie i magazynowanie przejętych materiałów i urządzeń, aż do momentu ich wbudowania lub 
przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

5.2.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ ostatecznie ustalonego terminu realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do magazynowania urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ 
INWESTORSKĄ na własny koszt i ryzyko, zgodnie z wymaganiami ich producenta oraz kartą urządzenia. 

5.2.4. Magazynowanie urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ musi odbywać się w warunkach 
zapewniających pełną ochronę urządzenia przed uszkodzeniem, wilgocią, korozją, wibracjami oraz innymi 
czynnikami mogącymi wpłynąć na jego jakość i funkcjonalność, jak również w warunkach zgodnych z 

przepisami przeciwpożarowymi i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania w HARMONOGRAMIE terminu, w którym – zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym - planowana jest dostawa każdego z materiałów lub urządzeń objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. 

Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią podstawę do ustalenia ostatecznego 
terminu dostawy na teren budowy. 

5.4. W przypadku zmiany terminów ROBÓT objętych HARMONOGRAMEM, które mają wpływ na termin realizacji 
DOSTAWY INWESTORSKIEJ, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym 

fakcie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zaproponowania nowego terminu realizacji DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 

5.5. W przypadku wskazanym w ust. 5.4., ewentualne koszty wynikające ze zmiany terminu realizacji DOSTAWY 
INWESTORSKIEJ wynikające ze zmiany HARMONOGRAMU (w szczególności koszty magazynowaniem, 
zabezpieczeniem lub transportem) obciążają WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

zwrotu kosztów wynikających z nieuzgodnionego przesunięcia terminu DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 
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6. PROCEDURY ODBIOROWE 

6.1. W trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

6.1.1. ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile do jego obowiązków należy jej opracowanie), 

6.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

6.1.3. ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH, 

6.1.4. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

6.1.5. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT,  

6.1.6. ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.1.7. bieżących przeglądów robót.  

6.2. ODBIORY ROZLICZENIOWE oraz ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT będą dokonywane przez KOMISJĘ. Pozostałe przeglądy 
i odbiory, o których mowa powyżej dokonywane będą wedle potrzeb przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wskazanego w § 5 UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 
służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym, chyba, że ZAMAWIAJĄCY wymagać będzie w danych przypadku przeprowadzenia 

odbioru z udziałem KOMISJI.  

6.3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI 

ROBOCZYCH o gotowości do odbiorów. 

6.4. Dopuszcza się załączanie urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie przed odbiorem technicznym na zasadach 
określonych w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

6.5. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 
protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 
nieprawidłowości, wad lub usterek. 

6.6. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, przy czym termin 

dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ 
gotowości do ODBIORU CZĘŚCIOWEGO, z zastrzeżeniem ust. 6.7- 6.9.  

6.7. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONAWCY 
do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w terminach wskazanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH, z 

zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień, wyjaśnień lub poprawienia 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

6.8. Warunkiem ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, 
umożliwiających realizację ROBÓT (tj. zgód lub decyzji administracyjnych), na zasadach określonych w UMOWIE. 

6.9. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego 
dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu ROBÓT. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbioru wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej 
części robót do odbioru WYKONAWCA zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
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robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej 
ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD/innym cyfrowym nośniku informacji (np. pendrive), bądź udostępnienia jej na 

dysku wirtualnym – zgodnie z ustaleniami Stron. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 
uprzednimi ustaleniami. 

6.10. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 
ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub jego etapów i dokonania odbiorów. W zakresie naprawy drobnych uchybień 
WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z zaleceniami KOMISJI lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w 
danym protokole odbioru. 

6.11. Próby i badania, wymagane zgodnie ze STANDARDAMI, WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt. Jeżeli dla 

ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie dodatkowych prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

to mogą one być wykonane na zasadach opisanych w pkt 23 OWW. 

6.12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wykonania w sposób wadliwy, niezgodny z UMOWĄ lub przeznaczeniem 
rzeczy, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

6.13. Protokoły odbioru, podpisywane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż protokół ODBIORU 
KOŃCOWEGO, nie stanowią pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC. 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

6.14. Całkowite zakończenie ROBÓT będzie stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy 
z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6.15. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgłoszenie gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT WYKONAWCA 

(zgodnie z Załącznikiem nr 13 do UMOWY) w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC).  

6.16. Rozpoczęcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT nastąpi w terminie 15 DNI ROBOCZYCH licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót budowlanych i przyjęcia stosownych dokumentów.  

6.17. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, z zastrzeżeniem pkt 
6.18. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

6.18. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT nie wstrzymuje dokonania ODBIORU 
KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ.  

6.19. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

6.19.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, 
certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania INWESTYCJI, w tym DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ 

oraz przewidzianych w prawie polskim, przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa 
w Załączniku nr 15 do UMOWY, w formie i ilościach określonych w STANDARDACH lub zgodnie z ustaleniami 
Stron, 

6.19.2. kontrola wykonywana przez KOMISJĘ, 
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6.19.3. przeprowadzenie prób i sprawdzeń, wymaganych przepisami prawa, postanowieniami SWZ/WZ, zaleceniami 

producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ZAMAWIAJĄCEGO oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli 
dotyczy), 

6.19.4. podpisanie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ. 

6.20. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia jego rozpoczęcia, z 

zastrzeżeniem pkt. 6.21.1.  

6.21. W przypadku stwierdzenia przez KOMISJĘ w trakcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

6.21.1. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, uniemożliwiających użytkowanie 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzenia nie przeprowadzenia wymaganych prób 
i sprawdzeń,  KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do 
wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. W takim przypadku termin 

zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek, co nie oznacza 
zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 UMOWY; 

6.21.2. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, nie uniemożliwiających użytkowania 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, KOMISJA określi sposób i termin ich usunięcia przez 
WYKONAWCĘ.  

6.22. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te 
ROBOTY są wykonane zgodnie z UMOWĄ, PRAWEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 
oraz obowiązującymi przepisami. 

6.23. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU 
KOŃCOWEGO ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za niedochowania 
terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 UMOWY. 

6.24. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 
przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.25. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 
linii kablowej SN  i nn zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO STANDARDEM pt. „Pomiary i diagnostyka linii 
kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

6.26. Procedura przeprowadzenia diagnostyki, o której mowa w ust. 5.21 przedstawia się następująco:. 

6.26.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z 
WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki, 

6.26.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM. ZAMAWIAJĄCY wykona 
diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.26.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 
do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 
do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 
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dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego 
do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym 
wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne 
wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą 
termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

6.27. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. ZAMAWIAJĄCY 
dokona ODBIORU KOŃCOWEGO w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjęcia pisemnego zawiadomienia 
WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru.  

6.28. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO uważany jest dzień podpisania przez KOMISJĘ oraz przedstawicieli 
WYKONAWCY protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.29. W ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMAWIAJĄCY stwierdza, czy WYKONAWCA zrealizował w sposób prawidłowy 
wszystkie świadczenia objęte PRZEDMIOTEM UMOWY, tj. czy usunął wszystkie usterki zgłoszone w ramach 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT oraz czy uzyskał wszystkie wymagane UMOWĄ tytuły prawne do nieruchomości 
objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłacił wszystkie należności i odszkodowania. 

6.30. Za dzień zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY uważany jest odpowiednio: 

6.30.1. dzień wskazany w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO, jako dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO bez 
uwag, wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI NA 
UŻYTKOWANIE obiektów, wchodzących w skład INWESTYCJI albo 

6.30.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych zgodnie z uwagami do protokołu ODBIORU 

KOŃCOWEGO. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności. 

6.31. Stwierdzenie zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, przysługujących mu również po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO.  

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. ZAMAWIAJĄCY w ramach realizacji UMOWY jest zobowiązany do: 

7.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację ROBÓT zgodnie z obustronnie 

uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.7 OWW; 

7.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 
organami administracji publicznej na podstawie dokumentów pozyskanych przez WYKONAWCĘ na zasadach 
określonych w UMOWIE; 

7.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw (nie uprawniających do zaciągania zobowiązań w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO) dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu 
wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY; 

7.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ/WZ; 

7.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach określonych UMOWĄ; 

7.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 
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7.1.7. przystępowania do odbiorów, o jakich mowa w pkt 6 OWW. 

7.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycia szkód powstałych w czasie 
wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania 
przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na 
wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej 
technologii. 

 

8. KONSORCJUM 

8.1. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla 
LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji 
UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prowadzenia korespondencji 

zarówno z LIDEREM jak i poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 
wszystkich członków KONSORCJUM.  

8.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM, są solidarnie 
odpowiedzialni wobec ZAMAWIAJĄCEGO za należyte i terminowe wykonanie UMOWY. 

8.3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

 

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

9.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym punkcie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, 
które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §3 UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 
jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i 
położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 
we właściwych instytucjach, 

9.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi 

Normami, zasadami sztuki budowlanej, w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, z postanowieniami UMOWY, 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

9.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.5. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wyrządzone na tym terenie. 

9.6. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 
i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

9.7. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. Wszyscy kierownicy 

budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.  
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9.8. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania IPRZEDMIOTU 

UMOWY. 

9.9. W przypadku realizowania INWESTYCJI w trybie przewidzianym SPECUSTAWĄ, WYKONAWCA zawrze, w imieniu i 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, porozumienie, o którym mowa w art. 18 ust. 2a SPECUSTAWY  z Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie 
oraz na warunkach ustalonych w takim porozumieniu. W sytuacji nie zawarcia porozumienia WYKONAWCA 

zobowiązany będzie do uzyskania stosownej decyzji wojewody w ww. zakresie 

W sytuacjach, w których SPECUSTAWA nie znajdzie zastosowania lub na terenach innych niż należące do 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe WYKONAWCA uzyska, w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki 

roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych (wraz z ich pielęgnacją przez okres wskazany 
w decyzji) i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby 
trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

9.10. W razie takiej potrzeby, WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki (wraz z uprzątnięciem terenu) drzew i krzewów 
na całej powierzchni działki przewidzianej pod INWESTYCJĘ oraz w pasie projektowanych linii 

elektroenergetycznych z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w 
pobliżu drzew” lub równoważnej. 

9.11. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 
prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności 
pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności 
wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji ULSIP (o ile INWESTYCJA jest realizowana w trybie SPECUSTAWY), 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz 
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

9.12. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonać zgłoszeń i zawiadomień a 
także pozyskać pozwolenia i zgody związane z wykonaniem ROBÓT (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście 
na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

9.13. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i 
przebudowywanych linii w okresie od przejęcia terenu budowy do końca roku kalendarzowego zakończenia ROBÓT. 

9.14. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej uzgodnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.15. WYKONAWCA zapewni opracowanie wszelkiej DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym w szczególności 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile jej opracowanie jest objęte PRZEDMIOTEM UMOWY), jak również wykonanie 
wszelkich ROBÓT i wszelkich innych świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY ze starannością właściwą 
profesjonaliście, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, 
obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej. 

9.16. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych oraz poniesie koszty ich aktualizacji. 

9.17. WYKONAWCA w przypadku, gdy zastosowania nie znajdzie Specustawa, braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub , przeprowadzi procedurę aktualizacji, opracowania i uchwalenia MPZP jeśli będzie 
to konieczne to realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.18. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT. 
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9.19. WYKONAWCA - w terminie 10 DNI ROBOCZYCH przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu budowy - 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów 
ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy 
prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne 
z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i 
Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 Kc). 

9.20. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 
normami. 

9.21. Jeżeli UMOWA jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź w jej treści wyraźnie przewidziano taki 
obowiązek, WYKONAWCA uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do 
nieruchomości leżących na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, SN i nn na zasadach opisanych w 

UMOWIE. Po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY 
wyda stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

a) zapłaci właścicielom nieruchomości odszkodowania (wynagrodzenia) z tytułu służebności przesyłu i spisania 

aktu notarialnego z wpisem działek obciążonych służebnością do księgi wieczystej wraz z poniesieniem kosztów 
związanych z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych lub innego wynagrodzenia z tytułu uzyskania 
zaakceptowanego na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO innego tytułu prawnego pod projektowane urządzenia 
elektroenergetyczne. 

b) pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i przebudowywanych 
linii, w tym koszty odszkodowań i  opłat wskazanych w art. 19-23 SPECUSTAWY, wejścia na teren, w tym koszty 
korzystania z pasa drogowego, w okresie od przejęcia terenu budowy do końca pierwszego pełnego roku 
kalendarzowego po rozpoczęciu użytkowania linii. 

9.22. W przypadku gdy PRZEDMIOTU UMOWY realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, WYKONAWCA dostarczy 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (kompletną dokumentację związaną z procedurą 
administracyjną dotyczącą wydania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i innymi opracowaniami ) w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa, lub – jeśli nie ww. raport 
nie jest wymagany - Kartę  Informacyjną Przedsięwzięcia, chyba, że przepisy prawa jej nie wymagają. Oprócz raportu 
WYKONACA dostarczy np. opracowanie ornitologiczne, pole magnetyczne, hałas itp. 

9.23. WYKONAWCA umieści w dokumentacji powykonawczej wnioski wraz z załącznikami, kierowane do organów 
administracji samorządowej, kompletną korespondencję z tymi organami. 

9.24. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeśli będzie 
wymagana.WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów 
i urządzeń. 

9.25. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

9.26. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9.27. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w 
OPZ. 
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9.28. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 
oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla PERSONELU WYKONAWCY. 

9.29. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 
poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 
oraz dalszych podwykonawców. 

9.30. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

9.31. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu ROBÓT. 

9.32. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

9.33. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – 

na zasadach określonych w ust. 4.16 OWW. 

9.34. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności deklaracje zgodności, atesty, 
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 
żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 
UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 
ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 
nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

9.35. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 
a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 
do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

9.36. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 
KONTRAKTOWEJ oprogramowanie niezbędne do korzystania z ww. urządzeń oraz udzieli ZAMAWIAJĄCEMU 
licencji/sublicencji na korzystanie z ww. oprogramowania bądź przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa 
autorskie do niego – na zasadach opisanych w pkt 12 OWW. 

9.37. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 
instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

9.38. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

9.38.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

9.38.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

9.39. Dokumenty o których mowa w poprzednim ust. WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu. 

9.40. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 
posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez 
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personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby 

wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

9.41. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 
przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 
koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

9.42. WYKONAWCA i PODWYKONAWCY, których obecności zażyczy sobie ZAMAWIAJĄCY zobowiązani 
są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

obszarze działania ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady 

budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed 

wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

9.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 
w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 
rygorem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

9.44. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 
wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 
i przeciwpożarowych. 

9.45. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 
dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

9.46. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

9.47. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

ROBÓT.  

9.48. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

9.49. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających 
z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie 

budowy zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w 

miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

9.50. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 
licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 
oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

9.51. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 
budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

9.52. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 
i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 
w odpowiednim stanie (dotyczy to również PODWYKONAWCÓW, za których działania i zaniechania WYKONAWCA 
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odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, 
Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, 
ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

9.53. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo, w związku z 
realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT, objętych UMOWĄ na 
nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku zgłaszania do ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń przez właścicieli tych 
nieruchomości, WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących, 
niezwłocznie usunąć szkody spowodowane realizacją ROBÓT oraz ponieść koszty z tym związane, w tym koszty 

wyceny szkód. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do powierzenia 
realizacji ww. czynności innemu podmiotowi i  obciążenia kosztami WYKONAWCĘ. 

9.54. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 
urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 
materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach  WYKONAWCA w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, 

złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania 
odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.55. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

9.56. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

9.57. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 
własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez PERSONEL WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia go przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się 
z tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do usunięcia ww. urządzeń i uprzątnięcia terenu budowy oraz 

obciążenia WYKONAWCY kosztami tych prac.  

9.58. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 
w UMOWIE jako PRZEDMIOT UMOWY, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 
przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

9.59. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

9.60. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 
staranności. 

9.61. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 
lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 
do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 
z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 
do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 DNI ROBOCZYCH w odniesieniu do sieci SN i nn, a w 

przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 DNI ROBOCZYCH. Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia 
ZAMAWIAJĄCEMU do końca czerwca każdego roku wstępnego planu wyłączeń linii WN na kolejny rok 
kalendarzowy. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 DNI 

ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 21 z 59 

 

 

9.62. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

9.62.1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

9.62.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

9.62.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

9.62.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

9.62.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

9.62.6. używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej. 

9.63. Do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA użyje maszyn i urządzeń, którymi dysponuje we własnym 
zakresie. 

9.64. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji, którymi WYKONAWCA nie dysponuje, zapewni sobie w 

ramach CENY KONTRAKTOWEJ. 

9.65. WYKONAWCA wykona kompletną DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. 

9.66. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia systemu SCADA ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanej 

INWESTYCJI. 

9.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w 
systemie CRO. 

9.68. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

9.68.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH i WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 
do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 
krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 

WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, 

9.68.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.  

9.69. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 9.70 poniżej), WYKONAWCA jest 
zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów, dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 
i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 
w szczególności odnośnych certyfikatów) pod rygorem zawieszenia prowadzenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z 
winy WYKONAWCY. 

9.70. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 
w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 
zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalania 
WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. 

9.71. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.72. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem 
eksploatacji poszczególnych elementów stacji, szkoleń dla pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
liczbie nie większej niż 40 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja 
szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników 
ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 
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9.73. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 
i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w pkt 14 OWW. 

9.74. W przypadku, gdy PRZEDMIOT UMOWY może podlegać dofinasowaniu  z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

9.74.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) o 
rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, 

przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

9.74.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 
powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

9.74.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 
INWESTYCJĄ. 

9.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót z 
właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

9.76. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 
jest dostępny na stronach www pod linkiem: 

9.77. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 
dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 
które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

9.78. W przypadku pozyskania  przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 
PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 
obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 
wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 
ich realizacji. 

9.79. WYKONAWCA zobowiązany jest raz w miesiącu do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU raportu z realizacji UMOWY 

zawierającego przynajmniej opis działań podjętych w odniesieniu do pozycji HARMONOGRAMU i postęp prac w 

odniesieniu do planu bazowego w formacie uzgodnionym pomiędzy Stronami. Nieprzekazanie raportu może zostać 
uznane za wstrzymanie realizacji UMOWY. 

 

10. CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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10.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości określonej w § 3 UMOWY. 

10.2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zapłaty CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

10.3. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 
realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 
KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie koszty i opłaty związane z 
ustanowieniem służebności przesyłu jak i wpisami do księgi wieczystej czy opłaty administracyjne. 

10.4. CENA KONTRAKTOWA obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY, z tytułu prawidłowego oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się 
powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.5. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 
dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 
do wszystkich członków KONSORCJUM. 

10.6. O ile PRZEDMIOTU UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, rozliczenie części CENY 

KONTRAKTOWEJ dotyczącej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ następować będzie: 

10.6.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, 

obejmującego zafakturowane świadczenia, potwierdzonych przez przedstawicieli STRON, o których mowa 
w § 5 UMOWY; 

10.6.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO po dokonaniu ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

10.7. Rozliczenie części CENY KONTRAKTOWEJ dotyczącej ROBÓT następować będzie:  

10.7.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH 

(obejmujących zafakturowane świadczenia) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

kierownika robót WYKONAWCY; 
10.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na 
numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Prawo bankowe  lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 
podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

10.8. Zamawiający oświadcza, że od 01.02.2026r. odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru 
identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

10.9. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury drogą 
elektroniczną lub papierową. 
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10.10. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca 
przesyła na adres e-mail: zalaczniki.ksef@operator.enea.pl, podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. 
Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

10.11. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, Wykonawca 
przesyła na adres e-mail: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. 

10.12. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa w art. 106ne  
USTAWY VAT oraz w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego 
powodu niż niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 
faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.13. WYKONAWCA wyłączony z obowiązku stosowania KSeF zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not w 

formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania ich drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.14. W odniesieniu do Wykonawców wyłączonych z obowiązku stosowania KSeF, w sytuacji braku możliwości 
wystawienia faktury w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz 
przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona 

Góra. 

10.15. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować.  

10.16. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku/noty. Termin płatności CENY KONTRKATOWEJ należnej WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy 

w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.17. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w 
kolejnym DNIU ROBOCZYM. 

10.18. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 
należnego z tytułu wystawionych faktur za realizację UMOWY. 

10.19. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura VAT spełniać będzie inne warunki określone w 
powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

10.20. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

10.21. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 
podzielonej płatności (split payment). 

10.22. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.  

10.23. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy, który umieści na fakturze VAT, został wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b USTAWY VAT. 

10.24. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów 
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określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie 
należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96 b USTAWY VAT. 

10.25. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10.19. oraz 10.23 okażą się niezgodne z prawdą. 
WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 
ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 
ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 
skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 
wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

10.26. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 
państwa podatku VAT. 

10.27. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 
ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

10.28. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 
w całości lub części – PODWYKONAWCY, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu 

uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej 
części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

10.29. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnej WYKONAWCY części CENY 
KONTRAKTOWEJ, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania świadczeń objętych 
rozliczaną częścią CENY KONTRAKTOWEJ, zgodnie z protokołem zaawansowania ROBÓT. Oświadczenia, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców 
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ powinny potwierdzać brak 
zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

10.30. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługujące PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty bezpośrednio 
do ZAMAWIAJĄCEGO, który dokona na jego rzecz bezpośredniej zapłaty tej należności, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 10.33. 

10.31. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o 
żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania. 

10.32. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa powyżej, zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
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przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 
okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

10.33. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

10.33.1. zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
WYKONAWCA wykaże w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadność takiej zapłaty albo 

10.33.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY albo 

10.33.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10.34. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

10.35. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

10.36. Podstawą wypłaty należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ lub jej części, będą wystawione przez 
WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

10.36.1. z protokołem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO lub ODBIORU KOŃCOWEGO, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy prac wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

10.36.2. z oświadczeniami zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW oraz dalszych 
PODWYKONAWCÓW potwierdzającymi dokonanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ zapłaty 
całości należności wobec PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, zaś w przypadku braku takich 
oświadczeń – z kopiami przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie należności WYKONAWCY 
wobec PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 

usługi; 

10.36.3. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót 
budowlanych, dostaw lub usług przed dniem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, lub jeżeli ich roszczenia nie 
były jeszcze wymagalne, o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez 
PODWYKONAWCÓW; 

10.36.4. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową (w 
przypadku końcowego rachunku lub faktury VAT za wykonanie całości ROBÓT). 

10.37. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  9.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 
wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 9.35. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  
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10.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru ROBÓT lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

10.39. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 
i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

10.40. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należną PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy część CENY 
KONTRAKTOWEJ bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 
zapłacie należnej części CENY KONTRAKTOWEJ przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10.41. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ, z tytułu bezpośredniej płatności, do depozytu 

sądowego, skutkuje uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kwoty odpowiadającej dokonanej płatności z 
wierzytelnością przysługującą WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ 
do wysokości ww. kwoty. 

10.42. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

10.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku gdy ceny jednostkowe 

określone w umowie o podwykonawstwo będą wyższe niż ceny jednostkowe określone UMOWĄ, ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

10.44. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z UMOWĄ lub obowiązującymi przepisami 
prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących 
przepisów. W takim przypadku termin płatności należności objętej daną fakturą rozpoczyna bieg dopiero po 

doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU faktury korygującej. Do upływu terminu płatności CENY KONTRAKTOWEJ, 

wynikającego z faktury VAT korygującej, ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu ani zwłoce w zapłacie CENY 

KONTRAKTOWEJ, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

10.45. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w 

szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, 
lub naliczonej kary umownej. 

10.46. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia 
rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego 

części, które pokrywa WYKONAWCA. 
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10.47. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.48. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

11. PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1. O ile z treści UMOWY nie wynika nic innego, WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia 
PODWYKONAWCY na zasadach opisanych poniżej. Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, 
nie stanowi zmiany UMOWY. 

11.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 
roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

11.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

11.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, o którym 
mowa w §3 ust. 1. UMOWY – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. 
Rozporządzenia Rady (UE), 

11.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę. 

11.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 
mowa w § 3 ust. 1 UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.  

11.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego 
przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa 
w ppkt 11.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w 
realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 
prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

11.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 
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podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 
PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego.  

11.5. Wszystkie wymogi pkt 11 OWW stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 
podwykonawcą. 

11.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 
ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

11.7. Powierzenie wykonania części PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY. 

11.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 
dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 
lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

11.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy ROBÓT lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 
PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia UMOWY. 

11.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 
mu do realizacji części ROBÓT i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 
wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

11.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 
PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 
którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 

11.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 
lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 
postanowieniami UMOWY. 

11.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego część CENY KONTRAKTOWEJ 
na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

11.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

11.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 
stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 KC  
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11.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 
jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części UMOWY 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

11.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 
zawierać w szczególności: 

11.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie części PRZEDMIOTU UMOWY, którego wykonanie zostało 
powierzone PODWYKONAWCY, 

11.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 
pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 
termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

11.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 
wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

11.17. Informacje, o których mowa w ust. 11.16. WYKONAWCA powinien dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu 
wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

11.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 
ZAMAWIAJĄCEGO, wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie pomniejszone o należne składki na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

11.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

11.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej 
umowy, przy czym dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o 
(dalsze) podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy podwykonawczej. 

11.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

11.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

11.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

11.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11.21; 

11.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11.12. 
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11.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11.22., do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11.22, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.24.1.  ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22., zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 11.22. 

11.24.2. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11.24.1., do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22, uważa się za 
akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

11.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% CENY KONTRAKTOWEJ oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został określony przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11.26. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawczej również WYKONAWCY. 

11.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 11.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy podwykonawczej w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

11.28. Na zasadach określonych w UMOWIE ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub gdy zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

11.29. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 11.30), potwierdzające 
doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 
wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 
niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

11.30. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11.31. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, o których mowa w ust. 11.30. OWW, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

12.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono utwór, przez co rozumie się również przesłanie ZAMAWIAJĄCEMU pliku 
zawierającego utwór za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy załadowania utworu na serwer ZAMAWIAJĄCEGO, 

przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych w ramach realizacji 

UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.3. OWW. 

12.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

12.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 
do realizacji INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO realizowanych w ramach korzystania z INWESTYCJI, 

12.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

12.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 
komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 
urządzeń lub systemów elektronicznych, 

12.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 
użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

12.3.5. dokonywanie opracowań utworu, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, 
rozbudowy lub rozbiórki INWESTYCJI lub jej części, 

12.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 
i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

12.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCA: 

12.4.1. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których 
zostały utrwalone utwory, 

12.4.2. upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 12.2 - 

do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY. 

12.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 
do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

12.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą wydania utworów będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw 

autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA 

oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw 

przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w 
szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej 

w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 
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części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, 

przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

12.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 
osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, z 

odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

12.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 
praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

12.9. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 
wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

12.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

12.11. CENA KONTRAKTOWA obejmuje wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.3, udzielenie licencji lub sublicencji, o których 
mowa w 12.14 i 12.16, z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego 
upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich. 

12.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania GWARANCJI i rękojmi dostęp do bazy lub baz 
wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  
i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 
teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym 

(w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

12.13. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do 
przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU 
KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja 

przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego 

okresu wypowiedzenia.  

12.14. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu zawarcia UMOWY polach eksploatacji, 

co najmniej w zakresie: 

12.14.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

12.14.2. odtwarzania, 

12.14.3. przechowywania, 

12.14.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 
z zainstalowanym oprogramowaniem, 

12.14.5. wyświetlania, 
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12.14.6. przystosowywania, 

12.14.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

12.14.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

12.14.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

12.14.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

12.14.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie. 

12.15. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 
zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 
trzecich. 

12.16. Zasady wyrażone w pkt. 12.14 i 12.15 nie dotyczą UTWORÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących oprogramowanie 
standardowe podmiotów trzecich, co do których Wykonawca nie ma wpływu na zakres udzielanej licencji. W 
odniesieniu do tego rodzaju ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH Strony uzgodnią zakres możliwej do uzyskania 
licencji lub sublicencji przed jej udzieleniem ZAMAWIAJACEMU. 

12.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO 
poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 
określonych w ust. 12.13. 

12.19. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 
LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 
ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, aneksu do UMOWY rozszerzającego zakres 

udzielanych praw o nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie 
konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.20. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania - przez  

ZAMAWIAJĄCEGO, PERSONEL ZAMAWIAJACEGO i podmioty trzecie, w tym pracowników jednostek nadzorowanych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA - dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.21. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 
nabycie praw autorskich lub posiadanie licencji  do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.22. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA., z 

zastrzeżeniem ust. 12.16. 

12.23. Z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na 
których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie 

fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym 

umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw 
autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 35 z 59 

 

 

12.24. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub sublicencji do wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.13. oraz z tytułu przeniesienia własności nośników 
na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

12.25. Przez wydanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 
szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 
zgłoszenia do odbioru. 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Jeżeli Strony w treści Umowy nie wyłączyły stosowania niniejszych zapisów, celem zabezpieczenia wszelkich 

roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, 

WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% 

CENY KONTRAKTOWEJ brutto. 

13.2. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust.13.1, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z 

następujących form: 

13.2.1. pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

13.2.3. gwarancjach bankowych, 

13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

13.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia ZABEZPIECZENIA w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

13.3.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

13.3.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

13.3.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

13.3.4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

13.4. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 
może złożyć to ZABEZPIECZENIE z okresem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy (3 lat), z jednoczesnym 

zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne 
okresy, bądź z okresem do końca obowiązywania UMOWY, jeżeli okres ten trwać będzie krócej niż 36 miesięcy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
ZAMAWIAJĄCY – po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia w 
terminie 7 dni – jest uprawniony do realizacji zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej. Środki wypłacone 
ze zrealizowanego zabezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w formie 

pieniężnej.  

13.6. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 
zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 
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kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonego ZABEZPIECZENIA. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 
ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 
wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o 

przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty. 

13.7. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

13.7.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie, czy roszczenia te wynikają 
z UMOWY, czy z przepisów prawa)  oraz  

13.7.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 14.8 oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 14.1 OWW. 

13.8. W trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 
o których mowa w ust. 13.2., przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

13.9. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

13.9.1. 70% wartości ZABEZPIECZENIA (gwarantujące zgodne z UMOWĄ wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY) 
zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania D ROBÓT oraz uznania ich przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, poprzez dokonanie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, 

13.9.2. 20% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty dokonania 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

13.9.3. 10% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
najdłuższego okresu GWARANCJI jakości, o której mowa w ust. 14 OWW. 

13.10. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w pkt 13.2. ppkt 13.2.2. – 13.2.5., 

WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na 
podstawie pkt 11., po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 13.9.1 powyżej. Wykonawca będzie uprawniony 
również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie pkt 13.1, po 

łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ppkt 13.9.1 oraz ppkt 13.9.2 powyżej. Redukcja ZABEZPIECZENIA, 
wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do wniesionego dokumentu 
ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez wniesienie ZABEZPIECZENIA 
w innej formie wskazanej w pkt. 13.2. 

13.11. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 
w ust. 13.7., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań. 

13.12. Po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powiadomić o tym 
WYKONAWCĘ. 

13.13. ZABEZPIECZENIE wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj.: 

13.13.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 
zabezpieczenia; 

13.13.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

13.13.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

13.14. Wzór GWARANCJI stanowi Załącznik nr 27 do UMOWY. 

 

14. GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 
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14.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY: 

14.1.1.  na okres 60 miesięcy na ROBOTY oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 

14.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 
stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

14.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 14. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

14.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 14.6., 
niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt 
w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH. Jeżeli WYKONAWCA nie 
przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko 
WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami. 

14.4. W przypadku wystąpienia awarii powodującej przerwę w zasilaniu odbiorców ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi 
do usunięcia usterki sam lub przy pomocy podmiotu trzeciego. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje koszty 
usunięcia awarii, jeśli była ona spowodowana usterką lub wadą fizyczną PRZEDMIOTU UMOWY. 

14.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 
niezależna od gwarancji producenta. 

14.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i 

prawnych INWESTYCJI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, 

a WYKONAWCA zapewnia: 

14.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 48 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 10 DNI ROBOCZYCH 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 
elementu na nowy – 20 DNI ROBOCZYCH od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek WYKONAWCY, 

może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym 
punkcie. 

14.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 14.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze). 

14.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRZEDMIOTU UMOWY. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

14.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 
WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

15.1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za inne szkody wyrządzone 
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osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie 
prowadzi prace i wszelki inne działania związane z PRZEDMIOTEM UMOWY oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

15.2. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15.3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 
w ust. 15.2, w tym w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia praw wskazanych w  pkt 12 OWW, przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia 
wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty 
jej załatwienia, w tym koszty pomocy prawnej. 

15.4. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

15.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 
poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowanie przewyższające wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

15.6. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY wynikające z działania SIŁY WYŻSZEJ. 

15.7. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
15.7.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 2 ust. 1 UMOWY kwotę 
stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 
brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT niezatwierdzonego PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

15.7.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 11.16. OWW (tj. braku ujawnienia lub 

braku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części 
PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA 

zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

15.7.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 
przypadek naruszenia; 
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15.7.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z ust. 22.6. OWW, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek naruszenia; 

15.7.13. w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w ust.2.8. OWW w 

wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;  

15.7.14. naruszenie postanowień pkt 17 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.15. naruszenie postanowień pkt 22 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 
niezgodnie z ust. 9.7. OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.17. za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ/PFU) wyłączeń linii WN – wysokość kary będzie odpowiadała 
wartości udokumentowanych roszczeń skierowanych wobec ZAMAWIAJĄCEGO przez podmioty gospodarcze 
pozbawione zasilania w energię elektryczną, co było bezpośrednią konsekwencją wydłużenia czasów wyłączeń 
linii WN lub 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego - wedle 

wybory ZAMAWIAJĄCEGO. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyłączeń nie będzie naliczana w 
przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących od WYKONAWCY; 

15.7.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 800 zł (słownie: osiemset 
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 
się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.19. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 400 zł (słownie: czterysta 
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 
się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.20. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ppkt 11.2.3. OWW (tj. dopuszczenie do 

realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż wobec 
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 11.2. pkt 11.2.1. 

UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
za każdy przypadek naruszenia. 

15.8. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  
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15.9. Kary umowne są niezależne względem siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 

jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

15.10. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc, w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON. 

15.11. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze STRON nie może przekroczyć 20% wartości CENY 
KONTRAKTOWEJ brutto. 

15.12. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 
tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także z 
dostarczonego przez WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA. Jeśli okaże się, że wynikająca z UMOWY wierzytelność wobec 

WYKONAWCY jest niższa od wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY z tytułu kar umownych, 
wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 

15.13. Kary umowne, o których mowa w ust. 15.7. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek 

bankowy, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia mu wezwania wraz z notą obciążeniową, z 

zastrzeżeniem ust. 15.12. oraz ust. 15.17. 

15.14. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 
przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 15.11, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15.15. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 
PRZEDMIOTEM UMOWY. 

15.16. W zakresie kar umownych przewidzianych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 
WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 
okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

15.17. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 
do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

15.18. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 
15.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

15.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych utworów lub wykonanych ROBÓT lubich 

poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie wykonywania PRZEDMIOTU 

UMOWY lub ich poszczególnych części; 

15.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

15.18.4. szkód związanych z naruszeniem RODO. 

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, składając WYKONAWCY oświadczenie o odstąpieniu 
od UMOWY w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo 

odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego terminu do 

usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

16.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z następujących przyczyn: 

16.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 
terenu budowy; 

16.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z 
pozycji HARMONOGRAMU; 

16.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub nie stosuje się do istotnych 
zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 
lub przepisów przeciwpożarowych; 

16.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.6 w przypadku, wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 
sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

16.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY; 

16.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 
ich obowiązywania; 

16.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

16.2.10 w przypadku złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

16.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego; 

16.2.12 Wykonawca nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian do Umowy wynikających ze zmian SPECUSTAWY, 

które wejdą z życie po upływie terminu składania ofert. 

16.2.13 WYKONAWCA wstrzymał realizację UMOWY przez 10 DNI ROBOCZYCH bez uzgodnienia z 
ZAMAWIAJĄCYM; 

16.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

16.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

16.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

16.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 
zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

16.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 
roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15., 

16.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 
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16.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
WYKONAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 

16.3.7 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 
jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

16.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU , 

16.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 
nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych objętych PRZEDMIOTEM 

UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU, 

16.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń, które nie zostały 
zabudowane do dnia odstąpienia, 

16.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, o 
których mowa w pkt 16.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

16.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia doręczenia WYKONAWCY zawiadomienia o odstąpieniu o 
UMOWY. 

16.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 16.3.6. i pkt 16.3.7. zastosowanie mają postanowienia 
pkt 12 OWW. 

16.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

16.4.1 część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane przez WYKONAWCĘ i odebrane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych ROBÓT będzie 
protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

16.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 16.3.4. 

16.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację ROBÓT we własnym zakresie lub zatrudniając 
podmiot trzeci na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia wydanego przez sąd do 
wykonania ww. czynności na koszt  WYKONAWCY. 

16.6. W przypadku, gdy  po odstąpieniu od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc realizację UMOWY samodzielnie, czy przy użyciu podmiotu trzeciego, przekroczy CENĘ 
KONTRAKTOWĄ  z uwzględnieniem części CENY KONTRAKTOWEJ uiszczonej już na rzecz WYKONAWCY do chwili 
odstąpienie od UMOWY, WYKONAWCA, oprócz obowiązku zapłaty, naliczonych przez ZAMAWIAJACEGO kar 

umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

16.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 DNI ROBOCZYCH z zapłatą kwoty, wynoszącej nie mniej 

niż 5% CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - do zapłaty w terminie nie krótszym niż 20 DNI ROBOCZYCH od daty otrzymania takiego wezwania. 
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Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 
nieważności), nie krótszy niż 20 DNI ROBOCZYCH, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie 
uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo 
do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył 
oświadczenie o potrąceniu wierzytelności  WYKONAWCY o zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ z wierzytelnościami 
ZAMAWIAJACEGO względem WYKONAWCY. 

16.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. 
Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

16.9. Jeżeli odstąpienie od UMOWY  nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY ukończone na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W 

takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartość wszystkich nieukończonych na dzień 
odstąpienia ROBÓT wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.10. Jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 
WYKONAWCY część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

UMOWY. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartości niewykonanych robót 
budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 
WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

16.12. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 
za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

 

17. INFORMACJE POUFNE/INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

17.1. STRONY zobowiązują się: 

17.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

17.1.2. wykorzystać INFORMACJE POUFNE jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

17.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 
określonych w pkt 17.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach określonych 
w UMOWIE, 

17.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących INFORMACJE POUFNE nie ujawni informacji ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 
piśmie od STRONY, której INFORMACJA POUFNA lub źródło INFORMACJI POUFNEJ dotyczy, 

17.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, nie kopiować, nie powielać ani w żaden 
sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

17.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 
po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY w UMOWIE (tj. 
również trwale usunąć z systemów informatycznych), 

17.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 
PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 
do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 
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17.2. Postanowienia ust. 17.1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

17.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 
UMOWY, 

17.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 
do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 
zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

17.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

17.4. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY dokumentów zawierających INFORMACJE POUFNE, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym z 
Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie i 
zobowiązanie. 

17.5. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

17.6. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej noty obciążeniowej karę umowną 
w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 
umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

17.7. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 
zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 
prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 
związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

17.8. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić INFORMACJE ZASTRZEŻONE,W związku z powyższym STRONY, członkowie ich 
organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH  

b) wykorzystywania INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

17.9. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH przez ENEA S.A. lub otrzymania 

potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z przekazanych informacji nie stanowi INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH. 

Nieuprawnione ujawnienie INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 

rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

17.10. WYKONAWCA ma obowiązek:  

17.10.1. wykorzystania wszelkich INFORMACJI SENSYTYWNYCH przekazanych lub udostępnionych mu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 
oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 
lub części, 

17.10.2. w trakcie realizacji UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, chronić, 
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17.10.3. po zakończeniu realizacji/rozwiązaniu UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, 
chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić 
natychmiast do wygaśnięciu/rozwiązaniu UMOWY. 

17.11. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY, 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania INFORMACJI SENSYTYWNYCH nie ma 

zastosowania, pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

− ZAMAWIAJĄCY udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 
wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 
INFORMACJI SENSYTYWNYCH na zasadach opisanych powyżej. 

 

18. KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

18.1. Przedstawiciele STRON zostali wskazani w § 5 UMOWY.  

18.2. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się przy zachowaniu formy pisemnej lub przy użyciu środków 
umożliwiających komunikację na odległość, tj. np. poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji, dla których 
postanowienia UMOWY przewidują wyłącznie określoną formę komunikacji, w tym w szczególności formę pisemną 
lub formę elektroniczną z użyciem podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 78¹ KC.  

18.3. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 
będzie za doręczoną. 

18.4. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w § 5 ust. 3 UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 
doręczoną. 

 

19. ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN opisanej 

poniżej. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian UMOWY, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) 

USTAWY PZP w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 
terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub jego poszczególnych części może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn opóźnienia praz 

ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA 

nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany UMOWY, w 

zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są 
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części ROBÓT zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 
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ich części, może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o 
czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 
w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć, a zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 
wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 
zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY, 

19.2.5. gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 
będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź 
przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów 
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub 
możliwości rozwoju; STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian do UMOWY wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 
prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 
termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY, celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 
na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania 

go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności, niebędących SIŁĄ WYŻSZĄ, grożących rażącą stratą w związku z 
wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY,; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wchodzących w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do 

zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów, dotyczących INWESTYCJI; 
w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 
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na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści 
oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 
wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 
a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 
parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU 
UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez 
zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 
budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY lub zmianą terminów umownych, 

19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji ROBÓT określonych UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 
długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 
wykonanie określonych ROBÓT z uwagi na technologię i technikę wykonywanych ROBÓT, w tym 

technologii wymaganych przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich 

następstw lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 
do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej lub wymogów prawnych. w takim przypadku 

termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia ww. niezgodności. W 

takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.15. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, w związku ze zmianą stanu 
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prawnego ; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.17. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. wystąpienia warunków, dotyczących terenu budowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych, mających 
wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia przeszkód w jego realizacji. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 
w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 
podziemnych instalacji, mających wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku 

STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie 
kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.20. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 
pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.21. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. 

przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.22. konieczności zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 
lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 
trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie tych materiałów lub rozwiązań 
technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.23. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 
przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania ww. wyroku lub orzeczenia. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
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świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w szczególności w celu dostosowania go do 

ww. wyroku lub orzeczenia, 

19.2.24. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 
zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 
UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
trwania ww. przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.25. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 
z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa; bądź też konieczności uzyskania nowych decyzji i pozwoleń 
w wyniku zmian prawa powstałych po złożeniu oferty; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich następstw, 

19.2.26. w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu ROBÓT z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 
jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania jego następstw. 
Przy czym zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie,  

19.2.27. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 
przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 
wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas niezbędny do dostosowania wykonania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. zaleceń, 

19.2.29. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych 
lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas dostosowania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. wymogów, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 
zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 
wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 
niż zakładany w ust. 4.7. OWW, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę 
dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy; 

19.2.32. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 
dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 
oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.33. zmiany stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po 
dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego 
WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania CENY KONTRAKTOWEJ – co wymagać będzie zmiany 
wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, uwzględniającej zmienioną stawkę podatkową, 
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19.2.34. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 
z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.35. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 
zakresu wykonywanych ROBÓT, zmian DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ LUB DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 
ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. 

19.2.36. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do nieruchomości w 

terminie realizacji ROBÓT przy zachowaniu należytej staranności celem  pozyskania tychże tytułów; w 
takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, przy czym 

powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji ROBÓT; 

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 
zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 
w przypadku zmiany:  

21.3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę , 

21.3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

21.3.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3.:  

19.4.1. STRONA zainteresowana wprowadzeniem zmiany CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązana jest wystąpić 
z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących 
zmian wskazanych odpowiednio w ust. 19.3., zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym 
uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY 
KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. 

Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za 
wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. 
okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3., mają wpływ na zwiększenie kosztów 
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie 
osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru 
godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU 
UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY i tym samym uzasadniają zmianę należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 
przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 
WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 
WYKONAWCĘ; 
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19.4.4. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3., na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY; 

19.4.5. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 
ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 
minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 
„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 
rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją UMOWY, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości 
CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik 
GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 
wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zmiany CENY KONTRAKTOWEJ oraz dokładne wyliczenie 
kwoty CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w 
terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia OFERT („bazowy wskaźnik GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części CENY KONTRAKTOWEJ przypadającej 
do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu 
albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 
następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie 
ROBÓT wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy, począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 
komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego 
wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia, po terminie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z przyczyn 

niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ w wyniku waloryzacji na zasadach 

określonych w ust.  19.5 na poziomie 20% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia 
UMOWY; 
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19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę podwykonawczą, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 
w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równego traktowania STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych, przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 
nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w TES, 

WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (M, S) nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana [R(zł), Kp(%), 
Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 
której mowa w ppkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego sporządzonego 
metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa, w którym realizowane są 
ROBOTY wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
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19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 
PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 
winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i winien 

być złożony wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 19.2, gdzie termin realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania UMOWY należy rozumieć, jako czas konieczny do zakończenia wykonywania 
PRZEDMIOTU UMOWY w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) 

o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada 
WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT, nie mogą prowadzić do 
zmiany CENY KONTRAKTOWEJ. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w pkt 19 OWW są dokonywane przez należycie umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do UMOWY, pod rygorem 

nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, o ile 

będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi 
drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która 
wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków 
wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §5 ust. 1 UMOWY, Wniosku o Dokonanie Zmiany 

(Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie 

Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 
poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w § 5 

ust. 1 UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z 
procedurą określoną w  pkt 16 OWW. 

19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany 

do UMOWY. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, 
WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 
wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych 
z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z 
analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim 

Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej 
wskazane elementy. 

19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień  pkt 11 i  pkt 16 OWW lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 
opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 54 z 59 

 

 

podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 
z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 
wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą UMOWY. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ROBÓT zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu ROBÓT. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana przedstawicieli strony 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9, jak również aktualizacja 
HARMONOGRAMU w trybie pkt. 4.14 OWW, nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych 
aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

 

20. KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 
interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

inne postanowienia UMOWY pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 
odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

 

21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON, wszelkie spory wynikające z UMOWY, STRONY zgodnie poddają 
pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

22. PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w 

Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 
realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 
powierzanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków 
PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY realizację 
PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 
zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest na liście 
stanowiącej Załącznik nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że 
na terenie budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać niezwłocznego 
opuszczenia terenu budowy przez te osoby. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 
zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 
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z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 
prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym jeśli w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 
powiadomienia o planowanej zmianie, ZAMAWIAJĄCY nie wyraził sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian w 
składzie PERSONELU WYKONAWCY, uznaje się, że udzielił on zgody na tę zmianę.. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 
PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 
nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. 
Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ żądania od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 
o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamych lub wyższych 
w stosunku do dotychczasowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH 

od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka 
PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić sprzeciw, zawierający uzasadnienie, wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 
do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 
przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 
stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 
wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 
wątpliwości STRONY postanawiają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, 

koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. 
Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań 
wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA zobowiązuje się i oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał 
(lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace 

fizyczne, w oparciu o stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako budowanie, montaż lub instalowanie elementów składających się na 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY, uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 
i udokumentowania, że WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU 

UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 22.6., wyznaczając 
WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie dowodów o których mowa ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 
o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie w szczególności: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
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22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

22.8.6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 
i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 
dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 
uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 
ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 
potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 
ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 
podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 
dokumentów, o którym mowa w ust. 22.8. i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem 

uprawnionych organów władzy publicznej. 

 

23. KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 
przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 
ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 
kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 
wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
niezwłocznego poddania się czynnościom kontrolnym, jak również ścisłej współpracy z przedstawicielami 
ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnione instytucje zewnętrzne i 
organy państwowe, w tym instytucje finansujące (w przypadku projektów objętych wsparciem z funduszy 
zewnętrznych).  WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień i udostępniania dokumentacji związanej z 
PRZEDMIOTEM UMOWY na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, jak i bezpośrednio wynikających z potrzeb zgłaszanych 
przez organ kontrolujący. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić uprawnionym organom 
kontrolującym, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, jak i wglądu do 
dokumentacji związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY, realizowanych środkami własnymi jak i przy udziale zgłoszonych 
PODWYKONAWCÓW.  

23.3. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 
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23.3.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 
w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 
wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.3.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.3.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 
dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 
ODBIORU. 

23.4. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia 

audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ 
WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które 
ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.5. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.5.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 
co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

23.5.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY, w 

zakresie jego zgodności ze STANDARDAMI. 

23.7. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 
dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.7. powyżej, WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 
dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 
projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.9. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 
STANDARDAMI. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego 

odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z PERSONELEM 

ZAMAWIAJĄCEGO dokonującym weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu 
realizacji ROBÓT, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach 
PERSONELU WYKONAWCY wykonującego ROBOTY. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac 
i zastosowanych materiałów ze STANDARDAMI, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 
usunięcia w czasie obowiązywania GWARANACJI, a WYKONAWCA ma obowiązek do ich usunięcia kosztem i 
staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym 
zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 
prądotwórczych). 

23.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 
zgodność wyrobu ze STANDARDAMI, a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie 

wytwarzania wyrobu. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie, do wydania wyrobu będącego 
PRZEDMIOTEM UMOWY w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 
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23.12. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do badania, testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego PRZEDMIOTEM 

UMOWY osobom trzecim, w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.13. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 
pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 
10 do UMOWY. 

23.14. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 
osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 
weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.15. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze STANDARDAMI: 

23.15.1. koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA, 

23.15.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym, 

23.15.3. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia STANDARDÓW w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

23.15.4. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 
WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10%  CENY 
KONTRAKTOWEJ, 

23.15.5. naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar umownych w 

ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.16. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie GWARANCJI. 

23.17. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w 
niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości wykonania ROBÓT WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z 
odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z treścią UMOWY. 

 

24. OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

24.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i 
udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez 

systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site 

oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 

monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie 
dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

24.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
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b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 
z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 
UMOWY. 

24.3. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 
procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest temu 
urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentacji projektowej do odbioru: 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 

27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 
teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta rozwiązań 
organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN 

ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi w Standardach sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 
„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z 
systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 
projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 
zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25.1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z UMOWY na osobę trzecią bez uprzedniej, 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

25.2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści Umowy, wszelkie zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

25.3. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w UMOWIE 
a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w Umowie. 

25.4. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

25.5. UMOWA (w tym załączniki) stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 
zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie
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WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/… 
 

CZĘŚĆ I 
 
Wnioskujący: 
 
 
Temat zmiany: 
 
 
Data wnioskowania: 
 
 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 
Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego 
umowy 

 
 
 
 
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 
W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, 
opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z 
podaniem konkretnych danych, parametrów, itd. 

Stan pierwotnie zaprojektowany 
 
 
Opis zmian dla stanu docelowego 
 
 

3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO 
SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ 
TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 
W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana 
w UMOWIE wpływa na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego 
funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy 
występuje konieczność zmiany harmonogramu) 
 
 
Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 
 
 
Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze 
wskazaniem punktu w SWZ 
 
 
Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 
 
 
WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania 
realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac 
nad proponowaną zmianą 
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Sporządził:    

    

    

  (data, podpis Zatwierdzającego)  
 
 
 
CZĘŚĆ II 
 
Akceptujący: 
 
 
Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 
 
 
Uzasadnienie decyzji: 
 
   

 (data, podpis Zatwierdzającego)  
 



Załącznik nr 5 do Umowy 
Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury 
sieciowej 
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1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w 
postaci formatów plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną 
w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa 
takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem 
rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 
d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 
e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 
f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach 

graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi 
zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 
przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF 
(pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w 
programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej 
jako załącznika do dokumentacji powykonawczej. 
Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć 
strukturę: 
Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 
np.:  
1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 
3eS,5988070.90,3334766.90 
4eS,5988093.44,3334769.91 
 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś 
każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko 
znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.  
Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja 
winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do 
dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności 
dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i 
węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 
Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach 
współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 
- PL1965/2 
- PL1965/3 
- PL1965/4 
- PL1992 
- PL2000/7 
- WGS84 
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PRACE PROJEKTOWE

1. dokumentacja budowlana

2. uzgodnienie dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego (21 dni)
3. dokumentacja wykonawcza

4. uzgodnienie dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego (21 dni)
5. decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych
6. odbiór kompletnej dokumentacji projektowej

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

7.
Przewód OPGW
LN_110_NARAMOWICE - EC II KAROLIN

8.
Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory sprzęgające itp.
8.1. w tym: Wyłączniki WN
8.2. w tym: Fundamenty pod wyłącznikami lub układami modułowymi wyłączników
8.3. w tym: Fundamenty pod urządzenia rozdzielni napowietrznej

9.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN 

obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami SN z TR,PW,BKR

10.

Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, lokalne stanowisko nadzoru, rozdzielnie potrzeb własnych, łącze 
inżynierskie, urządzenia łączności itp.

11. Zespoły uziemiające
11.1. ZU1

11.1.1. transformator uziemiający
11.1.2. rezystor uziemiający
11.2. ZU2

11.2.1. transformator uziemiający
11.2.2. rezystor uziemiający

12.
System telemechaniki 

Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem sterowania

13.
Układ pomiaru energii WN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie WN

14.
Układ pomiaru energii SN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN

15. Przetwornica prądu stałego
16. Zasilacz buforowy

17. Falownik

18. Siłownia telekomunikacyjna
19. Baterie akumulatorów

20.
Urządzenia transmisyjne
systemy SDH/PDH, CWDM/DWDM, stacje radiowe RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z urządzeniami pomocniczymi

21.

Kable światłowodowe
Kable światłowodowe na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami (w tym kable światłowodowe od bramek liniowych 
dla wprowadzenia przewodów OPGW do budynku rozdzielni z wyłączeniem kabli układanych razem z ciągiem liniowym WN)

22.
Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami
23.

Urządzenia łączności WAN 
Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące

24. System ochrony stacji

25.
Budynek 

Budynek wraz z trwale związanymi instalacjami (również klimatyzacje), wnętrzowe stanowiska ZU
27. Oświetlenie terenu stacji 

28.
Sieci wodno-kanalizacyjne 

Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie stacji wraz z przyłączami
29.

Drogi, parkingi i zieleń na terenie stacji
w tym: odwodnienie terenu stacji oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów

30. Ogrodzenie terenu stacji

31.
Szczelne stanowiska transformatorów WN/SN
Szczelne stanowisko transformatorowe transformatora mocy wraz z układem odolejania

32. Powiązania linii WN
33. Powiązania linii SN
34. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia

Wyszczególnienie elementówLp.

„Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380” - RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI - CRU/U/1200/9000097243/2025

Tydzień od daty podpisania umowy

*Zaznaczenia, wypełnienie kolorami są jedynie przykładem Zamawiającego opracowania przedmiotowego harmonogramu. Należy przedstawić własne opracowanie w tym zakresie. 
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………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
imię i nazwisko pracownika  

…………………………………………  
nazwa jednostki organizacyjnej  

 
OŚWIADCZENIE1 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr … z dnia … r., zleconych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, 
że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1500 ze zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi 
załącznik nr 23 do UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas 
wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia 
odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 
a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 
 

     

 imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania STRONY Wykonawcy 

 podpis pracownika  

 

 
1 dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 
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lp. nazwisko i imię pełniona 
funkcja 

nr telefonu adres e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 

 

Protokół pobrania wyrobu nr … 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: … 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: … 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: … 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie 
wyrobu: … 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość 
opakowania): … 

6. Ilość pobranego wyrobu: … 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych 
warunków przechowywania i transportu: … 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: … 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: … 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 
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Protokół z badań nr … z dnia … 

 

I. Imię i nazwisko kontrolującego: … 
II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: … 
2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: … 
3. Miejsce pobrania wyrobu: … 
4. Data pobrania wyrobu: … ; nr protokołu pobrania wyrobu: … 
5. Data dostarczenia wyrobu: … ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: … 
6. Data przeprowadzenia badania: … 

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 
… 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany 
podmiotowi zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 
… 

V. Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami 
… 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 
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ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 4 
 

miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

 

Ja niżej podpisany(a) …2 

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON … 

zamieszkały(a) w /siedziba firmy …3 

w związku z inwestycją/remontem* planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w Poznaniu 
polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: 

… 

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty* 
nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … w obrębie ewidencyjnym 
nr …, wpisanej w KW nr … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w … 

Jednocześnie oświadczam, że:  
-zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu* i wyrażam zgodę na realizację 
całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość: 

1. …4 

-wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych 
prac demontażowych. 
Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
ENEA Operator sp. z o.o. na dz. nr … w m. … ul. … w zakresie sieci elektroenergetycznej. 
Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca 
działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa 
Wykonawca działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów 
oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora 
nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na 
zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie 
własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu. 
Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty*: …  

 
1 Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa z 
oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez 
właściciela nieruchomości; 
2 imię i nazwisko/ firma; 
3 dokładny adres; 
4 rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, 
długość linii itp.; 
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Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie 
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 miejscowość i data  podpis  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych przez ENEA Operator sp. z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym oświadczeniem. 
     

 miejscowość i data  podpis  

 
 

* niepotrzebne usunąć 
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Obowiązek informacyjny. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 

sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  
• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 

realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY ................................................................................................................... 

2. NAZWA ZADANIA................................................................................................................ 

3. UMOWA NR ……………............/......................................................................................... 

4. INWESTOR ......................................................................................................................... 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................. 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ............................................................................... 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr.......z dnia ............ 

przez.......................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne........................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji............................................................................................. 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i 

powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego 

5.1. Atesty........................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ................................................................................................ 

5.3. Deklaracje zgodności................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data).......................................................................... 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*........................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan.............................................. 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem.............................................................. 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu............................................. 

6.6. Kabla WN/SN/nn*...................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……...................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*............................................................................... 

6.9. Ograniczników........................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia.......................................................................................... 

6.11. EAZ........................................................................................................... 
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6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 

2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w 

wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych 

urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 18. 

6.13. ………………...………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych............................................................. 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne..................................................................................... 

8.2. Instrukcje fabryczne.................................................................................. 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.... 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 

jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 
14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................... 
Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) 
zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 
sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem 
uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów lub 
w przypadku usuwania awarii.*** 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru 
Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie 
uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do 
usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, 
które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.    

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 
 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 
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10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 
                                                                                  Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

  

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie 

Odbioru z wynikiem pozytywnym):  ………….........................……………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik 

jednostki/komórki* 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 
                                                                                    Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej 

do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych 

projektem. 
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OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA 
JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 

1) Zadanie 
 

 

 (nazwa Zadania) 

  
          
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie  nr …………………………………..……….. z dnia ………………………….………………..… 
 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia  
na budowę*; 
- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu*/ warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 
3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę  nr………………… 
z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o., a……………………, 
wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ……… z dnia ……………,  
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  
sp. z o.o./** 
4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób 
nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy 
wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia. 
 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” 
lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r 
posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. 
Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego 
pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą 
Programu Pierwszego Załączenia.  
 
 

     
 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i 

pieczęć, Kierownika Jednostki/Komórki)   
 

     

 
*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  
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POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  
KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu  lub warunków pozwolenia na budowę*) 

przez: 

 

1) Projektanta:   
 (imię i nazwisko projektanta)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    
2) Inspektora Nadzoru:   

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru)  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:  
a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie 

z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
funkcji Inspektora Nadzoru jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 
c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 
jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY), 
e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń 

elektroenergetycznych do załączenia (Załącznik nr 16 do UMOWY),  
f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub 

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego 

stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo 
budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 
i) Program Pierwszego Załączenia  (o ile jest wymagany), 
j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w 

tym jeżeli jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez 
służby ENEA Operator sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. 
o odstąpieniu od badań i prób kabli SN. 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
zanikających (o ile wystąpiły) oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych 
usterek i wad nieistotnych stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 
m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru 

Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji 
i przedłożeniu do PODGiK; 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 
o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu, 
p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują 

się obiekty/urządzenia ENEA Operator sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o., 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie 
których prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata 
odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty 
świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z ENEA Operator sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) - jeśli 
występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 
u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem.  

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 
a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 

budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest 
wymagany), 

b) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości (Załącznik nr 
28), 

c) dokumentacja fotograficzna odbieranego obiektu/urządzenia, 
d) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z 

obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i 
standardami. 
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………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
(nazwa firmy)  

…………………………………………  
(adres)  

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ 

O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

 

………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, 
wiedzą i sztuką techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do 
załączenia pod napięcie / podłączono pod napięcie w technologii prac pod napięciem*. 
Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej 
sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 
protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, 
że ewentualne dalsze prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy 
na warunkach obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. 
Kierujący zespołem: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………… 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………… 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 
 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – 
neutralnego oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis Kierującego zespołem 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: 

 

 (czytelny podpis dopuszczającego) 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR … 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia ……….. roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie nr …………………………….. 

[1.] Opis zmian: ……………………………………………………………………............………………... 

       

…………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został 
wykonany: …….........……………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane 
zmiany stanowią zmianę OPZ : 
……………………………………………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………. 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ppkt. 19.6. 

OWW w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena 

jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

       

       

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w ppkt 19.6.1. 

OWW zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ppkt. 19.6. OWW. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 
negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie 
wnosi* o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 

a) WYKONAWCA: 

 

                   .................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   .................................  
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Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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Dane urządzenia 
Rodzaj substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  
Model/ typ urządzenia              
Numer seryjny   

Data produkcji   
Data i podpis  

 
 
Objaśnienia:  
1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 
2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 
▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 
▪ pisemnej informacji od producenta. 

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.   
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
nr CRU/U/1200/………/……… 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 
zawarta w … dnia … r. pomiędzy: 
ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, 
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, 
Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  
reprezentowaną przez: 
… 
zwaną dalej „Administratorem danych” 
a 
[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■] 
Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 
reprezentowanym przez: 
… 
albo 
[■] zamieszkałym/ą przy ul. [■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: [■], 
wpisanym/ą do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. [■], [■], NIP [■], REGON 
[■], PESEL: [■], 
zwaną/zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 
Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z 
nich z osobna „Stroną”. 
 
Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/……/…… z dnia ……. r. (dalej jako: 
„Umowa”), a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność 
zawarcia Umowy powierzenia. 
Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 
W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 
1.1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie 

nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 
1.2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich klientów i osób trzecich 
– właścicieli gruntów, użytkowników wieczystych (dalej jako: „Dane osobowe”) na 
zasadach określonych w Umowie powierzenia. 

1.3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej 
wymienione kategorie i zakres Danych: 
1.3.1. Kategoria danych: Dane osobowe klientów i osób trzecich – właścicieli 

gruntów, użytkowników wieczystych; 
1.3.2. Zakres danych: Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, dane dotyczące 

miejsca zamieszkania oraz dane adresowe do doręczeń, Nazwy firm i 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numery telefonów, 
adresy poczty elektronicznej, numery ksiąg wieczystych, wypisy z 
ewidencji gruntów, dane identyfikacyjne nieruchomości; 

1.3.3. Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego; 
1.3.4. Charakter przetwarzania / forma: papierowa i elektroniczna; 
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1.3.5. Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): 
kontakt z właścicielami gruntów, przez które przebiega inwestycja/ remont, 
przebudowa, rozbudowa lub budowa infrastruktury elektroenergetycznej; 

1.4. Zakres powierzenia określony w ust. 1.3. powyżej, może zostać w każdym 
momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie 
lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora 
danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do 
przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na 
adres e-mail Podmiotu przetwarzającego …). W przypadku braku odpowiedzi 
Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości 
przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający 
zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

1.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w 
celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter 
przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania 
Umowy. 

1.6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez 
uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych. 

1.7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Podmiotowi 
przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad 
wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
2.1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby 

infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w 
zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W 
szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje 
zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO. 

2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
2.2.1. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie 

powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy; 
2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym 
pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Podmiotowi 
przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki 
nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim 
przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych 
drogą elektroniczną na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl – przed 
rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny; 

2.2.3. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie 
z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na 
terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora 
danych; 

2.2.4. w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych 
posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej; 

2.2.5. przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe 
upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz 
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odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów 
regulujących ochronę Danych osobowych; 

2.2.6. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 
powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić 
ją Administratorowi danych; 

2.2.7. zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy 
wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w 
tajemnicy; 

2.2.8. zapewnić aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do 
Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie 
w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania 
nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, 
chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe; 

2.2.9. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia 
działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot 
przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa; 

2.2.10. wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji 
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 
zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa 
osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego 
powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i 
terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. 
Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. 
Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności 
zobowiązany do: 
2.2.10.1. udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na 

żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych 
w formie określonej przez Administratora danych;  

2.2.10.2.  niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym 
wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot 
przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, 
bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego polecenia 
Administratora danych; 

2.2.11. Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków 
określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 
RODO, tj. w szczególności w zakresie: 
2.2.11.1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych 

osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 
technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy 
powierzenia; 

2.2.11.2. procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych 
organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane 
dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

2.2.11.3. dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla 
ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji 
Administratora danych z organem nadzorczym; 

2.2.12. do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez 
niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot 
przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są 
nieprawidłowe lub nieaktualne; 
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2.2.13. niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych 
dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa 
w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, 
przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915; 

2.2.14. udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później 
niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 2.1., a w 
szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub 
audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych 
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy 
powierzenia; 

2.2.15. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

2.2.16. współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, 
audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez 
uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora 
danych audytem; 

2.2.17. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, 
wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie 
później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

2.2.18. niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem 
wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów 
unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający 
przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail 
eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w 
szczególności: 

− wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 

− uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i 
prawnej. 

2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za 
obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, 
niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z 
powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że 
w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy 
jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot 
przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z 
Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 
3.1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, 

określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa 
danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, 
prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy 
technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.  

3.2. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące 
instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, 
o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego 
stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot 
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przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio 
uzgodnionych z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 
4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora 
danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o: 
4.1.1. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie 

przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub 
Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi 
danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają 
się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ 
prowadzący kontrolę; 

4.1.2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych 
Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych 
osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub 
samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w 
tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym 
organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych 
skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd 
(w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem 
byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie 
to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub 
z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

4.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym 
incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się: 
4.2.1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 
4.2.2. podejrzenie naruszenia lub  
4.2.3. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

4.3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 884 
56 50 oraz jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co 
najmniej następujące informacje: 
4.3.1. szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, 

miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, 
których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 

4.3.2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych 
informacji o Incydencie; 

4.3.3. opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu 
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i 
informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.  

4.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych 
lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych 
negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości. 

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 
5.1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych 

osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy 
przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie 
korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 
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ust. 2.1. Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane 
dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali 
wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

5.2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 5.1. powyżej, 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego 
powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do 
uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich 
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w 
terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

5.3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych 
przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa 
w ust. 5.1. powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania 
zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 
przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Danym osobowym.  

5.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez 
niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te 
zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych 
przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 
poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5.5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje 
Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, 
a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej 
zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej 
lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający 
może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

5.6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za 
własne działania lub zaniechania. 

5.7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą 
beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot 
przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się 
niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 
przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 Audyty Administratora danych 
6.1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie 
się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora 
danych. 

6.2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot 
przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W 
uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem 
danych w toku audytu, w szczególności: 
6.3.1. umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 
6.3.2. umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji dotyczącej 

przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów 
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informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu 
przetwarzania Danych osobowych; 

6.3.3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień 
i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych. 

6.4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym 
mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 
(dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie 
odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, 
przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i 
podpisuje protokół samodzielnie.  

6.5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi 
przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora 
danych.  

6.6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w 
umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane 
uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego 
przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych 
niż wskazane w niniejszym ustępie. 

6.7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają 
mu wyniki wszelkich audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 
7.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego 

wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów 
regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 2.1. 
Umowy.  

7.2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym 
z następujących przypadków: 
7.2.1. w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu 

informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia;  

7.2.2. w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż 
wskazane w pkt 7.2.1., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy przypadek naruszenia; 

7.2.3. w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których 
mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7.3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 
wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

7.4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez 
Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w 
nocie obciążeniowej. 

7.5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych 
z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot 
przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez 
Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 
ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, 
odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem 
przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie 
Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 
przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w 
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związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z 
przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający 
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot 
przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej 
decyzji organu lub zawarcia ugody. 

7.6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 7.5., Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich 
koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych 
prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 
postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, 
będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony 
Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 
8.1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 

powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się:  
8.1.1. zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie 

Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć 
Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem 
nieważności) o ich zniszczeniu albo  

8.1.2. zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 
w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę 
odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy, Podmiotowi 
przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail …… - z 
uwzględnieniem ust. 8.2. poniżej.  

8.2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot 
przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora 
danych, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników 
Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA 
Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań. 

8.3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych 
osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, 
komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator 
danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury 
informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. 
Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku 
trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich 
odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 

§ 9 Okres obowiązywania 
9.1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla 

uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia 
wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, 
niezależnie od przyczyny. 

9.2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze 
skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez 
które Strony rozumieją, w szczególności:  
9.2.1. naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień 

Umowy powierzenia; 
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9.2.2. naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot 
przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych osobowych, w 
szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 2.1. Umowy powierzenia; 

9.2.3. niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 3.2., 
§ 4 ust. 4.5., § 6 ust. 6.5. Umowy powierzenia. 

9.3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po 
zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza 
obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie 
polecenia. 

9.4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez 
Strony stanowi ważną przyczynę uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z 
wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. 

9.5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych 
Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną 
umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy 
powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez 
Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 

§ 10 Postanowienia końcowe 
10.1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
10.2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających 

z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora 
danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 
10.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją 

Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
10.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
10.7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:  

10.7.1. Załącznik nr 1 - Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 
10.7.2. Załącznik nr 2 - Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które 

zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający; 
10.7.3. załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny w zakresie dysponowania 

nieruchomością do celów budowlanych, ustanowienia służebności 
przesyłu, dokonywania remontów i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 
 

 Administrator danych  Podmiot przetwarzający  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  
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WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 
 
Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów 
przetwarzających: 

1) Imię i nazwisko lub nazwa: … Adres: … Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe 
osoby wyznaczonej do kontaktów: … Opis przetwarzania (w tym jasne określenie 
zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów 
Przetwarzających): … 

2) … 
3) … 
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WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 
 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, 
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne 
z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności: 

a. zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 
b. zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 
c. zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 

RODO; 
d. wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie 

art. 24-31 RODO; 
e. zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 
f. spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i 

instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba 
zaistnieje. 

2. Podmiot przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, m. in. do: 

a. przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w 
tym zabezpieczeń systemów informatycznych;  

b. nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do 
przetwarzania Danych osobowych; 

c. zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych 
Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia; 

d. określenia obszaru, w którym Dane osobowe są przetwarzane i doboru 
odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom 
nieupoważnionym; 

e. spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” 
przed dostępem osób nieupoważnionych; 

f. określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  
g. na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających 

dane osobowe poza siedzibą Podmiotu przetwarzającego; 
h. wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim 

pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i 
ich systematycznego zmieniania oraz nieudostępniania ich nikomu; 

i. zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane 
drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być 
przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany został dokument, 
np. sms-em; 

j. zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system 
informatyczny połączony jest z siecią publiczną; 

k. zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego 
aktualizowania; 

l. wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. 
Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, 
gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu 
przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

m. używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze 
służbowych  skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

n. stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w 
zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem 
bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań 
zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 
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o. stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim 
przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym 
wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces 
anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny; 

3. Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot 
przetwarzający: 

a. … 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 

sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  
• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 

realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam(y) że, firma … z siedzibą przy … w …, reprezentowana przez … oraz … 
zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego 
o nazwie: 

a) … 
- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/… oraz nieudostępniania 
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części 
przez czas nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po 
przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również 
trwale usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje 
związane z dokumentem wskazanym w pkt. 1 powyżej. 

 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
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Pieczęć Wykonawcy  

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 
Niniejszym upoważniam, Panią/a …, legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 
…, zatrudnionego  w Spółce … z siedzibą … do wglądu do dokumentów: 

a) … 
– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/…, pn. „…”. 
Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: … (*) 
oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego 
nie mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 
 
UWAGA:  
Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane 
jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania 
poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie 
przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez 
Wykonawcę (*). 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
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ZOBOWIĄZANIE 
 
Ja, … legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …, zobowiązuję się do 
nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 
nieograniczony, a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub 
zwrócenia natychmiast po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/…/… pn. „…” (tj. również 
trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 
związanych z dokumentem wskazanym powyżej. 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis 
lub imię i nazwisko osoby upoważnionej (w przypadku stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 
 
UWAGA !!! 
Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje 
poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 



Tabela elementów scalonych (TES) Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI

CRU/U/1200/9000097243/2025

Lp. Wyszczególnienie elementów Razem
Materiały do wykonania 

zamówienia Robocizna Koszty zakupów materiałów Praca sprzętu Koszty pośrednie Zysk

M R KZ S KP Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Dokumentacja

2.
Przewód OPGW
LN_110_NARAMOWICE - EC II KAROLIN

3.

Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory 
sprzęgające itp.

3.1. w tym: Wyłączniki WN
3.2. w tym: Fundamenty pod wyłącznikami lub układami modułowymi wyłączników
3.3. w tym: Fundamenty pod urządzenia rozdzielni napowietrznej

4.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN, obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami 
SN z TR,PW,BKR

5.

Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, lokalne stanowisko nadzoru, rozdzielnie potrzeb 
własnych, łącze inżynierskie, urządzenia łączności itp.

6. Zespoły uziemiające
6.1. ZU1

6.1.1. transformator uziemiający
6.1.2. rezystor uziemiający
6.2. ZU2

6.2.1. transformator uziemiający
6.2.2. rezystor uziemiający

7.
System telemechaniki 

Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem sterowania

8.
Układ pomiaru energii WN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie WN

9.
Układ pomiaru energii SN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN

10. Przetwornica prądu stałego
11. Zasilacz buforowy

12. Falownik

13. Siłownia telekomunikacyjna
14. Baterie akumulatorów

15.

Urządzenia transmisyjne
systemy SDH/PDH, CWDM/DWDM, stacje radiowe RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z 
urządzeniami pomocniczymi

16.

Kable światłowodowe
Kable światłowodowe na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami (w tym kable światłowodowe 
od bramek liniowych dla wprowadzenia przewodów OPGW do budynku rozdzielni z wyłączeniem kabli 
układanych razem z ciągiem liniowym WN)

17.
Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami

18.
Urządzenia łączności WAN 
Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące

19. System ochrony stacji

20.
Budynek 

Budynek wraz z trwale związanymi instalacjami (również klimatyzacje), wnętrzowe stanowiska ZU
21. Oświetlenie terenu stacji 

22.
Sieci wodno-kanalizacyjne 

Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie stacji wraz z przyłączami

23.
Drogi, parkingi i zieleń na terenie stacji
w tym: odwodnienie terenu stacji oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów

24. Ogrodzenie terenu stacji

25.
Szczelne stanowiska transformatorów WN/SN
Szczelne stanowisko transformatorowe transformatora mocy wraz z układem odolejania

27. Powiązania linii WN
28. Powiązania linii SN

RAZEM

Ogólnie
1. Wykazy nie zawierają pełnego opisu dostarczanych elementów rozdzielni i powiązań liniowych ani usług, które mają być wyświadczane dla każdego z tych elementów. Przyjmuje się, że Wykonawcy przeczytali wymagania techniczne oraz inne części dokumentacji przetargowej, 
jak również zapoznali się z rysunkami dla upewnienia się co do pełnego zakresu wymagań odnoszących się dokażdego elementu przed wypełnieniem pozycji stawek i cen. Będzie się uważało, że podane ceny i stawki obejmują pełny zakres świadczeń, o których mowa wyżej, 
włącznie z narzutami i zyskiem.
2. Jeżeli Wykonawcy nie mają pewności co do zakresu którejkolwiek pozycji, to przed złożeniem powinni zwrócić się o wyjaśnienie zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Wycena
1. Ceny winny być wpisane niezmywalnym atramentem lub wydrukowane, a wszelkie zmiany niezbędne dla korekty błędów itp. winny być przez Wykonawcę parafowane.  
2. Ceny podane w tabeli elementów scalonych dla każdego elementu winny odpowiadać zakresowi tego elementu, wynikającemu z wymagań technicznych, rysunków lub jakichkolwiek innych zapisów w dokumentacji przetargowej. Ceny podane w tabeli elementów scalonych winny 
być podane w walucie polskiej [PLN] w kwotach netto.
3. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w kolumnie dla podziału cen oraz kwotą podaną jako suma, tam tepierwsze będą uważane za nadrzędne a ta ostatnia będzie odpowiednio poprawiona. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami 
jednostkowymi, a kwotą łączną zawartymi w tabeli elementów scalonych, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne, a ta ostatnia zostanie odpowiednio poprawiona.
Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w liczbach i słownie, tam za nadrzędne będą uznane kwoty podane słownie.
4. Elementy pozostawione niewypełnione będą uważane za zawarte w innych pozycjach. Pozycja RAZEM w tabeli będą traktowane jako całkowite ceny za wykonanie odpowiednich fragmentów Zadania w całkowitej zgodności z zamówieniem, niezależnie od tego czy każda 
poszczególna pozycja zostanie wyceniona czy też nie.
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Wykaz informacji sensytywnych 

Za informacje sensytywne uznaje się: 
1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników 

Systemu uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się: 

a. warunki umów, w tym finansowe: 
i. indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do 

sieci; 
ii. moc umowna; 
iii. poziom zużycia energii elektrycznej; 
iv. termin płatności faktury; 
v. okres rozliczeniowy; 

b. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych 
ofert: 

c. nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
i. struktura poboru energii elektrycznej; 
ii. dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia 

odbiorców; 
iii. historia płatności; 
iv. zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

a. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, 
instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

b. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 
tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, 
z zastrzeżeniem pkt. 7., do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie 
realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń: 
1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub posiadanego mienia (OC); 
1.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ); 
1.3. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 
W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia 
powyższych umów ubezpieczeń dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona 
ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka 
KONSORCJUM (współubezpieczeni). 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania 
UMOWĄ z sumą gwarancyjną w wysokości  20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), 
z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe 
i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak 
i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  
2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
2.2. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna); 
2.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców; 
2.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych 

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 
zł; 

2.5. szkody spowodowane wadą produktu; 
2.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 
odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations);  

2.8. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 
z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;  

2.9. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, 
z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

2.10.  szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

2.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy 
lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.12. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – 
w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.13. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku 
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku 
gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;  

2.14. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 
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2.15. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  
2.16. szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów 

znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego, 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000,00 zł; 

2.17. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek 
zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności co najmniej 1 500 000,00 zł;  

2.18. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód 
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł dla czystych 
strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w 
odniesieniu do szkód osobowych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – zostanie zawarte 
i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą 
gwarancyjną w wysokości 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie 
OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje 
się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku 
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien 
obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno 
w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 
cessans), wynikające z czynności zawodowych, w tym nadzoru autorskiego, których 
realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej 
działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
3.2. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie 

obejmującym realizowane przez nich prace; 
3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu;  
3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym 

ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, 
sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego; 

3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, 
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego;  

3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska. 

3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód rzeczowych, 
10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000 zł dla czystych strat finansowych, 
z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód 
osobowych. 

4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na 
rzecz WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY 
(współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. 
Ochroną w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, 
materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a także 
zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia terenu 
budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem 
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odmiennych postanowień niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach 
ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować: 
4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności 

stanowiącym równowartość co najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ; 
4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej 

okresowi niezbędnemu do przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń; 
4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW 

CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie 
ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH; 

4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego 
własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem 
odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko 
występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield); 

4.5. ryzyko producenta oraz projektanta; 
4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  
4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, 

z dopuszczalnym sublimitem w wysokości min. 2 000 000,00 zł;  
4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, 
max. 1 000 000,00 zł; 

4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem 
odpowiedzialności w wysokości min. 500 000,00 zł; 

4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 
odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem 
pracowników WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, z wyłączeniem 
członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze; 

4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym 
do wartości faktycznie składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT 
wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy; 

4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu 
nie mniejszym, niż faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na 
jednym środku transportu; 

4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem 
odpowiedzialności min. 400 000,00 zł; 

4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności 
min. 200 000,00 zł; 

4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ); 
4.17. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 
Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane 
w mocy co najmniej w zakresie: 
4.18. klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód 

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałych 
w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i spowodowanych przez 
ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT 
przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO; 

4.19. klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym 
obiekcie budowlanym lub montażowym spowodowanych przez 
ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY (w okresie min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się 
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bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony udzielanej na 
mocy klauzuli 004). 

W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały 
własne w wysokości nie większej niż: 
4.20. dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł; 
4.21. dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 

40 000,00 zł; 
4.22. dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 

40 000,00 zł; 
4.23. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.24. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.25. dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł; 
4.26. dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł. 

5. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż 
w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.  

6. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić 
ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, 
WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może 
promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed 
datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy 
ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).  

7. WYKONAWCA może przedłożyć polisę, o której mowa w ppkt 1.1. i pkt 1.2. oraz ppkt 2. 
i pkt 3. powyżej, z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego 
okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku 
WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia 
innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie 
dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis 
zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony: 
7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub  

7.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części 
WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia 
obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, 
ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. 
Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia 
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ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 
zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają 
wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone. 

9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia 
takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz 
potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  
9.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub 

9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY 
KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

10. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO 
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, 
w tym także o okolicznościach leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą 
mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być 
niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań 
zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA 
o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ staranności, 
powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane 
z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają 
WYKONAWCĘ. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. 
ZAMAWIAJĄCY może koszt takich ubezpieczeń uzupełniających potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA.  

12. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do 
otrzymania odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.  

13. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani 
nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących 
interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego 
roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 
pisemnej zgody WYKONAWCY. 
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Protokół przekazania ............................................ 

 

Przekazujący: ............................ Odbiorca towaru: ............................ 

 

Miejsce dostawy: ............................ 

 

l.p. opis towaru ilość (szt.) nr fabryczny 

1.    

2.    

 
Załączniki: ............................ 
Towar odebrano w dniu ............................ w stanie zewnętrznym kompletnym, 
nieuszkodzonym. 
Dotyczy umowy nr ............................ z dnia ............................ 

 
Uwaga! 
Wykonawca prac odpowiada za ochronę i zabezpieczenie ww. powierzonych urządzeń przed 
uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem do czasu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
 
     

 czytelny podpis i pieczątka przekazującego  czytelny podpis i pieczątka odbiorcy  
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Wyznacza się następujące pasy służebności przesyłu: 

* w załączeniu podano poglądowy rysunek 
** z wyłączeniem stacji transformatorowych na słupie portalowym (słupie bramowym) lub na słupie A, 
np. typu TH, STSa-20/100, STSa-20/250, które należy traktować indywidualnie, po obrysie + 0,5m 

W zakresie elementów sieci elektroenergetycznej nie wymienionych w powyższej tablicy, 
takich jak na przykład: konstrukcje wsporcze (słupy), uziemienia, fundamenty, mufy, skrzynki 
cross bondingowe należy przyjmować, iż służebność przesyłu winna być wyznaczona jako 

obrys tego elementu. 

Rodzaj elementu  Służebność przesyłu (szerokość; [m]) 

Linie WN* 

Linia kablowa 110 kV 

jednotorowa  
do 1 m  

Linia kablowa 110 kV 

wielotorowa 

odległość między skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,5 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna 110 kV  

odległość między skrajnymi przewodami 
fazowymi powiększona o odległość 2 m od 
skrajnych przewodów fazowych (rzut na 
powierzchnię terenu) 

Linie SN* 

Linia kablowa SN jednotorowa do 0,5 m 

Linia kablowa SN wielotorowa 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna SN 

odległość między skrajnymi przewodami 
fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od 
skrajnych przewodów fazowych (rzut na 
powierzchnię terenu) 

Linie nn* 

Linia kablowa jednotorowa nn do 0,5 m 

Linia kablowe wielotorowa nn 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna niskiego 

napięcia  
tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej 
strony (rzut na powierzchnię terenu) 

Linia kablowa wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,5 m lub 0,25 m od skrajnych 
torów  
w zależności od linii będącej na skraju 
(odpowiednio linia WN lub SN, nn) 

Linia napowietrzna wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość przyjętą dla linii o wyższym napięciu 
(odpowiednio dla WN - 2m lub 1,3 dla SN)  

od skrajnych torów 

Stacje 

elektroene

rgetyczne 

SN, 

złącza/szaf
y kablowe 

Stacje transformatorowe 

słupowe** obrys + 1,3 m  

Stacje transformatorowe 

kompaktowe prefabrykowane 
obrys obiektu + 0,5 m 

Stacje transformatorowe 

wkomponowane 
powierzchnia pomieszczenia 

Złącze / szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m 

Złącze /szafa kablowa, złącze 
kablowe - pomiarowe nn 

obrys obiektu 
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Rysunki poglądowe (nr 1-9), dotyczące pasów służebności przesyłu dla 
poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Rysunki mają charakter 
poglądowy obrazujący właściwe określenie pasów służebności przesyłu, natomiast ich 
celem nie jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań 
technicznych budowy sieci elektroenergetycznej. 

 

 
Rysunek nr 1 -linia kablowa 110 kV jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 2 - Linia kablowa 110 kV wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

max 1 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,5 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,5 m
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Rysunek nr 3 - Linia napowietrzna 110 kV 

 

 

 

 
Rysunek nr 4 - Linia kablowa SN jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 5 - Linia kablowa SN wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,25 m
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Rysunek nr 6 - Linia napowietrzna SN 

 

 

 

Rysunek nr 7 - Linie kablowe nn 

 

 

 

Rysunek nr 8 - Linie kablowe wielotorowe nn 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,25 m
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a)        b) 

Rysunek nr 9 - Linie napowietrzne niskiego napięcia 

a) linia wielotorowa z przewodami izolowanymi 

b) linia z przewodami gołymi 
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Definicje urządzeń określone na potrzeby ww. szerokości pasów służebności 
przesyłu: 

 

1. Sieć elektroenergetyczna – Zespół połączonych wzajemnie linii i stacji 
elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielenia energii 
elektrycznej. 

2. Stacja elektroenergetyczna – Część systemu elektroenergetycznego, 
skoncentrowana  

w danym miejscu, składająca się głównie z wprowadzeń linii przesyłowych lub 
dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy technicznej mogąca również 
zawierać transformatory. Zasadniczo obejmuje ona instalacje niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli systemu (np. urządzenia zabezpieczające). 

3. Stacja transformatorowa – Stacja elektroenergetyczna zawierająca transformatory, 
umożliwiająca powiązanie dwóch lub większej liczby sieci o różnych napięciach. 

4. Linia elektroenergetyczna – Zespół przewodów, materiałów izolacyjnych, konstrukcji 
oraz wszelkich niezbędnych elementów przeznaczony do przesyłania energii 
elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. 

5. Linia napowietrzna – Linia elektroenergetyczna, której przewody są zawieszone nad 
ziemią, najczęściej za pomocą izolatorów oraz odpowiednich konstrukcji wsporczych. 

6. Linia kablowa – Linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, ułożona 
bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu itp. 

7. Linia prądu przemiennego – Linia przyłączona od źródła prądu przemiennego lub 
łącząca dwie sieci prądu przemiennego. 

8. Przewód fazowy (linii prądu przemiennego) – Określenie przewodu pojedynczego 
lub wiązki przewodów wielofazowej linii prądu przemiennego, znajdujących się pod 
napięciem w czasie normalnej pracy. 

9. Linia wysokiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi 110 kV, zwana linią WN. 

10. Linia średniego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi od 1 kV do 30 kV, zwana linią SN. 

11. Linia niskiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi do 1 kV, zwane liniami nn. 

12. Tor – Przewód lub system przewodów umożliwiający przesyłanie energii elektrycznej. 
13. Linia jednotorowa – Linia wyposażona w jeden tor. 
14. Linia wielotorowa – Linia wyposażona w kilka torów, niekoniecznie tego samego 

napięcia  
i częstotliwości, zawieszona, w przypadku linii napowietrznych, na wspólnej 
konstrukcji wsporczej. 

15. Konstrukcja wsporcza, słup – Konstrukcja, na której zawieszone są, (najczęściej) 
za pomocą izolatorów, przewody linii. 

16. Słup portalowy (słup bramowy) – Słup w kształcie litery H, złożony z dwóch głównych 
nóg pionowych połączonych w górnej części poziomym poprzecznikiem. 

17. Słup A – Słup złożony z dwóch elementów, których górne końce są odpowiednio 
ukształtowane oraz połączone w kształcie ramion litery A, mających wspólny element 
poprzeczny. 
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18. Szafa kablowa – zestaw szafowy stosowany w stałych instalacjach zewnętrznych, 
przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej linią kablową do innego urządzenia, 
które samo nie zużywa energii elektrycznej (szafa kablowa może pełnić funkcję złącza 
kablowego). 

19. Złącze kablowe – złącze przystosowane do przyłączenia linii kablowych. 
20. Złącze kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej 

(złącze kablowe–pomiarowe) – punkt, z którego energia jest dostarczana do 
instalacji elektrycznej, służący do przyłączenia instalacji do sieci publicznej i pomiaru 
energii elektrycznej.  
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Rekomendowane zapisy w treści umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu: 

§ 1  
1.1. Stawający ....... oświadcza, iż zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego, na opisanej 

w §… nieruchomości położonej w miejscowości: ....... oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr: ....... w obrębie ewidencyjnym ....... dla której 
Sąd Rejonowy w ....... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ....... 
(dalej zwaną „Nieruchomością”), ustanawia …. służebność przesyłu na czas 
nieoznaczony dla urządzeń energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, tj. ….nazwa elementu np. linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej 
zwanej „Linią”), o długości ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych 
przewodów Linii, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej 
eksploatacji będących na nieruchomości, na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, kapitał 
zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-77-160 (oraz jej 
następców prawnych), polegającą na: 
1.1.1. prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, 

rozbudowy i korzystania z wyżej wymienionych urządzeń energetycznych 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji, 

1.1.2. prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, 
przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników spółki ENEA 
Operator sp. z o.o. oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia 
Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń 
elektroenergetycznych, 

1.1.3. prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające 
w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt 
1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, 
kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, 
rozbiórki, wymiany, odbudowy, dołożenia w pasie służebności przesyłu 
dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej skutków 
oraz usuwaniu, drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu 
urządzeń, a także innych niezbędnych prac,1 

1.1.4. powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników 
wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które 
utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń 
oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie 
o rozbudowanym systemie korzeniowym, umieszczania obiektów 
budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, 
zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych, a także od 
innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności 
z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich. 

1.2. Stawający ....... oświadcza, że wobec ustanowienia służebności przesyłu, 
każdoczesnemu właścicielowi …… przysługuje prawo do dysponowania 
Nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na jego 
rzecz. 

 
1 w przypadku służebności dla stacji elektroenergetycznych lub linii elektroenergetycznych, szaf/złączy 
kablowych dla których w przyszłości może zaistnieć konieczność wyprowadzenia linii odgałęźnej należy 
dopisać, po uprzednim ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM: „prac związanych z wykonywaniem nowych 
przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych” 



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 
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1.3. Zakres pasa służebności przesyłu przez nieruchomość określa mapa, stanowiąca 
Załącznik …. do niniejszego aktu notarialnego. 

§ 2 2 
Stawający ....... oświadcza, iż wyraża zgodę na budowę / przebudowę / remont/rozbudowę  
w ramach pasa służebności przesyłu przez ENEA Operator sp. z o.o. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000269806, kapitał zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-
77-160 (oraz jej następców prawnych), na nieruchomości położonej w miejscowości: ... 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: ... w obrębie ewidencyjnym ..., dla 
której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ...., urządzeń 
energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. … nazwa elementu np. 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej zwanej „Linią”), o długości 
ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych przewodów Linii, wraz z wszelkimi 
obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, będącej na ww. nieruchomości. 
 
 

Pełną i ostateczną treść aktu notarialnego przygotuje i formułuje notariusz na 
podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. 

 
2 W przypadku nowych inwestycji zasadnym jest wprowadzenie dodatkowego zapisu 
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 
 

 ENEA Operator sp. z o.o. 
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 
POLSKA 

 
 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
 

Nr … 
 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym 
dokumentem ("Umowa"): Umowa numer ………………………………… 
Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy 
w przedmiocie realizacji zadania pn.: 
………………………………………………………………… 
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): 
………………, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z 
o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z 
Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości. 
W związku z powyższym, my, ……, ul. ……, ……, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… pod numerem KRS ……, o 
opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……, o numerze NIP: ……, o numerze 
REGON ……, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych 
Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do 
maksymalnej wysokości: 

a) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie do dnia …… z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 
w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar 
umownych lub innych odszkodowań należnych, 

b) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie od dnia …… do dnia …… z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z 
tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie 
wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane 
bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub 
przez Państwa bank.  
Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej 
ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……, …….  
Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej 
gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego 
wykorzystania kwoty gwarancji. 
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …… roku. 
Gwarancja pozostaje ważna do dnia …… roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do 
pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest 
otwarty/e w określonym powyżej celu.  
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Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 
1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie 

ważności gwarancji  
lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 
3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.1

 

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu 
Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa 
również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.1

 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji 
będzie Poznań. 
Gwarancja jest nieprzenaszalna. 

 
1 W przypadku wersji elektronicznej zapis o zwróceniu oryginału należy usunąć. 
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Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
CZĘŚĆ A 

1.  Budynek *, typ…………………………………………………………….……………………. 
2. Adres…………………………………………………………………………………………..... 
3. Gmina…………………………………………………………………………………………… 
4. Inwestor………………………………………………………………………………………… 
5. Wykonawca…………………………………………………………………………………….. 
6. Własność budynku* 

 ENEA Operator Sp. z o.o.***, ………………………………………………..…………..……  

 Jednostka samorządu terytorialnego****, ………..........……………………………………  

 Skarb państwa****……………………………………………………………………………. 

 Pozostałe****, ………………………………………………………………………………...  
7. Dane ogólne 

8.1. Kubatura całkowita budynku [m3] ………………………………………… 
8.2. Powierzchnia zabudowy [m2] ……………………………………………... 
8.3. Powierzchnia użytkowa do opodatkowania*: 

 SUMA A,B,C A B C 

Wysokość pomieszczeń  > 2,2m 1,4m – 2,2m < 1,4m 

Powierzchnia [m2]     

 
8.4. Grunt – działka nr ……………… o powierzchni ………………m2., na której 

zlokalizowany jest budynek, obręb………………….…………..., jednostka 
ewidencyjna (gmina) ..………………………………………………………KW nr 
…………………., właściciel wg. KW  ………………………………………. 

 
 
 
 
Data…………………                   ………………………………………  
                 
 pieczątka i podpis sporządzającego 
 (Projektant/Kierownik budowy) 
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CZĘŚĆ B 

 

Data odbioru……………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 
Adnotacje: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data…………………                                        ………………………………………                  
                                                                         pieczątka i podpis potwierdzającego  
(Przewodniczącego Komisji) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Podatek od nieruchomości należy naliczać tylko w przypadku gdy obiekt/nieruchomość 
stanowi własność ENEA Operator sp. z o.o., Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych 
** -     Należy zaznaczyć właściwą pozycję  
*** -   Należy podać nazwę jednostki ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzącej eksploatację 
budynku, 
**** - Należy podać nazwę podmiotu, będącego właścicielem budynku. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR] 

S-2025-09380
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Nazwa zamówienia: Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR] 
 

Lokalizacja obiektu: Dz. nr 7/40, w obrębie 0050 NARAMOWICE, Miasto Poznań, 
województwo wielkopolskie. 

 
Nazwa i kody CPV: 
 
Główny kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 
 
Dodatkowe kody CPV: 
24951220-3 - Środki gaśnicze 
31170000-8 - Transformatory 
31213100-3 - Rozdzielnie 
31300000-9 - Drut i kabel izolowany 
31320000-5 - Kable energetyczne 
31321000-2 - Linie energetyczne 
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia  
31518200-2 - Oświetlenie awaryjne 
38551000-2 - Liczniki energii 
42000000-6 - Maszyny przemysłowe 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45232221-7 - Podstacje transformatorowe 
45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
45232452-5 - Roboty odwadniające 
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312310-3 - Ochrona odgromowa 
45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia 
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
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65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej 
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzatanie i usługi 
ekologiczne 
 
 
 
Nazwa i adres zamawiającego: ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58 
60-479 Poznań 
 
Oddział Dystrybucji Poznań 
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań 
 

Opracował: Wiktor Kaźmierczak 
 

Zweryfikował pod względem 
formalnym i merytorycznym: Dominik Kędzierski 
 

 
 Zatwierdził 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ 

Wydział Inwestycji 
Specjalista ds. Inwestycji 

 

Wiktor Kaźmierczak 
 

Dominik 
Kędzierski
2026.01.21 
13:52:03
+01'00'
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego projekt, 
dostawę, montaż, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji stacji 
dwutransformatorowej 110/15 kV Naramowice [NAR], zwanej dalej GPZ 
NARAMOWICE, wraz z rozbiórką istniejącej stacji, odtworzeniem istniejących 
powiązań liniowych WN i SN oraz wymianą przewodu odgromowego w linii 
napowietrznej 110 kV relacji NARAMOWICE - EC II KAROLIN. 

Budowa nowej stacji zastąpi funkcjonalnie obecnie działający GPZ 
NARAMOWICE, który przewidziany jest do rozbiórki oraz zwiększy dostępne 
moce przyłączeniowe w regionie. 

W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zgłoszenia 
itp. 

Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
(SWZ) wraz z załącznikami, w tym z niniejszym załącznikiem zwanym dalej PFU, 
a w części nieopisanej w PFU zgodnie z wytycznymi określonymi jako „Standardy 
w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.” (zwanymi dalej 
STANDARDAMI) aktualnymi na dzień wszczęcia postępowania, 
opublikowanymi na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

GPZ NARAMOWICE wraz z urządzeniami liniowymi zlokalizowany 
będzie na działce nr 7/40, w obrębie 0050 NARAMOWICE, Miasto 
Poznań, województwo wielkopolskie. o powierzchni 0,79 ha. 

Trasa linii 110 kV relacji NARAMOWICE - EC II KAROLIN zlokalizowana 
jest na terenie miasta Poznań i przebiega przez tereny 
niezagospodarowane i przemysłowe. Plan trasy linii 110 kV przedstawia 
załącznik nr 9. 

1.2.2. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Zamawiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wskazanej 
w akapicie pierwszym ppkt 1.2.1. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 EE, 
jako teren obiektów infrastruktury technicznej urządzeń 
elektroenergetycznych. 

1.2.3. Aktualne zagospodarowanie terenu 

Działka nr 7/40 jest obecnie zagospodarowana i znajduje się na niej 
istniejący GPZ NARAMOWICE wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Na terenie stacji znajdują się m. in.: 

– dwa słupy bramowe linii 110 kV, 
– napowietrzna rozdzielnia 110 kV, 
– dwa stanowiska transformatorów WN/SN, 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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– dwa stanowiska zespołów uziemiających, 
– budynek stacyjny z rozdzielnią SN-15 kV, nastawnią 

i pomieszczeniami pomocnicznymi, 
– drogi dojazdowe i wewnętrzne, 
– ogrodzenie z bramami wjazdowymi. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania opisanego w pkt 1. służy poprawie wartości wskaźników 
jakościowych, parametrów jakości energii elektrycznej oraz zwiększeniu 
dostępnych mocy przyłączeniowych w regionie. 
W powyższym celu należy w miejsce istniejące stacji pobudować nową stację 
dwutransformatorową 110/15 kV zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
STANDARDAMI, a w szczególności ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 
110 kV Zeszyt 1. - Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” oraz przebudować 
infrastrukturę towarzyszącą. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe GPZ NARAMOWICE określa 
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” 
oraz pozostałe STANDARDY o charakterze subsydiarnym do wyżej 
wymienionego, przy czym: 

 w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze 
zm.), nie dopuszcza się wprowadzania do użytkowania, w terminach 
określonych Rozporządzeniem, urządzeń wykorzystujących 
w medium izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 

 nie wyposażać GPZ NARAMOWICE w stanowiska BKR i kable SN dla 
ich przyłączenia, natomiast należy wykonać pola SN dla przyłączenia 
BKR i obwody wtórne z nimi związane oraz przewidzieć na terenie 
stacji rezerwę miejsca umożliwiającą w przyszłości zabudowę 
stanowisk bez konieczności wykonywania prac budowlanych, 

 rozdzielnia SN, mosty kablowe i szynowe SN powinny być 
dostosowane do współpracy z transformatorami o mocy 40 MVA, 

 liczba pól i wyposażenie rozdzielni SN powinny być dodatkowo 
zgodne z ppkt 2.6, 

Dodatkowo należy wymienić przewód odgromowy w linii NARAMOWICE - EC II 
KAROLIN (NAR-EC2) o dł. ok. 2,6 km, na zgodny z obowiązującym 
STANDARDEM „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”. 
1.4.1. Dane systemu energetycznego 

napięcie znamionowe sieci 110 kV; 

częstotliwość znamionowa 50 Hz; 

sposób uziemienia punktu zerowego bezpośredni; 
współczynnik zwarcia doziemnego nie większy niż 

1,4; 

znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy (sym. 3-
faz.) max. dla urządzeń 

40 kAsk; 

znamionowy załączalny prąd zwarciowy 100 kA. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego określa Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 
sp. z o.o. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 1. Stacje dwutransformatorowe 
110 kV/SN” oraz pozostałe STANDARDY o charakterze subsydiarnym do wyżej 
wymienionego, a w szczególności: 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 4 „System ochrony 
technicznej”,  

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 5 „Węzeł teletransmisyjny”, 
• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 6 „Telemechanika”, 
• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 7 „Rozwiązania 

konstrukcyjno-budowlane”, 
• „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”, 
• „Napowietrzna aparatura WN prądu przemiennego”, 
• „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia”, 
• „Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia”, 
• „Dobór środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

w sieci SN”, 
• „Budowa układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej”, 
• „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”, 
• „Układy pomiarowe energii elektrycznej” 
• „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory 

i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.”. 
Wymagania wskazane w niniejszym rozdziale PFU są nadrzędne względem wymagań 
określonych w STANDARDACH i rozszerzeniem zapisów punktu „Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia" i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.  
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 
element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 
Do podstawowych zadań wykonawcy będzie należeć: 

 Budowa i uruchomienie nowej stacji dwutransformatorowej 110/15 kV 
Naramowice, wraz z budynkiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz 
rozbiórka istniejącej stacji. 

 Przebudowa istniejących powiązań linii WN (rozbiórka i budowa 
nowych stanowisk krańcowych WN na terenie stacji) i SN celem 
wprowadzenia do nowej rozdzielni WN i SN - odtworzenie istniejącej 
funkcjonalności sieci dystrybucyjnej. 

 Wykonanie tymczasowego mostu szynowego obejściowego  linii 
napowietrznej WN wraz z zabudową i demontażem, dwóch 
odłączników 110 kV dla potrzeb zachowania ciągłości zasilania WN. 

 Zapewnienie ciągłości pracy rozdzielni SN zasilanej z co najmniej 
jednego transformatora WN/SN o mocy 25 MVA, przy możliwie jak 
najdłuższym zachowaniu pracy dwutransformatorowej. 

 Usunięcie ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z istniejącą infrastrukturą oraz odtworzenie tej infrastruktury 
w uzgodnionym miejscu, przy czym wszelkie prace w tym zakresie 
należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci i Zamawiającym. 
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 Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji 
zadania z wyłączeniem elementów wskazanych w ppkt 2.27., dla 
których wykonawca zapewnia transport. 

 Pozyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających budowę oraz rozbiórkę, w tym, jeśli okaże się to 
konieczne, decyzji umożliwiających zmianę z obecnego 
przeznaczenia działek na grunt o przeznaczeniu umożliwiającym 
budowę elementów objętych zamówieniem. W przypadku 
procedowania MPZP, wykonawca jest zobowiązany partycypować 
w kosztach jego opracowania, tj. zawrzeć  umowę z Gminą na 
opracowanie MPZP. 

 Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z ppkt 2.25.). 

 Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw 
zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w przebudowanej stacji 
z wyłączeniem linii 110 kV, dla których nastawy zabezpieczeń 
dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy należy ich 
wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie. 

 Rozbiórka i budowa nowych dróg wewnętrznych, oświetlenia 
zewnętrznego obiektu oraz parkingu. 

 Wymiana przewodu odgromowego w linii NARAMOWICE - EC II 
KAROLIN (NAR-EC2) o dł. ok. 2,6 km, na zgodny z obowiązującym 
STANDARDEM wraz z uruchomieniem i wprowadzeniem linii 
światłowodowej do stacji NARAMOWICE i EC II KAROLIN. 

 Uzyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu, albo 
w przypadku drogi publicznej, decyzji administracyjnej, o której mowa 
w art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), na odcinkach przebudowywanych 
i budowanych linii SN i WN - jeśli zaproponowane przez Wykonawcę 
rozwiązania będą tego wymagały. 

 Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu umowy. 

 Wykonanie pomiarów hałasu oraz promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz  
zgodnie z art. 122a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zmianami) (POŚ) 
przekaże je w postaci elektronicznej wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska (WIOŚ) i państwowemu wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania 
pomiarów, a kopie przekaże Zamawiającemu.  

 Zgłoszenie nowopowstałej infrastruktury, jako obiektu wytwarzającego 
pole elektromagnetyczne. Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji 
do WIOŚ przestrzegając wymaganych terminów, a kopie zgłoszenia 
przekaże Zamawiającemu. Na 30 dni przed oddaniem do użytkowania 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca 
negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje oraz linie 
elektroenergetyczne o napięciu nie mniejszym niż 110 kV), należy ją 
zgłosić do właściwego terytorialnie WIOŚ (art. 76. ust. 4 POŚ). Do 
rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób 
istotny instalacji można przystąpić jeśli WIOŚ w terminie 30 dni od 
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doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji 
(art. 152 POŚ). Kopię zgłoszenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 

 Przeszkolenie pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie 
obsługi i eksploatacji GPZ NARAMOWICE. 

2.1. Linie napowietrzne WN-110 kV 

GPZ NARAMOWICE zasilany jest poprzez linie napowietrzne WN-110 kV 
z kierunków EC II KAROLIN (NAR-EC2) i SOŁACZ (POS-NAR). W ramach 
niniejszego zamówienia należy dostosować istniejące powiązania linii 
napowietrznej do nowej rozdzielni WN zgodnie ze STANDARDAMI 
pn. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV” i „Zasady 
numeracji i oznaczania obiektów sieciowych 110 kV, SN i nn”. 
W związku z powyższym należy: 

 wykonać rozbiórkę z budową nowych stanowisk słupowych 
bramowych na terenie stacji celem wprowadzenia linii do nowej 
rozdzielni WN, 

 wymienić przewód odgromowy w linii NARAMOWICE - EC II 
KAROLIN (NAR-EC2) o dł. ok. 2,6 km, 

 wykonać badania traktów światłowodowych dla obu relacji 110 kV na 
całej długości (od stacji do stacji), 

 wykonać pomiary parametrów elektrycznych linii 110 kV (R1, R0, X1, 
X0, B/2) obu nowych relacji na całej długości (od stacji do stacji), 

 w razie potrzeby zamiana miejscami lub wymiana tablic fazowych na 
słupach mocnych, 

 wykonać wszystkie zalecenia wynikające z uzyskanych decyzji. 
2.1.1. Wymiana przewodu odgromowego na OPGW 48J w LN WN NAR-EC2 

 Istniejący przewód odgromowy należy wymienić na nowy oraz 
przystosować infrastrukturę towarzyszącą zgodnie z rozwiązaniem 
podstawowym określonym w STANDARDACH. 

 Należy wykonać połączenia sekcji światłowodowych przewodu 
OPGW w mufach światłowodowych oraz wykonać zapasy przewodu 
OPGW (przynajmniej 30 metrów) na bramkach liniowych. Na słupach 
mufy i stelaże zapasów należy zawiesić w odległości 1,5 m pod 
dolnym poprzecznikiem. 

 Na stacjach zabudować przełącznicę światłowodową. Wprowadzić 
włókna światłowodowe przewodu OPGW kablem światłowodowym 
ziemnym OTK od bramki liniowej do pomieszczeń technicznych na 
stacjach i zakończyć na przełącznicy optycznej. Na stacji Karolin 
uzgodnić trasę kabla światłowodowego z właścicielem obiektu. 

 Parametry zwarciowe na potrzeby doboru przewodu OPGW: 

Stacja Udział Moc zwarcia 
3-fazowego 
[MVA] 

Prąd zwarcia 
3-fazowego 
[A] 

Prąd zwarcia 
1-fazowego 
[A] 

Prąd 
zwarcia 
3I0 [A] 

X0/X1 

Naramowice  5669 29752 27711 27711 1,23 

 POS 2566 13466 11871 10530  
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Stacja Udział Moc zwarcia 
3-fazowego 
[MVA] 

Prąd zwarcia 
3-fazowego 
[A] 

Prąd zwarcia 
1-fazowego 
[A] 

Prąd 
zwarcia 
3I0 [A] 

X0/X1 

 EC2 3098 16258 15822 17181  

EC II 
KAROLIN 

 6353 33342 35249 35249 0,85 

 KAR 677 3554 5891 10169  

 COS 1224 6426 7090 7690  

 SPA 128 665 947 1434  

 POE 1220 6398 6124 4847  

 PGL 1484 7785 7491 6017  

 NAR 1631 8560 7755 5168  

Czas trwania zwarcia dla linii 110 kV należy przyjąć t = 0,6 sek. 
Wytrzymałość zwarciowa przewodu odgromowego nie może być 
mniejsza niż obecna. 

 Wzmocnić wytrzymałość mechaniczną słupów w niezbędnym 
zakresie. 

 Kabel światłowodowy ziemny na terenie stacji od bramki liniowej linii 
110 kV do budynku prowadzić należy w rurze osłonowej RHDPE, 
natomiast wewnątrz budynku w rurce giętkiej, wzmocnionej 
trudnopalnej typu HFX. Połączenia należy uszczelnić rurkami 
termokurczliwymi. 

 Rury osłonowe z kablem światłowodowym OTK na terenie stacji 
powinny zostać oznakowane na całej długości w miejscach 
widocznych za pomocą wodoodpornych etykiet z podaniem relacji 
światłowodu, właściciela (ENEA Operator sp. z o.o.). rodzaju 
zastosowanego kabla i roku jego wybudowania. Wszelkie oznaczenia 
zarówno na skrzynkach, zejściach i kanałach kablowych powinny być 
odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne przynajmniej 
przez 20 lat. W przypadku stosowania opasek kablowych należy 
używać tylko i wyłącznie opasek odpornych na promieniowanie UV. 

 Wykonać badanie traktów światłowodowych. 
 Wykonać dla obustronnych pomiarów tłumienności jednostkowej 

i całkowitej, strat mocy optycznej oraz tłumienności spawów 
wszystkich włókien światłowodowych dla dwóch długości fal: 1310 nm 
i 1550 nm wybudowanego traktu światłowodowego oraz opracować 
wyniki w 3 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej. 

 Wykonać testy i próby transmisyjne urządzeń łączności. 
 Uzgodnić z właścicielami obiektów krzyżowanych (m.in. drogi, linie 

kolejowe) warunki realizacji prac i zasad dopuszczenia do pracy. 

 Wypłacić odszkodowania za zniszczone plony i inne szkody zaistniałe 
w trakcie realizacji robót na nieruchomościach objętych zadaniem. 
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 Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji wymiany przewodu 
odgromowego przeprowadzania procedur służebności czy wypłat 
pieniężnych za zgody właścicieli nieruchomości na dostęp do słupów 
energetycznych umieszczonych w przeszłości na ich 
nieruchomościach. 

2.2. Rozdzielnia WN-110 KV 

Nowo pobudowana rozdzielnia 110 kV powinna zostać wyposażona zgodnie 
z podstawowym rozwiązaniem przedstawionym w standardzie „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” 
i pkt 1.4. PFU. 

Ilość i przekładnia oraz klasa przekładników powinny być zgodne ze schematem 
rozdzielni 110 kV Załącznik nr 1 standardu Stacje elektroenergetyczne 110 kV 
Zeszyt 1. Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN natomiast ich moc powinna 
wynikać ze stosownych obliczeń, jednak nie powinna być mniejsza od podanych 
w STANDARDACH. 

Cała aparatura pierwotna powinna być montowana na nowych konstrukcjach 
wysokich, stalowych cynkowanych ogniowo. 

W projektowanej stacji WN/SN Naramowice należy przewidzieć dwa pola liniowe 
rezerwowe w rozdzielni WN (rezerwa miejsca). 

2.3. Stanowisko transformatora WN/SN 

Stanowiska transformatorów WN/SN należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
wskazanymi w standardzie „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1 i 7.  
Stanowiska transformatorów WN/SN TR1 i TR2 należy przewidzieć dla mocy 
znamionowej równej 40 MVA zgodnie ze Standardem. 
Prace związane z wykonaniem elementów mających zapewnić szczelność przed 
przedostaniem się oleju do gruntu, należy wykonać szczególnie starannie. 
Wymagany jest odbiór poszczególnych powłok izolacyjnych mis olejowych 
i potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy. Po wykonaniu stanowisk należy 
dokonać komisyjnego odbioru i próby szczelności.  
2.3.1. Jednostka kontrolna systemu sygnalizacji obecności oleju 

Jednostka kontrolna powinna tworzyć wspólny moduł z pompą. 
Połączony moduł zatapialnej pompy i jednostki kontrolnej (czujnika) 
powinien być wykonany w całości ze stali nierdzewnej. 
Jednostka kontrolna powinna monitorować: 

– wysoki poziom oleju,  
– wysoki poziom wody,  
– poziom uruchomienia pompy,  
– poziom zatrzymania pompy,  
– stan pracy pompy.  

2.3.1.1. Panel kontrolny systemu sygnalizacji obecności oleju 

Panel kontrolny powinien być umieszczony w odpornej na 
warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej (IP66) i 
zawierać całą elektronikę systemu i końcówki złączy, oraz 
umożliwiać zasilanie systemu napięciem 230V AC, 50Hz. W 
obudowie panelu powinno być umieszczone okienko 
obserwacyjne wyświetlacza LCD informującego o liczbie operacji 
odprowadzania wody.  
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Obudowa powinna pozwalać na zamontowanie panelu 
kontrolnego np. na słupie odgromowym, murku, stojaku 
stalowym.  

Panel powinien generować sygnały alarmowe informujące o: 
– braku zasilania,  
– wysokim poziomie wody,  
– wysokim poziomie oleju,  
– odłączeniu pompy.  
Panel kontrolny powinien również wizualizować stan pracy 
urządzenia za pomocą diod LED  i wyświetlacza LCD, podając 
informacje o:  

– zasilaniu,  
– pracy pompy,  
– wysokim poziomie wody,  
– wysokim poziomie oleju,  
– awarii pompy, 
– ilości uruchomień. 

2.4. Transformatory mocy WN/SN 

Transformatory WN/SN o mocy 25 MVA stanowią dostawę inwestorską, która 
planowana jest w IV kw. 2027 r. Próby i badania pomontażowe na stanowisku 
w stacji objęte są zakresem prac dostawcy transformatorów WN/SN. W ich skład 
wchodzą: 

 Szczegółowe sprawdzenie transformatora  w zakresie zgodności 
wyposażenia oraz wykonania montażu i podłączenia  z wymaganiami 
Zamawiającego i DTR, 

 Sprawdzenie funkcjonalne elementów wyposażenia (zawory, 
termometry, odwilżacze powietrza, układ chłodzenia itp.), 

 Sprawdzenie przełącznika zaczepów i napędu – zgodnie 
z wymaganiami DTR (Operating Instruction przełącznika, 

 Sprawdzenie funkcjonalne elementów systemu sygnalizacji 
wymaganej przez Zamawiającego, 

 Sprawdzenie przekładni, 
 Pomiar rezystancji izolacji, 

 Pomiar rezystancji uzwojeń, 
 Pomiar prądu magnesującego, 

 Badania pełne oleju, 
 Sprawdzenie elementów systemu asekuracji przed upadkiem 

z wysokości, 
 Pomiar odpowiedzi  częstotliwościowej uzwojeń metodą FRA lub 

SFRA., 

 Badanie oleju i DGA – chromatografia oleju po ruchu próbnym, 

a ponadto, Dostawca transformatorów zobowiązany jest wykonać inne 
dodatkowe próby i badania jeżeli wymagają tego normy lub instrukcje fabryczne. 
Wykonawca będzie współdziałał wraz z dostawcą transformatorów w zakresie 
ich podłączenia do wszystkich obwodów pierwotnych i wtórnych, 
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przeprowadzenia prób i pomiarów po montażowych oraz uruchomienia na 
szczelnych stanowiskach transformatorowych, a w razie braku przygotowania 
GPZ NARAMOWICE do przyjęcia i uruchomienia nowych transformatorów 
w IV kw. 2027 r., Wykonawca zapewni transport transformatorów z magazynu 
w Lesznie Gronowie oraz wykonanie wszystkich powyższych czynności, za które 
byłyby odpowiedzialny Dostawca. 

2.5. Mosty kablowe SN 

Części odsłoniętych mostów kablowych na transformatorach należy wyizolować 
w technologii umożliwiającej demontaż i ponowny montaż izolacji. 
Mosty kablowe do rozdzielni 15kV mają być dostosowane do transformatorów 
o mocy 40 MVA. 

2.6. Rozdzielnia SN-15 kV 

Nowa rozdzielnia 15 kV na napięcie znamionowe 24 kV powinna zostać 
wyposażona zgodnie z podstawowym rozwiązaniem przedstawionym 
w standardzie „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje 
dwutransformatorowe 110 kV/SN” i pkt 1.4. PFU. 

Wymagane minimalne obciążalności prądowe długotrwałe pól nowej rozdzielnicy 
SN należy wykonać zgodnie z Tabelą 4 znajdującą się w „Standardzie w sieci 
dystrybucyjnej Enea Operator”. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 1. 
Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN”. 
Wymaga się, aby prowadzenie prac w dowolnym polu łącznie z wymianą jego 
wyposażenia, nie wymagało wyłączenia sąsiednich pól. 
Wymaga się rozmieszczenia rozdzielnicy SN-15 kV w układzie dwurzędowym. 
Projektowana dwusekcyjna rozdzielnica SN-15 kV musi posiadać 40 pól:  

• pole łącznika szyn (z odłącznikiem i wyłącznikiem) – szt. 1, 

• pole łącznika szyn (z odłącznikiem) – szt. 1, 

• pole transformatora 110/15 kV – szt. 2 , 

• pole pomiaru napięcia – szt. 2, 

• pole zespołu uziemiającego – szt. 2, 

• pole liniowe z pomiarem napięcia zwrotnego – szt. 27, 

• pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego - 
szt. 1. 

• pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego 
(rezerwa - należy przewidzieć 4 pola SN „rezerwa” dla przyłączenia 
wytwórcy lub odbiorcy. Pola powinny umożliwiać zabudowę układów 
pomiarowo-rozliczeniowych w terminie późniejszym.) - szt. 4. 

Rozdzielnica musi się charakteryzować testem na zwarcie wewnętrzne według 
normy PN-EN 62271-200 lub równoważnej, potwierdzającym klasę AFL R. 
Rozdzielnica SN i jej szyny zbiorcze oraz połączenia rozdzielni 
z transformatorami muszą być dostosowane do współpracy z transformatorami 
WN/SN o mocy 40 MVA. 

Ilość, przekładnia i klasa przekładników powinny być zgodne ze Standardem, 
natomiast ich moc powinna wynikać ze stosownych obliczeń, jednak nie powinna 
być mniejsza od podanych w STANDARDACH. 

Przekładniki napięciowe i prądowe winny być wzorcowane przez GUM lub 
akredytowane laboratoria.  
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We wszystkich polach liniowych Zamawiający wymaga zabudowy przekładników 
napięciowych za pomocą fabrycznych konektorów z odłączniko-uziemikiem 
(podłączonych między przekładnikiem prądowym i wyłącznikiem). 

2.7. Stanowisko zespołu uziemiającego SN 

Sieć 15 kV pracować będzie z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. 
Zespół uziemiający ZU1 i ZU2 zaprojektować jako wnętrzowy i wyposażyć 
w transformator uziemiający oraz rezystor.  
Transformator uziemiający dostosować do potrzeb własnych stacji (moc potrzeb 
własnych transformatora nie mniejsza niż 100 kVA). 
Parametry rezystora powinny wynikać z obliczeń zawartych w projekcie 
technicznym.  

Należy wykonać ekspertyzę dotyczącą doboru zabezpieczeń i ich nastaw, 
dostosowania ochrony przeciwporażeniowej w stacjach SN/nn oraz 
sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego w głębi sieci zasilanej z GPZ 
Naramowice, związanej ze zmianą sposobu uziemienia punktu neutralnego 
w stacji. 

Pomieszczenia wnętrzowe ZU1 i ZU2 należy tak zaprojektować, aby obsługa 
odłączników jednobiegunowych rezystora oraz innych łączników mogła być 
wykonywana wewnątrz pomieszczenia w sposób bezpieczny zapewniając 
wymagane strefy bezpieczeństwa. Stany łączników napędów powinny być 
wyraźnie oznaczone („O”- otwarty, „Z”- zamknięty). 
Fundamenty (misy olejowe) pod transformatory i rezystory należy wykonać 
zgodnie ze Standardem. 

Stanowiska ZU1 i ZU2 należy wyposażyć w odłączniki z napędami ręcznymi wraz 
z blokadami elektromagnetycznymi i sygnalizacją lampkową doziemienia 
usytuowanymi przy napędach. Ponadto konieczna jest zabudowa na 
stanowiskach ograniczników przepięć, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Z uzwojeń 0,4 kV transformatorów zasilane będą potrzeby własne stacji.  
Zespoły należy tak usytuować, aby prace związane z wymianą urządzeń na 
jednym stanowisku nie powodowały konieczności wyłączenia drugiego 
stanowiska. 

Prace związane z wykonaniem elementów mających zapewnić szczelność przed 
przedostaniem się oleju do gruntu, należy wykonać szczególnie starannie. 
Wymagany jest odbiór poszczególnych powłok izolacyjnych mis olejowych 
i potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy. Po wykonaniu stanowisk należy 
dokonać komisyjnego odbioru i próby szczelności.  
Przewidzieć na każdym stanowisku  dodatkowe miejsce na dławik 
rezerwowy/rezystor. 

Istniejące urządzenia znajdujące się na stanowiskach ZU1 i ZU2 należy 
zdemontować i przekazać na magazyn w Lesznie Gronowie. 

2.8. Stanowisko BKR 

Zgodnie z pkt. 1.4 lit. b). 

2.9. Powiązania istniejących linii SN-15 kV 

Istniejące linie kablowe SN należy zmufować na terenie stacji i wprowadzić do 
pól nowych rozdzielnic SN. Wyprowadzenia kabli SN z budynku stacji należy 
wykonać w nowych przepustach kablowych. Odtworzenie istniejących 
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wyprowadzeń kablowych, będących własnością konsumentów należy uzgodnić 
i skoordynować z właścicielami. 
Relokacja pól do odpowiednich sekcji i pól ze starej rozdzielnicy do nowej musi 
zostać uzgodniona z Rejonem Dystrybucji Poznań na etapie uzgadniania 
projektu. 

2.10. Układy EAZ 

Wg standardu „Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” i poniższych 
doprecyzowań. 
Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń 
wszystkich modernizowanych urządzeń i uzgodnienie ich z przedstawicielem 
ZMS/SZ z wyłączeniem pól liniowych 110kV i pola łącznika szyn 110 kV dla 
których nastawy zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku 
Wykonawcy należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie wraz 
z sporządzeniem protokołów i pełnym sprawdzeniem pól 110kV.  
Przewidzieć demontaż istniejących tablic sterowniczo – przekaźnikowych wraz 
z obwodami wtórnymi w nastawni i powiązaniami z aparaturą w polach 110kV 
i SN. 

Przewidzieć demontaż obwodów wtórnych rozdzielni SN.  
Zdemontowane zabezpieczenia w wykonaniu cyfrowym rozdzielni 110kV i SN 
przekazać do działu SZ.  
Zaprojektować i wykonać nowe obwody okrężne rozdzielni 110 kV prowadzone 
w nowej kanalizacji kablowej. 

Zaprojektować i wykonać nową kanalizację kablową zgodnie z obowiązującym 
standardem dla modernizowanych pól. 
2.10.1. Pole 110 kV linii EC II Karolin 

 Pole wyposażyć w nowe obwody wtórne w oparciu o wymagane 
(zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD)  oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” 
aktualnymi na dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia 
w wykonaniu cyfrowym (z zabezpieczeniem róznicowym jako 
zabezpieczenie podstawowe) zabudowane w szafie w nastawni. 
Szafę ustawić tak, aby zachować synoptykę dla docelowego układu 
rozdzielni 110 kV. 

 Sterowanie wyłącznikiem, odłącznikami i uziemnikami zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego, 
i napędów. 

 Pomiary do SSiN zrealizować w oparciu o miernik parametrów sieci 
zabudowany w szafie sterowniczo przekaźnikowej pola. Miernik musi 
mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

 Zrealizować połączenie zabezpieczeń podstawowych różnicowych 
w oparciu o dedykowane włókna światłowodowe.  

 Zrealizować połączenie zabezpieczeń rezerwowych odległościowych 
w oparciu o dedykowane włókna światłowodowe (wyposażyć 
w niezbędną kartę do uruchomienia pracy współbieżnej 
zabezpieczeń).  

 Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem (kable 
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układane w kanalizacji kablowej). Po wykonaniu kanalizacji kablowej 
zdemontować stare połączenia kablowe oraz kanały kablowe. 

 Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych 
w oparciu o dostarczone przez Inwestora nastawy zabezpieczeń. 

 Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

 Wykonać pełna dokumentację i przedłożyć do zatwierdzenia wraz 
z niezbędnymi pracami inwentaryzacyjnymi na terenie stacji. 

 Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 
Rozmieszczenie szaf ma odwzorowywać rzeczywisty układ pracy 
rozdzielni 110 kV z uwzględnieniem zapasu miejsca dla dwóch pól 
rezerwowych. 

 Zdemontować istniejące obwody wtórne pola wraz z powiązaniami 
kablowymi. 

2.10.2. Pole 110 kV linii Sołacz 

 Pole wyposażyć w nowe obwody wtórne w oparciu o wymagane 
(zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD)  oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” 
aktualnymi na dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia 
w wykonaniu cyfrowym (z zabezpieczeniem różnicowym jako 
zabezpieczenie podstawowe) zabudowane w szafie w nastawni. 
Szafę ustawić tak, aby zachować synoptykę dla docelowego układu 
rozdzielni 110 kV. 

 Sterowanie wyłącznikiem, odłącznikami i uziemnikami zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego, i 
napędów. 

 Pomiary do SSiN zrealizować w oparciu o miernik parametrów sieci 
zabudowany w szafie sterowniczo przekaźnikowej pola. Miernik musi 
mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

 Zrealizować połączenie zabezpieczeń podstawowych różnicowych 
w oparciu o dedykowane włókna światłowodowe.  

 Zrealizować połączenie zabezpieczeń rezerwowych odległościowych 
w oparciu o dedykowane włókna światłowodowe (wyposażyć 
w niezbędną kartę do uruchomienia pracy współbieżnej 
zabezpieczeń).  

 Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem (kable 
układane w kanalizacji kablowej). Po wykonaniu kanalizacji kablowej 
zdemontować stare połączenia kablowe oraz kanały kablowe. 

 Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych 
w oparciu o dostarczone przez Inwestora nastawy zabezpieczeń. 

 Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

 Wykonać pełna dokumentację i przedłożyć do zatwierdzenia wraz 
z niezbędnymi pracami inwentaryzacyjnymi na terenie stacji. 

 Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 
Rozmieszczenie szaf ma odwzorowywać rzeczywisty układ pracy 
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rozdzielni 110 kV z uwzględnieniem zapasu miejsca dla dwóch pól 
rezerwowych. 

 Zdemontować istniejące obwody wtórne pola wraz z powiązaniami 
kablowymi. 

2.10.3. Pole łącznika szyn 110 kV  
 Pole wyposażyć w nowe obwody wtórne w oparciu o wymagane 

(zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej 
Enea Operator” aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania) 
zabezpieczenia w wykonaniu cyfrowym (z zabezpieczeniem 
odległościowym jako zabezpieczenie podstawowe) zabudowane 
w szafie w nastawni. Szafę ustawić tak, aby zachować synoptykę dla 
docelowego układu rozdzielni 110 kV. 

 Sterowanie wyłącznikami, odłącznikami i uziemnikami zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego 
i napędów. 

 Pomiary strony 110 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci. 

 Miernik parametrów sieci musi mieć możliwość transmisji parametrów 
do systemu nadzoru. 

 Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

 Wykonać nowe powiązania z potrzeb własnych obwody okrężne 
rozdzielni WN. 

 Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników 
cyfrowych. 

 Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

 Zdemontować istniejące obwody wtórne pola wraz z powiązaniami 
kablowymi. 

Uwaga: przewidzieć możliwość zastępowania polem łącznika szyn 
pól liniowych bez dublowania zabezpieczeń odcinkowych 
(zastosować przełącznik do programowania pracy zabezpieczeń 
i wyboru banku nastaw). 

 Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 
Rozmieszczenie szaf ma odwzorowywać rzeczywisty układ pracy 
rozdzielni 110 kV z uwzględnieniem zapasu miejsca dla dwóch pól 
rezerwowych. 

2.10.4. Pola 110 kV transformatorów 110/15 kV 

 Pole wyposażyć w nowe obwody wtórne w oparciu o wymagane 
(zgodnie z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD)  oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” 
aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia w 
wykonaniu cyfrowym zabudowane w szafie w nastawni. Szafę ustawić 
tak, aby zachować synoptykę dla docelowego układu rozdzielni 110 
kV. 



Załącznik do SWZ oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI 
 

 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 19 z 54 
 

 W szafie transformatora zabudować cyfrowy regulator napięcia 
z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania przyciskami 
i niezależnego od regulatora telesterowania zaczepami 
transformatora, zabudować woltomierz zasilany napięciem 
z przekładnika napięciowego w polu 15 kV przynależnego 
transformatora. Wymagania w zakresie przekaźnika ARN zwarto w 
punkcie k). 

 Sterowanie wyłącznikiem, odłącznikiem i uziemnikiem zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego 
i napędów. 

 Pomiary strony 110 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Miernik 
musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

 Pomiary strony 15 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Miernik 
musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

 Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

 Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

 Wykonać pełna dokumentację i przedłożyć do zatwierdzenia wraz 
z niezbędnymi pracami inwentaryzacyjnymi na terenie stacji. 

 Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 
Rozmieszczenie szaf ma odwzorowywać rzeczywisty układ pracy 
rozdzielni 110 kV z uwzględnieniem zapasu miejsca dla dwóch pól 
rezerwowych. 

 Zdemontować istniejące obwody wtórne pola wraz z powiązaniami 
kablowymi 

 Wymagania w zakresie przekaźnika ARN: 

• Cyfrowy system pomiarowy;  

• Praca z dwuuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  

• Praca z trójuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  
• Możliwość pracy równoległej transformatorów;  
• Praca w trybie automatycznym;  

• Praca w trybie ręcznym;  
• Kompensacja prądowa ustawiana niezależnie;  
• Zegar czasu rzeczywistego umożliwiający ustawienie czterech stref 

czasowych w skali doby;  

• Swobodna zmiana poziomu napięcia zadanego w skali roku;  
• Blokady:  

– Blokada nadnapięciowa,  
– Blokada podnapięciowa,  
– Blokada przeciążeniowa,  
– Blokada od skrajnych zaczepów.  

• Galwaniczna separacja wejść/wyjść analogowych i dwustanowych;  
• Możliwość zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;  
• Rejestrator zdarzeń i zakłóceń;  
• Kolorowy wyświetlacz graficzny  
• Przyciskowa klawiatura;  
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• Diody LED swobodnie programowalne;  

• Swobodnie programowalna logika;  

• Odczyt wielkości pomiarowych na wyświetlaczu graficznym;  
• Transmisja pomiarów do systemu nadrzędnego;  
• Liczniki przełączeń;  
• Możliwość wizualizacji, sterowania oraz konfiguracji urządzenia 

poprzez dedykowane oprogramowanie w języku polskim;  
• Obudowa do montażu zatablicowego / natablicowego.  
•  Parametry techniczne:  

– Napięcie zasilania 110/230 V AC/DC;  
– Częstotliwość – 50Hz,  
– Wejścia analogowe:  

• Napięciowe – 100V,  

• Prądowe – 1/5A.  
– Wejścia dwustanowe – min. 12 220V DC;  
– Wyjścia przekaźnikowe – min. 4 220V DC;  
– Wyjścia przekaźnikowe wzmocnione – min. 4 220V DC.  

•  Porty komunikacyjne:  
– USB,  
– RJ45 umożliwiający wielosesyjność  (jednoczesną 

komunikację z więcej niż jednym systemem),   
– RS232,  
– RS485,  
– OPTO wielomodowy ST. 

• Protokoły:  
– MODBUS,  
– IEC103,  
– DNP3,  
– IEC61850.  

• Rejestrator zdarzeń:  
– Rejestracja wejść analogowych,  
– Rejestracja wejść dwustanowych,  
– Rejestracja sygnałów wewnętrznych urządzenia. 

•  Rejestrator zakłóceń:  
– Min. ilość rekordów 1000. 

2.10.5. Zabezpieczenie szyn (ZS) i lokalna rezerwa wyłączników (LRW) 
rozdzielni 110 kV 

Rozdzielnię 110 kV wyposażyć (dokonać nastawienia i uruchomienia) 
w nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalną rezerwę wyłącznikową 
według wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
(IRiESP), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” aktualnych na 
dzień ogłoszenia postępowania. 
W obwodach pomiarowych prądowych oraz wykonawczych tego układu 
zabudować listwy kontrolne, testowe z funkcją zwierania obwodów 
prądowych oraz zaciskami obwodów wykonawczych do poszczególnych 
pól. Układ ten powinien umożliwiać dokonywanie sprawdzeń 
eksploatacyjnych oraz demontaż zabezpieczenia bez konieczności 
wyłączania pól rozdzielni 110 kV. Listwy kontrolne należy zamontować 
osobno dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV. Cały układ ZS i LRW 
należy zabudować w oddzielnej szafie w nastawni. Przewidzieć rezerwę 
miejsca dla dwóch pól 110 kV (możliwość podłączenia bez wymiany 
zabezpieczenia). 
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2.10.6. Sygnalizacja centralna i ogólna 

Zabudować nowy układ sygnalizacji obejmujący cały GPZ. Sygnalizacja 
powinna obejmować wszystkie stany zakłóceniowe i awaryjne na stacji, 
które powinny być sygnalizowane w formie: 

• akustycznej, 

• optycznej. 

Na stacji należy przewidzieć sygnalizatory następujących zdarzeń: 

• sygnalizacja awaryjnego wyłączenia – Aw, 

• sygnalizacja alarm - Al, 

• sygnalizacja zakłócenia w polu – Up, 

• sygnalizacja poprawnej pracy układu sygnalizacji centralnej na 
niezależnym napięciu. 

Zakłócenia Aw, Al, Up pobudzać powinny sygnalizację optyczną 
i akustyczną. Przewidzieć możliwość odstawienia sygnalizacji 
akustycznej i kwitowania sygnalizacji optycznej oraz próbnego 
sprawdzania torów sygnalizacji Aw, Al, Up za pomocą przycisków. 
Sposób rozwiązania sygnalizacji powinien zapewnić czytelność 
i jednoznaczność w określeniu miejsca zakłócenia, bez konieczności 
zagłębienia się w poszczególne sterowniki polowe (szczegółowe 
zakłócenia powinny być sygnalizowane na panelach sterowników 
w poszczególnych polach). 

2.10.7. Obwody wtórne rozdzielni 15 kV 

Nową rozdzielnię 15 kV w GPZ Naramowice wyposażyć w zespoły 
zabezpieczeń oraz automatyki (SZR, LRW, ZS, OWG itp.) zgodnie ze 
STANDARDAMI oraz zgodnie z poniższymi doprecyzowaniami.  
Zabudować listwy probiercze do testowania zabezpieczeń składające się 
z obwodów pomiarowych prądów, napięć, obwodów wykonawczych 
OW1, OW2, Zał., BL. ZS, Pob. LRW, OWG. 
Dokumentacja ma zawierać zbiorcze schematy automatyk stacyjnych 
z podaniem punktów łączeniowych. Zbiorcze schematy automatyk 
wykonać na jednym dużym arkuszu. 
Zabudować obwód wyłączający OWG dla każdej sekcji od pola własnego 
TR1 i TR2, zgodnie z następującymi wytycznymi: 

• Automatyka powinna być realizowana przez wydzielone obwody 
okrężne z nadzorem obecności napięcia. 

• Pola linii SN z generacją powinny być wyłączane od wszystkich 
zabezpieczeń i automatyk transformatora mocy (zarówno strony 
110 kV, jak i 15 kV) powodujących wyłączenie wyłącznika  strony SN 
transformatora. Planowe wyłączenia transformatorów (za pomocą 
sterowników i telemechaniki) nie należy obejmować wyłączeniem. 

• W polach SN transformatorów mocy należy stosować przełączniki 
umożliwiające odstawienie wyłączenia pól z generacją bezpośrednio 
przyłączone do szyn SN. Odstawienie/dostawienie powinno być 
telesygnalizowane w telemechanice 

• W polach SN z generacją należy stosować przełączniki umożliwiające 
odstawienie wyłączenia od transformatora mocy. 
Odstawienie/dostawienie powinno być telesygnalizowane w 
telemechanice. 
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• Zabudować obwody okrężne w rozdzielni SN związane z realizacją 
automatyki OWG sekcji A i B.  

• Do obwodu okrężnego OWG podłączyć wszystkie pola (pola z 
bezpośrednią generacją na szyny SN jak również pola z generacją z 
głębi sieci SN), które są wyłączane od pola TR1 i TR2 – podłączenie 
wykonać zgodnie z w/w wymaganiami. 

W polu ŁS 15 kV przewidzieć automatyczne połączenie szyn OWG sekcji 
A i B w przypadku odstawienia jednego z transformatorów. 
Sekcję A i B rozdzielni SN 15kV wyposażyć w zabezpieczenie 
łukoochronne zgodnie z aktualnymi STANDARDAMI. 

2.10.8.  Wymagania ogólne dotyczące obwodów wtórnych 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
z aparaturą zabezpieczeniową i sterowniczą, aparaty montowane w/na 
nich i oprzewodowanie powinno być oznakowane i oznaczone zgodnie z 
odpowiednimi opisami i oznakowaniem przyjętym w dokumentacji 
technicznej. Oznaczenia i opisy powinny być stosowane jak niżej: 

 każde urządzenie powinno mieć tabliczkę znamionową identyfikującą 
producenta, dane znamionowe, klasę napięcia izolacji oraz tabliczkę 
identyfikującą urządzenie na obiekcie. 

 wszystkie aparaty lub ich elementy powinny posiadać tabliczki lub 
oznaczenia identyfikacyjne zgodne z dokumentacją. Tabliczki 
identyfikacyjne aparatów powinny być przymocowane trwale do 
konstrukcji tak, aby pozostały na swoim miejscu w przypadku 
demontażu lub zmiany obudowy aparatu. 

 wszystkie zaciski powinny być czytelnie i trwale opisane. 
 przewody kabli sterowniczych podłączane do zacisków powinny być 

czytelnie i trwale oznakowane. 

 wewnętrzne oprzewodowanie urządzeń powinno być oznakowane 
poprzez czytelny opis końcówek przewodów podłączanych do 
zacisków zgodnie ze schematem połączeń. Oznakowanie powinno 
być wykonane przy pomocy kostek opisowych lub podobnych 
elementów. Powinny one być koloru białego z materiałów izolowanych 
i odporne na wchłanianie wilgoci i zabrudzenia. Taśma jest 
niedopuszczalna.  

 w skład oznaczenia na kostce (bierce) powinno wchodzić: oznaczenie 
zacisku z którego przewód wychodzi oraz zacisku i elementu do 
którego biegnie.   

 kody oznaczeń: numeru szaf, symbolika aparatów uzgodniona 
zostanie na etapie projektu wykonawczego. 

 każdy aparat obwodów niskiego napięcia powinien być opisany 
podając jego oznaczenie i funkcję. Opisy powinny być wykonane na 
taśmach samoprzylepnych. 

 obwody prądowe i napięciowe powinny posiadać oznaczenia faz i, 
jeśli konieczne, biegunowości. Przewody ochronne powinny być 
oznakowane kolorami zielony/żółty. 

 kable układane na obiekcie powinny być oznakowane zgodnie z listą 
zestawienia kabli i z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 
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projektowej. Tabliczka opisowa powinna zawierać następujące 
informacje: numer, ilość żył, ilość żył rezerwowych oraz trasa kabla. 
Oznakowanie żył zgodnie ze schematami przyłączeń. Nie zezwala się 
na stosowanie klejonych taśm jako oznaczników. 

 Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 kV powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe. 

 W obwodach OW i ZW należy stosować styki mocne 
w zabezpieczeniach lub przekaźniki szybkie. 

Nie dopuszcza się stosowania następujących rozwiązań: 
 separacji sygnałów przy pomocy diod półprzewodnikowych – logikę 

działania zabezpieczeń i automatyk realizowaną w obwodach 
zewnętrznych terminali wykonać wyłącznie przy pomocy 
przekaźników, 

 podawania sygnałów z odległych źródeł (dotyczy zabezpieczeń 
fabrycznych transformatora) na wejścia terminali bez ich separacji 
przekaźnikowej, 

 podawania bezpośrednio na szynę Aw, Up i Al sygnałów bez ich 
wizualizacji w polu lub na tablicy centralnej sygnalizacji, 

 blokowania trwałego szyn sygnalizacji Aw, Up i Al przez sygnały 
z poszczególnych pól. 

 Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 i 15 powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe 

 

2.10.9.  Szafy zabezpieczeniowo – sterownicze 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
zabezpieczeniowo – sterownicze i pomiarowe muszą spełniać niżej 
wymienione kryteria:   

 wolnostojąca w systemie modułowym 19”, 
 rusztowanie skonstruowane z ocynkowanych profili z blachy stalowej 

oraz z blach, 

 kolor ścian bocznych oraz drzwi RAL 7035, 
 klasa ochrony minimum IP 55, 

 konstrukcja szaf powinna gwarantować właściwą wentylację dla 
zainstalowanych urządzeń, 

 wysokość 2000 mm , 
 szerokość 800 mm, 
 głębokość 800 (600) mm, 

 drzwi przednie przeszklone z klamką, bez zamków (kierunek 
otwierania drzwi ma być dostosowany tak, aby zapewnić swobodny 
dostęp do wnętrza szaf oraz być dostosowany do drogi ewakuacji 
nowego budynku). 

 drzwi tylne metalowe z klamką, bez zamków otwierane na lewo, dla 
szafy wolnostojącej, 

 rama uchylna na całą wysokość do montażu aparatury. 
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 wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników należy 
sprowadzić do szafy sterowniczo-przekaźnikowej w nastawni. 

Każdą z szaf należy ustawić na cokole o wysokości 100 mm.  
Podłoga w szafie powinna być przystosowana do wprowadzenia kabli 
poprzez dławiki z jednoczesną łatwą możliwością wprowadzenia 
dodatkowych kabli (wolne dławiki lub prosta wymiana części maskującej 
na podłogę z dławikami). 
Szafa powinna posiadać oświetlenie całego przedziału wewnętrznego 
oraz minimum 3 gniazda 230V~ serwisowe.   

Każda szafa powinna być opisana za pomocą tabliczki informacyjnej typu 
„I6” o wymiarach 250x45 mm, na której należy podać oznaczenie szafy 
oraz nazwę pola. 

2.10.10.  Rozmieszczenie aparatury w szafach zabezpieczeniowo – 
sterowniczych 

Wykonawca powinien zaproponować układ synoptyki w poszczególnych 
polach uwzględniając poniższe zalecenia: 

 na ramie uchylnej zamontowana powinna być aparatura 
zabezpieczeniowa, aparatura sygnalizacyjna i pomiarowa oraz listwy 
probiercze umożliwiające sprawdzenie pojedynczego terminala 
zabezpieczeniowego pola bez konieczności wyłączania pola, 

 terminale zabezpieczeniowe powinny być zamontowane na wysokości 
140 – 160 cm nad podłogą, 

 w tylnej części szafy powinna znajdować się aparatura pośrednicząca, 
listwy zaciskowe oraz aparatura zabezpieczająca obwody napięcia 
pomocniczego. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 

2.10.11.  Listwy zaciskowe w szafach 

Listwy zaciskowe umieszczone powinny być poziomo. W szafie należy 
przewidzieć jedną oddzielną listwę obwodów okrężnych. 
Listwy montażowe należy podzielić na trzy grupy przyłączeniowe: 

 zaciski od 1 – 100 obwody prądowe i napięciowe; 
 zaciski od 101 – 300 obwody sterownicze i sygnalizacyjne; 

 zaciski od 300 obwody ogrzewania i napędów, 
 nie dopuszczalne jest dublowanie numerów zacisków w szafie i/lub 

podział na listwy np. X1, X2 itd. 
 

2.10.12. Kable sterownicze i sygnalizacyjne 

W budynku stacji do celów sterowniczych i sygnalizacyjnych należy 
zastosować kable miedziane.  Na terenie rozdzielni 110 kV dla celów 
sterowniczych i sygnalizacyjnych należy zastosować kable 
sygnalizacyjne, miedziane w kanalizacji kablowej. Kable do aparatury 
wysokonapięciowej rozdzielni 110 kV należy prowadzić po konstrukcji. 
Przy wyjściu kabli z ziemi oraz na odcinku do kanalizacji kablowej należy 
zastosować ochronę w postaci rur z PCV. Kable powinny być 
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odpowiednio zabezpieczone przed gryzoniami. Szafy i skrzynki 
przyłączeniowe powinny posiadać dostateczną ilość miejsca tak, aby 
przewody mogły być podłączone w sposób przejrzysty i wygodny. Kable 
z ilością żył większą niż 7 powinny posiadać przynajmniej 25% żył 
rezerwowych. Obwody prądowe i napięciowe oraz różnych poziomów 
napięć prądu stałego powinny być prowadzone w osobnych kablach. Nie 
należy w jednym kablu prowadzić obwodów prądu stałego i zmiennego. 
Wszystkie kable i obwody powinny być tak zaprojektowane, aby 
przepięcia wywołane operacjami łączeniowymi nie przekraczały 1 kV. 
Minimalny przekrój żył kabli sterowniczych wynosi 1,5 mm2, a obwodów 
prądowych pomiarowych i kabli dla zasilania pomocniczego DC i AC 2,5 
mm2. 

2.10.13. Listwy zaciskowe 

Dla sterowników polowych przewidzieć listwy pośredniczące, 
umożliwiające przeprowadzenia testów bez konieczności ich odłączania 
z listwy. Listwy pośredniczące muszą posiadać zaciski umożliwiające 
podłączenie urządzeń testujących.  Zaciski te powinny być osłonięte, a 
obwody prądowe od napięciowych oddzielone przegrodami. Pozostałe 
listwy zaciskowe przewodów powinny być montowane na szynie typu 
T35. Jako zaciski montażowe zastosować złączki: w obwodach 
sterowniczych i sygnalizacyjnych 4 lub 6mm2, w obwodach okrężnych i 
ogrzewania 10 mm2. Połączenia przewodów powinny być śrubowe 
rozłączalne lub zaciskowe, odporne na drgania i temperaturę, 
trudnopalne oraz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w energetyce polskiej. Wszystkie zaciski powinny być 
ponumerowane, a każda listwa zaciskowa opisana zgodnie z 
odpowiednim schematem połączeń. Listwy zaciskowe powinny być 
rozmieszczone w sposób nieograniczający przyłączenie przewodów.   
Układ zacisków na listwie powinien być następujący (nie dopuszcza się 
rozbijania zacisków na „pod listwy” np.: X1, X2…): 

 obwody prądowe; 
 obwody napięciowe; 
 obwody sterownicze; 

 obwody sygnalizacyjne; 

 obwody telemechaniki. 

Grupy zaciskowe powinny być oddzielone od siebie przegrodami. 
Każdy sterownik pola oraz zespół zabezpieczeniowy powinien być 
zasilony napięciem sterowniczym poprzez oddzielny obwód (z listwy 
zaciskowej). Przy podłączeniu aparatów dopuszcza się wykonanie 
krótkich połączeń (mostków) w obrębie aparatu z koniecznością opisu 
przewodów na obu końcach. Do drutowania należy zastosować przewody 
miedziane typu DY-750 lub Lg-750 (połączenia między elementami 
ruchomymi). W celu rozróżnienia od siebie różnych obwodów drutowanie 
należy wykonać przewodem o różnokolorowej izolacji, zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 

• obwody prądowe - kolor żółty; 
• obwody napięciowe - kolor zielony; 

• pozostałe obwody - kolor brązowy lub czarny; 
• uziemienie  - żółto/zielony. 
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Przekrój przewodów powinien wynikać z warunków technicznych 
(obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, etc.) i środowiskowych 
(temperatura otoczenia) pracy w danym obwodzie. Przewody powinny 
być połączone w wiązki. Wiązki kabli muszą być odpowiednio 
zamocowane, aby uszkodzenie mechaniczne przewodów, przy 
przemieszczaniu elementów z nimi związanych, było niemożliwe. 

 

2.10.14. Organizacja obwodów wtórnych 

Obwody zabezpieczeń oraz inne obwody wtórne powinny być tak 
zorganizowane, aby prowadzenie prac eksploatacyjnych w jednym polu, 
nie wpływało na ograniczenie pracy w pozostałych polach. 
Wszystkie aparaty, połączenia i przyłączenia powinny posiadać czytelne 
i trwałe oznaczenia zgodne z symboliką SOWEL. Oznaczenia muszą być 
widoczne z przodu bez zdejmowania osłon. 
Oprogramowanie użytkowe dotyczące opisu i edycji poszczególnych 
oznaczeń na schemacie synaptycznym oraz komunikatów wewnątrz 
sterowników polowych i zespołów zabezpieczeniowych powinno odbywać 
się w języku polskim. Należy również określić ograniczenia w możliwości 
opisu łączników (czy są duże i małe litery, ilość znaków przypisanych do 
łącznika, itp.). Wykonawca w ofercie powinien określić możliwości 
ekspozycji pomiarów w sterowniku polowym danego pola. 
Wszystkie sygnały pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć 
możliwość czasowego opóźnienia. Wszystkie zdarzenia, które wystąpią 
w polach rozdzielni 110 kV i potrzeb własnych powinny być cechowane 
z wykorzystaniem impulsów zegara zewnętrznego. 
W każdym sterowniku polowym jak i zespole zabezpieczeniowym należy 
przewidzieć miejsce na zainstalowanie dodatkowej karty wejść binarnych.  
W wyżej wymienionych urządzeniach dopuszcza się dwa rodzaje 
zacisków przyłączeniowych: 

 złącze śrubowe; 
 wtyczka z zaciskami śrubowymi. 

2.10.15.  Przewody uziemiające  
Wszystkie elementy konstrukcyjne tzn. szafy powinny być podłączone do 
systemu uziemień stacji przewodami giętkimi miedzianymi o przekroju 
min. 25 mm2.  

Szafy z aparaturą powinny posiadać szynę uziemiającą miedzianą 
podłączoną do głównego systemu uziemień, wykonanego przewodem 
miedzianym, bezpośrednio lub poprzez szyny sąsiednich szaf 
połączonych między sobą. W tym ostatnim przypadku szyny uziemiające 
powinny być podłączone do głównego systemu na początku i na końcu 
ciągu. Obudowy metalowe aparatów i inne osłony metalowe powinny być 
podłączone do szyny uziemiającej przewodem miedzianym o przekroju 
min. 2,5 mm2. 

2.10.16.  Diagnostyka zabezpieczeń 

Przekaźnik powinien realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji 
celem wykrycia błędów, które mogą spowodować niepoprawne działanie. 
Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą 
i przesłane do systemu nadzoru. 
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Przekaźnik powinien realizować samo-testowanie oraz wizualizować 
nieprawidłowy stan. 

2.10.17.  Nastawienie zabezpieczeń 

Wykonawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia 
licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego 
przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas 
użytkowania przekaźnika przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenie powinno posiadać kilka banków nastaw. Wybór banku 
nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia 
i zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie. 
Zabezpieczenia dla rozdzielni 110 kV i 15 kV powinny być oparte 
(w możliwie maksymalnym zakresie) na tej samej platformie sprzętowej 
i programowej. 

2.11. Układy zasilania potrzeb własnych 

2.11.1. Potrzeby własne 400/230 V prądu przemiennego.  
Dla zasilania obwodów 400/230 V prądu przemiennego należy 
wybudować rozdzielnicę dwusekcyjną, jednosystemową. Rozdzielnicę 
PW 400/230 VAC należy zabudować w trzech szafach w pomieszczeniu 
nastawni, projektując szafy jako wolnostojące. Każda sekcja winna 
znajdować się w osobnej szafie. Pomiędzy sekcjami należy zastosować 
układ automatyki SZR oraz układ blokad zapobiegający połączeniu 
równoległemu. Zasilanie rozdzielnicy potrzeb własnych należy 
zrealizować z transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 kV. 
W automatyce SZR 0,4 kV uwzględnić należy współpracę z agregatem 
prądotwórczym – należy zaprojektować i wykonać WLZ pomiędzy jedną 
sekcją potrzeb własnych 400/230 VAC a uzgodnionym z Inwestorem 
miejscem do przyłączenia agregatu przewoźnego, przyjmując moc 
agregatu 250 kVA.  Zabudować należy zewnętrzne przyłącze agregatu 
(skrzynka przyłączeniowa z zabezpieczeniem i rozłącznikiem oraz 
zaciskami dla podłączenia agregatu przewoźnego ). Zapewnić należy 
sygnalizację parametrów pracy agregatu ( jeśli agregat jest wyposażony 
w taką sygnalizację ) z odwzorowaniem do sygnalizacji centralnej 
i transmisję do systemu SYNDIS. 
W rozdzielnicy należy przewidzieć 20% rezerwowych obwodów. 
UWAGA: W obwodach sterujących przewidzieć blokady nie 
dopuszczające do pracy równoległej zasilaczy na wspólne szyny 
rozdzielni PW 400/230 VAC – zarówno zasilań z transformatorów jak 
i przyłączenia agregatu do sekcji, która jest zasilana z transformatora. 
Każde sterowane zamknięcie wyłącznika powinno być realizowane 
z kontrolą w automatyce SZR ( kontrola warunków blokad oraz m.in. 
zgodności faz z zasilaniem podstawowym, tak aby przy zasilaniu 
z agregatu zapewnić ten sam kierunek wirowania faz). Załączenie 
wyłącznika agregatu powinno powodować blokadę załączenia zasilania 
wyłączników transformatorów potrzeb własnych. 

2.11.2. Potrzeby własne 220 V prądu stałego.  
Dla zasilania potrzeb własnych 220 V prądu stałego należy 
w pomieszczeniu nastawni wybudować rozdzielnicę 220 VDC 
w wykonaniu szafowym (z aparaturą min. 10 kA) z sekcjonowanymi 
szynami zbiorczymi. Należy zaprojektować szafę wolnostojącą.  
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W szafie potrzeb własnych zabudować zasilacz buforowy wykonany 
w technice impulsowej 220 VDC o znamionowym prądzie wyjściowym 
min. 50 A. (wymagany jest m. in. układ automatycznej kontroli ciągłości 
obwodu baterii, zewnętrzny pomiar prądu - hallotron, kompensacja 
termiczna w zakresie 242 V wraz z sondą termiczną, trójstopniowy system 
kontroli napięcia oraz system kontroli stanu izolacji obwodów prądu 
stałego dla każdego odbioru) przystosowany do zasilania obwodów 
wtórnych w stacjach energetycznych w systemie pracy buforowej 
z klasyczną baterią akumulatorów 220 VDC. 
UWAGA: Istniejącą baterię akumulatorów typu 4 OSP.XC 160 (2013r) z 
uwagi na wyeksploatowanie należy zdemontować i poddać utylizacji, 
dostarczając Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu. 
W akumulatorni zamontować nową baterię akumulatorów, spełniającą 
poniższe parametry: 

 pojemność baterii C10 w 20°C - min. 250 Ah (zapewniając minimalny 
8-godzinny czas pracy z baterii dla napięcia końcowego rozładowania 
1,8 V/ogniwo), 

 ogniwa pojedyncze w technologii klasycznej, 106 sztuk, 

 płyta dodatnia wielkopowierzchniowa, 
 zgodność z normą DIN 407738 lub równoważną, 
 napięcie pracy konserwacyjnej 2,23 V/ogniwo, 

 płyty, jak i całe ogniwo powinny być wykonane przez jednego 
producenta, 

 naczynia ogniw wykonane z przeźroczystego styreno akrylonitu (SAN) 
 baterię wyposażyć w system zewnętrznej, katalitycznej rekombinacji 

gazów; obudowy rekombinatorów przejrzyste, umożliwiające 
inspekcję skroplin, 

 deklarowana przez producenta żywotność baterii i rekombinatora – 
powyżej 24 lat, 

 zastosować w pełni izolowane, sztywne, miedziane połączenia między 
ogniwami pokryte izolacją polwinitową oraz śruby z izolowanym łbem 
z kontaktem pomiarowym, 

 ogniwa powinny być zgodne z normą PN-EN 60896-1 lub 
równoważną, 

 baterię umieścić na oryginalnym fabrycznym stojaku izolowanym 
z kuwetami do neutralizacji skutków wycieku elektrolitu. Kuwety 
wykonane z polimeru etylenu, kolor czarny.  

 zabezpieczenia biegunów baterii 220 VDC umieścić w oddzielnych 
skrzynkach z tworzywa sztucznego, zapewniając połączenie podstaw 
bezpiecznikowych w sposób umożliwiający doprowadzenie połączeń 
kablowych z rezerwowej baterii akumulatorów lub rezerwowego 
prostownika, tj. z wykorzystaniem trzech podstaw bezpiecznikowych 
jednobiegunowych wielkości 01 na biegun, pokrywy skrzynek 
przezroczyste. 

Standardem obowiązującym u Zamawiającego w zakresie modernizacji 
okablowania w relacji potrzeby własne - zabezpieczenia główne - bieguny 
baterii jest: 
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– wykonanie połączeń zabezpieczeń głównych baterii 
z tablicą/szafą potrzeb własnych kablem YKY 1x35 mm2, 
prowadzonym bezpośrednio w kanale kablowym, 

– wykonanie połączeń biegunów baterii z zabezpieczeniami 
głównymi baterii umieszczonymi w skrzynkach 
bezpiecznikowych przewodem LY 1x35 mm2, prowadzonym 
po ścianach akumulatorni w korytkach 40x40 (mm x mm) na 
wysokości 100 cm nad posadzką; każdy biegun ułożyć w 
osobnym korytku, a pokrywy korytek oznaczyć folią 
samoprzylepną na całej szerokości i długości kolorami: 

– niebieskim dla bieguna „-” baterii, 
– czerwonym dla bieguna „+” baterii. 

Dobór okablowania (w zakresie długości) należy do Wykonawcy. 
Stanowisko baterii przewidzieć w wydzielonym, klimatyzowanym zgodnie 
ze STANDARDAMI, pomieszczeniu akumulatorni. Jako ogrzewanie 
podstawowe pomieszczenia akumulatorni należy zastosować grzejniki 
granitowe z krytym elementem grzejnym i autonomiczną regulacją 
temperatury, zasilone z wydzielonego obwodu rozdzielnicy potrzeb 
własnych VAC. Układ klimatyzacji powinien dodatkowo posiadać funkcję 
dogrzewu w celu zapewnienia wymaganej przez Producenta optymalnej 
temperatury pracy baterii. Rozwiązanie wentylacji pomieszczenia 
akumulatorni potwierdzić obliczeniami zgodnie z obowiązującymi 
normami, zapewnić „dobrą” dostępność i duże rozrzedzanie wentylacji 
(zgodnie z normą PN-EN IEC 60079-10-1 lub równoważną). 

Minimalny czas pracy stacji na podtrzymaniu bateryjnym winien wynosić 
8 godzin. 

Określenie wymaganej pojemność baterii 220 VDC należy do  
Wykonawcy, z zachowaniem wymogu dot. pojemności minimalnej. 
Wymagania dla prostownika (zasilacza buforowego): 

 gabaryty umożliwiające zabudowę w szafie potrzeb własnych 220 
VDC na wysuwnej półce w sposób umożliwiający jego obsługę 
serwisową i eksploatacyjną, 

Zapis ten należy rozumieć tak , że prostownik musi być konstrukcyjnie 
przytwierdzony do ruchomej półki w szafie PW 220VDC, okablowany 
w sposób gwarantujący możliwość bezpiecznego wysunięcia 
prostownika i dojścia do jego zacisków umieszczonych na tylnej 
ściance i przeprowadzenie zabiegów eksploatacyjnych na włączonym 
prostowniku. 

 powinien umożliwiać ręczne przeładowanie baterii prądem 
5-godzinnego przeładowania baterii, 

 powinien posiadać regulację napięcia buforowania w zakresie co 
najmniej 190-260 VDC, 

 powinien posiadać układ „softstartu” (miękkiego startu), 
 powinien posiadać zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, 

 powinien posiadać stabilizację napięcia i prądu wyjściowego, 
 powinien posiadać układ kompensacji temperaturowej w zakresie do 

242 V wraz z sondą termiczną, 
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 powinien posiadać układ kontroli izolacji zasilanej z sieci prądu 
stałego, 

 powinien posiadać układ automatycznej kontroli ciągłości obwodu 
ładowania baterii akumulatorów i zewnętrzny pomiar prądu – 
hallotron, 

 powinien posiadać układ kontroli obwodów zasilania, 
 powinien posiadać co najmniej jedno wyjście portu szeregowego do 

zdalnego nadzoru pracy prostownika. 

Konstrukcja szafy winna być taka, by w przestrzeni za prostownikiem nie 
znajdowały się np. szyny prądu stałego, na których wymagane są 
okresowe zabiegi eksploatacyjne, 

Jeśli z warunków miejscowych wynika konieczność zabudowy szaf 
przyściennych (bez dojścia od tyłu), należy na etapie konstruowania szafy 
PW 220 VDC rozważyć możliwość umieszczenia  wszelkiej aparatury, 
w tym elementów systemu kontroli doziemienia pojedynczego odbioru, nie 
w jednej lecz w dwóch szafach. 

Projektant określając konstrukcję szafy musi pamiętać, że od jego 
doświadczenia zależy późniejsza możliwość bezpiecznego prowadzenia 
eksploatacji szafy PW w sposób zapewniający Służbom Eksploatacji 
warunki pracy zgodne z wymogami BHP.   

UWAGA: Istniejący na stacji prostownik typu PBI 220/50 CS (2018r) 
należy zdemontować i w stanie nieuszkodzonym i kompletnym (z układem 
zewnętrznego pomiaru prądu, sondą termiczną i okablowaniem) 
przekazać Służbom Technicznym ENEA Operator (ZMS/SZ). 

W rozdzielnicy prądu stałego należy przewidzieć 20% rezerwowych 
obwodów. 

2.11.3. Potrzeby własne napięcia gwarantowanego 

W ramach zasilania urządzeń łączności i telemechaniki wykonać: 
 Dla zasilania napięciem gwarantowanym należy zabudować falownik 

min. 2,5 kVA do współpracy z baterią stacyjną 220 VDC (obwody 220 
V DC izolowane galwanicznie), z wewnętrznym obwodem 
obejściowym by-pass oraz by-pass’em serwisowym zewnętrznym 
całego systemu. Falownik DC/AC winien być sterowany 
mikroprocesorowo, wyposażony w funkcje: przeciążenia prądowego 
i zdalnego nadzoru i sterowania oraz lokalny pomiaru napięcia i prądu. 

 Aparatura potrzeb własnych napięcia gwarantowanego powinna być 
zainstalowana w szafie 19” w pomieszczeniu nastawni. 
Niesekcjonowana rozdzielnica napięcia gwarantowanego 230 VAC 
(z aparaturą min. 10 kA,  obejmująca 12 obwodów + standardowo 
20% obwodów rezerwowych zabezpieczonych  jednobiegunowymi 
bezpiecznikami z wkładkami topikowymi) powinna być wyposażona 
w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i mieć możliwość zasilania 
z falownika i z sieci poprzez przełącznik (falownik – 0 – sieć). 

 Dla zasilania urządzeń telekomunikacyjnych zabudować konwerter 
220/48 VDC/VDC z interfejsami do lokalnego lub zdalnego 
monitorowania pracy konwertera i wyprowadzeniem sygnałów 
zakłóceń do obiektowej sygnalizacji centralnej i dalej do SCADA.     

 W pomieszczeniu łączności i telemechaniki zapewnić klimatyzację.  
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Pola odpływowe wyposażyć w zabezpieczenia odbiorcze typu Tytan. 

Rozdzielnica napięcia 48 VDC (obejmująca 10 obwodów + standardowo 
20% obwodów rezerwowych) wyposażona w rozłącznik i wyłączniki 
instalacyjne. Układy zasilania napięciem gwarantowanym 230 VAC i 48 
VDC muszą zapewnić ochronę przez szybkie wyłączenie,  w przypadku 
zwarcia w zasilanych obwodach. Wszystkie obwody wyprowadzić na 
listwy przyłączeniowe dla kabli, umieszczone w dolnej części szafy. 
UWAGA: Zabudowany obecnie falownik FPM-3 kVA (2011r) z uwagi na 
wyeksploatowanie należy zdemontować i poddać utylizacji, dostarczając 
Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu. Natomiast zasilacz 48VDC 
Eltek Smartpack 3xFlatpack 48/100 wraz z baterią 48VDC typu net.power 
4x12V92Ah należy zdemontować i w stanie nieuszkodzonym 
i kompletnym przekazać Służbom Technicznym ENEA Operator 
(ZMS/SZ). 

2.12. Telemechanika 

Stację wyposażyć w nowy sterownik obiektowy telemechaniki. 
W trakcie prac należy zapewnić działanie systemu telemechaniki w zakresie 
umożliwiającym nadzór nad częścią stacji pozostającą pod nadzorem 
RDM/ODS/CDM 

Węzeł telemechaniki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3 „Stacje 
elektroenergetyczne 110kV. Zeszyt 6. Telemechanika”.  
Przekazać do odpowiedniego Wydziału Zabezpieczeń i Telemechaniki Enea 
Operator licencje wykorzystywanego przez stanowisko lokalne systemu 
operacyjnego, licencje oprogramowania wizualizującego stan stacji 
elektroenergetycznej oraz pozostałe licencje oprogramowania 
wykorzystywanego przez stanowisko lokalne. 

Przekazać do odpowiedniego Wydziału Zabezpieczeń i Telemechaniki Enea 
Operator kopię konfiguracji oprogramowania wizualizacyjnego, oprogramowania 
wizualizacyjnego oraz baz danych. 

Dostarczyć oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji i diagnostyki 
sterownika obiektowego.  

Uwaga! Kompletną listę sygnałów telemechaniki należy uzgodnić 
z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie na etapie projektu. Na etapie 
uzgadniania dokumentacji projektowej należy dostarczyć listę sygnałów, 
pomiarów i sterowań telemechaniki formacie XLSX w celu weryfikacji zgodności 
nazewnictwa z aktualnym „Katalogiem standardowych sygnałów, pomiarów 
i sterowań telemechaniki obiektowej w stacjach WN/SN Enea Operator 
sp. z o.o.”. 
Telesterowanie i telesygnalizację automatyk ARN zrealizować stykowo za 
pomocą wyjść i wejść sterownika telemechaniki. Zapewnić następującą logikę 
działania telemechaniki automatyki ARN: 

 Sygnalizację i sterowanie automatyką ARN i regulację góra / dół 
zrealizować stykowo wyjściami/wejściami binarnymi sterownika 
obiektowego. Nie dopuszcza się sterowania po protokole za pomocą 
przekaźnika ARN; 

 Przy odstawionym ARN – nie ma możliwości zablokowania / 
odblokowania i regulacji góra / dół z SSiN. Jest możliwość regulacji 
góra / dół na stacji; 
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 Przy dostawionym ARN – dyżurny lub SSiN może zablokować ARN i 
przy zablokowanej automatyce z obu stanowisk (stacja 
elektroenergetyczna i SSiN) można sterować góra dół / 
przełącznikiem zaczepów; 

 Stan zablokowania automatyki i stan odstawienia automatyki muszą 
być sygnalizowane na stacji elektroenergetycznej oddzielnymi 
lampkami. 

Uzgodnione dane do edycji należy dostarczyć w terminie 14 dni przed 
rozpoczęcie prac rozruchowych na obiekcie w formie arkusza z Excel. 
Wykonać pełne sprawdzenie w zakresie telesterowania, telepomiarów 
i telesygnalizacji zakończone protokołem sprawdzenia obwodów telemechaniki 
w relacji Stacja-RDM-ODS-CDM w uzgodnionym zakresie. 

Po pozytywnym zakończeniu prób funkcjonalnych w terminie 21 dni należy 
przekazać do odpowiedniego Wydziału Zabezpieczeń i Telemechaniki Enea 
Operator Dokumentację Techniczno-Ruchową sterownika obiektowego 
telemechaniki oraz stanowiska lokalnego. 

Z uwagi na przewidziany ruch bezobsługowy stacji przewiduje się zdalne 
monitorowanie i sterowanie stacji na następujących centrów decyzyjnych: 

 Stanowisko lokalne w GPZ NARAMOWICE, 

 Stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w RDM POZNAŃ, 

 Stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w ODS POZNAŃ, 

 Stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w CDM POZNAŃ. 

Konfiguracja urządzeń systemu dyspozytorskiego - map i baz danych zostanie 
przeprowadzona przez odpowiednie służby Enea Operator na podstawie 
uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

Uzgodnione dane do edycji należy dostarczyć w terminie 14 dni przed 
rozpoczęcie prac rozruchowych na obiekcie w formie arkusza z Excel. 
Należy spełnić wymagania dotyczące zdalnego pozyskiwania danych 
pomiarowych dla Operatora Systemu Przesyłowego (zgodne z IRiESP). 

2.13. Węzeł teletransmisyjny 

2.13.1. Urządzenia transmisyjne 

 Węzeł łączności należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny”. 

 Wybudować łączniki światłowodowe od miejsca zakończenia OPGW  
na bramkach liniowych do pomieszczenia łączności - 48 włókien.  
Światłowody zakończyć na przełącznicach światłowodowych PS 
19/48.  Do zakończenia światłowodów w obiektach użyć pigtaili E-
2000/APC. 

 Węzeł łączności należy dodatkowo wyposażyć w: 
– Router zgodny z ppkt 5.4.3.2.  standardu  „Stacje 

elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł 
teletransmisyjny”, wyposażony w dwie wkładki 
światłowodowe do transmisji jednomodowej z zasięgiem 
10 km, 

– Pętla Prądowa – 2 szt, 
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 Uruchomić i skonfigurować urządzenia transmisyjne. Zestawić 
połączenia do obiektów sąsiednich. Zestawić kanał dla potrzeb 
telemechaniki do urządzenia w RD Poznań, sygnalizacji oraz kanał dla 
potrzeb telefonów do urządzenia w RDM Poznań. Ponadto zestawić 
wszystkie połączenia obecnie przechodzące przez stację. 
Zestawienie powyższych połączeń dotyczy także innych urządzeń 
transmisyjnych na danych ścieżkach i pozostaje w gestii wykonawcy. 
Szczegółowe informacje na temat połączeń zostaną przekazane na 
etapie realizacji na wniosek wykonawcy po podpisaniu oświadczenia 
o poufności. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany 
w uzasadnionych przypadkach danych dotyczących połączeń na 
etapie projektu wynikających z prowadzenia innych postępowań 
dotyczących modernizacji sieci transmisyjnej i/lub nowych wymagań 
wynikających z funkcjonowania przedmiotowej sieci powstałych 
w trakcie realizacji procedury niniejszego postępowania 
przetargowego i/lub realizacji umowy zawartej w jej wyniku. 

2.13.2. Szafa urządzeń  OZE 

W pomieszczeniu „Węzeł teletransmisyjny” należy zabudować szafę OZE. 

 Szafę 600x600, 42U, wyposażyć w: 
– Panel zasilający, 7 pozycyjny, z zabezpieczeniami typu S 

i złączami zaciskowymi, zasilany gwarantowanym napięciem 
230V AC. 

– Serwer portów szeregowych, minimum 16 portów 
RS232/RS485, montaż do szafy 19”, wysokość 1U, zasilanie 
230VAC. Na serwerze zaprogramować adres IP nadany 
przez Zamawiającego i podłączyć patchcordem miedzianym 
do istniejącej infrastruktury. 

2.13.3. Łączność UKF 

W ramach łączności radiotelefonicznej należy wykonać instalację 
antenową i zamontować dwa terminale radiotelefonicznej łączności 
trunkingowej jeden dla rozmów ruchowych, drugi do współpracy 
z przystawką sygnalizacyjną – 5 wejść do przesyłania sygnałów 
alarmowych zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny”. 
Terminale i przystawkę sygnalizacyjną dostarcza Wykonawca. 
Terminale muszą współpracować z istniejącym w ENEA Operator 
sp. z o.o. systemem trunkingowym DIGICOM 7. Wysokość masztu należy 
określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej (dostosować do 
warunków propagacji). 

2.13.4. Łącze inżynierskie 

Uruchomić łącze inżynierskie dla potrzeb zdalnego nadzoru 
zabezpieczeń rozdzielni WN-110 kV, SN-15kV, ARN, analizatorów 
sieciowych i automatyk. Koncentrator łącza inżynierskiego należy 
zakończyć na stacji interfejsem Ethernet, przesłać i uruchomić w punkcie 
nadzoru ZMS/SZ w Poznaniu przy ul. Panny Marii 2. 

W rozdzielni 15 kV zabudować naścienna szafę teleinformatyczną, 
a w niej: 

 Przełącznik IP, wyposażony w jedną wkładkę światłowodową do 
transmisji wielomodowej,  równoważny  z poniższą specyfikacją: 
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– wykonanie przemysłowe – wentylacja grawitacyjna, 
– montaż na szynie DIN, 
– zakres temperatur pracy: -30 do +50 stopni C, 
– napięcie wejściowe: 18 – 60 VDC, 
– minimum dwa interfejsy L2 1 GBit/s optyczne, 
– minimum 24 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 
– możliwość rozbudowy o 16 portów L2 Ethernet 

10/100/1000M, 
– możliwość rozbudowy o 8 portów światłowodowych 100 FX, 
– możliwość automatyzowania pracy urządzenia 

z wykorzystaniem skryptów definiowanych przez 
administratora, 

– zaimplementowany protokół wykrywania urządzeń sąsiednich 
obecnie wykorzystywany w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

– możliwość zarządzanie z systemu nadzoru obecnie 
wykorzystywanego w Oddziale Dystrybucji Poznań. 

 Zasilacz równoważny z poniższą specyfikacją: 
– montaż na szynie DIN, 
– zaciski śrubowe, 
– napięcie wejściowe 230 VAC lub 220 VDC, 
– napięcie wyjściowe 24 VDC. 

Przełącznik w rozdzielni 15kV połączyć patchcordem światłowodowym 
wielomodowym z przełącznikiem w szafie telemechaniki. 
Sterowniki pola oraz wszystkie urządzenia, które będą podłączone 
do łącza inżynierskiego podłączyć za pomocą interfejsu Ethernet 
bez użycia konwerterów pośredniczących. 

2.13.5. Sygnalizacja 

Na stacji zabudować nadajnik sygnalizacji zgodny z istniejącym 
systemem, który będzie przekazywał sygnały Aw, Up, Al., Pożar 
i Włamanie do RDM-u na panel odbiorczy. W obiektach związanych 
należy dostosować istniejące urządzenia telekomunikacyjne do nowych 
warunków pracy. Szczegóły wynikną z projektu technicznego. 
Dla potrzeb przekazywania sygnalizacji należy dodatkowo uruchomić 
radiosygnalizację. 
Systemy sygnalizacji należy w odpowiedni sposób połączyć 
z Sygnalizacją Centralną Stacji. 

2.13.6. Instalacja telefoniczna 

Instalację telefoniczną należy rozprowadzić w budynku.  
Do urządzeń transmisyjnych  należy podłączyć aparaty telefoniczne: 

– w nastawni aparat bezprzewodowy zasilany napięciem 
gwarantowanym, 

– w nastawni aparat IP z numerem bezpośrednim z RDM. 
W obiektach związanych należy dostosować istniejące urządzenia 
telekomunikacyjne do nowych warunków pracy. Szczegóły wynikną 
z projektu technicznego tj. dla uruchomienia łącza inżynierskiego, 
sygnalizacji, instalacji telefonicznej, telemechaniki i innych transmisji 
wymienionych w PFU należy skonfigurować nie tylko urządzenia 
końcowe, ale także pośredniczące. 
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2.14. System Ochrony Technicznej 

Ochronę obiektu należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej”. 

2.15. Pomiary 

2.15.1. Pomiar energii 

Pomiar energii – linia(e) WN-110 kV, transformator(y) 110/15 kV str. 
SN-15 kV, potrzeby własne (zespoły uziemiające), „pole(a) liniowe 
z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego”: 

 W układach pomiarowo-rozliczeniowych pośrednich (WN-110 kV, 
trafo. str. 15 kV) należy przygotować miejsce do zabudowy liczników 
energii elektrycznej (dostawa inwestorska) w układzie 
trójsystemowym 3x58/100 V, 5 A, klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 
dla en. biernej z funkcją: 

– strat dwukierunkowych, 
– portu transmisyjnego 2 x RS485, 
– synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 

CSPR, 
– zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 

AC, 
– wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 

pomiarowego). 

 W układach pomiarowo-rozliczeniowych półpośrednich (potrzeby 
własne) przygotować miejsce do zabudowy liczników energii 
elektrycznej (dostawa inwestorska) w układzie trójsystemowym 
3x230/400 V, 5 A, klasy 0 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej 
z funkcją: 

– portu transmisyjnego 2 x RS485, 
– synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 

CSPR, 
– zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 

AC, 

 W układach pomiarowo-rozliczeniowych pośrednich („pole(a) liniowe 
z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego”) należy 
przygotować miejsce do zabudowy licznika energii elektrycznej 
(dostawa inwestorska) w układzie trójsystemowym 3x58/100 V, 5 A, 
klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej z funkcją: 

– portu transmisyjnego 2 x RS485, 
– synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 

CSPR, 
– zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 

AC, 
– wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 

pomiarowego). 

 Przekładniki prądowe dla układów z lit. b) w klasie 0,2S dostarcza 
inwestor. 

 Dla wszystkich liczników należy zabudować i uruchomić dwie 
szeregowe (RS485) transmisje danych pomiarowych do systemu 
CSPR ENEA Operator w oparciu o światłowody i GPRS. 
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 Dla wszystkich układów pomiarowych zabudować i uruchomić 
sygnalizację zaniku napięcia opartą o programowalne wyjścia 
przekaźnikowe połączone z centralną sygnalizacją  rozdzielni. 

 Zabudować listwy kontrolno-pomiarowe 16-polowe o zaciskach 
śrubowych  

 W szafach sterowniczych linii 110 kV, w celkach pól 
transformatorowych 15 kV, w polach pomiaru napięcia należy 
zastosować listwy pośredniczące 16- polowe o zaciskach śrubowych, 

 Jako zabezpieczenie wtórnych obwodów przekładników napięciowych 
należy zastosować zabezpieczenia topikowe, 

 Wszystkie liczniki energii elektrycznej oraz urządzenia dodatkowe 
zabudowane w układach pomiarowych należy zasilić napięciem 
gwarantowanym i zabezpieczyć osobno zabezpieczeniami 
nadmiarowo-prądowymi typ S z lokalizacją w szafach pomiarowych. 

 Obwody wtórne prądowe i napięciowe oraz sterownicze należy 
poprowadzić za płytą montażową. 

 W szafach zabudować gniazda serwisowe 1 fazowe 230 V AC 
zasilone z potrzeb własnych. 

 Liczniki energii elektrycznej winny posiadać aktualną cechę 
legalizacyjną. 

 Przy odbiorze technicznym należy dostarczyć świadectwa 
wzorcowania dla przekładników prądowych i napięciowych 
wchodzących w skład układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać 
i uzgodnić dokumentację techniczną układów pomiarowo-
rozliczeniowych w zakresie: 

– doboru przekładników prądowych i napięciowych, 
– doboru liczników energii elektrycznej, 
– doboru analizatorów jakości energii elektrycznej 
– doboru rezystorów dociążających przekładniki napięciowe, 
– doboru przekroju obwodów wtórnych prądowych 

i napięciowych, 
– sposobu rozwiązania transmisji danych pomiarowych do 

systemu CSPR ENEA Operator, 
– schematów elektrycznych. 

 Wszystkie układy pomiarowe należy zabudować zgodnie ze 
Standardami ENEA Operator. 

 W polach SN-15 kV transformatorów i przeznaczonych do 
przyłączenia wytwórcy lub odbiorcy należy przewidzieć zabudowę 
analizatora jakości energii elektrycznej. Analizatory dostarcza ENEA 
Operator. 

 W polach SN-15 kV transformatorów i przeznaczonych do 
przyłączenia wytwórcy lub odbiorcy należy zabudować analizatory 
jakości energii elektrycznej w szafach pomiarowych w nastawni 
w powiązaniu z układami pomiarowo-rozliczeniowymi. 

 Dla zastosowanej aparatury pomiaru energii elektrycznej wymagane 
jest wzorcowanie przez GUM lub akredytowane laboratoria. 
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2.15.2. Rozmieszczenie aparatury w szafach pomiaru energii 

Zabudować w nastawni szafy pomiarowe stojące jednostronne lub 
dwustronne, w których należy zabudować i przewidzieć miejsce do 
zabudowy niżej wymienionych układów pomiarowo-rozliczeniowych 
w proponowanej konfiguracji: 

 pierwsza płyta montażowa: 
– pole liniowe 110 kV (jeden licznik), 
– pole liniowe 110 kV (jeden licznik), 
– pole transformatora T1 str. 15 kV, (jeden licznik), 
– pole transformatora T2 str. 15 kV, (jeden licznik), 

 druga płyta montażowa: 
– pole potrzeb własnych nr 1 str. 0,4 kV (jeden licznik), 
– pole potrzeb własnych nr 2 str. 0,4 kV (jeden licznik), 

 trzecia płyta montażowa: 

– pole liniowe 15kV z pomiarem rozliczeniowym energii 
i napięcia zwrotnego (jeden licznik), 

 czwarta płyta montażowa – rezerwa 

 piąta płyta montażowa – rezerwa, 

 szósta płyta montażowa – rezerwa. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 
Wszystkie połączenia elektryczne urządzeń należy wykonać przewodami 
poprowadzonymi z tyłu uchylnej płyty montażowej szafy pomiarowej.  
Szafy pomiarowe należy zlokalizować w pomieszczeniu nastawni stacji. 
Istniejące szafy pomiarowe należy przenieść do nowo zabudowanej 
nastawni. 

2.15.3. Wymagania dla analizatora jakości energii elektrycznej 
 Analizator powinien spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 788) dla kl. A. 

 Analizator wyposażyć w kartę pamięci umożliwiającą rejestrację 
zdarzeń. 

 Analizator dla pomiaru wszystkich parametrów jakości energii 
elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 ed.3 lub 
równoważną powinien być w kl. A (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody 
pomiaru jakości energii).   

 Analizator powinien być zgodny z normą PN-EN 62586-1 Pomiar 
jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających - Część 1: 
Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI) lub równoważną oraz PN-
EN 62586-2 Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach 
zasilających - Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania 
dotyczące niepewności lub równoważną.  
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 Analizator powinien realizować pomiar migotania światła zgodnie z 
normą 61000-4-15 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) lub 
równoważną. Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. 
Specyfikacja funkcjonalna i projektów).  

 Analizator powinien  realizować pomiar harmonicznych 
i interharmonicznych zgodnie z PN-EN 61000-4-15 (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Ogólny 
przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych 
oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci 
zasilających i przyłączonych do nich urządzeń).  

 Analizator powinien realizować pomiary oraz dokonywać oceny 
zmierzonych parametrów zgodnie z: 

– normą PN-EN 50160 (Parametry napięcia zasilającego 
w publicznych sieciach rozdzielczych) lub równoważną oraz  

– Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 919). 

 Analizator powinien umożliwiać rejestracje zapadów, wzrostów 
i przerw w zasilaniu zgodnie z PN-EN 61000-4-30 lub równoważną 
oraz PN-EN 50160 lub równoważną.  

 Urządzenie musi umożliwiać synchronizację wewnętrznego zegara 
urządzenia do czasu UTC z użyciem sygnału GPS, serwera NTP oraz 
oprogramowania jednostki centralnej.  

 Powinna być możliwość wyposażenia urządzenia do synchronizacji 
czasu w odpowiednią antenę /odbiornik do synchronizacji lokalnej 
czasu z GPS, długość kabla antenowego co najmniej 10 m (odbiornik 
GPS musi dostarczać prawidłowy czas przy widoczności jednego 
satelity).  

 Urządzenie powinno dokonywać automatycznej zmiany czasu 
„lato/zima” i „zima/lato” zapewniającą rejestrację danych oraz ich 
prezentację w oprogramowaniu zgodnie z czasem lokalnym. 

 Analizator przyłączony do przekładników powinien umożliwiać 
zasilanie z zewnętrznego oraz gwarantowanego źródła zasilania. 

 Analizator musi mieć możliwość współpracy (np.: na poziomie 
wymiany danych) z systemem monitorowania jakości energii w ENEA 
Operator - MOBISYS (warunkiem wystarczającym na etapie dostawy 
urządzenia jest konieczność zapisu danych pomiarowych przez 
analizator do formatu PQDIF wg IEEE 1159.3 i eksportu danych 
pomiarowych w ww. formacie). 

 Analizator powinien posiadać dwie drogi zdalnej transmisji danych. 
 Analizator powinien być wyposażony w protokół komunikacyjny: 

MODBUS RTU,  MODBUS TCP oraz IEC 60870-5-104. 

 Analizator jakości energii elektrycznej powinien posiadać świadectwo 
wzorcowania, a wzorcowanie udokumentowane (wyniki pomiarów) 
przez laboratorium, które działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 
17025 lub równoważną i posiada uprawnienia do wzorcowania 
wymaganych ww. wielkości pomiarowych. 
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 Powinna być możliwość dokonania bezpośredniej kontroli 
poprawności konfiguracji i podłączenia analizatora „na miejscu” 
z wykorzystaniem wbudowanego w analizator wyświetlacza. 

 Urządzenie należy dostarczyć z oprogramowaniem serwisowym 
(konfiguracyjnym) zapewniającym: 

– Lokalną i zdalna parametryzację / konfiguracje urządzenia, 
– Lokalny i zdalny odczyt danych pomiarowych z urządzenia. 

 Analizator powinien mieć możliwość rejestrowania i zapisywania 
danych na wbudowanej w analizator karcie pamięci za okres min. 90 
dni dla pomiaru realizowanego zgodnie z normą PN-EN 50160 lub 
równoważną 

2.16. Budynek 

Wybudować budynek wraz z niezbędnymi instalacjami zgodnie ze standardem 
„Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. Rozwiązania konstrukcyjno-
budowlane”. 
Budynek ma być przygotowany do zabudowy 44 pola rozdzielni SN, po 22 pól 
na rząd. 
Instalacje teletechniczne i elektryczne budynku wykonać jako instalacje 
podtynkową. Dopuszcza się  wykonanie ww. instalacji jako natynkowe, 
z warunkiem zastosowania koryt metalowych montowanych zgodnie 
z wytycznymi producenta. Dla instalacji n/t, elektrycznej i teletechnicznej 
zastosować wspólne wsporniki montażowe, koryta dzielone bądź osobne. 
Instalacje urządzeń sygnalizacji pożaru i oświetlenia pomocniczego 
(awaryjnego) wykonać natynkowo, w wymaganej klasie PH.  

2.17. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Zapewnić zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. 
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane”. W przypadku konieczności 
wybudowania studni do poboru wód podziemnych, Wykonawca uzyska 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego 
poborowi wód oraz na usługi wodne. Uzyskane pozwolenia przekaże 
Zamawiającemu. 

2.18. Odwodnienie terenu stacji 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowej analizy warunków gruntowo 
– wodnych na terenie całego GPZ NARAMOWICE i zastosowanie rozwiązań 
projektowych, uwzgledniających ochronę obiektów i urządzeń przed działaniem 
wód gruntowych i opadowych, zgodnie ze standardem „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane”, 
przy założeniu takim, że 

• odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego jest 
funkcjonalnie i użytkowo równoważne z odprowadzeniem wód do 
kanalizacji deszczowej oraz 

• odprowadzenie wód opadowych do zbiornika infiltracyjno-
odparowującego jest funkcjonalnie i użytkowo równoważne 
z wprowadzeniem wód opadowych do gruntu. 

Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia wodnoprawne, w tym na 
wprowadzanie wód opadowych do wód lub do urządzeń wodnych lub do ziemi 
oraz na budowę urządzenia wodnego służącego odprowadzaniu wód. Uzyskane 
pozwolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
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Zastosowanie zbiornika bezodpływowego jest dopuszczalne wyłącznie 
w przypadku barku możliwości wdrożenia innych metod odprowadzania wód 
gruntowych i opadowych. 

2.19. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów 
110 kV/SN 

Zapewnić zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. 
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane” i odpowiednio z powyższym ppkt 2.18. 

2.20. Sprzęt ogólnostacyjny  

Stację należy wyposażyć w sprzęt pomocniczy typu: biurko, szafa, krzesła, kosze 
na śmieci, termometry, zestaw do utrzymania czystości, oświetlenie lokalne, 
apteczka itp. 

2.21. Narzędzia eksploatacyjne i sprzęt BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych 
narzędzi eksploatacyjnych, niezbędnych do prowadzenia obsługi zabudowanych 
urządzeń zgodnie ze STANDARDAMI. 
Wyposażyć stację w sprzęt BHP i ppoż zgodnie ze STANDARDAMI. 

2.22. Ogrodzenie 

Wybudować zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 7. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane”. 

2.23. Drogi 

Wykonać drogi, chodniki zgodnie ze STANDARDEM „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane”. 

2.24. Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie zewnętrzne wykonać zgodnie ze STANDARDAMI w tym m. in.: 

 „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony 
technicznej”, 

 „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 7. Rozwiązania 
konstrukcyjno-budowlane”. 

2.25. Dokumentacja projektowa 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zgodnie z UMOWĄ 
i STANDARDAMI, kompletną dokumentację projektową, wykonawczą 
i powykonawczą, zawierającą pełną informację techniczną o zakresie i sposobie 
realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne prawomocne decyzje 
administracyjne i uzgodnienia, konieczne do realizacji roboty budowlanej oraz 
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy, 
aby wszelka dokumentacja, zgodna ze szczegółowym zakresem 
zaproponowanym przez wykonawcę, została zatwierdzona na piśmie przez 
zamawiającego. 
W Harmonogramie, opracowanym zgodnie z projektem Umowy, należy 
przewidzieć okres 21 dni potrzebnych na każdorazowe uzgodnienie 
dokumentacji projektowej u Zamawiającego. 
Dokumentację projektową, w celu uzgodnienia u Zamawiającego, można 
przekazać, do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 1. lit. a) 
Umowy, jedynie w dwóch częściach: projekt budowlany, projekt wykonawczy. 
Jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady musi być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się opiniowania jakichkolwiek cząstkowych 
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dokumentacji oraz dokumentacji skierowanych bezpośrednio do osób 
zajmujących się daną dziedziną. Takie opiniowanie należy traktować jedynie jako 
konsultacje. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne 
jest zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego). 

Podstawą rozpoczęcia prac przez wykonawcę jest uzgodnienie przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej określają 
STANDARDY przy czym: 

 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach 
realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą 
będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

– struktura dokumentu – podział danego dokumentu na 
rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały 
sposób, 

– sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i 
sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz 
fragmentów tego samego dokumentu, 

– kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków 
przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość z 
danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

– spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie 
wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami 
informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak 
logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi 
we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we 
fragmentach tego samego dokumentu. 

 przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, IRiESP, 
IRiESD, normami i STANDARDAMI, 

 projekt budowlany należy wykonać również z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy wykonać zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do PFU - Wytyczne Opracowywania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. 
z o.o.; 

 instrukcję eksploatacji stacji wraz z instrukcjami dla poszczególnych 
etapów prac należy wykonać zgodnie z Ramową Instrukcją 
Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN (załącznik nr 5 do 
PFU), która powinna dodatkowo zawierać 1 egz. schematu rozdzielni 
110 i 15 kV (na jednym schemacie) do zawieszenia w nastawni oraz 
skan schematu w formacie .pdf, 

 należy dodatkowo wykonać aktualizacje instrukcji eksploatacji stacji 
ościennych [wymagania określone w lit. d) stosuje się odpowiednio], 

 należy dodatkowo wykonać aktualizację instrukcji szczegółowej 
eksploatacji linii 110 kV Naramowice-EC 2 Karolin zgodnie z 
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Procedurą Eksploatacji Elektroenergetycznych Linii o napięciu 110 kV 
(załącznik nr 6 do PFU), 

 wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych 
elementów infrastruktury sieciowej objętych dokumentacją zostały 
przedstawione w załączniku nr 5 do umowy. 

2.25.1. Wymagania dodatkowe dla projektu wykonawczego w zakresie 
obwodów wtórnych 

Projekt wykonawczy dotyczący obwodów wtórnych powinien składać się 
z zasadniczych tomów, które stanowią: 

 schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni 110 kV (w tym automatyk 
rozdzielni 110 kV), 

 schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
sygnalizacji ogólnej, 

 schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
automatyki rozdzielni SN wraz ze schematem zasadniczym rozdzielni 
SN, 

 schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 15 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni SN, 

 schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
pomiarów energii, 

 powiązania kablowe dla rozdzielni 110 kV w tym tabelaryczne 
zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi numerami 
kolejnymi, 

 powiązania kablowe dla rozdzielni 15 kV i pomiarów energii w tym 
tabelaryczne zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi 
numerami kolejnymi, 

 telemechanika, 

 potrzeby własne prądu stałego 220 V wraz z baterią akumulatorów, 
 potrzeby własne prądu przemiennego 230/400 V, 
 potrzeby własne napięcia gwarantowanego 230 V i 48 V. 

Każdy tom projektu powinien zawierać: 
 spis wszystkich tomów stanowiących dokumentację, 
 spis zawartości danego tomu, 
 opis techniczny zawierający szczegółowe informacje dotyczące: 

– przedmiot i zakres opracowania, 
– podstawa opracowania, 
– układ rozdzielni, 
– zabezpieczenia (typ, sposób zasilania, wykorzystanie opcji 

itp.), 
– zabezpieczenie szyn zbiorczych, 
– układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej, 
– automatyka SPZ (w tym logika działania i blokowania), 
– sterowanie, 
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– blokady, 
– sygnalizacja, 
– pomiary (w tym energii elektrycznej), 
– telemechanika (w obrębie pola), 
– telemechanika w zakresie RDM, ODS i CDM (dokumentacja 

edycyjna), 
– źródła napięcia pomocniczego, 
– część montażowa, 
– lokalizacja aparatury obwodów wtórnych, 
– podstawowe zasady wykonania dokumentacji montażowej, 
– Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i 

osprzętu, drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki 
informacyjne, ochrona od porażeń). Jeżeli były spisywane 
notatki służbowe to należy je załączyć do dokumentacji. 

 zestawienia: 

– zestawienie zabezpieczeń dla poszczególnych pól, 
– konfiguracja diod sygnalizacyjnych w zabezpieczeniach dla 

poszczególnych pól, 
– konfiguracja przypisanych funkcji dla poszczególnych 

zabezpieczeń, wejść binarnych, wyjść przekaźnikowych z 
czasami działania oraz funkcji logicznych realizujących 
określone zadania, 

– zestawienie konstrukcji szaf zabezpieczeń dla 
poszczególnych pól, 

 rysunki: 

– schemat zasadniczy rozdzielni, 
– schematy funkcjonalne dla poszczególnych pól rozdzielni, 
– schematy zasadnicze potrzeb własnych, poszczególnych pól, 

automatyk i sygnalizacji ogólnej składające się (w zakresie 
niezbędnym dla danego urządzenia) z następujących 
rysunków: 

– koordynacja obwodów, 
– obwody prądowe, 
– obwody napięciowe, 
– obwody zasilania i ogrzewania napędów, 
– obwody sterownicze podstawowe, 
– obwody sterownicze rezerwowe, 
– obwody sterowania łączników wraz z obwodami blokad, 
– obwody sygnalizacyjne, 
– obwody sygnalizacji ostrzegawczej, 
– obwody telemechaniki, 
– lokalna rezerwa wyłączników, 
– zabezpieczenie szyn zbiorczych, 
– obwody okrężne, 
– zasilanie i zabezpieczenie obwodów pomocniczych 

w nastawni, 

 schematy montażowe poszczególnych pól składające się 
z następujących elementów: 

– plan rozmieszczenia urządzeń w nastawni, 
– układ szaf (tablic) zabezpieczeń – plan rozmieszczenia 

elementów, 
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– tabelaryczny spis napisów informacyjnych (wraz z podaniem 
wymiarów tabliczek i wielkości opisów) dla poszczególnych 
pól i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

– tabelaryczne zestawienie materiałów dla poszczególnych pól 
i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp., symbol 
aparatu, opis urządzenia, producent, ilość sztuk), 

– schematy połączeń wewnętrznych i przyłączeń dla 
poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

– elektryczne schematy fabryczne. 

 Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i osprzętu, 
drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki informacyjne, ochrona od 
porażeń). Jeżeli były spisywane notatki służbowe to należy je załączyć 
do dokumentacji. 

 Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji montażowej w 
formie tabel montażowych. 

2.26. Szkolenia 

Zrealizować zgodnie ze STANDARDAMI. 

2.27. Wykaz materiałów stanowiących dostawę zamawiającego 

 Liczniki energii elektrycznej, 

 Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

 Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 2 szt.  

2.28. Demontaż 

 Przewiduje się całościowy demontaż: 
– Rozdzielni napowietrznej WN, 
– Rozdzielni wnętrzowej SN wraz z budynkiem 
– Słupów bramowych WN  
– Infrastruktury towarzyszącej wraz z ogrodzeniem. 

 Zakres demontażu, utylizacji uzgodnić na bieżąco z Inspektorem 
Nadzoru, a materiały i urządzenia pochodzące z demontażu do 
dalszego wykorzystania należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

 Podczas realizacji zadania przyjmuje się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (art. 3, ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)), że Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów i ponosi odpowiedzialność za ich 
zagospodarowanie. Koszty związane z obrotem odpadami pozostają 
po stornie Wykonawcy i Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie 
oferty. 

 Wykonawca dokonuje obrotu odpadami (w tym odpadami „cennymi”) 
za pomocą  systemu BDO (System Bazy Danych o Produktach 
i Opakowaniach oraz Gospodarce  Odpadami), w którym 
posiada indywidualne konto. Ewentualne materiały z demontażu, 
które wskaże Zamawiający, Wykonawca dostarczy do wskazanej 
przez Zamawiającego lokalizacji i przekaże protokołem odbioru. 

 Odpady „cenne” Wykonawca przekaże uprawnionemu odbiorcy 
posiadającemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
a kopię zdania przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni. Na 
podstawie otrzymanego protokołu Wykonawca wystawi fakturę 
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podmiotowi, który odpad przejął. Przychody uzyskane w ten sposób 
należy zbilansować w końcowym rozliczeniu z Zamawiającym. 

 Ilość złomu należy weryfikować na podstawie prowadzonej przez 
Wykonawcę ewidencji wytworzonych odpadów oraz masy z Karty 
Przekazania Odpadu: wskazana masa odpadów wytworzonych 
i przekazanych na podstawie KPO, przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji prac, będzie stanowić podstawę do rozliczenia 

 Wykonawca będzie postępował z odpadami w sposób zapobiegający 
ich rozprzestrzenianiu się (kontenery, worki, zbiorniki w zależności od 
rodzaju odpadu) oraz zabezpieczał miejsca ich magazynowania. 

 Dokumenty potwierdzające obrót odpadami (dostarczenie odpadów 
„cennych” do punktu skupu złomu) – kopie kart przekazania odpadów 
z systemu BDO Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru. 

 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  
– Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647)  
– i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy 

z zachowaniem przepisów o odpadach. WYKONAWCA zobowiązuje 
się do zdania materiałów z demontażu: złomu stalowego, kolorowego 
itp. do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać 
ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji. 
Pozostałe materiały z demontażu oraz urobek ziemny wydobyty 
z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie 
zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 
utylizację Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru inwestycji, 

2.29. Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, 
uruchomienie. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, 
pozwolenia zgłoszenia itp. 
Dostawa obejmuje wszystkie urządzenia i materiały konieczne do realizacji 
zadania z wyłączeniem elementów wskazanych w pkt 2.27., dla których 
wykonawca zapewnia transport.  

Wszelkie niezbędne prace przygotowawcze wymagane ustawą Prawo 
budowlane, w tym organizacja terenu budowy oraz jego zasilenia w media, 
należą do obowiązków wykonawcy, a koszty z tego tytułu należy uwzględnić 
w ofercie. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków technicznych zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Obiekty budowlane i urządzenia technologiczne związane z zadaniem należy 
zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający 
w szczególności: 
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– bezpieczeństwo konstrukcji, 
– bezpieczeństwo pożarowe, 
– bezpieczeństwo użytkowania, 
– ochronę środowiska, 
– ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem 

elektromagnetycznym, 
– ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2.29.1. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób 
prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
– sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym, wymaganiami norm i zasadami wiedzy 
technicznej. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez 
Zamawiającego. 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz być zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym 
działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

2.29.2. Odbiór robót 
Zgodnie z UMOWĄ. 

2.29.3. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać 
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa określone w SWZ wraz z załacznikami. 

2.29.4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.30. Gwarancje 

Zapewnić zgodnie z UMOWĄ i STANDARDAMI. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadził serwis gwarancyjny 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej 
gwarancji do dokonywania okresowych przeglądów i serwisów wymaganych 
przez producentów dostarczonej aparatury. 

2.31. Terminy realizacji 

 Szczegółowe terminy realizacji inwestycji określone są w Umowie. 
 Wykonawca rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu 

Umowy. 

 Wykonawca zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem 
o przekazanie terenu budowy, pod warunkiem uzyskania wszystkich 
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu 
zgłoszenia dla budowy i rozbiórki obiektów objętych zamówieniem. 
W przypadku braku wszystkich decyzji pozwolenia na budowę 
z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcie robót 
budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.32. Dodatkowe wytyczne 

 Zamawiający zaleca obycie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu, 
na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia i uwzględnienia 
w ofercie wszystkich występujących uwarunkowań. Wszelkie 
wątpliwości zakresowe, funkcjonalne i techniczne, które zdaniem 
Wykonawcy nie są dostatecznie jasne lub nie wynikają jednoznacznie 
z materiałów przetargowych, a mają znaczenie przy kalkulacji cen, 
należy przed złożeniem oferty wyjaśnić w trybie zadawania pytań. 
W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Dariuszem 
Dzięciołem - Kierownikiem Posterunku Energetycznego Poznań  

(tel. 61 838 5600, e-mail: Dariusz.Dzieciol@operator.enea.pl). 

 Wszelkie elementy naziemne i podziemne stacji winny zostać 
zlokalizowane w granicach nieruchomości należącej do 
Zamawiającego. 

 Wykonawca musi zapewnić dostępność części zapasowych co 
najmniej przez 10 lat od czasu zaprzestania produkcji. 

 Wszelkiego rodzaju opisy powinny być wykonane w języku polskim. 

 Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia 
Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania 
będą sporządzone w języku polskim. 
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 Właściwości techniczne i użytkowe oferowanych aparatów oraz ich 
przydatność do stosowania w energetyce zawodowej, muszą być 
potwierdzone świadectwem wydanym przez upoważnione jednostki 
lub posiadać stosowną deklarację zgodności. 

 Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy 
powinny być fabrycznie nowe, z najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, 
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją oraz 
przeznaczone dla użytkowników z obszaru UE. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w ofercie 
wszystkich wymaganych pomiarów i badań. Wykonawca jest również 
zobowiązany do uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

 Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzone zostaną 
wady i usterki w dokumentacji, to pomimo jej zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, nie zwalnia to wykonawcy z pełnej odpowiedzialności 
finansowej i technicznej za ich likwidację. 

 Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy 
z transportem materiałów i urządzeń na plac budowy, ewentualne 
problemy z drogami dojazdowymi. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego.  

 Wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia 
dostarcza Wykonawca z wyłączeniem elementów wskazanych w pkt 
2.27., dla których wykonawca zapewnia transport. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej oferty, która 
obejmować będzie wszystkie urządzenia oraz powiązania między 
nimi, a także nieujęte bezpośrednio w materiałach przetargowych, 
a niezbędne do prawidłowego działania układów funkcjonalnych 
objętych zamówieniem. 

 W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przeszkoleniem 
pracowników Enea Operator sp. z o.o. w zakresie obsługi 
i eksploatacji przedmiotowej stacji. 

 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 
– Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
– Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

 Koszty dopuszczeń do pracy:  
– w dni robocze w godz. 7:00-15:00 - bezpłatne, 
– w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta - odpłatne. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca musi stosować rozwiązania organizacyjne Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartym o system 
zarządzania według PN-EN ISO/IEC 27001. 

 Wykonawca musi stosować się do dokumentu "Wymagania ENEA 
Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców 
produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi 
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Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spółki pod 
adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-
cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

Zakres prac obejmuje również: 
 Pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych, 
 Opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Pozyskanie niezbędnych dokumentów stanowi przedmiot zamówienia opisany 
w części I PFU. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 EE, jako teren 
obiektów infrastruktury technicznej urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający jest użytkownikiem wieczystym działki nr 7/40, w obrębie 0050 
NARAMOWICE, Miasto Poznań, województwo wielkopolskie. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce oraz zasad wiedzy technicznej, 
a w szczególności w niżej wymienionym zakresie. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 418 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 960 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1 ze zm.), 
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 
z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, 
zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), 

 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 423 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 126 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 277 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 1071 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145  ze zm.), 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154), 

 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.), 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub równoważne, 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, wydanie rok 
1997, 

 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. , 

 Przepisy ochrony stacji elektroenergetycznych od przepięć, wydanie 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
Poznań rok 1999,  

 Przepisy ochrony przed przepięciami w typowych obiektach Zakładów 
Energetycznych, wydanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań rok 1999, 
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 Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator Sp. z o.o., 
 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 

 Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne 
na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie 
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 
W przypadku przywołanych powyżej przepisów i norm należy każdorazowo uwzględnić 
postanowienia w nich zawarte. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania 
STANDARDÓW technicznych ENEA Operator Sp. z o.o. są ostrzejsze, aniżeli 
wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepisów i norm przywołanych 
w niniejszym punkcie, to należy stosować się do wymagań określonych 
w STANDARDACH.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie 
z zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w SWZ lub 
w STANDARDACH na które SWZ się powołuje za pomocą̨ norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą̨ one uzyskać cechy 
lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań 
równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę̨ i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

4.1. Mapa do celów projektowych 

Uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania 
pozwolenia na wycinkę drzew, pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem 
decyzji i jej warunkami i wycinką. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

Nie dotyczy 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt I.2. lit. n) o) i p) części I PFU.  

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych,  
Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona 
inwentaryzację i dokumentację obiektów budowlanych. 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych. 

Wykonawca pozyska niezbędne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne i realizacyjne. 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem. 

 Wytwórcą odpadów jest wykonujący zlecenie podmiot zewnętrzny. 
Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody 
związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy 
i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty 
potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu 
magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do informowania w comiesięcznych 
raportach o stanie zaawansowania prac. 

5. Wykaz załączników 

Dokumenty zawierające informacje poufne zostaną udostępnione potencjalnym 
Wykonawcom (w tym projektantom) po złożeniu oświadczenia o poufności, zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdziale II SWZ. 

 Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System 
ochrony technicznej (dokument zawiera informacje poufne); 

 Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł 
teletransmisyjny (dokument zawiera informacje poufne); 

 Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. 
Telemechanika (dokument zawiera informacje poufne); 

 Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA 
Operator sp. z o.o. – Załącznik 4 do Procedury Ochrony 
Przeciwpożarowej (dokument zawiera informacje poufne). 
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 Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji 
Elektroenergetycznych WN/SN (dokument zawiera informacje 
poufne). 

 Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii 
o napięciu 110 kV (dokument zawiera informacje poufne). 

 Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV (dokument 
zawiera informacje poufne). 

 Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV (dokument 
zawiera informacje poufne).  

 Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN 
(dokument zawiera informacje poufne). 

 Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - 
EC II KAROLIN (dokument zawiera informacje poufne). 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  
w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 
oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  

a) Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej; 

b) Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny; 
c) Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika; 

d) Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. – 

Załącznik 4 do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej; 
e) Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN; 

f) Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii o napięciu 110 kV; 
g) Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV; 
h) Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV; 
i) Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN; 

j) Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN 

- tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek 

formie w całości lub części przez czas nieograniczony,  
2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast 

po przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale 
usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane 

z dokumentem wskazanym w pkt 1 powyżej. 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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(Nazwa Wykonawcy i dane rejestrowe) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności Informacji Sensytywnych 

 

 

Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się: 

a) do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 
ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o 
udzielenie Zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w 
jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie Zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego 
postępowania o udzielenie Zamówienia. 

 

       

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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(Nazwa Wykonawcy i dane rejestrowe) 

 

Wykaz sensytywnych informacji  

 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane 
przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą 
przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do 

których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 
o indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 
o moc umowna; 

o poziom zużycia energii elektrycznej; 
o termin płatności faktury; 
o okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 
o nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
o struktura poboru energii elektrycznej; 

o dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 
o historia płatności; 
o zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej 
OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 
korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 
wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, 
nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

       

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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(Nazwa Wykonawcy i dane rejestrowe) 

UPOWAŻNIAM 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 
…………………….., zatrudnionego  w Spółce ……………………………………………………………………………….. z siedzibą 
…………………………………………………….. do wglądu do dokumentów:  

a) Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej, 

b) Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny, 

c) Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika, 

d) Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. – Załącznik 4 
do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej, 

e) Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN, 

f) Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii o napięciu 110 kV, 

g) Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV, 

h) Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV, 

i) Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN, 

j) Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN, 

– tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia postępowania nr RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI,  

pn.  „Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380” 

Proszę o przesłanie ww. dokumentów na imienny adres poczty elektronicznej: ………………………………………… 

Hasło proszę przekazać na nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają dostępu 
osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę. 
UWAGA:  

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie 
imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji 
zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego 
mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę. 

 

 

 
 

 
 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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(Nazwa Wykonawcy i dane rejestrowe) 

ZOBOWIĄZANIE 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …………………….., 
zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej, 

b) Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny, 

c) Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika, 

d) Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. – Załącznik 4 
do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej, 

e) Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN, 

f) Załącznik nr 6 – Procedura Eksploatacji Elektroenergetycznych linii o napięciu 110 kV, 

g) Załącznik nr 7 – Schemat istniejącej rozdzielni 110 kV, 

h) Załącznik nr 8 – Schemat istniejącej rozdzielni 15 kV, 

i) Załącznik nr 9 – trasa linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN, 

j) Załącznik nr 10 – wykaz montażowy linii 110 kV NARAMOWICE - EC II KAROLIN, 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 

a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast 
po przeprowadzeniu  postępowania pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380” 

(tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 
związanych z dokumentem wskazanym powyżej.  

 

 

 

 

UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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