
 

 

 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  

na terenie siedziby Wodociągi Płockie Sp. z o.o. przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11 ” 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ  

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP” 

 

Projekt Umowy 
UMOWA NR ………………………………………………… 

na wykonanie zadania:  
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  

na terenie siedziby Wodociągi Płockie Sp. z o.o. przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11 ” 
 

zawarta w Płocku, w dniu …………………………… roku pomiędzy: 

1. „Wodociągi Płockie” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09 – 402, ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000040316, o kapitale zakładowym 316.337.000,00 zł,  
NIP: PL 774-23-69-968, REGON: 610409926, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 

1) ……………………………………………… – ……………………………….. 

2) ……………………………………………… – ……………………………….. 

a 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1) ……………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 
PZP) z dnia 11 września 2019 r., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z SWZ oraz Ofertą na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie prac projektowych, robót budowlanych i z branży zieleni w formule 
zaprojektuj – wybuduj niezbędnych do zrealizowania przewidzianego Umową zadania pn.: 

„Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych 
na terenie siedziby Wodociągi Płockie Sp. z o.o. przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11” 

łącznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody właściwego organu 
nadzoru budowlanego na użytkowanie inwestycji (dalej: „Obiekt” lub „Przedmiot 
Umowy” lub „Przedmiot zamówienia”) jeśli będzie wymagana przepisami prawa 
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powszechnie obowiązującego, w tym: 

1)  Zakres I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej m. in. Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy – o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego (w innym przypadku branżowe Projekty wykonawcze), oraz Projekt 
Zagospodarowania Zieleni, wraz ze specyfikacjami technicznymi a także opracowanie 
innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania 
zatwierdzenia Dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego – o ile 
będzie to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego – ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, przy czym dopuszcza się uzyskanie decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w 
rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: „Decyzja o pozwoleniu na 
budowę”/”Zgłoszenie robót”). W zależności od decyzji Projektanta w sprawie uzyskania 
powyższych zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania do realizacji 
Przedmiotu Umowy Kierownika budowy odpowiedniej branży posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń danej specjalności 
wydanymi na podstawie aktualnych przepisów prawa Budowlanego – jeśli będzie to 
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, który zostanie zgłoszony 
pisemnie do akceptacji Zamawiającego;  

2) Zakres II  wykonania robót budowlanych i z branży zieleni na podstawie powyższej 
dokumentacji projektowej (dalej: „Roboty budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody 
właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie tego zakresu inwestycji – o ile 
będą wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli będzie taka 
konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się 
uzyskanie decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności 
(dalej: „Pozwolenie na użytkowanie”/ „Zgłoszenie zakończenia robót”) oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego przez projektantów w trakcie realizacji prac – autorów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Za każdym razem, jeśli w umowie jest mowa o uzyskaniu zgody właściwego organu nadzoru 
budowlanego na użytkowanie inwestycji, oznacza w szczególności:  

1) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

2) przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o 
zakończeniu budowy bądź upływ 14-dniowego terminu od daty zawiadomienia przez 
Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w 
którym organ nie wyrazi sprzeciwu, 

3) uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

- w zależności co będzie właściwe, a jeśli będzie konieczne lub uzasadnione - uzyskanie więcej 
niż jednej takiej zgody. 

2. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację prac 
związanych z zagospodarowaniem działki wokół budynku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11 
uwzględniającego zagospodarowanie wód opadowych poprzez zastosowanie rozwiązań 
opartych na zielono – niebieskiej infrastrukturze objętej § 1 ust. 1 ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, 
w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027- 
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nabór projektów nr FENX.01.02-IW.01-001/24. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że 
nieterminowe lub nienależyte wykonanie Inwestycji może narazić Zamawiającego na utratę 
dofinansowania unijnego.  

3. Integralną część Umowy, poza innymi określonymi w jej treści, stanowią w szczególności: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi 
przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz 
zmianami do SWZ wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (zwana: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo „SWZ”), w tym 
Dokumentacja techniczna, jak również opracowania, rysunki i opisy przekazane 
Wykonawcy w toku realizacji zadania, oferta Wykonawcy, szczegółowy Harmonogram 
rzeczowo - finansowy wraz z Tabelą Przedmiaru Robót i określeniem terminów zakończenia 
poszczególnych prac. 

4. W przypadku rozbieżności między Umową, a Dokumentacją techniczną wraz z załącznikami 
– pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

6. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz wykonać roboty budowlane zgodnie z w/w 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaś 
całość Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami i sztuką 
ogrodniczą. Przedmiot Umowy zostanie oddany przez Wykonawcę w terminie umownym, a 
także zgodnie z obowiązującymi terminami zostaną usunięte wszystkie ewentualne wady i 
usterki powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Zamawiający zastrzega prawo zmiany Dokumentacji technicznej (Projekty Budowlane, 
Projekty Wykonawcze, Opracowanie koncepcyjne i PFU) w przypadku zaistnienia 
rozbieżności technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych przyjętych w 
Dokumentacji technicznej z rzeczywistym stanem Obiektu lub z powodu konieczności 
dokonania zmian słusznie zgłoszonych przez Stronę, a gdy zmiana Dokumentacji 
technicznej będzie miała wpływ na warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na 
podstawie stosownego aneksu. 

§ 2 
Definicje i zasady ogólne 

1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Umowie oznaczają: 

1) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, 
zgodnie z postanowieniami SWZ złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.  

2) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części prac 
projektowych/robót budowlanych potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

3) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania prac projektowych i/lub 
robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy (po uzyskaniu pozwolenia  
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na użytkowanie, o ile będzie wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego) potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Ilekroć w Umowie 
jest mowa o odbiorze końcowym, dotyczy on odbioru końcowego każdego z 
Zakresów prac ujętych w § 1 ust. 1.  

4) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi potwierdzony 
protokołem odbioru ostatecznego.  

5) SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia - zbiór informacji i dokumentów służących 
do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: 

- Instrukcję dla Wykonawców (IDW), 

- Dokumentacja techniczna jako dokument przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu realizacji Umowy,  

- Projekt Umowy, 

- Tabelę Przedmiaru Robót, 

- informacje oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie ogłoszenia 
przedmiotowego zamówienia. 

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiający i Wykonawca. 

7) Umowa - oznacza niniejszą Umowę. 

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej PZP). 

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac 
projektowych i robót budowlanych zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający - „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. jako Strona Umowy zlecająca 
wykonanie prac projektowych i robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy 
(Inwestor w rozumieniu art. 647 k.c.). Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
czynności wymaganych Umową oraz przepisami prawa, umożliwiających Wykonawcy 
realizację Umowy oraz do przekazania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i 
kontynuowania realizacji Umowy, a także do nadzorowania i odebrania określonych w 
Umowie robót oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

11) Dni Robocze - każdy dzień poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od 
pracy; jeżeli w Umowie stosowane jest określenie „dni” bez wskazania, że są to dni 
robocze to chodzi o każdy dzień kalendarzowy. 

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy za zgodą 
Zamawiającego do wykonania prace projektowe/roboty budowlane lub ich część na 
zasadach określonych w Umowie. 

13) Siła Wyższa - nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny 
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, które powstało lub nasiliło się po 
zawarciu Umowy, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację Umowy, do 
których Strony zaliczają m. in. wojnę, akty terroryzmu, rewolucje, trzęsienia ziemi, 
powodzie, uderzenia pioruna, klęski żywiołowe, epidemie/pandemie.  

14) Teren Budowy - nieruchomość, na której prowadzone będą roboty w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy.  
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15) Wada - niekorzystna właściwość Przedmiotu Umowy lub jego części, utrudniająca 
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, bądź jej konserwację, lub obniżająca jej 
estetykę względem standardów określonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju 
usterki czy niedokładności, jednakże z wyjątkiem Wad Istotnych lub Wad 
Nieusuwalnych.  

16) Wada Istotna - taka wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub istotnej 
części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 
widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione, która nie jest 
Wadą Istotną.  

18) Przedmiot Umowy (Obiekt, Przedmiot zamówienia) - wszelkie usługi, roboty 
budowlane, dostawy i prace, w tym prace projektowe wykonywane na podstawie 
Umowy, jak również wszelkie rezultaty tych usług, robót budowlanych, dostaw i prac.  

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, 
w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, 
poz. 1320). 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2025 roku, poz. 418). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz.  889 
ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 
1251). 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 
1213). 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.). 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1478 
ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 roku, 
poz. 647 ze zm.) 

9) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1071). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 
roku, poz. 1518 ze zm.). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 2311 ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454). 
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13) Normy branżowe. 

3. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (zaakceptowany przez  Zamawiającego), 

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

5) Tabela Przedmiaru Robót, 

6) Polisa ubezpieczeniowa.  

4. Komplet materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania zapewnia we 
własnym zakresie Wykonawca. 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia 

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) Rozpoczęcie prac projektowych  – do 7 dni od daty podpisania Umowy, tj. ….., 

2) Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zezwolenia  na realizację prac (o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego) - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. …….. potwierdzony 
protokołem odbioru końcowego, 

3) Terminy zakończenia robót budowlanych, w tym z branży zieleni wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu prac (o ile będzie ono wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego) - do 6 miesięcy od daty podpisania  
Umowy, tj. …., potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 

2. Zakończenie Robót budowlanych stwierdza się wpisem do dziennika budowy, a następnie 
w protokole odbioru końcowego. 

3. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy: 7 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zamiarze wejścia na teren. 

4. Termin realizacji poszczególnych elementów prac projektowych i robót budowlanych 
objętych Przedmiotem Umowy będzie określać Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: 
HRF) zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

§ 4 
Obowiązki Stron Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i 
przy użyciu własnych urządzeń, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, 
zgodnie ze SWZ oraz dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 
sztuki ogrodniczej, obowiązującymi przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej 
Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac projektowych, robót 
budowlanych , w tym prac branży zieleni oraz za jakość zastosowanych materiałów. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej 
Harmonogramem) w dniu podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
sporządzony w układzie miesięcznym, jest uszczegółowieniem poszczególnych pozycji 
Tabeli Przedmiaru Robót. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram w terminie 
5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia będzie załącznikiem nr 1 do Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania Harmonogramu w ujęciu tygodniowym. 

4. Aktualizacja Harmonogramu musi być sporządzana i przekazywana Zamawiającemu na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja nie wiąże się z koniecznością 
sporządzenia aneksu i nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. W przypadku braku przesłanek zawartych w § 4 ust. 6 Zamawiający 
zaakceptuje aktualizację Harmonogramu.  

5. Harmonogram będzie przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań inwestycji, 
stanowić szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, 
uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności. 

6. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących braków bądź błędów: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy,  

2) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych 
oraz prac i czynności związanych z wykonaniem robót z rozbiciem na poszczególne 
branże, osiągnięcia wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, posiada 
niedostateczne uszczegółowienie poszczególnych branż w stosunku do wykonywanych 
elementów robót,  

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania, bądź 
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o którym mowa w §3 
ust. 1 pkt. 1), 2), 3) Umowy, 

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności, związane z wykonaniem 
robót budowlanych dla poszczególnych pozycji dla każdego miesiąca, 

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzględnia czasu na wykonanie robót 
budowlanych, 

6) w Harmonogramie występują niezgodności z cenami jednostkowymi zawartymi w 
ofercie oraz błędy rachunkowe, 

7) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby nieupoważnione, 

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelą Przedmiaru Robót,  

9) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże i wdroży w ciągu 7 dni Program Naprawczy 
celem dotrzymania terminów realizacji i jakości robót budowlanych. Brak dostarczenia 
Programu Naprawczego w powyższym terminie jest podstawą do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie będzie spełniać oczekiwań 
Zamawiającego, w szczególności gdy zachodzić będzie obawa co do realizacji Umowy w 
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terminach opisanych w §3 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) Zamawiający może od Umowy odstąpić na 
każdym etapie realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram w 
terminie 5 dni roboczych od daty: 

1) wystąpienia niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zatwierdzonym 
Harmonogramem, 

2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie lub Dokumentacji technicznej 
mających wpływ na terminy wskazane w Harmonogramie, 

3) wprowadzenia Programu Naprawczego. 

9. W przypadku prowadzenia robót w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z decyzją 
środowiskową lub przez stosowny organ. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę po uzyskaniu 
zgody stosownego organu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o treści 
warunków technicznych wydawanych przez instytucje opiniujące/uzgadniające lub inne 
podmioty w związku z opracowywaną Dokumentacją. Uwzględnienie przez Wykonawcę 
warunków technicznych, których treść i zakres wykracza poza wskazanie rozwiązań 
technicznych, w szczególności zawiera wskazanie producenta, bądź powoduje dodatkowe 
konsekwencje finansowe dla Zamawiającego, np. konieczność ustanowienia służebności, 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich 
nieuzgodnionych z Zamawiającym decyzji będą obciążać Wykonawcę. 

11. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych 
podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które 
mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dane osób uczestniczących w przygotowaniu Dokumentacji, którym w 
związku z tym przysługują prawa autorskie, oraz przekaże Zamawiającemu, najpóźniej wraz z 
przekazaniem Zamawiającemu Dokumentacji do odbioru, oświadczenia tych osób o 
nieodpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich. W przypadku 
zgłoszenia roszczeń o zapłatę z tytułu praw autorskich, Wykonawca przejmie te roszczenia 
do realizacji. 

12. Dokumentacja nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować 
naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności 
nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców 
lub produktów, chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 
można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (art. 99  ust. 4 i 5 Pzp). Realizując 
dyspozycję art. 99  ust. 4 i 5 Pzp Wykonawca uwzględni obowiązującą wykładnię i ustaloną 
linię orzeczniczą w przedmiotowym zakresie, w celu zagwarantowania realizacji powyższych 
przepisów na najwyższym poziomie. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie i w trakcie 
wykonania prac projektowych i robót budowlanych, w tym do bieżących konsultacji i 
informowania o postępie i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowiązany do 
bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji prac 
projektowych oraz całego Przedmiotu Umowy, dotyczących przede wszystkim terminów i 
zakresu rzeczowego jak również o swoich wątpliwościach co do zasadności projektowania w 
sposób uwzględniający wytyczne Zamawiającego z uwagi na niemożność osiągnięcia 
założonych walorów funkcjonalnych i użytkowych wykonanego zadania. 

14. W trakcie prowadzenia prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiałowe. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – dalej: Prawo Budowlane i 
Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. Zamawiający w 
terminie 10 dni roboczych dokona akceptacji, wniesie uwagi lub odmówi akceptacji 
przedłożonego wniosku materiałowego. Wykonawca będzie prowadził roboty wyłącznie z 
materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod rygorem odmowy odbioru robót 
budowlanych przez Zamawiającego oraz pod rygorem nakazania usunięcia wbudowanych 
materiałów na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za Dokumentację odpowiada Wykonawca. Skutki i następstwa finansowe jakichkolwiek 
błędów w Dokumentacji obciążają Wykonawcę.  

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy, w szczególności: 

1) przejęcie Terenu Budowy od Zamawiającego, 

2) prowadzenie Dziennika Budowy, 

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Umowy, 

4) wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, dokumentacją projektową 
sporządzoną przez Wykonawcę a zaakceptowaną przez Zamawiającego, wszelkimi 
decyzjami oraz zgłoszeniami, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, sztuką 
budowlaną, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, 

5) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów 
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych opłat, 

6) sporządzenie do dnia rozpoczęcia robót, na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiającemu,  

7) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Umowy,  

8) przekazywanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 

9) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót, 

10) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 
należytego wykonania robót zgodnej z zapisami SWZ, 

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementów 
zagospodarowania terenu, znajdujących się na budowie i w jej pobliżu, nie podlegających 
likwidacji, 
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12) zapewnienie czystości nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy, po których 
będą poruszały się jego pojazdy w trakcie prowadzenia robót, 

13) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawców, 

14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

15) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców,  

16) ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa pracy, 

17) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz 
zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, 

18) przestrzeganie i wypełnianie poleceń Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,  

19) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych lub konieczności zaniechania robót w terminie do 3 dni od daty 
ich stwierdzenia, 

20) zgłaszanie Zamawiającemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziałem w 
odbiorach) wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu zgodnie z ich warunkami,  

21) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowującym sieci gestorów 
(„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zakład energetyczny itp.), na podstawie spisanego 
protokołu lub notatki – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności na wniosek 
Zamawiającego lub za jego zgodą, 

22) pisemne informowanie Zamawiającego o stanie swoich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, na żądanie Zamawiającego oraz składanie stosownych Oświadczeń 
podwykonawców o niezaleganiu bądź zaleganiu i/lub z dokumentami potwierdzającymi 
dokonanie przez Wykonawcę rozliczeń z Podwykonawcami złożonymi do faktury, 

23) przed przystąpieniem do robót umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego,  

24) uzyskanie wymaganych opinii, zgód oraz decyzji związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia,  

25) utrzymanie przejezdności ulic i zapewnienie dojazdów do terenów przyległych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, 

26) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego atestów i wyników badań 
laboratoryjnych, o ile takie są wymagane, 

27) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce określi 
Zamawiający, 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach w realizacji zakresu niniejszej 
Umowy, 

29) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochrony 
p.poż, ochrony środowiska, 

30) współpraca z Zamawiającym oraz pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego w 
celu prawidłowej realizacji Umowy,  
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31) aktywna współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzania materiałów i informacji o 
charakterze rzeczowo – finansowym związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w 
terminach określonych w wezwaniu,  

32) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku z 
prowadzoną działalnością na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości kontraktu, 

33) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  

34) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób na umowę o pracę,  

35) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 

36) w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich służb; 
wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać Wykonawcę, 

37) po przejęciu terenu budowy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, wykonanie 

przeglądu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołów wraz z 

ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przeglądów, 

38) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości należy wykonać zgodnie ze STWiORB, a winien zawierać 
m.in.: 

a)  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b)  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  robót, 

c)  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

      elementów robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
wykonywanych robot, 

39) pełne pokrycie kosztów wywozu gruzu, materiałów z rozbiórek i innych odpadów 
budowlanych, a także ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskania 
oraz zastosowania opinii, zgód oraz decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia,  

40) w przypadku pozyskania  dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. 
„Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” na realizację robót zgodnie z § 1 ust. 
2 Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym umieści tablicę informacyjną (przekazaną 
przez Zamawiającego) zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie 
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informacji i promocji dostępny również na stronie internetowej pod linkiem 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_morzec.pdf) w 
terminie do 14 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego o potrzebie umieszczenia 
tablicy informacyjnej. Lokalizację umieszczenia niniejszej tablicy Wykonawca musi ustalić z 
Zamawiającym i uzyskać decyzję / zgodę na umieszczenie tablicy na terenie do tego celu 
wskazanym, 

41) zgłaszanie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania 
odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w umówionym terminie, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót, 

3) organizacja narad koordynacyjnych, 

4) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia,  

5) przystąpienie do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty 
ich zgłoszenia, 

6) odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 

7) zapłata za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

8) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglądów w okresie gwarancyjnym.  

§ 5 
Nadzór autorski  

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania Projektanta/ów do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi, w tym z branży zieleni, realizowanymi na 
podstawie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego w 
szczególności w  zakresie obejmującym: 

1) pobyt na budowie nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie i uczestnictwo 
Projektanta/ów w naradach koordynacyjnych na żądanie Zamawiającego w składzie 
wymaganym dla charakteru robót ujętych w Harmonogramie, a nadto udział  
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 
uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym, na każde żądanie 
Zamawiającego, 

2) stwierdzanie wpisami w Dzienniku budowy niezgodności realizacji robót z 
zatwierdzonym projektem budowlanym (jeśli wymagane) i wykonawczym; wpisy należy 
wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych, 

3) wyjaśnienie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robót wątpliwości 
dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań 
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Dokumentacji, 

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym  rozwiązań zamiennych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji, 

5) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego (jeśli wymagane) bądź wykonawczego,  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_morzec.pdf
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6) weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych (jeśli wymagane) bądź 
wykonawczego pod kątem ich zgodności  z projektem budowlanym/wykonawczym i 
rozwiązaniami zamiennymi. 

Wszelkie oświadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa powyżej, będą 
miały formę pisemną. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie przez 
uprawnione do tego osoby, w szczególności następujących czynności: 

1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej (jeśli wymagane) 
i wykonawczej, 

2) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów 
opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują, 

3) stosownych wpisów do Dziennika budowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych, 
realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania Protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

4. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót zgodnie  
z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 2 dni.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiającego nadzór autorski na budowie obejmuje: 

1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 

2) czas przyjazdu, pobytu na budowie i powrotu; 

3) wykonanie czynności związanych z nadzorem po zakończeniu pobytu na budowie, w tym 
również poza terenem prowadzonych robót budowlanych, 

4) w przypadku gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie 
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą 
pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako 
pełnienie nadzoru autorskiego, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy. 
Pełnienie takiego nadzoru autorskiego musi być później potwierdzone wpisem do 
Dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru 
autorskiego, może wyznaczyć Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego 
bezskutecznym upływie może zlecić wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia 
sądowego. 

7. Pełnienie nadzoru autorskiego jest objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 14 ust. 1 
Umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru 
telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie 
Projektanta/ów. 

9. W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzór autorski ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w Dzienniku budowy dotyczących 
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realizacji robót, 

2) żądania wpisem do Dziennika budowy wstrzymania robót w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacją. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego Dokumentacji 
Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez 
prawa do żądania wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 6 
Dokumentacja Projektowa   

1.  Podstawę do opracowania Dokumentacji projektowej, stanowią w szczególności: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Dokumentacja techniczna, 

3) uzgodnienia z  Zamawiającym, 

4) warunki techniczne oraz uzgodnienia z Zamawiającym, 

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz przepisy wykonawcze,  

6) wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ppoż., w tym 
także przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie planowanej inwestycji, 

7) wymagania wynikające z obowiązujących Polskich Norm, 

8) inne obowiązujące przepisy prawa i normy właściwe ze względu na Przedmiot 
Umowy,  

9) zasady wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i sztuki ogrodniczej. 

2. Dokumentacja projektowa służyć będzie następującym celom: 

1) uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszeniu robót - jeśli będzie 
wymagana przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli 
będzie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego). 

3. Dokumentacja Projektowa, z uwagi na jej ewentualne, późniejsze wykorzystanie przez 
Zamawiającego podlegać będzie rygorom Prawa zamówień publicznych, nie może zawierać 
rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego 
przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać uczciwej 
konkurencji, nie mogą zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że 
nie można opisać Przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" i wskazane zostały kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 4,5,6 Prawa zamówień publicznych). 
Realizując dyspozycję art. 99 ust. 4,5,6 Pzp, Wykonawca uwzględni przepisy prawa 
obowiązujące na dzień przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, 
obowiązującą wykładnię i ustaloną linię orzeczniczą w przedmiotowym zakresie, w celu 
zagwarantowania realizacji powyższych przepisów na najwyższym poziomie. Jeżeli w 
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związku z niespełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa powyżej, 
Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek sankcjami lub korektami finansowymi, w 
tym ze strony podmiotu sprawdzającego dofinansowanie albo jakiegokolwiek innego 
organu kontrolującego, Wykonawca zostanie obciążony ww. sankcjami – kosztami. 

4. Dokumentacja projektowa nie będzie naruszała praw autorskich innych podmiotów, w tym 
również, będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego. 

5. Za Dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek 
błędów w Dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.  

§ 7 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę  

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy  
o pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące 
czynności określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy przez 
cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa  
w ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie 
Zamawiającego  w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – 
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, 
wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń; 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o 
pracę oraz podpisem zatrudnionego pracownika, 

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego 
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w 
przedmiotowym zakresie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z 
ust. 3, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w wezwaniu 
Zamawiającego, a określonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o 
którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę ww. wymogu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8 
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 
wyznacza się: …………………………………………………………... 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza 
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się: …………………………………………………………………………………………….. 

3. Zamawiający wyznaczają Inspektorów Nadzoru  

………………………………………………….- branża sanitarna( „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.), 

………………………………………………….- Inspektor ds. zieleni („Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.), 

Osoby, o których mowa powyżej, będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo Budowlane. 

4. 4.  Zmiana osób określonych w ust. 1 – 3 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a  w przypadku jego braku, 
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 
wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne.  

§ 9 
Potencjał kadrowy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy personel wskazany 
przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (wyjątek 
stanowią Kierownicy budowy, którzy zostaną pisemnie zgłoszeni przez Wykonawcę w 
trakcie opracowania dokumentacji projektowej),tj.  

1) funkcje projektantów i inspektorów nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy będą 
pełnić następujące osoby (Zespół projektowy/Zespół nadzoru autorskiego): 

 

a) ................................... – projektant branży drogowej, 
       (imię i nazwisko)  (koordynator prac projektowych) 

b) ................................... – projektant branży sanitarnej, 
       (imię i nazwisko)   

c) ………………………………… - projektant branży konstrukcyjnej, 
(imię i nazwisko) 

d)  ................................... – projektant w zakresie zieleni (Architekt krajobrazu), 
       (imię i nazwisko)  

2) funkcje Kierowników robót ze strony Wykonawcy będą pełnić następujące osoby: 
 

            

a) ..................................  – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej pełniący 
jednocześnie funkcję Kierownika Robót – branża drogowa, 

 

b) ……………………………………… – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Robót – branża sanitarna, 

 

c) ................................... – minimalne doświadczenie zawodowe 2 lata w zakresie 
sprawowania nadzoru i kierowania pracami polegającymi na nasadzeniach, 
konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz posiadająca tytuł magistra lub magistra inżyniera 
uzyskany po ukończeniu studiów wyższych (inżynierskich lub magisterskich) na 
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kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub po ukończeniu kursu 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ) pełniący jednocześnie funkcję Kierownika 
robót w zakresie prac związanych z zielenią. 

        

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, nadzorowanie oraz wykonanie i 
kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Dane osobowe Kierowników robót wraz z kopiami: świadectw kwalifikacji zawodowych, 
uprawnieniami budowlanymi, zaświadczenia o przynależności do właściwej wg miejsca 
zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginały oświadczeń wyżej wymienionych 
osób o objęciu obowiązków na budowie przedłożone zostaną Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy będzie wymagany Kierownik budowy dane 
osobowe wraz z kopiami: świadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami 
budowlanymi, zaświadczenia o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz oryginały oświadczeń wyżej wymienionej osoby o objęciu 
obowiązków na budowie przedłożone zostaną Zamawiającemu wraz z wnioskiem o 
oddelegowanie Kierownika budowy do pełnienia obowiązków najpóźniej w terminie 5 dni 
od chwili uzyskania informacji przez Wykonawcę o wymogu obecności na terenie budowy 
Kierownika budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego 
Projektanta/Projektanta pełniącego nadzór autorski, Kierownika budowy, Kierownika 
robót, Inspektora nadzoru powinna spełniać warunki określone dla danego 
stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do 
proponowanej zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
do Zamawiającego kompletnego wniosku przez Wykonawcę, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi spełnienie przez osoby proponowane na dane 
stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z SWZ bądź z oferty Wykonawcy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. prac 
projektowych, czynności nadzoru autorskiego, kierowania robotami bądź kierowania 
budową, nadzorowania, innych osób niż wskazane przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1 lub nie skierowanie do 
realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1, stanowi podstawę do 
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni 
zastępstwo osób spełniających warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. 

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną 
osobę, przy czym nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 14 
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dni od daty złożenia propozycji pełnienia funkcji projektanta/nadzoru autorskiego, funkcji 
kierownika budowy, kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za wyrażenie 
przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do prac projektowych, 
pełnienia czynności nadzoru autorskiego, kierowania robotami czy kierowania budową 
osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie we wszystkie dni robocze, a 
w przypadku prowadzenia robót budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w 
dni ustawowo wolne od pracy, również w tych dniach, a kierownicy robót codziennie w 
okresie prowadzenia robót w danej branży – również w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w dni ustawowo wolne od pracy.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez 
przedstawiciela Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika 
budowy na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w 
ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony 
Wykonawcy w realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie 
uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

12. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo Budowlane. 

§ 10 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za 
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające  
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego 
zlecenie (m.in. przez któregokolwiek z jego Podwykonawców lub pracownika 
zatrudnionego przez niego), wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu 
realizacji Umowy. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych 
na niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 

§ 11 
Kontrole Zamawiającego 

1. Zamawiający lub jego przedstawiciele, w tym Inspektorzy nadzoru mogą także 
przeprowadzać stałe i okresowe kontrole terenu budowy pod względem stosowania 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony 
środowiska. 
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2. Wykonawca będzie brał udział w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych 
przez Zamawiającego organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym  
z Zamawiającym miejscu oraz przyjmuje do wiadomości, iż zebrania takie odbywać się będą 
1 (raz) w tygodniu w całym okresie realizacji Umowy, z możliwością wydłużenia lub 
skrócenia czasu pomiędzy poszczególnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez 
strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad 
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalną, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie brał udział także  
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiającego na terenie budowy. 
Podczas każdej z narad Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji o postępie prac  
i robót, a w szczególności: 

1) analizy postępu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz 
z zaznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień oraz ze wskazaniem wpływu 
opóźnień na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjętych przez 
Wykonawcę działań naprawczych,  

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, 

3) krótkiego opisu prac i robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem na 
poszczególne branże wraz z dokumentacją fotograficzną, 

4) informacji o liczbie pracowników pracujących w ostatnim tygodniu z podziałem na 
branże oraz informacje o liczbie pracowników planowanych do realizacji robót  
w kolejnym tygodniu z podziałem na branże, 

5) listy sprzętu Wykonawcy na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami; 

6) listy zgłoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawców, 

7) sprawozdania z wykonania zobowiązania, dotyczącego dokumentów Wykonawcy wraz  
z informacją dotyczącą statusu ich zatwierdzenia. 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, który w jego 
imieniu sprawować będzie zespół inspektorów zgłoszonych do Dziennika budowy oraz 
poinformuje Wykonawcę o osobach wybranych do pełnienia powyższej funkcji.  

4. Osoby sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji będą posiadały 
odpowiednie kwalifikacje w powyższym zakresie.  

5. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji robót przez Wykonawcę. 
W przypadku jego niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających  
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, 
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać 
usunięcia wad i wykonania danych robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego, jednak 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących 
Przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, 
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bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego, na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Wykonawca umożliwi 
wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, któremu Zamawiający powierzył 
wykonanie tych robót.  

§ 12 
BHP i ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także postanowień aktualnie 
obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które na 
dzień podpisania umowy obowiązują na mocy ogłoszenia treści Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.   

2. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi  
i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo 
Zamawiającego do odmowy wstępu na teren budowy lub usunięcia z terenu budowy 
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub działającej na rzecz Wykonawcy, która  
w uzasadnionej opinii Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych 
norm i przepisów prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.  

3. Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej i ochronną odzież roboczą oraz dopilnuje, aby używano wymaganego sprzętu 
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy. 

§ 13 
Ochrona mienia  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia 
znajdującego się na terenie budowy, które zostało zabezpieczone według racjonalnych 
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca nie 
wyda odpowiednich wytycznych to będzie zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem mienia Zamawiającego zabezpieczonego według uznania 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także strzec bezpieczeństwa mienia i osób 
znajdujących się na terenie budowy za jego wiedzą, w tym także zapobiec ewentualnym 
szkodom poniesionym przez osoby trzecie.  

3. Ochrona, o której mowa wyżej powinna być sprawowana przez Wykonawcę przez  
24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. 

4. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i w ramach 
Wynagrodzenia zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  
i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym 
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porządku i stanie technicznym teren budowy. 

5. Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie szkody powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w mieniu własnym, mieniu Zamawiającego lub osób 
trzecich. W szczególności dotyczy to szkód spowodowanych przez Wykonawcę na skutek 
niezapewnienia należytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robót. 

§ 14 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie netto 
w wysokości  ……………………… zł (słownie złotych: ………………………………..……………..), 
powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co na 
dzień podpisania umowy daje kwotę brutto w wysokości …………………………………………. zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z ust.3 poniżej  uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne 
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszelkie nakłady, koszty, opłaty itp. 
jakie wymagane są przy realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności wszystkie roboty 
budowlano-montażowe oraz wszelkie inne prace, do których realizacji zobowiązał się 
Wykonawca w §4 Umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz 
usługodawców (w tym m.in. obsługę geodezyjną, opłaty za wywóz i utylizacja materiałów z 
rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki, koszty zgód, decyzji, 
opinii oraz wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonej 
dokumentacji.  

3. Podstawą do rozliczeń finansowych jest obmiar robót w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §4 ust. 4. Rozliczenia robót, należy dokonać zgodnie z 
§17 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za roboty i prace 
faktycznie wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego, a 
Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego roszczenie o wypłatę w kwocie 
maksymalnej określonej w ust.1.  

5. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę 
Tabeli Przedmiaru Robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny Przedmiotu zamówienia 
na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o SWZ oraz sporządzone we własnym 
zakresie kalkulacje. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w obmiarze 
ofertowym. Dopuszczalną zmianę wynagrodzenia stanowi zwiększenie lub zmniejszenie 
zamówienia podstawowego wynikające z zastosowania mechanizmu obmiaru robót i 
ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych.  

§ 15 
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość 
zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw a ponadto do wprowadzenia usług, 
robót, dostaw zamiennych lub dodatkowych. W przypadku konieczności 
zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw wprowadzenia usług, robót, dostaw 
zamiennych lub dodatkowych, Strona poinformuje drugą Stronę pisemnie, niezwłocznie po 
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powzięciu wiedzy o konieczności zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw, 
konieczności wprowadzenia usług, robót, dostaw zamiennych lub dodatkowych, jednak nie 
później niż na 3 dni robocze od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
Wprowadzenie usług, robót, dostaw zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z części usług, 
robót, dostaw lub wprowadzenie usług, robót, dostaw dodatkowych, wymagają podpisania 
protokołu konieczności i zawarcia Porozumienia do Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zwiększenie ilości obmiarowych przedstawionych w Tabeli 
Przedmiaru Robót nie stanowi robót dodatkowych. Roboty te zostaną rozliczone 
powykonawczo zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w Tabeli Przedmiaru Robót.  

3. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na 
podstawie kosztorysu zamiennego (zaakceptowanego przez Zamawiającego). 
Wynagrodzenie za roboty (materiały) zamienne to różnica między wartością robót 
(materiałów) zamiennych ustalonych w kosztorysie zamiennym a wartością robót 
(materiałów) pierwotnie określonych w Tabeli Przedmiaru Robót. Podstawą do 
sporządzenia kosztorysu, o którym mowa w zdaniu powyżej będą pozycje ustalone w Tabeli 
Przedmiaru Robót złożonej do oferty Wykonawcy. W przypadku niemożności sporządzenia 
kosztorysu zgodnie z powyższymi zasadami podstawą do sporządzenia kosztorysu będzie 
zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) 
ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą 
stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejności 
dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

4. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych 
będzie Tabela Przedmiaru Robót złożona do oferty Wykonawcy. Wartość robót 
zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 14 ust. 1.  

5. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie Porozumienia 
do Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podstawą do sporządzenia kosztorysu będzie 
zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) 
ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą 
stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejności 
dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

7. Zamawiający określa limit prac, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.  
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§ 16 
Podwykonawcy 

1. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie 
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania 
każdego Podwykonawcy oraz jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia i /lub zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w realizację 
robót budowlanych i/lub usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy Wykonawca wykona za pomocą Podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………., 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany prac) 
oraz innych Podwykonawców, którzy na tym etapie postępowania nie są nam znani.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i 
usług, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym 
reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie 
realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o 
podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez Podwykonawcę 
lub Dalszego podwykonawcę – wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub z Dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi, prac projektowych 
lub roboty budowlanej, 

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, prac projektowych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą (zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część 
zamówienia publicznego), 
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c) faktury częściowe Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie 
częściej niż 1 raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy będą tożsame, 

d) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności 
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

g) jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytułu wykonania i 
należytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna 
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) na okres gwarancji lub 
rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmować następujące 
postanowienia: 

• strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia 
kaucji, na podstawie której Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę 
kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od 
daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

• w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca 
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez 
Podwykonawcę (Dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej 
kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

• dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z 
Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne 
oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana 
przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z wystawionych przez Podwykonawcę 
(Dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres 
gwarancji lub rękojmi, stanowi kaucję pieniężną (zabezpieczenie w pieniądzu), a 
nie jest wynagrodzeniem należnym Podwykonawcy (Dalszemu podwykonawcy), 
co do którego odroczony został termin płatności. 

h) kwotę wynagrodzenia za roboty budowlane, prace projektowe - kwota ta nie może 
być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy 
(Harmonogramu i Tabeli Przedmiaru Robót), a suma płatności Podwykonawcom za 
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w 
niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres 
robót potwierdzony odbiorem, 

i) termin wykonania zakresu robót budowlanych, prac projektowych powierzonych 
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót budowlanych, prac 
projektowych powierzonych Podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych 
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robót Umową (zgodnie z Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót 
budowlanych, prac projektowych w terminie określonym w niniejszej Umowie; 

j) tryb zatrudnienia Dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. 
a)-m) w umowach z Dalszymi podwykonawcami, 

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia Dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszym 
podwykonawcom, 

l) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin 
ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

m) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, 

n) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w SWZ, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 

o) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, 

p) w przypadku podwykonawstwa obejmującego także prace projektowe winien być 
zapis o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Wykonawcę wraz z prawem 
do dalszego przekazywania przez Wykonawcę na Zamawiającego, 

q) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie Podwykonawcy do 
przedkładania Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą 
Wykonawcy, 

r) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3) uzależniających odbiór robót budowlanych, prac projektowych przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, od odbioru tych robót budowlanych, prac projektowych przez 
Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 
zasadach określonych w ust. 6. 
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10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w 
przypadku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. 
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności w 
przypadku, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 
na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w tym na prace projektowe, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 14 ust. 1 Umowy oraz umów, które nie 
mają bezpośredniego związku z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę 
mediów, umów najmu zaplecza budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów 
zakupu sprzętu biurowego, umów obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy 
dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli określony w 
zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary 
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy według tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 13 Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu 
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-12. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, 
stosuje się zasady określone w ust. 5-12. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub Dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
Dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
Dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. 

§ 17 
Rozliczenie Przedmiotu Umowy 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za poszczególne 
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym 
podstawą do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika 
Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego 
Protokół Odbioru Częściowego - dalej POC (wzór przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokół Odbioru 
Końcowego. POC ma obejmować minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawą do 
wystawienia POC są m.in.: obmiary robót, protokoły przekazania materiałów, inne protokoły 
odbioru robót zanikowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz Podwykonawców lub Dalszych 
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podwykonawców, którzy wykonywali roboty, dostawy lub usługi podlegające odbiorowi, 
zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego, w 
ramach składanej faktury – załącznik nr 3 do Umowy - wraz z oświadczeniem stanowiącym 
załącznik nr 2 do Umowy potwierdzającym, że podmioty ujęte w wykazie zostały 
zaspokojone w zakresie należnego im wynagrodzenia i/lub dowodami zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia dla tych podmiotów.  

3. Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikająca z POC, będzie nie mniejsza niż 
100.000,00 zł. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich 
odrębnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi protokoły 
odbioru robót dodatkowych, a na ich podstawie faktury. 

5. Do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego całkowity zafakturowany przerób 
wynikający z POC nie może być większy niż 90% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §14 
ust. 1. Podstawą wystawienia faktury na pozostałą część wynagrodzenia będzie podpisany 
przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego. 

6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Termin płatności faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
8. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto bankowe 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy wskazane w umowie podwykonawczej oraz z 
zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na 
wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura dotyczy. W przypadku niewykonania 
powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w 
zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami. 

10. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych Umową albo 
dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej 
płatności w całości. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony ponownie od daty 
uzupełnienia stosownych braków. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie 
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy i Podwykonawcy do żądania odsetek. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zamówienia. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie Podwykonawcy lub 
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Dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztów, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności 
wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Zaś w przypadku płatności faktury końcowej Zamawiający może w 
uzgodnieniu z Wykonawcą rozdzielić należność na dwie płatności należne Wykonawcy i 
Podwykonawcom (załącznik nr 4).   

17. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione 
faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem udzielenia skonta. W 
przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż 
ustalony w ust. 7 Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość 
oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień 
płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 7 Umowy. Zamawiający zastrzega, 
iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w ust. 7 Umowy będzie 
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

18. Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za wystawione 
faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 7 
Umowy, w związku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze środków pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych, jeżeli będzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz 
pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno – finansowa. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT – NIP: PL 774-23-69-968. 

20. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 
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§ 18 
Mechanizm podzielonej płatności 

tzw. split payment 

1. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury będą realizowane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 17 ust. 7 Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2024 r. poz. 1646 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2025 r.  poz. 775 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3. Jeżeli rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatność z tej faktury zostanie wstrzymana do czasu 
wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w 
ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 17 
ust. 7 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku 
spełniającego wymogi z ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 
okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 
VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*(postanowienia § 18 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem 
podatku VAT) 
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę) 

§ 19 
Forma faktury 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 
ze zm.), Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ww. ustawy.  Przedmiotowy 
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą 
Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy. 
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Klauzule KSeF:  

3. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie 
zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych 
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą 
miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu faktury z wykorzystaniem KSeF, chyba że 
zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub 
uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie 
wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej 
wskazanych ustępów.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w oparciu o wystawione 
na zasadach określonych w ust. 4 powyżej faktury na numer rachunku bankowego 
Wykonawcy w terminie 30 dni.  

6. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 
Wykonawcę do KSeF (art. 106na ustaw o VAT), a w przypadku faktur wystawianych w Trybie 
Offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), Trybie Offline – Niedostępność KSeF (art. 106nh 
ustawy o VAT), Trybie Awaryjnym (art. 106 nf ustawy o VAT) – datę, o której mowa w art. 
106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazaną przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA. 
Natomiast w przypadku wystawienia faktury w okresie Awarii Całkowitej KSeF datą 
wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika, o której mowa w art. 106e ust. 1 
pkt 1 ustawy o VAT. 

7. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to 
zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

8. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 
Zamawiającego: Wodociągi Płockie Spółka z o.o. zobowiązuje się w sekcji Podmiot2 do 
wpisywania danych Zamawiającego („Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, NIP: 774-23-69-968) jako nabywcy (odbiorcy faktury). 

9. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktur w sposób 
inny niż przy użyciu KSeF, takie faktury mogą zostać doręczone Zamawiającemu na jeden 
z następujących adresów:  

a) 09-402 Płock, ul. H. A. Gradowskiego 11 - za datę skutecznego doręczenia faktury w 
takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki 
listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z 
ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki 
faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia 
pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki); 

b) e-mail: faktury@wodociagi.pl - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim 
przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną 
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 
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10. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z 
uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT. 

11. Zasady, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do załączników 
ustrukturyzowanych. 

§ 20 
Odbiór Dokumentacji projektowej   

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie do odbioru częściowego lub końcowego 
Dokumentację projektową. Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca dołączy 
uzgodniony projekt budowlany (jeśli wymagane) i projekt wykonawczy opracowany w 2 
egz. w wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób wykonujących dokumentację i 
posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania wraz z zaświadczeniem o 
przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 
prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót, o ile będą wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowo Wykonawca przekaże w 1 
egzemplarzu elektroniczną wersję kompletnego projektu budowlanego (jeżeli wymagane) i 
projektu wykonawczego na pendrive, wersja elektroniczna powinna być skanem 
dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza pierwszego z oryginałem uzgodnień, opinii i 
oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej), a także przekaże Zamawiającemu projekt w wersji 
edytowalnej tożsamej z wersją papierową (pliki dwg., docx, xlsx, itp.). 

2. Miejscem przekazania kompletnej Dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, 
jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi w 
formie pisemnej i potwierdzone zostanie protokołem przekazania – kompletności 
Dokumentacji projektowej.  

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń. Zgłoszenie przez Zamawiającego 
uwag do dokumentacji powoduje po stronie Wykonawcy obowiązek ich uwzględnienia, 
chyba że Wykonawca wykaże, że ich wprowadzenie byłoby niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa lub normami albo z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej.  

4. Przy odbiorze Dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany do 
sprawdzenia jakości Dokumentacji projektowej, a wszystkie jej wady i braki, Wykonawca 
będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie 
Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał i modyfikował. Czynności, o których 
mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia obejmującego ww. 
zakres rzeczowy, określonego w § 14 ust. 1 Umowy. 

5. Niekompletność Dokumentacji projektowej Zamawiający zobowiązany jest reklamować 
Wykonawcy na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia Dokumentacji projektowej. 

6. Odbiór kompletnej Dokumentacji projektowej (wraz z ewentualną Decyzją o pozwoleniu na 
budowę/Zgłoszeniem robót), stanowi o wykonaniu Dokumentacji projektowej i 
potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji nie powoduje przejęcia 
przez Zamawiającego odpowiedzialności za projekt budowlany/ wykonawczy i nie zwalania 
Wykonawcy z odpowiedzialności deliktowej lub za naruszenie postanowień Umowy, w 
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szczególności, gdy Zamawiający nie wskazał przy odbiorze wad lub braków dokumentacji. 

8. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla 
którego została opracowana, a w szczególności, odpowiada za rozwiązania projektowe 
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 
Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbiorczego, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady tkwiące w Dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek 
wadami lub błędami Dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi realizację na jej 
podstawie robót budowlanych i z branży zieleni Przedmiotu Umowy lub powodującymi 
konieczność wykonania dodatkowych projektów lub robót, a także powodującymi 
konieczność poniesienia dodatkowych wydatków. 

10. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku 
z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz w związku z 
likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i 
urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w 
Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca składa Dokumentację projektową dołączając do niej: 

− spis treści, 

− oświadczenie Wykonawcy o tym, że Dokumentacja projektowa opracowana jest zgodnie 
z Umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami 
wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z 
punku widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi 
integralną część przedmiotu odbioru, 

− oświadczenie o zgodności i kompletności Dokumentacji projektowej w wersji papierowej 
z wersją elektroniczną. 

12. Zamawiający dokonuje sprawdzenia/przeglądu Dokumentacji projektowej tylko pod 
względem jej kompletności. Sprawdzenie Dokumentacji projektowej pod kątem 
merytorycznym jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za naruszenie postanowień Umowy. Wyłączona jest możliwość 
postawienia Zamawiającemu zarzutu przyczynienia się do powstania szkody z uwagi na 
brak merytorycznego sprawdzenia Dokumentacji projektowej. 

13. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiającego, nie może dokonywać 
jakichkolwiek czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, które 
mogłyby skutkować opóźnieniem wydania rozstrzygnięcia w sprawie lub zakończeniem 
postępowania bez wydania decyzji, w szczególności składać wniosków o zawieszenie 
postępowania lub oświadczeń w przedmiocie cofnięcia wniosków. 

14. W przypadku gdy Wykonawca podejmie decyzję o przystąpieniu do realizacji części (etapu) 
robót budowlano – montażowych Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiedniej części 
kompletnej Dokumentacji projektowej, postanowienia §20 mają zastosowanie również do 
każdej z części kompletnej Dokumentacji projektowej.  
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§ 21 
Odbiory robót 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy a także pisemnie w 
przypadku odbioru końcowego o gotowości do odbioru wykonanych robót.   

2. Zamawiający przystąpi do odbioru: 

1) częściowego, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

2) końcowego, w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 7 
i 8, 

3) ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

3. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie o 
gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych 
elementów rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia 
tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie o 
zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że 
wpis do Dziennika budowy dokonany zostanie przez Kierownika budowy i będzie zawierał 
jego oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy. Na 
podstawie otrzymanych informacji i pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę 
Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót dla Przedmiotu Umowy wraz z 
kompletną dokumentacją powykonawczą Zamawiający powoła komisję odbiorową oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, powiadamiając o tym Wykonawcę. 
Forma dokumentacji powykonawczej jest określona w SWZ. Przewidywany czas na 
dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego to 7 dni od daty 
przystąpienia do odbioru. 

6. Odbiór robót dla swej ważności, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony 
Umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru przez Zamawiającego powiadomi 
on pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą 
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin odbioru robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane, w 
tym z branży zieleni będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, nie przekazania kompletu 
dokumentacji powykonawczej, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (zgodnie z zapisami SWZ), 
Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
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wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
złożoność techniczną, a po ich wykonaniu powrócić do kontynuacji czynności odbioru 
końcowego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać 
odbioru robót Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami 
oraz ustalić wraz z Wykonawcą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez 
Wykonawcę na jego koszt, a przy braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma 
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, 
gdy usunięcie wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do 
rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji obniżenie następuje poprzez dokonanie 
inwentaryzacji mienia, a następnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz 
przypadającym im kwot zgodnie z Tabelą Przedmiaru Robót. W przypadku, gdy nie 
jest to możliwe obniżenie następuje w oparciu o obowiązujące normy, specyfikacje 
techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych powyżej 
uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu 
wnosić żadnych zarzutów, 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według 
zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego 
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami 
administracyjnymi wykonanymi na własny koszt. 

10. Strony ustalają, że z czynności odbiorów zostaną spisane protokoły, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad i /lub usterek. 

11. Jeżeli usunięcie wad i/lub usterek w toku odbioru (częściowego, końcowego lub 
ostatecznego) ze względów technicznych nie jest możliwe w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady i/lub usterki. 
W takim przypadku Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i/lub usterek innemu 
Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego 
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upoważnienia sądowego - w takim przypadku Strony zgodnie uznają, że wypełnione są 
okoliczności wskazane w art. 480 § 3 k.c. 

12. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron.  

13. W przypadku braku możliwości zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do odszkodowania w wysokości pełnej 
wartości szkody.  

§ 22 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1) w przypadku odstąpienia od Umowy lub 
rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności w przypadkach opisanych w § 23, choć nie wyłącznie. Zamawiający 
zachowuje w takich przypadkach prawo do roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych.  

2. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, ponad którykolwiek z terminów 
określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lub 3 Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu 
Umowy lub w okresie gwarancji, rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy (§ 14 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek; 
fakt ich usunięcia musi być stwierdzony protokolarnie; do czasu sporządzenia 
protokołu uznaje się, że wady, usterki istnieją, 

3) przerwę w realizacji robót powyżej 7 dni za każdy rozpoczęty dzień przerwy (8 i 
kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy oraz nie zostanie to uzgodnione z Zamawiającym - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1),  

4) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o którym mowa § 4 ust. 
3 i 4, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) zwłokę w dostarczeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu 
Naprawczego, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) jeżeli prace projektowe/roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie 
wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do 
wykonania prac projektowych/robót zgodnie z procedurą określoną w § 16 Umowy - 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień stwierdzenia naruszenia, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie Kierownika budowy, w 
wysokości 500,00 zł za każde takie zdarzenie,  
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8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 3.000,00 zł. za 
każde takie zdarzenie,  

9) zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł. za każde takie 
zdarzenie, 

10) zwłokę w umieszczeniu tablicy informacyjnej zgodnej z prawem budowlanym oraz 
tablicy przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami promocji projektów dla 
beneficjentów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027 w wysokości 300,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, 

11) nieprzestrzeganie warunków Umowy w zakresie bhp i ochrony środowiska lub 
ochrony mienia w wysokości 3.000,00 zł. za każde stwierdzone naruszenie, 

12) wbudowanie materiału (w tym posadzenie roślin) bez akceptacji wniosku 
materiałowego w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

13) niedostarczenie na czas polis ubezpieczeniowych od ryzyk zgodnie z § 28 ust. 2 
Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1) za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego, 

14) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 3.000,00 zł. za każde stwierdzone naruszenie, jednak 
nie więcej niż 10 % faktury netto Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy, której 
dotyczy ta zwłoka, 

15) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3.000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców,  

16) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł. 
za każde stwierdzone naruszenie, 

17) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł. za każde stwierdzone 
naruszenie, 

18) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 PZP w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

19) każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 4 Umowy w 
wysokości 1.000,00 zł. za każdy ujawniony taki przypadek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
z wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
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5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obciążony Zamawiający z tytułu 
naruszenia zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). 

6. Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów 
przewidzianych w Umowie, wynosi 35% wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1). 

7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych z tytułu zwłoki do dnia odstąpienia.  

8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 22 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie noty 
zawierającej obciążenie z tytułu nałożonej kary umownej. 

10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną 
za zwłokę, w celu uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek 
okoliczności, za które Wykonawca (w tym też Podwykonawca i osoby, którym Wykonawca 
powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 23 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do 
żądania kar czy odszkodowania. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, gdy: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

3. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, gdy: 
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1) Zamawiający zostanie poinformowany o podjęciu przez Wykonawcę decyzji o 
planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym o decyzji (uchwały) o rozwiązaniu Wykonawcy, otwarciu jego likwidacji albo o 
pogorszeniu się jego sytuacji majątkowej (ekonomicznej) uzasadniającej złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w 
rozumieniu właściwych przepisów; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 
Umowy; 

3) Wykonawca nie usunie zastrzeżeń lub nie uzupełni braków w Dokumentacji projektowej 
– stosownie do postanowień Umowy; 

4) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad Dokumentacji projektowej nie 
nadających się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
usunąć wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej 
niż 14 dni; 

6) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentami, o których mowa w 
§ 2 ust. 3 Umowy; 

7) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 
umownym lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 
14 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji; 

8) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwłokę ponad 14 dni w realizacji w stosunku do 
obowiązującego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, że nie ukończy 
ich w terminie; 

9) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia na warunkach opisanych w § 28 Umowy; 

10) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy 
osobę  nie uzgodnioną z Zamawiającym, stosownie do postanowień § 9 ust. 5 Umowy; 

11) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Przedmiotu Umowy 
osoby, które wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do 
postanowień § 9 ust. 8; 

12) suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 35% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy (§ 14 ust. 1); 

13) z uwagi na niemożność uzyskania uzgodnień z właściwymi instytucjami lub z powodu 
innych obiektywnych okoliczności nie będzie możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy  
o założonych przez Zamawiającego parametrach wynikających z Dokumentacji 
Projektowej; 

14) gdy w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej, Strony nie dojdą do porozumienia 
co do zmiany warunków wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w Umowie; 

15) Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z 
uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego oraz pomimo wezwania do zmiany 
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 
wywiązuje się należycie z Umowy; 
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16) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem lub gdy minął którykolwiek z terminów 
realizacji Przedmiotu Umowy określony w §3 Umowy; 

17) nastąpi sytuacja, o której mowa w § 21 ust. 9  pkt 3 lit. b) Umowy; 

18) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, o której mowa w § 17 ust. 11 Umowy; 

19) Wykonawca podzlecił całość robót lub ich część podwykonawcy lub wyraził zgodę na 
podzlecenie robót Dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiającego; 

20) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu atestów, wyników badań, pomimo 
wezwania Zamawiającego do ich złożenia na piśmie. 

4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 – 3 powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z ww. okoliczności. 

5. W przypadku niemożności realizacji Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 60 dni ze 
względu na występowanie stanu zagrożenia epidemiologicznego zarówno Zamawiający jak i 
Wykonawca mają prawo do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji Strony nie są 
uprawnione do żądania kar umownych czy odszkodowania. Odstąpienie powinno nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższej okoliczności. 

6. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 
stwierdzonego protokołem inwentaryzacyjnym, o którym mowa w § 24 Umowy. 
Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc). W przypadku odstąpienia od Umowy, 
Dokumentacja projektowa, niezależnie od stopnia zaawansowania prac projektowych, staje 
się własnością Zamawiającego i przysługuje mu prawo jej wykorzystywania bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i 
materiałów dotyczących Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim 
określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. 

 

§ 24 
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych/robót budowlanych na 
dzień odstąpienia od Umowy, 

2) w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji 
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w terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o 
terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni 
wcześniej. Nieuczestniczenie przez Wykonawcę w czynnościach inwentaryzacyjnych nie 
stanowi podstawy do kwestionowania protokołu inwentaryzacji, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót, w tym dozór terenu budowy, nastąpi na koszt Strony 
odstępującej od Umowy, z zastrzeżeniem § 23  ust. 3 pkt 1) – 20) Umowy, kiedy to koszty 
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca, 

4) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
Umowy wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji zwróci Wykonawcy 
koszty nabycia tychże materiałów, konstrukcji i urządzeń. Zamawiający jest uprawniony nie 
uwzględnić żądania Wykonawcy, że jeżeli Wykonawca przekazał wykaz materiałów, 
konstrukcji i urządzeń po upływie terminu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy lub nie 
poparł żądania fakturami dokumentującymi fakt nabycia oraz ich cenę, 

5) Zamawiający jest  zobowiązany do dokonania odbioru przerwanych prac projektowych lub 
robót budowlanych, w tym z branży zieleni i jeśli spełniają one wymagania umowne to 
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za te prace projektowe lub 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy i odebrane w wysokości 
wynikającej z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych protokołem 
odbioru, 

6) Podstawę rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowią odpowiednie pozycje objęte 
Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą do sporządzenia kosztorysu, 
dla robót budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym 
rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w 
dalszej kolejności dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub 
cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

§ 25 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………………………………. miesięcznej gwarancji 
jakości i rękojmi na cały Przedmiot Umowy. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady 
także po upływie terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed 
jego upływem. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja projektowa będzie 
wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, 
dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

a) z przepisami art. 99 ust. 4,5,6 Pzp; 

b) z przepisami określającymi zakres i formę projektu budowlanego, 
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2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, 

3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

4. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3) Umowy, zaś kończy się  z upływem 
terminu gwarancji i rękojmi za wady, usterki z uwzględnieniem przypadków wskazanych w 
ust. 8.  

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone  
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie jednak w terminie 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wady lub usterki, chyba że Strony ustalą inny termin. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad, usterek w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie 
wad, usterek w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez 
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub zlecenie wykonania osobie 
trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi i bez konieczności otrzymania 
odrębnego upoważnienia sądowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady, usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. Zamawiający obciąży kosztami 
zastępstwa wykonawczego ustalonymi na podstawie wystawionego przez Wykonawcę 
zastępczego rachunku (faktury), bez prawa kwestionowania tak ustalonych kosztów przez 
Wykonawcę. 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wady, 
usterki termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usunięcia i ulega przedłużeniu o czas, 
jaki trwało usunięcie wad, usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta 
Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w 
zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych 
napraw. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady, usterki Przedmiotu 
Umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad, usterek w Przedmiocie Umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. 
Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł  
w czasie, w którym Wykonawca naprawiał Przedmiot Umowy. 

10. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania 
przeglądów gwarancyjnych. 

11. W przypadku rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
rozwiązaniem Umowy.  

12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglądów 
przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca robót 



 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  

na terenie siedziby Wodociągi Płockie Sp. z o.o. przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11 ” 
 

 
44 

zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia 
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na 
pozostały okres trwania gwarancji.  

13. Usunięcie wad, usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady, 
usterki należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub 
ponowne wykonanie roboty. 

14. Jeżeli z powodu wad, usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, rękojmi osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

15. Zgłoszenie wad, usterek będzie następowało w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym 
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ………………………………. dostępny w godzinach pracy 
Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak 
wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji, rękojmi za wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

17. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

§ 26 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 

oferowanej ceny brutto tj. kwotę ……………………… zł w formie …………………………………... 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, usterek oraz roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

4. Kwota ………………………….. zł tj. 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

5. Kwota …………………………… zł tj. 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi 
za wady, usterki. Podlega ona zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru 
ostatecznego. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
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nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po 

dokonaniu odbioru ostatecznego. 
10. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany najpóźniej na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, 
złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z 
okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu umownego o ilość dni wynikającą z 
wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający 
będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet 
zabezpieczenia. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania 
Umowy wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby 
treść gwarancji była zgodna z założeniami według Załącznika nr 5 do Umowy. 

§ 27 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron 
(Zamawiającego i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnej bądź elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności takiej zmiany, 
chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz 
warunki zmiany postanowień Umowy:   

1) Terminów wykonania poszczególnych Zakresów Umowy, w przypadku:  

a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego - w takiej sytuacji 
określone w Umowie terminy wykonania zostaną przedłużone o czas trwania 
przestojów, 

b) niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia/istnienia 
okoliczności nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, np. działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych, epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy, z wyjątkiem 
tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego 
Podwykonawców  termin wykonania Przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o 
czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie 
Przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
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uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstałej w związku z 
okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

c) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym 
opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, 
gestorów sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy określone w przepisach Kodeksu 
postępowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumieją, że 
wniosek w danej sprawie powinien zostać rozpatrzony, a sprawa zakończona 
merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie nie dłuższym niż terminy podstawowe 
określone przez dany Urząd, chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, 
o którym mowa powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, 
w tym błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub 
skierowanie wniosku do niewłaściwego organu - o okres przekraczający czas 
rozpatrywania sprawy do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia, 

d) opóźnienie instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy temu opóźnieniu,  

e) wystąpienia usług, robót, prac projektowych, dostaw dodatkowych lub zamiennych 
bądź rezygnacji (zaniechania) z części usług, robót, dostaw, o ile wykonanie tych 
robót/usług (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminów wykonania 
Umowy,  

f) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 

g) wystąpienia podczas realizacji robót budowlanych warunków atmosferycznych 
przez co najmniej 3 kolejne dni średniodobowej temperatury powyżej 35˚C lub 
poniżej -150 C lub wystąpienia ulewnych deszczy, potwierdzone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemożliwiającej prawidłowe 
zakończenie robót dokonane wpisem do Dziennika budowy – o czas trwania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. 
Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany 
w dzienniku budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru i niezwłocznie 
zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu,  

h) opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania robót 
budowlanych zostaną przedłużone o okres równy temu opóźnieniu, 

i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

j) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej,  

k) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy posiadanej dokumentacji 
niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy lub w zajęciu stanowiska w sprawach 
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niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zgodnie z 
postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
prawa, obowiązek dostarczenia takich dokumentów lub zajęcia stanowiska 
spoczywa na Zamawiającym - o czas tej zwłoki,  

l) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy odwołań, zażaleń, skarg, itp. - od momentu złożenia odwołania, 
zażalenia, skargi, itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, 

m) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających 
mu dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych i 
udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na 
termin wykonania Przedmiotu zamówienia, 

n) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub art. 455 ust. 2 
ustawy PZP, 

o) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

p) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 7). 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a – p 
termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę 
uzasadnione i udokumentowane. Zamawiający uprawniony jest do żądania od 
Wykonawcy dokumentów i oświadczeń w celu dokonania weryfikacji przyczyn i 
zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.  

Przedłużenie terminów wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym 
przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony 
termin wykonania Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

2) Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem prac lub robót 
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 

a) prac lub robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,  

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

c) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności 
nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, o których mowa w pkt 1 lit. b),  

d) w przypadkach i na warunkach opisanych w pkt 7), 

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.  

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 
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5) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż 
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),  

6) zmiany zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 16 (w przypadku, gdy 
Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy Podwykonawców, w zakresie zgodnym ze 
SWZ), 

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym przypadku zmiany 
przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych 
lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną 
inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, 
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień 
publicznych,  

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zmiana w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp 
procentowych, 

12) zmian w sposobie fakturowania należności (wystawiania, przyjmowania faktur), 
wynikających ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest: 

− złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego w szczególności: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy i 
wynagrodzenie; 

− w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w tiret jeden, 
Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie lub okresie o jaki został przesunięty termin realizacji 
wnioskowanego etapu prac, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem; 

− w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w tiret jeden. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio;  

− sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego zakres i 
przyczyny zmian oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności musi być podpisany przez 
Zamawiającego.  
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§ 28 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 
następujących umów ubezpieczenia od ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy:  

1) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej Wykonawcy,  

2) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej Wykonawcy, 

- w całym okresie obowiązywania Umowy, 

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR) 

- w okresie realizacji robót budowlanych, w tym z branży zieleni, do daty podpisania 
ostatniego protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis 
ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) i 2), a najpóźniej, w dacie 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie 
opisanym w ust. 1 pkt 3), spełniające warunki Umowy, potwierdzających fakt zawarcia 
przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia 
stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni po 
wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przesyłania Zamawiającemu kopii aneksów do polisy przedłużających termin jej ważności, 
jak również do przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonywaniem praw z 
ww. polis ubezpieczeniowych. 

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosić będzie nie mniej 
niż wartość brutto niniejszego kontraktu określonego w § 14 ust. 1, jako limit na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

§ 29 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz  
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i oświadczeń, całość autorskich 
praw majątkowych do wszystkich utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu 
Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z 
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na wszystkich znanych w dacie podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w 
szczególności wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 
utwory, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
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Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części będzie mógł 
korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe), odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

3) wykorzystywania fragmentów utworów lub całości utworów do celów informacyjnych, 
jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych i funduszy 
unijnych, jako element dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, opracowania, 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

11) wykorzystywanie fragmentów utworów lub całości utworów do celów promocyjnych i 
reklamy w szczególności na stronach internetowych, 

12) budowania (wznoszenia) obiektów budowlanych na podstawie utworów, jakie zostaną 
utworzone w związku z wykonaniem Umowy. 

3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

4.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd. 

5.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
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procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty 
związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również w przypadku 
gdy w okresie gwarancji i rękojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupełnienia dokumentacji, 
zaś Wykonawca takiej zmiany lub uzupełnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony 
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania dowolnych przeróbek i zmian w 
dokumentacji projektowej, czyli dokonywania opracowań, jak również do tworzenia w 
oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową innych dokumentów i 
opracowań (łącznie „Utwory Zależne”) i korzystania z takich Utworów Zależnych. 
Wykonawca wraz z przeniesieniem powyższych majątkowych praw autorskich przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw majątkowych do 
Utworów Zależnych, które mogą zostać stworzone przez osoby trzecie inne niż 
Zamawiający. Zamawiający będzie uprawniony powierzyć wykonanie niewykonanej części 
Umowy osobie trzeciej oraz użyć dla tych celów Dokumentację projektową opracowaną 
przez Wykonawcę, w zakresie w jakim uzna to za stosowne, w tym do dokonywania 
dowolnych zmian i uzupełnień. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas 
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego Przedmiotu 
Umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie 
wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i 
formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym 
udostępnieniu Przedmiotu Umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem 
korzystania z utworu. 

9. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas 
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

10. Mając na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, 
prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo do dokonywania zmian i modyfikacji w 
dokumentacji. 

§ 30 
Klauzula informacyjna 

1. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako 
Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych 
osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub 
realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub 
pełnomocników reprezentujących Wykonawcę. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 
informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi 
potwierdzenie spełnienia ww. obowiązku. 

 
§ 31 

Cesja praw i obowiązków 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie - pod rygorem nieważności. 

§ 32 
Korespondencja elektroniczna 

Strony Umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji Umowy, dostarczone na 
adres e-mail Zamawiającego (………………………….) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail 
Wykonawcy (….…….…….……..….) przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie 
Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne jest 
zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony zobowiązują się do akceptacji 
dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia osobę 
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia 
służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się 
przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony 
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez 
nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego z 
dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług 
hostingowych. 

W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, 
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej 
dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź zastosowanych w nim reguł konfiguracji, 
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi strona korzystająca z danego 
serwera bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja 
nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu 
cywilnego lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o 
dysfunkcji infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania 
doręczeń, zapewniający ich nie zaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas 
realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i 
podobne, wymaga zgody drugiej strony. 
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§ 33 
Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia 
i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, 
które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań 
wymaganych Umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, dotyczących 
prowadzenia prac zgodnie z zasadą DNSH (ang. „Do No Significant Harm” - „Nie wyrządzaj 
znaczącej szkody”), 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

4. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. Przesyłka wysłana na adres wskazany 
w komparycji Umowy jest uważana za skutecznie doręczoną z chwilą upływu 14 dni od 
terminu jej wpływu do placówki operatora pocztowego (drugie awizo), o ile żadna ze Stron 
nie poinformowała o zmianie swoich danych adresowych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron. 

7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy  - Załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy  - Załącznik nr 2; 

3. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie dotyczące przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) - Załącznik nr 4; 

5. Wzór gwarancji – Załącznik nr 5; 

6. Klauzula informacyjna - Załącznik nr 6. 

 

 
WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

         
       …………………………………                                                     …………………………………………… 


