Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ......cccvvurieesnners

zawarta W dniu: ....cveeincnsnesnnnens

Pomiedzy: Gming Siemianowice Slaskie

ul. Jana Pawta Il 10, NIP 643-10-04-477

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemianowice Slaskie

zwang w dalszej cze$ci umowy: ,,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej, na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Siemianowice Slagskie nr 39/2025
z dnia 24.04.2025r. dziata:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. o.
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Smitowskiego 15 (NIP 643-000-02-99)
zwane w dalszej czesci ,,Prowadzacym postepowanie”

ktdére reprezentuje:

Prezes Zarzadu Antoni Sojka

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. ,,Prawo zamdwien publicznych (Dz.
u. z 2024r., poz.1320) zwang w dalszej czesci Pzp.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Realizacja Decyzji PINB ul. Sniadeckiego 5
2. Zamoéwienie obejmuje:
2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji
zaprojektowanych robot. Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektéw budowlano - wykonawczych.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamdwienia publicznego powinna posiadac
wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia, by¢ aktualna i zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa na
dzied przekazania Prowadzgcemu postepowanie przedmiotu umowy. Przy sporzadzaniu dokumentacji
projektowe] nalezy uwzgledni¢ zasade projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej
otoczeniem powinna uwzgledniaé potrzeby oséb z réznymi formami niepetnosprawnosci zgodnie z
koncepcjg uniwersalnego projektowania, ktdra zapewnia petne uczestnictwo w zyciu spotecznym osobom z
obnizong funkcjonalnos$ciag poprzez usuwanie istniejgcych barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
Koncepcja ta oznacza projektowanie produktéw, srodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byty
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych
udogodnien dla szczegdlnych grup osdb z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.
2.2. Wykonanie robdét budowlanych w oparciu o sporzadzong i zatwierdzong przez Prowadzacego
postepowanie dokumentacje. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac
teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany, na biezgco porzadkowac i zabezpieczaé



obszar prowadzonych prac oraz informowaé Prowadzacego postepowanie o ewentualnych
niedogodnosciach.

2.3. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

2.4. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji

projektowe;j.
3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa m. in.:
a) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.grudnia.2021r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaakceptowang przez Prowadzacego postepowanie, opracowang przez Wykonawce, warunkami
okreslonym w SWZ oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, normami i wymaganymi uzgodnieniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci oraz poniesienia wszelkich
kosztéw zwigzanych z prawidtowg realizacjg przedmiotowego zamodwienia publicznego.

6. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w Programie funkcjonalno uzytkowym. Oferta
Wykonawcy, stanowi integralng czesc¢ niniejszej umowy.

7. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy - Prawo budowlane jak réwniez
spetnia¢ wszystkie wymagania Prowadzgcego postepowanie.

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Prowadzacego postepowanie oraz inspektora nadzoru,
jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

9. Prowadzacy postepowanie zastrzega, ze prace bedg wykonywane w zamieszkatym lokalu. Zaleca sie aby
prace mogace powodowac hatas i ucigzliwosci w uzytkowaniu (np.: wiercenie, kucie itp.) byty
wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 16:00. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwacé zbedne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco porzadkowac i
zabezpiecza¢ obszar prowadzonych prac oraz informowa¢ mieszkancéw o ewentualnych
niedogodnosciach poprzez wywieszanie ogtoszen na klatce schodowe;j.

§ 2 Obowiazki Prowadzacego postepowanie
1. Prowadzacy postepowanie po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
zaakceptuje w formie pisemnej rozwigzania zawarte w projekcie w terminie 5 dni roboczych lub przedstawi
na piSmie swoje uwagi warunkujace akceptacje, ktére to Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w
przedtozonej dokumentacji projektowej i przedstawi¢ Prowadzacemu postepowanie do akceptacji w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Prowadzgcego postepowanie.
2. Prowadzacy postepowanie przekaze Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy
protokolarnie plac budowy.
3. Prowadzacy postepowanie wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego n/w osoby: ....................
4. Za biezace nadzorowanie wykonania umowy ze strony Prowadzacego postepowanie odpowiedzialny jest:

§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1. Prace projektowe objete umowg zostang wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Rozwigzania projektowe winny byé konsultowane na etapie projektowania z Prowadzacym
postepowanie i uzgodnione z wtasciwymi podmiotami.

Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowa¢ Prowadzgcego postepowanie o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie terminu umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
projektowych w imieniu i na rzecz Prowadzgce go postepowanie na podstawie niniejszej umowy oraz w
zakresie udzielonych mu przez Prowadzgcego postepowanie w toku realizacji umowy petnomocnictw.

W zakresie wykonania prac projektowych:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wszystkimi

pozycjami ujetymi w Programie funkcjonalno uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania ich

akceptacji przez Prowadzacego postepowanie.

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przekaze Prowadzgcemu postepowanie

protokolarnie dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku wniesienia przez Prowadzacego postepowanie uwag warunkujacych akceptacje

przedstawionej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych dokona niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i przedtozy Prowadzgacemu
postepowanie poprawiong dokumentacje projektowg celem akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji Prowadzgcego postepowanie Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych, ztozy

kompletny wniosek celem uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane.

Wykonawca przekaze Prowadzacemu postepowanie kompletng dokumentacje projektowa

zawierajyca:

a) Projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branz wraz z kompletem decyzji, opinii i uzgodnien
branzowych — 4 egz.

b) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 1 egz.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - 1 egz oraz 1 egz. kompletnej
dokumentacji projektowej jw. w wersji elektronicznej w formacie PDF.

d) Uzyskane pozwolenie na budowe wraz z dwoma egzemplarzami projektu zaakceptowane przez
Biuro Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Prowadzgcemu postepowanie opracowanej kompletnej

dokumentacji projektowej jw. wraz z:

a) os$wiadczeniem, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyg,

b) oswiadczeniem o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i
pokrewnych.

Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, zajdzie koniecznos$¢
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej, niezbednej dla prawidtowej realizacji robét, Wykonawca
wykona te dokumentacje na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 z

chwilg ostatecznego przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa powyzej,

przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim

i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio

catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy,

programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne



5.10.

5.11.

5.12.

dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej ,,utworami”;

bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji. Réwnoczesnie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na

ktérych utrwalono ww. utwory.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utwordw opisanych w ust. 5.8 ma prawo korzystaé¢ z nich w catosci lub w czesci, na nastepujacych

polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadarn Zamawiajgcego;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa;

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej;

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci opracowania;

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki powyzszych zdarzenn na zasadach
ogolnych.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy autorskie prawa majgtkowe do utworéw, o ktérych

mowa w ust. 5.8 przechodzg na Zamawiajacego z chwilg dokonania odstgpienia, badz rozwigzania.

6. W zakresie wykonania robét budowlanych:
6.1. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych po

podpisaniu umowy.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, uzgodnien, decyzji
oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie, w tym
dokonanie odpowiednich zgtoszen;

2) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

3) przygotowania terenu prowadzenia robdt poprzez zabezpieczenie przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych, a takze zabezpieczenie wynikajgce z przepiséw bhp i ppoz. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb postronnych;

4) sporzadzenia w chwili zakoriczenia robét i zgtoszenia do odbioru koricowego, petnej dokumentacji
powykonawczej w 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazania petnej wersji dokumentacji
Prowadzgacemu postepowanie;

5) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztéw zuzycia medidow i innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) zlecenia i ponoszenia kosztéw nadzorow,

7) naprawienia na wtasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktére wyrzadzit Prowadzgcemu
postepowanie lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robat;



8) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej;

9) przywrdcenia terendw przylegtych do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét.

6.3. Od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca

przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia protokolarnego odbioru
przez Prowadzgcego postepowanie przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robét podzleconych podwykonawcom, a takze
za zachowanie podwykonawcdéw na budowie;

3) informowanie Prowadzacego postepowanie na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére
moggy spowodowaé zmiane zakresu robét lub terminu ich zakonczenia w terminie 7 dni od
zaistnienia zdarzenia;

6.4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacjg budowlano - wykonawczg z zachowaniem przepiséw
Prawa budowlanego i parametrow zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich Normach.

6.5. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty okreslajgce ich standard
jakosciowy (m. in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z
normami polskimi).

6.6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego do
przedtozenia atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych zastosowanych materiatow
budowlanych.

6.7. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wiasny koszt teren zaplecza budowy oraz
teren budowy a takze zapewnic¢ ochrone, znajdujgcego sie na terenie budowy i zaplecza, mienia
oraz uporzadkuje teren zaplecza i plac budowy po zakoriczeniu robét.

6.8. Wykonawca ponosi wobec Prowadzacego postepowanie, pracownikdw i osdb trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw
mechanicznych.

6.9. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swéj koszt, uszkodzonego w trakcie

prowadzenia robét mienia.

6.10. Wykonawca w czasie wykonywania robét, w trakcie budowy, powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie wykonywanych robét,
b) podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych robét i
W jego otoczeniu,
c) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.
7. W zakresie przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym opracowania dokumentacji
powykonawczej:

7.1. Wykonawca opracuje i przekaze Prowadzgcemu postepowanie wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia

robdét dokumentacje odbiorowa, w sktad ktérej wejdg m. in.:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) instrukcje eksploatacji urzagdzen.
8. Wykonawca oswiadcza, ze maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach tj. maszyny budowlane -
koparki, tadowarki, spycharki itp.) o mocy powyzej 18kW, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dla silnikéw spalinowych w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki spetniajg wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czgsteczek statych.
9. Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci:



- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokoét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy;

- zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych plac budowy;
- stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

§ 4 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem Umowy
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymédg ten dotyczy
0s6b (pracownikéw fizycznych), ktére wykonujg pod kierownictwem kierownika robdt czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
robot ogélnobudowlanych wykoriczeniowych i montazowych.

Wymoédg nie dotyczy m.in. projektantéw, oséb kierujgcych robotami, dostaw materiatéw budowlanych,
wykonujacych ustugi transportowe i sprzetowe.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Prowadzacego postepowanie
osSwiadczenie, ze przy realizacji robdt bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie
umowy o prace (dotyczy rdwniez podwykonawcdéw) oraz liste tych oséb (pracownikéw). Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy. Lista 0sob (pracownikdw) powinna zawiera¢ w szczegdlnosci imiona i nazwiska tych
0s6b (pracownikéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po
zakonczeniu robot Wykonawca przedfozy Prowadzgcemu postepowanie oswiadczenie, ze podczas
realizacji robét zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Prowadzgcy postepowanie uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Prowadzacy
postepowanie uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Prowadzgcego postepowanie w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie kréotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Prowadzgcemu postepowanie

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przy
realizacji zamdwienia osdb, o ktorych mowa w ust. 3 oraz liste tych osdéb (pracownikéw).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Lista oséb (pracownikdéw) powinna zawiera¢ w szczegdlnosci
imiona i nazwiska tych oséb (pracownikéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia Listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
umowy/umoéw o prace oséb wskazanych ww. liscie oséb (pracownikdéw) wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji.

7. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba, o ktérej mowa w ust. 3 niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Prowadzgcego postepowanie oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Prowadzgcemu postepowanie tytutem kary umownej 1 000
PLN (stownie: jeden tysigc zt) za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce: 4 miesigce od daty podpisania umowy tj. do

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do
Prowadzacego postepowanie gotowosci do odbioru koricowego robaét.
3. W dacie zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczyé dokumenty opisane w § 3 ust. 7.

§ 6 Pfatnosci
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe

zgodne z ofertg Wykonawcy w wysokosci:

a) Dokumentacja projektowa:

cena brutto (wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT) ................. zt
(STOWNI: e )

w tym

cena netto ......cccccceecnrcnenenns zt

(stownie: ...ooveeeciecececrecne, ),

b) Roboty budowlane:
cena brutto (wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT) .........ccccceceeneene zt



w tym
cena Netto .......uceeercceeneeiccienenns zt
(StOWNIE: v, )

N
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. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane bedg w PLN zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigcy integralng czes¢ niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego zamdwienia publicznego, zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania
robot bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (zgodnie
ze Specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, Programem funkcjonalno — uzytkowym) jak rowniez koszty nie
ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty dokumentow i opfat (w tym
administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy, koszty nadzoréw, badan i opinii, jak
réwniez wynagrodzenie z tytutu przejscia autorskich praw majgtkowych do projektéw i dokumentacji na
Zamawiajgcego, wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, a takze koszty zwigzane z obstugg geodezyjng oraz koszty zwigzane z
odbiorem robét, wtgczajgc w to préby, sprawdzenia, uzyskanie opinii i odbioréw wtasciwych organdw,
jednostek i stuzb, a takze koszty innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania Umowy (m.in.
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen, odbioréw wtascicieli sieci, kominiarskich itp.).

. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robét.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z

wykonaniem przedmiotowego zamdwienia publicznego.

Prowadzacy postepowanie dopuszcza ptatnosci czesciowe:

a) po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych — za wykonanie
projektu, kwote okreslong w § 6 ust. 1.a, jednak nie wiecej, niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej
w§6ust. 1,

b) za wykonanie robdét budowlanych w zaleznosci od stopnia ich zaawansowania — zgodnie z postepami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Za wykonane roboty budowlane, dostawy i montaz urzgdzen Wykonawca moze otrzymaé wynagrodzenie

w czesciach. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy rozliczane bedzie nie czesciej niz dwa razy w trakcie

realizowanych przez Wykonawce robdt budowlanych, przy czym ostatnia ptatnos¢ nie moze by¢

dokonana na kwote mniejszg niz 40% wartosci umowy brutto i ptatna jest po odbiorze koncowym.

Podstawg czesciowych rozliczenn bedzie protokét cze$ciowy odbioru wykonanych robét potwierdzajacy

stopie procentowy zaawansowania wykonanych robét w okresie rozliczeniowym i podpisany przez

inspektora nadzoru. Kwota ptatnosci czeSciowych rozliczen nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci

umowy. Czesciowe protokoty odbioru robdt nie stanowig potwierdzenia jakosci wykonanych prac, a

jedynie potwierdzenie stanu ilo$ci wykonanego przez Wykonawce zakresu prac.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi, na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego robdét bedacych przedmiotem umowy

(po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru koncowego), na kwote, ktéra bedzie uwzgledniata

czesciowe ptatnosci dokonane wczesniej na rzecz Wykonawcy.

. Z dniem wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z przepisami ustawy

dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z pdzn. zm.), podstawg

realizacji ptatnosci beda ustrukturyzowane faktury wystawione przez Wykonawce w Krajowym Systemie e-
Faktur - dalej zwany KseF.

10. Strony zgodnie postanawiajg, iz faktura ustrukturyzowana, o ktorej mowa w ust. 9 jest uznana za
doreczong Zamawiajgcemu, z chwilg nadania jej przez KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego, z



wytgczeniem sytuacji awaryjnych, w ktorych faktury zostaty wystawione poza KSeF w przypadkach
niedostepnosci KSeF, tj. w trybie offline.

11. W przypadku ogtoszonej przez wtasciwy organ niedostepnosci KSeF lub w innych przewidzianych
prawem sytuacjach uniemozliwiajgcych wystawienie faktury przy wykorzystaniu systemu, Wykonawca jest
uprawniony do wystawienia faktury poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb ,offline”), zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towardw i ustug.

12. Wykonawca niezwtocznie po wystawieniu faktury w trybie, o ktérym mowa w ust. 11, przekaze ja
Zamawiajagcemu poza KSeF w formie pliku PDF wraz z odpowiednimi kodami QR, zgodnie z wymaganymi
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towardw i ustug, na adres e-mail Zamawiajgcego:
ratusz@um.siemianowice.pl.

14. Wykonawca zobowigzuje sie przesta¢ wystawione faktury do KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zakonczenia awarii.

15. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w
fakturze przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia jej wptywu do Urzedu (w przypadkach o ktdrych
mowa w ust 9) i 12) lub nadania jej przez KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego (w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9).

16. Dla wzajemnych rozliczen strony oswiadczaja:

Zamawiajacy jest ptatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej NIP: 643-100-44-77,

Wykonawca jest ptatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej NIP: 643-100-043-42

17. Fakture VAT, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Siemianowice Slgskie

ul. Jana Pawta 11 10

41-100 Siemianowice Slgskie

NIP: 643-100-44-77

i dostarczy na adres:

Urzad Miasta Siemianowice Slaskie,

ul. Jana Pawta Il 1, 41-100 Siemianowice Slagskie.

18. Do wystawienia faktury ustrukturyzowanej, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy podaje nastepujgce
dane:

Nabywca ( Podmiot 1):

Gmina Siemianowice Slaskie

ul. Jana Pawta Il 10

41-100 Siemianowice Slgskie

NIP: 643-100-44-77

Odbiorca ( Podmiot inny):

MPGKiM Sp. z o.0.

ul. Pawta Smitowskiego 15

41-100 Siemianowice Slgskie

NIP 643-000-02-99

Instrukcja w zatgczeniu do umowy.

19. Prowadzacy postepowanie okresla, iz w przypadku gdy Wykonawcg przedmiotu umowy bedzie
konsorcjum, faktury VAT tytutem rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy zostang wystawione przez
Lidera Konsorcjum. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia go z odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia na rzecz pozostatych cztonkéw Konsorcjum, na co strony umowy wyrazajg zgode.

20. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie pfatnosci w
terminie ustalonym w par. 7.

§ 7 Termin ptatnosci


mailto:ratusz@um.siemianowice.pl

Wynagrodzenie za wykonanie prace bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego.

§ 8 Opodinienie ptatnosci

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujagcym prawem. Zamawiajgcy wyptaci nalezne odsetki ustawowe
na wezwanie Wykonawcy.

1.

§ 9 Odbior
W trakcie realizacji i po wykonaniu przedmiotu umowy Strony dokonywac bedg stosowne odbiory:
a) odbiér dokumentacji projektowe;j,
b) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) odbiory czesciowe robdt w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen,
d) odbiér kornicowy robot dokonywany po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot zamédwienia i ztozeniu Prowadzgcemu postepowanie dokumentacji powykonawczej,
e) odbiér pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

. Zakonczenie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wykonawca zgtasza

na piSmie Prowadzgcemu postepowanie, oSwiadczajgc gotowosé do odbioru koricowego.

. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem opisanym w ust. 2, przedtozy Prowadzgcemu postepowanie

dokumentacje odbiorowg przygotowang zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszej umowy.

Prowadzacy postepowanie jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koricowego zrealizowanego zadania
inwestycyjnego w ciggu 7 dni roboczych od daty dokonanego, zgodnie z ust. 2, zgtoszenia zakoriczenia
robdét. Prowadzacy postepowanie dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

Prowadzgacy postepowanie sporzadza protokét odbioru koricowego.

Jezeli w dniu rozpoczecia odbioru korcowego robdét Prowadzacy postepowanie stwierdzi
nieprawidtowosci, usterki, uchybienia badZz wady w przedmiocie zamodwienia (dalej zwane
»zastrzezeniami”), wowczas Prowadzacy postepowanie wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na
usuniecie zastrzezen oraz przerywa odbidr koricowy — czynnosé ta winna by¢ stwierdzona protokolarnie.
Koszt usuwania zastrzezen ponosi Wykonawca.

Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpdzniej w dniu nastepnym po wyznaczonym
Wykonawcy terminie. Odbidr koricowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu
odbioru korncowego robét i przekazania przedmiotu umowy do uzytku (eksploataciji).

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Prowadzacy postepowanie z udziatem Wykonawcy dokona
przegladu w ramach udzielonej gwarancji. Po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad,
Prowadzacy postepowanie w ciggu 7 dni od pisemnego powiadomienia o usunieciu wad, dokona z
udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt, podpisany
przez obie strony umowy.

. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie mozliwo$é uczestniczenia w odbiorze robét wykonanych przez

podwykonawce. O terminach takich odbioréw nalezy informowaé Prowadzgcego postepowanie na 3 dni
przed terminem odbioru.
§ 10 Zmiany

. Zmiany postanowien umowy mogga nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu

pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, a takze w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty)
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- w szczegdlnosci tj.:

- konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli takowe istniejg,

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

- konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen.

Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) zmiany zakresu czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czesci zamdwienia, co do ktérych Zamawiajgcy w SWZ zastrzegt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce,

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

d) zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia, bedzie dopuszczalna jedynie
na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, za zgodg Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

e) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy — terminy te mogg ulec przedtuzeniu ze wzgledu na:

- wstrzymanie robét z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron niniejszej umowy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe]j badz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, jezeli takowe istnieja,

- wystgpienie robot zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajgcych na zmiane terminu wykonania
umowy,

- wystgpienie robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 2 ustawy Pzp wptywajgcych na zmiane
terminu wykonania umowy.

Termin wykonania zamdwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

f) zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy — moze ono ulec zmianie ze
wzgledu na:

- zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy) z powodu ustawowej
zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujgcych w
dacie powstania obowigzku podatkowego,

- wystgpienie robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, wptywajacych na zmiane
wynagrodzenia,

- wystgpienie robdét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych na zmiane wynagrodzenia.

g) zmiany ptatnika faktur, np. po otrzymaniu dofinansowania lub po uzyskaniu kredytu,

h) zmiana osoby wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w pkt V ust. 1 pkt 1.2.3. SWZ. Zamawiajacy
przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany osoby/osdb wskazanych w § 4 ust. 1 pkt b)
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3. W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek wykonac¢ roboty zamienne. O koniecznosci wykonania robdét zamiennych Zamawiajgcy
powiadamia Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia sporzadza kosztorys wykonania robdét zamiennych. Po zweryfikowaniu przez Inspektora
Nadzoru kosztorysu wykonania robét zamiennych oraz jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy.
4. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.
5. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
W wypadku zmiany, o ktérej mowa powyzej warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartosé¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Powyisza zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajacych zmiane stawki podatku od towardw i ustug.
6. W odniesieniu do zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji
zamoéwienia:
6.1 w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z
podwykonawcy, wprowadzi¢ podwykonawce, badz zmodyfikowaé zakres ustug wykonywanych w ramach
podwykonawstwa w odniesieniu do tresci oferty. Nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w
oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
6.2 jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Prowadzgcemu
postepowanie, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o
ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
7. Wszystkie wymienione warunki stanowia jedynie katalog warunkéw umozliwiajgcych zmiane postanowien
niniejszej umowy i nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Stron do wyrazenia zgody na
taka zmiane.
8. Zmiany tresci umowy mogg zostaé wprowadzone pod warunkiem przedtozenia przez jedng ze stron
pisemnego uzasadnienia koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz wyrazenia zgody przez drugg ze stron na
te zmiane.
9. Przeksztatcenie Wykonawcy w zwigzku z sukcesjg generalng, przeksztatceniami, dziedziczeniem spodtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(nastepstwa prawne) winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.
10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z przepisami art. 439 ust. 1-3
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
§ 11 Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg w formie

kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust. 5.2. — w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki;
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b) za zwtoke w wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w wykonaniu projektu
budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, do
wykonania w stosunku do terminéw okreslonych w §3 ust. 5.3., ust. 5.6. — w wysokosci 100,00 zt
netto za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe — w wysokosci 0,1% netto wynagrodzenia
umownego za catos$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % wynagrodzenia umownego netto za
catosé przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu zastrzezen stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie zastrzezen;

f) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

g) za odstgpienie od umowy przez Prowadzgcego postepowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6
ust. 1.

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 3, niezatrudnionej na umowe o
prace w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy taki przypadek;

i) za nieprzedtozenie w terminie zgdanych przez Prowadzgcego postepowanie dowoddw opisanych w §4
ust 6 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
oséb na podstawie umowy o prace — w wysokosci dwukrotnej kwoty brutto minimalnego
miesiecznego wynagrodzenia za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

j) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek;

I) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

1) za brak przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 3 i § 3 ust. 7 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za

catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, ale innych niz podano w § 12 ust. 2c.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy a w przypadku braku takich naleznosci, Wykonawca zaptaci kare umowng na podstawie
wezwahia wystosowanego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne mogg podlega¢ kumulacji.

Kary umowne nie wykluczajg dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlinych.

Kary umowne tacznie nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto.

§ 12 Odstgpienie

1. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, zaréwno w catosci, jak i w
czesci w nastepujgcych przypadkach:
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a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) jezeli Wykonawca opdinia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze jest mato
prawdopodobne, aby ukonczyt prace zgodnie z terminami okreslonymi w §5;

c) jezeli Wykonawca realizuje umowe niedbale, nieterminowo badz utracit uprawnienia do wykonywania
przedmiotu umowy;

d) w razie naruszenia umowy skutkujgcego dwukrotnym obcigzeniem karg umowng o ktdrej mowa w §
11 ust. 2 pkt j) — k).

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

Sporzadzenia protokofu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia od umowy. W

przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do spisania protokotu z inwentaryzacji w terminie 3 dni

roboczych od dnia odstgpienia, Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo jednostronnego

dokonania tych czynnosci.

Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony odpowiedzialnej za odstgpienie od

umowy. W przypadku gdy Wykonawca, gdy z jego winy doszto do odstgpienia od umowy, uchyla sie od

zabezpieczenia terenu budowy lub nie przystapi do sporzadzenia protokotu o ktérym mowa w ppkt a)

opisanym powyzej, Prowadzacy postepowanie uprawniony jest do zlecenia w/w prac podmiotowi

trzeciemu na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

Strona, ktora spowodowata odstgpienie drugiej strony od umowy ptaci kare umowng w wysokosci

podanej w §11, za wyjatkiem wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W

takim przypadku Prowadzgcy postepowanie moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem.

Wodwczas Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

. Wykonujac prawo odstgpienia od umowy Prowadzacy postepowanie wskazuje czy odstgpienie dotyczy

catej Umowy, czy tez dotyczy jedynie czesci Umowy.

. Odstgpienie od umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wystapienia przyczyny do odstapienia od

umowy w formie pisemnej.

. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Prowadzacy

postepowanie moze wedtug swego wyboru:

1) zadecydowac o zachowaniu dostarczonych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy efektow
prac. W przypadku podjecia przez Prowadzgcego postepowanie decyzji o zachowaniu dostarczonych
przez Wykonawce efektéow prac, Wykonawca wyda Prowadzacemu postepowanie dokumentacje,
nosniki oraz przeniesie wszelkie prawa, o ktérych mowa w §3 ust. 5.9 Umowy na Zamawiajgcego w
tym prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji obejmujgcych to co zostato wykonane do dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub

2) zwréci¢ otrzymane produkty i efekty prac oraz zgdac zwrotu wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy.

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zachowane przez

Prowadzgcego postepowanie efekty prac, za przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji,
przeniesienie praw witasnosci do dokumentacji i nos$nikow obliczone proporcjonalnie do zakresu i
wartosci tych rezultatéw do zakresu i wartosci catego Etapu lub Etapow (jesli odnosi sie do wiecej niz
jednego Etapu), pomniejszone o kary umowne naliczone zgodnie z § 11 umowy oraz koszty poniesione
przez Prowadzgcego postepowanie na skutek odstgpienia od umowy.

§ 13 Podwykonawcy

. Strony postanawiajg, ze Wykonawca bedzie realizowat umowe sitami wtasnymi z zastrzezeniem, ze n/w

zakresy, okres$lone w Ofercie, Wykonawca wykona z udziatem n/w podwykonawcéw wskazanych w
Ofercie:
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(zakres) (podwykonawca)

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania osdb trzecich, ktérymi sie postuguje przy
wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktdrego zasoby powotywat sie
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Prowadzacemu postepowanie, iz proponowany podwykonawca spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nastgpi zgodnie z art. 647 * §1-4 Kodeksu Cywilnego.

5. W celu uzyskania zgody Prowadzgcego postepowanie na wykonanie umowy przy pomocy osdb trzecich
Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Prowadzgcemu postepowanie projekt umowy miedzy
Wykonawcg a podwykonawcy lub podwykonawca a dalszym podwykonawca, ktérego zapisy nie moga
narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Prowadzgacym postepowanie. Umowa o
podwykonawstwo winna okreslac¢ co najmniej:

a) Zakres robdt przewidzianych do wykonania przez podwykonawce okreslonych jednoznacznie przez
Wykonawce w kosztorysie robét do wykonania;

b) Wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za zakres robét zlecony
podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia wskazanego za ten zakres robdét w Ofercie
Wykonawcy;

c) Sposdb zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z tym ze Zamawiajacy zastrzega, ze
wynagrodzenie za cze$¢ zamoOwienia wykonang przez wykonane przez podwykonawce zostanie
przekazane Wykonawcy po przedstawieniu oswiadczenia podwykonawcy, ze wynagrodzenie to
otrzymat;

d) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

6. Prowadzacy postepowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przedtozenia zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym wyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Prowadzgcego postepowanie.

7. Warunkiem dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji umowy jest
przekazanie Prowadzgcemu postepowanie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (zgodnej z zatwierdzonym przez Prowadzacego postepowanie projektem
umowy), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Prowadzacemu postepowanie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Prowadzacy postepowanie informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 3—9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Prowadzgcego
postepowanie.

12. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Prowadzacego postepowanie i Wykonawcy.
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13. Umowa z dalszym podwykonawcg winna zosta¢ zawarta na takich samych zasadach jak umowa z
Podwykonawca.
§ 15 Warunki gwarancji jakosci i rekojmi

1. Wykonawca udzieli Prowadzacemu postepowanie gwarancji jakosci i rekojmi na roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy, na okres 60 miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu protokolarnego
odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu zamdwienia, wykonanego na warunkach okreslonych w SWZ
oraz w niniejszej umowie.

2. Wysokos¢ kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci kwoty stuzacej pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wymagane zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca ztozy najpdiniej w dniu odbioru
koricowego catosci zaméwienia lub naleznos¢ Wykonawcy, wynikajgca z faktury koncowej, zostanie
pomniejszona o kwote tego zabezpieczenia.

3. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany uczestniczy¢ na kazde wezwanie
Prowadzgcego postepowanie i przy jego udziale w przeglagdach gwarancyjnych oraz do niezwtocznego
przystapienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
momentu ich stwierdzenia i doreczenia Wykonawcy wezwania do ich usuniecia.

4. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony dopdki nie zostang usuniete przez Wykonawce
wady zgtoszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a
potwierdzeniem zakonczenia okresu gwarancyjnego bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru
pogwarancyjnego.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia usuniecia wad lub usterek, Prowadzacy postepowanie
moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, powierzyé naprawe innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§ 16 Roszczenia i spory

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpac droge
postepowania ugodowego, kierujgc swoje roszczenie do Strony przeciwne;j.

2. W przypadku braku mozliwosci ugodowego zakoriczenia sporu, bedzie on rozstrzygany przez sad
wiasciwy dla siedziby Prowadzgcego postepowanie.

§ 17 Postanowienia konicowe
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

2. W okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych przypadkach Zamawiajgcy sporzadza raport z
realizacji zamdwienia w ktérym dokonuje oceny tego zamdwienia.

3. Prowadzacy postepowanie, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamédwien
Publicznych ogtoszenie o wykonaniu umowy.

4. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej i zgody na nie obu stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Sprawy nie uregulowane umowg podlegajg przepisom kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

6. Spory, jakie moga wynikngé, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwigzania w trybie
ugody, poddane bedga rozstrzygnieciu wtasciwego sadu dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie moze zleci¢ praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Prowadzacego
postepowanie

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany Prowadzgcego postepowanie, o czym poinformuje
pisemnie Wykonawce w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Na dokonanie niniejszej zmiany nie jest
wymaga zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzgcego postepowanie wszelkie dotychczasowe uprawnienia i
obowigzki, ktére przystugiwaty Miejskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
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0. 0. zwigzane z realizacji niniejszego Zamodwienia, bedg przystugiwaty podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiajgcego jako Prowadzgcy Postepowanie
9. Zatacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy sa:

a) oferta, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy

b) specyfikacja warunkéw zamdwienia
c) zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Wykonawca Prowadzacy postepowanie
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Zatgcznik do umowy Nr......ccccveveveeennns

ZASADY WNOSZENIA | ZWROTU ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie W WysokosCi ..........cceveeuennee zt
STOWNIE: vt

Wykonawca przekaze Prowadzgcemu postepowanie kaucje gwarancyjng w wysokosci j. w. na nastepujgcych
zasadach:

1.

Petna wartos¢ zabezpieczenia musi byé wniesiona na konto podane przez Prowadzacego
postepowanie przed terminem podpisania umowy, a potwierdzenie wpfaty do podpisywanej
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:

pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6 B ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dokonane w pienigdzu nalezy:

wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy Prowadzacego postepowanie ING Bank Slgski
15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 lub

w pozostatych formach wnosi sie do kasy w dyrekcji MPGKIM Sp. z o. o. ul. K. Paryskiej 4b w
Siemianowicach $I. Kasa czynna: pon. 7%° — 16% wt — czw. 7%° — 15% pt. 7% — 14%°

Prowadzacy postepowanie zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania i
uznania przez Prowadzgcego postepowanie za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

Kwota o ktérej mowa w pkt. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
zawady.

Prowadzacy postepowanie zwrdci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byly przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Wykonawca Prowadzacy postepowanie
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