

Sprawa nr DINT.250.1.2026

Wzór    Harmonogram rzeczowo – terminowy ogólny - załącznik nr 17 SWZ

Pn.: Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do budynku Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych SGGW w Warszawie.

**Część 1: Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów.**

| Lp. | Etap / Zadanie          | Odpowiedzialny | Data<br>Rozpoczęcia | Data<br>Zakończenia | Czas<br>(Dni) | Uwagi |
|-----|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| 1.0 | FAZA PRZYGOTOWAWCZA     |                |                     |                     |               |       |
| 1.1 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 1.2 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 2.0 | PRODUKCJA I LOGISTYKA   |                |                     |                     |               |       |
| 2.1 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 2.2 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 3.0 | MONTAŻ MEBLI I URZĄDZEŃ |                |                     |                     |               |       |
| 3.1 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 3.2 |                         |                |                     |                     |               |       |
| 4.0 | ODBIORY                 |                |                     |                     |               |       |
| 4.1 |                         |                |                     |                     |               |       |