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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wzór - UMOWA NR …. 
 
 

zawarta w dniu ............... w Gliwicach 
zwana dalej „Umową”  
pomiędzy:  
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, 
w imieniu i na rzecz którego działa: 
………………………………………… 
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………. z siedzibą w ……………………... przy 
ul………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………………………. pod nr…………………….., NIP……………………..: REGON: 
…………………….., 
Reprezentowaną/ym przez: 
…………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

§1 
Przedmiot umowy 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące realizację 
zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej (DK 78) do ul. Bojkowskiej (DP 7202 S) – 
południowa część obwodnicy miasta (DP 7206 S). 

2.  Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 został szczegółowo opisany w: 
1) Dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Stała Organizacja Ruchu)– zał. nr 1 do umowy; 
2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) – 

zał. nr 2 do umowy; 
3) Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) – załącznik nr 3 do umowy; 

3.  Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, 
Specyfikacją Wykonania Zamówienia w tym OPZ, Ofertą Wykonawcy – zał. nr 4 do umowy, 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach.  

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót, materiałów i urządzeń 
zaproponowanych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 
dla Zamawiającego, będą wynikały z okoliczności sprawy takich jak zmiana przepisów, zaprzestanie 
produkcji urządzeń lub zastąpienie dotychczasowych nowymi (lepszymi), wpłyną korzystnie 
na termin realizacji umowy lub będą niezbędne dla m.in. uniknięcia kolizji lub sytuacji, 
gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie, w szczególności gdy: 
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1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy, 

2) spowodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 
3) wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny i/lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
5.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa dotyczącymi wykonywania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

6.  Strony dopuszczają także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa dotyczącymi 
wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający 
nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania przetargowego. Limit ograniczenia 
rzeczowego zakresu umowy wynosi maksymalnie 10% wartości umowy. 

7.  Zmiany wskazane w ust. 4-6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez obie Strony i wymagają 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

8.  Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, w którym wyszczególniono części stanowiące 
podstawę odrębnych odbiorów, ich koszt i oczekiwany okres ich realizacji. Zgodnie z zapisami  w §3 
ust. 2 pkt 42 Wykonawca w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy ma obowiązek 
opracować, uzgodnić z Inspektorami Nadzoru i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram robót obejmujący realizację całości robót budowlanych, uwzględniający 
etapowanie każdej branży i wskazanie poszczególnych odcinków roboczych. Szczegółowy 
harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Zamawiający 
zatwierdzi przedstawiony do akceptacji szczegółowy harmonogram robót bez zbędnej zwłoki  
w terminie do 14 dni. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §7 niniejszej umowy 
oraz w innych uzasadnionych przypadkach mających wpływ na realizację niniejszej umowy, 
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz szczegółowy harmonogram robót będą na bieżąco 
aktualizowane i modyfikowane przez Wykonawcę a następnie, po zaakceptowaniu zmian przez 
Inspektorów Nadzoru, zatwierdzane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni.  

§2 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej umowy. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na 26 miesięcy od daty zawarcia niniejszej 

umowy tj. na dzień …………………. 
3. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót przez umocowanych przedstawicieli Stron.     

§3 
Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 
1) przekaże Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dokumentację projektową w formie 

papierowej - projekty techniczne w 2 egz. i STWiORB – 1 egz., w terminie do 5 dni, licząc od 
dnia zawarcia umowy;  

2) dokona wymaganych Prawem budowlanym formalności umożliwiających Wykonawcy 
rozpoczęcie robót; 
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3) w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej Umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z dziennikiem budowy; 

4) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby 
niezbędne do aktualizacji i/lub pozyskania nowych warunków technicznych, uzgodnień i opinii, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem czynności prawnych, 
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; Zamawiający przygotuje 
pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia pozyskania danych niezbędnych do 
przygotowania tego pełnomocnictwa; pełnomocnictwo przygotowane przez Zamawiającego nie 
będzie upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw;  

5) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na placu budowy w trakcie realizacji zadania; 

6) nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki i zajścia mające związek z wykonywaniem 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

7) przyjmie za protokołem sporządzonym przez Zamawiającego od Wykonawcy przedmiot umowy 
w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, wyznaczonej zgodnie  
z § 10 ust. 4, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8; 

8) zapewni na swój koszt nadzór autorski i inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia; 
9) jest uprawniony do kontroli działalności drugiej Strony w zakresie objętym umową, w celu 

weryfikacji rzeczywistego korzystania z pomocy podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia 
w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez 
żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy 
Wykonawcą a osobami trzecimi, umowy współpracy między nimi, protokołów przekazania 
sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie. 

2. Wykonawca: 
1) ustanowi kierownika budowy, zapewni nadzór i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie; 

2) przekaże Zamawiającemu w terminie do 4 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, oświadczenie 
kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami i innymi 
dokumentami, celem dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, w ilości dla każdego wydanego pozwolenia (decyzji, zgłoszenia); 

3) przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni, licząc od dnia zakończenia robót, oświadczenie 
kierownika budowy o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi załącznikami i innymi 
dokumentami, celem dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy, w ilości dla każdego 
wydanego pozwolenia (decyzji, zgłoszenia); 

4) zobowiązany będzie do współpracy z ustanowionymi przez Zamawiającego inspektorami 
nadzoru inwestorskiego;  

5) zleci nadzory branżowe właścicielom sieci infrastruktury technicznej na swój koszt; 
6) będzie prowadził dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
7) prowadził będzie roboty w sposób nie naruszający interesu osób trzecich; 
8) wykona wszelkie prace przygotowawcze, w ramach przedmiotowej umowy, niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy; 
9) wykona czynności wymienione w art. 21a oraz 22 ustawy Prawo Budowlane określające 

kluczowe obowiązki kierownika budowy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i prawidłowego przebiegu prac budowlanych; 

10) wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz z zachowaniem norm, zasad wiedzy 
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technicznej i obowiązującymi w czasie realizacji zamówienia przepisami prawa (zapis dotyczy 
również zlecenia niezbędnych badań w zakresie wymagań dotyczących nawierzchni); 

11) zorganizuje (uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia energii i wody), utrzyma a po zakończeniu robót zlikwiduje 
zaplecze budowy; 

12) zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem osób trzecich poprzez 
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych; 

13) wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania robót w należytym stanie (pod względem 
lokalizacji oraz czystości i czytelności) tymczasową organizację ruchu, a po ich zakończeniu 
zdemontuje to oznakowanie; 

14) w toku realizacji przedmiotu umowy będzie informował Zamawiającego o pojawiających się 
zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego; 

15) poniesie wszystkie koszty związane z utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu oraz placu 
budowy (m. in. ochrony, gwarancji, utrzymania czystości); 

16) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu i dokona z Zamawiającym i Projektantem uzgodnień ewentualnych zmian 
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

17) dokona niezbędnych w związku z realizacją przedmiotu umowy uzgodnień  
z właściwymi organami na swój koszt, w szczególności uzyska aktualizację i/lub nowe warunki 
techniczne, uzgodnienia dokumentacji i opinie od gestorów sieci; 

18) zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
w projekcie i STWiORB; 

19) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży u właściwego 
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczając jednocześnie 
wszelkie niezbędne aktualne dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź 
urządzenia; zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego wniosek 
stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub urządzenia; 
zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia może skutkować obowiązkiem 
usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, 
zgodnie z decyzją Zamawiającego; zatwierdzone wnioski stanowić będą element dokumentacji 
powykonawczej; 

20) będzie kontrolował jakość materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 
21) będzie realizował zalecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby i organy wymienione 

w art. 47e ustawy Prawo budowlane lub przekazane w formie pisemnej przez Zamawiającego, 
w związku z realizacją umowy; 

22) będzie pisemnie lub pocztą elektroniczną informował Zamawiającego (na adres wskazany  
w §11 ust. 3 pkt 1) oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających w zakresie określonym w STWiORB z co najmniej 
3 dniowym wyprzedzeniem; 

23) zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, które będą 
potwierdzone stosownymi dokumentami; 

24) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401); 

25) będzie prowadził roboty mając na uwadze ochronę środowiska oraz ze szczególną 
ostrożnością w pobliżu istniejącej zieleni, nie będzie składował materiałów budowlanych  
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i odpadów w pobliżu istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie 
zieleni w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

26) będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z zaistniałymi 
zdarzeniami losowymi w okresie obowiązywania umowy, w związku z realizacją przedmiotu 
umowy; 

27) będzie odpowiadał, od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, za wszystkie ewentualne szkody w istniejących tam obiektach i urządzeniach, 
wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, zobowiązuje się do 
posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy (lub umów) ubezpieczenia 
odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym 
zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  
1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do terminowego 
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych; w zakresie ubezpieczenia Wykonawca 
będzie przestrzegał następujących zasad: 
a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 

niedbalstwa, 
b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe musza zapewniać 

wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 
c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe niż 

3 000,00 zł  
d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 
e) w razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopie 
umowy lub polisy ubezpieczenia, na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia, 

f)      Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w lit. a–c upoważnia 
Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty, które Zamawiający 
poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy obciążają Wykonawcę i Zamawiający będzie 
mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 

28) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane i do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 
tą ustawą oraz pracownikom firm archeologicznych, prowadzących badania i służbom 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; 

29) przed przystąpieniem do robot budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu dróg 
w obszarze nie tylko samej inwestycji, ale również jej oddziaływania (w przypadku 
wprowadzenia objazdów), będzie aktualizował ją w toku budowy – prowadził dokumentację 
fotograficzną postępu prac przez cały okres trwania budowy – do dnia odbioru końcowego 
robót (dodatkowo możliwe jest dokumentowanie postępu prac przy pomocy drona, jeśli 
Wykonawca prac dysponuje takim sprzętem);  

30) winien przeanalizować wszystkie zagrożenia w związku z planowanym prowadzeniem robót  
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych, a w przypadku konieczności, 
przed rozpoczęciem robót w uzgodnieniu z właścicielami dokonać oględzin, inwentaryzacji 
stanu technicznego, opracować ekspertyzy dokumentujące stan obiektów budowlanych 
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budynków – znajdujących się przy granicy pasa drogowego – bezpośrednio narażonych na 
wpływ planowanych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji robót budowlanych; 

31) w przypadku roszczeń osób trzecich zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zadania służył 
będzie Zamawiającemu należytą pomocą, przekaże wszelkie niezbędne informacje w zakresie 
użytego sprzętu oraz okoliczności dotyczących skutków jego użycia do realizacji przedmiotu 
umowy (np. spękań na zewnątrz, wewnątrz lub innych uszkodzeń budynków i innych obiektów 
zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót); 

32) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale przedstawicieli Stron 
umowy; 

33) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej  
(2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (1 egzemplarz, pliki *.pdf i edytowalne na płycie CD), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego 
ujętymi w  ust. 3-5; 

34) przygotuje dane do “protokołów przekazania środków trwałych” oraz “kart ewidencji 
poniesionych nakładów“ zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym 
przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po 
zawarciu umowy; sposób podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość 
Wykonawca uzgodni z docelowym Użytkownikiem infrastruktury i Inspektorem nadzoru; 
przygotowane dane do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż po 
pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika; 

35) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 733; 

36) na żądanie Zamawiającego udokumentuje sposób utylizacji odpadów; 
37) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy;  
38) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji 

Wykonawcy, w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 
39) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie zobowiązany chronić znaki geodezyjne, 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). 
W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Następnie 
najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary 
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków 
osnowy III klasy i wykona to na własny koszt. Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca 
nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę 
rejestracji stanowi podstawę kontroli wykonania; 

40) wypełni wymagania nałożone na Zamawiającego w decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej; 

41) uzgodni z zainteresowanymi stronami terminy ograniczeń w ruchu i przebudowy sieci, 
ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, na którym będzie prowadzona inwestycja, 

42) zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej 
umowy szczegółowy harmonogram robót obejmujący realizację całości robót budowlanych, 
uwzględniający ich etapowanie (podział na odcinki robocze), a także będzie zobowiązany do 
bieżącej aktualizacji oraz modyfikacji harmonogramu robót w trakcie realizacji inwestycji;  
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43) przygotuje i przekaże do zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem projekty 
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót (obejmujący dojazd na budowę, 
zamknięcia odcinków dróg i objazdy dla poszczególnych etapów realizacji robót);  

44) poniesie koszty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu, o którym mowa w pkt 43 
oraz wdrożeniem przyjętej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie 
prowadzenia robót oraz usunięcia/likwidacji oznakowania na czas robót po zakończeniu ich 
realizacji; 

45) poniesie koszty funkcjonowania autobusowej komunikacji zbiorowej w zakresie wskazanym 
przez organizatora transportu (Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach) w ramach 
zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z zawarciem odpowiednich 
umów z organizatorem oraz poniesieniem kosztów przygotowania dodatkowej informacji 
przystankowej, przeniesienia wiat przystankowych, budowy nawierzchni tymczasowych w 
standardzie określonym przez ZTM, itp.;  

46) skonsultuje projekt tymczasowej organizacji ruchu z Zarządem Transportu Metropolitalnego 
jeszcze na etapie projektowania. Zgłosi termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu 
zgodnie z terminem przedstawionym w opinii ZTM do danego projektu; 

47) w okolicznościach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zapewni ręczne kierowanie 
ruchem przez osoby posiadające stosowne uprawnienia  

48) zapewni geodezyjną obsługę budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na swój koszt. W ramach dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz 
elektronicznej), wykonany zgodnie z wymaganiami Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz obowiązującymi przepisami. Przez prawidłową topologię obiektów należy 
rozumieć: 
a) występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii  (punkty, polilinie, 

regiony - obiekty zamknięte o obliczalnej powierzchni, 
b) obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości np. (asfalt, 

kostka, itd.). Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać opinie Narady 
Koordynacyjnej, potwierdzające dokonanie uzgodnienia przyjętych ostatecznie rozwiązań 
(papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątka świadczącą o zgodności 
przedstawionego w niej uzbrojenia z Naradą Koordynacyjną). Koszty z tym związane 
nie podlegają odrębnej zapłacie, dlatego należy wliczyć je w cenę ofertową; 

49) zobowiązuje się do współpracy z miastem Gliwice w szczególności, gdy inwestycja objęta 
zostanie działaniami promocyjnymi (np. uroczystym otwarciem), wymagającymi terminowości 
prac oraz gwarancji gotowości i sprawności objętych danym zadaniem urządzeń lub 
elementów; 

50) powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz 
zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca 
powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się  
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego, wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których 
wykonuje Umowę, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań 
sprzecznych z interesem Zamawiającego; 

51) zobowiązany jest również, na polecenie Zamawiającego określone pisemnie  
(np. w notatce ze spotkań koordynacyjnych), do przetransportowania wybranych materiałów 
pochodzących z rozbiórki na wskazane przez Zamawiającego składowisko zlokalizowane  
w odległości do 22 km od placu budowy, zamiast ich wywozu i utylizacji. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu protokół przekazania materiału z rozbiórki potwierdzony przez zarządcę 
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składowiska, zawierający informację na temat ilości przekazanego materiału w tonach oraz 
dokumentację zdjęciową ze składowiska.  

52) zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 
Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zweryfikowaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
dokumentację powykonawczą w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 33. Dokumentacja 
powykonawcza w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów; 
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót; 
3) rysunki powykonawcze ilustrujące zrealizowane roboty ze wskazaniem zastosowanych 

materiałów;  
4) dane o kanale technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 ust. 1 

pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 
311), określające ich lokalizację i przebieg, rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania, 
dane kontaktowe w sprawach dostępu, w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 
Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz 
o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego z dnia 8 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 
628). Dane należy przekazać w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie 
tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8; 

5) protokoły z utylizacji odpadów; 
6) kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi  

na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do nich rysunkami zamiennymi (podpisany  
i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta); 

7) uzupełniony dziennik budowy; 
8) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne producentów 

urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje konserwacji urządzeń  
i systemów; 

9) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych, 
protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty z przeprowadzonych 
nadzorów branżowych; 

10) dane do protokołów przekazania środków trwałych zaakceptowane przez Zamawiającego, 
przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 34; 

11) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, STWiORB, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz, że teren budowy (a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu) został doprowadzony do należytego stanu  
i porządku, po zakończonych robotach budowlanych; 

12) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie 
z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi 
w umowie; 

13) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobów 
budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym 
karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych 
mają być podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży 
kierownika robót branżowych; 
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14) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie 

tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 
5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być poświadczony za zgodność 

z oryginałem przez kierownika budowy. 
6. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wszystkie czynności przy robotach drogowych, kanalizacji deszczowej, sieci 
elektrycznych i teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego; 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody – 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

4) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, będzie traktowane 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności;  

5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku pracy  
lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §9 ust.1. pkt 1 lit. d; 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§4 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający ze złożonej 
oferty z uwzględnieniem zapisów w poniższych ustępach.  
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2. Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada  Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej, wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu Podwykonawców 
dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50.000,00 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług 
ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
i jej zmian w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany  
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
i do jej zmian.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu powinny: 
1) spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

w tym umowa musi zawierać uregulowania, dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za 
wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy analogicznie do uregulowań 
zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności dotyczące odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, 

2) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 9. 
11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia 19 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami mającymi charakter bezwzględnie 
obowiązujący, 

2) Umowa musi spełnić wymagania określone w dokumentach zamówienia w zakresie: 
a) gwarancji należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności Podwykonawcy za wykonanie, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie; 
b) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 
c) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych,  
d) terminu płatności, o którym mowa w ust. 9, 
e) możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców, 
f) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia  roboty związane 
z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, o których mowa w §3 ust. 6 pkt. 1 umowy 
i które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

g) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w częściach, 
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h) zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen 
materiałów lub kosztów wykonania zamówienia, 

analogicznych do uregulowań zawartych w niniejszej umowie. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu  uwierzytelnionych  kopii wniosków 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zmianę wynagrodzenia z powodu zmiany cen 
materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w terminie do 7 dni od daty ich wpływu 
do Wykonawcy. 

§5 
Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy ustala się na kwotę brutto: …………………zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość 
netto w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości ………………… zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust.1.  

3. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 11. 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim 
żądaniem do drugiej strony Umowy.  

5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4, za wyjątkiem 
zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy 
dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący 
w wykonywaniu zamówienia publicznego.  

6. Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 
w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, 
rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz 
wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia 
wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6, również na wniosek Zamawiającego, w terminie 
przez niego wskazanym we wniosku.  
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8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 będzie 
uznana za akceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania 
takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji 
zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 4 
nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne 
dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

10. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie dokonana od dnia 
wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, 
w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

11. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 3, a także zmiana 
wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia 
wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca, do dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury 
korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę 
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając 
wynagrodzenie brutto. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego 
we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed 
zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 
Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 4-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 
organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy 
w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie 
wynagrodzenia brutto. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie nałożone na niego 
w umowie obowiązki. 

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za roboty: 
1) rozliczenia miesięczne i rozliczenie końcowe, przy czym rozliczenia miesięczne będą obejmowały 

łącznie do 90% wartości przedmiotu umowy, 
2) podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru  robót 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego - 
Tabeli elementów rozliczeniowych. Do faktury końcowej zostanie dołączony zatwierdzony przez 
Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z dokumentacją 
powykonawczą. 

16. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na 
rachunek Wykonawcy w banku: …………………… nr rachunku: 
………………………………… w terminie do 30 dni od daty:  
a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 32 
i 33, albo 
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b) dostarczenia faktury VAT lub rachunku w wersji papierowej do siedziby 
Zamawiającego, albo 
c) wpływu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: …………………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
zdm@zdm.gliwice.eu. 
Zapisy ust. 16 lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny. 
Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 16 lit. a) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach są 
dostępne na stronie internetowej ZDM w Gliwicach: zdm.bip.gliwice.eu.  
Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod warunkiem, 
że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści umowy 
będzie umieszczony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała 
lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (dalej: wykaz). W przypadku stwierdzenia w dniu zlecenia płatności, że rachunek 
bankowy Wykonawcy nie znajduje się w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania płatności do dwóch dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Wykonawcę 
(czyli od dnia podpisania aneksu zmieniającego numer rachunku bankowego lub pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o uzupełnieniu dotychczasowego rachunku na "białej 
liście") rachunku bankowego ujętego w wykazie. Brak rachunku bankowego w wykazie 
stanowi okoliczność zawinioną przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienie w płatności. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku bankowego w 
wykazie przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana rachunku bankowego wymaga 
formy aneksu. 

17. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 16, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentów rozliczeniowych, tj.:  
1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,  
2) zatwierdzonego przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego (a do faktury 
końcowej protokół odbioru końcowego) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w §10.  

18. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) oryginałów 
oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich 
należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo:  
1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia 
płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia,  
2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych umów oraz 
roszczeń z nimi związanych.  
18a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §4, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych.  

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 18, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

20. Faktury należy wystawić na:  
1) Gliwice – miasto na prawach powiatu  
ul. Zwycięstwa 21  
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44-100 Gliwice,  
NIP: 6311006640.  
2) Dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu faktury 
należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 
31, 44-121 Gliwice.  
3) Wystawca faktury zobowiązuje się do wpisania w treść faktury nr umowy oraz nr NIP płatnika 
podatku dochodowego od osób fizycznych (631-244-02-61).  

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach księgowych (np. 

fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że 
prawidłowo podano termin określony w umowie.  

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w §1 ust. 1 i 2, z którymi wiąże 
się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione 
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w 
wymaganej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.  

24. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 16 rachunek jest rachunkiem osobistym/firmowym.*  
25. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, o 

której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.  
26. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 25 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 17-20), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.** / Zamawiający przekaże 
wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
ust. 16 w terminie wskazanym w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 17 -20).***  

27. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
28. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, 

dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy, 
tj. ……………………………………... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania 
drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia 
powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.  

29. Rozliczanie robót, o których mowa w §1 ust. 5 i 6 oraz § 7 ust. 7, nastąpi wg następujących zasad:  
1) dla robót występujących w kosztorysie ofertowym (TER) – na podstawie cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego,  
2) dla robót niewystępujących w kosztorysie ofertowym:  
a) dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taka metodą i 
przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia,  

b) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w lit. a, na podstawie 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego kosztorysu szczegółowego 
sporządzonego w oparciu o KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 „Polskich standardów 
kosztorysowania robót budowlanych”, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki cenotwórcze nie 
mogą być wyższe niż 90% średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, w kwartale 
poprzedzającym wykonywanie robót. W przypadku, jeżeli materiał lub usługa nie występuje w 
„SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę materiału / usługi na podstawie faktury 
zakupu. Faktury zakupu należy dołączyć do kosztorysu zamiennego.  
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30.  Roboty, o których mowa w §1 ust. 4, 5 i 6 oraz w §5 ust. 29, niniejszej umowy mogą być wykonane 
na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Projektanta (Nadzór Autorski) i Nadzór 
inwestorski oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności 
przez Zamawiającego Wykonawca nie może realizować ww. robót.  

31. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP: 6311006640) i upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktur bez potwierdzenia osoby upoważnionej do jej odbioru.  

32. Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wystawianie faktur będzie 
obowiązkowe w systemie KSeF, Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania w dedykowanych 
polach struktury logicznej faktury:   

− numeru umowy  
− nazwy i adresu odbiorcy faktury oraz jego numeru NIP nadanego dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Podmiot 3 – rola „8”).  
W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych Zamawiający 
podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu ustalenia 
prawidłowych danych odbiorcy faktury.  
W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie niedotrzymania 
terminu płatności, termin na zapłatę faktury wynikający z niniejszej umowy rozpocznie bieg 
od dnia następnego po dniu, w którym:  
1). Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury,  
2). Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze. Zamawiający nie ma 
obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okoliczności, których mowa w pkt 2). 
poprzedniego zdania. 

33. W sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi pisemnie ograniczenia systemowe w programie  
do wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie jest zobowiązana  
do wystawiania faktur w KSeF, to zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury 
nr umowy oraz numeru NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych Zamawiający 
podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu ustalenia prawidłowych 
danych odbiorcy faktury. 
W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, termin na zapłatę faktury wynikający  
z niniejszej umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym: 
1). Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury 
2). Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, w zależności od tego, które z zdarzeń 
będzie miało miejsce jako pierwsze. Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o 
dacie ustalenia okoliczności, o których mowa w pkt 2). poprzedniego zdania. 

§5a 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia dla oddania wzrostów lub spadków cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w Ofercie. Podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów będzie 
publikacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ,,Ceny robót budowlano – montażowych i 
obiektów budowlanych’’: Tabl. 4. Wskaźniki cen obiektów drogowych dla symbolu PKOB 2112 – 
Ulica Zbiorcza (klasa ,,Z’’) – dalej zwany jako ,,Wskaźnik’’. Strony Umowy będą uprawnione do 
zmiany wynagrodzenia na następujących zasadach i warunkach: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów (Wskaźnik) osiągnie co najmniej 5%.   
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b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
(na dzień zawarcia umowy).  

c) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień podpisania niniejszej 
Umowy  z zastrzeżeniem ust. 5. 

d) zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy, 

e) nie przewiduje się możliwości wprowadzania kolejnych zmian wynagrodzenia, 
f) zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy 

(działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany), 
3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wielkość Wskaźnika z zastrzeżeniem ust. 2 

a) i b), a w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot lub  
w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 
zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość robót 
wskazana w protokole odbioru robót zostanie powiększona o Wskaźnik. 

4. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,  
o którym mowa w ust. 2.  

5. W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

6. Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia związana z waloryzacją może stanowić przedmiot 
niezależnych mediacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,  z zastrzeżeniem zachowania limitu 
określonego powyżej. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej, wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

8. Sposób określenia wpływu zmiany materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi 
na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do 
tego wniosku, potwierdzających między innymi rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów  
w ramach niniejszego zamówienia. 

9. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienia faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub dostawy i usługi, 
b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis 
ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

§6 
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar 

umownych: 
a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca rażąco naruszył zasady prowadzenia robót 

budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową po wezwaniu do usunięcia 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie – w terminie 14 dni licząc od upływu 
wyznaczonego terminu, 
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b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, 
lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, 

c) w przypadku gdy zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) w przypadku wydania nakazu  zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ 
na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 
fakcie, 

e) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich 
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmiepo wyznaczeniu 
dodatkowego terminu do podjęcia tych prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego 
terminu, 

 
f) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót bez 

uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni licząc dni łącznie, po wyznaczeniu 
dodatkowego terminu kontynuowania prac,  w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego 
terminu, 

 
g) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu 

do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 
h) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia pracowników 

na podstawie stosunku pracy zgodnie z §3 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy, po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wypełnienia tego obowiązku  w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

 
i) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne – w terminie 30 dni od daty 

naliczenia kolejnej kary, 
j) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy z powodu zmian cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

k) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych zgodnie z §5 ust. 19a po jednokrotnym wezwaniu 
Zamawiającego  do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

l) w przypadku gdy Wykonawca pomimo naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przez 
Zamawiającego, w dalszym ciągu wykonuje umowę nienależycie; w  terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

2) W przypadku okoliczności o których mowa w pkt 1 lit. a÷i Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy do dnia 
odstąpienia przez Zamawiającego; 

3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, , po wyznaczeniu dodatkowego terminu  do 
dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu, 



Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej (DK 78) do ul. Bojkowskiej (DP 7202 S) – południowa część obwodnicy 
miasta (DP 7206 S) 

 

  Strona 18 z 28 
 

 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego pisemnego 

wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 
w niniejszej umowie, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w 
terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia.. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczególne: 

1) w terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest 
do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 2 pkt 3), 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy, budowy pod swój dozór. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych 

w umowie. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 lit. b÷k Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia 

umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio. 

§7 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: ,,Budowa odcinka drogi od ul. 
Rybnickiej (DK 78) do ul. Bojkowskiej (DP 7202 S) – południowa część obwodnicy miasta (DP 7206 
S)’’, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 
umowy w zakresie zmiany terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, losowego, niezależnego 
od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec. Pod pojęciem siły Wyższej Strony 
rozumieją w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar 
o dużych rozmiarach, huragan lub trąbę powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami, 
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obfite i gwałtowne opady śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi 
zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne), a także działania władzy 
państwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady granic 
i portów, wywłaszczenie) – o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizacje 
przedmiotu umowy występowały, 

2) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony – 
o czas wydłużenia tych postępowań,  

3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe opady deszczu 
lub śniegu, czy też występowanie niskich temperatur, w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych, 
uniemożliwiających realizację prac zgodnie z przyjętą technologią – o czas występowania tych 
zjawisk, 

4) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje 
mają wpływ na zatrzymanie prac – o czas na jaki prace zostały zatrzymane,   

5) wystąpienia/ujawnienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny na dokonanie 
stosownych zmian w dokumentacji, 

6) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający 
nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych 
lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – 
o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do dostosowania się 
do wprowadzonych zmian, 

7) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego – o czas na jaki wstrzymano prace, 

8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy – o czas 
wykonania tych robót, 

9) wystąpienia dodatkowych robót w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych 
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, gdyby ich wykonanie 
spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy – o czas niezbędny na wykonanie 
tych robót, 

10) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury, o których nie było wiadomo na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, 

11) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,  
12) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas trwania przeszkody 

w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia; 

13) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością 
na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji 
lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów 
lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania 
zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wdrożenia 
na budowie,  

14) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria 
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków 
archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, 
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skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych – o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji, 

15) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych 
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych – o czas 
niezbędny do usunięcia tych kolizji, 

16) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony środowiska 
(prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.) – 
o czas niezbędny  na dostosowanie  do wymagań ochrony środowiska, 

17) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 
prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez 
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - o czas przekroczenia,  

18) przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych z powodu: 
a) odmowy zawarcia umowy przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, 
b) wystąpienia procedury odwoławczej oraz związanych z zamówieniami dodatkowymi, 

zamiennymi oraz innymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – o czas wydłużenia 
procedury, 

19) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające  
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad 
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz 
z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje. 

3. W zakresie zmiany wynagrodzenia - zmiana zgodnie z zapisami §5 i §5a niniejszej umowy. 
4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego pisemnie i dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy. 
5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć 

do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. 
W przeciwnym razie Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

6. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia obu Stron, a zmiana 
umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

7. Istnieje możliwość zmiany umowy w oparciu o zapisy art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§8 
Gwarancje 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe wykonane  
na podstawie niniejszej umowy, w tym na użyte materiały i urządzenia, licząc od daty ostatecznego, 
końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji 
ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie 
Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie. 

2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje 
rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji, licząc 
od daty ostatecznego, końcowego, odbioru wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Do gwarancji jakości określonej w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

4. Warunki gwarancji określa załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 
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5. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji 
i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

6. W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych 
przeglądów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku 
postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą umowę. Nieprzekazanie 
dokumentu gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót. 

§9 
Kary i odszkodowania 

1. Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy - w wysokości  
0,01% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego w §2 ust. 1, do dnia 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi  
i gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia ogółem brutto określonego §5 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu uzgodnionego przez Strony terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad; 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,01% 
wynagrodzenia ogółem brutto określonego §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy łącznie 
(przez przerwę należy rozumieć czas pomiędzy ostatnią czynnością na budowie do chwili 
jej wznowienia); 

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, 
o których mowa w §3 ust. 6 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

e) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym terminie 
dowodów, o których mowa w §3 ust. 6 pkt 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 250,00 zł za każdy dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu 
do każdej ze wskazanych osób, 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych i zawinionych, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 ust. 1 umowy, 

g) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom zgodnie z § 4 Umowy, także zmienionego wynagrodzenia, o którym mowa 
w §5a ust 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł za każdy taki 
przypadek z zastrzeżeniem podpunktu h), tj, w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności 
po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie g) nie będzie naliczana 

h) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom zgodnie z § 4 Umowy, także zmienionego wynagrodzenia, o którym mowa 
w §5a ust 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00zł za każdy dzień 
zwłoki. 

i) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany,  w wysokości 2.000,00 zł. 
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j) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł. 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  1.000,00 zł; 

l) w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego §10 ust. 8 na usunięcie wad – 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust.1. 

m) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w §3 ust. 1 pkt 9), 
w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie, 

n) za brak przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, o których mowa w §5 ust. 19a – w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy nieprzekazany dowód zapłaty, 

o) za niedokonanie odbioru końcowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pomimo 
przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych zawiadomienia o zakończeniu prac 
i gotowości do odbioru końcowego, za każdy kolejny wyznaczony termin – 2.000,00 zł; 

p) za zwłokę w przekazaniu szczegółowego harmonogramu robót, zgodnie z zapisami §3 ust. 2 
pkt. 42  (najpóźniej do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy) – 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki; 

q) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej (najpóźniej w dniu złożenia ostatniej 
faktury) – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następującego po dniu złożenia 
ostatniej faktury; 

r) za niewywiązanie się z obowiązku podziału kosztów zgodnie z zapisami §3 ust. 2 pkt. 34) – 
2.000,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następnego po złożeniu ostatniej 
faktury; 

s) w przypadku udokumentowanych sytuacji rażącego nie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
w trakcie realizacji robót, a także nie należytego utrzymywania w czystości i odpowiednim 
stanie technicznym dróg dojazdowych, objazdów oraz wyjazdu z terenu budowy (np. braku 
prac związanych z oczyszczaniem jezdni zanieczyszczanych przez pojazdy opuszczające 
budowę) – co jest obowiązkiem Wykonawcy określonym w §3 ust. 2 pkt. 12), 13) i 24) – 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde 
stwierdzone naruszenie. 

t) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w §10 ust. 16, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10.000,00 zł; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §10 ust. 4 w wysokości 1.000,00 zł  

za każdy dzień zwłoki, powyżej 14 dnia liczonego od daty wpływu zawiadomienia o gotowości 
do odbioru końcowego; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych i zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 5% wynagrodzenia ogółem brutto określonego §5 ust. 1 umowy. 

2.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony są uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionych 
szkód. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 
wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

4.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia opisanego w 
§5 ust 1. 

§10 
Sposoby rozliczeń i odbioru 
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1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Kierownik budowy wymieniony 
w §11 ust. 5 powiadamia (pisemnie lub pocztą elektroniczną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
inspektora nadzoru, który w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia, potwierdza 
fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony 
inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza: 
1) kopię wpisów w dziennikach budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem 

tego faktu przez inspektorów nadzoru autorskiego, 
2) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru danej branży dokumentacji 

powykonawczej zawierającej zestawienia materiałów z podziałem na ulice; 
3) dokumenty niezbędne do złożenia zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu robót 

budowlanych. 
3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych inspektorów nadzoru,  

a także nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru może 
stanowić o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. 
Decyzję w tym zakresie podejmie Zamawiający. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg 
w dniu następnym po skutecznym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy 
do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od 
daty skutecznego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego przedmiotu 
umowy. 

6. Przed wyznaczeniem terminu odbioru końcowego Wykonawca robót budowlanych może dokonać 
odbiorów technicznych, przy udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji i wydziałów Urzędu 
Miejskiego wraz z przekazaniem im dokumentacji powykonawczej tak, by na tym etapie można było 
wyeliminować usterki i dokonać odbioru końcowego bez uwag.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy (lub inny 

technicznie uzasadniony i możliwy do realizacji) termin na ich usunięcie, licząc od dnia 
stwierdzenia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonany element o 50%, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt Wykonawcy. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego/częściowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, czynności odbioru zostają przerwane do 
czasu usunięcia tych wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i właściwych inspektorów nadzoru  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego zakwestionowanych 
uprzednio robót, z zastrzeżeniem ust. 9. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczęcia odbioru 
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końcowego przedmiotu umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały wykonane przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w §5 

ust. 18; 
3) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie stosunku pracy zgodnie z wymaganiami 

§3 ust. 6 pkt. 1; 
4) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

o których mowa w §4, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
Nieprzekazanie Inspektorowi nadzoru wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia Inspektora 
nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zgodnej 
ze wzorem załącznika nr 6 do umowy. Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianego wyżej 
dokumentu uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

13. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1 i ust. 8. 
14. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę 

do wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym 
wskazanym dla danej płatności częściowej w uzgodnionym przez Strony szczegółowym 
harmonogramie robót, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt. 42, oraz harmonogramie rzeczowo-
finansowym (zał. nr 5 do niniejszej umowy). W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor 
nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 

15. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy usunięcie wad i usterek jest procesem skomplikowanym 
technologicznie, Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu odbioru do czasu wskazanego przez 
Wykonawcę i wynikającego z reguł sztuki budowlanej, po złożeniu pisemnego uzasadnienia przez 
Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Powyższe może skutkować wydłużeniem 
odbioru, co nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy. 

16. W przypadku odbiorów końcowych przed wydarzeniem okolicznościowym (np. uroczystym 
otwarciem), gdzie Zamawiający pisemnie poinformował Wykonawcę robót budowlanych 
o konieczności wykonania prac zakończonych protokołem odbioru końcowego bez uwag, 
a niewywiązaniem się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający naliczy z tego tytułu karę 
umowną. 

 

§11 
Postanowienia szczegółowe 

1. Wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 
z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej oraz odpowiednio wpisu 
do dziennika budowy. 

2. W prowadzonej korespondencji Strony winny powoływać się na tytuł umowy oraz jej numer. Za datę 
otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają odpowiednio: dzień ich wpływu 
do adresata lub dzień przekazania pocztą elektroniczną, chyba że postanowienia umowy stanowią 
inaczej. 

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń i wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń 
związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy 
za skutecznie doręczoną: 
1) Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, tel. 32 300 86 00 do 02, 

e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu 
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2) Wykonawca - ……………………………………, …………………(adres)….......................................,  
tel.: ………………………………., e-mail: ………………………… 

4. Ze strony Zamawiającego jako koordynatorów w zakresie obowiązków umownych  
wyznacza się: Waldemar Garmulewicz tel. 32-300-86-40, 609-698-100, e-mail: 
garmulewicz_w@zdm.gliwice.eu, Andrzeja Sygieta tel. 32-300-86-21, 603-496-600 e-mail: 
sygiet_a@zdm.gliwice.eu; 

5. Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza 
się: ........................................ tel. ……………………… email………………  

6. Jako kierowników robót branżowych ze strony Wykonawcy wyznacza się: 
1) kierownika robót w branży drogowej............................. tel. ……………………… 

email……………… 
2) kierownika robot w branży sanitarnej........................................ tel. ……………………… 

email……………… 
3) kierownika robot w branży elektrycznej........................................ tel. ……………………… 

email……………… 
4) kierownika robot w branży telekomunikacyjnej........................................ tel. ……………………… 

email……………… 
7. Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 6 można dokonać pod warunkiem przedstawienia 

w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SWZ. Zmiana ta może nastąpić 
po akceptacji Zamawiającego i winna być dokonana  wpisem do dziennika budowy i nie wymaga ona 
aneksu do umowy. 

§12 
Prawa Autorskie 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej zostaną przeniesione na rzecz 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z zezwoleniem na wykonywanie 
autorskich praw zależnych (dokonywanie opracowań Dokumentacji powykonawczej jej przeróbek, 
a także korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami).  

2. Wykonawca zapewnia, że Zamawiający będzie mógł bez żadnych ograniczeń czasowych, 
ilościowych i terytorialnych, w zakresie poniższych pól eksploatacyjnych:  
1) użytkować Dokumentację powykonawczą na własny użytek i użytek jednostek podległych, 

dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, użytek osób trzecich, 
w szczególności przekazać Dokumentację Projektową lub ich dowolną część, także ich kopie: 
a) innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych; 
b) sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla prowadzonych 

postępowań, 
c) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część 

SWZ, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 
d) innym wykonawcom jako podstawę do wykonania i nadzorowania robót budowlanych; 
e) osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

2) wykorzystywać Dokumentację powykonawczą lub jej dowolną część do prezentacji, 
3) wprowadzić Dokumentację powykonawczą lub jej część do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

4) zwielokrotniać Dokumentację powykonawczą lub jej część dowolną techniką w dowolnej ilości, 
5) wyświetlać, publicznie odtwarzać Dokumentację powykonawczą, 
6) nadawać w całości lub wybrane fragmenty Dokumentacji powykonawczej , za pomocą wizji albo 

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
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7) wypożyczać, wynajmować lub wymieniać nośniki, na których Dokumentację powykonawczą 
utrwalono, 

8) wykorzystywać Dokumentację powykonawczą w utworach multimedialnych, 
9) wykorzystywać całość lub fragmenty Dokumentacji powykonawczej do celów promocyjnych 

i reklamy, 
10) sporządzać wersje obcojęzyczne Dokumentacji powykonawczej, 
11) publicznie udostępniać Dokumentację powykonawczą w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
12)  samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich dokonywać dalszych zmian, modyfikacji, 

przekształceń i przeróbek Dokumentacji powykonawczej - w razie wątpliwości przyjmuje się, 
że Dokumentacja powstała w celu dalszego opracowania. 

3. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie to wynikało 
z obowiązujących przepisów. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej 
Zamawiający nabywa na własność egzemplarze, na których Dokumentacja została utrwalona. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie 
praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz 
nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa 
do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, co do których przenoszone 
są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie 
osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również zgodę na wykonywanie 
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia 
ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu 
na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego. 

8. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa 
nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad 
wynagrodzenie określone w §5 ust. 1. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 
lub udzielana jest licencja. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich 
praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści jak w ust. 6. 

§13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie,  
tj. ……………… zł (…………………………….).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………. 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30% 
zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 
jego upływie. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku przedłużania się  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy procedury odbioru końcowego Wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej pieniądz zobowiązany jest  
do przedłużenia terminu jego ważności pod rygorem określonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

§14 
Zasada poufności 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 
do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, 
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca 
nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu 
niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystania danych w celach 
reklamowych lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic 
chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych 
przestrzegać. 

§15 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

2. W przypadku pojawienia się sporu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się podjąć stosowne kroki w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane przez Strony w sposób, o którym mowa w ust. 2, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób wymienionych w komparycji umowy 
wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Wykonawca potwierdza, że zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ogólnego 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego wobec swoich 
pracowników, współpracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty które 
uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy, przekazując klauzule informacyjną dostarczoną przez 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej 
ze Stron. 

 
            Wykonawca:                                                                                        Zamawiający: 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. Dokumentacja projektowa. 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne). 
3. Opis Przedmiotu Zamówienia. 
4. Oferta Wykonawcy.  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 
6. Dokument gwarancyjny. 
 
* zapis zostanie zastosowany na etapie sporządzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym 
Wykonawcą oraz wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek 

firmowy Wykonawcy. 
*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek 
osobisty Wykonawcy. 


