
Załącznik nr 1a 

Opis Przedmiotu Zamówienia dla ZADANIA NR 2 (OPZ) 

ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 

Pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych 

polegających na wykonaniu Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą 

Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną 

oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przy ul. Świętojerskiej 9".
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Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

452161122-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45111291- 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

39100000 - 3 Meble 

DANE OGÓLNE 

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania w formule „zaprojektuj i wykonaj” 

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu Zespołu 
Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną 
przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz pomieszczeniami 
towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 
9 w pomieszczeniach nr Z401 (poziom: ”-1”) na potrzeby planowanego układu 
organizacyjnego sali rozpraw specjalnych i pomieszczenia nr 1205 (poziom: ”+1”) na 
potrzeby planowanego układu organizacyjnego kancelarii tajnej, spełniających wymagania 
najlepszej dostępnej techniki oraz przepisów prawa w tym zakresie. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji projektowej, uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, a następnie 
wykonania niezbędnych prac budowlanych w celu budowy zespołu sali rozpraw niejawnych 
zlokalizowanego w obszarze specjalnej akustycznej strefy bezpieczeństwa w granicach 
ustanawianej specjalnej strefy ochronnej oraz kancelarii tajnej i pomieszczeń 
towarzyszących w strefach ochronnych w Budynku SA wraz z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji oraz wniosków służących do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w 
szczególności do: 

1) wykonania dokumentacji wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień określonych 
przepisami prawa w tym przez rzeczoznawcę ppoż. oraz Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

2) wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niejawnej) dla zespołu 
pomieszczeń Sali rozpraw niejawnych, która w części zastosowanych środków 
zabezpieczających właściwych dla specjalnej strefy ochronnej zabezpiecza przed 
działaniami operacyjnymi; 

3) wykonanie robót budowlanych oraz kompleksowe wyposażenie pomieszczeń zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą; 

4) przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
akredytacji systemu teleinformacyjnego Kancelarii Tajnej oraz systemu 
teleinformatycznego Sali rozpraw niejawnych; 

5) opracowanie, wymaganych w obszarze ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa 
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teleinformatycznego, wewnętrznych dokumentów prawnych (zarządzeń, decyzji); 

6) przygotowanie wniosku WS-01 wraz z załącznikami w celu uzyskania dla pomieszczenia, 
w którym zainstalowany będzie system teleinformatyczny do przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie, Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej 
DBTI ABW potwierdzającego Sprzętową Strefę Ochrony Elektromagnetycznej dla tego 
pomieszczenia; 

7) wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania akredytacji bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 
włącznie w zespole pomieszczeń Kancelarii Tajnej i Sali rozpraw w Budynku SA; 

8) opracowanie danych uzupełniających do planu ochrony informacji niejawnych w Sądzie 
Apelacyjnym, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie 
teleinformatycznym; 

9) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone w Sądzie Apelacyjnym, 
związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie 
teleinformatycznym; 

10) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Poufne w Sądzie Apelacyjnym, związanych 
z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie teleinformatycznym; 

11) przygotowanie wniosku WA-01 wraz z załącznikami w sprawie akredytacji bezpieczeństwa 
systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle 
Tajne włącznie, 

12) uzyskanie potwierdzenia spełnienia kryteriów badania ABW wskazanych w PFU przez 
odpowiednie służby; 

13) uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, pozytywnej 
opinii dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa 
teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji 
niejawnych wydanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Kategoria obiektu budowlanego. 

Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną usytuowane są budynku 

Sądu Apelacyjnego Warszawa. 

 

Kategoria XII - budynki terenowej administracji samorządowej, budynki administracji publicznej, 

budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej 

administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, 

zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił 

Zbrojnych. 

Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 dz.nr 2/4, 66, 
z obrębu 5-02-08. 

Pomieszczenia kancelarii tajnej i strefy niejawnej w budynku Sądu Apelacyjnego 

1) Pomieszczenia kancelarii tajnej zlokalizowano na poziomie +1; 
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2) Pomieszczenia strefy niejawnej zlokalizowano na poziomach -1 i +1; 

Strefy kancelarii tajnej i strefę niejawną, zlokalizowane na poziomie +1 oznaczono na rysunku nr 
SWIE-SA-PB-AK-AA-RR-P1-1103, wybudowano w ramach Zadania Nr 1 w zakresie wydzielenia 
pożarowego ścianami oraz drzwiami. 

Strefę niejawną, zlokalizowaną na poziomie -1 oznaczono na rysunku nr SWIE-SA-PB-AK-AA-RR- 
B1-1101, wybudowano w ramach Zadania Nr 1 zakresie ścian EI60 i drzwi EI30 przedsionka 
przeciwpożarowego. 

Uwarunkowania dla wykonania pomieszczeń 

Objęte zakresem pomieszczenia znajdują się na poziomie -1 i +1. Dostęp do pomieszczeń z 
korytarzy piętrowych do którego prowadzą klatki schodowe i windy. Obiekt jest dostępnych od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Pomieszczenia dostosowane są do 
przeniesienia obciążeń od wyposażenia szaf archiwum zgodnie z projektem. W pomieszczeniu 
zastosowano ślusarkę okienną klasy RC4 z rozwiązaniem uniemożlwiającym podgląd z zewnątrz 
np. folia mleczna albo folia lustrzana. W pomieszczeniach kancelarii przewiduje się pracę stałą. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Sala rozpraw specjalnych - Poziom zagrożeń wysoki. 

2. Kancelaria tajna - Poziom zagrożeń średni, 

3. Kategoria przechowywanych danych - ściśle tajne, 

4. Pomieszczenia objęte zakresem należą w całości do drugiej strefy ochronnej, (korytarz 

stanowi trzecią strefę ochronną). 

Szczegółowe właściwości technologiczne i wskaźniki funkcjonalno-użytkowe obiektu. 

1. Wskaźniki funkcjonalno-użytkowe obiektu. 
 
1) Sala rozpraw specjalnych: 

a) wysokość od płyty fundamentowej do stropu: 3,95 m (do spodu belki: 3,2 m), 
b) wysokość w świetle do sufitu podwieszanego: 3,30 m 
c) Potrzebne pomieszczenia: 
  
1 Sala rozpraw specjalnych 

2 Śluza 

3 Śluza 

4 Przedsionek 

5 Poczekalnia dla świadków i biegłych 

6 Toaleta dla sędziów 
7 Sala narad sędziów 

8 Pokój administratora sali rozpraw 

9 Pomieszczenie serwerowni 

10 Pomieszczenie przesłuchań świadka 

11 Śluza 

12 Korytarz 

13 Przedsionek dla konwoju 

14 Pom. Bezp. 

15 Pokój odpoczynku antyterrorystów 
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16 Pomieszczenie administratora systemów IT 

17 Toaleta dla obsługi 

18 Przedsionek 

19 Toaleta dla podsądnych 

20 Pomieszczenie na sprzęt i środki czystości 

21 Korytarz 

 
2) Kancelaria tajna:  

a) wysokość od stropu do stropu: 3,35 m (od podłogi do stropu: 3,2 m), 
b) wysokość w świetle do sufitu podwieszanego: 2,87 m, 
c) Potrzebne pomieszczenia: 

1 Kancelaria tajna 

2 Czytelnia 

3 Pomieszczenie do p. danych 

4 Pomieszczenie socjalne 

5 Pokój pełnomocnika 

6 Pokój informatyka 

7 Korytarz  

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1. Zakres robót budowlanych i prac projektowych: 
Zakres obejmuje wszystkie branże tj. budowlaną, sanitarną i elektryczną w zależności od 
funkcji pomieszczeń łącznie z wymaganymi instalacjami i osprzętem, tak aby w pełni 
umożliwiać późniejsze korzystanie z adoptowanych pomieszczeń; 

2. Do przedmiotu zamówienia mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej drugiego stopnia, 

potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub 

wyższej, wydanego przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania 

bezpieczeństwa przemysłowego, a także wszystkie koncesje zezwolenia i inne decyzje 

organów państwowych które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

b. wykonanie wszystkich określonych umową robót i prac, dla których wymagane jest 

posiadanie odpowiednich koncesji, zezwoleń i innych decyzji organów państwowych 

powierzy podmiotom lub osobom posiadającym wspomniane uprawnienia, zwłaszcza 

koncesję MSW na obrót wyrobami o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym oraz 

koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia oraz świadectwo bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 1 oraz, że wykonując 

samodzielnie te roboty lub prace, będzie posiadał wspomniane, odpowiednie 

uprawnienia posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych 

oraz innych, które stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wysokiej jakości profesjonalnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na 

terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową. 

CHATAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEŃ 

Powierzchnia objęta zakresem dla sali rozpraw specjalnych wg PN-ISO 9836: 

• powierzchnia netto 308,60 m2 
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• powierzchnia użytkowa 268,73 m2 

• powierzchnia ruchu 104,00 m2 

• powierzchnia pomocnicza 26,00 m2 

• wskaźnik udziału powierzchni ruchu w powierzchni netto 0,34 

• kubatura 1 139,01 m3 

• Pomieszczenia w osiach B/C^F/G 

• Kondygnacja nadziemna -1 

Powierzchnia objęta zakresem dla kancelarii tajnej wg PN-ISO 9836: 

• powierzchnia netto 106,34 m2 

• powierzchnia użytkowa 95,66 m2 

• powierzchnia ruchu 15,02 m2 

• powierzchnia pomocnicza 20,34 m2 

• wskaźnik udziału powierzchni ruchu w powierzchni netto 0,15 

• kubatura 340,29 m3 

• Pomieszczenia w osiach B/C^G 

• Kondygnacja nadziemna +1 

Odchyłki i przekroczenia powierzchni: 
dopuszczalne uzależniane technologii, wynikowo od użytych systemów, materiałów 
i uwarunkowań instalacyjno-organizacyjnych w ramach powierzchni objętej 
zakresem. 

Wyposażenie pomieszczeń: 

1) Wyposażenie ruchome kuchenne w meble; 

2) Wyposażenie sanitarne i ppoż. 

Poza powyższym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Przedmiot Zamówienia, Projekt wykonawczy 
dla Kancelarii tajnej oraz Sali rozpraw specjalnych należy opracować z uwzględnieniem poniższej 
Dokumentacji Projektowej: 

A. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz z 
wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych stanowiącej jednocześnie 
Specjalną Strefę Ochronną jak i Kancelarii Tajnej w nowo projektowanym budynku Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie; 

B. PROJEKT BUDOWLANY - TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 

C. PROJEKT BUDOWALNY - TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

D. PROJEKT BUDOWALNY - TOM III ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Projekt Budowlany pn. „ Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami 
podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka 
obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka 
i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obrębu 5-02-08, w rejonie 
ulicy Świętojerskiej w Warszawie” (dalej zwany: Projekt Budowlany lub PB) autorstwa: 
Projekt Praga sp. z o.o., ul. Mińska 25 bud. 73, 03-808 Warszawa; 
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E. PROJEKT TECHNICZNY - TOM 1, 2, 3, 4, 5 

Projekt Techniczny pn.”Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami 
podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka 
obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka 
i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obrębu 5-02-08, w rejonie 
ulicy Świętojerskiej w Warszawie” (dalej zwany Projekt Techniczny lub PT), autorstwa: 
Projekt Praga sp. z o.o., ul. Mińska 25 bud. 73, 03-808 Warszawa; 

F. PROJEKT WYKONAWCZY - TOM ZT, SA, WM, S9, BG, BM, GA, IF, I, J 

Projekt Wykonawczy pn.”Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami 
podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka 
obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka 
i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obrębu 5-02-08, w rejonie 
ulicy Świętojerskiej w Warszawie” (dalej zwany Projekt Wykonawczy lub PW), autorstwa: 
Projekt Praga sp. z o.o., ul. Mińska 25 bud. 73, 03-808 Warszawa; 

G. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwana: 
STWiORB), autorstwa: Projekt Praga sp. z o.o., ul. Mińska 25 bud. 73, 03-808 Warszawa; 

Rozdział I: Zakres Przedmiotu Zamówienia. 

1. Zakres prac projektowych. 

Zakres obejmuje wszystkie branże tj. budowlaną, sanitarną i elektryczną w zależności od funkcji 
pomieszczeń łącznie z wymaganymi instalacjami i osprzętem tak aby w pełni umożliwiać 
późniejsze korzystanie z adoptowanych pomieszczeń. 

1.1. Roboty odbywać się będą w nowo wybudowanym obiekcie zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym opracowanym zgodnie z postanowieniami zawartej między 

stronami umowy. 

1.2. Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne 

środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na etapie 

budowy (drgań, hałasu), zarówno jak w trakcie realizacji i użytkowania. 

1.3. Pomieszczenia oraz wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nimi urządzeniami i 
wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań: 

a) dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, 
b) warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, 
c) oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród, 
d) warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem pomieszczeń. 

1.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, odbitki 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, kart gwarancyjnych, protokołów prób i sprawdzeń, 

deklaracji własności użytkowych zastosowanych materiałów. 

1.5. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów 

wymaganych przy odbiorach, zakończenia robót budowlanych tj. prób, sprawdzeń, 

badań, certyfikatów innych niezbędnych do funkcjonowania Kancelarii Tajnej i zgodnych 

przepisami obowiązującego prawa w tym również Przygotowanie wzorów dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu akredytacji systemu teleinformacyjnego 

Kancelarii Tajnej oraz systemu teleinformatycznego Sali rozpraw niejawnych, 
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szczegółowo opisanych w PFU. 

1.6. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są posiadać stosowne poświadczenia 

bezpieczeństwa lub upoważnienia o stopniu adekwatnym do przetwarzanych informacji 

1.7. Część dokumentacji projektowej będzie opracowywana w formie niejawnej - z tego 

powodu wykonawca (lub członek konsorcjum / podwykonawca) zobowiązany jest spełnić 

formalne warunki umożliwiające przetwarzanie takich danych we własnym systemie 

teleinformatycznym do klauzuli przynajmniej ZASTRZEŻONE. 

2. Zakres robót budowlanych. 

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 
dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych 
zasobów ludzkich. 

2.1. W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym, dokumentacją projektową lub zmianami zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

3. Wymagania organizacyjne i uprawnienia formalne wykonawcy 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje czynności wymagające zachowania 

szczególnych środków bezpieczeństwa, w tym stosowania wymagań wynikających z Ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzeń zależnych oraz 

wybranych ustaw w zakresie towarów i usług koncesjonowanych. 

Z tego względu Zamawiający informuje, że: 

a) osoby realizujące zamówienie muszą posiadać stosowne poświadczenia bezpieczeństwa 

lub upoważnienia o stopniu adekwatnym do przetwarzanych informacji, 

b) część dokumentacji projektowej będzie opracowywana w formie niejawnej - z tego 

względu wykonawca (lub członek konsorcjum / podwykonawca) musi spełnić formalne 

warunki umożliwiające przetwarzanie takich danych (tj. Posiadanie świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli “POUFNE” włącznie. 

4. Dokumentacja. 

4.1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji projektowej, uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, a następnie 

wykonania niezbędnych prac budowlanych w celu budowy zespołu sali rozpraw niejawnych 

zlokalizowanego w obszarze specjalnej akustycznej strefy bezpieczeństwa w granicach 

ustanawianej specjalnej strefy ochronnej oraz kancelarii tajnej i pomieszczeń towarzyszących 

w strefach ochronnych w Budynku SA wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz 

wniosków służących do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności do: 

1) wykonania dokumentacji wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień określonych 

przepisami prawa w tym przez rzeczoznawcę ppoż. oraz Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego; 

2) wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niejawnej) dla zespołu 

pomieszczeń Sali rozpraw niejawnych, która w części zastosowanych środków 

zabezpieczających właściwych dla specjalnej strefy ochronnej zabezpiecza przed 
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działaniami operacyjnymi; 

3) wykonanie robót budowlanych oraz kompleksowe wyposażenie pomieszczeń zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą; 

4) przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

akredytacji systemu teleinformacyjnego Kancelarii Tajnej oraz systemu 

teleinformatycznego Sali rozpraw niejawnych; 

5) opracowanie, wymaganych w obszarze ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, wewnętrznych dokumentów prawnych (zarządzeń, decyzji); 

6) przygotowanie wniosku WS-01 wraz z załącznikami w celu uzyskania dla pomieszczenia, 

w którym zainstalowany będzie system teleinformatyczny do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie, Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej 

DBTI ABW potwierdzającego Sprzętową Strefę Ochrony Elektromagnetycznej dla tego 

pomieszczenia; 

7) wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania akredytacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 

włącznie w zespole pomieszczeń Kancelarii Tajnej i Sali rozpraw w Budynku SA: 

a) dokument: Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych 

przetwarzanych w systemie teleinformatycznym do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie - zgodny z wymaganiami określonymi w: 

- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 

159, poz. 948); 

- dokumencie Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Szczegółowe zalecenia dotyczące 

analizy oraz zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych, wersja 

2.0. 

b) dokument: Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego 

do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie - zgodny z 

wymaganiami dokumentów ustawowych i dokumentu DBTI ABW: Zalecenia dotyczące 

opracowywania dokumentu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla systemu 

teleinformatycznego, wersja 2.1; 

c) dokument: Konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows 11 w systemie 

teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 

włącznie - zgodny z zaleceniami DBTI ABW; 

d) dokument: Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie - zgodny z 

wymaganiami dokumentów ustawowych i dokumentu DBTI ABW: Zalecenia dotyczące 

opracowania dokumentu Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu 

teleinformatycznego, wersja 1.0; - wzór planu testów bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 

włącznie; 

e) wzór raportu z testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania 

informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie; 

f) dokumenty/formularze Administratora Systemu i Inspektora Bezpieczeństwa 
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Teleinformatycznego określone w dokumentach normatywnych oraz w Szczególnych 

Wymagań Bezpieczeństwa i Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji; 

8) opracowanie danych uzupełniających do planu ochrony informacji niejawnych w Sądzie 

Apelacyjnym, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie 

teleinformatycznym; 

9) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone w Sądzie Apelacyjnym, 

związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie 

teleinformatycznym; 

10) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Poufne w Sądzie Apelacyjnym, związanych 

z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie teleinformatycznym; 

11)  przygotowanie wniosku WA-01 wraz z załącznikami w sprawie akredytacji 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o 

klauzuli do Ściśle Tajne włącznie; 

12)  uzyskanie potwierdzenia spełnienia kryteriów badania ABW wskazanych w PFU przez 

odpowiednie służby; 

13) uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, 

pozytywnej opinii dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz świadectwa akredytacji 

bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania 

informacji niejawnych wydanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

14) w ramach kompleksowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien 

wykonać dokumentację z zakresu organizacji realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

organizacji terenu objętego realizacją Przedmiotem Zamówienia, z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu organizacji współpracy pomiędzy podmiotami 

zaangażowanymi w realizację Przedmiotu Zamówienia. 

 

4.2. Dokumentacja Powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę. 
1) W ramach kompleksowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien wykonać 

kompletną pod każdym względem i w całości w języku polskim Dokumentację 
Powykonawczą opisanej szczegółowo w Umowie. 

2) Wykonawca winien dokonywać uzgodnień i uzyskać akceptację Zamawiającego dla 
opracowanej przez siebie Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza 
w całości winna zostać przedstawiona Zamawiającemu w celu weryfikacji najpóźniej 30 
dni przed datą rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. W terminie nie później niż do 
7 dni przed rozpoczęciem procedury Odbioru Końcowego, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy via email swoje uwagi, zastrzeżenia oraz listy stwierdzonych wad i braków w 
tej dokumentacji. Wykonawca winien usunąć wszystkie zgłoszone mu braki i wady w 
Dokumentacji Powykonawczej, a następnie przekazać ją do ponownej weryfikacji w 
terminie nie później niż w terminie do 7 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia procedury 
Odbioru Końcowego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia poważnych 
braków lub wad w Dokumentacji Powykonawczej na dzień ustalonego rozpoczęcia 
Odbioru Końcowego, Zamawiający nie przystąpi do Odbioru Końcowego i jednocześnie 
podejmie umowne działania związane ze składaniem przez Koordynator budowy 
nieprawdziwych oświadczeń o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

3) Dokumentacja Powykonawcza w całości, po uzyskaniu jej formalnej akceptacji przez 
Zamawiającego w formie elektronicznej winna zostać przekazana protokolarnie przez 
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Wykonawcę w czasie 7 dni w formie zestawu składającego się z 3 egz. w wersji papierowej 
i 3 egz. w wersji elektronicznej (wyraźnie opisany dysk przenośny typu SSD w wersji „cage” 
ze zintegrowaną przejściówką umożliwiającą bezpośrednio odczyt zawartości poprzez 
port USB, z zawartością składającą się z wersji modyfikowalnej tzn. wszystkie rysunki w 
zapisie DWG a treści tekstowe lub tabelaryczne w zapisie DOCX / XLS oraz w wersji stałej 
tzn. skany rysunków i treści tekstowych z widocznymi podpisami z zapisem w formacie 
PDF) do Zarządzającego Projektem. Wersje papierowe powinny być trwale zszyte i 
estetycznie oprawione oraz graficznie i formalnie (podpisy, pieczątki, strony tytułowe, 
numeracja stron) odpowiadać formie uprzednio ustalonej przez GW z Zarządzającym 
Projektem, jak również winny zawierać w wyraźnie widocznych miejscach (jak np. tabelki 
informacyjne na rysunkach, nagłówki w opisach, oznaczenia na stronach tytułowych) 
aktualny znak logo i adres Zamawiającego. 

4.3. Dokumentacja Gwarancyjna sporządzona przez Wykonawcę, w tym m.in. instrukcje 
obsługi i eksploatacji, instrukcje konserwacji i napraw. 

1) Wykonawca winien opracować pełną kompleksową Dokumentację Gwarancyjną zwaną 
również „Podręcznikiem użytkowania obiektu”, obejmującą swoim zakresem całość 
Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja ta winna być w całości w języku polskim oraz 
winna zawierać kompletne pod każdym względem: 

• Instrukcje użytkowania, instrukcje obsługi, matrycę operacyjnego współdziałania urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje 
ewakuacji z Pomieszczeń, instrukcje eksploatacji przy urządzeniach energetycznych (w 
tym szczególnie instrukcje eksploatacji / obsługi rozdzielnic elektrycznych), jak również 
instrukcje współpracy ruchowej z dostawcami łącza telekomunikacyjnego (i sygnału TV) 
oraz wszelkie inne szczegółowe opisy postępowania obsługowego niezbędne dla 
przyszłego użytkowania, obsługiwania, serwisowania i konserwacji wszystkich elementów 
budowlano - instalacyjnych w Pomieszczeniach. 

Pełen, kompletny i wszechstronny program szkoleń, które Wykonawca jest zobligowany 
przeprowadzić dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i serwisu 
(wykonywania drobnych napraw) wszystkich instalacji i systemów wykonanych w 
Pomieszczeniach w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. Niniejszy program szkoleń 
winien zawierać szczegółowe informacje na temat terminów i zakresów 
przeprowadzonych szkoleń oraz formalne (potwierdzone podpisami osób szkolących i 
osób szkolonych) poświadczenie odbycia się danego szkolenia zakończonego 
przeprowadzeniem sprawdzianu i/lub testu nabycia wiedzy przez osobę przeszkoloną z 
pozytywnym wynikiem. 
Kompleksowy zestaw (posiadający spis w podziale na zakresy i jednocześnie podziale 
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego) wszystkich producenckich kart 
gwarancyjnych dla wszystkich produktów zainstalowanych w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. W przypadku wieloskładnikowych systemów, urządzeń lub 
instalacji o znacznym stopniu złożoności wykonania, w zestawieniu niniejszym 
Wykonawca winien zawrzeć również: pełne opisy (w formie uprzednio uzgodnionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego), zawierające wszystkie cechy specjalne 
(charakterystyczne dla danego systemu, urządzenia lub instalacji) oraz pełne i kompletne 
wykazy części składowych i ich numerów katalogowych, jak również dokumenty 
potwierdzające dokonanie obowiązkowej rejestracji urządzeń chłodniczych w Centralnym 
Rejestrze Operatorów (CRO). Kompletny zestaw (posiadający spis w podziale na 
adekwatne instalacje i systemy, ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego) 
wszystkich producenckich (właścicielskich) zgód, zezwoleń i licencji (adresowanych 
bezpośrednio na Zamawiającego) na bezterminowe użytkowanie przez Zamawiającego 
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zainstalowanych / wbudowanych przez Wykonawcę w Pomieszczeniach systemów 
oprogramowania lub instalacji. 
Kartę gwarancyjną lub zestaw kart gwarancyjnych zawierające warunki gwarancji 
udzielanej przez Wykonawcę na wykonane Roboty wraz z zestawieniem wbudowanych 
Urządzeń i Wyposażenia. 
Procedury i szczegółowe instrukcje postępowania w zakresie czyszczenia wymagających 
tego wszystkich elementów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia a w 
tym szczegółowe i jednoznaczne instrukcje w zakresie metod mycia (lub innego sposobu 
czyszczenia) z podaniem częstotliwości i sposobu mycia (lub innego sposobu czyszczenia) 
wymaganego przez producentów do utrzymania niezmienionych właściwości użytkowych 
i wyglądu odnośnych produktów. 
Procedury i szczegółowe instrukcje postępowania w zakresie wymiany zużywających się 
w trakcie eksploatacji części wymiennych i podzespołów - szczególnie w przypadkach 
wieloskładnikowych systemów, rozbudowanych urządzeń lub instalacji o znacznym 
stopniu złożoności wykonania. 
Procedury i szczegółowe instrukcje postępowania w zakresie standardowej regularnej 
konserwacji okresowej wraz z podaniem terminów przeprowadzania okresowych 
przeglądów oraz kontrolnych prób, pomiarów i sprawdzeń. Z jednoczesnym 
przedstawieniem procedury postępowania i trybu dokonywania napraw w przypadkach 
zaistnienia uszkodzeń lub awarii, bezwzględnie zawierających szczegółowo sprecyzowane 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 
dla danego urządzenia, systemu lub instalacji (szczególnie w zakresie: urządzeń 
energetycznych, grupy urządzeń energetycznych, urządzeń ciśnieniowych i urządzeń 
grzewczych). 

Wszystkie opracowane i przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę procedury i 
szczegółowe instrukcje postępowania wchodzące w zakres Dokumentacji Gwarancyjnej 
winny być uprzednio sprawdzone i formalnie zaakceptowane przez Zamawiającego oraz 
zawierać szczegółowo wyspecyfikowane wymagania, w stosunku do osób mających 
obsługiwać i serwisować Pomieszczenia, dotyczące środków ochrony zbiorowej lub 
indywidualnej, dotyczące zapewnienia asekuracji i łączności, jak również innych 
technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia 
ryzyka zawodowego. W zakresie tych opracowań Wykonawca winien również zawrzeć 
jednoznacznie określone wymagania opisujące kwalifikacje zawodowe w stosunku do 
osób zajmujących się eksploatacją, konserwacją lub naprawą danego urządzenia, 
systemu, instalacji lub elementu Pomieszczeń. 

2) Dokumentacja Gwarancyjna po uzyskaniu jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego 
w formie elektronicznej winna zostać przekazana protokolarnie przez Wykonawcę w 
czasie 7 dni w formie zestawu składającego się z 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w 
wersji elektronicznej (na trwale opisanych pamięciach typu pendrive z zawartością 
składającą się z wersji stałej tzn. skany rysunków i treści tekstowych z widocznymi 
podpisami z zapisem w formacie PDF) do Zamawiającego. Wersje papierowe powinny być 
trwale zszyte i estetycznie oprawione oraz graficznie i formalnie (podpisy, pieczątki, 
strony tytułowe, numeracja stron) odpowiadać formie uprzednio ustalonej przez GW z 
Nadzorem Inwestorskim, jak również winny zawierać w wyraźnie widocznych miejscach 
(jak np. tabelki informacyjne na rysunkach, nagłówki w opisach, oznaczenia na stronach 
tytułowych) aktualny znak logo i adres Zamawiającego. 

5. Wymagania ogólne dotyczące uzgadniania i uzyskiwania przez Wykonawcę akceptacji 
rozwiązań materiałowych. 

1. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę do użycia / zastosowania w ramach 



13 
 

realizacji Przedmiotu Zamówienia materiały lub rozwiązania materiałowe winny 
spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami a w ramach tego winny 
posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa jakościowe, świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. W wypadku konieczności zastosowania materiałów 
niespełniających tych kryteriów, Wykonawca winien uzyskać stosowne, prawem 
określone świadectwo jednorazowego dopuszczenia materiału lub rozwiązania 
materiałowego dedykowanego dla Budynku. Pozyskanie przez Wykonawcę 
odpowiednich, adekwatnych i aktualnych (z datą na dzień planowanego odbioru 
końcowego Przedmiotu Zamówienia) atestów i/ lub dopuszczeń do stosowania w 
budownictwie zawiera się w zakresie Przedmiotu Zamówienia. 
Wszystkie materiały, wyroby budowalne i ich składniki, jak również inne elementy 
wyposażenia Budynku przewidywane do wbudowania w Budynku winny być 
przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy lub poza nim zgodnie z 
zaleceniami i wytycznymi ich producentów. 

2. W trakcie całego okresu przebiegu realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
winien sukcesywnie kompletować i magazynować na terenie budowy materiały i 
elementy zapasowe (rezerwowe). Rodzaje i ilości materiałów i elementów 
zapasowych Wykonawca winien formalnie uzgodnić i potwierdzić z Zamawiającym w 
trakcie uzgadniania Harmonogramu Prezentowania i Uzgadniania pomieszczeń 
wzorcowych, mock-up'ów, modeli, makiet, wzorców i próbek materiałów 
instalacyjnych i materiałów budowlano - wykończeniowych. Materiały i elementy 
zapasowe zostaną zmagazynowane przez Zamawiającego w Budynku przez cały okres 
gwarancji i rękojmi i będą udostępniane Wykonawcy w tym okresie dla potrzeb 
wykonania przez niego koniecznych napraw lub wymian. Wszystkie materiały i 
elementy zapasowe (rezerwowe) winny zostać przekazane przez Wykonawcę do 
magazynu wskazanego w Budynku przez Zamawiającego w terminie do 14 dni przed 
planowaną datą rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. Wszystkie ww. materiały i 
elementy winny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub 
zdekompletowanie, a wszystkie opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie 
opisane. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić 
potwierdzony przez Zamawiającego protokół (wraz z listą ilościową) zdawczo - 
odbiorczy potwierdzający zgromadzenie w Budynku i przekazanie materiałów i 
elementów zapasowych. Zamawiający dopuszcza również możliwość aby w ramach 
ww. materiałów i elementów zapasowych (rezerwowych) Wykonawca zmagazynował 
w Budynku (dla potrzeb ewentualnego późniejszego wykorzystania) różnego rodzaju 
i typu matryce, formy odlewnicze, klisze oraz narzędzia opracowane i wytworzone 
przez Wykonawcę jednostkowo dla potrzeb wyprodukowania niestandardowych 
(nieseryjnych) materiałów wbudowanych przez niego w Pomieszczeniach w ramach 
realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

3. W trakcie całego okresu przebiegu realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
każdorazowo winien przedstawiać do wyboru Zamawiającego co najmniej trzy różne 
opcje danego typu proponowanego przez siebie rozwiązania materiałowego lub 
wyrobu budowlanego o właściwościach technicznych zgodnych z właściwościami 
opisanymi w Dokumentacji Projektowej. Zamawiający wybierze z tego zestawu jeden 
z przedstawionych wariantów lub przedstawią swoje zastrzeżenia i wskażą na 
konieczność przedstawienia przez Wykonawcę innych opcji materiałowych. W takim 
przypadku Wykonawca winien przedstawić niezwłocznie nowe wzory materiałów. W 
żadnym przypadku Wykonawca nie ma prawa wykorzystać materiałów innych niż 
tylko te, które zostały uprzednio formalnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Jednocześnie Zamawiający maja prawo do poproszenia Wykonawcy o dostarczenie 
dodatkowej próbki materiałowej. Wykonanie dodatkowej Makiety lub Wzorca 
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Jakościowego (nawet, jeśli nie były one wymienione w Dokumentacji Projektowej) 
winno być zrealizowane przez Wykonawcę w przyjętym i uzgodnionym z 
Zamawiającym czasie, który nie wpłynie na realizację przez Wykonawca Przedmiotu 
Zamówienia w sposób niezgodny z Harmonogramem Dyrektywnym. 

4. Wykonawca winien uzyskać opinię oraz akceptację Zamawiającego przedstawionych 
przez siebie polskojęzycznych zestawów dokumentów, atestów, aprobat 
technicznych, certyfikatów dla wszystkich materiałów i wyrobów, rozwiązań 
materiałowych w terminach szczegółowo określonych w Harmonogramie 
Prezentowania i Uzgadniania pomieszczeń wzorcowych, mock-up'ów, makiet, 
wzorców i próbek materiałowych lecz nigdy nie później niż 30 dni przed zamierzonym 
/ planowanym przez Wykonawcę dostarczeniem do wbudowania danego materiału 
lub wyrobu w Budynku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca 
dostarczał na teren Pomieszczeń materiały lub wyroby nieposiadające aktualnych 
dokumentów dopuszczających je do stosowania w budownictwie. 

5. W przypadku, jeśli materiał lub wyrób wskazany w Dokumentacji Projektowej jako 
marka lub materiał referencyjny nie posiada prawidłowych atestów, wymaganych 
prawem certyfikatów, świadectw jakościowych lub innych dokumentów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Wykonawca winien powiadomić 
Zamawiającego o zamiarze zastosowania w tym zakresie materiału lub wyrobu 
posiadającego właściwe aktualne dopuszczenia. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości dokonywania nieuzgodnionych zmian jakichkolwiek materiałów i 
wyrobów wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub w uprzednio już 
zaakceptowanych przez Zamawiającego projektach montażowych, projektach 
warsztatowych, projektach technologicznych, projektach produkcyjnych oraz 
projektach organizacji wykonania itp. Wszelkie zmiany materiałowe winny być 
każdorazowo odrębnie uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. Organizacja przebiegu realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz nadzór i koordynacja 
działań własnych Wykonawcy i robót wykonywanych przez jego podwykonawców. 

1) Wykonawca jest w pełni i jednopodmiotowo odpowiedzialny za organizację przebiegu 
procesu realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca winien zorganizować ten proces w pełni 
zgodnie z obowiązującymi zasadami społecznymi, obowiązującymi przepisami oraz z pełną i 
maksymalną dbałością o dobre imię Zamawiającego. Wykonawca winien tak zorganizować i 
przeprowadzić realizację Przedmiotu Zamówienia, aby nie dopuścić na jakimkolwiek jej etapie 
do pojawienia się w mediach niepochlebnych lub negatywnych opinii na temat Zamawiającego, 
spowodowanych działaniami (lub brakiem działań) ze strony Wykonawcy, jego 
podwykonawców, dostawców lub innych kontrahentów bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanych w realizację Przedmiotu Zamówienia. 

2) Wykonawca winien zorganizować nadzór i koordynację realizacji robót swoich 
podwykonawców, dostawców oraz innych jego kontrahentów, jak również swoją współpracę z 
nimi, w taki sposób aby nie doprowadzać bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny do prób 
nawiązywania przez nich bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

3) Wszyscy pracownicy Wykonawcy zaangażowani przez niego do bezpośredniej realizacji 
działań na terenie budowy wchodzącej w zakres Przedmiotu Zamówienia, w tym również 
pracownicy podwykonawców, dostawców i innych związanych działaniami z Wykonawcą 
kontrahentów, winni być wyposażeni we właściwe, zunifikowane ubrania robocze wyposażone 
w identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz nazwę podwykonawcy (poruszanie 
się po Budynku bez identyfikatora jest zakazane i podlega karze porządkowej), pozwalające na 
jednoznaczną identyfikację personelu Wykonawcy przez pracowników ochrony terenu budowy. 
Na ubraniach roboczych jak np. kamizelkach odblaskowych lub kurtkach odblaskowych lub 
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środkach ochrony indywidualnej jak np. kaski ochronne, winny być widoczne nazwa i logo firmy 
Wykonawcy. Wszyscy pracownicy zaangażowani przez Wykonawcą wchodzący i przebywający 
na terenie budowy winni bezwzględnie posiadać środki ochrony indywidualnej m.in. takie jak: 
kaski ochronne, rękawice robocze, buty ochronne (klasy minimum S3) oraz okulary ochronne. 
Jeżeli w trakcie realizacji jakichkolwiek rodzajów robót wchodzących w zakres Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z przepisami BHP konieczne będzie zastosowanie innych dodatkowych 
specjalistycznych środków ochrony osobistej, Wykonawca winien zapewnić ich użycie. 
Równocześnie Wykonawca w czasie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, zobowiązany jest 
wyposażyć wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w środki ochrony indywidualnej, jak 
również posiadać na stałym wyposażeniu biura kierownictwa budowy odpowiednią liczbę 
kompletnych zestawów środków ochrony osobistej udostępnianych gościom przybywającym w 
ustalonym trybie na teren budowy. Wraz z przekazaniem przedstawicielom Zamawiającego ww. 
środków ochrony osobistej, Wykonawca winien przeprowadzić specjalistyczne szkolenie dla 
przedstawicieli Zamawiającego w zakresie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie 
takiej budowy jak ta którą obejmuje Przedmiot Zamówienia. 

4) Wykonawca winien prowadzić wszystkie roboty instalacyjne i budowlano - wykończeniowe 
wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia w sposób ograniczający do minimum 
powstawanie wszelkiego rodzaju czynników uciążliwych dla sąsiadów i dla środowiska takich jak 
m.in. hałas, drgania, pylenie itp., poprzez wykonywanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń 
ograniczających oraz poprzez stałe utrzymywanie otoczenia Budynku (szczególnie dziedziniec 
wewnętrzny) w stanie permanentnej czystości. 

5) Wykonawca winien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie naruszyć i nie uszkodzić 
istniejących przyłączy. 

6) Przez cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach, 
Wykonawca winien sukcesywnie wywozić i poddawać utylizacji (rozumianej jako transport i 
przekazanie na publiczne wysypisko, transport i przekazanie do spalarni śmieci lub inne legalne 
- zgodne z prawem miejsca odbioru odpadów) wszystkie wytworzone w Pomieszczeniach 
odpady. Miejscem załadunku na podstawiane przez Wykonawcę środki transportu winien być 
teren przyległy do Budynku z bramą wjazdową od ul. Telakowskiej i/lub Świętojerskiej. Cała 
prowadzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia gospodarka 
substancjami i materiałami odpadowymi powstałymi w trakcie zaplanowanych demontaży, 
robót rozbiórkowych, robót instalacyjnych i robót budowlano - wykończeniowych winna być w 
pełni zgodna z obowiązującym prawem i przepisami w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. 
7) Przed podpisaniem Protokołu usunięcia Usterek i przekazania Pomieszczeń Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu finansowe rozliczenie końcowe realizacji Przedmiotu Zamówienia 
wraz z kompletem raportów końcowych. 
8) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania eksperckiej opinii sporządzonej przez 
niezależny podmiot (biegłego) w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania robót do środków 
trwałych lub kosztów operacyjnych dla całości Przedmiotu Zamówienia i przekazania jej wraz z 
kompletem raportów końcowych Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu usunięcia 
Usterek i przekazania Budynku. Na podstawie ww. opinii, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przekazania finansowego rozliczenia końcowego realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
zawierającego klasyfikację poniesionych wydatków z podziałem na ulepszenia budynku, 
odrębne środki trwałe lub koszty operacyjne. 

6.1. Koordynator budowy, winna to być osoba: 
1) posiadająca określone w SWZ doświadczenie w realizacji wskazanych tam inwestycji, 
2) posiadająca kompetencje oraz zdolność wydawania i bezwzględnego egzekwowania poleceń 
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w stosunku do wszystkich pracowników Wykonawcy, pracowników podwykonawców, 
dostawców i innych kontrahentów Wykonawcy związanych z / lub oddelegowanych do 
realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

3) bezpośrednio i jednoosobowo odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie Przedmiotu 
Zamówienia do formalnego odbioru końcowego oraz odpowiedzialny za związane z tym 
odbiorem opracowanie oraz skompletowanie w imieniu Wykonawcy kompleksowej i 
kompletnej pod każdym względem Dokumentacji Powykonawczej oraz odbiorów instytucji i 
urzędów zewnętrznych, 

4) która odpowiada za przygotowanie oraz bezwarunkowe przeprowadzenie technicznych 
odbiorów wszystkich robót zanikowych lub robót /elementów ulegających zakryciu. Odbiory 
te każdorazowo winny być dokonywane przez Zamawiającego wraz z Koordynatorem 
budowy. Jednocześnie z przeprowadzonego odbioru winien zostać sporządzony przez 
Wykonawcę stosowny Protokół Częściowego Odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub 
braków zostaną one wskazane Wykonawcy w odnośnym protokole odbioru z żądaniem ich 
usunięcia, od którego zależny jest finalnie pozytywny odbiór częściowy.  

 
Koordynator budowy winien nie dopuścić, aby jakakolwiek część, wykonywanego przez 
Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, została zakryta bez jej uprzedniego odbioru przez 
Zamawiającego. 
 
W przypadku nieobecności z jakichkolwiek (uzasadnionej lub nieuzasadnionej) przyczyn (np. 
urlop, choroba, zdarzenie losowe) Koordynatora budowy bezpośrednio na Budowie, Wykonawca 
winien w czasie maksymalnie 24 godzin skierować na budowę innego pracownika o wymaganym 
w SWZ doświadczeniu  

 

Szczegółowe Wymagania Zamawiającego co do wykonania Przedmiotu Zamówienia zostały 

opisane w załączonym programie funkcjonalno - użytkowym. 


