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Nr sprawy TZ.250.67.2025.DPF                                                                                                        załącznik 2 

 

Projekt umowy nr ……….…/2025/TZ.DPF/TF  

(prace projektowe i nadzór autorski) 
 

zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:      

Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969  

reprezentowaną przez  

…………………………………….………. - Gdańskie Nieruchomości – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą:  

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

.................................................................................................................................................................................... 

nazwa oferenta 

.................................................................................................................................................................................... 

REGON, NIP 

z siedzibą: ................................................................................................................. ..................... 

 

reprezentowanym przez : ..................................................................................................... ....... 

  

działając na podstawie ...................................................................................................... .............. 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ o następującym statusie podatnika VAT: 

 

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych usług będzie wystawiała rachunki. 

3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo  

do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania jej do rejestru podatników VAT czynnych, 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone 

korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

Oświadczenie Wykonawca dotyczące jej statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 12 do umowy.* 

 

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wpisania jej do rejestru czynnych podatników VAT niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe 

w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych dostaw będzie wystawiał rachunki. 

4. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo 

do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego wynagrodzenia. 

Oświadczenie Wykonawca dotyczące jej statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 12 do umowy.* 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia pt. Opracowanie 

dokumentacji wielobranżowych, projektowo-kosztorysowych termomodernizacji (w tym docieplenia), renowacji 

(remontu), przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dla 4 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku 

przy ulicy Bałtyckiej 16,17,30,31; 18,19,28,29; 20,21,26,27; 22,25 z wykonaniem projektu urządzeń budowlanych 

oraz rozbiórki wraz z projektem zagospodarowania terenu, dla działek: nr 231/2 (fragment), 238, 230/3, 230/2, 

197/5,198/4, 199/3, 189/1 (fragment), 189/2, 190/1 (fragment), 190/2, 191/1 (fragment), 191/2, 192/4, 193/4, 194/4, 

232/1, 229 (fragment), 225 (fragment), 224 (fragment), 196/9, 197/6, 198/3, 199/4, 199/5 (fragment), 218 (fragment), 

219 (fragment), 220 (fragment), 221/1, 222/3, 196/7, 195/4 (fragment) obręb 008, a także sprawowanie nadzorów 

autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonych dokumentacji projektowych, w ramach zadania 

inwestycyjnego dla przyszłego projektu. (Nr sprawy TZ.250.92.2025.DPF w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 1320  z późn. 

zm.) została zawarta umowa o następującej treści. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

1) opracowanie  odrębnych dokumentacji wielobranżowych, projektowo-kosztorysowych, termomodernizacji (w 

tym docieplenia), renowacji (remontu), przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z wykonaniem projektu 

urządzeń budowlanych mieszczących się w Gdańsku przy ulicy:  

a) ul. Bałtyckiej 16, 17, 30, 31 dz. nr ew. 199/3, 198/4 oraz 198/3, 199/4, 231/2 obr. 008 

b) ul. Bałtyckiej 18, 19, 28, 29 dz. nr ew. 197/5, 196/7 oraz 196/9, 197/6, 231/2 obr. 008 

c) ul. Bałtyckiej 20, 21, 26, 27 dz. nr ew. 230/2, 230/3, 231/2 obr. 008 

d) ul. Bałtyckiej 22, 25  dz. nr ew. 238, 231/2 obr. 008,  

2) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla ciągu 

pieszego biegnącego od strony północno zachodniej elewacji budynku Bałtycka 22,25, wzdłuż północno-

wschodnich elewacji budynków Bałtycka 22,25 i Bałtycka 20,21,26,27 oraz południowo-zachodnich elewacji 

budynków Bałtycka 18,19,28,29 i 16,17,30,31 i południowo wschodniej elewacji budynku Bałtycka 16,17,30,31 

aż do styku z prostopadle biegnącą ulicą Bałtycką w zakresie działek geodezyjnych nr 231/2 (fragment), 238, 

230/3, 230/2, 197/5,198/4, 199/3, 189/1 (fragment), 189/2, 190/1 (fragment), 190/2, 191/1 (fragment), 191/2, 

192/4, 193/4, 194/4, 232/1, 229 (fragment), 225 (fragment), 224 (fragment), 196/9, 197/6, 198/3, 199/4, 199/5 

(fragment), 218 (fragment), 219 (fragment), 220 (fragment), 221/1, 222/3, 196/7, 195/4 (fragment) obręb 008, 

3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla rozbiórek budynków gospodarczych 

zlokalizowanych przy ulicy Bałtyckiej: 

- budynek gospodarczy –  działka nr 231/2 i 230/3 obr. 008  

- budynek gospodarczy – działka nr 197/6 i 198/3  obr. 008 

4) uzyskanie rozstrzygnięć administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych od właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych przez 

Zamawiającego, 

5) wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 

6) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

- uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a 

zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa § 2. 

 

§ 2 

Zakres Przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem wymaganych przepisem prawa lub umową opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót 

budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  Opracowanie dokumentacji podzielone jest na trzy etapy: 

a. ETAP 1 – opracowanie przedprojektowe, 

b. ETAP 2 – projekt budowlany wraz z załącznikami do projektu budowlanego, projekt wykonawczy, przedmiary, 

kosztorysy, STWiORB, wymagane oświadczenia i formularze, inne opracowania wymagane obowiązującymi 

przepisami, 

c. ETAP 3 - uzyskanie rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót budowlanych od właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych przez 

Zamawiającego. 

2. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tzn. 

umożliwić uzyskanie rozstrzygnięcia administracyjnego, stanowić opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pozwalać na kompleksowe 

prowadzenie robót budowlanych. 

3. Zamawiający oczekuje określenia w projektach sposobów rozwiązań wszelkich zagadnień związanych 

z przedsięwzięciem. Opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, wymaganiami 

technicznymi i zasadami wiedzy technicznej i muszą umożliwić wykonanie zadania w sposób nadający się do 

eksploatacji bez wad. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) i 2) określają następujące etapy: 

1) ETAP 1 - opracowanie przedprojektowe, które winno zawierać: 

a) Inwentaryzacja wielobranżowa: architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna. 

i. Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe 

w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych oraz z normą 

PN-B-01025 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych lub 

normami równoważnymi; 

ii. Inwentaryzacja instalacji zewnętrznych ma na celu m.in. rozpoznanie i określenie stanu technicznego 

istniejących przyłączy do budynku; 

iii. Inwentaryzacja w części opisowej i rysunkowej powinna obejmować: 
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● ogólny opis sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku, 

● opis stanu istniejącego przyłączy i instalacji zewnętrznych, 

● opis dostępności architektonicznej budynku i otoczenia, 

● opis techniczny w zakresie stanu istniejącego budynku,  

● zestawienie podstawowych parametrów technicznych budynku, 

● opis istniejącego wyposażenia instalacyjnego, 

● rysunek planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją istniejących instalacji zewnętrznych przy 

budynku, 

● materiał zdjęciowy dokumentujący stan istniejący wraz z rysunkami rzutów kondygnacji, na których 

należy oznaczyć miejsce i kierunek wykonanych zdjęć, 

● materiał zdjęciowy dokumentujący stan istniejących instalacji zewnętrznych – jeśli dotyczy, 

● rzuty wszystkich kondygnacji,  

● dodatkowe rzuty kondygnacji dla poszczególnych branż – dla budynków wskazanych przez 

Zamawiającego, 

● niezbędne  przekroje budynku, w tym jeden poprzeczny i jeden podłużny,  

● rzut dachu, 

● widoki elewacji. 

b) Inwentaryzacja zieleni (dendrologiczna) dotycząca terenu działek geodezyjnych zgodnie z 

załącznikiem  nr 1 do SWZ  – Zakres opracowania zagospodarowania terenu.  

i. Inwentaryzacja, obejmuje drzewa, krzewy i inne rośliny, powinna składać się z części opisowej i graficznej, 

ii. Inwentaryzacja zieleni w części opisowej powinna obejmować: 

● opis terenu i krótką ogólną charakterystykę szaty roślinnej, 

● informacje o celu, zakresie i metodyce przeprowadzonych prac, 

● identyfikację gatunkową drzew, krzewów i innych roślin, 

● charakterystykę roślin, 

● określenie stanu zdrowotnego drzew, 

● szacowanie wartości ekologicznej i krajobrazowej roślin, 

● plan działań związanych z roślinnością, takich jak: niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, przycinanie, usunięcie 

drzew (lista drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki), sadzenie nowych roślin. 

iii. Inwentaryzacja zieleni w części graficznej powinna składać się z: 

● mapy inwentaryzowanego terenu z zaznaczeniem drzew i krzewów do pozostawienia, wycinki lub 

przesadzenia. Na mapie należy umieścić obiekty budowlane znajdujące się na działkach, 

● dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stan drzew, 

● projektu gospodarki drzewostanem. 

c) Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku i ocena stanu technicznego instalacji: 

i. Celem sporządzenia ekspertyzy technicznej jest ustalenie stanu technicznego budynku, z uwzględnieniem 

przyczyn degradacji obiektu, następnie określenie niezbędnych prac remontowych oraz określenie 

wytycznych do prac projektowych. Ocena stanu technicznego powinna obejmować konstrukcję całego 

budynku i wszystkie jego elementy łącznie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zakres 

opracowania powinien zawierać inwentaryzację uszkodzeń elementów budynku (jeśli występują) obliczenia 

statyczno-wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych. W przypadku występowania 

elementów drewnianych konstrukcji nośnej budynku do ekspertyzy należy dołączyć ekspertyzę 

mykologiczną Jeżeli ekspertyza techniczna wskazuje na konieczność wykonania badań geotechnicznych, 

wyniki tych badań należy dołączyć do dokumentacji. 

ii. Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań 

i sprawdzeń elementów budynku.  

iii. Odkrywki należy wykonać w ilości niezbędnej dla rzetelnej oceny stanu technicznego budynku w ilościach 

nie mniejszych niż: 

A. ul. Bałtycka 16, 17, 30, 31  

fundamenty:       

- Budynek 16,31 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 17,30 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

posadzka na gruncie:       

- Budynek 16,31 – minimum 2 odkrywki, 

- Budynek 17,30 – minimum 2 odkrywki 

stropy:  

- Budynek 16,31 – minimum 2 odkrywki, 

- Budynek 17,30 – minimum 1 odkrywka 

ściany zewnętrzne: 

- Budynek 16,31 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 17,30 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

ściany wewnętrzne: 
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- Budynek 16,31 – minimum 1 odkrywka, 

- Budynek 17,30 – minimum 1 odkrywka 

dach:  

- minimum 2 odkrywki na budynku 16, 17, 30, 31 ( po jednej na połaci) 

B.  ul. Bałtycka 18, 19, 28, 29  

fundamenty:       

- Budynek 18,29 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 19,28 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

posadzka na gruncie:       

- Budynek 18,29 – minimum 2 odkrywki, 

- Budynek 19,28 – minimum 2 odkrywki 

stropy międzykondygnacyjne:  

- Budynek 18,29 – minimum 1 odkrywka (dla każdego stropu) 

- Budynek 19,28 – minimum 1 odkrywka (dla każdego stropu) 

ściany zewnętrzne: 

- Budynek 18,29 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 19,28 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

ściany wewnętrzne: 

- Budynek 18,29 – minimum 1 odkrywka, 

- Budynek 19,28 – minimum 1 odkrywka 

dach:  

- minimum 2 odkrywki na budynku 18,19,28,29  ( po jednej na połaci papowej i ceramicznej) 

C.  ul. Bałtycka 20, 21, 26, 27  

fundamenty:       

- Budynek 20,27 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 21,26 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

posadzka na gruncie:       

- Budynek 20,27 – minimum 2 odkrywki, 

- Budynek 21,26 – minimum 2 odkrywki 

stropy:  

- Budynek 20,27 – minimum 2 odkrywki 

- Budynek 21,26 – minimum 2 odkrywki 

ściany zewnętrzne: 

- Budynek 20,27 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

- Budynek 21,26 – minimum 3 odkrywki (każda dla innej ściany), 

ściany wewnętrzne: 

- Budynek 20,27 – minimum 1 odkrywka, 

- Budynek 21,26 – minimum 1 odkrywka 

dach:  

- minimum 2 odkrywki na budynku 20,21,26, 27 ( po jednej na każdej połaci) 

D.  ul. Bałtycka 22, 25   

fundamenty:       

- Budynek 22 – minimum 2 odkrywki (ściana północno-wschodnia i północno-zachodnia), 

- Budynek 25 – minimum 2 odkrywki (ściana południowo-wschodnia i południowo-zachodnia), 

posadzka na gruncie:       

- Budynek 22 – minimum 2 odkrywki, 

- Budynek 25 – minimum 1 odkrywki 

stropy:  

- Budynek 22 – minimum 2 odkrywka (dla każdego stropu) 

- Budynek 25 – minimum 2 odkrywka (dla każdego stropu) 

ściany zewnętrzne: 

- Budynek 22 – minimum 2 odkrywki (ściana północno-wschodnia i północno-zachodnia), 

- Budynek 25 – minimum 2 odkrywki (ściana południowo-wschodnia i południowo-zachodnia), 

ściany wewnętrzne: 

- Budynek 22 – minimum 1 odkrywka, 

- Budynek 25 – minimum 1 odkrywka 

dach:  

- minimum 2 odkrywki na budynku 22,25 ( po jednej na każdej połaci) 

iv. Wykonanie mniejszej ilości odkrywek, możliwe jest po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wydanej na 

wniosek Wykonawcy.  
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v. Miejsca wykonania odkrywek należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić na fotografiach z datownikiem. 

Wybór miejsca odkrywki musi zapewnić ustalenie stopnia ewentualnych zniszczeń elementów konstrukcji i 

przyczyn ich występowania w konkretnych ścianach i stropach. 

vi. Wykonawca po wykonaniu odkrywek do ekspertyzy i udokumentowaniu ich fotograficznie zobowiązany 

jest do ich usunięcia za pomocą własnych środków technicznych i na własny koszt. 

vii. Należy wyznaczyć minimum 4 miejsca badań dla ścian oraz minimum 3 miejsca badań dla stropów, dla 

każdego z czterech budynków w celu określenia zawilgocenia i zasolenia. Miejsca badań należy zaznaczyć 

na rzutach i przedstawić na fotografiach z datownikiem. Wybór miejsca badań musi zapewnić ustalenie 

stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich przegrodach, które jej uległy. Wyniki badań 

należy przedstawić z ich interpretacją.  

viii. Ekspertyza techniczna winna zawierać wnioski końcowe wraz z zaleceniami.  

ix. Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania ewentualnego wzmocnienia elementów 

konstrukcyjnych oraz zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego 

użytkowania każdego z budynków 

d) Program prac konserwatorskich (PPK) 

Program prac konserwatorskich powinien określać stan zachowania zabytkowej substancji obiektu, a także 

określać możliwości adaptacji zabytku oraz sposób prowadzenia prac przy obiekcie w sposób gwarantujący 

utrzymanie wartości historycznych i zabytkowych. Na podstawie zaleceń określonych w programie prac 

konserwatorskich, sporządzana będzie dalsza dokumentacja projektowa. Wytyczne Zamawiającego do zakresu 

programu prac konserwatorskich zawarte są w załączniku nr 5 oraz w zaleceniach konserwatorskich- załącznik nr 

3. 

e) Koncepcja projektowa dla budynku. 

i. Koncepcja projektowa ma określać w jednoznaczny sposób obraz inwestycji oraz planowane prace 

budowlane, ukazujące proponowane rozwiązania funkcjonalne oraz założenia do projektów instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych, stosownie do wybranego źródła ogrzewania.  

ii. Koncepcję projektową należy sporządzić w oparciu o inwentaryzację wielobranżową, ustalenia ekspertyzy 

technicznej, program prac konserwatorskich oraz inne niezbędne informacje pozyskane od Zamawiającego.   

iii. W koncepcji projektowej należy uwzględnić zmianę sposobu użytkowania budynku  mieszkalnego na 

usługowy zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi – Załącznik nr  8 do SWZ 

iv. W koncepcji należy otworzyć przestrzeń poddaszy nieużytkowych pozostawiając odkryte belki stropowe 

jako świadka historii, dzięki czemu osiągnięta zostanie odpowiednia wysokość powierzchni użytkowej 

v. W koncepcji należy uwzględnić odrębny podział opomiarowania mediów na każdy lokal usługowy. 

vi. Koncepcja projektowa w części opisowej i rysunkowej powinna zawierać:  

● opis stanu istniejącego, ze wskazaniem elementów do rozbiórki/demontażu, 

● w jednoznaczny sposób obraz inwestycji oraz planowane prace budowlane pokazujące m. in. układ 

funkcjonalny oraz inne istotne dla przyjętej koncepcji rozwiązania,  

● analizę możliwości wraz z zaproponowaniem rozwiązań projektowych dostosowania budynku do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującym 

prawem miejscowym, 

● analizę możliwości wraz z zaproponowaniem rozwiązań projektowych zastosowania rozwiązań 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu typu zielone dachy bądź zielone ściany, system retencji wód 

opadowych, 

● analiza widokowa lokalizacji paneli fotowoltaicznych na połaciach dachu z poziomu przechodnia, 

● wstępny opis projektowanych rozwiązań instalacyjnych w budynku, 

● zestawienie podstawowych parametrów technicznych budynku po wykonaniu projektowanych prac 

budowlanych, 

● rzuty wszystkich kondygnacji, 

● dwa przekroje budynku, w tym jeden poprzeczny i jeden podłużny,  

● rzut dachu, 

● wszystkie elewacje, 

● wskazać lokalizację szyldów dla każdego z lokali usługowych  

vii. Koncepcja projektowa musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

f) Koncepcja zagospodarowania terenu.  

i. Zagospodarowanie terenu powinno zawierać opracowanie dla działek o numerach geodezyjnych:   

231/2 w rejonie północno-zachodniej elewacji budynku Bałtycka 22,25, wzdłuż północno-wschodnich 

elewacji budynków Bałtyckiej 22,25 oraz  Bałtyckiej 20,21,26,27 wraz z terenem pomiędzy budynkami 

Bałtyckiej 22,25 i Bałtyckiej 20,21,26,27; działki 230/3, 232/1, działek w rejonie południowo-zachodnich 

elewacji budynków Bałtyckiej 18,19,28,29 oraz Bałtyckiej 16,17,30,31 o numerach ewidencyjnych 196/9, 

197/6, 198/3, 199/4, 196/7, 199/5 wraz z terenem pomiędzy budynkami Bałtyckiej 18,19,28,29 i Bałtyckiej 

16,17,30,31;  z uwzględnieniem budynków chat rybackich zlokalizowanych na działkach nr 238, 230/2, 

230/3, 196/7, 197/5, 198/4, 199/3, działki 231/2. Uwzględnić należy częściowe ujęcie działek  189/1,229, 

220, 219, 218.   
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ii. Celem niniejszego przedmiotu zamówienia jest zagospodarowanie terenu w rejonie budynków czterech chat 

rybackich przy ulicy Bałtyckiej, 

iii. Wprowadzenie ciągu pieszego prowadzącego od ulicy Morskiej wzdłuż północno-wschodnich elewacji 

budynków Bałtycka 22,25 oraz Bałtycka 20,21,26,27 przecinającego plac centralny i kontynuującego trasę 

wzdłuż południowo-zachodnich elewacji budynków Bałtycka 18,19,28,29 oraz 16,17,30,31 i łączącego się 

z prostopadle biegnącą ulicą Bałtycką. Należy zaakcentować wejście na projektowany ciąg pieszy od strony 

wschodniej w rejonie budynku Bałtycka 30 z wykorzystaniem fragmentu działki nr 199/5. Należy 

zaakcentować wejście od strony zachodniej do nowoprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego przy budynku 

Bałtycka 22,25.  

iv. ciąg pieszy powinien zachęcać do wejścia i naprowadzać turystów i mieszkańców do odwiedzenia lokali 

usługowych zlokalizowanych w chatach rybackich,   

v. Należy zaprojektować ciąg o walorach rekreacyjnych i wypoczynkowych  z otwarciem na kameralne 

przestrzenie publiczne usytuowane w miejscach wyburzonych budynków gospodarczych w przestrzeni 

pomiędzy budynkami  Bałtycka 22,25 i Bałtycka 20,21,26,27 oraz Bałtycka 18,19,28,29 i 16,17,30,31. 

vi. Przestrzenie pomiędzy budynkami mają stanowić kontynuację usług prowadzonych w rewitalizowanych 

chatach rybackich, nawiązując do lokalnych tradycji i historycznego miejsca osady rybackiej. Należy 

stworzyć klimatyczne miejsca z wykorzystaniem elementów małej architektury, istniejącego drzewostanu i 

projektowanej zieleni urządzonej, zapewniając mieszkańcom i turystom różnorodne formy wypoczynku, 

rekreacji i spotkań. Zapewnić dostęp do przestrzeni  zarówno od strony projektowanego ciągu pieszego jak 

i istniejącego pieszo-jezdnego. 

vii. Koncepcja zagospodarowania terenu ma określać w jednoznaczny sposób obraz inwestycji na terenie 

będącym zakresem opracowania oraz planowane na nim prace budowlane; powinna ukazywać proponowane 

rozwiązania funkcjonalne ciągu pieszego  miejsca lokalizacji gromadzenia odpadów stałych, urządzeń 

rekreacyjnych, elementów małej architektury, zawierać założenia do projektu instalacji zewnętrznej 

oświetlenia terenu. 

viii. Projektowane elementy wykończenia nawierzchni powinny być zgodne z opracowanym przez Gdański 

Zarządu Dróg i Zieleni katalogiem „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska, dostępnym na 

stronie GZDiZ 

ix. Należy ukazać urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi (ogrzewanie, odprowadzenia wód 

opadowych)   

x. należy wprowadzić nowe jednorodne elementy ogrodzenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego na granicy 

działki 231/2 oraz 218, 219, 220  

xi. Oczekiwanym rezultatem powyższych działań jest podniesienie walorów użytkowych przestrzeni, 

aktywizacja społeczna tej części dzielnicy poprzez wprowadzenie usług oraz skomunikowanie przestrzeni 

ogólnodostępnych. 

xii. Nowa funkcja usługowa ma być uwidoczniona i dostępna dla okolicznego społeczeństwa i turystów z obu 

ciągów projektowanego pieszego oraz istniejącego pieszo-jezdnego  

xiii. Koncepcja zagospodarowania terenu powinna stanowić podstawę do opracowania projektu budowlanego 

zagospodarowania terenu. 

xiv. Koncepcję zagospodarowania terenu należy sporządzić w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, 

wykonaną inwentaryzację zieleni, oraz inne niezbędne informacje pozyskane od Zamawiającego. 

xv. Koncepcja projektowa w części opisowej i rysunkowej powinna zawierać:  

● opis stanu istniejącego, ze wskazaniem elementów do rozbiórki/demontażu, 

● w jednoznaczny sposób obraz inwestycji oraz planowane prace budowlane pokazujące m. in. 

projektowany układ ciągu pieszego w powiązaniu z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym, oraz 

projektowanymi kameralnymi przestrzeniami pomiędzy budynkami o charakterze  rekreacyjno-

wypoczynkowymi, z elementami małej architektury, miejscami zabaw dla dzieci , elementami zieleni 

urządzonej, ze wskazaniem zadrzewienia podlegającego adaptacji/likwidacji oraz nowych nasadzeń, 

schematu wydzielenia działek zielenią niską,  

● wstępny opis rozwiązań materiałowych projektowanych nawierzchni, 

● wstępny opis rozwiązań instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu z graficznymi propozycjami 

elementów oświetleniowych, 

● bilans terenu w zakresie opracowania po wykonaniu projektowanych prac budowlanych, zgodny z 

wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0146 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i 

Bałtyckiej w mieście Gdańsku,  

● część graficzną czytelnie przedstawiającą koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500, z 

uwzględnieniem elementów małej architektury, projektowanym układem zieleni,  

● pięć przekroi terenu w skali 1:500 w zakresie opracowania, w tym 4 poprzeczne (przez każdy budynek) 

i jeden podłużny, z pokazaniem proporcji i charakteru projektowanego wnętrza urbanistycznego z 

zielenią. 

xvi. Koncepcja zagospodarowania terenu musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

g) Mapa do celów projektowych, - jeśli wymagana, 
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h) Wstępna fotorealistyczna wizualizacja: dwie długie elewacje dla każdego budynku - zgodnie z  załącznikiem 

nr 3  

2) ETAP 2 -  dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami  

i rozporządzeniami obejmująca: projekt budowlany, załączniki do projektu budowlanego, projekt 

wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, STWiORB, wymagane oświadczenia i formularze, inne opracowania 

wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać 

następujący zakres zagadnień:  

a) branża architektoniczo-budowlana: 

A. dla budynków przy ul. Bałtyckiej 16,17,30,31;  Bałtyckiej 18,19,28,29;  Bałtyckiej 20,21,26,27;                                   

Bałtyckiej 22,25. 

i. zmiana sposobu użytkowania czterech budynków z dostosowaniem do nowych funkcji usługowych 

zgodnie wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi Zamawiającego (załącznik nr 8 do SWZ) z zaleceniami 

konserwatorskimi, PPK oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;   

ii. kompleksowe prace termomodernizacyjne obejmujące przebudowę, remont i ocieplenie wszystkich 

przegród zewnętrznych oraz przegród wewnętrznych (jeśli dotyczy) wraz z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej (w zależności od warunków gruntowych i poziomu wód 

gruntowych); 

iii. Zapewnienie  niezbędnej wysokości pomieszczeń dla funkcjonowania jako lokali usługowych  

iv. Prace termomodernizacyjne muszą obejmować m.in. izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych 

zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej podłogi i posadzki na gruncie wraz z izolacją termiczną, 

wymianę lub renowację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia dachu wraz z ewentualnym 

wzmocnieniem istniejącej konstrukcji drewnianej pod instalację ogniw fotowoltaicznych;  

v. wykonanie konserwacji zdegradowanych powierzchni drewna konstrukcyjnego dachu bądź innych prac, 

jeżeli będą one wynikały z ekspertyzy technicznej i PPK; 

vi. zmiana źródła ogrzewania w oparciu o wnioski i zalecenia wynikające z analizy technicznych, 

środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w 

ciepło;  

vii. wykonanie instalacji ogrzewania budynku oraz instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej - 

zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją; 

viii. zmiana układu funkcjonalnego budynków, wynikające ze zmiany sposobu użytkowania lub robót 

termomodernizacyjnych (wydzielenie pomieszczenia technicznego w budynku lub pomieszczeń 

sanitarnych); 

ix. remont istniejących lub wykonanie nowych kominów i szachtów instalacyjnych w związku ze zmianą 

źródła ogrzewania, instalacji ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej; 

x. wykonanie projektu urządzeń budowlanych do budynku lub remont istniejących (np. przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, grzewczej); 

xi. prace wynikające z wniosków i zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej oraz w wynikach badań 

gruntowych, w  zakresie m.in. wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku; 

xii. wykonanie przemurowań, uzupełnień i szycie murów ścian zewnętrznych – jeżeli prace te wynikać będą 

z zaleceń z ekspertyzy technicznej lub w oparciu o PPK; 

xiii. zachowanie i poddanie konserwacji wszystkich historycznych elementów wyposażenia mających wartości 

zabytkowe; 

xiv. przywrócenie otworów okiennych i drzwiowych w miejscach historycznie uzasadnionych i wskazanych w 

PPK; 

xv. wykonanie opaski wokół budynku chroniącej mur przed zawilgoceniem i ułatwiającej odprowadzenie wód 

opadowych (rodzaj opaski zależny od warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych); 

xvi. wymiana systemu odprowadzania wód opadowych (np. wymiany rynien, rur spustowych, opierzeń 

blacharskich, włączenie rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej- jeśli wymagane); 

xvii. prace budowlane dotyczące korekty układu funkcjonalnego budynku w zakresie dostosowania budynku 

do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i zapewniające optymalne wykorzystanie 

powierzchni; 

xviii. dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi (jeśli Zamawiający zaakceptuje koncepcję z zaproponowanym 

rozwiązaniem); 

xix. wykonanie lub naprawa nawierzchni chodników przed wejściami do budynku z dostosowaniem do 

projektowanego ciągu pieszego i istniejącego ciągu pieszo-jezdnego; 

xx. zastosowanie rozwiązań sprzyjających adaptacji do zmian klimatu typu zielone dachy bądź zielone ściany 

(jeśli Zamawiający zaakceptuje koncepcję z zaproponowanym rozwiązaniem); 

xxi. rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na połaciach dachowych budynku; 

xxii. zabezpieczenie cokołu na pełnej wysokości środkami hydrofobowymi odpornymi na czynniki 

atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne wskutek eksploatacji zgodnie z programem prac 

konserwatorskich; 

xxiii. projekt lokalizacji uchwytu do flagi na dni okolicznościowe; 
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xxiv. projekt lokalizacji szyldów informacyjnych o prowadzonej działalności; 

xxv. roboty budowlane naprawcze wynikające z robót instalacyjnych. 

b) branża sanitarna. 

A. dla budynków przy ul. Bałtyckiej 16,17,30,31;  Bałtyckiej 18,19,28,29;  Bałtyckiej 20,21,26,27; 

Bałtyckiej 22,25 

i. likwidacja istniejących źródeł ciepła i instalacji ogrzewania; 

ii. montaż nowego źródła ciepła oraz wykonanie nowej instalacji ogrzewania w budynku w oparciu o 

wnioski i zalecenia wynikające z analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w ciepło; 

iii. montaż nowych urządzeń do przygotowania c.w.u. oraz wykonanie nowej instalacji c.w.u.; 

iv. wykonanie projektu pomieszczenia węzła cieplnego wspólnego dla czterech budynków oraz projektu 

technologii węzła zgodnie z wytycznymi gestora sieci (jeśli wybrane zostanie w koncepcji podłączenie 

do miejskiej sieci grzewczej);  

v. wykonanie osobnego opomiarowania (z.w.u., c.w.u., ogrzewania) dla każdego lokalu usługowego w 

budynku; 

vi. likwidacja istniejącej instalacji gazowej w  budynkach;  

vii. wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z opomiarowaniem w budynku Bałtycka 18,19,28,29 (lokal 

gastronomiczny);  

viii. likwidacja istniejącej instalacji wodociągowej w budynkach. Wykonanie nowej instalacji wodociągowej 

i instalacji zewnętrznej do pierwszej studzienki przyłączeniowej z opomiarowaniem dla każdego z lokali 

usługowych;  

ix. likwidacja istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Wykonanie nowej instalacji kanalizacji 

sanitarnej i instalacji zewnętrznej do pierwszej studzienki przyłączeniowej;  

x. wykonanie projektu urządzeń budowlanych do budynku lub remont istniejących (np.: przyłączy wodnych 

i kanalizacyjnych - w zależności od wniosków wynikających z inwentaryzacji wielobranżowej i 

ekspertyzy technicznej);  

xi. wykonanie podłączenia rur spustowych odprowadzających wody opadowe powierzchniowo zgodnie 

miejscowym planem zagospodarowania oraz z warunkami technicznymi gestora sieci;  

xii. wykonanie projektów instalacyjnych branży sanitarnej dla lokalu gastronomicznego z zapewnieniem 

niezbędnych instalacji, mocy przyłączeniowej, wentylacji mechanicznej,   

xiii. remont lub modernizacja istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach z dostosowaniem 

do nowych funkcji; 

xiv. wykonanie projektu usunięcia kolizji  i uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli wymagane,  

xv. wykonanie innych prac, których konieczność zostanie wykazana na podstawie inwentaryzacji i ekspertyzy 

stanu technicznego; 

c) branża elektryczna. 

A. dla budynków przy ul. Bałtyckiej 16,17,30,31;  Bałtyckiej 18,19,28,29;  Bałtyckiej 20,21,26,27; 

Bałtyckiej 22,25 

i. likwidacja istniejących instalacji elektrycznych w budynku i wykonanie nowych: wykonanie nowej 

wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) z rozdzielnicą główną i rozdzielnicami pomocniczymi (jeśli 

dotyczy), montaż tablicy rozdzielczej w lokalu, wykonanie instalacji gniazd wtykowych, wykonanie 

instalacji ochrony przeciwprzepięciowej z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalnego w 

poszczególnych budynkach; 

ii. wykonanie nowej instalacji dla zasilania węzła cieplnego  

iii. wykonanie nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (jeżeli wymagana) z 

wykorzystaniem źródeł oświetlenia LED; 

iv. wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z wyprowadzeniem źródeł LED; 

v. wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej budynku – jeżeli wymagana;   

vi. wykonanie innych prac, których konieczność zostanie wykazana na podstawie inwentaryzacji i ekspertyzy 

stanu technicznego; 

vii. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na cele administracyjne; 

viii. wykonanie osobnego opomiarowania (energia elektryczna) dla każdego z lokali usługowego w budynkach 

ix. wykonanie projektu usunięcia kolizji i uzgodnienia z gestorami sieci – jeżeli wymagane; 

x. wykonanie innych prac, których konieczność zostanie wykazana na podstawie inwentaryzacji i ekspertyzy 

stanu technicznego, 

d) branża teletechniczna 

A. dla budynków przy ul. Bałtyckiej 16,17,30,31;  Bałtyckiej 18,19,28,29;  Bałtyckiej 20,21,26,27; 

Bałtyckiej 22,25 

i. wykonanie instalacji teletechnicznej, umożliwiającej odbieranie usług internetowych i TV od operatora 

zewnętrznego;  

ii. należy uwzględnić podział opomiarowania mediów na część wspólną (jeśli wymagane) oraz na każdy 

lokal usługowy; 
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iii. wykonanie instalacji BMS; 

iv. wykonanie instalacji ppoż. – jeżeli wymagane; 

v. wykonanie projektu usunięcia kolizji i uzgodnienia z gestorami sieci – jeżeli wymagane; 

vi. wykonanie innych prac, których konieczność zostanie wykazana na podstawie inwentaryzacji 

i ekspertyzy stanu technicznego; 

e) projekt zagospodarowania terenu działek geodezyjnych 

231/2 w rejonie północno-zachodniej elewacji budynku Bałtycka 22,25, wzdłuż północno-wschodnich 

elewacji budynków Bałtyckiej 22,25 oraz  Bałtyckiej 20,21,26,27 wraz z terenem pomiędzy budynkami 

Bałtyckiej 22,25 i Bałtyckiej 20,21,26,27; działki 230/3, 232/1, działek w rejonie południowo-zachodnich 

elewacji budynków Bałtyckiej 18,19,28,29 oraz Bałtyckiej 16,17,30,31 o numerach ewidencyjnych 196/9, 

197/6, 198/3, 199/4, 196/7, 199/5 wraz z terenem pomiędzy budynkami Bałtyckiej 18,19,28,29 i Bałtyckiej 

16,17,30,31;  z uwzględnieniem budynków chat rybackich zlokalizowanych na działkach nr 238, 230/2, 

230/3, 196/7, 197/5, 198/4, 199/3, działki 231/2. Uwzględnić należy częściowe ujęcie działek  189/1,229, 

220, 219, 218. 

i. graficzne wykonanie nowego ciągu pieszego prowadzącego od ulicy Morskiej wzdłuż północno-

wschodnich elewacji budynków Bałtycka 22,25 oraz Bałtycka 20,21,26,27 przecinającego plac centralny 

(niepodlegający opracowaniu) i kontynuującego trasę wzdłuż południowo-zachodnich elewacji 

budynków Bałtycka 18,19,28,29 oraz 16,17,30,31 i łączącego się z prostopadle biegnącą ulicą Bałtycką, 

zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją  

ii. projektowane rozwiązanie powinno zapewnić płynne połączenie z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym 

biegnącym równolegle do projektowanego, 

iii. zapewnienie kameralnych przestrzeni zewnętrznych pomiędzy chatami rybackimi: Bałtycka 22,25 a 

Bałtycka 20,21,26,27 oraz pomiędzy budynkami Bałtycka 16,17,30,31 a Bałtycka 18,19,28,29 z 

kontynuacją usług prowadzonych w rewitalizowanych chatach rybackich wraz z elementami małej 

architektury i oświetleniem zewnętrznym – zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją 

zagospodarowania terenu; 

iv. Uzyskanie przestrzeni dla wykonania kameralnych miejsc wypoczynku możliwe będzie po wyburzeniu 

dwóch budynków gospodarczych  położonych na działce nr 231/2 i 230/3 oraz 197/6 i 198/3; 

v. likwidacja ogrodzenia na granicy działek 231/2 z  działkami 225, 229. Zaakcentowanie granicy zielenią 

niską / żywopłot w oparciu o inwentaryzację i wnioski wynikające z oceny dendrologicznej istniejącej 

zieleni; 

vi. zaakcentowanie krawędzi nowoprojektowanego ciągu pieszego od strony południowo-zachodniej 

budynków Bałtycka 16,17,30,31 oraz 18,19,28,29 z działkami 199/6, 198/5, 197/7, oraz 267 (fragment) 

zielenią niską / żywopłot w oparciu o inwentaryzację i wnioski wynikające z oceny dendrologicznej 

istniejącej zieleni; 

vii. opis rozwiązań materiałowych projektowanych elementów, nawierzchni - zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu; 

viii. wykonanie nowego jednorodnego ogrodzenia od strony północno-wschodniej na granicy działek 231/2 

oraz 218, 219, 220,  z wykonaniem furtek dostępu na posesje; 

ix. wykonanie miejsca lokalizacji gromadzenia odpadów stałych dla lokali usługowych w postaci 

zamykanych wiat wraz z niezbędnymi utwardzeniami terenu i zapewnionym dojazdem kołowym – 

zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu;  

x. zapewnienie odbioru odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

xi. wykonanie opasek wokół budynku, chroniących mur budynku przed zawilgoceniem i ułatwiających 

odprowadzenie wód opadowych, włączenie rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z 

zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu; 

xii. opis przyjętych rozwiązań instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu - zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu; 

xiii. opis z graficznym odniesieniem prac  wynikających z inwentaryzacji dendrologicznej, wykorzystania 

istniejącego zadrzewienia, projektowanych nasadzeniach, zabiegach pielęgnacyjnych, projektu 

gospodarki drzewostanem;  

xiv. lokalizację uchwytu do flagi na dni okolicznościowe - zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

koncepcją zagospodarowania terenu; 

xv. lokalizację szyldów informacyjnych o prowadzonej działalności - zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu 

xvi. dokonanie uzgodnień usunięcia ewentualnych kolizji sieci i instalacji zewnętrznych zgodnie z warunkami 

technicznymi gestorów sieci– jeżeli wymagane. 

xvii. wykonanie projektu usunięcia kolizji i uzgodnienia z gestorami sieci – jeżeli wymagane; 

xviii. wykonanie podłączenia rur spustowych odprowadzających wody opadowe powierzchniowo  zgodnie z 

planem miejscowym oraz zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci; 

xix. wykonanie podłączeń odprowadzenia wód opadowych z nowego zaprojektowanego zagospodarowania 

terenu pomiędzy chatami rybackimi (przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe), zgodnie z planem 

miejscowym i  warunkami technicznymi gestora sieci; 
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xx. wykonanie innych prac, których konieczność zostanie wykazana na podstawie inwentaryzacji 

i ekspertyzy stanu technicznego; 

xxi. wykonanie instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu dla nowego zaprojektowanego zagospodarowania; 

 

f) projekt rozbiórki dla budynku gospodarczego na działce 197/6, 198/3 obr. 008 oraz budynku 

gospodarczego  na działce 231/2,  230/3 obr. 008 

Projekt rozbiórki wraz z projektem zabezpieczeń budynków sąsiednich i istniejącej infrastruktury – 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami 

i rozporządzeniami obejmująca: projekt rozbiórki, załączniki do projektu rozbiórki, przedmiary, 

kosztorysy, STWiORB, wymagane oświadczenia i formularze oraz inne opracowania wymagane 

obowiązującymi przepisami.  

Dokumentacja powinna zawierać następujący zakres zagadnień: 

i. Opis techniczny oraz rysunki należy opracować w sposób jednoznacznie określający zakres robót. 

ii. Opis techniczny powinien zawierać:  

- ogólne dane (podstawa opracowania, przedmiot opracowania, lokalizacja), 

- charakterystykę (opis budowlany, ocena stanu technicznego), 

- opis organizacji robót rozbiórkowych (analiza warunków realizacji, warunki specjalne prowadzenia 

robót), 

- kolejność robót (podział na etapy), 

- technologia i organizacja robót (roboty przygotowawcze, sposób wykonywania robót 

rozbiórkowych, roboty ziemne, roboty zabezpieczające), 

- sprzęt do rozbiórki, 

- transport i składowanie materiałów (organizacja wywozu gruzu), 

- wytyczne i zalecenia BHP, 

- dokumentacja fotograficzna. 

iii. Część opisowa powinna zawierać opis techniczny, określający istniejący stan wraz z otoczeniem 

przewidywanych w nim zmian po wyburzeniu, opisem niezbędnych do wykonania zabezpieczeń całego 

terenu po rozbiórce budynków. Opis powinien zawierać wnioski i zalecenia dla realizacji robót 

rozbiórkowych oraz rodzaj i sposób wykonania zabezpieczeń nieruchomości sąsiednich, jak również 

sposób odcięcia wszystkich mediów w istniejącym budynku - o ile występują.  

iv. Część rysunkowa zawierająca: 

- zagospodarowanie placu rozbiórki, 

- rzuty obiektu do wyburzenia, 

- rysunki wykonania zabezpieczenia konstrukcji, 

- zaznaczenie budynków do rozbiórki, wjazdu na teren rozbiórki, granicy opracowania, usytuowania 

tablicy informacyjnej, uzbrojenia terenu, zasięgu strefy niebezpiecznej, magazynu sprzętu, 

lokalizacji barierek ochronnych, składowiska gruzu, złomu itp.  

v. Projekt rozbiórki – sieci (o ile występują) 

- wrysować na mapie zasadniczej istniejące uzbrojenie terenu (zaznaczyć przyłącza sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz studzienki, kable elektro-energetyczne, kable telekomunikacyjne i inne do 

budynku), 

- demontaż wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych w budynku do miejsca przyłączy oraz 

likwidacja przyłączy, 

vi. Informacja BIOZ 

Wykonawca powinien sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikację, projektowanych prac rozbiórkowych i zagospodarowania terenu, uwzględnioną w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do sporządzonej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną strefą niebezpieczną, miejscem składowania 

materiałów rozbiórkowych, zaznaczonym wjazdem na teren rozbiórki, itp. 

g) uzyskanie wszystkich koniecznych warunków, uzgodnień, opinii: 

i. warunków przyłączenia do sieci,  

ii. uzgodnień projektów, 

iii. wymaganych opinii, 

h) uzyskanie wymaganych rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji, postanowień, zgód na odstępstwo), 

wynikających z zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej, niezbędnych do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót budowlanych, 

i) złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze wszystkimi załącznikami, 

umożliwiającymi uzyskanie zgody na odstępstwo od właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej (jeśli wymagane),  

j) złożenie oświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w 

art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r ., poz. 418), dotyczącego możliwości 
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podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2024 poz. 266 z 

późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. 2025 poz. 383); 

składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem 

świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

k) przekazanie Zamawiającemu wszystkich otrzymanych uzgodnień, decyzji i opinii w oryginałach, 

l) złożenie pisemnego oświadczenia projektanta opracowującego o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki 

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 

budowlanego, 

m) złożenie pisemnego oświadczenia projektanta opracowującego i sprawdzającego o kompletności 

opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

n) projekt wykonawczy winien stanowić uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego. Zakres i 

stopień dokładności projektu winien umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a 

także przygotowanie oferty przez potencjalnego wykonawcę i zrealizowanie prac. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać uszczegółowienie zagadnień projektowych, których przedstawienie na rysunkach projektu 

budowlanego jest zbyt ogólne i niewystarczające dla potrzeb wskazanych powyżej. Dotyczy to w 

szczególności: rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i materiałowych, detali architektonicznych i 

niezbędnych urządzeń o charakterze budowlanym, detali stolarki okiennej, instalacji. 

o) fotorealistyczne wizualizacje należy wykonać dwie dla budynku zgodnie z wytycznymi – załącznik   

nr 3 do SWZ. 

p) przedmiary robót muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454 oraz spełniać następujące wymagania: 

i. przedmiary robót powinny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych, 

ii. ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 

dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 

technicznych, 

iii. przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Na podstawie przedmiaru robót sporządzany 

jest kosztorys inwestorski, a następnie będą wykonywane kosztorysy ofertowe wykonawców, w związku 

z powyższym w przedmiarach robót nie wolno używać nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw 

producentów dla proponowanych rozwiązań oraz takich opisów, które mogłyby jednoznacznie 

wskazywać producenta, natomiast materiały oraz urządzenia proponowane w dokumentacji należy 

opisywać parametrami równoważności, 

iv. przedmiary powinny być opracowane odrębnie dla poszczególnych części opracowania z podziałem na 

branże: ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną, teletechniczną, oraz z podziałem na roboty wewnętrzne 

i zewnętrzne (w obrębie poszczególnych branż). 

q) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), oraz spełniać następujące 

wymagania:  

i. celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i 

jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych, materiałowych, sprzętu i maszyn 

niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonania 

robót, obmiarów i  płatności  za  roboty, 

ii. w specyfikacjach nie wolno używać nazw materiałów i urządzeń oraz nazw producentów 

dla proponowanych materiałów i urządzeń oraz takich opisów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać 

producenta, materiały oraz urządzenia proponowane w dokumentacji należy opisywać parametrami 

technicznymi równoważności,     

iii. specyfikacje, wraz z projektem budowlanym i wykonawczym muszą być ściśle powiązane 

z przedmiarami robót, gdyż mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 

zawierać określenie zakresu prac. 

r) kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
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określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) oraz spełniać następujące 

wymagania: 

i. dostarczone przez zamawiającego założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego (zawarte w 

załączniku nr 2 do umowy) będą podstawa do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego 

zestawienia kosztów, 

ii. kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną, 

sanitarną, teletechniczną. Do kosztorysów inwestorskich należy wykonać zbiorcze zestawienie kosztów  

z podziałem na części (z uwzględnieniem poszczególnych branż) wraz z odrębnym zestawieniem ilości 

roboczogodzin, 

iii. kosztorys inwestorski powinien uwzględniać podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane - na 

etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże Wykonawcy podział na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane, 

iv. kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej - edytowalnej należy przekazać w wersji pełnej. 

s) projekt organizacji ruchu – jeżeli wymagany wykonać należy zgodnie z przepisami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. 2017 poz. 784). 

t) złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót  

z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. 

3) ETAP 3 - uzyskanie rozstrzygnięć administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych od właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przygotowania i złożenia, na podstawie pełnomocnictwa, wypełnionego druku wniosku 

wraz ze wszystkimi załącznikami, w celu uzyskania rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót 

budowlanych  

od właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej, umożliwiającego rozpoczęcie robót 

budowlanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W przypadku konieczności aktualizacji wartości 

inwestycji, w okresie do 24 m-cy od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, Wykonawca opracuje  

i dostarczy na wezwanie Zamawiającego kosztorysy inwestorskie uwzględniające ewentualne zmiany w dokumentacji  

i poziom cen obowiązujących w terminie przekazania zaktualizowanych kosztorysów. 

6. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy należy na każdym etapie zaopatrzyć w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 16  stosownie do przekazywanej części opracowań. Wykaz opracowań i 

pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część przedmiotu umowy. 

7. Dokumenty przekazane przez zamawiającego w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:  

a) Zarządzenie Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku – 

Poradnik projektowania uniwersalnego – załącznik nr 2 

b) Zalecenia konserwatorskie – załącznik nr 3 

c) Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu – załącznik nr 4 

d) Wytyczne do wykonywania programu prac konserwatorskich  – załącznik nr 5 

e) Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego – załącznik nr 6 

f) Wytyczne do wykonania wizualizacji – załącznik nr 7 

g) Wytyczne funkcjonalno-użytkowe  do zmiany sposobu użytkowania budynków– załącznik nr 8 

h) Wytyczne dotyczące sposobu przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji elektronicznej 

– załącznik nr 8 

 

§ 3 

Zakres robót  

(nadzór autorski) 

1. Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, w tym w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji. 

4) kontrolowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie stanowił istotnej zmiany do projektu budowlanego, 

wymagającej przeprowadzenia stosownej procedury przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

5) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo  

w odbiorach robót zanikających oraz przy odbiorze końcowym itp.,  

6) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 

projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

7) przedkładanie Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a stanem faktycznym. 
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§ 4 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla nieruchomości 

wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1).  

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dokumentów oraz pełnomocnictwa do 

reprezentowania Zamawiającego w przedmiotowej sprawie, 

2) ścisłej współpracy z Wykonawcą w procesie realizacji przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru nad 

wykonywaniem dokumentacji projektowej, odbioru i weryfikacji zgodności z zamówieniem dokumentacji 

projektowej oraz egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania umów wraz z ich rozliczaniem, 

3) umożliwienia przeprowadzenia narad koordynacyjnych stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w terminach uzgodnionych przez obie Strony. Komunikacja oraz wymiana 

materiałów roboczych odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. pn- pt w godz.  

od 7:00-15:00, 

4) akceptacji ETAPU 1 dokumentacji wielobranżowej określonej w  § 2 ust. 4 pkt 1) lub przedstawienie uwag  

i propozycji zmian, w terminie 18 dni od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 

5) akceptacji ETAPU 2 dokumentacji wielobranżowej określonej w  § 2 ust. 4 pkt 2) lub przedstawienie uwag  

i propozycji zmian, w terminie 28  dni od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 

6) akceptacji zaktualizowanej elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

określonej w § 2 ust. 4 pkt 1) i 2), która otrzymała prawomocne rozstrzygnięcie administracyjne, w terminie 

14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego (powyższy termin nie wlicza się do biegu terminu 

umowy, wskazanym w § 7 ust. 1), 

7) wskazania terminu udzielenia przez Wykonawcę odpowiedzi na wnoszone uwagi, 

8) terminowego dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

9) podania struktury kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane na etapie realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ma prawo wystąpić o przekazanie w okresie realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 4, roboczych 

rysunków w wersji PDF i DWG oraz wnieść uwagi, w trybie i terminie uzgodnionym przez obie strony. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

(dokumentacja projektowa) 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne środki, zasoby i uprawnienia do wykonania prac będących 

przedmiotem umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 500 000 zł 

obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód, jakie mogą wyrządzić zarówno wykonawca osobiście, jak i podmioty, 

którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik 

do niniejszej umowy.     

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych i 

wykazu uzgodnień niezależnie dla każdego obiektu budowlanego, zagospodarowania terenu określonego w § 1 ust. 1 

pkt 1) -4) w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w harmonogramie prac projektowych uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie 

odpowiednich warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji 

administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów niezbędnych do 

poprawnego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 pkt 1) -4)  

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania dokumentacji wielobranżowej ETAP 1, określonego w § 2 ust. 4 pkt 1) niezależnie dla każdego 

obiektu budowlanego w okresie 60  dni od dnia podpisania umowy, 

2) opracowania dokumentacji wielobranżowej ETAP 2, określonego w § 2 ust. 4 pkt 2) niezależnie dla każdego 

obiektu budowlanego i zagospodarowania terenu, określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1) , 2),  3) w okresie 210 dni od 

podpisania umowy, 

3) uzyskania rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót budowlanych od właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych ETAP 3, 

określonego w § 2 ust. 4 pkt 3), zgodnie z terminem wynikającym z Prawa budowlanego oraz  Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego, dla każdego obiektu budowlanego, zagospodarowania terenu i rozbiórki  

określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1) -3) umowy – w terminie określonym w § 7 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie administracyjne na prowadzenie robót 

budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w ciągu maksymalnie 5 dni od 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ETAPU 2. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednorazowej aktualizacji całościowej kosztorysów inwestorskich 

zgodnie z § 1 ust.1 pkt 5) umowy  w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż 

w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, dla prac o których mowa w 

§ 1 ust 1 pkt 1) -3). 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy dołożeniu należytej 

staranności.  

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych, o którym 

mowa w ust. 3. 

10. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu prac projektowych, każdorazowo, jeżeli poprzedni stanie 

się niespójny z faktycznym postępem prac. 

11. Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodująca zmiany terminu realizacji umowy nie wymaga podpisania 

przez strony aneksu do umowy. 

12. Jeżeli w którymkolwiek momencie: 

1) rzeczywisty postęp prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zależnych od Wykonawcy, aby mógł zostać 

zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub 

2) postęp prac projektowych pozostaje w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu prac projektowych  

z przyczyn zależnych od  Wykonawcy,  

na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia programu naprawczego, który zamierza 

wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac projektowych i wywiązania się z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego oraz zaktualizowanego harmonogramu w ciągu 7 dni 

od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i 

spełnienia wszelkich wymogów procesu projektowania określonego przepisami prawa. Współpraca ta polegać będzie 

w szczególności na: 

1) przedstawianiu i konsultowaniu z Zamawiającym w trakcie spotkań roboczych zaproponowanych przez siebie 

rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych rozwiązań 

alternatywnych. Konsultacje te, w formie narad koordynacyjnych, będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie 

Zamawiającego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminach uzgodnionych przez obie 

Strony. Komunikacja oraz wymiana materiałów roboczych odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy 

Zamawiającego tj. pn- pt w godz. od 7:00-15:00, 

2) respektowaniu wszystkich uwag Zamawiającego, złożonych w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną, 

3) przekazywaniu na żądanie Zamawiającego w okresie realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1, roboczych 

rysunków w wersji PDF i dwg, 

4) przekazywaniu Zamawiającemu kopii wszelkich pism i dokumentów: 

i. składanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jako pełnomocnik Zamawiającego, wraz z załącznikami 

oraz potwierdzeniem ich złożenia lub nadania listem poleconym na właściwy adres;  

Kopie w formie skanu wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej w 

postaci kserokopii, należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia (złożenia lub 

wysłania), 

ii. otrzymanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jako pełnomocnik Zamawiającego, a związanych  

z realizacją prac będących przedmiotem umowy, w szczególności: decyzji, zawiadomień, wezwań i innych 

pism, 

Kopie w formie skanu wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej  

w postaci kserokopii wraz z informacją o dacie ich doręczenia Wykonawcy oraz z kopertą, jeżeli dokument 

został doręczony drogą pocztową należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, 

5) odbieraniu z siedziby Zamawiającego nieaktualnych wersji dokumentacji projektowej, w celu jej aktualizacji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia m.in.: 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii, ekspertyz, analiz itp., a także koniecznych dokumentów wynikających 

z zakresu opracowanej dokumentacji, niezbędnych do otrzymania rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie 

robót budowlanych, własnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego:  

1) warunków technicznych podłączenia do sieci, 

2) uzgodnień od właściwych gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu, zarządców dróg,  

3) decyzji zarządcy drogi w związku z lokalizowaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

4) uzgodnień z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcą ppoż., 

5) stanowiska Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w trybie art. 36 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2024 poz. 1292), 

6) odstępstwa od organu administracji architektoniczno- budowlanej bądź postanowienia Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 188). 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualności wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, o których mowa 

w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. e), f), przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

16. Wykonawca w dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1) -3) złoży następujące oświadczenia, wyrażone na 

piśmie: 
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1) oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) oświadczenie Wykonawcy, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersją 

papierową dokumentacji projektowej, 

3) oświadczenia projektanta opracowującego branży architektonicznej o sporządzeniu Projektu technicznego 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 

4) dokumentacja musi zawierać oświadczenie projektantów opracowujących poszczególnych branż o kompletności 

dokumentacji i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

17. Wykonawca ma obowiązek przekazania uzyskanego rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót 

budowlanych od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w ciągu 3 dni od dnia jej uzyskania.  

18. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osób wskazanych w ofercie 

Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 

będą zgodne z warunkami postawionymi w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia a doświadczenie 

wskazanych osób będzie nie mniejsze niż doświadczenie osób wskazanych w ofercie. 

19. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa powyżej winna być potwierdzona pisemnie w 

formie aneksu do niniejszej umowy, 

20. Przekazana dokumentacja powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

jej przekazania, w szczególności: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 poz.  418), 

2) Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),  

Ponieważ Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) -2) stanowić będzie opis przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu publicznym na projektowane prace, dokumentacja 

projektowo kosztorysowa opracowywana przez Wykonawcę winna spełniać warunki określone w art. 99 ust. 1-6 

oraz art. 101 ust. 4, prawa zamówień publicznych, w szczególności: 

a) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty, 

b) w opisie przedmiotu zamówienia muszą być określone wymagane cechy dostaw, usług lub robót 

budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, 

realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich 

cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z 

przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów, 

c) przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,  

w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby  

to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp jest przypadek, w którym wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 

ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", 

d) jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazuje dla 

tych elementów projektu, gdzie określono nazwy własne, opis (kryteria), które będą stanowiły podstawę do 

oceny równoważności, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca używa w jakiejkolwiek dokumentacji postępowania, w szczególności w 

projektach STWiORB lub załącznikach do STWIORB oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, ma obowiązek w odniesieniu do nich użyć sfomułowania "lub równoważne" - 

zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp, aby przywołanej w opisie konkretnej normie towarzyszyło określenie "lub 

"równoważny".  

3) Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),  

4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2458), 
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5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.), 

7) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik 

projektowania uniwersalnego- załącznik nr 2. 

21. Dokumentację projektową należy przygotować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego wg następujących 

warunków dotyczących jej formy: 

1) na stronach tytułowych wszystkich opracowań wchodzących w skład dokumentacji, stanowiącej  przedmiot 

zamówienia, nazwy, adresu i kategorii obiektu budowlanego oraz jednostki ewidencyjnej, obrębu i numerów 

działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, nazwy Zamawiającego (inwestora) oraz jego adresu, 

nazwy i adresu Wykonawcy, oraz odpowiednio, imion i nazwisk osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących i sprawdzających poszczególne części dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej,  

2) wszystkie elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy przekazać równolegle w formie papierowej 

oraz cyfrowej, 

3) wymagania dotyczące formy papierowej: 

a) Dokumentację należy przekazać oprawioną w teczki o okładkach sztywnych, wyklucza się oprawy 

grzebieniowe, 

b) Ilość egzemplarzy dokumentacji objętych ETAPEM 1 określonym w § 2 ust. 4 pkt 1): 

i. Inwentaryzacja wielobranżowa – 1 egz. 

ii. Ekspertyza techniczna dot. stanu technicznego budynku – 1 egz.  

iii. Program prac konserwatorskich- 1 egz. 

iv. Koncepcja projektowa dotycząca budynku - 1 egz. 

v. Inwentaryzacja zieleni - 1 egz. 

vi. Koncepcja zagospodarowania terenu - 1 egz. 

vii. Mapa do celów projektowych – jeśli wymagana – 1 egz.  

viii. Wstępna wizualizacja – 2 egz.  

c) Ilość egzemplarzy dokumentacji objętych ETAPEM 2 określonym w § 2 ust. 4 pkt 2): 

i. Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. 

ii. Projekt budowlany – Projekt architektoniczno- budowlany – 4 egz.  

iii. Załączniki do projektu budowlanego – 4 egz.  

iv. Projekt budowlany – Projekt techniczny – 4 egz. 

v. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz. 

vi. Projekt wykonawczy architektoniczny – 4 egz. 

vii. Projekt wykonawczy konstrukcyjny – 4 egz.  

viii. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych – 4 egz. 

ix. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 4 egz. 

x. Projekt organizacji ruchu – jeśli wymagany – 4 egz. 

xi. Przedmiar robót – 4 egz. 

xii. Kosztorysy inwestorskie – 4 egz. 

xiii. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz. 

xiv. Wizualizacje – 2 egz. 

xv. Projekt rozbiórki: 

a) Projekt rozbiórki – 4 egz. 

b) Przedmiar robót – 4 egz. 

c) Kosztorysy inwestorskie – 4 egz. 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz. 

4) wymagania dotyczące formy cyfrowej: 

a) Dokumentację w formie cyfrowej należy przekazać na właściwym nośniku danych- dysku optycznym (CD-

R lub DVD) lub Pamięci USB (pendrive) w 3 egzemplarzach, 

b) Pliki elektroniczne winny być tożsame z przekazanymi wydrukami- powinny stanowić matrycę 

dla wykonanych wydruków umieszczonych w papierowej wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

tj. wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi być w zakresie zawartości tożsama z wersją 

papierową, tzn., że jeżeli dokumentacja w formie papierowej jest jednym dokumentem to analogicznie 

wersja elektroniczna musi być także jednym dokumentem zapisanym w formie pdf, w którym w takiej 

samej kolejności znajdują się poszczególne dokumenty, 

c) Dokumentacja w formie cyfrowej powinna być uporządkowana na nośniku, a pliki powinny zostać nazwane 

według zasad określonych w załączniku nr 5 do umowy - Wytyczne dotyczące sposobu przekazania 

Dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji elektronicznej”. 

22. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia administracyjnego na prowadzenie robót budowlanych od właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od jego odebrania w 
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organie architektoniczno-budowlanym, do aktualizacji przekazanej Zamawiającemu elektronicznej i papierowej 

wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ETAP 1 i 2) w celu zapewnienia jej całkowitej zgodności z 

zawartością projektu budowlanego, który otrzymał prawomocne rozstrzygnięcie administracyjne.   

23. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad oraz uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) zgłoszenia skorygowanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i braków 

(w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z 

projektem), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) w przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowo - kosztorysowej każdorazowo 

do zapewnienia aktualności kosztorysu inwestorskiego przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego ostatniego protokołu zdawczo- odbiorczego dla prac o których mowa w § 2. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dodatkowych (maksymalnie 2 egz.) egzemplarzy dokumentacji lub jej 

elementów na zlecenie Zamawiającego. 

25. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, dla którego 

przedmiotowa dokumentacja stanowić będzie Opis przedmiotu zamówienia (w rozumieniu ustawy PZP), Wykonawca 

jest zobowiązany do czasu wyłonienia wykonawcy robót do: 

1) przygotowywania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót w terminie 2 dni od dnia ich 

otrzymania,  

2) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 2 dni od dnia  

ich otrzymania, 

3) dokonywania ewentualnych uzupełnień w dokumentacji (dotyczy opracowań zarówno objętych urzędową 

akceptacją w formie decyzji jak i nieobjętych), 

Uzupełnienia, o których  mowa w niniejszym ustępie – pkt 3) dotyczyć będą braków ujawnionych w wyniku 

zadawanych pytań, potwierdzone stanowiskiem Wykonawcy. Uzupełnienia te dokonywane będą w terminie 3 dni 

roboczych licząc od zawiadomienia przez Zamawiającego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia (na zasadach rękojmi). 

26. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zlecania podwykonawstwa: 

1) Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie 

robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

2) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo; 

27.  Części zamówienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców:                                                                     

………………………………………                                                      …………………… 

                                   nazwa części zamówienia      nazwa podwykonawcy 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

(nadzór autorski) 

1. Nadzór pełniony będzie przez cały okres procesu inwestycyjnego na każde wezwanie i żądanie Zamawiającego.  

2. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja każdorazowo winny nastąpić nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

zawiadomienia przez Zamawiającego chyba, że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji. 

3. W nagłych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwłocznego) wezwania 

Wykonawcy na budowę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1 bezpośrednio na budowie lub najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, chyba że strony ustalą inny termin.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzanych do 

dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, ze zgodą Projektanta na ich wprowadzenie,  

w formie podpisanych przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunków zamiennych, szkiców lub projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element 

zastępują lub nowych projektów opatrzonych datą i podpisem, 

3) wpisów do dziennika budowy, 

4) protokołów lub notatek służbowych podpisanych przez Zamawiającego i Projektanta. 

6. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, 

chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest ona zobowiązana niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować Zamawiającego niezwłocznie na piśmie z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed 

planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie 

zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego 

jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą elektroniczną. Osobami upoważnionymi do 

wezwania Wykonawcy są inspektorzy nadzoru, których Zamawiający wyznaczy przed wprowadzeniem na budowę, 

podając ich dane, oraz wyznaczy inspektora wiodącego.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych 

odnoszących się do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedłożeniem Zamawiającemu swojego 

stanowiska ze szczegółowym uzasadnieniem.   

9. Czynności nadzoru autorskiego mogą być pełnione poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeby realizacji 

inwestycji. 

 

§ 7 

Terminy realizacji umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) -4), ustala się na 325 dni od dnia 

podpisania umowy, przy czym dla realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz prac w ramach etapów 

Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w terminach wynikających z § 5 ust. 3 i 5 niniejszej umowy.  

2. Termin wskazany w § 7 ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca przekaże kompletną 

dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganymi przepisem prawa lub umową opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami na realizację robót budowlanych, do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie 

dokonany odbiór w trybie określonym w § 13. 

3. Umowa z Wykonawcą w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w życie od dnia podpisania umowy przez 

Zamawiającego na realizację robót budowlanych określonych w § 1 w latach 2026 – 2027. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawcę o podpisaniu umowy o realizacji robót budowlanych 

i terminie rozpoczęcia robót, celem zapewnienia właściwego sprawowania przez nią nadzoru autorskiego na budowie. 

5. Termin zakończenia nadzoru autorskiego ustala się na dzień podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót 

budowlanych przez Zamawiającego zrealizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.  

6. Terminy określone w niniejszej umowie należy obliczać wg art. 110 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 

1061 z późn. zm.), chyba że z treści umowy jednoznacznie wynika inny sposób jego określenia. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. W zamian za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z 

§ 14 Umowy oraz za udzielenie wskazanych tam upoważnień, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. 

zm.) w wysokości: 

a) Ul. Bałtycka 16,17,30,31 

wartość netto     ………….zł  

VAT                    ………… zł  

wartość brutto  ...……….. zł  

b) Ul. Bałtycka 18,19,28,29 

wartość netto     …………. zł  

VAT                    ………… zł  

wartość brutto  ………….. zł  

c) Ul. Bałtycka 20,21,26,27 

wartość netto    ………….. zł  

VAT                   …………. zł  

wartość brutto  …………. zł  

d) Ul. Bałtycka 22,25 

wartość netto   ………….. zł  

VAT                  …………. zł  

wartość brutto  …………. zł  

e) rozbiórka budynku gospodarczego na działce 197/6, 198/3 obr. 008 

wartość netto     …………. zł  

VAT                   …………. zł  

wartość brutto  …………..zł  

f) rozbiórka budynku gospodarczego na działce 231/2, 230/3 usytuowanego obok budynku Bałtycka 

22,25    
wartość netto     …………. zł  

VAT                   …………. zł  

wartość brutto  …………..zł  

g) Zagospodarowanie terenu 

wartość netto     …………. zł  

VAT                   …………. zł  

wartość brutto  …………..zł  
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h) RAZEM (a+ b+ c+ d+ e +f + g) 

wartość netto ................... zł (słownie: ....................................................................... złotych) 

VAT .................................. zł (słownie: ....................................................................... z łotych) 

wartość brutto ................. zł (słownie ......................................................................... złotych) 

     zgodnie z formularzem cenowym. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w sposób następujący: 

I. Ul. Bałtycka 16,17,30,31 

a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

b) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

d) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

II. Ul. Bałtycka 18,19,28,29 

a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

b) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

d) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

III. Ul. Bałtycka 20,21,26,27 

a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  
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wartość brutto ................. zł  

b) co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowymza wykonywanie 

prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 

Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

d) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

IV. Ul. Bałtycka 22,25 

a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

b) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

d) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

V. rozbiórka budynku gospodarczego na działce 197/6, 198/3 obr. 008 

a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 45% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

b) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 45% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  



 

21 

 

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

VI. rozbiórka budynku gospodarczego na działce 231/2, 230/3 usytuowanego obok budynku Bałtycka 

22,25    
a) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 45% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

b) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 45% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

c) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

VII. Zagospodarowanie terenu 

d) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

i) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w formularzu cenowym.  

j) za wykonywanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 40% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

k) za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) w 

wysokości: 

wartość netto ................... zł  

VAT ..................................zł  

wartość brutto ................. zł  

co stanowi 10% ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawca w formularzu cenowym. 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, o 

którym mowa w § 1.  

4. Cena netto, dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmuje wszystkie niezbędne czynności, urządzenia oraz 

materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych, przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej Umowy 

obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu, a w szczególności koszty 

ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania Przedmiotu umowy. 

6. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w ust. 1 dla budynku wraz z 
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zagospodarowaniem terenu niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, § 18 ust. 3 pkt 1) i 

2) oraz § 10. 

7. W przypadku wykonania większego lub mniejszego zakresu prac niż określone w § 2 o 10% i więcej wysokość 

wynagrodzenia musi być określona na podstawie aneksu do umowy.  

8. Aneks musi zostać sporządzony także w każdym przypadku, kiedy zmiana umowy będzie wynikała z zapisów § 18 

ust. 3 pkt. 1) i 2). 

9. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa do odpowiadającej zmniejszonemu zakresowi prac części wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu prac określonego w § 1 i § 2 niniejszej umowy.    

 

§ 9 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie usługi nastąpi fakturami częściowymi po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji umowy każdego 

z budynku oraz zagospodarowania terenu wraz z rozbiórkami, na podstawie cen określonych w ofercie, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 8. 

2. Podstawę do rozliczenia usługi będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych potwierdzony przez 

przedstawicieli Stron - bez zastrzeżeń.   

3. Faktura za wykonane prace musi być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni, licząc od daty 

podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie za nadzory autorskie będzie rozliczane miesięcznie, proporcjonalnie do stanu zaawansowania 

wykonywanych robót budowlanych tylko w tych miesiącach, kiedy nadzory były realizowane. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za nadzory za dany miesiąc, będzie pobyt projektanta na budowie: 

1) udokumentowany zapisem w dzienniku budowy i potwierdzony przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

2) udokumentowany udziałem projektanta w komisji, naradzie lub innych czynnościach organizowanych przez 

Zamawiającego. 

6. Ostateczna faktura za pełnienie nadzorów autorskich, której wartość nie może być mniejsza niż 20% wartości brutto 

określonej w § 8 ust  2 lit. d) będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzonych 

przez przedstawicieli Stron - bez zastrzeżeń. 

7. Wynagrodzenie nie obejmuje poprawiania błędów w dokumentacji technicznej wykonywanych na podstawie rękojmi. 

8. Fakturę za wykonane prace Wykonawca wystawi na: 

nabywcę: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969. 

9. Płatnikiem faktury są: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 

Gdańsk. 

10. Po wejściu w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiązkowo należy 

wystawiać w następujący sposób:: 

Nabywca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF: 

Gmina Miasta Gdańska 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

NIP: 5830011969 

Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF: 

Gdańskie Nieruchomości  

ul. Partyzantów 74 

80-256 Gdańsk 

NIP: 9570844969 

W przypadku braku danych Odbiorcy "Podmiot3" brak będzie możliwości realizacji płatności faktury.  

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi, na podstawie faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………………………..….. w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej, pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, faktury. Za dzień zapłaty Strony 

uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, iż jest to rachunek rozliczeniowy/imienny rachunek w SKOK/rachunek oszczędnościowy 

osobisty otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

13. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. „białej liście 

podatników VAT.” 

14. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a- 

108b ust. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom do faktury powinny być załączone 

oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenia zostały w całości zapłacone. 

16. Istnieje możliwość składania przez Wykonawcę elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezpośrednio na konto Zamawiającego 9570844969. 
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§ 10 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. W okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy, Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zachowania cen jednostkowych każdej pozycji zaoferowanej w 

formularzu cenowym.  

2. Ustalone w § 8 ust. 1 całkowite wynagrodzenie brutto obejmuje stawkę podatku VAT naliczoną wg przepisów, 

obowiązujących na dzień zawarcia umowy i może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości stawki podatku VAT, 

wynikających z odrębnych przepisów prawa z uwzględnieniem ust. 3. 

3. Po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy wysokość wynagrodzenia podana w ofercie, może ulec zmianie 

(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o wysokość wpływu tych 

zmian. 

4. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu powyższych zmian, na powiększony koszt wykonania zamówienia, 

spoczywa na Wykonawcy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 3  lit. a-d obejmuje wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 3 a-d, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. Wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawca składa, pod  rygorem  nieważności  w postaci pisemnej, w terminie  30  

dni od  dnia  wejścia  w życie  powyższych  zmian,   o których mowa w ust. 3 a-d. Wniosek złożony po okresie 30 dni 

od wprowadzonych zmian wymienionych powyżej Zamawiający może zwrócić Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku ust. 3 lit. a nie zmienia się wartość wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 8 ust. 

1, a zmianie ulega wyłącznie wartość brutto, wyliczona w oparciu o wysokość stawki podatku VAT, obowiązującej po 

zmianie przepisów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania okoliczności, iż zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a-d miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wysokości tych kosztów. Zamawiający jest 

uprawniony do żądania przedłożenia od Wykonawcy stosownych dokumentów, w tym dokumentów pracowniczych i 

płacowych, w celu weryfikacji stanowiska i twierdzeń Wykonawcy. W szczególności Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy poniższych dokumentów: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w 

ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, wraz 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej  temu  zakresowi  –  w  przypadku  zmiany o której mowa w 

ust. 3 lit. b, 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w 

ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, wraz 

z kosztami składek uiszczanych do ZUS/ KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu) w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 lit. c. 

c) dokumenty potwierdzające: liczbę pracowników, którzy przystąpili do PPK, zatrudnionych w dacie wejścia w 

życie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

oraz przewidzianych do wykonywania czynności w ramach przedmiotu Umowy do czasu jej zakończenia wraz z 

pisemnym zestawieniem określającym zakres (część etatu) w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi (zarówno przed jak i 

po zmianie), wysokość kosztów ponoszonych przez Wykonawcę jako pracodawcę przed i po ww. zmianie z tytułu 

obowiązkowych składek na PPK za ww. pracowników w części dotyczącej bezpośrednio realizacji przedmiotu 

Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust 3 lit. d). 

9. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną złożone wraz z wnioskiem to Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

żądanych dokumentów w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Dokumenty nie mogą zawierać danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności adresów, nr PESEL 

pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub 

dokumentów, jeśli określone w ust. 8 okażą się niewystarczające dla oceny wniosku Wykonawcy. 

10. W terminie 30 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o 

zakresie, w jakim  zatwierdza  wniosek  oraz wskaże  kwotę,  o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Negatywne rozpoznanie wniosku nie 

stanowi dla Wykonawcy przesłanki do odstąpienia od umowy.  
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11. W przypadku zatwierdzenia wniosku Zamawiający przygotuje w terminie 30 dni projekt aneksu do umowy 

zmieniającego wysokość wynagrodzenia umownego Wykonawcy.  Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego 

nastąpi aneksem do umowy. 

12. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy raz na 6 miesięcy począwszy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Dokumenty 

przedstawione przez Wykonawcę w przypadku zaakceptowania wniosku przez Zamawiającego podlegają załączeniu 

do umowy. 

13. W przypadku zmniejszenia wysokości stawek i wskaźników, o których mowa w art. 436 pkt  4  lit.  b)  ustawy  PZP,  

powyższe  zapisy  stosuje  się  odpowiednio,  przy  czym  nie jest wymagany wniosek Wykonawcy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

14. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców postanowienia umowy odnośnie waloryzacji 

wynagrodzenia stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

15. Zmiana wynagrodzenia umownego, polegająca na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, wymaga sporządzenia aneksu 

do niniejszej umowy, do którego załącznikiem będzie zmieniony harmonogram rzeczowo – finansowy oraz złożenia 

przez Wykonawcę zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego. 

16. W przypadku obowiązku zapłaty kary umownej z jakiegokolwiek tytułu wskazanego w umowie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia umownego należności z tego tytułu choćby jeszcze niewymagalnej do pełnej wysokości 

zwaloryzowanego wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od prawa potrącenia wynikającego z art. 498 Kodeksu 

Cywilnego. 

17. Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z 

art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad: 

a) Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie w razie zmiany wskaźnika cen 

towarów i usług ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z tym 

wskaźnikiem z miesiąca złożenia wniosku o waloryzację i miesiąca złożenia oferty o wartość nie mniejsza niż 

określona w ust. 17 lit. b 

b) Poziom zmiany cen towarów lub usług uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana wskaźnika, o 

którym mowa w ust. 17 lit. a jest większa niż 5 %, 

c) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany przez 

Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku,  

d) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F[%], przy czym:  

W – wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 17 ppkt. c,  

F – wartości zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których 

mowa w ust. 17 ppkt. a i b – za dany okres,  

e) Obliczoną w sposób określony w ust. 17 ppkt. d wartość należy w 50% dodać proporcjonalnie do pozostałej 

wartości umowy, o której mowa w ust. 17 ppkt. c, co oznacza, że podział ryzyka jest po 50% dla każdej ze stron 

umowy, 

f) Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT, 

g) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek 

Wykonawcy złożony po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaźników obowiązujących 

w miesiącu zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje mogą odbywać się co 6 miesięcy od dnia poprzedniej 

waloryzacji, względem wskaźników z daty ostatniej waloryzacji, 

h) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za prace wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie ww. okresu. 

Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7 miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy, 

i) Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest 

uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana kosztów wpłynie na koszt wykonania 

Przedmiotu umowy, przedkładając wycenę wartości realizacji pozostałej części prac z wyszczególnieniem zmian 

wartości cen za poszczególne elementy robót niezrealizowanych na dzień złożenia wniosku, 

j) Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty, o których mowa w 

ust.17 lit. h, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, 

k) W razie uwzględnienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie umowne,  

l) W przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

formularza cenowego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po sprawdzeniu poprawności 

zaktualizowanego formularza cenowego przez Zamawiającego, zostanie zawarty stosowny aneks zwiększający 

wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowaną kwotę,  

m) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za część prac niewykonanych  w dniu złożenia wniosku 

o waloryzację, 

n) Waloryzacja odbywa się w okresach 6-miesięcznych. W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia 

upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 

ofert. W takim wypadku pierwsza waloryzacja może odbyć się po upływie 180 dni od dnia otwarcia ofert, 
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o) Łączna maksymalna wartość brutto zmiany wynagrodzenia z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa 

w niniejszym paragrafie nie będzie przekraczać 10% ceny brutto wynikającej z oferty Wykonawcy będącej 

podstawą zawarcia niniejszej Umowy, 

p) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, 

q) Zamawiający zastrzega   prawo   do   zwaloryzowania    wynagrodzenia    umownego  w przypadku obniżenia 

cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów wskazany w pkt a, na zasadach wskazanych powyżej. 

18. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

19. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, Wykonawca:  

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia – przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone 

w niniejszym paragrafie wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń Podwykonawców oraz wskazaniem terminów 

zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawców, 

b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu 

wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 11 

Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych 

Zamawiającego podając jego dane. 

2. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza Panią/Pana 

……………………………………………………………………………… 

3. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Wykonawca jest zobowiązana zawiadomić 

pisemnie Zamawiającego o tym fakcie (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 11) 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy, tj. .......................................... zł (słownie: ................................................00/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ……najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji i przyjęcia 

jej przez Zamawiającego, jako należycie wykonanej, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 

1) pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy, 

2) innej formie niż pieniądzu, poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu 

z zabezpieczenia (dokument złożony w postaci elektronicznej). 

 

§ 13 

Odbiór prac 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 2 ust. 4. 

2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania części zamówienia, określonego w § 2 

ust.1 lit. a i b  są  częściowe protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie Strony umowy – bez zastrzeżeń. 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie końcowy protokół 

zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony Umowy. Powyższy protokół nie stanowi zwolnienia od 

odpowiedzialności za wady i braki w dokumentacji projektowej nałożonej na Wykonawcę w niniejszej umowie. 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać, co najmniej: 

1) informacje o czasie i miejscu przekazania, 

2) określenie przedmiotu odbioru, 

3) wymienienie wad, 

4) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 

5) decyzję Zamawiającego co do przyjęcia prac, 

6) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy, 

7) podpisy osób uczestniczących, 



 

26 

 

8) oświadczenie Wykonawca, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

9) pisemne oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do wykonanej dokumentacji projektowej, 

10) oświadczenie Wykonawcy, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersją 

papierową dokumentacji projektowej. 

6. Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje przekazaną dokumentację projektowo-kosztorysową w szczególności pod 

względem: 

1) kompletności, 

2) zgodności z postanowieniami umowy, wytycznymi Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w trakcie prac 

projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania, 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami. 

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 

1) podpisać protokół odbioru bez uwag, 

2) podpisać protokół odbioru z uwagami wyznaczając czas na ich usunięcie, 

3) odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone 

wady i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie. 

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą tożsame, do czasu usunięcia rozbieżności, będzie to 

podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku przygotowywania 

lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiającego, oraz do ponownego 

dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

10. Wykonawca zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

11. Po bezskutecznym upływie terminu określonego zgodnie z § 7 ust. 1 oraz  § 13 ust. 9, Zamawiający może od umowy 

odstąpić lub powierzyć wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

12. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, wszelkie prawa autorskie do dzieła określonego zgodnie z § 1 

ust. 1 pkt 1) -4) umowy przechodzą na Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego  za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji 

robót budowlanych powstałych w wyniku wad w wykonaniu dokumentacji projektowej. W szczególności jeżeli 

w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej,  

a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. 

W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, 

to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także 

Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji projektowej. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 4  w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów 

wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Projektów (dalej zwane łącznie jako 

„Utwory”) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub komputerową, 

b) wprowadzanie do pamięci komputerów, baz danych, systemów, 

c) w zakresie obrotu oryginałem dzieła albo egzemplarzami, 

d) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wyżej wymieniony – wystawienia, wyświetlenia, 

odtworzenia, 

e) w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposób, w całości lub części, dla potrzeb realizacji inwestycji  

oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych 

oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych, 

f) w zakresie korzystania z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, promocyjnych 

i marketingowych. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1  Umowy zezwala Zamawiającemu na wykonanie 

zależnych praw autorskich, prawa do udzielenia zezwoleń na sporządzanie, korzystanie i rozporządzanie prawem 

zależnym do Utworów na wszystkich wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji. Zamawiającemu przysługuje prawo 

zezwalania do wykonywania zależnego prawa autorskiego bez potrzeby pozyskiwania zgody Wykonawcy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Utworów, w szczególności w przypadku 

skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących  im 

autorskich praw majątkowych do utworów lub ich części. Zamawiający zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie 

Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności i zaspokajania 
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powyższych roszczeń.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego i zezwalanie osobom trzecim bez konieczności 

uzyskania zgody Wykonawcy poprawek i modyfikacji w utworach. 

5. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu Wykonawca załączy oświadczenie o potwierdzeniu 

przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowywały utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a 

którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów 

zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w 

szczególności roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i 

przeróbek dokumentacji. 

7.  W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczenia opisanego w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić Zamawiającemu na swój koszt, ochronę prawną oraz zobowiązuje się ponieść konsekwencje orzeczenia 

sądowego lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób pozasądowy. 

 

§ 15 

Rękojmia 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane prace będące 

przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później 

niż w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół określający wadę, jej istotność i 

proponowany termin usunięcia. 

3. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 

4. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jej koszt, o ile nie powstały z winy 

Zamawiającego.  

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu zleci, ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jej winy w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 h umowy, 

2) z tytułu zwłoki wykonania przedmiotu umowy lub naruszeniu terminów o których mowa w § 5 ust. 5 pkt  2 i 3 

umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 lit h za każdy dzień zwłoki, liczonego 

od dnia wyznaczonego na wykonanie usługi do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, 

zastrzeżona kara umowna dotyczy realizacji każdej części Przedmiotu Umowy, dla której został określony termin, 

3) z tytułu naruszeniu terminów o których mowa w § 5 ust. 6 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 lit h za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia upływu terminu w terminie wynikającym 

z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, 

4) z tytułu zwłoki za przedstawienie zamawiającemu harmonogramu o którym mowa  w § 5 ust.3 umowy, w 

wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,  

5) z tytułu zwłoki wykonania jednorazowej całościowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w wyznaczonym 

terminie w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,  

6) z tytułu zwłoki wykonania aktualizacji przekazanej Zamawiającemu elektronicznej i papierowej wersji 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 5 ust. 22, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 lit h za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie aktualizacji.  

7) z tytułu nieusunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 lit h umowy za każdy dzień zwłoki, 

8) z tytułu nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 lit h umowy za każdy dzień zwłoki, 

9) za niewypełnianie obowiązków, co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie określonych  

w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 2, w wysokości 100 zł za każde naruszenie, 

10) za każdy przypadek naruszenia warunku, o którym mowa w § 20 ust. 2 niniejszej umowy spowoduje obciążenie 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

Nadto Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia materiałów lub opatrzenia ich właściwą informacją, o 

której mowa w § 20 ust. 2. Opatrzenie materiału informacją po wezwaniu przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej, 
11) z tytułu zwłoki za niewypełnienie obowiązku określonego w § 5 ust. 25 niniejszej umowy w wyznaczonym 

terminie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 lit h umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

12) z tytułu zwłoki za niewypełnienie obowiązku określonego w §5 ust. 12 niniejszej umowy w wyznaczonym 

terminie w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,  
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13) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub naruszeniu terminów o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1 

umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie prac do dnia 

faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit h za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 

% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit h, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 

ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych. 

5. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić 

każdej  

z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi,  

a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

7. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje dochodzenie odszkodowania za straty powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. 

8. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 8 ust. 1 h 

 

§ 17 

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. 

Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.), Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegała wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), lub rozwiązania umowy za porozumieniem 

stron, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania umowy. 

6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3), Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń wraz z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni 

kalendarzowych.  

7. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień bez 

ponoszenia skutków prawnych. 

 

§ 18 

Zmiany w umowie  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, z wyłączeniem zmian określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: 

1) dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono 

w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
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c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z 

wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

3) w przypadkach określonych w pkt 1) i 2) kolejne zmiany umowy nie mogą być wprowadzane w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp; 

4) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niej podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a 

także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jej podwykonawców, 

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;  

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 4; 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

7) zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

a) zwiększenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, np. konieczności zmian zakresu 

projektu wynikającej ze zmiany stanu technicznego budynku,  

b) zmniejszenia zakresu prac z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, np.: braku możliwości uzyskania 

decyzji administracyjnych, niecelowości kontynuacji prac projektowych wynikających np. ze stanu 

technicznego budynku itp. W takim przypadku rozliczenie wykonanych prac projektowych nastąpi 

proporcjonalnie do zrealizowanych prac; 

8) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku: 

a) działanie siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym, 

których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, 

pandemie, epidemie, itp.,            

b) działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

i. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w 

danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień w tym terminu przedłożonych do uzgodnień wariantów koncepcji itp.; 

ii. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

iii. gdy uzgodnienia między innymi z Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz z właściwymi gestorami sieci, 

uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, 

ciepłowniczej, pasa drogowego i in.), będą trwały ponad 30 dni, 

c) innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę, 

d) wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstałych na skutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji nadzorów autorskich w przypadku zmiany 

terminów realizacji robót budowlanych objętych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamówienia. 

10) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 8) i 9) termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

11) zmianie mogą ulec osoby projektantów, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego 

powiadomienia o tym fakcie, na piśmie, Zamawiającego (i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty przedłożenia tej zmiany) w przypadku, gdy: 

a) zmiana projektantów nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. 

śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z projektantami, 

b) Zamawiający zaakceptuje zmianę projektantów, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki 

postawione w tym zakresie w specyfikacji warunków zamówienia, a nowa osoba projektanta posiadającego 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadającą 

uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

i/lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba 

wskazana w ofercie. 

12) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy proponowany 

inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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13) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może 

nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie 

składania ofert, jeżeli w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie 

została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 

postępowaniu wzięłyby lub mogłyby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,  

2) narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej 

umowie,  

3) w sposób znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, 

4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w 

przypadkach innych niż wskazane w ust. 3 pkt 4. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest nieważna. 

6. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek 

Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z 

przywołaniem właściwych postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawierać 

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie 

domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest 

niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.  

7. Z wnioskiem o zmianę Umowy może również wystąpić Zamawiający. 

 

§ 19 

Załączniki w Umowie 

1. Załączniki do Umowy wymienione w spisie załączników stanowią integralną część Umowy. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załączników, pierwszeństwo mają postanowienia 

Umowy.  

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych i ustawy Prawo własności przemysłowej. 

2. Wykonawca ma prawo umieścić informacje oraz zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji w swoich materiałach 

promocyjnych i reklamowych (m.in. strona www, portale społecznościowe, ulotki, katalogi, informacje prasowe, 

radiowe, telewizyjne) pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wraz z uzgodnieniem treści oraz opatrzenia 

ich informacją o zrealizowaniu robót przez Gminę Gdańsk - Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład 

Budżetowy. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać umieszczona w treści materiałów 

w sposób widoczny czcionką dobraną wielkością do wielkości materiału i opatrzona logo Gminy Gdańsk-Gdańskie 

Nieruchomości.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, 

osób reprezentujących, numerów telefonów, numeru rachunku bankowego itp. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w 

niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

6. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny podpisowi uważa się 

kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą składać dokumenty w oryginale lub przesyłać 

je w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem dokumentów, 

jednoznacznie wskazanych do przekazania w formie papierowej. 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą traktowane jako dokumenty zachowujące formę pisemną. 

7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze porozumienia, a w 

przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 

8. Wykonawca, jako załącznik do umowy składa odpowiednie oświadczenie dotyczące podatnika VAT. 

9. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 
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……………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy – złącznik nr 1 

2. Zarządzenie Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku – Poradnik 

projektowania uniwersalnego – załącznik nr 2 

3. Zalecenia konserwatorskie – załącznik nr 3 

4. Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu – załącznik nr 4 

5. Wytyczne do wykonywania programu prac konserwatorskich  – załącznik nr 5 

6. Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego – załącznik nr 6 

7. Wytyczne do wykonania wizualizacji – załącznik nr 7 

8. Wytyczne funkcjonalno-użytkowe  do zmiany sposobu użytkowania budynków– załącznik nr 8 

9. Wytyczne dotyczące sposobu przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji elektronicznej – 

załącznik nr 8 

10. Zdolność zawodowa – wykaz usług – załącznik nr 10, 

11. Zdolność zawodowa – wykaz osób cz. I– załącznik nr 11, 

12. Zdolność zawodowa – wykaz osób cz. II– załącznik nr 12, 

13. Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. – załącznik nr 13*, 

Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą. – załącznik nr 13*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.                    załącznik nr 13 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………. 

REGON………………………….. 

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłem/łam* i nie zaprzestałem/łam* wykonywania działalności gospodarczej oraz 

zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

…………………dnia……………….                                                              ………………………………….  

                                                                                                                 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 13 

 

Dotyczy osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Jako osoba/y* upoważniona/e* do reprezentowania spółki: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………. 

REGON………………………….. 

Oświadczam/my*, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz 

zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

…………………dnia……………….                                                              ………………………………….  

                                                                                                                 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


