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UMOWA NR CRU/U/1200/9000096568/2025 

 

zawarta w dniu … r. w Szczecinie pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł 
Oddział Dystrybucji Szczecin 

ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin 

reprezentowaną przez: 

1.  

 

a 

[■] 

REGON: [■], NIP: [■] 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■] 

[■]Wydział Gospodarczy 

KRS: [■] 

Kapitał zakładowy: [■] zł 

albo 

[■] 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

[■], 

[■] 

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] 

reprezentowanymi przez: 

1.  

2.  

zwane dalej indywidualnie STRONĄ lub łącznie STRONAMI, 

 

o następującej treści: 
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§1  

 DEFINICJE  

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 
z określonego uregulowania wynika inaczej. STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY 

następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 KC) wskazana w OFERCIE 

WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej - potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena 
osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata lub 
wynagrodzenie; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 2065 z późn. zm.);  

1.3. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: 
ogłoszenie, OPiW,  SWZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich; 

1.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja składająca się z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowalnych stanowiącego podstawę do 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.); 

2) projektu wykonawczego, stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji 
robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.); 

3) wszelkich opinii, uzgodnienia, pozwoleń i sprawdzeń, jak również ewentualnych orzeczeń organów, 

niezbędnych do wykonania opracowań, o których mowa w pkt 1 – 2 powyżej, 

1.5. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami 

UMOWY, w tym w szczególności: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja 

montażu urządzeń dostarczanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dokumentacja powykonawcza 

dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki 
techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd.; 

1.6. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.7. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm. - „ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 
a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w DOKUMENTACJI. 

Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, 
a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.8. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 
ustawy o rachunkowości; 
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1.9. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 KC i nast., udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU 
przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY; 

1.10. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji INWESTYCJI i jej finansowanie 

w czasie. 

1.11. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 
formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności informacje zawierające dane 
osobowe w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, 
systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i gotowych wyrobów, zasad 
dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, 

które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, 
oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ 
lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.12. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 
eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego 

i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem https://www.operator.enea.pl/uslugi-

dystrybucyjne/iriesd 

1.13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa 
szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja dostępna jest pod adresem 
https://www.pse.pl/dokumenty; 

1.14. INWESTYCJA: wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje”, szczegółowo 
określonej w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ wraz z uzyskaniem na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA 

UŻYTKOWANIE obiektu; 

1.15. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm. 

1.16. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.17. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 
za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.18. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 19 UMOWY, sporządzony 
na podstawie przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 
Sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ, ani nie 

ogranicza zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na 

podstawie UMOWY. 

1.19. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.20. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd
https://www.pse.pl/dokumenty
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1.21. ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca wykonanie określonej części UMOWY, określonych w §5 

UMOWY; 

1.22. ODBIORY ROZLICZENIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości ROBÓT wykonanych w określonym etapie 
realizacji UMOWY na potrzeby dokonywania płatności niestanowiące pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC; 

1.23. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory techniczne wykonywane przed przyjęciem do eksploatacji budynków lub budowli, 
obiektów budowlanych lub ich części (w tym wszelkich sieci technicznych oraz urządzeń lub obiektów/urządzeń 
elektroenergetycznych) po zakończonej budowie, przebudowie, montażu, remoncie, lub rozbiórce, przy czym 

dopuszcza się załączanie urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie przed odbiorem technicznym na zasadach 
określonych w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

1.24. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 
ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
ROBÓT, nie później jednak niż 3 DNI ROBOCZE od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do 
odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.25. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY po stwierdzeniu 

zgodności wykonanych ROBÓT z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SWZ, ST, 

aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej; 

1.26. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzająca zawarcie UMOWY 

wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku aukcji oferty, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.27. OGŁOSZENIE: ogłoszenie o zamówieniu nr … opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze 

zmianami i sprostowaniami; 

1.28. OPZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, określany w Rozdziale II SWZ oraz PFU; 

1.29. PERSONEL WYKONAWCY: osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.30. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.31. PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1.31.1. zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 
ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych, służących 
realizacji przez WYKONAWCĘ INWESTYCJI albo 

1.31.2. zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5%, wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określonego 
w § 8 ust. 8.1. UMOWY. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł; 

1.32. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 
przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 
i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo 
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decyzja nieostateczna, lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO; 

1.33. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (teks jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 418 

z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy; 

1.34. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 
Unii Europejskiej) oraz akty prawa miejscowego, wydane przez organy samorządu terytorialnego, a także wyroki, 
postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, 
innych organów państwowych bądź innych instytucji właściwych, w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, 
wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii dotyczących UMOWY; 

1.35. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY; 

1.36. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY („PFU”): dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.) 

1.37. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.38. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 
szczegółowo opisany w § 3 UMOWY, mających na celu realizację przedmiotu zamówienia z postępowania 
o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie UMOWY, wraz z realizacją usług wsparcia GWARANCJI 

i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI; 

1.39. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 
wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne 
z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia do prawidłowego 
i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

1.40. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 13 UMOWY; 

1.41. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 
którego STRONY nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE. Za SIŁĘ 

WYŻSZĄ uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-18 oraz jej skutki mikro- 

i makroekonomiczne jak również atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- 

i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej. 

1.42. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA („SWZ”): Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia … r. wraz 

z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY;  

1.43. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH („ST”) – dokument wykonany 

zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 103 ust. 4 USTAWY PZP 

określającym szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

1.44. STANDARDY: Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator - dokumenty określające podstawowe wymagania 

i rozwiązanie techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, 
będące własnością Enei Operator Sp. z o.o. publikowane w serwisie: https://www.operator.enea.pl/uslugi-

dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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z wyjątkiem zeszytów nie stanowiących informacji ogólnodostępnej, których przekazanie może nastąpić za zgodą 
właściwego Dyrektora Departamentu. 

1.45. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.46. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.47. UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI pn. „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – 

Zdroje”, zawarta w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, prowadzonego w oparciu o USTAWĘ PZP wraz 

załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Ilekroć w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy 
przez to rozumieć odwołanie do treści dokumentu UMOWY wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień 
dokonanych przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach 

PROCEDURY KONTROLI ZMIAN; 

1.48. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 

1320 z późn. zm.);  

1.49. USTAWA VAT: ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z 

późn. zm.). 

1.50. WADA FIZYCZNA: wada, która polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, z UMOWĄ, w tym na niezgodności 
z jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Nadto, ROBOTA jest niezgodna 

z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony 
w UMOWIE, oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 
WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 
poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.51. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej 
albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego 
elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 

1.52. WYKONAWCA: _________________ z siedzibą w _________________ (NR KRS: _________________) lub 

KONSORCJUM wykonawców wspólnie zawierających UMOWĘ: 

1.53. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w  § 11 UMOWY; 

1.54. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. Oddział Dystrybucji 
Szczecin., ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. 

§2  

OŚWIADCZENIA STRON 

STRONY zgodnie oświadczają, co następuje: 

2.1. OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie UMOWY, 

organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, na wybór WYKONAWCY INWESTYCJI, została uznana za najkorzystniejszą, 
wobec czego STRONY zawierają UMOWĘ.  

2.2. WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ oraz uzupełnieniami, 
modyfikacjami i wyjaśnieniami do jej poszczególnych części i uznał je za wystarczające do wyceny OFERTY oraz do 

wykonania UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
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2.3. WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę 
co do zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich 
innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków 
makroekonomicznych związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oświadcza ZAMAWIAJĄCEMU, 

iż dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań przyjął w CENIE KONTRAKTOWEJ odpowiednie budżety ryzyk pozwalające na 

zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty.  

2.4. WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która 
obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz, że 
ujął w niej, między innymi zysk, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia 

wszelkich praw, zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY. 

2.5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, 
ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT. 

2.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy 
samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się 
z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. 
Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą 
być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ 
przesunięcia terminu zakończenia INWESTYCJI, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania 
najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej. 

2.7. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

2.7.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH i WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 
do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 
krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 
WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy, 

2.7.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w DOKUMENTACJI 

PRZETARGOWEJ.  

2.8. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 2.9 poniżej), WYKONAWCA jest 
zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów, dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 
i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 
w szczególności odnośnych certyfikatów) pod rygorem zawieszenia prowadzenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO 
z winy WYKONAWCY. 

2.9. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 

w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 
zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalania 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. 

§3  

PRZEDMIOT UMOWY 
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3.1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do: 

3.1.1. opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z wszelkimi załącznikami tj. niezbędnymi uzgodnieniami 
i pozwoleniami, decyzjami, opiniami, kartami katalogowymi, certyfikatami, raportami z badań, innymi 
dokumentami opisującymi funkcje i parametry zastosowanych urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń 
i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym 
wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę, w tym dostarczenie obliczeń, raportów 
z badań i certyfikatów. Szczegółowy zakres DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ określa OPZ; 

3.1.2. zrealizowania prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji 
przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ dla INWESTYCJI; Pozyskanie w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE przedmiotu INWESTYCJI. 

3.1.4. uzyskania na całej trasie projektowanej linii WN, SN tytułu prawnego do nieruchomości pod projektowane 

urządzenia elektroenergetyczne na zasadach opisanych w PFU. 

3.2. WYKONAWCA wykona DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ i zrealizuje INWESTYCJĘ zgodnie z treścią DOKUMENTACJI 

PRZETARGOWEJ w tym SWZ oraz złożonej OFERTY. 

3.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)], podlegać 
będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ, a ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie wyjaśnienia 
i uzgodnienia, dotyczące szczegółów projektowania, muszą być dokonywane przy zachowaniu formy pisemnej lub 

formy elektronicznej (w rozumieniu art. 78 KC i art. 78(1) KC) i wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej 
w formie pisemnej lub formie elektronicznej (w rozumieniu art. 78 KC i art. 78(1) KC). 

3.4. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, podlegać ona będzie zatwierdzeniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę zatwierdzeniu podlegać 
będą projekty budowlane. 

3.5. Prace projektowe wchodzące w skład DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będą wykonane w zakresie: 

3.5.1. Opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji 
administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej (4 komplety + zapis na płycie CD/DVD 

– 2 szt.), z czego 2 komplety dla stosownego organu administracji budowlanej oraz 2 komplety dla 

ZAMAWIAJĄCEGO (w tym 1 egz. zawierający oryginały wszystkich uzgodnień z napisem na stronie 
tytułowej w prawym górnym rogu „ORYGINAŁ” oraz numer postępowania wraz z numerem UMOWY); 

3.5.2. Opracowania projektu wykonawczego (2 kompletów + zapis na płycie CD/DVD – 3 szt. w formacie .pdf), 

a plan stacji, plan budynku, schematy rozdzielni WN i SN oraz instrukcje eksploatacji w formacie 

umożliwiającym otwarcie i edycję w programie Microsoft Word i AutoCAD, będących w posiadaniu 
ZAMAWIAJĄCEGO; 

3.5.3. Opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (1 komplet + zapis na płycie CD/DVD 
w formacie pdf); 

3.6. Na etapie uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA wykona i dostarczy dokumentację 
fotograficzną w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
podlegających przebudowie w formacie *.jpg na płycie CD/DVD – 1 szt.; 

3.7. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat podania do publicznej wiadomości przez stosowny 
organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych oraz decyzji budowlanych. 

3.8. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ oraz DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ 

w szczególności SWZ. 
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3.9. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji INWESTYCJI zawarte są w PFU. 

3.10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenie dokonania sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym wypadku nie może powoływać się 
na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO 

za wyjątkiem przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest następstwem działań 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.11. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, określa OPZ. WYKONAWCA potwierdza, 

iż: 

3.11.1. szczegółowo zapoznał się z OPZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania do 
SWZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ), a jego treść nie budzi 
zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY. 

3.11.2. ewentualne wątpliwości dot. OPZ zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze odpowiedzi na 

zapytania do treści OPZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego 

zawarcie UMOWY. 

3.11.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 
części w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z obowiązków określonych 

w OPZ. 

3.12. Do obowiązków WYKONAWCY należy również: 

3.12.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.12.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ; 

3.12.3. zagospodarowanie terenu; 

3.12.4. utwardzenie powierzchni; 

3.12.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 
bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.12.6. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w następującym zakresie: 

3.12.6.1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 3 szt. -  

*.pdf), a plan stacji, plan budynku, schematy rozdzielni WN i SN w formacie umożliwiającym 
otwarcie i edycję w programie Microsoft Word i AutoCAD, będących w posiadaniu 
ZAMAWIAJĄCEGO; 

3.12.6.2. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji 110/15 kV Gdańska oraz stacji 110/15 kV Zdroje - (1 

komplet w wersji papierowej + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. w formacie umożliwiającym 
otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word wraz z dodatkowym jednym 

egzemplarzem schematu rozdzielni 110 kV do zawieszenia w nastawni oraz skan schematu w 

formacie *.pdf)  

3.12.6.3. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Stacji WN/SN oraz instrukcji Systemu 

Ochrony Stacji „SOT” - (3 komplety w wersji papierowej + zapis na płycie CD/DVD - szt. 1, 

w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word); 

3.12.6.4. Opracowanie oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji wszystkich powiązań 110 kV stacji WN/SN 

(po 1 komplecie + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. w formacie umożliwiającym ich otwarcie i edycję 
w programie Microsoft Word); 
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3.12.6.5. Wykonanie kompletne, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

3.12.6.6. Przygotowania wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej (na 
płycie CD/DVD), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do UMOWY. 

3.12.6.7. dostarczenie wraz z wszystkimi urządzeniami będącymi PRZEDMIOTEM UMOWY, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, niezbędnego oprogramowania, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie 
przysługiwać prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony 

oraz 

3.12.6.8. inne wskazane w §7 UMOWY. 

3.13. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ,  PFU 

i STANDARDACH), (3) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja 
została przeprowadzona lub (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona. 

3.14. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.13. interpretowane będą w kolejności 
hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 
w ust. 3.13. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 
iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 
domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 
z UMOWY. 

§4  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia podpisania UMOWY. 

4.2. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy dla każdego obiektu 
budowlanego wchodzącego w skład INWESTYCJI w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od uzyskania wszystkich ostatecznych 

lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do 
zgłoszenia. 

4.3. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest: 

4.3.1. w zakresie obiektów WN, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 
notarialnego służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do nieruchomości zaakceptowanego 
pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, 
zawierających zezwolenie do zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla 

co najmniej 80% nieruchomości, liczonych jako stosunek powierzchni pasa, dla której ustanowiono 

służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, do całkowitej powierzchni wyznaczonego pasa, dla której 

istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania innego tytułu prawnego. 

4.3.2. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu jak i wpisami do księgi wieczystej czy 
opłatami administracyjnymi są po stronie WYKONAWCY. 

4.4. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od pisemnego wystąpienia 
WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. 

4.5. Termin zakończenia INWESTYCJI wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia UMOWY z zastrzeżeniem ust. 4.6. poniżej. 



 oznaczenie sprawy: 

 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

RPUZ/S/0196/2025/OD/ZZD/DR/RI 
CRU/S/00279/2025/OD/ZZD/DR/RI 

PSP:  S-2025-11694 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 12 z 116 

 

4.6. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 
jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 
przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi 
zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.7. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania dokumentacji, 
dokumentacja zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ. Powyższe nie ma 
wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć okres 21 dni na jej 

każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBÓT. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie 
realizacji ROBÓT niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na termin realizacji, 
muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia 
przez WYKONAWCĘ informacji o wystąpieniu zdarzenia. WYKONAWCA zaproponuje sposób jej rozwiązania, 

a następnie ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ uzgodnią sposób dalszego postępowania. 

4.9. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.10. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 30 DNI ROBOCZYCH od dnia podpisania 

UMOWY, zał. 6. HARMONOGRAM gwarantujący terminową realizację ROBÓT oraz uzupełniony i podpisany 
załącznik nr 22 Tabela elementów scalonych (TES). 

4.11. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU i TES jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 
zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 14 DNI ROBOCZYCH liczonym od 

dnia otrzymania HARMONOGRAMU i TES.  

4.12. HARMONOGRAM i TES sporządzony przez WYKONAWCĘ podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu poprawionych wersji HARMONOGRAMU i TES 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU. Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany 
UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu jeżeli nie ulega zmianie termin zakończenia INWESTYCJI 
określony w ust. 4.5. 

4.14. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminu określonego w ust. 4.5. powyżej oraz terminów wynikających 
z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach: 

4.14.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od STRON, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ; 

4.14.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

4.14.3. konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia ROBÓT; 

4.14.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.15. W każdym z przypadków opisanych powyżej WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od 

momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny zawiadomić w formie pisemnej 

ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności w przyszłości. 

4.16. Zmiana terminu realizacji UMOWY określonego w ust. 4.5. nastąpić może wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 
Każda zmiana terminu określonego w ust. 4.5. nastąpi w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY 

z zachowaniem postanowień wynikających z §19 UMOWY. 

§5  
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PROCEDURY ODBIOROWE 

5.1. W trakcie realizacji INWESTYCJI ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

5.1.1. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

5.1.2. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

5.1.3. ODBIORU KOŃCOWEGO,  

5.1.4. bieżących przeglądów robót,  

5.1.5. przeglądów inspektorskich, 

5.1.6. ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH 

5.2. Przeglądy, o których mowa w pkt 5.1.4. i 5.1.5. UMOWY i odbiory, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.3. UMOWY, 

dokonywane będą przez KOMISJĘ przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory, o których mowa 
w pkt 5.1.2 i przeglądy, o których mowa w pkt 5.1.4 i 5.1.5 UMOWY dokonywane będą wedle potrzeb przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w § 17 ust. 17.1. UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do 

Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie 
Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. ZAMAWIAJĄCY może 
uczestniczyć w odbiorach i przeglądach, o których mowa w zdaniu poprzednim. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie 

ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI ROBOCZYCH o gotowości do odbiorów. 

5.3. ODBIÓR ROZLICZENIOWY polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części ROBÓT. 

5.4. WYKONAWCA będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI ROBOCZYCH 

gotowość do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH i pozostałych odbiorów.  

5.5. ODBIORY CZĘŚCIOWE będą wykonywane w celu przyjęcia do eksploatacji budynków lub budowli, obiektów 
budowlanych lub ich części  . ODBIORU CZĘŚCIOWEGO robót dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM 
ROBÓT, z zastrzeżeniem, iż termin dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia 

zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.  

5.6. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza 
ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
wstrzymania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może 
dokonywać odbiorów wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu w formacie JPG 
z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD. ODBIÓR 
ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI 
ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakość i ilość ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników z przeprowadzonych badań, w konfrontacji 
z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i uprzednimi ustaleniami. 

5.7. ODBIÓR KOŃCOWY polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ROBÓT w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie ROBÓT oraz gotowość do ODBIORU KOŃCOWEGO będzie stwierdzone przez 

WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT nastąpi w terminie 15 DNI ROBOCZYCH licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót budowlanych i przyjęcia stosownych 
dokumentów. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i WYKONAWCY. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ. 

5.8. Nieobecność Wykonawcy przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT nie wstrzymuje dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO 
ROBÓT przez KOMISJĘ.  

5.9. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie zgodnie 

z Załącznikiem nr 13 do UMOWY. ODBIÓR KOŃCOWY zostanie zorganizowany w przeciągu 14 DNI ROBOCZYCH od 

daty otrzymania pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do ODBIORU 

KOŃCOWEGO. ODBIÓR KOŃCOWY zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia przystąpienia 
do ODBIORU KOŃCOWEGO. W przypadku wystąpienia w trakcie ODBIORU KOŃCOWEGO: 

5.9.1. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, uniemożliwiających użytkowanie 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, termin zakończenia ODBIORU KOŃCOWEGO ulega przedłużenia 
o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek, co nie oznacza zmiany terminu, o którym mowa w ust. 4.5. 

UMOWY; 

5.9.2. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, nie uniemożliwiających użytkowania 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin na usunięcie wad i usterek. 

5.10. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO składają się następujące czynności: 

5.10.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, 
deklaracji zgodności, certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu 
INWESTYCJI, w tym dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w DOKUMENTACJI (na płycie 
CD/DVD), a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ oraz przewidzianych 

w prawie polskim, przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 15 do 

UMOWY, 

5.10.2. kontrola wykonywana przez KOMISJĘ, z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i WYKONAWCY. 

5.10.3. przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi, 
postanowieniami OPZ, zaleceniami producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli dotyczy). 

5.11. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości, wad lub usterek. 

5.12. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 
przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.13. Za dzień zakończenia INWESTYCJI uważany jest dzień zgłoszenia przez WYKONAWCĘ faktycznego wykonania 

ROBÓT, pod warunkiem uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszenia za zasadne oraz podpisania protokołu 
ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI. 

5.14. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 

ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 
wykonania INWESTYCJI lub jej etapu i dokonania odbiorów. W zakresie naprawy drobnych uchybień WYKONAWCA 

zobowiązany jest do ich usunięcia. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie 

określonym w danym protokole odbioru. 

5.15. Próby i badania, wymagane zgodnie ze STANDARDAMI, WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt. Jeżeli dla 

ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie dodatkowych prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

to mogą one być wykonane na zasadach opisanych w § 23 UMOWY. 
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5.16. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWĄ lub przeznaczeniem rzeczy, 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

5.17. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te 
ROBOTY są wykonane zgodnie z UMOWĄ, prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 
oraz obowiązującymi przepisami. 

5.18. Po pozytywnym ODBIORZE CZĘŚCIOWYM lub ODBIORZE KOŃCOWYM zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5.19. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę linii 
kablowej SN zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO STANDARDEM pt. „Pomiary i diagnostyka linii kablowych 
wysokiego i średniego napięcia”. 

5.20. O gotowości do przystąpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 
pisemnie. 

5.20.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub 
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z WYKONAWCĄ termin 
wykonania diagnostyki, 

5.20.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. ZAMAWIAJĄCY wykona diagnostykę /próby odbiorcze zasobami 
własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin 
ODBIORU KOŃCOWEGO, 

5.20.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 
do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 
do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, 
tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania 
lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 
5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. 
W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

§6  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do: 

6.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację ROBÓT zgodnie z obustronnie 

uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.4 UMOWY; 

6.1.2. Potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej na podstawie dokumentów potwierdzających dysponowanie 
nieruchomościami na cele budowlane pozyskanych przez WYKONAWCĘ na zasadach określonych 
w UMOWIE; 

6.1.3. Wystawienia stosownych pełnomocnictw (nie uprawniających do zaciągania zobowiązań w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO) dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu 
wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY; 
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6.1.4. Uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ; 

6.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE; 

6.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 

6.1.7. przystępowania do odbiorów ROBÓT o jakich mowa w §5 UMOWY. 

6.2. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY, jeżeli stwierdzi taką konieczność, umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie 
projektowania w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ. 

6.3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów szkód powstałych w czasie wykonywania ROBÓT, 
z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania przez WYKONAWCĘ 
niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT. 

§7  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, 
które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §8 UMOWY. 

7.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa 
dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie 
realizacji UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. Wszelka korespondencja między STRONAMI prowadzona 
będzie z LIDEREM lub poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 
wszystkich członków KONSORCJUM.  

7.3. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM, są solidarnie 
odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJĄCYM. 

7.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

7.5. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 
jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności 
i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 
we właściwych instytucjach, 

7.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie, prawem budowlanym, Polskimi/Europejskimi 
Normami, zasadami sztuki budowlanej, w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, z postanowieniami UMOWY, 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

7.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY, w szczególności do: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i pozyskania 
wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym w szczególności pozyskanie 
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych 
pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO pod projektowane i budowane urządzenia elektroenergetyczne, decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie. 
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7.8. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wyrządzone na tym terenie. 

7.9. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 
i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

7.10. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. Wszyscy kierownicy 

budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.  

7.11. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania INWESTYCJI. 

7.12. WYKONAWCA uzyska, w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, 

konieczne do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych (wraz 

z ich pielęgnacją przez okres wskazany w decyzji) i pokryciem kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych 
odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub 
decyzji. 

7.13. WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki (wraz z uprzątnięciem terenu) drzew i krzewów na całej powierzchni 
działki przewidzianej pod budowę stacji GPZ oraz w pasie projektowanych linii elektroenergetycznych 

z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w pobliżu drzew” lub równoważnej. 

7.14. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 
prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności 
pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności 
wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, 
a także opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

7.15. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonać zgłoszeń i zawiadomień 
a także pozyskać pozwolenia i zgody związane z wykonaniem DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz ROBÓT (w tym 

np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

7.16. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych 

i przebudowywanych linii w okresie od przejęcia terenu budowy do końca roku kalendarzowego zakończenia 
ROBÓT. 

7.17. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej uzgodnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.18. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o której mowa w §3 UMOWY, z należytą starannością, w sposób 
zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami 
wiedzy technicznej. 

7.19. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych ponosząc koszty ich aktualizacji. 

7.20. WYKONAWCA pozyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokona procedury aktualizacji, 

opracowania i uchwalenia MPZP jeśli będzie to konieczne to realizacji INWESTYCJI. 

7.21. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT. 

7.22. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów 
ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy 

prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz 
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z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne 
z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy 
i Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 KC). 

7.23. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 
normami. 

7.24. WYKONAWCA uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do nieruchomości 
leżących na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, a zasadach opisanych w PFU. Po uzyskaniu przez 

WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY wyda stosowne oświadczenie 
w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem 
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

7.25. WYKONAWCA dostarczy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (kompletną dokumentację 
związaną z procedurą administracyjną dotyczącą wydania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i innymi opracowaniami ) w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa. Oprócz 
raportu WYKONACA dostarczy np. opracowanie ornitologiczne, pole magnetyczne, hałas itp. 

7.26. WYKONAWCA umieści w dokumentacji powykonawczej wnioski wraz z załącznikami, kierowane do organów 
administracji samorządowej, kompletną korespondencję z tymi organami. 

7.27. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń. 

7.28. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

7.29. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7.30. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 
w OPZ. 

7.31. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 
oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla PERSONELU WYKONAWCY. 

7.32. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 
poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 
oraz dalszych podwykonawców. 

7.33. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

7.34. Wykreślony. 

7.35. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać dokładną informację o położeniu 
budowy, jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności 
i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 
we właściwych instytucjach. 

7.36. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu ROBÓT. 

7.37. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 
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7.38. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – 

w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia wiadomości o nich. W przypadku niewykonania powyższych 
obowiązków, WYKONAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń, zarówno co do utraconego czasu wykonania UMOWY, 

jak i poniesionych kosztów, wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.39. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności deklaracje zgodności, atesty, 
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 
żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 
UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 
ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 
nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

7.40. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 
a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 
do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

7.41. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 
KONTRAKTOWEJ niezbędne oprogramowanie do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności 
lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony. 

7.42. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 
instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

7.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

7.43.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

7.43.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

7.44. Dokumenty o których mowa w poprzednim ust. WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu. 

7.45. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 
posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.). W przypadku 

nieposługiwania się biegle językiem polskim przez personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt 
odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

7.46. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 
przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 
koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

7.47. WYKONAWCA i PODWYKONAWCY, których obecności zażyczy sobie ZAMAWIAJĄCY zobowiązani 
są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

obszarze działania ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady 

budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed 

wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną. 
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7.48. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 
w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 
rygorem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

7.49. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 
wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 
i przeciwpożarowych. 

7.50. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 
dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

7.51. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

7.52. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

7.53. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

ROBÓT. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym zezwolenia 
na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego). 

7.54. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

7.55. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 

kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 
wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
niezwłocznego poddania się czynnościom kontrolnym, jak również ścisłej współpracy z przedstawicielami 
ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnione instytucje zewnętrzne 
i organy państwowe, w tym instytucje finansujące (w przypadku projektów objętych wsparciem z funduszy 
zewnętrznych).  WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień i udostępniania dokumentacji związanej 
z PRZEDMIOTEM UMOWY na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, jak i bezpośrednio wynikających z potrzeb zgłaszanych 
przez organ kontrolujący. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić uprawnionym organom 
kontrolującym, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, jak i wglądu do 
dokumentacji związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY, realizowanych środkami własnymi jak i przy udziale zgłoszonych 
PODWYKONAWCÓW.  

7.56. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji INWESTYCJI oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających z ustaleń 
poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie budowy 

zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w miejscu 

uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

7.57. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 
licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 
oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 
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7.58. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 
budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

7.59. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 
i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 
w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których działania 
i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym 

zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego 
zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innemu podmiotowi, 

a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

7.60. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo, w związku 
z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT, objętych UMOWĄ na 
nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku zgłaszania do ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń przez właścicieli tych 
nieruchomości, WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących, 
niezwłocznie usunąć szkody spowodowane realizacją ROBÓT oraz ponieść koszty z tym związane, w tym koszty 

wyceny. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do powierzenia realizacji ww. 

czynności innemu podmiotowi i  obciążenia kosztami WYKONAWCĘ. 

7.61. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 
urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 
materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) WYKONAWCA w trakcie realizacji 

INWESTYCJI ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, 

betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany 
jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania 
ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.62. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

7.63. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

7.64. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 
własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez PERSONEL WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku 
niewywiązania się z tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami 
ich usunięcia obciąży WYKONAWCĘ.  

7.65. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 
w UMOWIE jako PRZEDMIOT UMOWY, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 
przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

7.66. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

7.67. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 
staranności. 
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7.68. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 
lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 
do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 
z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 
do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 DNI ROBOCZYCH w odniesieniu do sieci SN i nn, 

a w przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 DNI ROBOCZYCH. Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest do 
zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU do końca czerwca każdego roku wstępnego planu wyłączeń linii WN na kolejny rok 
kalendarzowy. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 DNI 

ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 

7.69. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

7.69.1. opracowanej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

7.69.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

7.69.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

7.69.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

7.69.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

7.69.6. używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej. 

7.70. Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 

7.71. WYKONAWCA zobowiązuje się, że po zakończeniu realizacji INWESTYCJI, na własny koszt uporządkuje teren budowy 
i zlikwiduje wszelkie niepożądane pozostałości realizacji ROBÓT. 

7.72. WYKONAWCA wykona kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 

7.73. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
(jeżeli jest wymagane) lub dokona zgłoszenia zakończenia ROBÓT. 

7.74. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia systemu SCADA ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanej 

INWESTYCJI. 

7.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 
w systemie CRO. 

7.76. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ 

ustalonej w ust. 8.1. UMOWY. 

7.77. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na 

terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi prace i wszelki inne działania 
związane z PRZEDMIOTEM UMOWY. 

7.78. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.79. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w ust. 8.1. UMOWY zobowiązany jest 
do przeprowadzenia przed rozpoczęciem eksploatacji poszczególnych elementów stacji, szkoleń dla pracowników 
wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ilości nie więcej niż 40 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji 
elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym 
protokołem wskazującym pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 
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7.80. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 
i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w §13 UMOWY. 

7.81. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na 
stronie https://www.operator.enea.pl/o-spolce/o-enea-operator#podstawowe-informacje i zobowiązuje się ich 

przestrzegać. 

7.82. ZAMAWIAJĄCY zwróci się do WYKONAWCY z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 
o naruszeniu przez WYKONAWCĘ zasad, o których mowa w powyższym ust. 7.81 powyżej z jednoczesnym 

wezwaniem do zaprzestania naruszeń. 

7.83. W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej etapie, 
WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z obowiązujących w Rzeczpospolitej 
Polskiej przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności STANDARDACH. 

7.84. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

7.84.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
jedynie do celów realizacji UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 
w jakiejkolwiek formie w całości lub w części, 

7.84.2. W trakcie realizacji UMOWY, odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub 

udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

7.84.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z systemów 
teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po zakończeniu realizacji UMOWY. 

7.85. Informacje klasy C są zawarte w następujących  dokumentach klasy C: dokumentacji formalno-prawnej, technicznej 

i eksploatacyjnej sieci elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO powiązanej z PRZEDMIOTEM UMOWY. 

7.86. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 
podwykonawcy dokumentów zawierających informacje niejawne, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym 
z Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie 
i zobowiązanie. 

7.87. W związku z tym, że PRZEDMIOT UMOWY może podlegać dofinasowaniu  z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

7.87.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) 
o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY, przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

https://www.operator.enea.pl/o-spolce/o-enea-operator#podstawowe-informacje
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7.87.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 
powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

7.87.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 
INWESTYCJĄ. 

7.88. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót 
z właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

7.89. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 
jest dostępny na stronach www pod linkiem: https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-

standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

7.90. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 
dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 
które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

7.91. W przypadku pozyskania  przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 
PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 
obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 
wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 
ich realizacji. 

7.92. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU do 3 DNIA ROBOCZEGO każdego miesiąca 
raportu z realizacji UMOWY zawierającego przynajmniej opis działań podjętych w odniesieniu do pozycji 

HARMONOGRAMU i postęp prac w odniesieniu do planu bazowego w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję 
w programie Microsoft Project będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO. Nieprzekazanie raportu będzie uznane za 
wstrzymanie realizacji UMOWY. 

§8  

CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

8.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

kwota netto: …………… zł 

kwota netto słownie złotych: …………….. złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE 

KONTRAKTOWEJ ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 

8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

kwota netto: …………………..  zł 

kwota netto słownie złotych: ……………. złotych, 

8.1.2. wartość poszczególnych elementów składających się na CENĘ KONTRAKTOWĄ zawarto w zał. 22 do UMOWY, 

tj. Tabeli elementów scalonych (TES), o której mowa w ust. 4.11. 

8.2. Do CENY KONTRAKTOWEJ zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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8.3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

8.4. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 
realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 
KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY. 

8.5. CENA KONTRAKTOWA obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY, z tytułu prawidłowego oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się 
powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

8.6. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 
dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 
do wszystkich członków KONSORCJUM. 

8.7. Rozliczenie części CENY KONTRAKTOWEJ dotyczącej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.1. 

następować będzie: 

8.7.1. fakturami częściowymi do wysokości 95% wynagrodzenia określonego pkt. 8.1.1. wystawionymi na 

podstawie PROTOKOŁÓW ROZLICZENIOWYCH potwierdzonych przez przedstawicieli STRON, o których 
mowa w §17; 

8.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.1. zostanie zapłacona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO po uzgodnieniu DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z załącznikami oraz uzyskaniu 
przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę. 

8.8. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1. następować będzie  

8.8.1. fakturami częściowymi do wysokości 95% wynagrodzenia określonego pkt. 8.1. wystawionymi na 

podstawie PROTOKOŁÓW ROZLICZENIOWYCH potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i kierownika robót WYKONAWCY; 

8.8.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1. zostanie zapłacona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM. 

8.9. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.), 
lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, 
otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg 

pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

8.10. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not i dostarczenia ich do Centrum Zarządzania 
Dokumentami (65-792 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w 
szczególności: 

8.10.1. nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Szczecin – Wydział 
Inwestycji; 

8.10.2. Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000096568/2025; 

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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8.10.3. Numer umowy o dofinansowanie: Dofinansowano ze środków ………………zgromadzonych na rachunku 

……………………… na podstawie umowy nr ……………….(zostanie uzupełnione jeśli Zamawiający taką umowę 
zawrze) 

8.10.4. Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

8.10.5. Numer zadania inwestycyjnego: S-2025-11694; 

8.10.6. Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, 

8.10.7. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności. 

8.11. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przekazywania faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ZAMAWIAJĄCEGO czyli numerem PEPPOL jest 

numer NIP ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.12. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku/noty. Termin płatności CENY KONTRKATOWEJ należnej WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy 

w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.13. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi 
w kolejnym DNIU ROBOCZYM. 

8.14. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 
należnego z tytułu wystawionych faktur za realizację UMOWY. 

8.15. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura VAT spełniać będzie inne warunki określone 
w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

8.16. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

8.17. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 
podzielonej płatności (split payment). 

8.18. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy, który umieści na fakturze VAT, został wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b USTAWY VAT. 

8.19. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie 
należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96 b USTAWY VAT. 

8.20. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8.15. oraz 8.18. niniejszego paragrafu okażą 
się niezgodne z prawdą. WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone 
z tego tytułu na ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka 
powstała u ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy 
administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ 
faktur VAT dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 
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8.21. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 
państwa podatku VAT. 

8.22. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 
ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

8.23. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 
w całości lub części – PODWYKONAWCY ROBÓT, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ 

faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM ROBÓT z tytułu wykonania 
rozliczanej części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

8.24. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnej WYKONAWCY części CENY 
KONTRAKTOWEJ, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej części 
CENY KONTRAKTOWEJ, zgodnie z protokołem zaawansowania ROBÓT. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców lub inne 

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ powinny potwierdzać brak zaległości 
WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 

okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

8.25. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługujące PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty bezpośrednio 
do ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.26. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługującej 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę zamówienia na ROBOTY.  

8.27. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ 
o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY, w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania. 

8.28. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa powyżej, zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 
okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

8.29. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 
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8.29.1. zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
WYKONAWCA wykaże w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadność takiej zapłaty albo 

8.29.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

8.29.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8.30. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

8.31. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

8.32. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, będą wystawione przez WYKONAWCĘ: rachunek 

lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

8.32.1. z protokołem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do którego będą 
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

8.32.2. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi; 

8.32.3. z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi oświadczeniami 
PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez 
WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCÓW; 

8.32.4. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót 
budowlanych, dostaw lub usług przed dniem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, lub jeżeli ich roszczenia nie 

były jeszcze wymagalne, o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez 
PODWYKONAWCÓW. 

8.33. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  8.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 
wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 8.32. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  

8.34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru ROBÓT, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

8.35. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należną PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy część CENY 
KONTRAKTOWEJ bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia 
w zapłacie należnej części CENY KONTRAKTOWEJ przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
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8.36. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ, z tytułu bezpośredniej płatności, do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zapłaty 
części CENY KONTRAKTOWEJ do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

8.37. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO 

uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

8.38. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ 
należnej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.  

8.39. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku gdy ceny jednostkowe 

określone w umowie o podwykonawstwo będą wyższe niż ceny jednostkowe określone UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

8.40. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 
i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

8.41. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dołączy oświadczenia 
PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi 
przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 
rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową. 

8.42. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z UMOWĄ lub obowiązującymi przepisami 
prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących 
przepisów. W takim przypadku termin płatności rozpoczyna bieg dopiero po doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU faktury 

korygującej. Do upływu terminu płatności CENY KONTRAKTOWEJ, wynikającego z faktury VAT korygującej, 
ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie CENY KONTRAKTOWEJ, a w konsekwencji Wykonawca nie 

jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

8.43. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym 
w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub 

naliczonej kary umownej. 

8.44. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia 
rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego 

części, które pokrywa WYKONAWCA. 

8.45. Rozliczenie końcowe ROBÓT nastąpi po podpisaniu protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

8.46. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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8.47. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790  

z późn. zm.). 

8.48. WYKONAWCA oświadcza, iż:  

8.48.1. jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić lub 

8.48.2. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1790  z późn. zm.). 

8.49. Zważywszy, że planowane jest objęcie PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, 

ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-

księgowych, a WYKONAWCA zobowiązuje się je stosować. 

8.50. W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy pomocowych, Wykonawca zobowiązuję się 
na własny koszt i ryzyko do opracowania i przekazania Zamawiającemu operatów szacunkowych dla ustanawianych 
służebności przesyłu dla każdej nieruchomości. 

§9  

PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

9.1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY. Zgłoszenie nowego lub zmiana 
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług 
stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 
roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

9.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

9.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich 

ponad 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY – powyższe ma 
zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE), 

9.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę. 

9.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 
mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
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z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami). 

9.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego 
przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa 
w pkt 9.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 
w realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 
prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

9.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 
PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego.  

9.5. Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 
podwykonawcą. 

9.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 
ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

9.7. Powierzenie wykonania części PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 
dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 
lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

9.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług 
lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia UMOWY. 

9.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 
mu do realizacji części ROBÓT i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 
wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

9.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 
PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 
którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 
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9.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 
lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 
postanowieniami UMOWY. 

9.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego część CENY KONTRAKTOWEJ 

na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

9.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

9.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 
stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 KC  

9.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 
jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części UMOWY 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

9.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 
zawierać w szczególności: 

9.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie części PRZEDMIOTU UMOWY, którego wykonanie zostało 
powierzone PODWYKONAWCY, 

9.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 
pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 9.16.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 9.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 
termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

9.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 
wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

9.17. Informacje, o których mowa w ust. 9.16. oraz pkt 9.16.2. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w dniu 
wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

9.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 
ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie pomniejszone o należne składki na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

9.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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ROBOTY BUDOWLANE 

9.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, do 

przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy podwykonawczej. 

9.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

9.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

9.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

9.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.21. UMOWY; 

9.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9.12. UMOWY. 

9.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.22. UMOWY, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9.22. UMOWY, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9.24.1.  ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 9.22. UMOWY, zgłasza w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.22. UMOWY. 

9.24.2. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9.24.1. UMOWY, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie 
z ust. 9.22. UMOWY, uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

9.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości UMOWY oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został określony przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

9.26. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.25. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawczej również WYKONAWCY. 

9.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.25. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 9.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy podwykonawczej w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 
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9.28. Na zasadach określonych w UMOWIE ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w OPiW lub gdy zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

9.29. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 9.30. UMOWY), potwierdzające 
doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 
wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 
niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

9.30. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY. 

9.31. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w ust. 9.29. UMOWY, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

§10  

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

10.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.). 

10.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania 
ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, za pośrednictwem wiadomości e-mail 

na adresy osób uprawnionych do reprezentacji ZAMAWIAJĄCEGO w związku z realizacją UMOWY wskazanych 

w §17, czy załadowania utworów na serwer ZAMAWIAJĄCEGO przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo 

autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 10.3. UMOWY. 

10.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

10.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 
do realizacji celów, INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO, 

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 
komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 
urządzeń lub systemów elektronicznych, 

10.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 
użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

10.3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu 
wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania INWESTYCJI/inwestycji prowadzonych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, 

użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy 
lub rozbiórki PRZEDMIOTU UMOWY, 



 oznaczenie sprawy: 

 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

RPUZ/S/0196/2025/OD/ZZD/DR/RI 
CRU/S/00279/2025/OD/ZZD/DR/RI 

PSP:  S-2025-11694 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 35 z 116 

 

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 
i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

10.3.7. dokonywanie opracowań utworu. 

10.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ: 

10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność 
nośników, na których zostały utrwalone utwory, 

10.4.2. WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 10.2. UMOWY, 

upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do 

wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach 

realizacji UMOWY. 

10.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 
do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

10.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą wydania utworów będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw 

autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA 

oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw 

przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, 
w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej 

w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 
części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, 

przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

10.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 
osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, 

z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

10.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 
praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

10.9. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 
wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

10.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

10.11. CENA KONTRAKTOWA obejmuje wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3, z tytułu przeniesienia własności 
egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania 

zależnych praw autorskich. 
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10.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania GWARANCJI i rękojmi dostęp do bazy lub baz 
wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach komputerowych / 

oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego  / 

sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu 

standardowym). 

10.13. WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności 
przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

10.14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 
nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji 
do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich. 

10.15. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, o której mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji 
(sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 
lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym 

okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana 
z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do 

korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich 

znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej w zakresie: 

10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

10.15.2. odtwarzania, 

10.15.3. przechowywania, 

10.15.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 
z zainstalowanym oprogramowaniem, 

10.15.5. wyświetlania, 

10.15.6. przystosowywania, 

10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

10.15.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

10.15.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

10.15.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie. 

10.16. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 
zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 
trzecich. 

10.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego przydzielania podmiotom trzecim przez 

ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 
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10.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 
określonych w ust. 10.15. niniejszego paragrafu. 

10.19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje sprzedaży 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 
LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 
ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 UMOWY, aneksu do UMOWY 

rozszerzającego pola eksploatacji na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie 
takiego prawa będzie konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.21. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania przez  

ZAMAWIAJĄCEGO, PERSONEL ZAMAWIAJACEGO i podmioty trzecie, w tym pracowników jednostek nadzorowanych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA, dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 
nabycie praw autorskich lub posiadania licencji  do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

10.23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA. 

10.24. Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których ELEMENTY 

LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez 

udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). 
WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW 
LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 

10.25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 10.15. z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano ELEMENTY 
LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 
egzemplarzy DOKUMENTACJI jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności 
poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia 
do odbioru. 

§11  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11.1. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego 
wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% CENY KONTRAKTOWEJ brutto, określonej w ust. 8.1. 

11.2. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust. 11.1. UMOWY, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej 

lub w kilku z następujących form: 

11.2.1. Pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

11.2.3. gwarancjach bankowych, 
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11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 98 

z późn. zm.). 

11.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia ZABEZPIECZENIA w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

11.3.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

11.3.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

11.3.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

11.3.4. termin wypłaty żądanej kwoty ZAMAWIAJĄCEMU, nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia żądania, 

11.3.5. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

11.4. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 
może złożyć to ZABEZPIECZENIE z okresem ważności nie krótszym niż 60 miesięcy (5 lat), z jednoczesnym 

zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne 
okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11.6. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 
zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 
kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonego ZABEZPIECZENIA. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 
ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 
wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia 

o przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty. 

11.7. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia o jakim mowa w ust. 11.6. we wskazanym terminie, ZAMAWIAJĄCY 
może potrącić odpowiednią kwotę z CENY KONTRAKTOWEJ na poczet ustanowienia ZABEZPIECZENIA w formie 
wskazanej w ust. 11.3., celem utrzymania ZABEZPIECZENIA na cały okres realizacji UMOWY w wymaganej wysokości. 
WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO powyższego potrącenia. 

11.8. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

11.8.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie, czy roszczenia te 

wynikają z UMOWY, czy z przepisów prawa)  

oraz  

11.8.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 13.8 UMOWY oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 13.1 

pkt 13.1.1 UMOWY. 

11.9. W trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 
o których mowa w ust. 11.2., przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

11.10. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

11.10.1. 70% wartości ZABEZPIECZENIA (gwarantujące zgodne z UMOWĄ wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY) 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w zakresie 
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usług projektowych i ROBÓT oraz uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, w toku 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

11.10.2. 20% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty uzyskania 

wszystkich wymaganych praw służebności przesyłu lub innych tytułów prawnych do gruntów 
zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Warunkiem zwolnienia lub zwrotu tej części ZABEZPIECZENIA, 
jest jednoczesne spełnienie warunków zwrotu lub zwolnienia ZABEZPIECZENIA, o których mowa w pkt 
11.10.1. powyżej, 

11.10.3. 10% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po 

upływie najdłuższego okresu GWARANCJI jakości, o której mowa w ust. 13.1 pkt 13.1.1 UMOWY. 

11.11. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w pkt 11.2. ppkt 11.2.2. - 11.2.5., 

WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na 
podstawie pkt 11.1., po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 11.10.1. powyżej. Wykonawca będzie 
uprawniony również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie 
pkt 11.1., po łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ppkt 11.10.1. oraz ppkt 11.10.2 powyżej. Redukcja 
ZABEZPIECZENIA, wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do 
wniesionego dokumentu ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez 
wniesienie ZABEZPIECZENIA w innej formie wskazanej w pkt. 11.2. 

11.12. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 
w ust. 11.8., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań. 

11.13. ZAMAWIAJĄCY po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o tym 
WYKONAWCĘ. 

11.14. ZABEZPIECZENIE wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj.: 

11.14.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 
zabezpieczenia; 

11.14.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

11.14.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

11.15. Wzór GWARANCJI stanowi Załącznik nr 3 do UMOWY. 

§12  

UBEZPIECZENIE 

12.1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 12.7., do zawarcia 

i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeniowych:  

12.1.1. ubezpieczeń obowiązkowych do zawarcia których zobowiazani sa w myśl przepisów prawa Wykonawca, 
Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy; 

12.1.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
posiadanego mienia (OC); 

12.1.3. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ); 

12.1.4. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 
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W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeniowych 

dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego 
członka KONSORCJUM (współubezpieczeni).   

12.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte 
i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 

20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność 
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź 
wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w 
okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  

12.2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.2.2. szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej pracowników Wykonawcy – klauzula reprezentantów 
(dopuszcza się wprowadzenie sublimitu w wysokości 2.000.000,00 zł) na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.3. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna); 

12.2.4. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo  
w przypadku gdy w związku z realizacją Umowy wystąpi omawiane ryzyko; 

12.2.5. szkody wyrządzone przez podwykonawców pod warunkiem że WYKONAWCA deklaruje, korzysta lub  
zamierza korzystać  w związku z realizacją niniejszej UMOWY z podwykonawców; 

12.2.6. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.7. szkody spowodowane wadą produktu (odpowiedzialność cywilna za produkt); 

12.2.8. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż 
produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności co najmniej 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 

12.2.9. szkody powstałe po przekazaniu PRZEDMIOTU UMOWY w użytkowanie ZAMAWIAJĄEGO (completed 

operations);  

12.2.10. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności co 

najmniej 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

12.2.11. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, z limitem odpowiedzialności 
co najmniej 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

12.2.12.  szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko; 

12.2.13. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – 

w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności 
co najmniej 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.14. szkody powstałe w mieniu będącym PRZEDMIOTEM UMOWY, naprawy, obróbki – w przypadku gdy 

w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu 
wykonywanych na mocy UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności co najmniej 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 
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12.2.15. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko;  

12.2.16. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 

w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

12.2.17. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

12.2.18. szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów znajdujących się w pieczy, pod 
dozorem lub kontrolą ubezpieczonego WYKONAWCY, z limitem odpowiedzialności co najmniej 
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

12.2.19. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 
4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

12.2.20. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 
nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł i 
nie wiecej niż 100 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 
własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

12.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały 
okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, 
którymi posługuje się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce 
w okresie ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody 
osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, w tym nadzoru 
autorskiego, których realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie 
zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona 
na: 

12.3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.3.2. wyrządzone przez PODWYKONAWCÓW ubezpieczonego WYKONAWCY, w zakresie obejmującym 
realizowane przez nich ROBOTY; 

12.3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych, stanowiących PRZEDMIOT UMOWY w związku 
z wadliwością projektu;  

12.3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku 
z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego WYKONAWCY - dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniej niż 3 000 000,00 zł na jedno 
i wszytskie zdarzenia;; 

12.3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono następstwo 
uchybienia ubezpieczonego WYKONAWCY dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniej niż 3 000 000,00 zł 
na jedno i wszytskie zdarzenia;  

12.3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska. 
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12.3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości 
nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej 
niż 100 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w 
odniesieniu do szkód osobowych. 

12.4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na rzecz WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU 
UMOWY (współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. Ochroną w ramach 
ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania 
lub zamontowania, a także zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia terenu 
budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 
niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować:  

12.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności stanowiącym równowartość co 
najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ; 

12.4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej okresowi niezbędnemu do 
przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń; 

12.4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach 

UMOWY przewiduje się dokonywanie ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH (Klauzula 116, 116/1); 

12.4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na terenie budowy lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko występuje 
(w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield); 

12.4.5. ryzyko producenta oraz projektanta; 

12.4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

12.4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, z dopuszczalnym sublimitem 
w wysokości min. 2 000 000,00 zł;  

12.4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego z limitem 
odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

12.4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem odpowiedzialności w wysokości 
min. 500 000,00 zł; 

12.4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% 
szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

12.4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem PERSONELU WYKONAWCY lub 

PODWYKONAWCY, z wyłączeniem członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze; 

12.4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym do wartości faktycznie 
składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy; 

12.4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu nie mniejszym, niż 
faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu; 

12.4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem odpowiedzialności min. 400 000,00 zł; 

12.4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności min. 200 000,00 zł; 

12.4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ); 

12.4.17. klauzulę 72 h; 
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12.4.18. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 

12.4.19. Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane w mocy co najmniej 
w zakresie: 

1) klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie 
budowlanym lub montażowym powstałych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) 
i spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu 

wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek 
zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO; 

2) klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub 
montażowym spowodowanych przez ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających 
na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie 

min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu 
ochrony udzielanej na mocy klauzuli 004). 

12.4.20. W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały własne w wysokości 
nie większej niż: 

1) dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł; 

2) dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 40 000,00 zł; 

3) dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 40 000,00 zł; 

4) dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł; 

5) dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% odszkodowania min. 
50 000,00 zł; 

6) dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł; 

7) dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł. 

12.5. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, 
dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich 
zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz 
z dowodami, że zostały prawidłowo opłacone.  

12.6. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym 
opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu 
ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka (tj. 
przejęcia terenu budowy w przypadku umowy ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności 
w przypadku umów OC).  

12.7. WYKONAWCA może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej, z krótszym okresem ubezpieczenia względem 
całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA 
zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających 
wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. 
Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA 
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem 
okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania 

obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  
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12.7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 
ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA oraz 
powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani 
zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO, bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 
do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu). 

12.8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia 
obowiązany jest WYKONAWCA, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, 
do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie 
może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu 
dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 

zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, 
iż zatwierdzenie zostało udzielone. 

12.9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię 
stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku 
zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  

12.9.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 
ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA albo 

12.9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić 
ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO, bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 
do tego termin nie krótszy niż 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu).  

12.10. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zagrożeniach 
związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 
ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres ROBÓT. Informacje te powinny być 
niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 
informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ 
staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 
zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają WYKONAWCĘ. 

12.11. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt 
wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY może 
koszt takich ubezpieczeń uzupełniających potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA.  

12.12. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do otrzymania odszkodowania 
będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.  

12.13. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może 
zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej 
zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów WYKONAWCY 
ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem 
bez uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY. 
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§13  

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 

13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY 

13.1.1.  na okres 60 miesięcy na ROBOTY oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 

13.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 
stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

13.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 13.1. liczone będą od dnia ODBIORU CZĘŚCIOWEGO. 

13.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 13.6., 
niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt 
w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH. Jeżeli WYKONAWCA nie 
przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko 
WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami. 

13.4. W przypadku wystąpienia awarii powodującej przerwę w zasilaniu odbiorców ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi 
do usunięcia usterki sam lub przy pomocy podmiotu trzeciego. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje koszty 
usunięcia awarii, jeśli była ona spowodowana usterką lub wadą fizyczną PRZEDMIOTU UMOWY. 

13.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 
niezależna od gwarancji producenta. 

13.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych 

i prawnych INWESTYCJI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, 

a WYKONAWCA zapewnia: 

13.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 3 DNI ROBOCZE od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 10 DNI ROBOCZYCH 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 
elementu na nowy – 20 DNI ROBOCZYCH od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek WYKONAWCY, 

może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym 
punkcie. 

13.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 13.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze). 

13.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCJI. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

13.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 
WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO. 

13.10. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza uzależnienia uprawnień wynikających z GWARANCJI i rękojmi za wady fizyczne 
INWESTYCJI od wykonywania czynności serwisowych, lub innych czynności wykonywanych cyklicznie, wyłącznie 
przez wskazane podmioty lub osoby. Jeśli WYKONAWCA zastosuje urządzenia o takich wymaganiach to jest 
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zobowiązany w okresie obowiązywania GWARANCJI i rękojmi za wady fizyczne wykonywać wymagane czynności 
własnym kosztem i staraniem. 

§14  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

14.1. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 
poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowanie przewyższające wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

14.3. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY wynikające z działania SIŁY WYŻSZEJ. 

14.4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

14.4.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 
stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2. UMOWY; 

14.4.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.5. UMOWY kwotę 
stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. 
UMOWY; 

14.4.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 pkt. 

8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić 
usunięcie wady; 

14.4.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 
brutto określonej w § 8 pkt. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT niezatwierdzonego PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

14.4.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.16. pkt 9.16.1. UMOWY (tj. braku 

ujawnienia lub braku zgłoszenia przez WYKONAWCA, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości 
lub części PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy 
przypadek naruszenia; 

14.4.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

14.4.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 
przypadek naruszenia; 

14.4.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 
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14.4.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

14.4.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

14.4.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek naruszenia; 

14.4.13. w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w § 7 ust. 7.81., 

w związku z ust. 7.82. UMOWY w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy 
przypadek naruszenia; 

14.4.14. naruszenie postanowień §16 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 
naruszenie; 

14.4.15. naruszenie postanowień §21 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 
naruszenie; 

14.4.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 
niezgodnie z ust. 7.10. UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

14.4.17. w przypadku, gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 
niezgodnie z ust. 7.10. UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

14.4.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 7.68 UMOWY– 800 zł (słownie: osiemset 
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 
się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

14.4.19. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 7.68 – 400 zł (słownie: czterysta złotych) za 
każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się 
wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

14.4.20. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.2. pkt 9.2.3. UMOWY (tj. 
dopuszczenie do realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż 
wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 9.2. pkt 
9.2.1. UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

14.5. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  

14.6. Kary umowne są niezależne względem siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 

jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

14.7. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc, w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON. 
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14.8. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze STRON nie może przekroczyć 20% wartości CENY 
KONTRAKTOWEJ brutto określonej § 8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.1. UMOWY. 

14.9. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 
tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także 
z dostarczonego przez WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA UMOWY. Jeśli okaże się, że wynikająca z UMOWY 

wierzytelność wobec WYKONAWCY jest niższa od wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY 
z tytułu kar umownych, wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, 

w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 

14.10. Kary umowne, o których mowa w ust. 14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek 

bankowy, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia mu wezwania wraz z notą obciążeniową, 

z zastrzeżeniem ust. 14.9. oraz ust. 14.14. 

14.11. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 
przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 14.8 UMOWY, niezależnie od kar umownych 
ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.12. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 
PRZEDMIOTEM UMOWY. 

14.13. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 
WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 
okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

14.14. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 
do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

14.15. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

14.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

14.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, 
a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw 
własności intelektualnej w następstwie wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY lub ich poszczególnych 
części; 

14.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

14.18.4. szkód związanych z naruszeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst jedn.: Dz.U.UE.L.2016.119.1 – „RODO”). 

§15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

15.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, składając WYKONAWCY oświadczenie o odstąpieniu 
od UMOWY w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 60 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne 

prawo odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej 
dokumentacji powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego 

terminu do usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 
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15.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z następujących przyczyn: 

15.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 
terenu budowy; 

15.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją INWESTYCJI o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z pozycji 
HARMONOGRAMU; 

15.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub nie stosuje się do istotnych 
zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 
lub przepisów przeciwpożarowych; 

15.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.6 w przypadku, gdy nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 
sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

15.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, nie uzupełnił lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania 
UMOWY; 

15.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 
ich obowiązywania; 

15.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

15.2.10 złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

15.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego; 

15.2.12 WYKONAWCA wstrzymał realizację UMOWY przez 10 DNI ROBOCZYCH bez uzgodnienia 
z ZAMAWIAJĄCYM; 

15.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

15.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

15.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

15.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 
zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

15.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 
roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15.3.1., 

15.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 

15.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
WYKONAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 
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15.3.7 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 
jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

15.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

15.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 
nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących 
w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

15.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia 
odstąpienia, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, określające parametry równoważne 
zaprojektowanych materiałów i urządzeń, 

15.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, 
o których mowa w pkt 15.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

15.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o UMOWY. 

15.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 15.3.6. i pkt 15.3.7. zastosowanie mają postanowienia 
§10 UMOWY. 

15.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

15.4.1 część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane przez WYKONAWCĘ i odebrane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych ROBÓT będzie 
protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

15.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację ROBÓT we własnym zakresie lub zatrudniając 
podmiot trzeci na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia wydanego przez sąd do 
wykonania ww. czynności na koszt  WYKONAWCY. 

15.6. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc realizację UMOWY samodzielnie, czy przy użyciu podmiotu trzeciego, przekroczy CENĘ 
KONTRAKTOWĄ  z uwzględnieniem części CENY KONTRAKTOWEJ uiszczonej już na rzecz WYKONAWCY do chwili 
odstąpienie od UMOWY, WYKONAWCA, oprócz obowiązku zapłaty, naliczonych przez ZAMAWIAJACEGO kar 

umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

15.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 DNI ROBOCZYCH z zapłatą kwoty, wynoszącej nie mniej 

niż 5% CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności do zapłaty w terminie nie krótszym niż 20 DNI ROBOCZYCH od daty otrzymania takiego wezwania. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 
nieważności), nie krótszy niż 20 DNI ROBOCZYCH, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie 
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uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo 
do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył 
oświadczenie o potrąceniu wierzytelności  WYKONAWCY o zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ z wierzytelnościami 
ZAMAWIAJACEGO względem WYKONAWCY. 

15.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. 
Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

15.9. Jeżeli odstąpienie od UMOWY  nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY ukończone na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 

W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ brutto WYKONAWCY o wartość wszystkich 
nieukończonych na dzień odstąpienia ROBÓT wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.10. Jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 
WYKONAWCY część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

UMOWY. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ należną WYKONAWCY o wartości 
niewykonanych robót budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

15.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 
WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

15.12. usunięto 

15.13. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 
za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

§16  

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

16.1. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA SA, a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zmianami). W związku z powyższym STRONY, 

członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”); 

b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

16.2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA SA lub otrzymania potwierdzenia 

od ENEA SA, iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie 
Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować 
odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością 
karną. 

16.3. WYKONAWCA ma obowiązek:  

16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 

Operator sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 
lub części, 

16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji UMOWY, 
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16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji UMOWY. 

16.4. Za informacje sensytywne uznaje się: 

16.4.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez 
ZAMAWIAJACEGO w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić 
Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza 
się: 

− warunki umów, w tym finansowe, 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

16.4.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ZAMAWIAJĄCEGO i o Działalności podstawowej OSD, które mogą 
przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 
wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie 
będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

16.5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY, 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in 
mowa w pkt 16.3.1. UMOWY, nie ma zastosowania, pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych 
przesłanek: 

− ZAMAWIAJACY udzielił WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 
wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 
informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z o.o. 

§17  

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

17.1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 
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Łukasz Popko, tel.: +48 91 332 13 76, e-mail: lukasz.popko@operator.enea.pl  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• Adam Kosmala tel.: 605 885 713 e-mail: adam.kosmala@operator.enea.plSławomir Sadownik, tel.: 

+48 91 332 12 26, +48 693 370 068, e-mail: slawomir.sadownik@operator.enea.pl 

17.2. WYKONAWCA ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku realizacją UMOWY  

a) Kierownik budowy: 

…………. 

b) Przedstawiciel WYKONAWCY: 

…………. 

17.3. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się przy zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej 

(w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ KC) pod rygorem nieważności przy użyciu środków umożliwiających 
komunikację na odległość, tj. np. poczty elektronicznej.  

17.4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 
będzie za doręczoną. 

§18  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON, wszelkie spory wynikające z UMOWY, STRONY zgodnie poddają 
pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

§19  

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian UMOWY, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) 

USTAWY PZP, w stosunku do treści OFERTY WYKONAWCY w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 
terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY zdefiniowanego w HARMONOGRAMIE może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT 
wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO 
z wnioskiem o dokonanie zmiany UMOWY, w zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz 

odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części ROBÓT zdefiniowanych 

w HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 

mailto:lukasz.popko@operator.enea.pl%20
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części ROBÓT zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 

leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 
w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, 
które wejdą w życie po dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, 
po wykonaniu którego WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania CENY KONTRAKTOWEJ. CENA 

KONTRAKTOWA brutto WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli 
w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku, 

19.2.5. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 
wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 
zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY, 

19.2.6. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił 
i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia 
kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji 
lub możliwości rozwoju; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian do UMOWY wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 
prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 
termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 
na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.9. powstania nadzwyczajnych okoliczności, niebędących SIŁĄ WYŻSZĄ, grożących rażącą stratą w związku 
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnych od STRON, których STRONY nie przewidziały przy 
zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
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będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem 

uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.10. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wchodzących w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do 

zmienionego stanu prawnego,  

19.2.11. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów, dotyczących INWESTYCJI; 
w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści 
oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY, 

19.2.12. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 
wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 
a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 
parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU 
UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez 
zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.13. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 
budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.13.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.13.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.13.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.13.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.13.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów umownych, 

19.2.14. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji ROBÓT określonych: UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi 

odpowiedzialność. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 
wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie 
określonych ROBÓT z uwagi na technologię i technikę wykonywanych ROBÓT, w tym wymaganych 

technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku termin 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.15. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 
do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim przypadku termin wykonania ROBÓT 
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może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 
następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.17. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, objętej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w DOKUMENTACJI, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. wystąpienia warunków, dot. terenu budowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych; w takim 

przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 
od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 
PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.20. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 
w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 
podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich 
robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.21. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 
pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.22. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY 
mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty 
przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 
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19.2.23. koniecznością zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 
lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 
trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań 
technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.24. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 
przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem 
dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

19.2.25. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 
zawodowych, w szczególności dotyczących braku zgody właścicieli nieruchomości oraz przedłużającego 
się procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas 
trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również: 

19.2.25.1. określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 
PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.26. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych 
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 
UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku 
STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty 
przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.27. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 
z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa; bądź też konieczności uzyskania nowych decyzji i pozwoleń 
w wyniku zmian prawa powstałych po złożeniu oferty; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych 
oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.28. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 
przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

19.2.29. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 
wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 
trwania ich następstw, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych 
lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 
trwania ich następstw, 
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19.2.31. zaistnienia, po zawarciu UMOWY SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 
zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 
Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 
wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.32. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 
niż zakładany w § 4 ust. 4.4. UMOWY, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty 
o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy; 

19.2.33. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 
dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 
oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.34. usunięto 

19.2.35. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 
z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.36. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 
zakresu wykonywanych ROBÓT, zmian DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ LUB DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 
ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.15. UMOWY. 

19.2.37. usunięto 

19.2.38. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do nieruchomości 
gruntowej w terminie realizacji ROBÓT przy zachowaniu należytej staranności celem  pozyskania tychże 
tytułów; w takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 
gruntowej, przy czym powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji ROBÓT; 

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 
zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 
w przypadku zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania UMOWY – CENA KONTRAKTOWA ulega zmianie 

stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury VAT. 

W takim przypadku CENA KONTRAKTOWA ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą 
ze zmiany obowiązującej stawki VAT. CENA KONTRAKTOWA należna WYKONAWCY może ulec 
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 
podatków ulega zmianie kwota należnego podatku, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1773 z późn. zm.), 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 427 

z późn. zm.), 
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3. tiret drugie, ust. 19.3. tiret trzecie lub ust. 

19.3. tiret czwarte:  

19.4.1. STRONA zainteresowana wprowadzeniem zmiany CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązana jest wystąpić 
z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących 
zmian wskazanych odpowiednio w ust. 19.3. tiret drugie, w ust. 19.3. tiret trzecie, lub ust. 19.3. tiret 

czwarte, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty 
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje 
niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku 
z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku 
we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany 
CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany 

w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3. tiret drugie, w ust. 19.3. tiret trzecie, 

lub w ust. 19.3. tiret czwarte, mają wpływ na realizację PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przez WYKONAWCĘ 
i tym samym uzasadniają zmianę należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. usunięto; 

19.4.4. WYKONAWCA musi wykazać rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 19.3. tiret drugie lub w ust. 

19.3. tiret trzecie, lub w ust. 19.3. tiret czwarte, na zwiększenie kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich 
funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na 
wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY) i zależności między zmianą zasad 
przyznawania wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

19.4.5. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 
przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 
WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 
WYKONAWCĘ; 

19.4.6. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3. tiret drugie lub w ust. 19.3. tiret trzecie, 

lub w ust. 19.3. tiret czwarte, na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

19.4.7. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 
ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 
minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 
„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 
rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją UMOWY, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości 
CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 



 oznaczenie sprawy: 

 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

RPUZ/S/0196/2025/OD/ZZD/DR/RI 
CRU/S/00279/2025/OD/ZZD/DR/RI 

PSP:  S-2025-11694 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 60 z 116 

 

budowlano-montażowej, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik 
GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
i wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zmiany CENY KONTRAKTOWEJ oraz dokładne wyliczenie 
kwoty CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, w trakcie 
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego 
w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia OFERT („bazowy wskaźnik GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat prezesa głównego urzędu 
statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części CENY KONTRAKTOWEJ przypadającej 
do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu 
albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 
następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie 
ROBÓT wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy, począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 
komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego 
wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia, po terminie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn 

niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ w wyniku waloryzacji na zasadach 

określonych w ust.  19.5 na poziomie 20% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia 
UMOWY; 

19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę podwykonawczą, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 
w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równego traktowania STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar STRON wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych, przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 
nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w Tabela 
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elementów scalonych (TES) (Załącznik nr 22), WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką 
metodą i przedłożenia wyliczenia ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 

o której mowa w § 19 ust. 19.6. pkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEMU kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
(M, S) nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 
Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana [R(zł), Kp(%), Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, 
o której mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do 
akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego 
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa wielkopolskiego wg 

publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 
PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 
winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i być 
złożony wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §19 ust. 19.2. UMOWY, gdzie termin 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY należy rozumieć, jako czas konieczny do zakończenia 
wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz 

(ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które 
odpowiada WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT, nie mogą prowadzić do 
zmiany CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY. 

19.10. [usunięto] 
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19.11. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w § 19 UMOWY są dokonywane przez należycie umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do UMOWY, pod rygorem 

nieważności. 

19.12. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, o ile 

będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi 
drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która 
wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków 
wynikających z UMOWY. 

19.13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §17 ust. 17.1. lit. a) oraz ust. 17.2. UMOWY, wniosku 

o dokonanie zmiany (Załącznik nr 4) (dalej: Wniosek o Dokonanie Zmiany”). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję 
w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany. 

19.15. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 
poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa 
w §17 ust. 17.1. lit. a) oraz ust. 17.2. UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W takim przypadku STRONY 

postępować będą zgodnie z procedurą określoną w § 15 UMOWY. 

19.16. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany 

do UMOWY. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, 
WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 
wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych 
z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi 
z analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim 

Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej 
wskazane elementy. 

19.17. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień §9 i §15 UMOWY lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 
opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 
podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.18. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 
z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 
wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą UMOWY. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ROBÓT zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu ROBÓT. 

19.19. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana przedstawicieli strony 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9 nie stanowią zmiany 
UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się 
wzajemnie w formie pisemnej. 
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§20  

KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 
interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY został uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

inne postanowienia UMOWY pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 
odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

§21  

INFORMACJE POUFNE 

21.1. STRONY zobowiązują się: 

21.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

21.1.2. wykorzystać INFORMACJE POUFNE jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

21.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 
określonych w pkt 21.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach określonych 
w UMOWIE, 

21.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących INFORMACJE POUFNE nie ujawni informacji ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 
piśmie od STRONY, której INFORMACJA POUFNA lub źródło INFORMACJI POUFNEJ dotyczy, 

21.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, nie kopiować, nie powielać ani w żaden 
sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

21.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 
po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY w UMOWIE (tj. 

również trwale usunąć z systemów informatycznych), 

21.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 
PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 
do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

21.2. Postanowienia ust. 21.1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

21.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 
UMOWY, 

21.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 
do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 
zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

21.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

21.4. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  
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21.5. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną 
w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 
umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

21.6. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania 
w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia 
poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji 

pozyskanych w związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

§22  

PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany 

w Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 
realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 
powierzanych oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada 

za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami 

wynikającymi z UMOWY oraz SWZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność 
za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest 
w Załączniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że na terenie 
budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście (Załącznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać 
niezwłocznego opuszczenia przez te osoby terenu budowy. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 
zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 
z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 
prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 
PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 
nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby z PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie 
lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ żądania od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 
o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamych lub wyższych 
w stosunku do dotychczasowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH 

od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka 
PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić sprzeciw, zawierający uzasadnienie, wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 
do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 
przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 
stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 
wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 
wątpliwości STRONY postanawiają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, 

koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. 
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Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań 
wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, 

że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace fizyczne, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (teks jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.). Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako montaż 
lub instalowanie elementów składających się na PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY, uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 
i udokumentowania, że WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU 

UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w §22 ust. 22.6. UMOWY, wyznaczając WYKONACY 14 dni na dostarczenie dowodów o których mowa §22 ust. 22.8. 

UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 
o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie w szczególności: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania); 

lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

lub 

22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

lub 

22.8.6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 
i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 
dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 
uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 
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ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 
potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 
ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 

podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 
dokumentów, o którym mowa w §22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim 
z wyłączeniem organów władzy publicznej. 

§23  

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 
przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 
ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 

23.2.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 
w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 
wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.2.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 
dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 
ODBIORU. 

23.3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia 

audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ 
WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które 
ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.4. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.4.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 
co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz 

23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY, 

w zakresie zgodności PRZEDMIOTU UMOWY ze STANDARDAMI obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.6. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 
dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 
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23.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.6. powyżej, WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 
dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 
projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.8. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 
STANDARDAMI w sieci ZAMAWIAJĄCEGO publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe 
czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego odbiorze, w okresie 

gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z PERSONELEM ZAMAWIAJĄCEGO dokonującym 
weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji ROBÓT, zastosowanych 

materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach PERSONELU WYKONAWCY wykonującym 

ROBOTY. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze STANDARDAMI 

obowiązującymi w sieci ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia 
w czasie obowiązywania GWARANACJI, a WYKONAWCA ma obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem 
własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez 
WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

23.9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 
zgodność wyrobu ze STANDARDAMI w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJACEGO, a także kart charakterystyki użytych 
produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

23.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie, do wydania wyrobu będącego 
PRZEDMIOTEM UMOWY w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY 

osobom trzecim, w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.12. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 
pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 
10 do UMOWY. 

23.13. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 
osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 
weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.14. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze STANDARDEM obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO: 

23.14.1. Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA. 

23.14.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia STANDARDÓW w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto. 

23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 
WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10%  CENY 
KONTRAKTOWEJ. 

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar umownych 

w ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% CENY 

KONTRAKTOWEJ. 

23.14.6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie GWARANCJI. 
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23.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych 
w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości wykonania ROBÓT WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia 
z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z treścią UMOWY. 

§24  

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH 

WYKONAWCA oświadcza, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza praw 

osób trzecich. 

§25  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

25.1. STRONY oświadczają, iż w związku z wykonywaniem UMOWY zobowiązują się do zawarcia umowy o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 19 do UMOWY. Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzanie danych osobowych 

musi nastąpić bezwzględnie przed przystąpieniem do przetwarzania danych. Nie zawarcie umowy o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie każdą ze STRON do odstąpienia od UMOWY na warunkach 

określonych w innych postanowieniach UMOWY. 

25.2. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie ponad określone w UMOWIE. 

25.3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych 
osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich 
przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 

25.3.1. Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 

25.3.2. Wykonawcy:  

§26  

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

26.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone 
i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez 

systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site 

oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 

monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie 
dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

26.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 
z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 
UMOWY. 

§27  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

27.1. Załączniki wymienione w treści UMOWY, stanowią integralną część UMOWY. 

27.2. UMOWA podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy KC, PRAWA BUDOWLANEGO oraz USTAWY PZP.  

27.3. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów. 

27.4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania przez 
którąkolwiek ze STRON, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego dla 

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

27.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

27.6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

własności przemysłowej lub autorskich podczas realizacji UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 
WYKONAWCA. 

27.7. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

27.8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 

w ust. 27.7. przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie 

do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując 
od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej. 

27.9. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

27.10. Wszystkie dokumenty wymienione w UMOWIE, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 
integralną cześć UMOWY. 

27.11. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §8 ust. 8.10.), będą dostarczane na 
adresy podane poniżej: 

Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Szczecin 

ul. Malczewskiego 5/7 

71-616 Szczecin 

Adres WYKONAWCY: 

……….. 

27.12. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. 27.11. UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 
doręczoną. 
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27.13. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 

 

Załączniki: 
1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona); 
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
3. Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY; 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany; 
5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej; 
6. HARMONOGRAM; 

7. Polisy; 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 
9. Personel WYKONAWCY; 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

11. Wzór protokołu weryfikacji; 
12. Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie nieruchomością do celów 

budowlanych; 

13. Zgłoszenie gotowości do odbioru; 

14. Oświadczenie Kierownika Robót; 

15. Wykaz dokumentacji do odbioru; 

16. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do 
załączenia 

17. Protokół Konieczności; 
18. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO 

19. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (§25 ust. 25.1.); 

20. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności; 
21. Wzór upoważnienia i zobowiązania. 

22. Tabela elementów scalonych (TES) 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 
 

WYKONAWCA 

   

pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCJI (JEŻELI ZOSTAŁA 

PRZEPROWADZONA) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 A) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA 

PAPIEROWA) 

 

miejscowość, dnia 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA 

 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 Nr ……………….. 

 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa 
numer CRU/U/1200/9000096568/2025 

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania 
pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje”. 

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., 
wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 
(„Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi 
oraz gwarancji jakości. 

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS 
……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: 

…………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na 
zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, 
zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

a) do kwoty …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) w terminie do dnia ………………….. z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie 
należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, 

b) do kwoty ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) w terminie od dnia ………………. do dnia …………………. 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 
w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych 
odszkodowań należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie 
stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub 
kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone 
przez notariusza lub przez Państwa bank.  

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji 
na adres: ul. ……………………., ……………………... .  

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 
kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji. 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku. 
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Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.  

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji  

lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 

3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji. 

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej 
ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału. 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań. 

Gwarancja jest nieprzenaszalna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 B) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA 

ELEKTRONICZNA) 

miejscowość, dnia 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA 

 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 Nr ……………….. 

 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa 
numer CRU/U/1200/9000096568/2025 

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania 
pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje”. 

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., 
wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 
(„Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi 
oraz gwarancji jakości. 

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS 
……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: 

…………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na 
zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, 
zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 

a) w kwocie …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) do dnia ………………….. z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego 
wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, 

b) w kwocie ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) od dnia ………………. do dnia …………………. z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie 
rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie 
stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub 
kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone 
przez notariusza lub przez Państwa bank.  

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji 
na adres: ul. ……………………., ……………………... .  

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 
kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji. 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku. 

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.  
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Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji  

lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań. 
Gwarancja jest nieprzenaszalna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY 

 

 

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/9000096568/2025 

 

CZĘŚĆ I 
 

Wnioskujący:  
 

Temat zmiany:  

 

Data wnioskowania: 

 

 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 

Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 

W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisując zakres pierwotnie 
zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd.  
Stan pierwotnie zaprojektowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zmian dla stanu docelowego 
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ 
UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA 
WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w UMOWIE wpływa na 
zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność 
zmiany harmonogramu) 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 
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WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania realizacji 
świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
 

…………………………………………... 
 

 

      

                    ……………………………… 

                 (data, podpis Wnioskującego) 
 

 

CZĘŚĆ II 
 

Akceptujący:  
 

 

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Uzasadnienie decyzji: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ……………………………… 

                    (data, podpis Zatwierdzającego) 
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ZAŁCZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WTÓRNIKÓW PROJEKTOWYCH I WSPÓŁRZĘDNYCH ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików 
rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak 
pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże 
w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 
przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej 
wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji 
powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 

2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma 
być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po 
kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją 
punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać 
w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów 
kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych 
przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 
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- WGS84 

 

ZAŁCZNIK NR 6 - HARMONOGRAM 
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ZAŁCZNIK NR 7 - POLISY 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI 

/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 

…………………, dnia………………… 

 ……………………… 

imię i nazwisko pracownika 

…………………………….. 
nazwa jednostki organizacyjnej 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr CRU/U/1200/9000096568/2025 z dnia …………………, 
zleconych przez ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi 
jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze 

zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze 

zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: 2024 r. poz. 722 ze zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi ust. 16.4 UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych 
mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 
a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 

 

 ................................................................... 

 

............................................................... 

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania STRONY Wykonawcy 

podpis pracownika 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 - PERSONEL WYKONAWCY ORAZ PODWYKONAWCY 

 

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja Nr telefonu e-mail 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 

POBORU WYROBU DO WERYFIKACJI 

....................., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 
...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 
...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 
...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

................................................................................................................................................... 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 
...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu:  

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania i 
transportu: 

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 
...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 – WZÓR PROTOKOŁU WERYFIKACJI 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr .................................. z dnia .....  

I. Imię i nazwisko kontrolującego .......................................................................... 

II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: ......................................................  

2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: .............................................................  

3. Miejsce pobrania wyrobu: .......................................................................................  

4. Data pobrania wyrobu: .................................. ; nr protokołu pobrania wyrobu: .....  

5. Data dostarczenia wyrobu: .................................. ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: …….. 

6. Data przeprowadzenia badania: ...............................................................  

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi 
zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 – ZGODA WŁAŚCICIELA LUB UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA DYSPONOWANIE 
NIERUCHOMOŚCIĄ DO CELÓW BUDOWLANYCH - WZÓR 

…………………………………, dnia ……………. 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a).................................................................................................................................................. 

                                         (imię i nazwisko/ firma) 

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON......................................................................................................................... 

zamieszkały(a) w /siedziba firmy ……........................................................................................................................ 

                                           (dokładny adres) 

w związku z inwestycją/remontem planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w ……………………... polegającą na budowie/ przebudowie/ 
remoncie* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: …………………………………………………………… 

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty* nieruchomości wyrażam zgodę 
na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr .................................... w obrębie ewidencyjnym nr …………………, wpisanej  
w KW nr ...................................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że:  

- zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrażam zgodę na realizację całego zakresu prac na odcinku 
przebiegającym przez moją nieruchomość: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (rodzaj 
i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, długość linii itp.) 

- wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac demontażowych. 

Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator  
sp. z o.o. na dz. nr …………. w m. ………..………. ul ……...……………... w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty związane 
z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca działający w imieniu i na rzecz*/ ENEA Operator 
sp. z o.o. 

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa Wykonawca działający w imieniu 
i na rzecz*/ ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale 
wykonawcy robót, inspektora nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu. 

 

Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty ………………………………………………. 

………………, dnia ........................ r  ............................................ 

(miejscowość, data)  (podpis) 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA Operator sp. 
z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym oświadczeniem. 

………………, dnia ........................ r  ............................................ 
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(miejscowość, data)  (podpis) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 – ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY .................................................................................................................................. 

2. NAZWA ZADANIA............................................................................................................. 

3. UMOWA NR ……………............................................................................................................. 

4. INWESTOR ........................................................................................................................................ 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................................ 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ................................................................. 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza............................................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr................................z dnia ............... 

przez...................................................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne....................................................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji........................................................................................................................ 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania 
jednostkowego  

5.1. Atesty............................................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ....................................................................................................................... 

5.3. Deklaracje zgodności........................................................................................................  

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data)...................................................................................................  

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.................................................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan....................................................................... 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem....................................................................................... 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu.......................................................................  

6.6. Kabla WN/SN/nn*............................................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……….......................................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*....................................................................................................... 

6.9. Ograniczników................................................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia................................................................................................................... 
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6.11. EAZ.................................................................................................................................... 

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 r. poz. 
2419) (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach 
gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie 
Załącznikiem nr 18. 

6.13. ……………………………………………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych..........................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne.............................................................................................................. 

8.2. Instrukcje fabryczne........................................................................................................... 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.............................  

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie 
Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Jednocześnie OŚWIADCZAM, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane 
zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze 
standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.*** 

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

   .......................................................... 

     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                        Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego/Prowadzący Zadanie* 

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem 

 pozytywnym):  ………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik    jednostki/komórki* 

     .......................................................... 
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     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                  Inspektor 

Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

 

Niniejszym oświadczam, że: 
 

1) Zadanie 

 

 

 (nazwa Zadania) 

  

          

 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr ……………………………………………..……….. z dnia 
…......…………………………….………………..… 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*; 

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu*/ 

warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 
3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr……………………… z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z 

o.o., a……………………… …………………………………. , wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr 
………… z dnia ……………,  
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  

sp. z o.o./** 

4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały 
usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono.. 

 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie 
oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały potwierdzenie zgodności 
wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  
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 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i pieczęć, 
Kierownika Jednostki/Komórki)   

 

     

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  
 

 

 

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  

KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*)  

przez: 

 

1) Projektanta (nadzór 
autorski): 

  

 (imię i nazwisko projektanta)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    
2) Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 
  

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego)  

    

    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru 

inwestorskiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 – WYKAZ DOKUMENTACJI DO ODBIORU 

Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:  

a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie  
z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia 
Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY), 

e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia 
(Załącznik nr 16 do UMOWY),  

f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie, 

g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania 
jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 

i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
lub zanikających oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych 
podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne 
oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK, 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 

o) dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów i materiałów z demontażu, 

p) (uchylony) 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone były roboty 
budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia oraz 
dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z Enea Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) – jeśli występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 

 

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem 
wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 
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b) Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach 
gazowych), wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego – Załącznik nr 18 do UMOWY). 

oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. 

udostępnionymi regulacjami i standardami 
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ZAŁĄCZNIK NR 16 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………,data.....…………… 

…………………….....……………    

        (Nazwa firmy, adres)                 

………………………………….…   

……………………………….……   

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką 
techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do załączenia pod napięcie / podłączono pod 
napięcie w technologii prac pod napięciem*). Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla 
otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 
protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, że ewentualne dalsze 
prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy na warunkach obowiązujących w ENEA 

Operator sp. z o.o. 

Kierujący Zespołem:  

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………. 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………….. 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego oraz 

kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis kierującego Zespołem ……………………………... 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: ……………………………………… 

(czytelny podpis przygotowującego miejsce pracy) 

*) Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 – PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …/20… 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia … 20… roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/9000096568/2025 

[1.] Opis zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został wykonany: 
…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany 
stanowią zmianę OPZ : 
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ust 19.6. UMOWY w 

przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

       

       

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w pkt 19.6.1. UMOWY 

zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ust. 19.6. UMOWY. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 
negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi* 
o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 
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a) WYKONAWCA: 

 

                   ........................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   ........................................  

 

Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 18 – WYKAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA KARTY W CRO 

 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 
cieplarnianego zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia              

Numer seryjny   

Data produkcji   

Data i podpis  

Objaśn ienia :  

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 

▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 

▪ pisemnej informacji od producenta. 

1) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.  

  



 oznaczenie sprawy: 

 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

RPUZ/S/0196/2025/OD/ZZD/DR/RI 
CRU/S/00279/2025/OD/ZZD/DR/RI 

PSP:  S-2025-11694 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 98 z 116 

 

ZAŁĄCZNIK NR 19 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 

zawarta w Szczecinie, dnia … r. pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł, 
reprezentowaną przez: 

… 

zwaną dalej: „Administratorem danych”, 

 

a 

 

 

 reprezentowanych przez: 

1.  

2.  

 

zwanych dalej: Podmiotem przetwarzającym. 
 

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna 

„Stroną”. 
 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/9000096568/2025 z dnia … r. (dalej jako: „Umowa”), 
a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do 
przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.  

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane 

im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania dane osobowe swoich klientów (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych 
w Umowie powierzenia. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres 
Danych: 

a) Kategoria danych: Dane osobowe właścicieli gruntów; 
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Zakres danych: Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane 
adresowe do doręczeń, Nazwy firm i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numery 
telefonów, adresy poczty elektronicznej, numery ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, 
dane identyfikacyjne nieruchomości; 
Czynności przetwarzania: odczyt danych osobowych; 

Charakter przetwarzania / forma; 

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): kontakt z właścicielami 
gruntów, przez które przebiega inwestycja; 

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub 
ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez 
przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do 

przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu 

przetwarzającego: ………………..). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni 
roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot 
przetwarzający  zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego 
wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest 
uzasadniony dla celu wykonania Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraźnego polecenia 
Administratora danych. 

7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 
wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy 
powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W 

szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych 
osobowych, wynikające z RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 

celu należytego wykonania Umowy; 
b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. 

przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, 

dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki 

nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile 
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w 

szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w 
celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium 
Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych; 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały 
jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie 
udokumentowanej; 

e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony 
Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów, 
regulujących ochronę Danych osobowych; 

f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na 
każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych; 

g) zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy 
powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli 
przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, 
zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że 
wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe; 

i) przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach 
zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy 
prawa; 

j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której 
dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, 
umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. 
Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot 
przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do: 
− udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w 

terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;  
− niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania 

Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot 
przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźniej zgody lub 

wyraźnego polecenia Administratora danych. 
k) Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO, a w 

szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie: 
− zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych 

środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia; 
− procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz 

zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy 
powierzenia; 

− dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz 
przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym; 

l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne 
poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane 
przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne; 

m) wykonywać w imieniu Administratora danych obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 
art. 14 RODO, to jest przekazywać właścicielom, współwłaścicielom oraz użytkownikom wieczystym 
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nieruchomości objętych przedmiotem inwestycji,   informację o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora danych, zgodnie z przekazanym wzorem/zgodnie z załącznikiem nr 3; 

n) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania 
danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach 
umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915; 

o) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych 
obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO 
oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora 
danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia; 

p) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu 
Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

q) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w 
zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym 
przez Administratora danych audytem; 

r) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk 
organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora 
danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

s) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych.  Podmiot 
przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:  
– wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz  
– uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. 

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków 
personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot 
przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w 
przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady 
przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od 
wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek 
Danych osobowych. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do 
Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem 
bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony 
Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy 
technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla 
osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące 
instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający 
powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 

1. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych 
od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl o: 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych 

osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić 
Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu 
przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w 
sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji 
państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w 

szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez 
nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub 
sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie 
przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy 
administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, 
zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”), przez który 
rozumie się: 

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 

b) podejrzenie naruszenia lub  

c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48 61 884 56 50 oraz 

jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i 

jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 
b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie; 
c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych 

negatywnych skutków Incydentu. 
4. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin 

przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde 
żądanie Administratora danych.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń 
Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i 
zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.  

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu 

Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot 

przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych 
osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz zapewniało ochronę praw osób, których 
dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w 
Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę 
Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego 
informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub 

dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania 
przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 

przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi 
przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w 
szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej 
takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię 
umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje 
Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy 
handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może 
utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu 
powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego 
osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub 
formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 

przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 Audyty Administratora danych 

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez 

Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego 
paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na 
zlecenie Administratora danych. 

2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu 
jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w 
szczególności: 

a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce 
przetwarzanie Danych osobowych; 

b) umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych 
osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot 
przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych; 

c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących 
przetwarzania Danych osobowych.  

4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, 
przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują 
przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu 

przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych  czyni na protokole stosowną wzmiankę i 
podpisuje protokół samodzielnie.  
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5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne 

lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym 
przez Administratora danych.  

6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. 

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi 
przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u 

Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w 
niniejszym ustępie. 

7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich 
audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub 
niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, 
w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących 
przypadków: 

a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie 
z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia; 

b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia; 
c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy 

powierzenia, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby 
szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający 
noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po 
stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów 
poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów 
publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten 
poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących 
po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 
Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów 
regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, 

Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci 
Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. 

6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 
dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, 
dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 
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postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem 
naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź 
ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:  
a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 

kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod 
rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo  

b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą 
poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.  

2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu 

podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po 

stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników 
Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Operator sp. z o.o. 
Oddział Dystrybucji Szczecin, ul. Jacka Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych, zapisanych 
w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt 
komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów 
infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane 
osobowe, zapisane w infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim wypadku trwale zniszczone 
(usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek 
sposób. 

§ 9 Okres obowiązywania 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości 
Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu 
obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.  

2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w 
szczególności:  

a) naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia; 
b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, 

regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy 
powierzenia; 

c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia. 

3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu 
Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator 
danych nalega na wypełnienie polecenia.  

4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Strony, stanowi ważną 
przyczynę uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi 
przetwarzającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z 
wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. 
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5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, 
to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że 
wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez 
Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, 

na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest 
sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. 
 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Administrator danych   Podmiot przetwarzający  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:  

1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe 

osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis przetwarzania (w tym 

jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów 
Przetwarzających): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot 

przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i 
organizacyjne, w szczególności: 

a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 

b) zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 

c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO; 

d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO; 

e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 

f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji 

międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, m. in. do: 

a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń 
systemów informatycznych;  

b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych 
osobowych; 

c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz 
sposobu ich zabezpieczenia; 

d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich 
zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym; 

e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  
na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza 
siedzibą Podmiotu Przetwarzającego; 

g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, 
przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania 
oraz nikomu ich nieudostępniania; 

h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną 
zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji  
niż przekazany został dokument, np. smsem; 

i) zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z 
siecią publiczną; 

j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania; 

k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest 
przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po 
zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale 

usuwane; 
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l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych  skrzynek e-

mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym 
atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać 
możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane 
dotyczą; 

n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych 
osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym)  
już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych  
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny. 

 

 

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:  
…………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
W ZAKRESIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ DO CELÓW BUDOWLANYCH, 

USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU, DOKONYWANIA REMONTÓW 

I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 

Szanowna Pani/Pan 

Obowiązek informacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: 

„RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. 

Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pod wyżej wskazanym adresem, bądź poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: 

eop.iod@operator.enea.pl. 

 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel 
przetwarzania danych osobowych? 

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie 
danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania 

nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. 
z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢ ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym 
zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢ dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym 
zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, 
czy prac projektowych. 

 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy 
państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu 
nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych, 

mailto:eop.iod@operator.enea.pl
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• podmioty świadczące na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, telekomunikacyjne, 
doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, 

doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,  

• pracownicy Enea Operator Sp. z o.o.  

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich 
upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i 
wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 

 

5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest: 
• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na 

takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 
danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. 
z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do 
czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego 
przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego 
przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo  prawo 

wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO 

 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie 
prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności 
lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez 
Państwa roszczeń. 
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Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach 
tj. Elektronicznych Księgach Wieczystych. 

 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji, w tym z profilowaniem.  
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ZAŁĄCZNIK NR 20 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  
w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 
oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  

a) … 

- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/9000096568/2025 oraz nieudostępniania 
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 
nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów 
informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt. 

1 powyżej. 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 21 - WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

 

 

 

UPOWAŻNIAM 

 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 
…………………….., zatrudnionego  w Spółce ……………………………………………………………………………….. z siedzibą 
…………………………………………………….. do wglądu do dokumentów:  

a) … 

– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/9000096568/2025,  

pn. „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje”. 

Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………..(*) 

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają 
dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 
 

UWAGA:  

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie 
imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji 
zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego 
mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Pieczęć Wykonawcy  

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 



 oznaczenie sprawy: 

 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

RPUZ/S/0196/2025/OD/ZZD/DR/RI 
CRU/S/00279/2025/OD/ZZD/DR/RI 

PSP:  S-2025-11694 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 115 z 116 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 
 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …………………….., 

zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 

a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast po 

zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/9000096568/2025 pn. „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje” 

(tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 

związanych z dokumentem wskazanym powyżej.  

 

 

 

 

UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 
  

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 22 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH (TES) 


