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Załącznik nr 4 do SWZ  

Oznaczenie sprawy:  ZP.261.33.2025                                                                                     

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Część 1 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przy ul. Stawowej w Krakowie”,  

w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z 
opracowanymi koncepcjami obszarowymi” (nr ZIW/02.30/23) ujętego w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawami  
i rozporządzeniami), w szczególności: 

1) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
4) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
5) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
6) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
7) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
8) Ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
9) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

12) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego. 

13) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

15) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

17) Uchwałą NR XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

18) Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie 
wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa 
usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające 
nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków. 

19) Zarządzenie nr 1268/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie powołania 
zespołu zadaniowego ds. zieleni w inwestycjach miasta Krakowa. 

20) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Bronowice - Rejon Koncentracji 
Usług” zatwierdzony Uchwałą NR LV/1525/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r.  
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21) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa Dokument 
ujednolicony 2014” – załącznik nr 4 do Uchwały Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 
lipca 2014 r. 

22) Uchwałą Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń”. 

23) Wytycznymi do projektowania i budowy systemu odwodnienia dla miasta Krakowa, dostępnymi na 
stronie Zarządu Infrastruktury Wodnej (ZIW) pod adresem: https://ziw.krakow.pl/wp-
content/uploads/2022/08/Wytyczne_06_2022__v2.pdf 

24) Ustaleniami Zarządu Zieleni Miejskiej w zakresie spełnienia wymagań - pismo znak: ZW.461.63.25.ML 
z dnia 01.10.2025 r. (stanowi załącznik do OPZ). 

25) Zarządzeniem nr 1619/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01 lipca 2025 r. w sprawie zasad 
raportowania do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nasadzeń oraz informowania o planowanych 
wycinkach drzew przez podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, 
w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne i Spółki 
Miasta Krakowa.  

26) w sposób uwzględniający długofalowe skutki zmian klimatycznych. uwzględniające scenariusze 
klimatyczne RCP 4.5 oraz RCP 8.5, zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz instytucji 
zarządzających funduszami. 

 
- oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustaw i obowiązującymi w dacie przekazania opracowania 
przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i 
pozwolenia na realizację robót budowlanych. W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą 
potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej 
Zamawiającemu. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 

I.  Zakres szczegółowy zamówienia: 

Podstawa: opracowanie pn. „Inwentaryzacja oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu Nr 
63 K – zlewnia „Opolska” Modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 63 K wraz z 
przedstawieniem koncepcji odciążeń systemu w celu redukcji podtopień – wykonane w oparciu o model 
hydrauliczny”, wykonane przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w 2022 r., stanowi załącznik do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (kompletnego projektu 
budowlanego i wykonawczego), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(ogólnej i szczegółowej), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich uzyskanie wszystkich 
niezbędnych opinii wraz z uzgodnieniami, zgodami, zgłoszeniami, decyzjami formalno - prawnymi i innymi 
dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego o decyzję 
administracyjną na realizację robót oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych lub 
posiadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalających na realizację robót 
budowlanych obejmujących budowę:  

a) zbiornika retencyjnego na działce nr 1367/6 obr. K-33 o parametrach określonych w opracowaniu 
pn. „Inwentaryzacja i modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu Nr 63 K – zlewnia 
„Opolska””, 

b) komory przelewowej z realizacją krawędzi przelewowej na kanalizacji Ø 800 w ul. Stawowej, 
c) kanału stanowiącego połączenie ze zbiornikiem, 
d) kanału odprowadzającego wody opadowe ze zbiornika retencyjnego do kanalizacji Ø1000                 

w ul. Sosnowieckiej, 
e) komór zasuw, 
f) przekładek kolidującego z projektowaną inwestycją istniejącego uzbrojenia terenu, 

https://ziw.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wytyczne_06_2022__v2.pdf
https://ziw.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wytyczne_06_2022__v2.pdf
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g) zagospodarowania terenu działki nr 1367/6 K-33 – poprzez zaprojektowanie m.in.: ciągów 
pieszych, elementów małej architektury, zieleni itp. 

 
Uwaga! 

1. Bazowym opracowaniem stanowiącym punkt wyjściowy do podejmowania przez Wykonawcę 
prac związanych z realizacją zamówienia jest udostępnione przez Zamawiającego wykonane 
opracowanie pn. „Inwentaryzacja oraz modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu Nr 63 K 
– zlewnia „Opolska” Modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 63 K wraz z 
przedstawieniem koncepcji odciążeń systemu w celu redukcji podtopień - stanowi załącznik do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania przedstawionych w ww. opracowaniu 
rozwiązań w zakresie objętym zleceniem i w oparciu o wynikające z tego faktu wnioski 
opracowania kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego. Przekazane przez 
Zamawiającego opracowanie stanowi materiał poglądowy, a ostateczny zakres inwestycji i 
przyjęte rozwiązania będą wynikać z opracowanej dokumentacji, która zostanie wykonana przez 
Wykonawcę w oparciu o pozyskane przez Wykonawcę wymagane warunki, opinie, zgody, 
uzgodnienia, odstępstwa, stosowne decyzje, niezbędne do właściwego zaprojektowania i 
wykonania robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz do uzyskania 
wszelkich zgód, opinii, warunków, uzgodnień, odstępstw oraz do pozyskania stosownych decyzji 
administracyjnych, niezbędnych do realizacji robot budowlanych. Opracowanie ma spełniać 
wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wykonawca w ramach realizacji 
zamówienia, w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany do uzyskania ostatecznej zgody do 
dysponowania działkami na cele budowlane na których zlokalizowany będzie przedmiot 
zamówienia. 

4. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych                                 
i wykonanie niezbędnych opracowań zgodnie z pozyskanymi warunkami.  
 
Lokalizacja inwestycji: 
zbiornik retencyjny na działce nr 1367/6 obręb 33 jednostka ewidencyjna Krowodrza, 
infrastruktura towarzysząca na działkach nr 1519, 1367/5 (fi800), 1367/3, 1501/1 (fi1000) obręb 
33 jednostka ewidencyjna Krowodrza. 

 
II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej  
 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego, inwentaryzacji istniejących na analizowanym 
obszarze obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej/drogowej oraz zieleni wraz z dokumentacją 
fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. Dokumentacja 
fotograficzna ma zawierać datę sporządzenia każdej z fotografii (datownik na każdym zdjęciu) oraz 
mapę z zaznaczonymi miejscami wykonania poszczególnych fotografii i kierunkiem wykonania 
numerowanych zdjęć. Forma opracowania winna zapewnić łatwą identyfikację miejsc. Na terenie 
objętym zakresem prac powinno się zinwentaryzować istniejące obiekty budowlane i infrastrukturę 
techniczną mającą istotne znaczenie dla przyszłych rozwiązań projektowych. 

2. Niezwłoczne pozyskanie: warunków technicznych, opinii, uzgodnień od miejskich jednostek 
organizacyjnych, Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu 
Infrastruktury Wodnej, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Ogrodniczki Miejskiej, gestorów sieci i 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, oraz innych właściwych organów i podmiotów niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej  zlewni w  celu określenia optymalnych parametrów 
technicznych dla projektowanych urządzeń. 

4. Opracowani wstępnego projektu budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, 
dla minimum dwóch wariantów:  

a. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego (komorowego) 
b. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego (rurowego) 
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Projekt wstępny dla każdego wariantu ma obejmować minimum: opis techniczny, obliczenia, 
projekt zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje poprzeczne przez zbiornik. Dla 
każdego wariantu przeprowadzić analizę kosztów uwzględniającą koszty realizacji robót 
budowlanych i eksploatacji urządzeń. 
W wstępnym projekcie Wykonawca zobowiązany jest wskazać wariant rekomendowany wraz z 
uzasadnieniem jego wyboru.  
Przy projektowaniu zagospodarowania terenem należy uwzględnić zachowanie istniejących 
ścieżek i przedeptów i dowiązanie ich do istniejących i (ewentualnie) projektowanych układów 
komunikacyjnych. 

5. Warianty należy uzgodnić z: ZIW, ZZM i Ogrodniczką Miejską w zakresie zagospodarowania terenu,  
oraz ZDMK w zakresie zajętości pasa drogowego. Powyższe opinie będą podstawą dokonania 
wyboru wariantu dla realizacji dalszych prac związanych z wykonaniem docelowego projektu. 

Docelowy projekt powinien zawierać dodatkowo: 
6. Przedstawienie rozwiązań lokalizacyjnych na przekładki/przebudowę uzbrojenia kolidującego z 

projektowaną inwestycją. 
7. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 w 

obowiązującym na dzień składania wniosków na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
realizację układzie współrzędnych w formacie *.dwg lub *.dxf z naniesieniem i potwierdzeniem przez 
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK (oryginał + kopia) 
uzbrojenia z ostatnich 3 lat.  

8. Wykonanie niezbędnych pomiarów uzupełniających na mapach syt.-wys. Treść mapy zasadniczej 
należy uzupełnić o elementy sytuacyjne (nadziemne i podziemne) i wysokościowe (rzędne) zgodne 
ze stanem faktycznym konieczne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotowej 
inwestycji. 

9. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (w tym 1 egzemplarz należy przekazać do  ZIW) z klauzulą 
aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji -„czystą” tj. 
bez wrysowanego zajęcia terenu. 

10. Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji gatunkowej 
drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem ich 
lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o 
właścicielu lub posiadaczu nieruchomości, na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub 
krzew, nazwę gatunkową drzew i krzewów, obwód pnia drzewa na wysokości 1,3 m, wielkość 
powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. 

11. Opracowanie projektu zieleni zawierającego między innymi opis sposobu przesadzenia drzew oraz 
sposób pielęgnacji ( w razie konieczności). 

12. Wykonanie analizy możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych w jak 
najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew (w razie konieczności). 

13. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią      
geotechniczną obiektu. 

14. Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami: w tym 
opracowanie projektu robót geologicznych i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót 
geologicznych ( w razie konieczności ). 

15. Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją – 1 komplet. 
16. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych. 
17. Opracowanie projektów budowlanych (obejmujących opracowania: projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny) dla każdej branży oddzielnie.  
18. Opracowanie projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie. 
19. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę kolidującej infrastruktury dla każdej branży  

oddzielnie.  
20. Opracowanie projektów wykonawczych na przebudowę kolidującej infrastruktury dla każdej branży 

oddzielnie.  
21. Uzyskanie uzgodnień branżowych. 
22. Uzyskanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzew – w razie kolizji inwestycji z istniejącą zielenią. 
23. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie 

konieczności. 
24. Projekt budowlany winien zawierać projekt konstrukcyjny w którym należy zamieścić analizę 

stanów pracy zbiornika oraz obliczenia wyporu konstrukcji przez wody gruntowe dla najbardziej 
niekorzystnego wariantu pracy.  
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25. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno - inżynierską. 
26. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie 

niezbędnych dokumentacji do jego złożenia (w razie konieczności – opracowanie raportu 
oddziaływania inwestycji na środowisko). 

27. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie konieczności). 
28. W razie konieczności przygotować niezbędne materiały do wyłączenia działek z produkcji rolnej i 

wystąpić z wnioskiem. 
29. Uzyskanie ostatecznej decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych (w razie konieczności). 
30. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
31. Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej 

branży oraz łączne koszty inwestycji). 
32. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
33. Uzyskanie uzgodnienia ZIW dla projektu budowlanego z ZZM, „Ogrodniczki Miejskiej”  w zakresie 

zagospodarowania terenem oraz z ZDMK w zakresie zajętości pasa drogowego 
34. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych dla projektów budowlanych oraz uzyskanie 

protokołu z Narady  Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginał + kopia ). 
35. Jeżeli zajdzie taka konieczność Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny należy opracować stosowanie do wytycznych 
zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 
zm.). Operat wodnoprawny winien zawierać wszelkie elementy wynikające z zapisów powyższej 
ustawy. Operat należy sporządzić pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na 
informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci 
plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, 
odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych. Należy 
przewidzieć ewentualną aktualizację operatu, w zależności od wymagań decyzji środowiskowej. 

36. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie decyzji 
administracyjnych zezwalających na realizację robót.  

37. Wykonanie instrukcji użytkowania obiektu oraz instrukcji stanowiskowych. Dokument ten powinien 
obejmować w szczególności wytyczne dotyczące zasady utrzymania i konserwacji urządzeń i 
obiektów zrealizowanych w ramach zamówienia oraz podawać sposób działania obsługi w zależności 
od w szczególności panujących warunków oraz przepływów w kanalizacji  

38. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie decyzji pnb uzgodnień branżowych 
projektów.  

39. Ustalenie ostatecznego pasa zajętości terenu pod inwestycję. 
40. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na wejście w teren w formie pisemnej zgody od 

właścicieli, współwłaścicieli i spadkobierców działek na których są zlokalizowane projektowane 
obiekty. Zgoda powinna zawierać prawo do posadowienia urządzeń w pasie ich przebiegu oraz 
zapewnienia  prawa Użytkownika do dostępu do urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, 
konserwacji, usuwania awarii, napraw i remontów). 

41. Uzyskanie opinii właściwej Rady Dzielnicy. 
42. W przypadku przebudowy istniejącej infrastruktury lub/i budowy nowej w granicach działek (w tym 

ewentualnie działek drogowych) objętych zadaniem Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania 
warunków, wykonania dokumentacji, zgodnie z pozyskanymi warunkami i do uzgodnienia 
zaproponowanych rozwiązań z administratorem tej infrastruktury (w tym ZDMK) oraz uzyskania 
zgody na wejście w teren. 

43. Do dokumentacji projektowej wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

44. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów i projektantów sprawdzających  
poszczególnych branż zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z dokumentem 
potwierdzającym przynależność do Izby Samorządu Zawodowego oraz wymagane oświadczenia 
zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane). 

45. W opracowanej dokumentacji technicznej wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne jak 
również proponowane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione z ZIW  
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46. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych 
kolorystycznie (2 x oryginał podpisany przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką).  

47. Tabelaryczne zestawienie numerów działek (wraz z informacją o ich właścicielach), w które następuje 
wejście całą projektowaną infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia. 

48. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pnb (w razie konieczności 
- do innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

49. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku/-ów o wydanie decyzji 
administracyjnych zezwalających realizację robót/ zgłoszenia robot budowlanych, do właściwego 
organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonych 
wniosków do ZIW 

50. Przekazanie do ZIW ostatecznych decyzji i – w razie konieczności - innych ostatecznych decyzji 
niezbędnych do realizacji robót. 

51. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 
wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

 
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 
Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie  
z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem.  

uwaga-przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z Zamawiającym. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem. 
Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 
 
 
Przedmiotowa dokumentacja musi być wykonana: 

1. z należytą starannością,   
2. szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa 

niezbędnym do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczących 
przyszłej realizacji projektu, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane i ustawy prawo 
zamówień publicznych, tj. bez użycia nazw własnych, znaków towarowych wskazań na określony 
produkt czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia. W projekcie należy również 
zawrzeć na przykład następujące informacje: 
Ewentualne zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji wskazania pochodzenia wyrobów służą 
określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. 
Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SWZ przykłady nazw własnych produktów bądź 
producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, 
urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert 
zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, 
funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SWZ, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne 
opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą 
konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na 
koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz  o ile to niezbędne uzyskania również 
uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów 
administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SWZ, 
Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami 
opisanymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i 
funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SWZ. W szczególności 
wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz 
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opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. 
(kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).  

3. uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na 
realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, 
stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór 
materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu (priorytetem jest 
zagospodarowanie terenu z poszanowaniem środowiska przyrodniczego), 

4. zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu, 

5. w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, m.in.: wizje terenowe, 
dokumentacje fotograficzne, obserwacje przyrodnicze, analizy środowiskowe, pomiary 
geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), 
pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy 
techniczne, mapę do celów projektowych, mapy ewidencyjne, operaty, programy prac 
archeologicznych (w razie konieczności), inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką zielenią i inne 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne. 

6. w przypadku braku możliwości opisu materiałów i urządzeń innym niż za pomocą  znaków 
towarowych lub nazw własnych należy stosować dopisek „lub równoważne” 

7.  w oparciu o scenariusze klimatyczne 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji 
przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający długofalowe skutki zmian klimatycznych. W 
szczególności projekt musi być oparty o aktualne scenariusze klimatyczne RCP 4.5 oraz RCP 8.5, 
zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz instytucji zarządzających funduszami Unii 
Europejskiej. Dla Polski opracowane scenariusze oraz ryzyka są dostępne na platformie Klimada 
2.0 Projekt powinien przewidywać mechanizmy adaptacyjne pozwalające na funkcjonowanie 
infrastruktury w warunkach: 

• zwiększonych opadów i okresowych intensywnych deszczów, 
• długotrwałych okresów suszy i fal upałów, 
• wzmożonej presji hydrologicznej i temperaturowej na materiały oraz roślinność. 

8. uwzględniając trwałość obiektu 
Zamawiający wymaga, aby projektowanie opierało się na analizie pełnego cyklu życia 
zaproponowanych rozwiązań – od momentu ich wdrożenia, przez eksploatację, a w uzasadnionych 
przypadkach także modernizację lub demontaż. Zamówienie powinno przewidywać zastosowanie 
materiałów i technologii odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i wymagających 
minimalnych nakładów konserwacyjnych. W szczególności: 
• w przypadku zieleni – preferowane są gatunki odporne na suszę lub czasowe zalewania, 
dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych oraz o ile nie wymaga tego funkcja 
reprezentacyjna i estetyczna inwestycji, niewymagające specjalistycznych zabiegów 
pielęgnacyjnych 
• w zakresie infrastruktury – rozwiązania sprzyjające retencji wody, spowolnienia spływu, 
minimalizacji skutków upałów i przegrzewania miast 
 na poziomie określonym dla 30-sto letnich scenariuszy określonych na KLIMADA 2.0. 

9. zapewniając racjonalność kosztową i utrzymaniową 
Wykonawca ma obowiązek przeanalizować i przedstawić szacunkowe koszty utrzymania 
zastosowanych rozwiązań w perspektywie 15 lat  
Analiza ta powinna zawierać: 
• przewidywane potrzeby pielęgnacyjne (np. nawadnianie, przycinanie, konserwacja), 
• zapotrzebowanie na zasoby wodne i energetyczne, 
• koszty przeglądów i serwisu systemów technicznych, 
Celem tego zapisu jest zapewnienie długoterminowej efektywności finansowej projektu i unikanie 
rozwiązań których horyzont analizy kończy się na oddaniu środka trwałego. 

10. w sposób zintegrowany i estetyczny 



Strona 8 z 10 
 

Zamawiający zaleca, aby projektowane rozwiązania wpisywały się harmonijnie w kontekst 
urbanistyczny, przy uwzględnieniu New European Bauhaus (NEB) założeń tj.: estetyki, 
inkluzywności i zrównoważonego rozwoju ma: 
• estetyka projektowanych elementów, 
• komfort użytkowników (np. zacienienie, możliwość odpoczynku, cyrkulacja powietrza), 
• pozytywny wpływ na mikroklimat lokalny. 
 

 
UWAGA! 

1) Projekty winny być opracowane w oparciu o warunki, które należy pozyskać m.in. od ZIW,  ZDMK, 
ZZM i operatorów mediów.  

2) Rozwiązania lokalizacyjne na przekładki/przebudowę uzbrojenia opracować w oparciu o warunki 
pozyskane od operatorów mediów. 

3) W przypadku uzyskania od np. gestorów sieci/lub Wydziałów UMK, i/lub jednostek miejskich  i/lub 
właścicieli działek, na których ma być realizowana inwestycja warunków rozbieżnych, wzajemnie się 
wykluczających lub niemożliwych do spełnienia w obowiązku Wykonawcy jest opracowania innego 
optymalnego rozwiązania zaakceptowanego przez w/w podmioty oraz Zamawiającego. 

4) W przypadku zmiany podmiotu wydającego wytyczne/ warunki/ opinie/ stanowiska/ uzgodnienia 
należy uzyskać stanowisko aktualnie funkcjonującej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w 
zakresie objętym wydawaniem przedmiotowych dokumentów,  

5) W przypadku zmiany każdorazowo należy wykonać analizę uwarunkowań planistycznych 
wynikających z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) 

6) Uwzględnić w rozwiązaniach projektowych oraz w części kosztowej uwagi zawarte w uzgodnieniach 
i decyzjach. 

7) Jeżeli w wyniku odwołania od decyzji niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy 
skorygować dokumentację niezbędną do realizacji zadania. 

8) Do Wykonawcy należy dokonywanie ewentualnych poprawek, uzupełnień na każde wezwanie 
organu prowadzącego postępowanie  

9) Wyżej wymienione czynności związane ze zmianą zakresu opracowania w wyniku uzgodnień nie 
będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

III. Warunki realizacji prac: 
Termin realizacji: 12 od dnia zawarcia umowy  

Warunki realizacji prac dla zadania: 

1. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego oraz oświadczenia Wykonawcy o kompletności projektu/ów oraz o tym, że projekty 
zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i są kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że 
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nich uwzględnione. 

2. Przekazanie do Zamawiającego kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym.  
3. Przekazane projekty budowlane do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających.  
4. Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 
5. Za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant. 
6. W razie zapytań Wykonawców w trakcie ogłaszania zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowanie odpowiedzi i niezwłocznego przekazania jej do ZIW 
(nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przesłania ich przez Zamawiającego do Wykonawcy). 

7. Przy odbiorze należy przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień  i przekazać wszystkie pisma w oryginale do ZIW. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych (również w formie 
elektronicznej) w terminach do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca, którego dotyczy 
informacja, jak również na każde wezwanie Zamawiającego. Raport powinien być sporządzony  
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w wersji edytowalnej oraz pliku *.pdf, ma zawierać informacje o stanie realizacji umowy, problemach 
i trudnościach w jej wykonaniu, zaistniałych i spodziewanych problemach związanych z wykonaniem 
umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys inwestorski przez 
okres 2-ch lat od daty odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej (nie więcej niż 2 razy na 
rok). 

10. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy na sprawowanie 
Nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie prac projektowych objętych 
przedmiotowym zamówieniem będzie. 

11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach 
dotyczących przedmiotu zamówienia i w przypadku takiej potrzeby, przygotowania na wniosek 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych materiałów informacyjnych. 

12. Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego wobec 
wszystkich organów administracji publicznej, instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych 
w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.  
Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie i złożeniu wniosku przez Wykonawcę, zostanie 
sporządzone stosowne pełnomocnictwo. 

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskiwania wszelkich uzgodnień, opinii, jak również przygotowanie 
wszelkich wniosków, materiałów, uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na 
każde wezwanie organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję. 

14. W opracowanej dokumentacji technicznej wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne jak również 
proponowane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione z MJO ZIW 

15. Ewentualna zmiana zakresu opracowania w wyniku uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia. 

16. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
 

Uwaga! 

W przypadku lokalizacji zadania na obszarze objętym formą ochrony przyrody, projektant winien 
uwzględnić w projektowanych rozwiązaniach uwarunkowania wynikające z takiej lokalizacji. 

 
IV.  Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu:  

 

1. w formie opisowej i graficznej oddzielnie: 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – 1 egz. 
• projekt wstępny -2 egz 
• projekty budowlane - po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży (w tym 1 egz. opieczętowany  jako 

załączniki do decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji + 2 egz. tożsame z 
projektem stanowiącym załącznik do decyzji pnb ) 

• projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży 
• projekty  wykonawcze  - po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży 
• operat dendrologiczny   – 3 egz.  
• projekt zieleni  – 3 egz. 
• geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - 3 egz.   
• dokumentacja geologiczno-inżynierska - 3 egz. 
• przedmiary robót – po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży 
• kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
• szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  3 egz. dla każdej 

branży 
• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  

obiektu tzw. „BIOZ” – po 3 egz. dla każdej branży 
• oryginał aktualnej mapy do celów projektowych skali 1:500 z klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) 

- 1 szt.  
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta”-

1 egz.  
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• mapa ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną 
inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych 
kolorystycznie - 2 egz. 

• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• uzgodnienie z ZIW (oryginał uzgodnienia wraz z załącznikiem) 
• wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania decyzji pnb - po 1 egz. 
• potwierdzenia złożenia wniosków o decyzje pnb, zgłoszenie wykonania robót budowlanych  

i o inne decyzje niezbędne do realizacji robót 
• warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały) 
• protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał + kopia)  
• Zgody na wejście w teren dla celu realizacji zadania wraz z służebnością terenu w celu usunięcia 

awarii i wykonania prac utrzymaniowych podpisane przez właścicieli / zarządców nieruchomości 
na których zlokalizowana jest inwestycja – 1 oryginał + 2x kopia 

• Instrukcja eksploatacyjna -1 oryginał +2x kopia 
 

2. w wersji elektronicznej zawierającej wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, również 
materiały pomocnicze wykorzystane podczas opracowania dokumentacji, zapisane na nośniku 
cyfrowym (CD/DVD/pamięć flash (pendrive)) w sposób uporządkowany i opisany adekwatnie do 
dokumentacji w wersji papierowej, umożliwiający odczyt ogólnodostępnymi oprogramowaniem: po 
2 egz.  (na oddzielnych nośnikach): 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) w formacie *.pdf, *.doc, lub*.docx 
• opisy techniczne w formacie *.pdf i *.doc lub *.docx, 
• część graficzna projektów w formacie *.pdf i * .dwg, 
• rysunki, profile zawarte w projektach budowlanych i wykonawczych  w formacie *.pdf  i *.dwg  
• geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w formacie *.pdf  
• dokumentacja geologiczno- inżynierska *.pdf 
• aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, 
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” 

w formacie *.pdf *.dwg lub *.dxf, 
• mapa ewidencji z zajętością terenu pod inwestycję z uwzględnieniem przebiegu projektowanej 

infrastruktury odwodnieniowej w formacie * dwg lub *dxf, 
• protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z projektem uzgodnionym na 

naradzie w formacie *.pdf 
• wersja elektroniczna wystąpień i uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji w formacie *.pdf wraz ze 

spisem tych dokumentów 
• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych w Polsce  

programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w 
różnych formatach, np. PDF i  Excel – kosztorysy  na oddzielnym nośniku cyfrowym (pendrivie) - 
2    komplety, przedmiary – 2 komplety 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – na oddzielnym nośniku 
cyfrowym - w formacie *.doc i *.pdf  -  2 komplety 

• Informacja „BIOZ” w formacie *.pdf i *.doc, lub*.docx na oddzielnym nośniku cyfrowym 2 komplety 
• Zgody na wejście w teren dla celu realizacji zadania wraz z służebnością terenu w celu usunięcia 

awarii i wykonania prac utrzymaniowych podpisane przez właścicieli / zarządców nieruchomości 
na których zlokalizowana jest inwestycja *.pdf 
 

• Instrukcja eksploatacyjna *.pdf i *.doc lub *.docx, 
Uwaga! 
Liczba przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje liczby opracowań 
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.  
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 do SWZ - „Inwentaryzacja i modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu Nr 63 K – zlewnia 
„Opolska”. 


