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1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Lokalizacja 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym PFU jest: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku 

Blizanów Drugi - Godziątków o długości 2+575m. 

Celem inwestycji jest: 

- stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się rowerzystów, zarówno dzieci 

jak i innych niechronionych uczestników ruchu poza jezdnią, którzy obecnie zmuszeni są 

do poruszania się bezpośrednio po drodze, a także porzucenia pojazdów silnikowych na 

rzecz ochrony środowiska wpisując się tym samym w założenia „Wspierania strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”.- poprawę bezpieczeństwa i swobody ruchu. 

 

1.2. Orientacja na mapie województwa 

Inwestycja zlokalizowana jest w Województwie Wielkopolskiego w powiecie Kaliskim, na 

terenie gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - Godziątków 
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1.3.Plan orientacyjny 

 

 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 
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odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Celem niniejszej inwestycji jest przede wszystkim Rozbudowa drogi powiatowej nr 4342P w 

zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Blizanów Drugi - Godziątków o długości 

2+575m. W ramach zadania planuje się budowę, układu komunikacyjnego, oraz pozostałych 

elementów infrastruktury technicznej tego wymagających. 

 

W ramach niniejszego zadania do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

• realizacja prac projektowych polegających na sporządzeniu projektu budowlanego, 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych, ostatecznych lub 

wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów, 

podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

Inwestycji, 

 

• kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym 

PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostałą zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, 

 

• wszelkie inne obowiązki wskazane w treści niniejszego PFU, Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Umowie oraz pozostałych dokumentach stanowiących ich integralne 

załączniki. Zmiany mogące wynikać z optymalizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych 

przez Wykonawcę na etapie opracowywania projektu budowlanego nie mogą być podstawą do 

przedłużenia czasu na ukończenie realizacji niniejszego zadania. W przypadku dokonania zmian 

w dokumentacji skutkujących koniecznością zmiany decyzji realizacyjnych Wykonawca we 

własnym zakresie przygotuje niezbędne materiały i pozyska decyzje zamienne. Powyższe nie 

może być podstawą do przedłużenia czasu na ukończenie realizacji niniejszego zadania. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie 

jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, 

w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 



 

7 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie wstępnej koncepcji, w związku z 

powyższym wszelkie wartości, parametry i pozostałe założenia zostaną zrewidowane na etapie 

przygotowywania i ostatecznego zatwierdzenia projektu budowlanego.  

 

1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

 1) opracowaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii,  

uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku 

Blizanów Drugi - Godziątków o długości 2+575m.”. W ramach Przedmiotu Umowy wykonano 

koncepcję branży drogowej wskazującą możliwości techniczne przebiegu drogi dla rowerów.   

 

 

Zdjęcie 1 – Planowana lokalizacja drogi rowerowej po prawej stronie drogi powiatowej 
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Zdjęcie 2 – Planowana lokalizacja drogi rowerowej po prawej stronie drogi, przy krawędzi jezdni 

 

 
Zdjęcie 3 – Planowana lokalizacja wyniesionego przejścia dla pieszych 
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Zdjęcie 4 – Planowana lokalizacja drogi rowerowej po lewej stronie drogi powiatowej 

 

 
Zdjęcie 5 – Planowana koniec drogi rowerowej w . Godziątków 
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2) wykonaniu prac geodezyjnych polegających na: 

- ustalenia protokólarnego stanu prawnego nieruchomości objętych liniami 

rozgraniczającymi przedmiotu zamówienia poprzez okazanie granic istniejącego pasa 

drogowego wszystkich działek które przylegają do drogi oraz wykonanie stosownej 

dokumentacji. 

- wykonaniu podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego zgodnie z opracowanym 

 projektem budowlanym, 

- wykonanie mapy do celów projektowych. 

 3) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o projekt 

budowlany opracowany przez Wykonawcę, STWiORB, zaakceptowane/zatwierdzone przez 

Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.5.2.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego, obiektów inżynierskich. 

1) Przyjęte parametry projektowe - projektowana droga dla rowerów: 

• klasa drogi powiatowej: Z (Zbiorcza), 

• dostępność: nieograniczona, 

• kategoria ruchu drogi powiatowej: KR2 

• prędkość projektowa dla drogi rowerowej – 20 km/h 

• szerokość drogi rowerowej 2,0-2,4m, - droga rowerowa dwukierunkowa  

• krawędzie ścieżki zabezpieczone obrzeżem 8 cm / 30 cm / 100 cm, na ławie betonowej, 

• skrajnia pozioma 0,5 m, 

• spadek poprzeczny 2%  

• pochylenie podłużne do  5% max 15% 

• wyniesienie od 6 do 16cm 

• podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 

 

2) Zjazdy 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 5,0m. W miejscu przecięcia krawędzi zjazdu 

i łuku zaprojektowano łuk o promieniu 3,0m oraz skosy 1,5:1,5 na terenie zabudowanym. 

 

2) Wyniesione przejście dla pieszych 
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W miejscu, gdzie droga rowerowa zmienia przebieg z lewej strony na prawą stronę drogi 

powiatowej, zaplanowano wyniesione przejście dla pieszych. 

 

3) Przepusty 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy przewidzieć 

remont, istniejących przepustów drogowych.  

 

4) Odwodnienie drogi 

Dla właściwego odwodnienia korony drogi należy wykonać ściek przykrawężnikowy oraz 

zaprojektować kanalizacje deszczową w miejscu występowania krawężników przy krawędzi 

jezdni.  

 

5) Kanał technologiczny  

Zamawiający nie wymaga wykonania kanału technologicznego dla 

przedmiotowego odcinka drogi lub uzyskania odstępstwa od budowy kanału. 

 

6) Pobocza 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania ciągu drogowego należy przewidzieć 

pobocza o szerokości min. 0,50 m, wykonane w kruszywa naturalnego.  

 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. poz. 682) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 

Warszawa 2014 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów  

• obowiązujące Polskie Normy 

 

 

1.5.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego układu drogowego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, 
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lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie 

funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona 

następujące roboty budowlane i montażowe oraz spełni pozostałe wymagania: 

- Odcinek drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej  o nawierzchni bitumicznej (opisanej w 

następnych punktach niniejszego PFU) o długości 2+575 km; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi, 

- zdjęcie warstwy humusu, 

-wycinki drzew oraz krzewów 

- roboty ziemne, 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów 

korpusu drogowego w miejscu skrzyżowań, 

- odwodnienie drogi i obiektów, 

- budowę zjazdów, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej projektu stałej organizacji ruchu, 

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcej infrastruktury pod i nadziemnej 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 

- zapewnienie nadzoru przyrodniczego, 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe prace dla 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac wynika z 

zatwierdzonych projektów budowlanych oraz pozyskanych decyzji realizacyjnych, a także 

pozostałych dokumentów pozyskanych na etapie opracowywania projektu budowlanego i 

dalszych wskazań niniejszego PFU. 
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1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Główne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wyrażone opisem stanu 

faktycznego, zostały zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak Wykonawca przed 

sporządzeniem swojej oferty, dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, jest 

zobowiązany zapoznać się z zagospodarowaniem oraz istniejącym uzbrojeniem obszaru 

Inwestycji jak i uwarunkowaniami terenów przyległych. Działanie o którym mowa w zdaniu 

poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawcę niezbędnych danych do prawidłowej 

wyceny niniejszego zadania, które stanowić będą uzupełnienie dla informacji zawartych w 

niniejszym PFU. W tym miejscu należy wskazać, że dla wypełnienia obowiązków Wykonawcy 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiał pomocniczy służyć mogą dokumenty 

załączone do niniejszego PFU, a w szczególności: 

‒ Kopia mapy zasadniczej wraz z wstępną koncepcją budowy drogi  

 

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowej inwestycji realizowane będą w trybie: 

• Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie pozwolenia na decyzji ZRID przygotowane 

zostaną oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w niezbędnym 

zakresie wynikającym z poszczególnych procedur i ich ostatecznych zakresów. Na obecnym 

etapie nie można wykluczyć innego procedowania decyzji realizacyjnych niż wskazano powyżej, 

co będzie wynikać m.in. z uzgodnień dokumentacji z poszczególnymi zarządcami dróg, 

gestorami sieci oraz pozostałymi jednostkami uzgadniającymi dokumentację.  

 

1.6.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.6.1.1. Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

projektu budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji Wykonawca na 

etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, 

projektu technicznego, 

2) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

3) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń – jeżeli będzie to konieczne. 

4) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 
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- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan 

prawny, w skali 1:1000 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 

uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w 

miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której 

obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być 

wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map 

kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę 

punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

- ustalenia protokólarnego stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

przedmiotu zamówienia poprzez okazanie granic istniejącego pasa drogowego wszystkich 

działek które przylegają do drogi oraz wykonanie stosownej dokumentacji - szacowana ilość 

działek 43 szt. 

- sporządzenia map podziałowych (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających 

projekty podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi.- szacowana ilość działek do podziału to 43 szt. 

 Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca 

wykona je w ramach ceny kontraktowej. 

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 

(oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej  

- przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne graniczników w 

formie numerycznej (granice pomiędzy gruntami nadleśnictwa a wydzielanymi gruntami) do 

przekazania Nadleśnictwu oraz kopii mapy przeglądowej Nadleśnictwa z uwidocznieniem na 

niej przekazywanych nieruchomości, 

- Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji 

gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – stanowiących załącznik do 

wniosku o ZRID. 

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

 

5) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

a) pod obiekty drogowe: 
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- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić 100 m, (rozstaw otworów nie powinien 

pokrywać się z otworami wykonanymi w Koncepcji), a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 

15 m, liczba otworów w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach 

charakterystycznych, 

b) pod obiekty inżynierskie: 

- dla przepustów wykonać po dwa odwierty geotechniczne głębokości 3,0 m na obiekt (po 

jednym na wlocie i wylocie). 

 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną wraz 

z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. Jednakże zgodnie z 

Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych, do Projektanta należy określenie kategorii 

geotechnicznej i wtedy na podstawie par.6 w/w rozporządzenia Projektant określi zakres 

potrzebnych badań. 

 

6) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

 

7) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem; 

- Wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do 

wykonania kontraktu; 

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 

 

8) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 

lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 

urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia 

wód deszczowych) 

 

9) Opracowania projektów budowlanych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, 

z uwzględnieniem wymagań: 
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- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

10) Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 

- materiałów do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na podstawie 

których Wykonawca wystąpi o uzyskanie niezbędnych decyzji w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, 

- karty informacyjnej przedsięwzięcia dla  decyzji środowiskowej oraz wszystkich dokumentów i 

opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży 

obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach inwestycji, niezależnie czy przyczyny takiej konieczności będą wynikały z 

działań Wykonawcy, 

 

11) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 

uwzględniając wymagania Zamawiającego zawarte w SWiORB. 

 

12) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii 

i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

13) Przeniesienia praw autorskich. 

14) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 

1.6.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.6.2.1. Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

4) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
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Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych 

pomiarów i badań za dany miesiąc. 

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

6) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 

Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

7) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i 

budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

8) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 

projektowanymi drogami. 

9) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania 

ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, dróg na potrzeby 

transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać 

drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich 

stan pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni 

bądź poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu. 

10) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

11) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną 

na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z 

kopią mapy zasadniczej), oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

12) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

13) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 

zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót, 
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1.6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1) Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176.)  

2) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

3) Efektem końcowym ma być wybudowany nowy odcinek drogi dla rowerów na odcinku 

Blizanów Drugi - Godziątków 

4) Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra transportu i gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres 

eksploatacji min. 20 lat. 

5) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 

z późn. zm.). 

6) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR1  

7) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 100 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, 

między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 

124), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 

Warszawa, 2014, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 

Politechnika Gdańska, 2014 r., 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez 

IBDiM, 

• Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych w 

warunkach polskich IBDM Warszawa 2013,  
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8) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

 

 

1.6.4. Zakres robót i szacunkowa wycena w celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla 

potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) projektem koncepcyjnym, 

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

6) wywiadem geodezyjnym, 

 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno – 

użytkowym są wymaganiami minimalnymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu projektu 

budowlanego (wynikających z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych). 

 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, 

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona 

w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw 

oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

1.6.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się krzewy, które będą kolidować 

z projektowaną budową i będą przeznaczone do wycinki. 

 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 



 

20 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

• rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni dróg, 

• częściowej rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi 

 powiatowej w miejscach krzyżowania się projektowanego nowego przebiegu drogi 

 rowerowej 

• rozbiórce przepustów i remontowi, 

• inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

• rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

 

 

1.6.5.2. Wykonanie korpusu drogi rowerowej i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej drogi rowerowej należy zwymiarować na ruch min. KR1 – 

obciążenie nawierzchni 100 kN/oś. 

Konstrukcja drogi dla rowerów: 

Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm 

Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa gr. 10cm 

1.6.5.3. Obiekty inżynierskie 

 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować remont obiektów inżynierskich. 

- przepusty o średnicy 40 cm, oraz 80 

 

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych na trasach rowów trapezowych 

odwadniających drogi powiatowe należy przewidzieć prefabrykowane przepusty z rur PCV o 

średnicach 40 cm oraz odmulenie istniejących rowów. 

 

1.6.5.4. Skrzyżowania 

W ramach przedmiotu zamówienia określonego w PFU, należy zaprojektować skrzyżowanie z 

istniejącą drogą. 

• km 2+070 – skrzyżowanie z drogą gminną 

• km 2+575 – skrzyżowanie z drogą gminną 

 

1.6.5.6. Dodatkowe jezdnie, zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne. 

Należy zaprojektować zjazdy indywidualne: 
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Konstrukcja zjazdów do posesji o nawierzchni asfaltowej 

Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm 

Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa gr. 10cm 

 

Na przecięciu zjazdu z drogą rowerową należy zaprojektować krawężnik najazdowy 15x22cm na 

ławie z betonu C12/15. Od strony posesji należy zaprojektować opornik 12x25 na ławie z betonu 

C12/15. Zgodnie z załączoną wstępna koncepcją budowy drogi. 

 

1.6.5.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanych dróg oraz w ich sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej tj. urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieć wodociągowa 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych. 

Wykonawca odpowiada za pełną inwentaryzacją wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z drogą. 

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących kolizji 

m.in. w zakresie: 

1) sieci teletechnicznych; 

Jeśli podczas prac zostanie zidentyfikowana kolidująca sieć teletechniczna, konieczne będzie 

zaprojektowanie i wykonanie jej przebudowy oraz zabezpieczenie, zgodnie z ustaleniami z 

administratorem sieci 

2) sieci wodociągowej  

Jeśli podczas prac zostanie zidentyfikowana kolidująca sieć wodno-kanalizacyjna, 

konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie jej przebudowy oraz zabezpieczenie 

zgodnie z ustaleniami z administratorem sieci. 

3) sieci energetycznych; 

Jeśli podczas prac zostanie zidentyfikowana kolidująca sieć energetyczna, konieczne 

będzie zaprojektowanie i wykonanie jej przebudowy oraz zabezpieczenie zgodnie z 

ustaleniami z administratorem sieci. 

 

 

Zamawiający przekazuje posiadane informacje i uwarunkowania dotyczące usunięcia kolizji 

zgodnie z załączonymi i pozyskanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi. Zakres 

robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących 
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z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji, wynikać z przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę 

warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz 

przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.6.5.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

• projekt przeznakowania dróg publicznych po wybudowaniu przedmiotu zamówienia, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 

1.6.5.9. Odwodnienie drogi 

Należy zaprojektować i wykonać ścieki z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach, oraz 

kanalizację deszczową.  

 

1.6.5.10. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 z późn. zm.). Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować 

w miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, jeśli zachodzi konieczność ich 

montażu. 

 

1.6.5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i 

obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw. 
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2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania techniczne. 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.  

 

2.1.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy robót jest zapewnienie pełnej 

obsługi geodezyjnej podczas trwania robót budowlanych.  

 

2.1.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. Grunt ten zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego w promieniu 5 km od 

miejsca budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych 

w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2.1.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach 

oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 

dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Wykonawca 

zapewni również kierownika budowy w branży drogowej, oraz kierownika budowy w branży 

teletechnicznej. 

 

2.1.4. Odwodnienie 

Należy zaprojektować po lewej stronie przy krawężniku 15x30/15x22cm ściek 

przykrawężnikowy z kostki betonowej w dwóch rzędach.  

Wykonawca zobowiązany jest również  zaprojektować remont obiektów inżynierskich z rur PCV 

wraz z wymianą przyczółków skarpowych. 
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2.1.5. Nawierzchnia 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r.  

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

 

Konstrukcja drogi dla rowerów 

• Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm 

• Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa gr. 10cm 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne do 

 wskaźnika Is 1,00 

 

Konstrukcja zjazdów do posesji o nawierzchni asfaltowej 

• Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20cm 

• Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa gr. 10cm 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne do 

 wskaźnika Is 1,00 

2.2. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz materiały, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Dobudowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

2.3. Wymagania funkcjonalne. 

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed upływem 

okresu gwarancji jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności.  
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2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje projekt budowlany obejmujący wszystkie branże, 

obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład budowy drogi (w tym drogowe, inżynierskie, 

infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). Wykonawca zapewni 

projektanta w branży drogowej, oraz w branży teletechnicznej. 

 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po 

wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

 

2.4.1. Dokumentacja projektowa. 

I. Powinna uwzględniać wszystkie elementy planowanej budowy. 

II. Powinna zostać opracowana w oparciu o: 

a)Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

b) Pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 

 

III. Projekt budowlany powinien być opracowany na podstawie: 

a) wykonanej przez Wykonawcę mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

b) na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania pomiarów kontrolnych. 

 

IV. Projekt budowlany powinien składać się z: 

- projektu zagospodarowania terenu, 

- projektu architektoniczno-budowlanego 

- projektu technicznego. 

Po stronie Wykonawcy jest ponadto opracowanie: 

- części kosztorysowej (przedmiar robót) 

- projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

- projektu stałej organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi. 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej w układzie 

obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. Specyfikacje należy 

sporządzić w oparciu o aktualne normy. 

Projekt budowlany winien spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz wszelkich 

innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 

wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. Koszt 

wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 
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2.5. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej wykonawcy i robót budowlanych. 

2.5.1. Wymagane terminy. 

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych. 

 

2.5.2. Zakres opracowań oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego. 

Projekt budowlany – 5 egz. W wersji papierowej + wersja elektroniczna, na cyfrowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *pdf wszystkich 

branż w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, należy wykonać 

w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład. 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – z naniesionymi zmianami, winna być 

sporządzona w 2 egz. Wersji papierowej + wersja elektroniczna, na cyfrowym nośniku 

informacji zapisana z rozszerzeniem *.dgn, z wykorzystaniem map zasadniczych lub sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu projektu budowlanego. Przy 

opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowiązuje kilometraż referencyjny. Ponadto należy 

uzyskać przejęcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapach 

zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych do powiatowego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. 

Operat kolaudacyjny – 2 egz. W wersji papierowej. 

 

2.5.3. Nadzór autorski. 

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, poprzez wizyty na budowie 

(co najmniej 1 x w miesiącu). Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

 

 

2.5.4. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ich skierowaniem do 

wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, będą poddane 

sprawdzeniom zgodności z receptami, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

 

 

2.5.5. Odbiory. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiory (przeglądy) w okresie gwarancji. 
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2.5.6. Płatności i rozliczenia. 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 

2.5.7. Inne ustalenia. 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót. 

- Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, 

celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z 

realizacją zamówienia. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach stanowiących własność 

Gminy Blizanów oraz  działkach które zostaną pozyskane w wyniku poszerzenia pasa 

drogowego decyzją ZRID.  

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

Budowlanego wraz z późniejszymi zmianami. 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1990). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1314). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 r. poz. 1935). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
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(Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę/decyzje ZRID, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzje ZRID (Dz. U. 

2015 r. poz. 

1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 

20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126). 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. 

zm.). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 121). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 

1161). 

 

Wytyczne i instrukcje wraz z późniejszymi zmianami. 

 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 

r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia 

[7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika 

Gdańska, 2014 r. 

[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2001 

r. 

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 

października 2015 r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 

r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 

 

 

 

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 

Załącznik nr 1: wstępna koncepcja budowy drogi 

Załącznik nr 2: szacowana ilość działek do protokólarnego okazania granicy istniejącego pasa 

wraz z koncepcją podziału działek 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 1: WSTĘPNA KONCEPCJA BUDOWY DROGI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: SZACOWANA ILOŚĆ DZIAŁEK DO 

PROTOKÓLARNEGO OKAZANIA GRANICY ISTNIEJĄCEGO PASA 

DROGOWEGO KTÓRE PRZYLEGAJĄ DO DROGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


