Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ﬂ S*MORZOAD
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska P e e
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zatgcznik nr 9 do SWZ

§1.

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa:

,Budowa drogi dla roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Blizanéw
Drugi - Godzigtkéw”.
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
obejmujgcego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczgcej budowy drogi
dla rowerow wraz z niezbedng infrastrukturg uzupetniajgca, na podstawie ktérej mozliwa
bedzie realizacja inwestycji zaréwno pod wzgledem formalno-prawnym jak i technicznym oraz
wykonanie robét zgodnie z tym projektem.

. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu ,Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom —
Budowa sciezek rowerowych”, dofinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-
2027.

. Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy,
specyfikacja warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy, kitdre stanowig integralng czes¢
umowy.

. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (zwanej dalej decyzjg ZRID):
a) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu

wykonania prac projektowych i robét budowlanych,

b) wstepny  projekt, nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest
w terminie 7 dni od przedtozenia dokumentu do jego akceptacji badz zgtoszenia
ewentualnych uwag,

c) pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (podktad geodezyjny niezbedny
do opracowania zabezpiecza Wykonawca),

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii, zezwolen, zatwierdzeh i decyzji,

€) opracowanie wymaganych analiz, map na potrzeby opracowania dokumentacji
technicznej oraz map i analiz stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
ZRID,

f) opracowanie projektow podziatu nieruchomosci wraz z okresleniem nieruchomosci lub
ich czesci, ktére planowane sg do przejecia lub z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone,

g) biezagce uzgadnianie i wspotpraca z Zamawiajgcym podczas opracowywania
przedmiotowej dokumentacji projektowej,

h) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmujgcej m.in.: projekt
budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych oraz docelowej organizacji ruchu, projekty usuniecia ewentualnych
kolizji, plan BIOZ, zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.), szczego6towe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét, zestawienie przewidywanych
do wykonania robdét budowlanych (wraz z ich opisem oraz wyceng, przedmiarem oraz
przyjetymi stawkami jednostkowymi) — o tgcznej wartosci odpowiadajgcej
wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust. 1 pkt 2,

i) przedtozenie Zamawiajgcemu ostatecznej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia,

]) przygotowanie oraz ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku
o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,

k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji ZRID.

2) Etap Il — realizacja robét budowlanych dotyczacych budowy drogi dla roweréw
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:




6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

a) wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych,

b) roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,

C) usuniecie ewentualnych kolizji,

d) budowa drogi dla rowerow,

e) budowa niezbednej infrastruktury uzupetniajace;j,

f) wykonanie odwodnienia,

g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j,

i) oznakowanie inwestycji tablicami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi Programu

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposOb zapewniajgcy prawidlowg realizacje przedmiotu zamodwienia.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci
umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem
niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowigcego
przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Strony zgodnie ustalaja, w mysl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z pdzn. zm.), ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tresé
korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy.
Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy
Z realizacji obowigzku.
Rozwigzania zastosowane w opracowaniach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1 powinny zostac
uzgodnione z Zamawiajgcym. Na kazdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej przy
przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) przedstawienia  Zamawiajgcemu uszczegoétowionych rozwigzan projektowych
do akceptacji (w formie pisemnej lub innej okreslonej przez Zamawiajgcego),

2) uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych
rozwigzan projektowych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia projektu w fazie roboczej i wniesienia
ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawce (nalezy
wiasciwie zaplanowac prace projektowe, tak aby wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
opracowan, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1 zakonczy¢ w terminie okreslonym w § 3 ust 1 pkt
1 umowy).

Wykonawca jest zobowigzany do informowania/przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco
dokumentéw potwierdzajgcych zlozenie poszczegdlnych opracowan Ilub dokumentéw
do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ opracowanie oraz sprawdzenie wymaganej
dokumentacji technicznej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Koszty sprawdzenia ponosi Wykonawca.
Dokumentacja projektowa musi byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdlnymi, normami
i winna posiadac¢ uzgodnienia okreslone przepisami szczegolnymi umozliwiajacymi uzyskanie
decyzji ZRID oraz pozwolenia na uzytkowanie — jezeli bedzie wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu ,gotowej” dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia - Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 7 dni
od przedtozenia dokumentacji, do jej akceptacji bgdz zgtoszenia ewentualnych uwag.
Dokumentacje projektowg ostatecznie zatwierdza Zamawiajacy, jednak fakt ten nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete w opracowaniu rozwigzania techniczne.
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Po akceptacji dokumentacji przez Zmawiajgcego, Wykonawca sktada w imieniu

Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji ZRID — niezwtocznie informujac o powyzszym

Zamawiajgcego.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu po uzyskaniu decyzji ZRID kompletng i zgodng

z umowg dokumentacje projektowg w tym przedmiotowg dokumentacje techniczng w ilosci

4 egz. oprawionych w sztywne teczki.

Wykonawca wraz z dokumentacjg o ktorej mowa w ust 14 jest zobowigzany do ziozenia

Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca przedmiotem

zamowienia jest wykonana zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi

przepisami i normami, i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w ust 14,

protokotem zdawczo — odbiorczym (w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), ktory

stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT obejmujgcej ptatnosc

czesciowy, o ktérej mowa w §4 ust. 8 pkt 1.

Wykonawca rozpocznie roboty budowalne po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu

budowy, jednak nie wczesniej niz po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji

warunkujgcych mozliwos$¢ realizacji tych robot.

Roboty budowlane, okreslone w ust. 5 pkt 2, zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, a w szczegolnosci:

1) ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z p6zn.
zm.),

4) sztukg budowlana,

5) warunkami technicznymi i normami obowigzujgcymi w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej na etapie realizacji

robét wymagajg zgody pisemnej Zamawiajgcego, kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz osoby/oséb petnigcej/ych funkcje nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w sposéb nienaruszajgcy interesu

Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

§ 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada nalezyte kwalifikacje i uprawnienia niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia.

W  przypadku  wystgpienia  przeciwko Zamawiajgcemu przez  osobe  trzecig
z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia jej praw z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku swiadczenia
z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych  tytutbw  przeciwko  Zamawiajgcemu, Wykonawca  zobowigzuje
sie do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem objetym realizacjg przedmiotu umowy,
a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazywania Wykonawcy wszelkich materiatow
i informacji bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowana w ramach przedmiotu zamowienia dokumentacja
projektowa stanowi¢ bedzie przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24).
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna
od jakichkolwiek praw o0sob trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzgdzania dokumentacija
projektowag nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajgcego szkody.
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7. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1, z chwilg zaptaty za realizacje
etapu |, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wilasnosci do dokumentacji
projektowej oraz catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej, w tym
prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do opracowanej
dokumentacji wraz z wtasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem umowy oraz
ich wersiji elektronicznych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy zyskuje mozliwosé swobodnego
rozpowszechniania, przetwarzania, publikowania, wprowadzania do pamieci komputera,
powielania uzyskanej dokumentacji, udostepniania jej stronom trzecim oraz dokonywania
modyfikacji i innego wykorzystywania.

8. Przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 7, nie jest ograniczone czasowo
ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach
eksploatacji i w niej wskazanych, w szczegdélnosci:

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z inwestycja,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali,
na potrzeby jakichkolwiek medidw, a w szczegdlnoéci w postaci publikacji drukowanych,
plansz, tasmy s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéow
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego,

4) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu
w ramach publikacji on-line,

5) sporzadzenie wersji obcojezycznych,

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

7) wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesytania
danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowych sieciach komunikacji,

8) marketing w kraju i za granica,

9) nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodows stacje,
nadawanie poprzez satelite,

10) dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowan, adaptacji, przerébek w utworze
oraz korzystanie i rozporzgdzanie tak zmienionym utworem, na polach eksploataciji
wymienionych w umowie,

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym udostepnienie
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem
prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzér autorski nie mégtby byé prowadzony
przez autora dokumentaciji,

12) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robét budowlanych,

13) rozporzgdzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodptatny.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego, na podstawie
umowy, planowanej inwestycji lub powodujgcymi koniecznos¢ wykonania dodatkowych
projektéw, robodt, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa bedzie
wolna od wad prawnych.

§ 3.

1. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ w terminie 360 dni od dnia
zawarcia umowy, z tym ze:

1) opracowanie dokumentacji projektowe;j oraz uzyskanie decyzji ZRID
w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie robét budowlanych w terminie 360 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W terminie 14 dni od podpisania przez Strony umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu szczegotowego harmonogramu wykonania
prac projektowych i robo6t budowlanych uwzgledniajgc terminy wskazane w ust.1. Wykonawca
jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Przesuniecie terminu czynnosci wskazanych w harmonogramie do 14 dni nie wymaga jego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

zmiany. Zmiana harmonogramu nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

§4.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg tgczne wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto: .....................l zt
(Stownie ZIOtYCh:. . ... ),

w tym za:
1) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID za cene brutto:
..................... zt (*maksymalnie 10% cafkowitej wartosci wynagrodzenia),

2) wykonanie robdt budowlanych za cene brutto: ... zt.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy, okreslone w ust. 1, uwzglednia wszystkie

obowigzujgce w Polsce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate

ewentualne opfaty, zwigzane z realizacjg umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikdw majacych lub

mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty uzyskania

wszelkich materiatdbw, map, opinii, decyzji i uzgodniehn koniecznych dla prawidtowego

i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy w tym rowniez

koszty wszelkich wymaganych optaty administracyjnych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia rowniez koszty przeprowadzenia wszystkich

niezbednych préb, badan, sprawdzeh, przegladdéw, pomiaréw i odbioréw wszystkich

wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, o ile bedg wymagane w zakresie

niezbednym do prawidtowej eksploatacji zrealizowanego przedmiotu umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje

wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru rob6t i innych swiadczen

oraz ponoszonych kosztow ich realizacji, z zastrzezeniem § 191 20.

Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie czesciowo, tj.:

1) ptatno$¢ czesciowa, w wysokosci okreslonej w ust. 1 pkt 1 - za wykonanie dokumentaciji
projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji ZRID,

2) ptatnos¢ kohcowa, w wysokoéci okredlonej w ust. 1 pkt 2 — za wykonanie robdét
budowlanych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne w ciggu 30 dni, liczgc od dnia otrzymania

faktur VAT przez Zamawiajgcego, wystawionych nie wczesniej niz w dniu podpisania protokotu

zdawczo - odbiorczego w przypadku dokumentacji projektowej oraz sporzgdzenia protokotu

odbioru koncowego robot w przypadku robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 12.

Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 9 moze ulec wydluzeniu do dnia spetnienia

przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 12.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgdat odsetek z tytutu wydtuzonego terminu ptatnosci,

0 ktérym mowa w ust. 10.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznoéci

dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Warunkiem

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebranie przedmiotu umowy jest

przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranego

przedmiotu umowy.

Faktura powinna by¢ wystawiona na Powiat Kaliski z siedzibg w Kaliszu, Plac Sw. Jézefa 5,

nr NIP 618-18-59-900.

Wynagrodzenie ptatne bedzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze, ktéry widnieje na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac cesji jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesdci wobec
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17.

18.

N

10.

11.

Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci wystepujg tgcznie wszyscy czionkowie

konsorcjum.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, jest niewazna.
§ 5.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres ............. lat.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Rekojmia za wady, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez prace wykonane przez
Podwykonawcow i liczona jest zgodnie z ust. 2.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, powstatych w okresie
rekojmi za wady w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie ustalonym w protokole.
W przypadku niemoznosci ustalenia wspdlnego stanowiska, termin ten okresli Zamawiajgcy,
przy czym nie moze by¢ on krotszy niz 7 dni.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi
za wady ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstatych
z winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usunigcia.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Brak przystgpienia do usuwania wad przez Wykonawce lub nieusuniecie wad lub usterek
w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, lub usuniecie wad w sposéb niewtasciwy uprawnia
Zamawiajgcego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi za wady lub
gwarancji. Zamawiajgcy zachowuje rownoczesnie uprawnienia do naliczania kar umownych
i odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych.

Usuniecie wad uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu usuniecia
wad.

Uptyw okresu rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady jesli zostaty
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem tego okresu.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi za wady lub gwaranc;ji
obcigzajg Wykonawce.

§ 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% kwoty brutto
okreslonej w § 4 ust. 1, w wysokoScCi: .................. zt (stownie ztotych @ ................ )-

. Dowdd wniesienia zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 zostat przedstawiony Zamawiajgcemu

do dnia zawarcia umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nizej wymienionych terminach:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (na podstawie podpisanego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego),

2) 30% zabezpieczenia w terminie nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§7.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym
otrzymana przez Zamawiajgcego decyzja ZRID stata sie wykonalna.
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§ 8.

1. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€ ........cccoociiiiiiiiiiiiiiii
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosm
drogowej bez ograniczen.

3. Zmiana osoby, wymienionej w ust. 1 i ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwallifikacji osoby wymaganej postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaét.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga
pisemnego aneksu do umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, innej osoby niz wskazana w umowie
do projektanta lub kierowania budowg stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 6 Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania i protokolarnego odebrania czesci
prac stosownie do postanowien niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
................................. , posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

9. Zmiana osoby, wymienionej w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
wymaga pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie wymaga natomiast
pisemnego aneksu do umowy.

§9.

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego, przez osobe posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajgcego
m.in. do:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnoéci ich realizacji z dokumentacjg
projektowa,

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rownowaznych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

3) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzanh
powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych,

4) przedktadania wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym,

5) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

6) udziatu w naradach technicznych i odbiorze koncowym,

7) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw zwigzanych
z petnieniem nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 2. Podstawe podjecia czynno$ci nadzoru
autorskiego stanowi w szczegdlnosci wezwanie przekazane przez Zamawiajgcego o koniecznosci
osobistego stawiennictwa osoby o ktérej mowa w ust. 1, w miejscu realizacji rob6t budowlanych,
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3.

2.

3.

siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

§ 10.

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na czas wykonywania zamodwienia ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz

. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 przedtozy

do wglagdu Zamawiajgcego polise lub inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 11.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
zamdwienia opisanym w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane,
ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich uzytkowanie, polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami
innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannosci.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zamowienie zgodnie z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegodlnosci do:

1) prowadzenia na biezgco petnej dokumentacji budowy zwigzanej z realizacjg robét (w tym
m.in. dziennika budowy),

2) zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

3) wznowienia znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub
przesuniecia w trakcie prowadzonych robét i zlecenia wznowienia znakéw geodezyjnych
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na wtasny koszt,

4) stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony srodowiska i przywrdcenie stanu srodowiska do stanu zgodnego z wymogami
tych norm na wtasny koszt,

5) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt,

6) przestrzegania wymagan dotyczgcych robot, kontroli jakosci materiatow i robdt oraz
badan w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie i ilosci
okreslonej postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

11) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakohczenia robdt oraz niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
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12) zawiadomienia wiascicieli urzadzen podziemnych oraz Komendy Miejskiej Policji
w Kaliszu Wydziat Ruchu Drogowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac,

13) wykonania projektu organizacji ruchu na czas roboét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 .
poz. 784) i oznakowanie terenu budowy zgodnie z wykonanym projektem oraz wykonanie
innych niezbednych robot zabezpieczajgcych,

14) przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej
do panstwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

§ 12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce na podstawie umow o prace osob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, jezel

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog ten

dotyczy pracownikow fizycznych, kierowcow sSrodkéw transportu, operatorow maszyn

i urzadzen.

Wymaog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie lub osoéb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych

przepisow, w tym projektanta, kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb

wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

W terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnoéci okreslone w ust. 2, zatrudnione

sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy wraz

z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracownikow, liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace oraz

stanowiska (zakresu wykonywanych czynnosci).

W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$c¢

z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub Podwykonawce kopie umoéw

0 prace zanonimizowanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,

zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

z pozn. zm.), (to jest w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw), imie i nazwisko nie

podlega anonimizaciji.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1) zgdania wyjasnien, oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogu i dokonania ich oceny,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot,

3) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzanie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Sankcje z tytutu niespetnienia wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, zostaly okreSlone
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w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. fi g.
§13.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ objete przedmiotem umowy roboty budowlane
z materiatéw wtasnych.

. Materiaty, ktére bedg uzyte do wykonania zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym
i dokumentacji projektowe.

. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw wtasnych swiadectwa badan i atestow.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania na wiasny koszt wszystkich badan wynikajgcych
z obowigzujgcych norm, przepisow, programu funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentacii
projektowe;.
Materiaty pochodzace z rozbiorki, nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach
niniejszego zaméwienia, a nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig witasnos¢
Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowaé¢ w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Drewno z wycinki oraz grunt, gruz i inne materiaty pochodzgce z rozbiérki, a nadajgce sie
do ponownego wbudowania zostang przekazane na plac sktadowy w miejscowosci Opatdéwek
(wojewddztwo wielkopolskie, powiat kaliski).

Decyzje co do przydatnosci materiatu pochodzacego z rozbiorki, a nadajgcego
sie do ponownego wbudowania podejmowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty zabezpieczajgce oraz oznakowac teren budowy
zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz.
2311 z pézn. zm.).

§ 14.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

. Wykonawca przyjmuje na siebie w szczegdélnosci nastepujgce obowigzki:

1) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych, jezeli Wykonawca nie informowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego,

2) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach dotyczacych
zakresu i wartosci robaot,

3) bezzwloczne zgtoszenie Zamawiajgcemu na piSmie koniecznosci wykonania robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3 musi zawiera¢ protokdt konieczno$ci, uzasadnienie
koniecznosci wykonania robot budowlanych, kosztorys stanowigcy wycene tych robdt,
potwierdzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Warunkiem wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 jest zaakceptowanie protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy.

. W przypadku niedopetnienia obowigzku uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajgcego na wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia.

§ 15.

. Wykonawca moze wykonac¢ przy udziale Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow elementy
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11.

12.

przedmiotu umowy, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete przedmiotem
zamowienia. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego
projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego dotyczacy Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. umowy o podwykonawstwo lub zmian proponowanych
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosina piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat umowe lub wyrazit zgode na wprowadzenie zmian.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody

Zamawiajgcego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag/dalszym Podwykonawcg musi zawieraé

w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacag
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robét wyceniona przez Wykonawce,

3) termin wykonania robét objetych umowa,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone
w ust. 6 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informac;ji

dotyczgcych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.
W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
zapfata wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z § 3, nastagpi po przedstawieniu przez
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Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za realizacje danej czesci robét.
13. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)

4)

braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub
projektu jej zmiany, w wysokoéci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000,00 zt za kazde zdarzenie.

14. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio
do uméw o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

N

§ 16.

Rozliczenie robét budowlanych nastgpi na podstawie odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot budowlanych

okreslonych w umowie.

w

Wykonawca wpisami do dziennika budowy zglasza zakonczenie robdt i gotowosé

do dokonania odbioru.

H

Okolicznos¢, o ktérej mowa w ust. 3, potwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy

kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Dokonanie wpiséw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 stanowi podstawe do pisemnego/
e-mailowego (biurorozwoju@powiat.kalisz.pl) zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia roboét
i gotowosci do odbioru, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, zobowigzany jest
do przedstawienia w siedzibie Zamawiajgcego (w godzinach funkcjonowania urzedu)
nastepujacych dokumentow:

1)
2)
3)
4)

5)

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

sprawozdanie techniczne zawierajgce wielkosci charakterystyczne wykonanych robot
wraz z opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,
receptury, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci dotyczgce
wbudowanych materiatéw (zakupionych przez Wykonawce),

dziennik budowy zawierajgcy potwierdzenia (kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego) zakohczenia robét i gotowosci do dokonania odbioru,

wyniki badan wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot

7. Zgtoszenie odbioru koncowego robot musi zawiera¢ dodatkowo:

1)

2)

wszystkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru robaét tj.: zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

oswiadczenie Wykonawcy, z ktérego bedzie wynikac¢, ze zobowigzuje sie w terminie 30
dni od dnia odbioru kohncowego robodt przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przyjeta do panstwowego zasobu dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w § 18
ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem
terminu, o ktérym mowa powyzej (tj. 30 dni) przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje
geodezyjng - inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do panstwowego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6-7, przed ztozeniem muszg by¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru wraz z petng dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa
w ust. 6-7 stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania odbioru.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg, wyznaczy termin i przystgpi do czynnosci odbioru
robét w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru, nie
wczesniej jednak niz po uptywie 5 dni od otrzymania dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6-7,
informujgc o powyzszym Wykonawce.
Komisja odbiorowa dokona odbioru rob6t z udzialem Wykonawcy, kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru moze dokonaé
odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie stwierdzonych wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, moze odstgpi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

§17.

. Strony postanawiaja, ze stwierdzenie usunigcia wad okreslonych w protokole odbioru

koncowego nastepowaé bedzie na podstawie protokotu odbioru usuniecia wad.

Na dzien odbioru usuniecia wad Wykonawca przygotuje stosowne dokumenty okreslone
w § 16 ust. 6 pkt 4-6 dotyczace materiatdw uzytych podczas robdét zwigzanych
Z usunieciem wad.

. Zgtoszenie o gotowosci do odbioru robdét zwigzanych z usunieciem wad, Wykonawca ztozy

Zamawiajgcemu nie pézniej niz w terminie okreslonym w protokole odbioru.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robot zwigzanych z usunigciem wad

w ciggu 10 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zwigzanych z usunigciem wad z udzialem Wykonawcy,
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy odmowi odbioru
i naliczy kary umowne w wysokos$ci zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit.d, za okres od dnia odmowy
odbioru usuniecia wad do czasu ich usuniecia, potwierdzonego pisemnym / e-mailowym
zgtoszeniem o gotowosci do odbioru, ztozonym Zamawiajgcemu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 18.

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne,

ktére beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu okreslonego w § 1 ust. 5 pkt 1 przedmiotu zamoéwienia —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwiloke w wykonaniu okredlonego w § 1 ust. 5 pkt 2 przedmiotu zamodwienia —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 za kazdy
dzien zwioki,

c) za zwiloke w usunigeciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej na etapie
realizacji robot lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia
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2.

3.

4.

wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady na roboty budowlane - w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 30%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

f) za niezlozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 12 ust. 5-7 we wskazanych w nich
terminach, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt brutto,

g) za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w § 12 ust. 2
o0s6b niezatrudnionych na podstawie uméw o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za zwloke w wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okresinego § 4 ust. 1 pkt 2
za kazdy dzien opoznienia,

i) w wypadkach i przypisanych im wysokosciach kar umownych, o ktérych mowa w § 15

ust 13,

J) za niezrealizowanie obowigzku zwigzanego z petnieniem nadzoru autorskiego,
o ktérym mowa w § 9, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1000,00 zt
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru robét budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo Wykonawce
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 4 ust. 1, z zastrzezeniem § 21 ust. 1 pkt 7.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczong przez Zamawiajgcego kare umowng Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
w terminie 14 dni od zgtoszenia stosownego wezwania.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zobowigzania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznoéci przystugujacych Zamawiajgcemu
z tytutu naliczenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne mogg by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstgpienia od umowy sg nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.

§ 19.

. W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, tj. gdy nastgpi zmiana o wiecej
niz 10% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektow
inzynierii ladowej i wodnej ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwany dalej ,wskaznikiem inflacji GUS”) obowigzujgcego w dniu ztozenia wniosku, o ktorych
mowa w ust. 2 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujgcego w dniu otwarcia
ofert, Strony majg prawo do waloryzacji wynagrodzenia umownego o potowe zmienionego
wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce zakres robét wg stanu na dzien
ztozenia powyzszego wniosku, poczgwszy od uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby wskaznik inflacji GUS
przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 bedzie liczona wg ponizszego wzoru:
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W=2ZxG/2

gdzie:

W - warto$¢ waloryzacji niewykonanych robét budowlanych

Z - warto$¢é niewykonanych robét budowlanych

G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazonaw %

2. Strona Zadajgca waloryzacji wynagrodzenia winna wystgpi¢ na pismie do drugiej Strony
Z wnioskiem o0 zmiane umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, ktory
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne. Wykonawca przedkiadajgc
powyzszy wniosek Zamawiajgcemu, dotgcza do niego kosztorys pozostatych do zrealizowania
robét budowlanych, zatwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktérym to kosztorysie warto$¢ niezrealizowanych robot budowlanych, nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tych robot wskazanych w  zestawieniu przewidywanych
do wykonania roboét budowlanych, przedtozonym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja
techniczna przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce.

3. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 2, moze byé¢ ziozony nie wczesniej niz po uplywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
Mozliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz
na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego paragrafu.

4. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 na zmiange wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, obcigza Strony zgodnie z ust. 2 pod rygorem
niemoznosci dokonania zmiany umowy. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato
zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.

5. Maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, to 5% pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Nie bedzie sie stosowa¢ waloryzacji w stosunku do wartosci robot budowlanych
wprowadzonych po zawarciu umowy, jak rowniez robét, ktdére powinny by¢ zakonczone, przed
dniem ztozenia wniosku o ktorym mowa w ust. 2 jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie
zostaty wykonane w terminie.

7. Strony potwierdzajg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy.

§ 20.

1. Niewazne sg wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcym zakresie.

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, w przypadku koniecznosci wykonania robét
dodatkowych w ramach art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zmiany umowy, o ktdérej mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmiane dokumentacji
projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robdét,

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku konieczno$ci wykonania robét, o ktorych
mowa w pkt 1,

3) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w przypadku koniecznosci
wstrzymania rob6t przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, o okres tego wstrzymania,

4) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

5) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w przypadku okolicznosci
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lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore uniemozliwity Wykonawcy wykonanie robot
— w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej
przerwy w pracach,

6) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenie badz
pofagczenie zdarzen zewnetrznych, obiektywnie niezaleznych od Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie uniemozliwiajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ i ktérym
ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie mogli zapobiec Ilub ich przezwyciezyc
i im przeciwdziatag,

7) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia, w przypadku ogtoszenia stanu
kleski zywiotowej przez wiasciwy organ, na terenie objetym realizacjg robét, powodujgca
wstrzymanie robot, o czas tego wstrzymania,

8) powierzenia realizacji czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

9) powierzenia realizacji czesci zakresu innym Podwykonawcom niz przedstawieni
w ofercie,

10) rezygnacji z Podwykonawstwa,

11) zmiany osoby petnigcej funkcje projektanta, kierownika budowy,

12) przedtuzenia  terminu  wykonania  przedmiotu = zamoéwienia, w  przypadku
udokumentowanych trudnosci z dostawg materiatéw/surowcéw niezbednych do realizacji
zamowienia, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce — w takim przypadku termin
wykonania zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach,

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT
o kwote wnikajgcag ze zmiany stawki podatku VAT.

3. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majgcych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktérych przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo unikngé ani im zapobiec (w szczegdlnosci nie
wydania przez dotychczasowego witasciciela nieruchomosci przejetych przez powiat
kaliski w ramach decyzji ZRID, ktére skutkuje brakiem mozliwosci realizacji przedmiotu
zaméwienia w umownym terminie) — w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu
umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilo§¢ dni ustalong przez
Strony umowy,

2) jezeli przyczyny z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét — w takiej sytuacji
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami
ilos¢ dni ustalong przez Strony umowy,

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie rob6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é — w takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢
dni ustalong przez Strony umowy,

4) wystgpienia opadow atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejsza umowa o liczbe dni, w ktérych te opady wystapity (opad ciggty - min. 4
doby - potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy),

5) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego — w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie
przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilo$¢ dni ustalong przez Strony umowy,
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6) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — w takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong
okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez Strony umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowiehh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest
zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawag
do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktdérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajgcy nie wyrazi na nie zgody.
W przeciwnym przypadku Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia robot
do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych robot,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z natozonego
obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie on uprawniony
do przywrdécenia robot do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt Wykonawcy, réwniez
przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy i Wykonawca po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem

konfliktu zbrojnego na Ukrainie moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej

umowy uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin
wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmieni¢ sposob odbioru
przedmiotu zamowienia.

§ 21.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni

od wystgpienia ponizszych okolicznosci z zastrzezeniem pkt 7:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami umowy,
programem funkcjonalno — uzytkowym i poleceniami Zamawiajgcego w zakresie
przygotowywania dokumentacji,

2) Wykonawca w sposob razacy narusza terminy wskazane w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 1 ust. 5pkt1litai § 3 ust. 2 co moze spowodowaé znaczne opdznienie
w realizacji przedmiotu zamowienia,

3) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po swojej stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta moze spowodowac opdznienie w realizacji zamowienia.

5) Wykonawca nie uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji
ZRID w terminie okresinym w § 3 ust. 1 pkt 1,

6) czynno$ci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

7) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

8) suma kar umownych z powoddéw okreslonych w § 18 ust. 1 pkt 1 przekroczyta 20%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub podjeta decyzja o jego likwidacji, w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

11) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, okreslonego
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2.

w § 10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonaweca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia (wartosé
tych robot nie moze by¢ wyzsza od wartosci wskazanej w zestawieniu przewidywanych
do wykonania rob6t budowlanych, przedtozonym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja
techniczna przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych przez Wykonawce)
-protokot inwentaryzaciji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy pod swoj dozér po dokonaniu odbioru
robot przerwanych.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych (tj. dokumentacja / roboty

budowlane) w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia w terminie okreslonym w § 4 ust. 9 niniejszej

umowy.
§ 22.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibg
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Swietego Jézefa 5, 62-800 Kalisz,
nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl. Z wyznaczonym Inspektorem
ochrony danych mozna sie kontaktowaé¢ telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail:
iod@powiat.kalisz.pl.

Dane osobowe sg przetwarzane na podstawie niniejszej umowy, ktdrej przedmiot zostat
okreslony w § 1, w celu jej prawidtowej realizacji. Podanie danych jest warunkiem zawarcia
umowy. Odbiorcami, do ktérych mogg by¢ przekazane dane osobowe to organy wiadzy
publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne na podstawie przepiséw prawa.
Dane mogg zosta¢ rowniez udostepnione podmiotom uprawnionym do obstugi doreczen oraz
podmiotom $wiadczgcym ustugi wsparcia technicznego systemoéw informatycznych
wspierajgcych realizacje zadan w zakresie niezbednym do zapewnienia wiasciwego
funkcjonowania tych systeméw, do ktérych nalezy firma LTC Sp. z 0.0. majgca siedzibe
w Wieluniu przy ul. Narutowicza 2.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej umowy a nastepnie
przez okres wynikajgcy z przepisdw kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z p6zn. zm.). Okres przechowywania umowy
25 lat, za$ wszelkich dokumentow finansowych przez okres 10 lat.

Osoba, ktorej dane sg przetwarzane posiada: prawo do dostepu i sprostowania podanych
danych, prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych na (na adres Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), jezeli uznana, ze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
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6. W ramach realizowanych celéw, dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb
zautomatyzowany, nie bedg wykorzystywane do profilowania oraz nie bedg przekazywane
do Panstw trzecich.

7. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z powyzszymi informacjami oraz zapozna z nimi
osoby uczestniczgce w realizacji umowy.

§ 23.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony bedg sie staraty rozwigza¢ polubownie,
a w przypadku nie dojscia do porozumienia, przekazg do rozpoznania sgdowi powszechnemu,
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 25.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA POWIATU KALISKIEGO
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