
 

 

 
 

 

Załącznik nr 13 do SWZ [PZP/11/2025] 

UMOWA [wzór] 

 

zawarta w dniu …………………. We Wrocławiu pomiędzy: 

DOLNOŚLĄSKĄ AGENCJĄ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z siedzibą we (53-125) Wrocławiu, Aleja Kasztanowa 3a-5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000213275, NIP: 8992514780, REGON 933013380, o kapitale 

zakładowym: 82 553 500,00 złotych, wpłaconym w całości,  reprezentowaną przez: Adama Mazura – 

Prezesa Zarządu, zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

 

a 

 

……………………………………………………. 

zwany dalej: WYKONAWCĄ,  

oraz zwane łącznie „Stroną“ lub „Stronami“.  

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP/11/2025 zgodnie z art. 89-139 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320),  

o następującej treści:  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia umowne podstawowe 

§ 1 

Przedmiot Zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, rozbudowa budynku i budowa nowego obiektu wraz  

z wyposażeniem obu budynków w ramach zadania pn. Rozbudowa zabytkowego budynku wraz  

z budową Inkubatora Przedsiębiorczości – „HUBSKA 7”. Realizacja zamówienia odbywa się  

w formule: Zaprojektuj – Wybuduj – Wyposaż. 

2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego 

Śląska 2021–2027, Priorytet 1 - Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, 

Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju MŚP, Typ 1.4.A Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla 

MŚP – inkubatory przedsiębiorczości. Nazwa projektu „Rozwój infrastruktury biznesowej dla 

dolnośląskich MŚP HUBSKA7". Numer umowy o dofinansowanie: FEDS.01.04-IZ.00-0003/24. 

3. Integralnymi częściami Umowy, opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  

3) Opis Przedmiotu zamówienia, zwany dalej „ OPZ”, w zakres którego wchodzą: 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU” z załącznikami. 
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4. Zakres rzeczowy zamówienia zwany dalej „Przedmiotem Umowy” obejmuje w szczególności 

wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu 

budowlanego, wykonawczego i technicznego, zwanego dalej „Dokumentacją Projektową”. 

5. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi z materiałów, sprzętu i wyposażenia dostarczonego przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przez wykwalifikowany personel Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami 

prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy z zachowaniem najwyższej 

staranności oraz zgodnie z Prawem budowlanym i tzw. „zasadami sztuki budowlanej”. 

7. Wykonanie Dokumentacji Projektowej, obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o PFU, w sposób zgodny  

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) (zwanej 

dalej „Prawo budowlane”), innymi przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami lub 

równoważnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz winno być poprzedzone konsultacjami  

i uzgodnieniami z Zamawiającym; 

2) wykonanie projektu koncepcyjnego obejmującego charakterystykę wykończenia i wyposażenia 

wnętrz,  tj. opis proponowanych materiałów wykończeniowych oraz kolorystykę  ścian, podłóg  

i sufitów stanowiących spójną całość) wraz z detalami przewidzianego wyposażenia 

podstawowego i dodatkowego, w tym wizualizacje 3D wybranych przez Zamawiającego 

pomieszczeń. Projekt koncepcyjny zostanie rozwinięty przez Wykonawcę w postaci Projektu 

aranżacji wnętrz na etapie opracowania projektu wykonawczego w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym. Dodatkowo w ramach należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany 

jest opracować w ramach Umowy projekty: układu komunikacyjnego, zagospodarowania zieleni, 

obiektów małej architektury, multimediów, wyposażenia dodatkowego oraz inne wymienione 

w PFU. Projekty te zostaną opracowane i dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego  

w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 33; 

3) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych i wszelkich innych 

niezbędnych elementów niezbędnych do realizacji Umowy  w zakresie wynikającym z Umowy  

i przepisów prawa; 

4) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień (w tym map do 

celów projektowych)  i pozwoleń na realizację Umowy (w tym w szczególności pozwolenia na 

budowę jeśli wymagane); 

5) przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń i ekspertyz technicznych koniecznych do realizacji 

Umowy; 

6) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanego dalej „STWiOR”)  

i planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  (zwanego dalej „BiOZ”); 

7) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu (będącego rozwinięciem kalkulacji cenowej 

zaoferowanej ceny) odnoszącego się do opracowanej dokumentacji projektowej, zwanego dalej 

„Kosztorysem”; 

8) jeżeli przedmiot zamówienia, do którego nie jest wymagane pozwolenie budowlane lub jest 

wymagane tylko zgłoszenie o rozpoczęciu robót lub nie jest wymagane zgłoszenie o rozpoczęciu 

robót to dopuszcza się uproszczone opracowanie dokumentacji projektowej to jest opracowanie 

opisu robót do wykonania w stopniu wymaganym przez organ sprawujący nadzór nad robotami 

budowlanymi oraz STWiOR. 



 

 

 

  

3 
 

8. Dokumentacja Projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 

Wykonawcę z Zamawiającym oraz z innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego działającymi 

w jego imieniu. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w Dokumentacji Projektowej oraz 

brak jej ostatecznej akceptacji, uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian  

w dokumentacji na każdym etapie realizowanej Umowy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zmiany te 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.  

9. W zakresie obowiązków określonych w ust. 8 powyżej Zamawiający wymaga przedstawiania postępu 

prac projektowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym po zawarciu Umowy jednak nie 

rzadziej niż raz na miesiąc.  

10. Zamawiający może wnosić ewentualne uwagi i wskazówki w ciągu 5 dni roboczych od przekazania 

części Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca wprowadzi w terminie 5 dni roboczych. 

Procedura będzie powtarzana do czasu uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag 

zgłoszonych przez Zamawiającego. Nieuwzględnienie tych samych uwag zgłaszanych przez 

Zamawiającego po raz kolejny, może dać podstawę do naliczenia kar umownych określonych w § 23 

ust. 1 pkt 4. 

11. Wykonawca przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla wcześniejszego etapu. 

12. Akceptacja projektu budowlanego w danej branży przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego stanowi podstawę do rozpoczęcia prac nad dokumentacją wykonawczą danej 

branży. 

13. Kompletna Dokumentacja Projektowa zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

14. Odbiór dokumentacji projektowej będzie następował na podstawie protokołów zdawczo-

odbiorczych podpisanych przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

15. Czynności związane z odbiorem poszczególnych części Dokumentacji Projektowej powinny 

zakończyć się bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 10 powyżej w formie 2 szt. egzemplarza papierowego dokumentacji oraz jego wersji 

cyfrowej na pen-drive. 

16. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej w trybie protokołów roboczych lub innych bieżących uzgodnień, 

odbiory dokonywane będą w trybie elektronicznym. 

17. Wykonawca zobowiązuje się opracować Dokumentację Projektową oraz złożyć wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę w terminach zgodnych z przedłożonym harmonogramem, o którym mowa  

w ust. 33. 

18. Wykonawca zobowiązuje się opracować projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy w terminach zgodnych z przedłożonym 

harmonogramem, o którym mowa w ust. 33. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skoordynowanie dokumentacji pomiędzy branżami 

jak i wykonalność oraz zapewnienie wymaganej funkcjonalności całości inwestycji. Jakiekolwiek 

błędy powstałe na tym etapie obciążają Wykonawcę. Akceptacja ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego czy Zamawiającego poszczególnych projektów branżowych nie oznacza akceptacji  

w zakresie koordynacji międzybranżowej. 
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20. Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach prac projektowych wykonanie, w razie potrzeby, 

przekopów próbnych lub też inną metodą określenia współrzędnych sieci projektowanych  

i istniejących w miejscach ich skrzyżowania się.  

21. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu rozbiórek jeśli zachodzić będzie taka 

potrzeba. 

22. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu w jego siedzibie Dokumentacji Projektowej opracowanej w formie papierowej – 

opisowej i graficznej, w tym: 

1) potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów administracji 

publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych – 1 egz.; 

2) projektów budowlanych i wykonawczych – 2 egz.; 

3) STWiOR,  BiOZ – 3 egz.; 

4) pisemne oświadczenia autorów, że projekt został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

5) prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, upoważniającej do rozpoczęcia robót, przy czym 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie 

pozwolenia na budowę – jeśli wymagane; 

Dokumentację Projektową należy dodatkowo przedłożyć na nośniku cyfrowym – pen-drive – 3 egz. 

w wersji PDF, a dokumenty o których mowa w pkt. 2 także w wersji edytowalnej  

w formacie DWG. 

23. Dokumentacja Projektowa, o której mowa w ust. 22 powyżej zostanie zweryfikowana przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych (dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od jej przedłożenia, o ile 

postanowienia Umowy nie przewidują innych terminów. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zastrzeżeń do 

jakiejkolwiek dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzupełnień i poprawek  

w dostarczonej Dokumentacji Projektowej w czasie gwarantującym wykonanie robót budowlanych 

w terminach umownych i w ramach umówionego wynagrodzenia. 

25. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.  

26. Dziennik budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego w terminie 5 dni  od uzyskania 

ostatecznego i prawomocnego (w rozumieniu sądowo-administracyjnego toku postępowania) 

pozwolenia na budowę – jeśli wymagane. W przypadku konieczności dostarczenia następnego tomu 

Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie na 10 dni  

przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. Dokonanie wpisu do Dziennika 

Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym w Umowie.  

W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu wymagają złożenia 

oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma. 

27. Z dniem przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 

na terenie budowy. 

28. Nienależyte zapoznanie się przez Wykonawcę z placem budowy, nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z nieznajomości stanu faktycznego. 
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29. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  

z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie. 

30. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam związanych  

z budową przedmiotu zamówienia oraz reklam i informacji promujących projekt na terenie budowy 

będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się umieszczanie 

reklam nie związanych z przedmiotem zamówienia. 

31. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy na terenie budowy znalezisk archeologicznych 

mogących stanowić zabytki w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami - Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 

osobom i organom, w szczególności udostępniając teren budowy, w tym wstrzymanie robót  

w niezbędnym zakresie i zabezpieczenie znaleziska, przy poinformowaniu o znalezisku właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

32. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zmian istotnych w rozumieniu 

prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować zamienne projekty budowlane oraz 

złożyć wniosek i uzyskać zamienne decyzje o pozwoleniu na budowę. 

33. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych  od daty 

zawarcia Umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, który będzie 

określał etapy (części) realizacji inwestycji i terminy wykonania prac oraz ich zakresu i wartości. 

Zamawiający w terminie 7 dni ma obowiązek przyjąć przedstawiony Harmonogram albo wprowadzić 

swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Warunkiem przystąpienia przez 

Wykonawcą do wykonania kolejnej, określonej w Harmonogramie jest uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego części je poprzedzających. 

34. Zaakceptowany przez Zamawiającego na piśmie Harmonogram, stanowić będzie załącznik do 

Umowy oraz będzie podstawą dokonywania rozliczeń. Postęp prac winien odpowiadać 

Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem 

Wykonawcy.  

35. Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę – za każdorazową zgodą 

Zamawiającego - w miarę postępu prac. Wykonawca nie może bez wcześniejszej zgody 

Zamawiającego fakturować kwot wyższych niż wynikających z obowiązującego Harmonogramu.  

36. Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub są 

niezgodne z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 

w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany Harmonogram. 

37. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu Harmonogramu, zgodnie z postanowieniami SWZ,  

w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy,  

w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka. 

38. Strony ustalają, że terminy wykonania (ustalone w Harmonogramie) etapów będą uznawane za 

dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem odpowiednich protokołów odbioru 

zgodnie z zasadami określonymi Umowie. 

39. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustalą zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze i dokumenty niezbędne do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz protokołu odbioru częściowego; 
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2) sposoby przekazywania dokumentów; 

3) schemat sporządzania notatek; 

4) wzór Raportów miesięcznych o Postępie Prac; 

5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych; 

6) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy; 

7) umowy oraz dokumenty, formularze z tym związane, szczegółowe zasady sporządzania 

protokołów odbiorów oraz wzory dokumentów z tym związanych. 

W powyższym zakresie Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego również 

wzory/szablony dokumentów do realizacji czynności określonych w niniejszym ustępie. 

40. Ustalenia, o których mowa w ustępie 39 powyżej zostaną potwierdzone dokumentem podpisanym 

przez: 

1) Przedstawiciela Zamawiającego; 

2) Przedstawiciela Wykonawcy; 

3) Kierownika Budowy; 

4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

41. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Nadzór Inwestorski mogą, w formie 

trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 

komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna,  

w szczególności w formie e-mail. 

42. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie wynikających z nich 

terminów muszą być zgłaszane Zamawiającemu w terminie do 5 dni od zaistnienia zdarzenia. 

Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oceni zaistniałą sytuację i jej 

wpływ na termin realizacji prac.  

43. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji, opracuje w terminie 5 dni nowy, aktualny Harmonogram, zachowujący umowne  terminy 

zakończenia prac projektowych i robót i przedłoży go do  zatwierdzenia Zamawiającemu. 

44. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo prac projektowych lub robót według Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opóźni się o co najmniej 20 dni wobec Harmonogramu, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia planu naprawczego umożliwiającego dotrzymanie 

terminów, który podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ma prawo nakazać podjęcie dodatkowych działań zmierzających do przyśpieszenia 

tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego - Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych  

i odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w trybie wskazanym w § 24 ust. 2 pkt 7 poniżej. 

45. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (z informacją 

do wiadomości Zamawiającego) pisemnie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym 

przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia wstrzymania robót. 

46. Mając na uwadze konieczność dochowania terminu wykonania prac, Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy, w razie potrzeby, pracy w systemie wielozmianowym. 

47. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania prac projektowych lub robót dokonanego  

w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w Umowie, Wykonawca opracuje w terminie 5 dni, nowy 

aktualny Harmonogram, uwzględniający przedmiotowe zmiany, które wymagają zatwierdzenia 
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przez Zamawiającego. Nowy Harmonogram zawierać będzie roboty i wartości robót/prac 

projektowych już wykonanych oraz pozostałe do wykonania. 

48. Każda zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej, jednakże nie wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy. 

49. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji Umowy do pełnej współpracy  

z Zamawiającym i jego przedstawicielami. 

50. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich 

najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy. 

51. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowej akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego dla przedstawionych projektów, Harmonogramu, rozwiązań, 

przedmiarów i innych istotnych dokumentów. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

mogą wnosić uwagi do przedstawionych dokumentów, które Wykonawca jest zobligowany 

niezwłocznie uwzględnić. 

52. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wszystkich projektów i innych dokumentów 

niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w języku polskim w co najmniej 

w trzech egzemplarzach (nie licząc egzemplarzy zatrzymywanych przez organy administracji i inne 

podmioty), po jednym dla każdej ze stron (Wykonawca, Zamawiający, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego) oraz przekazania ich zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

53. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych strony zgodnie wskazują, iż w przypadku, gdy 

określone obowiązki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostały 

wprost wyrażone w treści Umowy wówczas niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek 

je zrealizować w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej Oferty, gdyż te dokumenty są 

integralnymi częściami Umowy i się wzajemnie uzupełniają. 

54. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3 

powyżej w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych 

uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

55. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 

dokumentów zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego albo 

złożenia oświadczenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o akceptacji 

określonych dokumentów, osoby umocowane przez Zamawiającego parafują przedstawione 

dokumenty dodając adnotację „akceptuję” oraz datę akceptacji. 

56. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób aby w okresie od dnia 

podpisania Umowy do dnia określonego w Harmonogramie, zapewni bezpieczeństwo osobom 

przebywającym w budynku przy ul. Hubskiej 7. Szczegółowe terminy udostępnienia placu budowy 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym i zapisane w Harmonogramie.  

57. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich publikacji oraz informacji 

medialnych. Celem wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że 

Wykonawca nie jest uprawniony do ujawniania bądź publikowania osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji na temat postępów prac objętych Umową, w szczególności w zakresie dot. stopnia jej 

zaawansowania, terminu ukończenia itp. Wykonawca może publikować lub ujawnić wyłącznie te 

informacje, które są powszechnie znane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 
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58. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z zasadą „DNSH”, Kartą Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej oraz wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie równości, niedyskryminacji oraz  

dostępności w tym dla osób z niepełnosprawnościami.  

59. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Projektu do przestrzegania zasad promocji  

i informacji projektów współfinansowanych ze środków UE w tym do umieszczenia na wszelkich 

dokumentach związanych z realizacją Umowy logotypów dostarczonych przez Zamawiającego wraz 

z informacją o źródle finansowania Umowy. 

§ 2 

Terminy wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie  do 27 miesięcy 

od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

2. Przez wykonanie całości Przedmiotu Umowy uważa się zakończenie wszelkich prac budowlanych,  

podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego w terminach i na zasadach opisanych w § 17 

oraz  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanej inwestycji (Zamawiający udzieli Wykonawcy 

stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).  

3. Wykonawca po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem zakończenia Przedmiotu Umowy, dokumentację powykonawczą oraz świadectwa 

jakości wyrobów, a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi 

przepisami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach oraz inne 

dokumenty szczegółowo określone w  § 17.  

 

§ 3 

Prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do 

dokumentacji wykonanej w ramach  Umowy, będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), dalej: 

„Prawo Autorskie”. 

2. Za wynagrodzeniem, określonym w § 11 ust. 1 Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Umowy,  

w szczególności takich jak: projekty, raporty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i wszelkie inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwane dalej 

“Utworami”. Strony akceptują, iż powyższe przeniesienie dotyczy wszystkich elementów 

wchodzących w skład Utworów, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł 

wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez 

niego do stworzenia innym podmiotom oraz decydować o rozpowszechnianiu całości lub części 

Utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych; 

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych na Zamawiającego na wszelkich wskazanych poniżej 

polach eksploatacji następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy, które 
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stanowić będzie całkowitą należność z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz 

prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych i obejmuje korzystanie na 

wszelkich polach eksploatacji. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej  

i innych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,  

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych  z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f)       nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i)      wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j)      wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l)      sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora 

m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

n) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie  wątpliwości 

przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania, 

o) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, 

instytucji finansujących realizację Umowy, dla potrzeb ustawowych i statutowych 

Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części: 

⎯ innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań, 

⎯ innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, innym 

podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Utwory wykonane pod względem merytorycznym, 

formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy utworach tego rodzaju. 

6. W przypadku materiałów w języku obcym niezbędne jest dostarczenie identycznego materiału  

z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca oświadcza, że Utwory będą oryginalne, pozbawione wad prawnych oraz, że nie będą 

naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym w szczególności 

praw autorskich do utworów wykorzystanych w celu wykonania Utworów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy/współpracownicy lub osoby trzecie, 

którym Wykonawca powierzy wykonanie Dokumentacji Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy, ich poszczególnych części lub wykonanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy utworów  

w postaci elektronicznej, w tym programu komputerowego, pliku źródłowego, kodu źródłowego,  

oprogramowania źródłowego, konfiguracji, przeniosą na niego przysługujące im autorskie prawa 

majątkowe do powstałych w ten sposób utworów oraz, prawo do zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych oraz upoważnienie do wykonywania w ich imieniu autorskich praw 

osobistych do Utworów. Nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Robót 

Budowlanych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w formie pisemnej, 

potwierdzające pozyskanie tych praw. 

9. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia 

Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku wystąpienia przez 

jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia 

praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku  

z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie na siebie pełną 

odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, poniesie wszelkie koszty 

związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych  

z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym 

albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów 

przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia i zwrotu wszelkich ewentualnych zasądzonych od 

Zamawiającego kwot. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie przez 

Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie Umowy lub 

w ich częściach według uznania Zamawiającego. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań 

Utworów wykonanych na podstawie Umowy lub z opracowań ich części. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) i nie naruszy 

praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

13. W razie poszerzenia przez ustawodawcę katalogu pól eksploatacji zawartych w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) o inne pola 

eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do Utworów na nowych 
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polach eksploatacji na Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania 

od Nabywcy – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

14. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich następuje przejście prawa własności do 

egzemplarzy Utworów przekazanych Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do 

niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworów pseudonimem. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu 

Utworów publiczności, nie zgłaszać żadnych żądań ani zastrzeżeń w zakresie prawa do 

nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, jak również prawa do 

nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. Jednocześnie Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do wyłącznego wykonywania prawa do:  

1) oznaczania autorstwa Utworów; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności; 

3) nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

4) nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.  

 

Rozdział II  

Obowiązki stron 

 

§ 4 

Wymagania dotyczące formy zatrudnienia przy wykonywaniu Umowy 

1. Wykonawca gwarantuje, że osoby wskazane w SWZ wykonujące Przedmiot Umowy, będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji 

Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 

regulacje zawarte w ust. 2, dotyczą również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej liczby osób do realizacji Umowy, 

zapewniającej terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. W zakresie, w jakim Zamawiający na podstawie art. 95 Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz przed rozpoczęciem pracy przez kolejnych - nowo 

zgłaszanych pracowników do realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek określony  

w ust. 1, przedłożyć Zamawiającemu listę pracowników własnych i pracowników 

podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób 

wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani 

przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę). Nieprzedłożenie 

listy osób mających wykonywać Przedmiot Umowy wraz z okazaniem do wglądu kopii ich umów 

o pracę, upoważnia Zamawiającego do niedopuszczenia tych osób do pracy lub naliczenia kar 

umownych w wysokości określonej w § 23 ust. 1 pkt 5; 

2) w przypadku zmiany składu osobowego pracowników, o których mowa w ust. 1, postanowienia 

pkt 1 stosuje się odpowiednio; 

3) na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć 

umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS), uwiarygodniające zatrudnienie osób 

realizujących czynności, do których odnosi się określony w ust. 1 obowiązek. Nieprzedłożenie 
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umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim, 

stanowi przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 1; 

4) do umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego  sprawdzenia tożsamości personelu 

Wykonawcy, który uczestniczy w realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) w przypadku przekazania Zamawiającemu dokumentów związanych z  osobami zatrudnionymi 

(poza okazaniem dokumentów) – do zawarcia umowy o przetwarzaniu danych osobowych tych 

osób. 

4. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów 

obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego 

niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych  

z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób 

fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych danych  

w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy”. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zauważonych wadach  

w Dokumentacji Projektowej jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji Projektowej.  

9. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji będą obciążać Wykonawcę. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

realizacji Przedmiotu Umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie wszelkich szkód, ubytków, strat lub uszkodzeń  

w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 

przyczyn ich powstania. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do Dziennika Budowy oraz dostarczeniem 

informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających 

zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany 

będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je 
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do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku niewykonania tego zobowiązania, 

Zamawiający jest  uprawniony do odkrycia robót, wykonania otworów ich zbadania i następnie 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy przy zgłaszaniu podwykonawców 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

realizacji Przedmiotu Umowy, wobec Zamawiającego i osób trzecich – także przez swoich 

podwykonawców i inne osoby działające na jego zlecenie, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy własnymi siłami*/własnymi siłami 

oraz przy pomocy podwykonawców* (*niewłaściwe skreślić) w zakresie wskazanym w ust. 3 poniżej 

(w przypadku ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio 

zmianie). 

3. Zakres Przedmiotu Umowy, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych 

podmiotów: 

1) ........................................................................ (zakres zamówienia) 

2) …………………………………………………………………… 

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), dalej: „Kodeks cywilny” z zastrzeżeniem postanowień 

Pzp. 

5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy  art. 437, 447, 

463,464 i 465 Pzp, w związku z czym:  

1) W celu powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę 

o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą  

a innym podmiotem (podwykonawcą); 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji jej 

zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub 

dokonania zmian w zawartej umowie oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i jej zmiany; 

3) Zamawiający uprawniony jest w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę,  

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych projektu umowy lub 

propozycji zmian zawartej umowy do zgłoszenia zastrzeżeń, które Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest uwzględnić. W przypadku 

niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym powyżej  projekt umowy uznaje 

się  za zaakceptowany. 

6. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zawierana z dalszym podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami, nie może być mniej 
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korzystna dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niż postanowienia Umowy oraz musi 

zawierać postanowienia takie same jak postanowienia Umowy, za wyjątkiem postanowień, które ze 

swojej istoty odnoszą się indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i nie będą sprzeczne z postanowieniami Umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest  

w treści umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przestrzegać w szczególności 

następujących wymagań: 

1) część Przedmiotu Umowy powierzona podwykonawcy zawierająca szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, będzie zgodna z Przedmiotem Umowy; 

2) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury; 

3) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystycznie określona niż 

te wynikające z umowy podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 

4) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystycznie określone niż w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą; 

5) termin realizacji, terminy i zasady dokonywania odbiorów, sposób spełnienia świadczenia oraz 

warunki zmiany zawartej umowy muszą być zgodne z wymogami określonymi w SWZ oraz 

Umowie; 

6) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę  

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 

przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

8. Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi  

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów na dostawy lub usługi 

jeżeli ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji chyba, że wartość tej umowy jest większa 

niż 50 000 złotych.  

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 Pzp. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem robót 

1.  Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora/kę Nadzoru Inwestorskiego: 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom. […] 

e-mail: […] 

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023.poz. 682).    
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2. Za całość inwestycji z ramienia Wykonawcy odpowiada …………………………………….. (stanowisko), 

który/a jest uprawniony/a do podejmowania decyzji i zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy. Funkcję tę będzie sprawował/a: 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom. […] 

e-mail: […] 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy dokument potwierdzający udzielenie 

osobie, o której mowa w ust. 2 powyżej, pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych  

z realizacją Umowy w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia końcowego odbioru Przedmiotu 

Umowy. 

4. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom. […] 

e-mail: […] 

5. Wykonawca zapewnia, iż Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w odpowiednich 

specjalnościach zgodnie z Wykazem osób stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  

w szczególności Kierownik budowy, Kierownicy robót branżowych oraz Projektanci winny władać 

językiem polskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę 

kompetentnych tłumaczy na budowie we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać 

umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej 

podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia. 

7. Wskazani przez Wykonawcę projektanci, kierownicy budowy i robót branżowych oraz inne osoby 

muszą posiadać aktualne uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych prac i zgodne  

z wymogami prawa potwierdzone aktualnym wpisem do na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz posiadanych specjalności zgodnie z wymogami określonymi w SWZ. 

8. Wykonawca zapewni dostępność telefoniczną Przedstawiciela Wykonawcy oraz  Kierownika budowy 

bez ograniczeń czasowych.  

9. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie kadry wymienionej w Wykazie osób, bez 

uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 

zgody. 

10. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach śmierci, 

choroby, wypadku lub absencji którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie osób. 

11. Informacje o osobie zastępującej i przyczynie zastępstwa Wykonawca powiadomi bezzwłocznie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku takiej osoby z personelu 

Wykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Przedmiotu Umowy. 

13. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób skierowanych do realizacji 

Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub 
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nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Wykonawca jest wówczas 

zobowiązany zastąpić tą osobę inną spełniająca warunki określone w SWZ. W przypadku gdy 

zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób, proponowana osoba musi posiadać co najmniej 

równoważne do wymaganych uprawnienia i doświadczenie. 

14. W odniesieniu do ust. 11 powyżej Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

wymagać, żeby Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie  

z Przedstawicielem Wykonawcy jeżeli zajdzie taka potrzeba, który, pomimo pisemnego upomnienia 

i upływu terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości / naruszeń w nim wskazanych: 

1) uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie;  

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

3) nie przestrzega postanowień Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi jej 

integralną część; 

4) uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska. 

15. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umówionego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od dnia przekazania placu budowy do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). 

16. Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespół projektantów oraz specjalistów, 

którzy będą autorami projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz innych projektów  

w tym aranżacji wnętrz, wyposażenia podstawowego i dodatkowego, zieleni oraz pozostałych 

wymienionych w PFU, zwanych w dalszej części Projektantami. 

17. Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem 

nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu  

z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

18. Poszczególni Projektanci i Specjaliści zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach budowy 

w zależności od potrzeb wskazanych przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski. 

19. Poszczególni Projektanci i Specjaliści zobowiązani są stawiać się na terenie budowy na żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

20. Liczbę pobytów na budowie określi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego według potrzeb. 

21. Wyjaśnienia i konsultacje, a także dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe wymagane  

w trakcie realizacji robót, Projektanci mają obowiązek wykonać i przedłożyć Zamawiającemu  

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez względu na ilość pobytów na budowie oraz zakres prac 

projektowych. 

§ 7 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób oddelegowanych przez Wykonawcę do 

wykonania Przedmiotu Umowy, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP; 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym; 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację związaną  

z realizacją Umowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46  Prawa budowlanego na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje 

Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami 

Umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego oraz przedstawione do wglądu stron trzecich na żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do skutecznego końcowego odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na budowie, w tym za wszelkie 

szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu (urządzenia 

takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), znajdującego się 

na terenie budowy lub jego otoczeniu powstałych w wyniku prowadzonych przez niego prac. 

Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego o ewentualnym fakcie uszkodzenia instalacji.  

7. Wykonawca zabezpieczy niezbędną ilość środków służących do zabezpieczenia BHP, w tym także 

ochrony głowy (kaski) dla potrzeb Zamawiającego i wprowadzanych przez niego gości oraz zapewni 

asystę przedstawicieli Wykonawcy na czas wizytacji placu budowy. 

8. Pracownicy Wykonawcy znajdujący się w strefie robót zobligowani są do posiadania odzieży 

kontrastowej lub kamizelek kontrastowych oraz ochrony głowy (kasków). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 

uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on 

szkód na drogach. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzyskania (w razie potrzeby) zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz 

do opracowania uzupełniającej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ. W tym 

zakresie Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych 

w tym rejonie; 

2) wykonania ewentualnych dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy, 

3) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

4) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami  

w organizacji ruchu. 

11. Wszystkie prace wymagające zajęcia terenu obecnie funkcjonującego (lub wpływające na jego 

funkcjonowanie) należy uzgodnić z Zamawiającym.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic i innych miejsc z zanieczyszczeń 

powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców  
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i dostawców i innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy na własny koszt i ryzyko. 

13. Wykonawca na bieżąco będzie kontrolował przestrzegane przepisów bhp i p.poż. na placu budowy. 

14. W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadków Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sporządzi raport. 

 

 

 

§ 8 

Zakres obowiązków dodatkowych Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania w imieniu Zamawiającego czynności określonym w art. 41 punkt 4 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), 

2) uzyskania stosownego pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikającego z ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) - pozwolenie na transport, 

wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie, które przedłoży je Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót, 

3) opracowania projektu zagospodarowania terenu budowy, uzyskania akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego a następnie uzgodnienia go z odpowiednimi instytucjami,  

4) przygotowania zaplecza budowy z uwzględnieniem przepisów BHP i P.POŻ, tj. odpowiedniego 

pomieszczenia magazynowego na bezpieczne składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń 

socjalnych dla swoich pracowników, oświetlenia placu budowy, ogrodzenia placu budowy  

w sposób estetyczny z wykorzystaniem przęseł pełnych wraz z oznakowaniem (tablica 

informacyjna), zamontowania liczników poboru energii elektrycznej i wody, ponosząc koszty ich 

zużycia w okresie realizacji robót; 

5) sporządzenia zgodnie z PFU inwentaryzacji terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

inwestycji; 

6) utrzymania porządku na budowie; 

7) dokonania wszelkich opłat związanych z zajęciem pasa drogowego; 

8) zapewnienia całodobowego dozoru terenu budowy jak również ochrony znajdującego się na nim 

mienia; 

9) zapewnienia całodobowego monitoringu terenu budowy obejmującego w szczególności wjazd  

i wyjazd z placu budowy oraz inne newralgiczne miejsca uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Wykonawcą. W powyższym zakresie Wykonawca zapewni Inspektorowi  

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu całodobowy dostęp do podglądu z kamer poprzez 

protokół IP od dnia rozpoczęcia robót budowalnych do dnia odbioru Umowy; 

10) stworzenia i przekazania Zamawiającemu z chwilą odbioru końcowego zamówienia kolorowego 

film wykonanego w technologii timelapse w jakości co najmniej FullHD ukazującego cały proces 

budowy;  

11) usunięcia z terenu budowy gruzu i materiałów z rozbiórki, oraz innych odpadów działając 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. 

zm.). W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu; 

12) przeprowadzenia branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych, wykonania 
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inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenia  dokumentacji powykonawczej; 

13) zapewnienia przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg dojazdowych, wjazdów, 

ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót; 

14) uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu  

w trakcie realizacji robót budowlanych, a w pozostałym okresie w razie potrzeby. W naradach 

będą uczestniczyć osoby zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie 

z warunkami kontraktu, stosownie do zakresu prowadzonych prac oraz okresu ich realizacji 

zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

16. Wszystkie koszty zużycia mediów od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca.  W tym zakresie Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, 

wody i innych mediów niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu 

Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy 

z odpowiednimi podmiotami.  

17. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie mediów 

do budynku i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne z prawem  

i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy minimalizować czas przerw 

w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, by wykonywanie Przedmiotu 

Umowy nie powodowało dla osób korzystających z nieruchomości znajdujących się w okolicy 

terenu budowy (ich właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw w dostępie do mediów 

(woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających zakres 

określony w Dokumentacji Projektowej, szczególności w warunkach i uzgodnieniach z gestorami. 

18. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie 

obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 

warunkach i uzgodnieniach. 

19. Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorów technicznych, 

specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie podmioty  

w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. Wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przygotowania niezbędnej dokumentacji roboczej, 

uzyskiwania wszelkich niezbędnych zgód, ustaleń i innych dokumentów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz odebrania robót i późniejszego prawidłowego 

funkcjonowania inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wszelkich niezbędnych przyłączy (w tym ciepła, 

energii elektrycznej, wod-kan i innych) niezbędnych dla właściwego funkcjonowania  inwestycji 

zgodnie z  celowym przeznaczeniem obiektu w oparciu o PFU. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 

infrastruktury i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy 

należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie 

nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych 

elementów infrastruktury. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

terenu budowy i skoordynowania realizacji robót objętych zakresem Umowy z planowanymi przez 

gestorów sieci i właścicielami nieruchomości sąsiednich robotami budowlanymi w obszarze 
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inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami określonymi w Umowie i Dokumentacji 

Projektowej. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach 

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Należy zinwentaryzować istniejące faktycznie sieci  

i urządzenia oraz je odpowiednio dostosować zarówno na placu budowy jak i terenie 

przylegającym do działki. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych  

w tym rejonie. 

25. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną i nadzór geodezyjny przez uprawnionego 

geodetę zgodnie z przepisami prawa – Zamawiający może żądać inwentaryzacji geodezyjnej na 

każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 

26. Wykonawca zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa 

Budowlanego, związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. 

27. Wykonawca zapewni (w tym pokryje koszty) obsługi geotechnicznej, hydrogeologicznej, 

archeologicznej oraz saperskiej (w razie konieczności), zgodnie z przepisami prawa  

i szczegółowymi wymaganiami Dokumentacji Projektowej, w tym monitoringiem 

hydrogeologicznego poziomu wód gruntowych zgodnie z Opinią hydrogeologiczną. 

28. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 

niezbędną do zrealizowania i odebrania Umowy.  

29. W przypadku konieczności skorzystania z nieruchomości stanowiących własność podmiotów 

trzecich do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany 

jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić sposób korzystania z nieruchomości z ich właścicielami, a po 

zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić wszelkie szkody powstałe w związku lub 

przy okazji prowadzenia prac na tych nieruchomościach. Pisemne uzgodnienia z właścicielami 

takich nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć bezzwłocznie Zamawiającemu  

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto – przed 

przystąpieniem do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – przedłożyć pisemne potwierdzenia 

właścicieli nieruchomości, które objęte były pracami lub robotami o przywróceniu ich do stanu 

poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkód. 

30. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie 

właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego 

przed zanieczyszczeniami, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska  

i dokonanie stosownych opłat. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty 

i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego 

drzewostanu, w przypadkach tego wymagających. Wykonawca ponosi opłaty administracyjne 
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związane z wycinką drzew i krzewów. 

33. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy w tym do 

wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na legalne wysypisko lub 

do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych 

czynności. 

34. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona i zamontuje tablicę 

informacyjną przygotowaną zgodnie z zasadami promocji projektów unijnych określonych  

w aktualnych na czas realizacji robót Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów 

współfinansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

35. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy 

przez Zamawiającego i wykonującymi na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące 

Przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze budowy i umożliwi 

podłączenie do mediów. Rozliczenie za zużycie nastąpi miedzy Wykonawcą a wprowadzonym 

wykonawcą i nie obciąża Zamawiającego. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Raportów miesięcznych z rozliczenia robót 

zwanych dalej „Raportem”, które będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 25 

dnia każdego miesiąca lub częściej na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie, 

których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mógł przygotować  i przekazać raport 

Zamawiającemu. Raporty miesięczne będą zawierały w szczególności następujące informacje: 

1) informację o podmiotach zaangażowanych w realizację robót (w tym podwykonawcach  

i dalszych podwykonawcach); 

2) tabele i szczegółowe opisy postępu opracowywania dokumentacji, której wykonanie należy do 

obowiązków Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na teren budowy, budowy, montażu  

i prób, z wyszczególnieniem tych samych czynności dla każdego Podwykonawcy; 

3) fotografie i materiały video pokazujące postęp realizacji Przedmiotu Umowy (na nośniku 

elektronicznym) dla postępu robót budowlanych; 

4) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu na bazie Harmonogramu ze szczegółami 

wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać wykonaniu Przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

5) Wykaz decyzji administracyjnych, pozwoleń, zatwierdzeń i zezwoleń, które są podstawą 

realizacji Robót, ze wskazaniem ich daty ważności; 

6) aktualny plan przyszłych płatności, zgodnie z obowiązującym na dzień sporządzenia raportu; 

7) główne planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym, 

8) informacje dotyczące zapewnienia jakości, próby, odbiory, wnioski materiałowe; 

9) problemy na budowie; 

10) inne sprawy dotyczące Umowy. 

24. Do każdego Raportu miesięcznego zostanie dołączone w razie potrzeby zaktualizowany 

Harmonogram. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na każde żądanie Zamawiającego informacji 

odnośnie postępu prac związanych z realizacją Umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego oraz przygotowania wszelkich informacji oraz materiałów technicznych w tym 

rysunków, służących Zamawiającemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i publikacji 

medialnych. 
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§ 9 

Wymagania materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, uzgadniając 

z Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych poprzez sporządzenie list 

unifikacyjnych na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej, które uzgodnione zostaną  

z Zamawiającym i zaakceptowane w procedurze odbiorów Dokumentacji Projektowej. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), art. 10 Prawa budowlanego oraz Dokumentacją Projektową. Muszą one 

posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 1 gatunku 

(najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie stosowane materiały, urządzenia, 

maszyny i sprzęt muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi wynikające  

z charakterystyki urządzenia. Wszystkie materiały i urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami 

(atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, karty 

produktów itp.) przed ich zastosowaniem powinny zostać przedłożone do akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem ich 

zastosowania/montażu. Montowane mogą być wyłącznie materiały/urządzenia wyprodukowane  

w ciągu 18 miesięcy przed terminem wmontowania/wbudowania. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem również 

próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia. Wszystkie materiały 

wykończeniowe muszą spełniać wymagania stawiane dla materiałów stosowanych w obiektach 

użyteczności publicznej. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy 

odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami przetargowymi, zaakceptowaną Dokumentacją 

Projektową, zaakceptowanymi próbkami i wzorami a także te części robót, których one dotyczą. 

Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy ani naliczenia 

dodatkowego wynagrodzenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym dokumencie 

stanowiącym dowód należytego wykonania robót budowlanych potwierdzeń zastosowania  

i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, 

protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.). 

7. Jeżeli do zakresu robót, podlegających zapłaceniu przez Zamawiającego w danym okresie 

rozliczeniowym, wchodzą urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, 

Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urządzeń wraz 

z kopiami ich gwarancji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wszystkich materiałów powstałych w wyniku rozbiórek,  

z wyłączeniem materiałów stanowiących własność innych podmiotów i wskazanych przez 

Zamawiającego do zachowania i zabezpieczenia przez czas budowy.  
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§ 10 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, w okresie od zawarcia Umowy do skutecznego odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej 

oferty z tytułu możliwych szkód, w tym od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych, od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, które powstały w związku z prowadzonymi robotami. 

2. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe. Wykonawca 

zobowiązany jest w całym okresie trwania Umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w 

wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.  

3. Za brak realizacji obowiązków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 23 ust. 1 pkt. 12 Umowy. 

 

Rozdział III 

Wynagrodzenie 

 

§ 11 

Wysokość wynagrodzenia, podstawy zapłaty 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, określone w § 1,  

w wysokości  …………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………) powiększone  

o należny podatek VAT w kwocie …………………………. zł (słownie: …………………… zł 00/100), tj. 

łącznie w kwocie brutto ………………….. zł (słownie: ……………………………. zł 00/100). 

2. Wartość za określone części wykonania Przedmiotu Umowy została ustalona w następujący sposób:  

1) Za część dotyczącą  dokumentacji projektowej - ………………………………... zł brutto, 

w tym: 

1) po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w niniejszym pkt 1, 

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przekazaniu projektów 

technicznych – 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w niniejszym pkt 1, 

3) po przekazaniu projektów wykonawczych – 30% wynagrodzenia brutto wskazanego  

w niniejszym pkt 1; 

2) Za część dotyczącą wykonania robót budowlanych (do czasu uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie) - ……………………………… zł brutto. 

3) Za nadzór autorski w wysokości…. płacone w równych kwotach miesięcznych według 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości ….. zł brutto. 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności zawiera koszty opracowania Dokumentacji Projektowej oraz 

wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej i PFU, jak również koszty nie ujęte w Dokumentacji Projektowej, a związane z realizacją 

Umowy i niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności wszelkie 
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roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 

budowy i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego Przedmiot Umowy.  

4. Niedoszacowanie wartości zamówienia, pominiecie istotnych aspektów zamówienia, brak 

należytego rozpoznania zakresu PFU oraz Umowy, niezapoznanie się lub nienależyte zapoznanie się 

z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym terenu inwestycji, 

niedopełnienie innych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem Przedmiotu Umowy 

czy powstanie innych czynników na etapie realizacji Umowy, nie stanowi podstawy do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie określone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

(niesie ryzyko ryczałtu) i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 12 bez 

względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi.  

6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy  

z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług; 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr 

…………………………………………………. 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  w ustawie  

o podatku od towarów i usług; 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności; 

4) Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności 

z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy na osobę trzecią. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

8. Zmiany w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymagają każdorazowo również aktualizacji 

Harmonogramu. 

 

§ 12 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  

w §  11 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku udowodnienia zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na następujących zasadach: 

1) każda zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi tylko na pisemny wniosek Strony; 

2) pierwszy wniosek Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy; 
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3) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie   do wysokości wskaźnika (liczonego 

od dnia zawarcia Umowy) cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 

(Wskaźnik GUS) z zastrzeżeniem, że:  

a) zmiana wynagrodzenia będzie związana wyłącznie z tą jego częścią, która nie była 

wykonana, 

b) wynagrodzenie, może zostać zmienione w przypadku zmiany cen materiałów lub innych 

kosztów niż określone w ustępach poprzedzających, związanych z realizacją Umowy, 

jeżeli poziom tych zmian po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia, zawarcia Umowy 

upłynął i zmieni się o co najmniej o 5% wskaźnika GUS o którym mowa wyżej. Zmiana 

wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. Do wniosku o zmianę 

wynagrodzenia Wykonawca załączy:  

- porównanie poszczególnych (wszystkich) pozycji Kosztorysu (§ 1 ust. 7 pkt 7)  

z dnia przekazania dokumentacji projektowej i analogicznych pozycji z dnia 

złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, celem ustalenia faktycznego wzrostu 

cen, 

c) ryzyko wzrostu cen obciąża strony umowy w proporcji 50/50, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą następować przez cały okres realizacji 

Umowy, z tym zastrzeżeniem, że każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany wysokości ceny tych samych materiałów 

lub kosztów może być złożony przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od dnia wpływu poprzedniego wniosku do Zamawiającego. Łączna wysokość zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia, określonego w §  11 ust. 1. 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest  

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są dostawy, usługi lub roboty budowlane,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

5) pozostała do zrealizowania przez podwykonawcę część zamówienia podlega waloryzacji 

(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam poziom zmian, jaki zastosowano przy waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego wynagrodzenie, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wskazujące listę podwykonawców  

z którymi zobowiązany jest zawrzeć aneks do umowy, o którym mowa w pkt 4, oraz przedłożyć 

Zamawiającemu projekty oraz kopie zawartych aneksów z podwykonawcami. W przypadku 

braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawców lub w przypadku gdy umowy 

podwykonawcze nie spełniają warunków opisanych w ust. 2, Wykonawca powinien złożyć 

oświadczenie na niniejszą okoliczność. 

2. Zamawiający po 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, 

począwszy od 2026 r. może  dokonać waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy 

w następujący sposób: 

1) zwiększając je o kwotę wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych 
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związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie składek na ubezpieczenia 

społeczne i/lub zdrowotne wobec osób wskazanych do realizacji Umowy i pozostających 

z Wykonawcą w stosunku pracy lub cywilno-prawnym na dzień rozpoczęcia realizacji Umowy, 

z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu dokonanych za  zgodą Zamawiającego po tym dniu; 

2) zwiększając je o kwotę wzrostów kosztów wykonania Przedmiotu Umowy  wynikającą ze 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.) wobec pracowników i osób zatrudnionych  

w oparciu o umowy cywilno-prawne, otrzymujących minimalne wynagrodzenie, przy czym:   

a)  waloryzacja będzie dokonana przez Zamawiającego tylko wobec osób, które posiadały 

wynagrodzenie minimalne i były zgłoszone do Umowy,   

b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne 

z osobami wykazanymi do realizacji Umowy, 

c) przez minimalne wynagrodzenie rozumieć należy wynagrodzenie określone w przepisach 

prawa pracy. 

3. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 może być dokonywana w przypadku podwyższenia 

wynagrodzenia minimalnego począwszy od dnia wejścia w życie właściwych przepisów prawa, nie 

wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2026 roku.  

 

§ 13 

Zasady płatności wynagrodzenia częściowego 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości 

przedmiotu umowy oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe minimum 10% wartości 

przedmiotu umowy.  

3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem 

odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i pracownika 

Zamawiającego. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

4. W przypadku Faktur/płatności za część dotyczącą Dokumentacji Projektowej prace będą rozliczane 

za zakończone etapy projektowe, tj: 

1) po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 11 ust. 2 pkt 1, 

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przekazaniu projektów 

technicznych – 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 2  pkt 1, 

3) po przekazaniu projektów wykonawczych – 30% wynagrodzenia brutto wskazanego  

w § 11 ust. 2 pkt 1. 

5. Za nadzór autorski w wysokości …. płacone w równych kwotach miesięcznych według 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości ….. zł brutto. 

6. Wykonawca złoży do sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wstępny protokół 

odbioru częściowego robót wraz z Raportem (o którym mowa w § 8 ust. 36) do 25 dnia każdego 

miesiąca, którego dotyczy. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni od otrzymania wstępnego protokołu 

odbioru częściowego robót dokona sprawdzenia ilości oraz jakości robót wykonanych a określonych 

we wstępnym protokole odbioru częściowego robót. Brak informacji w kwestii akceptacji 
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wstępnego protokołu odbioru częściowego robót oraz Raportu w terminie wskazanym powyżej jest 

równoznaczne z odbiorem robót zawartych w tym wstępnym protokole odbioru częściowego robót. 

Nie złożenie wstępnego protokołu odbioru częściowego robót oraz Raportu w terminie jak wyżej 

powoduje, że wstępny protokół odbioru częściowego robót nie zostanie zaakceptowany i oznacza 

brak możliwości wystawienia faktury za roboty w nim ujęte, aż do 25 dnia kolejnego miesiąca. 

Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

protokół odbioru częściowego robót oraz Raport. 

7. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, 

który został uwzględniony w Harmonogramie. 

8. Warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie przedłożenie oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia za 

wskazany okres rozliczeniowy oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umów 

Wykonawcy z podwykonawcami oraz umów z dalszymi podwykonawcami, a także zestawienie 

niewymagalnych zobowiązań względem podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących 

udział w realizacji Przedmiotu Umowy. Raporty robót bez kompletu oświadczeń i zestawień nie 

będą rozpatrywane. 

9. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości oraz odebraniu Przedmiotu Umowy 

protokołem końcowym,  Wykonawca wystawi fakturę końcową, obejmującą kwotę przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

10. Warunkiem dokonania płatności końcowej jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą 

pozwolenia na użytkowanie oraz  ostatecznego protokołu odbioru końcowego wraz z Raportem 

odpisanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę.   

11. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz 

całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umów Wykonawcy z podwykonawcami oraz 

umów z dalszymi podwykonawcami. 

§ 14 

Wymagania ogólne dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia 

podpisanym przez Zamawiającego bez uwag wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.  

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 11. 

2. Faktury wystawiane przez Wykonawcę wymagają, przed przesłaniem do Zamawiającego, 

sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. W przypadku realizacji Umowy z udziałem podwykonawców warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego części należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy,  

w szczególności za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawcę 

potwierdzenia (dowodów) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę części należnego wynagrodzenia, które odpowiada wartości 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy/, ustalonego  

w oparciu o protokół odbioru częściowego lub końcowego. 
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6. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł, uprzednio zaakceptowaną przez Zamawiającego, umowę  

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo. 

7. W wypadku zwrócenia się przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) z wnioskiem  

o dokonanie bezpośredniej płatności w związku z nieuregulowaniem należności przez Wykonawcę 

(lub podwykonawcę wobec dalszego podwykonawcy), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy  

o przedstawienia wyjaśnień w sprawie. W takim wypadku Wykonawca jest zobligowany 

przedstawić wyjaśnienia w terminie 7 dni. Nie przekazanie wyjaśnień zostanie uznane za uznanie 

zasadności roszczeń takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W wypadku 

potwierdzenia się zasadności roszczeń podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy 14-dniowy termin na uregulowanie należności. Po bezskutecznym upływie 

wskazanego terminu, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na konto podwykonawcy, który 

zwrócił się z wnioskiem o płatność. Kwota ta zostanie potrącona z najbliższej płatności na rzecz 

Wykonawcy. 

8. W przypadku opisanym w ust. 7 powyżej przyjmuje się, iż potwierdzenie wykonania zakresu robót 

przez zgłoszonego podwykonawcę wobec dalszego podwykonawcy jest równoznaczne z uznaniem 

poprawności wykonania tych prac przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 6 i 7, zwróci się do Wykonawcy, 

aby ten w terminie 7 dni złożył pisemne wyjaśnienie powodów nie uregulowania zobowiązań wobec 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (przy czym Wykonawca nie może powołać się na 

potrącenie roszczeń względem podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy).  Po uzyskaniu 

wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający może: 

1) odmówić bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

Rozdział IV  

Odbiory 

 

§ 15 

Pozwolenie na użytkowanie 

1. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie w ramach obowiązującego wynagrodzenia 

ryczałtowego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia udziału Kierownika budowy, odpowiednich kierowników robót branżowych oraz 

Projektantów i Specjalistów w odbiorach dokonywanych przez służby zewnętrzne (PSP, 

Sanepid, PINB) oraz do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych niezależnie od ich 

zakresu; 
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b) pełnej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym przy 

czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz niezwłoczne 

dokonywanie wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2) W przypadku, kiedy na skutek zaleceń organów zewnętrznych konieczne będzie dokonanie 

zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementów itp., Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zaleceń. W wyjątkowych 

wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu. 

3) W wypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych w terminach 

określonych wyżej Zamawiający wykona dane zalecenia na własny koszt, a poniesione koszty 

zostaną potrącone z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania oraz ochrony przedmiotu umowy  

w następujący sposób: 

1) istniejącego budynku od momentu rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie  

z Harmonogramem; 

2) nowego obiektu do momentu przejęcia budynku przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający przejmie obiekt od Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego i uzyskaniu 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

§ 16 

Odbiory częściowe robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty 

ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru 

i ponieść wszelkie koszty z tym związane.  

2. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę.  

3. Protokół odbioru należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

4. Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzającym, składane 

jeszcze w trakcie prowadzenia robót. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

odmówić dokonania odbioru.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem  

w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac. W wypadku braku wyżej 

wymienionych dokumentów lub stwierdzenia ich nienależytego przygotowania Zamawiający  

i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru.  

6. W razie stwierdzenia wad lub braków o charakterze istotnym zgłoszonych do odbioru robót albo 

etapu tych robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający  

i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia takich 

wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót”; 

7. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków o charakterze istotnym Zamawiający i Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego dokonuje odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później 
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niż w ciągu 7 dni, usunięcia takich wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole 

odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już po dokonaniu odbioru, przy 

czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru. 

8. Podpisanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów odbioru robót 

nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się 

ujawnić w dalszej części  realizacji Umowy.  

 

§ 17 

Procedura odbioru końcowego 

1. Po wykonaniu robót objętych Umową, Wykonawca przygotuje Przedmiot Umowy do odbioru 

końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek załączyć: 

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem Kierownika 

budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane potwierdzonego przez  Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

2) operat powykonawczy, który musi zawierać co najmniej: 

a) oryginał decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wraz z decyzjami zamiennymi, 

b) oryginały wszystkich pozostałych decyzji administracyjnych związanych z Przedmiotem 

Umowy, 

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

e) protokoły z badań, prób rozruchów i sprawdzeń, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych, 

g) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom, 

h) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu 

robót budowlanych, w tym karty materiałowe, 

i) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna 

w formacie .dwg i .pdf na nośniku elektronicznym, 

j) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych, 

k) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez właściwych branżowo Kierowników robót, 

l) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

m) instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 

procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  

w zakresie adekwatnym do przedmiotu Umowy, 

n) inne dokumenty określone art. 57 ust. 1-3 prawa budowlanego oraz według poleceń 

Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego, 

o) wszystkie protokoły odbioru robót, 

p) potwierdzenie od właścicieli/zarządców/użytkowników nieruchomości sąsiadujących  

z Terenem budowy lub na których prowadzono roboty o przywróceniu ich do stanu 
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poprzedniego, uporządkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkód, z uwzględnieniem 

postanowień § 8 ust. 1 pkt 13 Umowy, 

q) protokoły odbioru prac wynikające z decyzji przekazanych przez Zamawiającego lub 

pozyskanych przez Wykonawcę, 

r) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

s) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia  

o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. W zakresie przyłączy oraz infrastruktury zewnętrznej, należy 

ją wykonać zgodnie z wymogami i wytycznymi poszczególnych 

użytkowników/gestorów/operatorów; 

t) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych; 

u) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodników  

i ulic, oświetlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi 

użytkownikami; 

v) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę; 

w) raport z czynności oraz procedur związanych z nadzorem archeologicznym, 

przeprowadzonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami odrębnymi, uwzględniając 

wymogi wydanych decyzji; 

x) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; 

y) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

z) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na użyte materiały zgodnie ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót; 

aa) raporty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty 

graficzne  i wszelkie inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy,  

bb) pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu Umowy, jeśli wymagają tego przepisy prawa; 

cc) świadectwo energetyczne budynku. 

3. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie 

realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania  

i przekazywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty składające się na operat 

powykonawczy w języku polskim w 3 parafowanych i opieczętowanych egzemplarzach 

papierowych oraz kopii elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xls, .dwg, oraz jako skan  

z oryginałów w.pdf, .jpg. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest 
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dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Szkody wynikłe z błędnego tłumaczenia 

dokumentów obciążają Wykonawcę.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać dostarczona w opisanych oraz ponumerowanych 

segregatorach/teczkach/skoroszytach. Każdy segregator powinien zawierać szczegółowy wykaz 

ponumerowanych dokumentów umożliwiający sprawną nawigację po dokumentacji odbiorowej. 

5. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości dokonania odbioru oraz dostarczenia kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób  

i testów maszyn, urządzeń i instalacji. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać w obecności Zamawiającego rozruchu całego obiektu (wszystkich maszyn, urządzeń  

i instalacji) w celu wykazania poprawnego wykonania Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis 

producenta urządzeń i instalacji, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji producenta 

urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w tym także materiały i media, ponosi 

Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania Świadectwa Energetycznego 

potrzebnego do oddania obiektów do użytku opracowanego przez osobę posiadającą do tego 

uprawnienia, ale nie będącą bezpośrednio lub pośrednio związaną z realizacją Umowy.  

9. Przed przekazaniem obiektu Zamawiającemu w terminie z nim uzgodnionym Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi 

budynku i zainstalowanych urządzeń (w budynku i jego otoczeniu), przekazanie instrukcji obsługi 

budynku i zainstalowanych urządzeń (w budynku i jego otoczeniu) wraz ze wskazaniem sposobu 

serwisowania obiektu i urządzeń (wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim). Instrukcja 

musi być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą prawo 

zamówień publicznych, zwłaszcza niedopuszczalne są wszelkie zapisy ograniczające konkurencję.  

10. Szkolenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie 

teoretycznym jak i praktycznym. Przy czym zarówno zakres i termin przeprowadzenia szkolenia 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże 

w trakcie szkolenia wszystkie kody dostępu i hasła do urządzeń umożliwiające korzystanie z 

Przedmiotu Umowy oraz wskaże w jaski sposób można je zresetować. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie na żądnie Zamawiającego 3-krotnego powtórzenia, w okresie 

Gwarancji, przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 9 powyżej.  

12. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych z przyczyn wskazanych poniżej. 

13. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych strony sporządzają protokół odbioru końcowego.  

W sytuacji stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad i usterek zgodnych z ust. 15 poniżej  

protokół odbioru końcowego będzie zawierał ich wykaz wraz z terminem ich usunięcia. 

14. Usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego zostanie potwierdzone 

ostatecznym protokołem odbioru końcowego. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1)  Istotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór, odmawiając jego dokonania 

do czasu usunięcia wad lub braków przez Wykonawcę, przy czym na usunięcie wad lub 
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uzupełnienie braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (co powoduje iż 

nie został dochowany termin zakończenia robót budowlanych o którym mowa w § 2 ust. 1; 

2) istotne, nie nadające się do usunięcia   – Zamawiający przerwie odbiór i zażąda ponownego 

wykonania robót tak, aby stwierdzone wady/ braki zostały wyeliminowane albo obniży 

wynagrodzenie o wartość stwierdzonych wad, jeżeli wad nie da się usunąć ale jednocześnie nie 

wpływają one na możliwość użytkowania obiektu. 

2) nieistotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia 

wad przez Wykonawcę i wyznaczy Wykonawcy termin określony przez Zamawiającego 

wynikający z właściwości tych wad – jednak nie dłuższy niż 20 dni (po przekroczeniu tego terminu 

Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi  których mowa § 23 ust. 1 pkt 10); 

3) nieistotne, nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona obioru, jednak będzie miał 

prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej lub 

jakościowej części Przedmiotu Umowy, biorąc za podstawę przede wszystkim wymaganą wysoką 

jakość i  należytą staranności wykonania robót.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nieukończenia prac lub nie przeprowadzenia wymaganej weryfikacji 

poprawności realizacji wszystkich prac (przeprowadzenie prób technicznych), z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru. Okoliczności te nie mogą być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

będą natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 

niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie.  

17. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w dokumentacji 

powykonawczej lub niezakończenia robót objętych Umową Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót po zakończeniu wskazanych robót oraz uzupełnieniu 

braków w dokumentacji. 

 

§ 18 

Zobowiązanie po wykonaniu robót 

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan 

pierwotny dróg, drogę dojazdową na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego przygotowania Przedmiotu Umowy do 

użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

3. W ramach przygotowania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

1) usunięcia wszelkich pozostałości po robotach budowlanych oraz montażowych, w tym pyłów, 

zabrudzeń, resztek materiałów, folii ochronnych, etykiet itp.; 

2) dokładnego umycia i wyczyszczenia wszystkich powierzchni poziomych i pionowych, w tym 

podłóg, ścian, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, a także wszystkich zainstalowanych 

elementów wyposażenia trwałego; 
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3) wyczyszczenia i przygotowania do użytkowania mebli stanowiących przedmiot dostawy, w tym 

ich wypoziomowania, wypolerowania powierzchni oraz usunięcia opakowań i materiałów 

zabezpieczających; 

4) wykonania dezynfekcji pomieszczeń, jeżeli jest to wymagane ze względu na ich przeznaczenie; 

5) usunięcia i wywiezienia wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, muszą zostać wykonane z należytą starannością,  

z zastosowaniem środków i technik odpowiednich do rodzaju powierzchni i materiałów, w sposób 

niepowodujący ich uszkodzenia ani pogorszenia właściwości użytkowych. 

 

§ 19 

Konsekwencje wykonania złej jakości robót 

1. W przypadku złej jakości prac, tj. wykonania ich z niedochowaniem należytej staranności, w sposób 

niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub Dokumentacją 

Projektową, stwierdzonych dwukrotnie poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy lub pisemne 

powiadomienie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 21 dni od 

ostatniego stwierdzenia złej jakości wykonanych prac z winy Wykonawcy – o ile uprzednio 

bezskutecznie  wezwał go do usunięcia złej jakości prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż  7 dni.   

2. Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę 

wykonania Przedmiotu Umowy w całości lub w część, Zamawiający może:  

1) odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub,  

2) żądać wykonania wadliwej części Przedmiotu Umowy po raz drugi lub,  

3) zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 20 

Zabezpieczenie umowy 

1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 

wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy w 

kwocie stanowiącej 5% ceny brutto wykonania Przedmiotu Umowy, tj. kwoty ...................- PLN 

(słownie:   ....................................................../100). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania Przedmiotu Umowy jest............................. . 

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z Umową, w wysokości 70% całości 

zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu 

Umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia służąca do pokrycia 

roszczeń w ramach rękojmi za wady i gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

6. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń kar 

umownych bądź innych należności na rzecz Zamawiającego, w szczególności naliczonych za złą 

jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez 

Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca. 
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Rozdział V 

Odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy 

 

§ 21 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego na zasadach wskazanych  

w kodeksie cywilnym i Umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne wykonanych robót 

istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania 

gwarancji zgodnie z warunkami dokumentu gwarancyjnego, stanowiącej załącznik do Umowy. 

4. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi 

i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę  

w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 

Zamawiającego. 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni 

od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin.  

O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 3 dni przed planowanym terminem. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady obciążającej Wykonawcę, 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie, uwzględniając 

uwarunkowania techniczne jej usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych 

robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy bez 

postępowania sądowego.  

§ 22 

Rękojmia i Gwarancja – okresy i procedura 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji za wady wraz z czynnościami serwisowymi na: 

1) Rękojmia na Konstrukcję (w tym izolacja budynku, dach) i Elewację obiektu  –  (60) miesięcy  

a) Elementy konstrukcyjne budynku. Części budynku spełniające zadania konstrukcyjne,  

a w szczególności: przegrody budowlane poziome takie jak np.: płyta fundamentowa, 

stropy, stropodachy, wraz z izolacjami przegrody budowlane pionowe takie jak np.: 

ściany szczelinowe, ściany fundamentowe, ściany nośne, ściany samonośne, inne 

elementy konstrukcyjne: podpory, podciągi, belki, słupy, pale, wiązary, rygle wsporniki, 

schody, rampy zjazdowe, pokrycie dachu i dachu odwróconego wraz z odwodnieniem – 

wykończenie dachu wraz z attykami, okapami i elementami odwodnienia zapewniające 

szczelność dachu na działanie; 

b) Elewacje  Zewnętrzna powierzchnia ścian budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej 

elementami wykończenia i podkonstrukcji, w tym także elementami przeszkleń, ślusarki 

okiennej, drzwiowej i zadaszeń, łącznie z izolacjami termicznymi, przeciwwodnymi, 

przeciwwiatrowymi zapewniającymi szczelność ścian zewnętrznych na czynniki 

atmosferyczne.  

2) Wymagany terminy rękojmi na pozostałe roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. 
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3) Urządzenia wmontowane na stałe, wyposażenie podstawowe, obiekty małej architektury oraz 

zieleń rękojmia wynosi - 36 miesięcy. 

4) Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, której wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy mają pierwszeństwo nad 

postanowieniami Karty Gwarancyjnej.  

5) Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia 

robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie,  

z zastrzeżeniem, że wyposażenie ruchome nie instalowane na stałe wymagany okres rękojmi  

i gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

6) Wykonawca do dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi (w języku polskim) wystawionych przez Wykonawcę lub 

poszczególnych producentów wbudowanego czy zainstalowanego wyposażenia obiektu. 

7) Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek włączeń odpowiedzialności nie przewidzianych 

w Umowie. 

8) Wszelkie zapisy w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obsługi, itp. ograniczające zachowanie 

konkurencyjności przy eksploatacji budynku (np. serwisowaniu urządzeń i instalacji) są nieważne. 

Niedopuszczalne są zapisy wskazujące na jednego wykonawcę dokonującego serwisów, przeglądów 

i innych usług związanych z eksploatacją, które wyłączają gwarancje w wypadku wyłonienia innego 

Wykonawcy. Wykonawca nie może narzucać naruszania zasady konkurencyjności. W przypadku 

pojawienia się takich zapisów w dokumentacji powykonawczej lub jakiejkolwiek innej dokumentacji 

przekazywanej przez Wykonawcę, ich respektowanie przez Zamawiającego nie jest wymagane dla 

utrzymania gwarancji Wykonawcy. 

9) Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, która wygasa po upływie 60 miesięcy dla robót budowlanych i na urządzenia montowane 

na stałe w obiekcie, od daty odbioru końcowego od dnia dokonania odbioru końcowego 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 

10) Zamawiający lub prawomocny użytkownik Przedmiotu Umowy w razie stwierdzenia ewentualnych 

wad wydanego Przedmiotu Umowy w terminie rękojmi i gwarancji jakości, obowiązany jest do 

przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady. 

11) Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację: 

a) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady stwarzają zagrożenie życia, zdrowia, mienia, (ale 

nie później niż w przeciągu 2 dni); 

b) w innych przypadkach w ciągu 7 dni. 

12) Po bezskutecznym upływie terminów reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie  

z żądaniem Zamawiającego. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje 

się do bezpłatnego usunięcia wad (dotyczy również wad projektowych) w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia pisemnie bądź faksem. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe 

zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający podejmie decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy wraz z załączoną opinią 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wydłużenie terminu następuje wyłącznie po pisemnej zgodzie 

Zamawiającego. 

O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy po usunięciu wad. 
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13) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub niestawienia się Wykonawcy na przegląd wad, Zamawiający 

dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę. 

14) Wszelkie zgłoszenia wynikające z rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający będzie kierował 

pisemnie na adres wskazany w karcie gwarancyjnej; 

15) W wypadku gdy ujawnione wady stwarzają zagrożenie życia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien 

niezwłocznie usunąć zagrożenie. 

16) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy zobowiązuje się świadczyć 

na rzecz Zamawiającego niezbędne usługi serwisowe zamontowanych Urządzeń, wyposażenia 

podstawowego, obiektów małej architektury, zieleni zgodnie z SWZ w okresie od dnia Odbioru 

Końcowego przez kolejne 36 miesięcy. Wykonawca zrealizuje na swój koszt wszelkie obowiązki 

obejmujące niezbędne czynności serwisowe, od których zależy utrzymanie wszystkich gwarancji 

producenckich na urządzenia, systemy i wyposażenie (w tym w szczególności w zakresie 

wymaganych przeglądów i czynności konserwacyjnych), za wyjątkiem wymiany materiałów 

eksploatacyjnych ulegających normalnemu zużyciu. 

17) Gwarancja o której mowa w ust. 1 jest zobowiązaniem niezależnym od prac konserwacyjnych.  

Wykonywanie prac konserwacyjnych w okresie gwarancji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem 

Zamawiającego, dlatego też ewentualne wadliwe albo niewłaściwego wykonywanie tych prac 

konserwacyjnych nie będzie powodem ograniczenia lub utraty gwarancji. 

18) W przypadku ujawnienia się innych wad Przedmiotu Umowy niż opisane powyżej w szczególności, 

gdy dostarczone w ramach Umowy urządzenia montowane na stałe, wyposażenie podstawowe, 

obiekty małej architektury i zieleń przestaną spełniać wymagania określone dla tych urządzeń  

w SWZ oraz Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązuje się: 

a) w przypadku ujawnienia się wad elementów i urządzeń Przedmiotu Umowy – do bezpłatnego 

usunięcia wad fizycznych Przedmiotu Umowy poprzez naprawę lub wymianę w terminie do 7 

dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach  

w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

19) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w pkt 11 w terminach 

wynikających z  pkt 1) i 2), Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego wzywania 

Wykonawcy do usunięcia wady (uprawnienie do wykonania zastępczego). Zamawiający może 

dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji także po upływie okresu objętego 

odpowiedzialnością Wykonawcy, jeżeli przed jego upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

20) Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej lub w stosunku do której dokonano 

istotnej naprawy od chwili dokonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z 

Przedmiotu Umowy w sposób pełny korzystać. 

21) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 
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§ 23 

Kary Umowne 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone będą następujące kary 

umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie terminu końcowego w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek  

w wysokości 15 000,00 zł; 

3) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Harmonogramu lub zmian do Harmonogramu 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

4) za nieuwzględnienie uwag Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej – za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 1 000,00 zł; 

5) za nieprzedłożenie kopii umów pracowników lub nowo zgłaszanych pracowników Wykonawcy 

lub jego wykonawców i podwykonawców do realizacji czynności określonych w Umowie - za 

każdy stwierdzony przypadek w wysokości  3 000,00 zł; 

6) za zwłokę w realizacji czynności określonych w Harmonogramie naruszenie w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony dzień zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 000,00 zł; 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości po 2% należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia zapłaty; 

9) za niewprowadzenie zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli 

wskazany w niej termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni - za każdy stwierdzony przypadek  

w wysokości 5 000,00 zł; 

10) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) za każdy stwierdzony przypadek nie dopełnienia przedmiotowego wymogu; 

12) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia w zawarciu lub nie 

przedstawieniu umowy/polisy ubezpieczenia lub przerwy w jej obowiązywaniu; 

13) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie, czy na podstawie Umowy, czy też 

na podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy; 

14) za ujawnienie wykonywania robót za pośrednictwem niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców - za każdy stwierdzony przypadek po 20 000,00 zł; 
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15) za naruszenie obowiązków określonych w § 4 ust. 2 w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

16) za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie § 3 ust. 2  

w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

17) za nieobecność Wykonawcy na terenie prowadzonych robót, w tym w ramach nadzoru 

autorskiego w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieobecność; 

18) za nieobecność Wykonawcy na spotkaniach organizowanych za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (online), w tym w ramach nadzoru autorskiego w wysokości  

1 000 zł za każdą nieobecność; 

19) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 11  

ust. 1. 

2. Za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie (innych niż wymienione 

w pkt 1 – 19) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień od 

upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego 

obowiązku naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty 

otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał 

ich zapłaty. 

3.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych bez 

dodatkowych oświadczeń. 

4.  Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 11 ust. 1 Umowy. 

5.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 24 

Odstąpienie od Umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

jedną ze stron, Wykonawca realizujący Umowę na etapie po uzyskaniu decyzji - pozwolenia na 

budowę, powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od każdego ze 

zdarzeń wymienionych poniżej: 

1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) wstrzymania finansowanie na realizację Umowy ze strony instytucji pośredniczącej lub 

zarządzającej funduszami unijnymi; 

3) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (oznaczające winę po stronie Wykonawcy); 

4) w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu Dokumentacji Projektowej wynosi co najmniej 7 dni,; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się decyzji – pozwolenia na budowę i pomimo wezwania i wyznaczenia mu 

dodatkowego co najmniej 3 dniowego terminu do rozpoczęcia prac, nie rozpoczyna ich; 
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6) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,  

a Zamawiający bezskutecznie wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia w terminie co najmniej 

14 dni (w tym terminie będzie wymagał wykonania robót zaległych); 

7) w razie, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu 

przekracza 20 dni i pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 30 dni, Wykonawca nie 

doprowadził Harmonogramu do zgodności z Umową; 

8) w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji Umowy 

zgodnie z jej wymogami (oznaczające winę po stronie Wykonawcy); 

9) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy – 

począwszy od drugiego naruszenia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń 

wymienionych poniżej: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty bezspornej i prawidłowo wystawionej 

faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę 

faktur określonego  w niniejszej umowie;   

2) gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego; 

3) gdy Zamawiający bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru; 

4) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Zamawiającego (oznaczające winę po stronie 

Zamawiającego). 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania/odstąpienia od Umowy w trybie 

natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli stwierdzi, iż Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy 

przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadających wymaganych 

prawem uprawnień – w terminie 3 miesięcy od stwierdzenia tego faktu.  

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania 

Przedmiotu Umowy po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę 

wykonania Przedmiotu Umowy w całości lub w części - z tego uprawnienia Zamawiający może 

skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu do usunięcia wad  

i usterek.  

6. Termin miesięczny (30 dniowy) liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub 

potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony (w zależności, która 

data jest pierwsza).  

7. Odstąpienie od Umowy dla swej ważności winno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno  i zawierać uzasadnienie. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Strony sporządzą szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT, zgodnie ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji  

w odniesieniu do  Harmonogramu, z zastrzeżeniem ust.   W przypadku, gdy Wykonawca nie 
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przystąpi do sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w ww. terminie, Zamawiający ma 

prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu.  

2) Wykonawca niezwłocznie przerwie i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym  

w protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od 

Umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej 

w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w ust. 2 pkt 1 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy w części – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od części Umowy, od której Zamawiający odstąpił. 

11. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach o których mowa  

w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, Zamawiający wraz  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sporządzają ten protokół bez udziału Wykonawcy.  

12. Wzajemne roszczenia Stron w zakresie kar umownych, gwarancji i rękojmi za wykonane roboty nie 

wygasają na skutek odstąpienia od Umowy.  

13. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, 

Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych robót z wyjątkiem tych, 

których wykonanie jest celowe i konieczne z uwagi na  ochronę życia i zdrowia ludzi lub 

zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane 

materiały, urządzenia i zaplecze budowy znajdujące się na terenie budowy oraz protokolarnie 

przekaże Zamawiającemu teren budowy. Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia tych urządzeń 

i materiałów podlegających usunięciu, które wykona przez złożenie stosownego oświadczenia 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Wówczas  przedmiotowe materiały i 

urządzenia uwzględnia się w protokole inwentaryzacji, a Wykonawca zobowiązany jest nie usuwać 

ich z terenu budowy, a w razie ich usunięcia – dostarczyć je z powrotem na teren budowy; 

jednocześnie Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z ww. materiałami 

i urządzeniami – najpóźniej w dniu wystawienia obejmującej je faktury.  

 

§ 25 

Poufność 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które nie są 

dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako 

poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, zachowali  

w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,  

w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu 

stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Wykonawca: 
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1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi 

informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku z wykonywaniem 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 

radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 

oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 

czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 

pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest 

zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez 

lub na polecenia Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez 

Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani do 

ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku 

ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 

wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy też jego klientów. 

Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich 

przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10 lat od dnia zawarcia 

Umowy. 

§ 26 

Zakaz cesji 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności (zarówno pieniężnych jak 

niepieniężnych) wobec Zamawiającego wynikających lub pozostających w związku  

z wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem 

nieważności) bez zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 

ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie 

zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi sposobu zaspokajania roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie,  

w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę, musiałoby być regulowane przez Zamawiającego ze 

środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 27 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o uprawnieniach wynikających z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
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Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), pouczenie w tym zakresie zostało zawarte w Załączniku nr 5 do 

Umowy (klauzula informacyjna). 

2. Wykonawca oświadcza, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy, dopełnił obowiązku informacyjnego przewidzianego 

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj. „RODO”. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności i może być dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP oraz 

pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów 

przetargowych, będących integralną częścią umowy.  

2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem 

zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inżyniera Kontraktu.  

6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa  

w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 

żądanie zmiany.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 5 oraz do przedłożenia na żądanie Inspektora jej kopii.  

7. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

2) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian 

jest korzystne dla Zamawiającego; 

3) w przypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt 4) litera b) - ustawy PZP, dotyczących 

zmiany wynagrodzenia; 

4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron; 
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5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

Strony; 

6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem konieczności wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności 

wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

7) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 2-6 powyżej.  

8. Strony przewidują wprowadzenie następujących zmian treści umowy:  

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej,  

a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin może być 

zmieniony pod warunkiem, że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne, 

wymagają obiektywnie dłuższego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez Wykonawcę, 

a zmiana terminu nie będzie dłuższa niż różnica między prowadzonymi zgodnie ze sztuką 

rozwiązaniami odmiennymi, a wskazanymi w Dokumentacji; 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność realizacji robót 

wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 

odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo 

Budowlane. Przedłużenie terminu jest dopuszczalne tylko o, uzasadniony przez Wykonawcę, 

okres konieczny do realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

nieistotnych zmian; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków na placu 

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,  

w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych. Zmiana terminu może nastąpić o okres wymagany 

do doprowadzenia warunków na placu budowy do stanu przyjętego w Dokumentacji 

projektowej; 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wykonania 

zamówień (robót) zamiennych oraz tych ujętych w pkt 11, o okres niezbędny do wykonania 

tych robót; 

6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającego się terminu 

wydania przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, o okres równy przedłużonemu terminowi wydania decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień, itp.; 

7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robót przez 

Zamawiającego,  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności gdy ujawniły 
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się nieprawidłowości  w jakości, technologii robót, materiałów, o okres równy okresowi 

wstrzymania robót; 

8) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujących opóźnienie 

w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz 

dokumentacji budowlanej,  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy 

przekroczeniu terminu w jakim miało nastąpić przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz 

dokumentacji budowlanej; 

9) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w 

przypadku zmiany w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na 

sfinansowanie zamówienia;  

10) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, 

wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia 

równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie;  

11) zmian technologicznych, w szczególności gdy:  

a) wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót;  

b) wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

c) pojawią się nowsze technologie wykonania robót pozwalające na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy;  

d) pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

12) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian ilości lub technologii 

robót, lub ich części określonych w zamówieniu, jeśli uzna, że są one niezbędne do uzyskania 

celu oznaczonego w umowie:  

a) zmniejszyć ilość robót;  

b) pominąć poszczególne roboty;  

c) wykonać roboty zamienne;  

d) zmienić określoną harmonogramem kolejność robót.  

13) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób  i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami 

charakterystycznymi dla danej pory roku, których udowodnienie wystąpienia leży po stronie 

Wykonawcy); 

14) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania robót dodatkowych; 

15) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia konieczności 

wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych 
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lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej 

modyfikacji; 

16) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robót przez organy 

nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

17) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku działania osób trzecich, które to 

działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację prac; 

18) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych 

obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej", 

zgodnie z poniższymi zasadami:   

a) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań 

będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie 

podpisania niniejszej umowy, 

b) Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej,  

a w szczególności:  

− o charakterze niezależnym od Stron,  

− którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

− którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności.  

c) Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, 

ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 8 pkt. 1-3 są 

spełnione, a w szczególności:  

− wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,  

− terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  

− bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel 

Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

− klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe 

mrozy, powodzie, stan zagrożenia epidemiologicznego.  

d) Strony zgodnie postanawiają, iż za siłę wyższą nie uznają stanu epidemii z powodu 

zakażeń wirusem SARS CoV-2 ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 491), 

e) Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 

usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub 

szkodę, 

f) Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, 

jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań 

wynikających z Umowy jest wynikiem zaistnienia siły wyższej. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem 

zaistnienia siły wyższej, 

g) Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące 

mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie 

powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 
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prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile 

Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich 

uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

20) W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 90 dni, 

niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 

Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia 

od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu 

zdarzenia stanowiącego przyczynę odstąpienia od umowy, 

21) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 8 pkt 11 niniejszego paragrafu, które stanowią 

podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,  

22) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 

zaniechania lub zwłoki ze strony Zamawiającego,  

23) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę w wyniku wprowadzenia 

koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,  

24) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez 

środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,  

25) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 

finansowanie zamówienia.  

9. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych 

w ofercie, w następujących przypadkach:  

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego; 

2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków; 

3) niewywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku przedmiotowej 

zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone  

w SWZ).  

10. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy:  

1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego, która 

będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia 

będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie 

przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego, przy czym 

podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT lub akcyzowego nie 

dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała 

konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego; 

2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego; 

3) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 
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4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne; 

5) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

6) w przypadku konieczności zmiany sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzenia robót 

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji 

projektowej, wprowadzanych w sytuacji:  

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 

poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność lub będą pozwalały na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji,, lub kosztów wykonywanych prac, lub umożliwią uzyskanie lepszej 

jakości robót”,  

c) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na 

korzyści dla Zamawiającego,  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 

niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),  

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skróci termin realizacji robót w całości lub części,  

h) w przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w ust. 2 pkt 19, uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, pod pojęciem którego Zamawiający 

rozumie m.in. roboty, które: 

a) są ściśle związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

b) nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej lub PFU na dzień zawarcia Umowy, 

c) nie mogą zostać wykonane bez naruszenia integralności wykonanych lub projektowanych 

robót podstawowych, 

d) zostały uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego na podstawie protokołu 

konieczności lub innego równoważnego dokumentu. 

8) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 11 pkt 6) i 7) 

wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej, przy zastosowaniu ogólnodostępnego nośnika cenotwórczego, aktualną na 

dzień sporządzenia kosztorysu,  

b) zastosowane zostaną wskaźniki:  

• stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa dolnośląskiego  
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• koszty pośrednie „Kp” (R+S) - średnie dla województwa dolnośląskiego  

• zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średnie dla województwa dolnośląskiego  

• ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,  

• nakłady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, a w przypadku 

braku  odpowiedniego katalogu w oparciu o kalkulację zakładową lub kalkulację własną  

Wykonawcy,  

c) w przypadku konieczności zastosowania indywidulanej kalkulacji ceny jednostkowej 

robót, Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich 

cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku aktualnym 

w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona z uwzględnieniem nakładów rzeczowych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie 

wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

13. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 

1, wymaga uprzedniego złożenia oświadczenia drugiej stronie zawierającego wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych oraz przedstawieniem 

ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia. 

12. Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia 

wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej. 

13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 5, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym 

do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. 

14. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 obejmować 

będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.  

15. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczególności:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego);  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  

3) zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, jeżeli nie wpływa 

to na termin zakończenia realizacji zamówienia.  
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§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone są w języku 

polskim.  

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 

umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej  

z Umową: 

1) Zamawiający: […]; 

2) Wykonawca: […]. 

4. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

5. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z Umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.  

6. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz 

postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

7. W przypadku rozbieżności, niejasności lub sprzeczności pomiędzy dokumentami stanowiącymi 

podstawę realizacji zamówienia, strony ustalają następującą hierarchię ich ważności, przy czym 

dokumenty wymienione w kolejnych punktach mają pierwszeństwo interpretacyjne przed 

dokumentami wskazanymi w punktach dalszych: 

1) zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ); 

2) zapisy części tekstowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), przy czym za nadrzędne 

uznaje się zapisy zawarte w tabelach, w szczególności w zakresie wymagań funkcjonalnych i 

parametrów technicznych; 

3) część rysunkowa PFU; 

4) pozostałe załączniki do PFU. 

8. W przypadku dalszych wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zwrócić się do Zamawiającego o wiążącą interpretację. Wszelkie wyjaśnienia lub doprecyzowania 

udzielone przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, stają się 

integralną częścią Umowy i są wiążące dla Stron. 

9. Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zwrócenia się przez instytucję kontrolującą 

Umowę, do złożenia przez niego wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów dotyczących projektu, 

zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

10. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dokumentem pomocniczym dla Zamawiającego w zakresie 

przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktowi interesów oraz danych 

kontaktowych, na które można zgłaszać zidentyfikowane zdarzenia jest poradnik: Zapobieganie  

i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu 

interesów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dostępny na 

stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

11. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

12. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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13. W p 

14. Umowa została sporządzona w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  egzemplarze 

dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 32 

Załączniki 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ);  

2) Oferta wykonawcy;  

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami; 

4) Karta Gwarancyjna; 

5) Klauzula informacyjna; 

6) Ankieta dot. przetwarzania danych osobowych 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w okresie gwarancji 

„……………………………………….” 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot 

Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych 

w wyniku wykonanej Umowy. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

6. Okres gwarancji na urządzenia wmontowane na stałe, wyposażenie podstawowe, obiekty małej 

architektury oraz zieleń gwarancja jakości wynosi 36 miesięcy. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 

1) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 

wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych 

Umową; 

4) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na 

wolną od wad  w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 1  

pkt 10 Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na 

wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny; 

2) normalnego zużycia budowli lub jego części; 

3) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 
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4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą co najmniej raz w każdym 

roku obowiązywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciągu ostatnich 2 tygodni przed 

upływem terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie  

w ramach gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 

najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku 

nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu  

w okresie gwarancji terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, 

związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o którym mowa w § 20 ust. 2) 

Umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt 

zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

7. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 

§ 20 ust. 2) Umowy, lub zabezpieczenie już nie obowiązuje, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiającego. 

8. Termin biegu gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady 

lub usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego urządzenia po raz 

trzeci Wykonawca dokona jego wymiany na nowe. 

 

§ 3 

Serwis 

1. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na  urządzenia wmontowane na stałe, wyposażenie podstawowe, 

obiekty małej architektury, zieleń, które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego 

serwisu wymagaj. 

2. Gwarant przedstawi harmonogram przeglądów gwarancyjnych urządzenia wmontowane na stałe, 

wyposażenie podstawowe, obiekty małej architektury, zieleni, z podaniem terminów przeglądów 

wymaganych przez producentów. 
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3. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi  

w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych. 

4. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego na piśmie, 

5. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta. 

6. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie gwarancyjnym  

i konieczność ich wymiany wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad, ponosi 

Zamawiający według cen rynkowych w przedstawionej każdorazowo ofercie Gwaranta. 

7. W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji danego elementu jako materiału eksploatacyjnego, 

decydujące znaczenie mają zalecenia producenta oraz dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) lub 

karty katalogowe dostarczone przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie 

Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza 

Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych 

wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał 

naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać 

wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: [ adres Zamawiającego] 

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować 

się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 

integralną częścią. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji       Przyjmujący gwarancję  

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:             Przedstawiciel Zamawiającego: 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO1, w związku z art. 88 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–20272, 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

I. Administrator danych 

Odrębnymi administratorami Państwa danych są: 

1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3a-5, 53-

125 Wrocław, e-mail: biuro@dawg.pl; 

2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 

II. Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z Programem Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021–2027, Priorytet 1 - Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego 

Śląska, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju MŚP, Typ 1.4.A Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej 

dla MŚP – inkubatory przedsiębiorczości. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

III. Podstawa przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że3:  

1. Wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

2. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie 

publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)4  

Wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:5 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 

30.6.2021, str. 60), 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 

Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 

maja 2016 r., str. 1-88). 
2 Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. 
3 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. 
4 jeśli dotyczy. 
5 Należy uzupełnić. 
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• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Kodeksem cywilnym”, 

• ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. 

zm.), zwanych dalej „ustawą Pzp”, 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, 

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o rachunkowości”, 

• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), 

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji 

dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081), 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zaliczek 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2055), 

zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”. 

IV. Rodzaje przetwarzanych danych 

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych: 

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej6, w tym: imię, 

nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, 

wykształcenie, identyfikatory internetowe, 

2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 

pkt 2 ustawy wdrożeniowej7, w tym: kwota wynagrodzenia, formę zatrudnienia i okres 

zaangażowania w projekcie, 

3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność 

wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej8, w tym numer rachunku 

bankowego, numer uprawnień budowlanych. 

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów 

zaangażowanych w realizację FEDS 2021–2027.  

V. Dostęp do danych osobowych 

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy: Dolnośląskiej Agencji 

Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:  

1. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r., 

2. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące 

wdrażania FEDS 2021–2027, 

3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT 

i operatorom telekomunikacyjnym9, 

 
6 patrz: przypis 2. 
7 J.w. 
8 J.w. 
9 opcjonalnie do wykorzystania. 
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4. podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą 

być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w 

ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.  

VI. Okres przechowywania danych  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez Dolnośląską Agencję Współpracy 

Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego wszelkich zadań związanych z 

realizacją i rozliczeniem FEDS 2021–2027 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy 

termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de 

minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Państwu następujące prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 

4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO),  

5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, 

obowiązujące w Polsce. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe będą/nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

innej niż Unia Europejska. 

X. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców  

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wskazane w pkt V. 

XI. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy 

kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób: 

− pocztą tradycyjną (al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław oraz Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 

50-411 Wrocław,  

− − elektronicznie (adres e-mail: iod@dawg.pl oraz inspektor@umwd.pl). 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Ankieta RODO dla Wykonawcy 

 

1. Dane Wykonawcy 

− Nazwa firmy: ……………………………………………………… 

− Adres siedziby: ……………………………………………………… 

− NIP/REGON: ……………………………………………………… 

− Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon, e-mail): ……………………………………………………… 

 

2. Status Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

− Czy wyznaczono IOD? (TAK/NIE) ……………………………………………………… 

− Imię i nazwisko IOD: ……………………………………………………… 

− Dane kontaktowe IOD: ……………………………………………………… 

 

3. Procedury bezpieczeństwa 

− Czy firma posiada politykę bezpieczeństwa danych osobowych? (TAK/NIE) …………………………… 

− Czy przeprowadzane są szkolenia dla pracowników? (TAK/NIE) ………………………………………………… 

 

4. Rejestry i dokumentacja 

− Czy prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania? (TAK/NIE)……………………………………………… 

− Czy prowadzony jest rejestr naruszeń? (TAK/NIE) ……………………………………………………… 

 

5. Zgody i sprzeciwy 

− Czy firma posiada procedury zarządzania zgodami i sprzeciwami? (TAK/NIE) …………………………… 

 

6. Ocena ryzyka i DPIA 

− Czy przeprowadzono ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) w przypadku wysokiego 

ryzyka? (TAK/NIE) ……………………………………………………… 

− Data ostatniej oceny: ……………………………………………………… 

−  

7. Podpis i data 

   - Miejscowość, data: ……………………………………………………… 

   - Podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………… 

 

 


