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1. Słownik użytych pojęć i skrótów 

BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 

t.j. ze zm.) 

EGiB - Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

GESUT - Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Inspektor kontroli – Podmiot działający w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy 

PGiK – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 

t.j. ze zm.) 

PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Protokół kontroli – dokument sporządzony przez Inspektora kontroli na okoliczność kontroli 

wykonanych przez Wykonawcę prac.  

Protokół przekazania do kontroli  – dokument potwierdzający przekazanie materiałów, 

dokumentów, baz danych pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem kontroli. 

Protokół odbioru– dokument sporządzony przez Zamawiającego w obecności – Inspektora 

kontroli/Wykonawcy/przedstawiciela Zamawiającego z zakończenia prac.    

Przedstawiciel powiatu – osoba, zespół osób – pracowników Starostwa Powiatowego,  

uprawnionych do kontaktu z Wykonawcą i Inspektorem kontroli 

Rozporządzenie w/s EGiB  – Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 t.j. ze zm.) 

Rozporządzenie w/s standardów – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 t.j.) 

Terminy - podane w dniach, zawsze dotyczą dni roboczych. 

Układ „2000” - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL - 2000, o którym mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024r., poz. 342 t.j. ze zm.) 

WT – Warunki techniczne na przygotowanie danych w zakresie budynków i lokali niezbędnych do 

utworzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin Opoczno, Żarnów, Paradyż, Sławno, 

Drzewica w powiecie opoczyńskim 

Wykonawca – Podmiot, wyłoniony w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j. ze zm.) realizujący na 

podstawie umowy prace zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Zamawiający – Powiat Opoczyński 

ZSiN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy 

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 t.j. ze zm.) 
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2. Przedmiot prac 

Przedmiotem prac jest przygotowanie danych w zakresie budynków i lokali niezbędnych do 

utworzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin : 

- Drzewica ( za wyjątkiem obrębów: Dąbrówka, Domaszno, Krzczonów, Strzyżów, Zakościele), 

- Opoczno (za wyjątkiem obrębów: Bielowice, Sołek, Zameczek, Sitowa, Różanna, z tym że obręby 

Różanna i Sitowa należy objąć pracami mającymi na celu dostosowanie rozwarstwienia zasilanej 

produkcyjnej bazy graficznej do zgodności ze schematem aplikacyjnym GML), 

- Paradyż (za wyjątkiem obrębu Paradyż, który należy objąć pracami mającymi na celu dostosowanie 

rozwarstwienia zasilanej produkcyjnej bazy graficznej do zgodności ze schematem aplikacyjnym 

GML), 

- Sławno (za wyjątkiem obrębów: Celestynów, Grudzeń Las, Kolonia Grudzeń, Olszowiec, Olszewice, 

Owadów, Kozenin, Kamilówka, Unewel, Sławno, Sławno Kolonia, Kamień, z tym że obręby Kamień, 

Sławno i Sławno Kolonia należy objąć pracami mającymi na celu dostosowanie rozwarstwienia 

zasilanej produkcyjnej bazy graficznej do zgodności ze schematem aplikacyjnym GML), 

- Żarnów. 

 

Zakres prac polowych i kameralnych obejmuje w szczególności: 

• pomiar szczegółów terenowych dotyczących budynków, tj.: konturów budynków (z określeniem 

rodzaju budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych, liczby kondygnacji nadziemnych oraz 

podziemnych), bloków budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami 

oraz określenie identyfikatorów budynków (jeżeli stanowią one budynki wykazywane w ewidencji 

budynków), 

• zebranie informacji odnośnie występowania lokali na obszarze prac geodezyjnych, 

• aktualizację danych ewidencji budynków i lokali w części graficznej bazy, tj. stworzenie bazy 

obiektowej zgodnej z modelem pojęciowym i ze schematem aplikacyjnym wynikającym z rozp 

 w sprawie EGiB. 

• opracowanie operatu technicznego. 

3. Cel prac 

Celem prac jest: 

• Pomiar budynków ewidencyjnych i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków w części graficznej o dane dotyczące budynków i lokali, wynikające 

z obowiązujących aktów prawnych. 
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4. Charakterystyka ilościowa obiektu do opracowania 

Charakterystyka ilościowa dla przedmiotowych jednostek ewidencyjnych: 

Ilość budynków i lokali z wyłączeniem obrębów nie objętych pracami terenowymi 

Lp. TERYT Nazwa gminy 
Szacowana  

liczba budynków 

Budynki  

ujawnione 

w egib 

Liczba lokali 

ujawnionych w egib 

1 100702_5 Drzewica 5913 492 0 

2 100704_5 Opoczno 9542 1148 38 

3 100705_2 Paradyż 3987 350 2 

4 100707_2 Sławno 5123 624 0 

5 100708_5 Żarnów 6151 460 0 

Łącznie 30716 3074 40 

 

Dane dla obrębów nie objętych pracami terenowymi (budynki i elementy trwale związane z budyn-

kami na starym rozwarstwieniu w części graficznej bazy egib) 

Lp. TERYT 
Nazwa gminy, 

obrębu 

Budynki  

ujawnione 

w egib 

Liczba linii i tekstów 

w części graficznej 

bazy egib dotyczące 

budynków 

Liczba numerów 

adresowych 

w części 

graficznej bazy 

egib 

1 100704_5.0023 
gm. Opoczno, 

obręb Różanna 
394 5108 172 

2 100704_5.0025 
gm. Opoczno 

obręb Sitowa 
473 5793 142 

3 100705_2.0015 
gm. Paradyż 

Obręb Paradyż 
626 9390 154 

4 100707_2.0012 
gm. Sławno, 

Obręb Kamień 
313 4058 119 

5 100707_2.0025 
gm. Sławno, 

obręb Sławno 
371 5516 150 

6 100707_2.0026 

gm. Sławno, 

obręb Sławno 

Kolonia 

250 3360 88 

Łącznie 2427 33225 825  

Uwaga: dane w powyższych tabelach przedstawiają stan na październik 2025 roku 

Podana liczba budynków jest szacunkowa i może nieznacznie różnić się od rzeczywistej ilości 

budynków. 
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5. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 t.j. ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 t.j. ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz.U. z 2025 r., poz. 242 t.j.) 

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. 2024 poz. 1145 t.j. ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2025 r. poz. 418 t.j.) 

6) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) 

7) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. 2024 poz. 1799 t.j.) 

8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

9) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków 

( Dz.U. z 2024 r. poz. 219 t.j. ze zm.) 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomości  

( Dz.U. z 2022 poz. 2469 ze zm.) 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 t.j.) 

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1864 ze zm.)  

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.)  

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1385) 
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15)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1341) 

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania 

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, 

znajdujących  się na terenach zamkniętych 

(Dz.U. 2001 Nr 84, poz. 911) 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym 

zakresie przepisami, a w dacie przekazania dzieła Zamawiającemu zobowiązany jest ponownie 

zweryfikować zgodność sporządzonych dokumentów z obowiązującymi na ten dzień przepisami.  

Inne regulacje do wykorzystania w realizowanych pracach: 

1. Zalecenia techniczne dla pomiarów satelitarnych GNSS na systemie stacji referencyjnych ASG-

EUPOS; GGK, Warszawa, 2011 r. 

 

6. Materiały zasobu 

Wszystkie operaty techniczne zostaną udostępnione Wykonawcy w wersji elektronicznej poprzez 

podpięcie pod zgłoszenie prac geodezyjnych, (załączenie do poszczególnych zgłoszeń prac 

geodezyjnych złożonych przez system do obsługi wykonawcy prac geodezyjnych – geoportal powiatu 

opoczyńskiego – oddzielne zgłoszenie dla każdego obrębu ewidencyjnego). 

 

7. Charakterystyka aktualnej bazy EGiB i główne problemy w niej występujące 

Aktualna baza EGiB prowadzona jest w oprogramowaniu firmy Geobid tj. EWMAPA wersja 15 oraz 

EWOPIS wersja 9, obie na bazie danych Firebird wersja 3. Fizycznie bazy prowadzone są w podziale 

na jednostki administracyjne (nie jest prowadzona baza powiatowa), oddzielnie dla części opisowej 

i graficznej.  

Mapa numeryczna ewidencji gruntów utworzona została w ramach projektu „Modernizacja i 

aktualizacja baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie 

ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową” w latach 

2009 - 2010. Mapa numeryczna aktualizowana jest opracowaniami jednostkowymi, w których 

wykorzystano układ 1965 lub 2000. Dane dotyczące położenia większości punktów granicznych, 

pozyskane z prowadzonej mapy numerycznej dla przedmiotowych obrębów ewidencyjnych nie 

spełniają wymogów dokładnościowych, właściwych dla szczegółów terenowych I grupy określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 11 ustawy PGiK. 

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej, tzn. składa się ona z danych numerycznych 

oraz rastrowych (zeskanowane i wpasowane rastry mapy zasadniczej). 

Zasadnicza mapa numeryczna niepełnej treści prowadzona wg instrukcji K-1, uzupełniana na bieżąco 

opracowaniami geodezyjnymi, w zakresie budynków, elementów komunikacji, osnowy, topografii, 

uzbrojenia terenu, zagospodarowania, danych adresowych – rozwarstwienie firmy Geobid.  

Baza numeryczna w zakresie budynków prowadzona jest w różny sposób dla poszczególnych 
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jednostek ewidencyjnych, tzn.: 

• dla jednostek Paradyż oraz Żarnów: wszelkie szczegóły stanowiące dane EGiB to elementy na 

warstwach niebędące obiektami,  nie została skonfigurowana obiektowa baza EGiB zgodna z 

właściwym schematem aplikacyjnym, 

• dla jednostek Drzewica, Opoczno oraz Sławno: istnieją już katalogi BUDYNKI i ADRESY  

skonfigurowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym wynikającym z rozp. w sprawie EGiB 

(znajdują się w nich dane jedynie dla obrębów, które nie są przedmiotem tych prac). 

Natomiast wszelkie szczegóły stanowiące dane EGiB dla obrębów będących przedmiotem 

opracowania to elementy na odrębnych od tych katalogów warstwach, przy czym: 

- dla obrębów Różanna, Sitowa, Kamień, Sławno i Sławno Kolonia dane te stanowią 

obiekty dla obrysów budynków, natomiast elementy towarzyszące (schody, tarasy…) nie 

są zobiektowane. 

- dla obrębu Paradyż dane te stanowią jedynie elementy na warstwach, które nie są 

obiektami (warstwy tekstowe, liniowe, bez żadnych zmiennych). 

 

Główne problemy występujące w bazie w zakresie: 

Budynki ewidencyjne: 

− niekompletna zawartość bazy numerycznej – konieczność przeprowadzenia kompleksowego 

wywiadu terenowego i pomiaru wszystkich budynków ewidencyjnych, oprócz tych, które 

mają założone arkusze i są ujawnione w EGIB 

− baza graficzna nie jest prowadzona w postaci obiektowej zgodnej z modelem pojęciowym 

wynikającym z rozporządzenia w sprawie EGiB, a w postaci elementów na warstwach 

niezgodnych ze schematem aplikacyjnym wynikającym z rozporządzenia EGiB. 

Lokale 

− brak informacji o występowaniu lokali na obszarze objętym pracami geodezyjnymi – do 

zweryfikowania podczas wywiadu terenowego. 

 

8. Zakres prac 

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów PGiK, rozporządzenia w/s 

EGiB, rozporządzenia w/s ZSIN, rozporządzenia w/s standardów oraz zapisów niniejszych Warunków 

Technicznych. Pomiar i obliczenia należy wykonać w układzie „2000”.  

Zamawiający przewiduje podział całego zadania na 5 etapów – każdy z etapów będzie dotyczył jednej 

jednostki ewidencyjnej (kolejność do ustalenia z Zamawiającym). Każdy z etapów będzie kończył się 

częściowym protokołem odbioru etapu. Pozytywny wynik częściowego odbioru stanowi podstawę 

rozpoczęcia implementacji kolejnego etapu. 

Wykonawca kompletuje operat techniczny, podpisany przez Kierownika prac, osobny dla każdego 

obrębu ewidencyjnego.  

Wykonawca przekazuje do kontroli skompletowane wszystkie operaty techniczne z danego etapu 

(jednostki ewidencyjnej). 
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8.1. Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków  

8.1.1. Rozpoczęcie prac 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przygotuje umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych dla Wykonawcy umowy.  

Wykonawca prac zgłasza prace geodezyjne drogą internetową (geoportal) – oddzielne 

zgłoszenie dla każdego obrębu ewidencyjnego.  

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące dokumenty: 

• Harmonogram prac dodatkowo uzupełniony o terminy przekazania do kontroli Inspektorowi 

kontroli, terminy przewidziane na kontrolę Inspektora kontroli i terminy usunięcia usterek 

przez Wykonawcę w ramach I, II i kolejnych iteracji, terminy odbioru prac z uwzględnieniem 

terminu zakończenia prac danego etapu wynikającego z WT i Umowy na wykonanie prac. 

• Informację o prowadzonych pracach geodezyjnych, w której podaje: 

- rodzaj, charakter i cel prac, 

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzone prace. 

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu ww. informacji przez Starostę podaje ją do 

publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwych Urzędów Gmin, 

- za pośrednictwem Sołtysów. 

 

8.1.2. Weryfikacja treści mapy ewidencji gruntów i budynków 

 

Wykonawca przeprowadza w terenie weryfikację treści mapy ewidencyjnej dotyczącą budynków, 

budowli, lokali. Mapę porównania z terenem należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem w/s standardów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym jej treści. 

W skład dokumentacji zawierającej wyniki wywiadu terenowego skompletowanego w podziale na 

poszczególne obręby ma się znaleźć: 

- mapa przeglądowa map porównania z terenem  zrealizowanej na podkładzie działek 

ewidencyjnych, 

- mapy porównania z terenem. 

 

8.1.3. Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe 

 

Celem określenia właściwego rodzaju budynków wg KŚT Wykonawca dodatkowo pozyskuje 
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informacje z: 

• właściwego miejscowo urzędu gminy w zakresie: 

- istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- wydanych decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, 

• Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie 

w zakresie pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy; 

• Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie budynków oddanych do 

użytkowania. 

Wszystkie dokumenty pozyskane w ramach uzgodnień branżowych (kopie dokumentów w postaci 

zdjęć lub skanów) należy skompletować dla każdego obrębu (w katalogach dla działki ewidencyjnej)  

i przekazać z operatem technicznym na dysku zewnętrznym. 

 

8.1.4. Pomiar, weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących budynków i lokali 

Wykonawca pozyskuje numeryczny opis konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów 

budowlanych trwale związanych z budynkiem na podstawie pomiarów terenowych. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości pomiaru fotogrametrycznego lub kartometrycznego konturów budynków i 

obiektów towarzyszących budynkom. Pomiarem należy objąć wszystkie budynki ewidencyjne na 

przedmiotowym obszarze oprócz tych, które posiadają założone arkusze i zostały już ujawnione w 

EGIB. Zamawiający nie dopuszcza ujawniania budynków ewidencyjnych na podstawie materiałów 

archiwalnych. 

W składzie dokumentacji zawierającej wyniki pomiarów budynków skompletowanej w podziale na 

poszczególne obręby należy umieścić: 

- zestawienie szkiców opracowane na podkładzie działek  ewidencyjnych wraz z ich numeracją, 

- szkice pomiarowe z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych, wraz z określeniem 

podstawowych parametrów tj. rodzaju budynku wg KŚT, liczby kondygnacji nadziemnych i 

podziemnych 

- wykaz współrzędnych pikiet. 

Dane ewidencyjne budynków należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną. Wykonane zdjęcia 

należy zanonimizować. Dokumentację fotograficzną (data uwidoczniona na zdjęciu) należy wykonać:  

• dla budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej 

kubaturze, z co najmniej dwóch stron - w szczególności od strony z umieszczonym numerem 

adresowym bądź wejściem do budynku oraz od strony pozwalającej na ustalenie liczby 

kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków,  

• dla pozostałych budynków – z jednej strony.  

Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywać dzień wykonania (data uwidoczniona na zdjęciu) 

i składać się z plików (w formacie JPG) o proponowanej nazwie: obręb_nr działki_nr bud_kolejne 

zdjęcie (A, B, C) umieszczonych w folderze <<budynki>> i przekazanych na nośniku zewnętrznym. 
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Dane dotyczące budynków muszą być zgodne z §18 i §19 oraz załącznikiem nr 6 Rozporządzenia w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz takie, które nie stanowią 

odrębnej nieruchomości, ale w myśl art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1048 t.j.), Starosta wydał dla nich zaświadczenie o samodzielności. 

W zakresie lokali Wykonawca na podstawie wywiadu terenowego oraz informacji posiadanych przez 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie tworzy 

wykaz, z którego wynikać będzie w jakim obrębie, działce i budynku znajdują się lokale, celem 

późniejszego wykorzystania do założenia ewidencji lokali. 

Na podstawie zrealizowanych czynności pomiarowych Wykonawca opracowuje roboczą bazę 

danych, w której skład wchodzą elementy graficzne należące do bazy ewidencji budynków i lokali, w 

tym nadane identyfikatory budynków (w przypadku budynków o istniejącym identyfikatorze w bazie 

PODGiK nie ulega on zmianie). 

Po wykonaniu pomiaru budynków na danym obrębie i określeniu liczby budynków ewidencyjnych,  

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rezerwacji identyfikatorów budynków w systemie 

EWOPIS (za pomocą geoportalu). 

8.2. Opracowanie operatu technicznego 

Wynikiem prac opisanych w pkt. 8.1 Warunków technicznych jest operat techniczny w postaci 

cyfrowej, podlegający kontroli przez Inspektora kontroli, zawierający w szczególności: 

1) Harmonogram prac  

2) Informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych 

3) Mapę przeglądową map porównania z terenem 

4) Mapy porównania z terenem, 

5) Uzgodnienia branżowe z: 

a) Urzędem Gminy 

b) Wydziałem Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego  

w Opocznie 

c)  Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego 

6) Szkic przeglądowy szkiców polowych z pomiaru budynków 

7) Szkice polowe z pomiaru budynków, , bloków budynków oraz obiektów budowlanych trwale 

związanych z budynkami z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych 

8) Wykaz współrzędnych pikiet z pomiaru 

9) Dokumentację fotograficzną budynków – na nośniku zewnętrznym 

10) Sprawozdanie techniczne 
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11) Dzienniki Robót 

12) Wszystkie inne dokumenty opracowane, pozyskane lub wykorzystane do aktualizacji bazy 

danych EGiB bądź wynikające z realizacji postanowień niniejszych Warunków Technicznych     

i z uzgodnień z Zamawiającym. 

8.3. Utworzenie roboczej bazy danych obiektów EGiB. 

8.3.1. Wymagania o charakterze ogólnym. 

Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę musi być w pełni kompatybilne ze wskazanym 

poniżej systemem Zamawiającego, w zakresie możliwości pozyskania danych zawartych w źródłowej 

bazie danych EGiB oraz zasilenia tej bazy wynikami przeprowadzonych prac. Niezależnie od 

technologii prac przyjętej przez Wykonawcę, wszystkie opracowane przez niego dane muszą zostać 

zaimplementowane do systemu teleinformatycznego stosowanego przez Starostę. Obiekty istniejące 

obecnie w źródłowych bazach danych EGiB muszą zachować swoje identyfikatory a ewentualna 

aktualizacja tych obiektów polegała będzie na przeniesieniu obecnego obiektu do historii i 

utworzeniu jego nowej wersji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości utraty danych istniejących 

obecnie w bazach, w szczególności wersji historycznych obiektów, dat ich utworzenia, modyfikacji a 

także przypisanych operatorów. 

W ramach realizowanych prac Wykonawca musi uwzględnić, że bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków, prowadzone są przez Starostę w oprogramowaniu EWMAPA oraz EWOPIS, którego 

autorem jest firma GEOBID Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. 

W ramach przedmiotowych prac nie przewiduje się wymiany oprogramowania. Część opisowa i 

graficzna prowadzona będzie w obecnej architekturze tj. w postaci osobnych fizycznych baz dla części 

opisowej i graficznej. Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu w Dzienniku Robót zobowiązany 

jest do dostosowania rozwarstwienia zasilanej produkcyjnej bazy graficznej do zgodności  

ze schematem aplikacyjnym GML, opublikowanym przez Głównego Geodetę Kraju w repozytorium 

interoperacyjności w zakresie bazy EGiB. 

 

W przedmiotowych pracach oprócz aktualizacji istniejącej struktury bazy danych należy dokonać 

rozbudowania katalogów Warstw dla bazy graficznej o katalog BUDYNKI zgodnie z wzorcem firmy 

Geobid, wraz z synchronizacją z treścią rozwarstwienia pierwotnego (należy usunąć z 

dotychczasowych warstw budynki, które znajdą się na warstwach docelowych w katalogu BUDYNKI, 

budynki nie podlegające ujawnieniu w EGiB należy przenieść na warstwę ustaloną z Zamawiającym). 

 

8.3.2. Utworzenie roboczej bazy danych. 

Pozyskanie zbiorów danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 

przez Starostę, należy do zadań Wykonawcy. Dane mogą zostać udostępnione w formie plików 

eksportu - w formacie natywnym producenta oprogramowania lub (i) w formatach wymiany danych 

ewidencyjnych (SWDE, GML), lub (i) w formie kopii (backup) plików zawierających treść bazy danych. 
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Wskazanie sposobu udostępnienia danych przez Starostę należy do obowiązków Wykonawcy i 

powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym. Dane pozyskane zostaną w taki sposób, aby możliwe 

było zachowanie wymagań zawartych w punkcie 8.3.1 niniejszych warunków technicznych. 

Uwaga: W trakcie wykonywania prac Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK po wcześniejszym 

zgłoszeniu (za pośrednictwem komunikatora systemu geoportal lub wiadomości e-mail) potrzeby 

pozyskania kopii bazy. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji nowo powstałej bazy wynikami 

bieżących prac geodezyjnych i kartograficznych, które będą weryfikowane przez PODGiK po dacie 

podpisania przez Wykonawcę umowy. Wykonawca ma obowiązek pobierania bieżących danych z 

pzgik i aktualizowania nimi opracowywanej bazy. Zaleca się monitorowanie ilości zmian 

wprowadzanych do bazy danych EGiB przez Starostwo Powiatowe, tak aby Wykonawca posługiwał 

się możliwie aktualnymi danymi. 

 

Na podstawie zbiorów danych i materiałów PZGiK pozyskanych od Starosty, danych pozyskanych           

w ramach uzgodnień branżowych oraz z pomiarów Wykonawca utworzy roboczą bazę danych 

zawierającą obiekty ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o wyniki prac opisanych w rozdziale 

8.1 treść roboczej bazy danych zostanie uzupełniona, zweryfikowana i zaktualizowana przez 

Wykonawcę. Celem tych prac jest: 

− doprowadzenie bazy danych EGiB w zakresie budynków i lokali do zgodności z modelem 

pojęciowym określonym w rozporządzeniu w/s EGiB. W przedmiotowych pracach  w ramach  

aktualizacji istniejącej struktury bazy danych należy dokonać  utworzenia bazy EGiB zgodnej z 

modelem pojęciowym i ze schematem aplikacyjnym wynikającymi z rozporządzenia EGiB dla 

bazy graficznej wraz z synchronizacją z treścią rozwarstwienia pierwotnego (należy m.in. 

usunąć z dotychczasowych warstw dane, które znajdą się na warstwach docelowych w 

katalogu BUDYNKI wchodzących w skład właściwej bazy EGiB, przy czym budynki nie 

podlegające ujawnieniu w EGiB należy przenieść do prowadzonej przez Zamawiającego 

wektorowej bazy numerycznej - z rozwarstwieniem na budynki i inne budowle – właściwe 

warstwy do ustalenia z Zamawiającym).  W szczególności prace będą obejmować:  

− dla jednostek Paradyż oraz Żarnów: skonfigurowanie i utworzenie na podstawie 

pozyskanych danych bazy EGiB w zakresie budynków i lokali zgodnej ze schematem 

aplikacyjnym wynikającym z rozporządzenia, usunięcie z istniejącej bazy 

dotychczasowych danych w tym zakresie (oprócz danych dot. budynków oraz innych 

budowli, które stanowią składowe bazy BDOT500 – należy je przenieść na warstwę 

ustaloną z Zamawiającym), 

 

− dla jednostek Drzewica, Opoczno oraz Sławno: jak opisano wcześniej - istnieje już 

baza EGiB skonfigurowana zgodnie ze schematem aplikacyjnym wynikającym z rozp. 

w sprawie EGiB (znajdują się w niej dane jedynie dla obrębów, które nie są 

przedmiotem tych prac). Zatem dla obrębów będących przedmiotem opracowania 

należy utworzyć na podstawie pozyskanych danych właściwe obiekty w istniejącej już 
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bazie EGiB oraz usunąć z istniejącej bazy dotychczasowe dane w tym zakresie (oprócz 

danych dot. budynków oraz innych budowli, które stanowią składowe bazy BDOT500 

– należy je przenieść na warstwę ustaloną z Zamawiającym). Przy czym dla obrębów 

Różanna, Sitowa, Kamień, Sławno, Sławno Kolonia i Paradyż należy wykorzystać dane 

istniejące w bazie numerycznej i przenieść je do właściwej bazy EGiB, a także 

podobnie jak w poprzednich przypadkach: usunąć z istniejącej bazy dotychczasowe 

dane w tym zakresie (oprócz danych dot. budynków oraz innych budowli, które 

stanowią składowe bazy BDOT500 – należy je przenieść na warstwę ustaloną z 

Zamawiającym). 

− harmonizacja elementów istniejącej w podgik mapy numerycznej z danymi wchodzącymi w 

skład utworzonej bazy EGiB (doprowadzenie do wzajemnej spójności istniejących zbiorów 

wektorowej bazy GESUT i BDOT500 z utworzoną bazą EGiB, w celu uzyskania możliwości 

odpowiedniego generowania na podstawie tych danych standardowych opracowań 

kartograficznych wraz z redakcją mapy w skali 1:500) 

− zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi 

standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub 

prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi, 

− ujawnienie nowych danych ewidencyjnych w części graficznej bazy EGiB, 

− wyeliminowanie danych błędnych, w tym przeniesienie budynków nie podlegających 

ujawnieniu w EGiB z bazy udostępnionej przez Zamawiającego na wskazaną przez niego 

warstwę w bazie graficznej.   

 

Przy czym podczas tworzenia opisanej wyżej bazy danych EGiB zgodnej z rozporządzeniem w sprawie 

EGiB należy uwzględnić m.in. następujące kwestie: 

− zakres usługi obejmuje pełny cykl prac, tak aby efekt końcowy stanowił 

kompletny produkt, niewymagający dodatkowych uzupełnień (w tym m.in.: 

obiektowanie budynków, obiektowanie elementów trwale związanych z budynkami, 

obiektowanie bloków budynków, przypisanie właściwych identyfikatorów budynków, 

, utworzenie właściwych relacji obiekt – podobiekt, utworzenie baz wolnych od 

błędów topologicznych oraz błędów wykazywanych przez walidator), 

− obiekty baz EGiB w zakresie budynków i lokali muszą spełniać wymogi 

poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe relacje topologiczne poszczególnych 

elementów baz danych EGiB powiązanych z elementami wektorowych baz danych 

BDOT500 i GESUT; 

− każdy obiekt musi charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi, 

w tym: 

− obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie nie mogą się przecinać 

lub pokrywać; 

− etykiety obiektów powinny być wstawiane z uwzględnieniem czytelności oraz zasad 

redakcji mapy i muszą wskazywać jednoznacznie na obiekt; 
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− każdemu elementowi w tworzonej bazie EGiB należy przypisać właściwy 

numer zgłoszenia, pod którym praca jest wykonywana w danym obrębie. 

8.3.3. Weryfikacja treści roboczej bazy danych przez Wykonawcę i Inspektora Kontroli 

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji gruntów 

budynków, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na które pozwala 

oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku wykrycia błędów lub 

ostrzeżeń baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich wyeliminowania.  

Raporty z przeprowadzonych kontroli systemowych roboczej bazy danych, wykonanych w oparciu                

o funkcjonalność aplikacji wykorzystanej do jej opracowania, które nie będą zawierały błędów lub 

uzasadnionych ostrzeżeń, Wykonawca przedkłada do oceny Inspektorowi kontroli razem z roboczą 

bazą danych.  

Robocza baza danych łącznie z operatem technicznym w postaci cyfrowej, o którym mowa w pkt. 8.2 

Warunków Technicznych, podlega kontroli przez Inspektora kontroli. Raporty pozbawione błędów 

potwierdzone przez Inspektora kontroli należy załączyć do operatu technicznego. 

8.4. Aktualizacja produkcyjnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

Po otrzymaniu od Inspektora kontroli pozytywnego protokołu kontroli operatów technicznych                             

i roboczej bazy danych etapu, Wykonawca występuje do Starosty o wstrzymanie przez niego 

aktualizacji bazy danych EGiB (części graficznej).  

Wykonawca dokonuje aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 

danymi zawartymi w roboczej bazie danych Wykonawcy, w wersji oprogramowania aktualnie 

obowiązującego w PODGiK. Podczas integracji bazy roboczej i produkcyjnej należy zachować jej 

historię. 

Wykonawca aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie danych 

dotyczących części graficznej. 

W ramach aktualizacji części graficznej ewidencji, Wykonawca opracowuje jednolitą obiektową 

mapę ewidencyjną, zgodnie rozporządzeniem w/s EGiB.  

Zaktualizowana baza danych ewidencji gruntów i budynków winna odzwierciedlać wynik prac 

opisanych w pkt. 8.1-8.3 Warunków Technicznych. 

Zaktualizowana baza danych ewidencji gruntów i budynków podlega kontroli Inspektora kontroli. 

 

8.5. Dokumentacja wynikowa  

Po otrzymaniu pozytywnego protokołu kontroli operatów technicznych i roboczej bazy danych oraz 

pozytywnego protokołu kontroli aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB, Wykonawca przekaże do 

kontroli dokumentację na nośniku zewnętrznym, będącym częścią składową operatu technicznego: 

1. Operat techniczny w postaci pliku PDF skompletowany dla każdego obrębu oddzielnie,  

o którym mowa w pkt. 8.2 Warunków Technicznych; 
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2. Zaktualizowaną bazę danych ewidencji gruntów i budynków w formacie EWMAPA – plik 

*.FDB, o której mowa w pkt. 8.4 Warunków Technicznych 

3. Robocza baza danych o której mowa w pkt. 8.3 Warunków Technicznych 

4. Wszystkie inne dokumenty opracowane, pozyskane lub wykorzystane do aktualizacji bazy 

danych ewidencyjnych bądź wynikające z realizacji postanowień niniejszych Warunków 

Technicznych (w tym dokumentacja fotograficzna budynków oraz kopie dokumentów 

pozyskanych w ramach uzgodnień branżowych) – skompletowane dla każdego obrębu 

oddzielnie; 

5. Pikiety z pomiaru elementów stanowiących bazę EGiB – oddzielny plik .txt, 

6. Raporty z kontroli baz danych. 

 

Operat techniczny dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych musi być poddany kontroli i uzyskać 

pozytywny protokół, a następnie zostać włączony do PZGiK, po pozytywnym częściowym protokole 

odbioru etapu. 

Wykonawca przekazuje do kontroli Inspektorowi kontroli skompletowane wszystkie operaty 

techniczne (osobne dla każdego obrębu ewidencyjnego) z danego etapu (jednostki ewidencyjnej). 

8.6. Implementacja baz danych do systemu teleinformatycznego Zamawiającego  

Po otrzymaniu pozytywnego protokołu kontroli operatów technicznych i roboczej bazy danych oraz 

pozytywnego protokołu kontroli aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB, Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu pisemnie gotowość do implementacji baz danych w systemie teleinformatycznym 

PODGiK. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę i Inspektora kontroli o wyznaczonym terminie rozpoczęcia 

implementacji baz danych etapu w terminie do 2 dni roboczych. 

Wykonawca i Inspektor Kontroli przekazuje produkt powstały z całości prac wykonanych w etapie 

(jednostka ewidencyjna). Wykonawca dokonuje implementacji bazy danych do systemu 

dziedzinowego PODGiK, przy udziale i pod nadzorem Inspektora Kontroli i Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe zaimplementowanie baz danych do systemu dziedzinowego 

PODGiK. 

Wszystkie bazy danych należy przekazać  w formacie zgodnym z formatem systemu dziedzinowego 

PODGiK i za pomocą pliku GML. 

Implementacji zaktualizowanej produkcyjnej bazy danych do systemu teleinformatycznego  

prowadzonego przez Starostwo Powiatowe Wykonawca dokonuje po kolei dla poszczególnych 

jednostek ewidencyjnych (etapów).  

Poprawność budowy baz należy weryfikować za pomocą narzędzi dostępnych w systemie 

dziedzinowym PODGiK. 
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9. Zasady organizacji i kontroli prac  

9.1.  Dziennik Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót. 

• Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające swymi postanowieniami poza niniejsze 

warunki techniczne) wynikłe w trakcie realizacji prac wymagają formy pisemnej i wpisu do 

Dziennika Robót. 

• Wpisy do Dziennika Robót są potwierdzane podpisem Inspektora kontroli oraz Wykonawcy. 

• W przypadku wystąpienia problemów lub spornych kwestii Wykonawca opracowuje 

propozycję ich rozwiązania i przedstawia Inspektorowi kontroli. 

• Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych w Dzienniku 

Robót. 

• Wykonawcę i Inspektora kontroli obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych 

czynności i udzielania odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 3 roboczych  dni od 

otrzymania informacji (decyduje data wysłania e-maila lub odbiór listu). 

Zaleca się prowadzenie Dziennika Robót w formie elektronicznej poprzez zastosowanie 

korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po dokonaniu każdego z wpisów przez 

Wykonawcę i Inspektora kontroli, należy przesłać Dziennik Robót do Zamawiającego celem 

akceptacji. Zamawiający może zalecać zmiany wpisów w sprawie dokonanych ustaleń. Dziennik 

Robót należy dołączyć do operatu. 

9.2. Zasady kontroli prac 

Dla potrzeb prawidłowego i zgodnego z WT wykonania prac w  ramach zamówienia Zamawiający 

wyznaczy Inspektora kontroli. 

Terminy dot. Wykonawcy opisane w niniejszym rozdziale są terminami instrukcyjnymi, albowiem 

o zachowaniu terminu decyduje data sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.  

9.2.1. Kontrola przedmiotu zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek przekazać do kontroli Inspektorowi kontroli przedmiot zamówienia 

zrealizowany ostatecznie i z należytą starannością. W  zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

przewidziano kontrole: 

a) kontrola operatów technicznych i roboczej bazy danych etapu – kontrola prac, których 

wynikiem są operaty techniczne i utworzona na ich podstawie robocza baza danych, 

zakończona protokołem kontroli operatów technicznych i roboczej bazy danych etapu 

(gminy) 

b) kontrola aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB  - kontrola prac związanych z aktualizacją bazy 

danych EGiB zakończona protokołem kontroli aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB etapu 
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(gminy). 

Wyżej opisane kontrole wykona Inspektor kontroli. Inspektor kontroli ma obowiązek informować na 

piśmie Zamawiającego o przypadkach przekazania przez Wykonawcę danych do w/w kontroli nie 

zrealizowanych ostatecznie i z nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku 

przeprowadzania wyczerpującej kontroli. 

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora kontroli 

oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora kontroli i Wykonawcę. 

Na okoliczność przeprowadzonej jednej z w/w kontroli, Inspektor kontroli sporządza protokół 

kontroli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: 

Wykonawcy i Zamawiającego, Inspektora kontroli). 

9.2.2. Protokoły kontroli 

• Wszystkie przewidziane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia kontrole wykonane 

przez Inspektora kontroli zakończone będą odpowiednim protokołem kontroli; 

• Inspektor kontroli nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów, a jedynie 

wskazanie błędów przykładowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich 

błędów, a nie tylko tych przykładowych  wskazanych przez Inspektora kontroli,  

• W przypadku protokołu kontroli z wynikiem innym niż pozytywny, Wykonawca zobowiązany 

jest poprawić przedmiot zamówienia zgodnie z uwagami w protokole; 

• Protokoły kontroli mogą posiadać następujące statusy: 

o Pozytywny – zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania 

warunków technicznych – oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor kontroli 

nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i 

rekomenduje produkt do odbioru; 

o Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego 

dalszego wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany 

struktury danych – Inspektor kontroli nie rekomenduje produktu do odbioru; 

o Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt 

zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu 

negatywnego Inspektor kontroli wskaże wszystkie występujące wady w 

kontrolowanym zakresie, nie jest natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego 

procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz 

wykazuje nienależyte wykonanie umowy. 

• Każdorazowe przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Inspektorowi kontroli bądź 

w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez Inspektora kontroli produktu 

po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania w wersji elektronicznej 

z powiadomieniem Zamawiającego na adres e-mail: geodezja@opocznopowiat.pl  
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9.2.3. Kontrola operatu technicznego i roboczej bazy danych  

Kontrolę operatów technicznych i roboczej bazy danych dla każdego etapu  Inspektor kontroli 

przeprowadza po protokolarnym przekazaniu wyników prac (bieg terminu rozpoczyna się 

następnego dnia od przekazania wyników prac) przez Wykonawcę w ciągu: 

• 10 dni – I iteracja, 

•  5 dni – II iteracja i każda następna; 

• W przypadku pozytywnego wyniku kontroli operatów technicznych i roboczej bazy danych 

etapu , Inspektor kontroli przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli operatów 

technicznych i roboczej bazy danych etapu wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do 

aktualizacji produkcyjnej  bazy EGiB;  

• W przypadku stwierdzenia usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie do 10 dni dla I iteracji i w terminie 5 dni dla kolejnych iteracji. 

Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia od przekazania przez Inspektora kontroli 

protokołu kontroli operatów technicznych i roboczej bazy danych etapu do Wykonawcy. 

Terminy usuwania usterek przez Wykonawcę są terminami instrukcyjnymi, albowiem o 

zachowaniu terminu decyduje data sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru; 

• Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie 

produkt do Inspektora kontroli celem ponownej kontroli. Inspektor kontroli dokonuje 

ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół kontroli; 

• Podczas wykonywania kontroli w II iteracji, Inspektor kontroli zobowiązany jest do 

sprawdzenia usunięcia przez Wykonawcę uwag zawartych w protokole kontroli po I iteracji 

na całości opracowania (nie tylko wskazanych przez niego przykładów w protokole kontroli   

w I iteracji) oraz ponownego przeprowadzenia kontroli produktu na nowej próbce danych. 

Analogicznie należy postąpić w przypadku III i kolejnych iteracji; 

• Przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli danego etapu w ramach I iteracji oraz 

przekazanie wyników kontroli po I iteracji dokonuje się w siedzibie Starostwa przy 

obowiązkowym udziale przedstawicieli Wykonawcy prac, Inspektora kontroli 

i Zamawiającego.  Przekazanie produktu do kontroli w II iteracji i każdej następnej, może być 

wykonane w formie zdalnej (np.: serwer FTP Inspektora kontroli lub Wykonawcy) 

z wiadomością e-mail do Zamawiającego i Inspektora kontroli;  

• Operat techniczny wraz z nośnikiem zewnętrznym, stanowiącym część składową operatu 

technicznego przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

podlega w całości weryfikacji  przez  Inspektora kontroli. 

Zamawiający wymaga, aby Inspektor kontroli,  w ramach kontroli sprawdził: 

• Minimum 4% budynków w każdym obrębie ewidencyjnym w zakresie pomiaru i nadanych 

atrybutów. Próbki winny być rozłożone równomiernie w całym obrębie; 
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• 100% roboczej bazy danych. 

• Poprawność zaklasyfikowania budynków ewidencyjnych do pomiaru dla minimum 10% 

obszaru terenów zabudowanych. 

• Operaty techniczne 

• Spójność bazy egib z operatami technicznymi 

 

9.2.4. Kontrola aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB etapu 

• Po otrzymaniu pozytywnego protokołu kontroli operatów technicznych i roboczej bazy 

danych etapu, Wykonawca występuje do Starosty o wstrzymanie przez niego aktualizowania 

produkcyjnej bazy danych EGiB (w części graficznej); 

• Przedstawiciel powiatu udostępni Wykonawcy aktualne bazy danych EGiB, które w terminie 

do 3 dni Wykonawca uzupełni o dane utworzone w ramach przedmiotu zamówienia prac 

i przekaże Inspektorowi kontroli do kontroli. Wykonawca informację o przekazaniu danych do 

kontroli oraz kopię przekazanych danych tego samego dnia udostępnia Zamawiającemu; 

• Inspektor kontroli przeprowadza kontrolę po protokolarnym przekazaniu wyników prac przez 

Wykonawcę w ciągu (bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia od przekazania wyników 

prac): 

◦ 3 dni – I iteracja, 

◦ 2 dni – II iteracja i każda następna; 

• Każdorazowo kontrolę aktualizacji bazy EGiB wykona Inspektor kontroli i sporządzone 

protokoły kontroli za pośrednictwem poczty elektronicznej przekaże Wykonawcy oraz do 

wiadomości Zamawiającego na ustalone adresy e-mail; 

• Protokół kontroli aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB zawierał będzie wyniki kontroli m.in. w 

zakresie skontrolowania poprawności i kompletności dokonania aktualizacji baz danych EGiB; 

• W przypadku pozytywnego wyniku kontroli aktualizacji bazy EGiB Inspektor kontroli 

przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli aktualizacji produkcyjnej bazy EGiB wraz z jej 

wynikami i rekomenduje produkt do częściowego odbioru prac dla danej jednostki 

ewidencyjnej;  

• W przypadku stwierdzenia usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie do 3 dni dla I iteracji i w terminie 2 dni dla kolejnych iteracji. 

Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia od przesłania przez Inspektora kontroli 

protokołu kontroli aktualizacji bazy EGiB do Wykonawcy. Terminy usuwania usterek przez 

Wykonawcę są terminami instrukcyjnymi, albowiem o zachowaniu terminu decyduje data 

sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru; 

• Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli aktualizacji 
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produkcyjnej bazy EGiB przekazuje ponownie produkt do Inspektora kontroli celem 

ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Inspektor kontroli powiadamia 

Zamawiającego. Inspektor kontroli dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu 

i sporządza protokół kontroli aktualizacji bazy EGiB; 

• Podczas wykonywania kontroli w II iteracji, Inspektor kontroli zobowiązany jest do 

sprawdzenia usunięcia przez Wykonawcę uwag zawartych w protokole kontroli po I iteracji 

na całości opracowania (nie tylko wskazanych przez niego przykładów w protokole kontroli   

w I iteracji) oraz ponownego przeprowadzenia kontroli produktu na nowej próbce danych. 

Analogicznie należy postąpić w przypadku III i kolejnych iteracji.  

9.2.5. Kontrola implementacji baz danych etapu (jednostki ewidencyjnej) do systemu 

teleinformatycznego Zamawiającego 

Wykonawca przekazuje produkt powstały z całości prac wykonanych w etapie (jednostka 

ewidencyjna) oraz dokonuje implementacji bazy danych do systemu dziedzinowego PODGiK, przy 

udziale Inspektora Kontroli i Zamawiającego. 

Inspektor kontroli przeprowadza kontrolę implementacji po protokolarnym przekazaniu wyników 

prac przez Wykonawcę tego samego dnia w siedzibie Powiatu.  

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli implementacji etapu Inspektor kontroli przekazuje 

Zamawiającemu protokół kontroli etapu wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru prac 

dla etapu . 

W przypadku stwierdzenia usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia w terminie 1 dnia. Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia od przekazania przez 

Inspektora kontroli protokołu kontroli Etapu do Wykonawcy. Terminy usuwania usterek przez 

Wykonawcę są terminami instrukcyjnymi, albowiem o zachowaniu terminu decyduje data 

sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru etapu; 

Zamawiający wymaga, aby Inspektor kontroli,  w ramach kontroli etapu  sprawdził: 

• spójność bazy danych z operatami technicznymi; 

• nośnik zewnętrzny pod kątem zawartości wymaganych plików; 

• poprawność utworzenia baz danych na obszarze objętym danym etapem – raporty z kontroli 

systemowych nie mogą zawierać błędów. 

Po pozytywnym wyniku kontroli sporządzonym dla poszczególnej jednostki ewidencyjnej 

odnotowanym przez Inspektora kontroli w protokole kontroli, spisywany jest częściowy protokół 

odbioru oddzielnie dla gmin Drzewica, Opoczno, Paradyż, Sławno i Żarnów, który stanowi podstawę 

przyjęcia do zasobu dokumentacji z poszczególnych obrębów ewidencyjnych ww. gmin. 

Zamawiający może odmówić i wskazać w protokole częściowego odbioru usterki i wady                                   

w przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonany w sposób określony w umowie, warunkach 

technicznych, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej lub przepisami prawa, jest 

niekompletny. 
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W przypadku stwierdzenia usterek do przedstawionego produktu, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia w terminie do 3 dni dla I iteracji i w terminie 2 dni dla kolejnych iteracji. Bieg terminu 

rozpoczyna się następnego dnia od przekazania przez Zamawiającego częściowego  protokołu 

odbioru z usterkami do Wykonawcy. Terminy usuwania usterek przez Wykonawcę są terminami 

instrukcyjnymi, albowiem o zachowaniu terminu decyduje data sporządzenia bezusterkowego 

protokołu odbioru; 

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w częściowym protokole odbioru z usterkami, 

uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym termin przekazaniem produktu do ponownego odbioru, nie 

później jednak niż następnego dnia terminu określonego na usunięcie usterek wykazanych w ww. 

protokole.  

Ponowny odbiór prac odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy udziale Wykonawcy, 

Inspektora Kontroli i Zamawiającego. Wyspecyfikowanie ewentualnych usterek i wad przez 

Zamawiającego w częściowym protokole odbioru w II i kolejnych iteracjach odbioru prac nie może 

trwać dłużej niż 2 dni roboczych; 

9.3. Odbiór prac 

• Zakończenie prac nastąpi po uzyskaniu częściowych protokołów odbioru dla jednostek 

ewidencyjnych Drzewica, Opoczno, Paradyż, Sławno i Żarnów a następnie spisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego; 

• Po przekazaniu przez Inspektora kontroli rekomendacji produktu do odbioru, Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę i Inspektora kontroli o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru etapu w 

terminie do 2 dni roboczych; 

• Odbiór prac odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy udziale Wykonawcy, 

Inspektora Kontroli i Zamawiającego. Wyspecyfikowanie ewentualnych usterek i wad przez 

Zamawiającego w protokole odbioru etapu nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych  

w I iteracji odbioru prac; 

• Odbiór prac dotyczy całości prac; 

• Z odbioru prac Zamawiający sporządza protokół odbioru określający wszystkie ustalenia 

dokonane w trakcie odbioru i doręcza Wykonawcy 

• Bezusterkowy protokół odbioru upoważnia do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Warunkiem koniecznym odbioru prac  jest: 

• Dokonanie przez Wykonawcę prawidłowego zaimportowania baz danych będących  

przedmiotem zamówienia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w PODGiK, , w 

wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie bazy danych w zasobie numerycznym 

PODGiK; 

• Pozytywne protokoły kontroli sporządzone przez Weryfikatora ; 
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• Przyjęcie bez usterek operatów technicznych  z wykonanych prac do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego . 

9.4. Ustalenia dodatkowe 

• Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz kompletowanie dokumentacji wynikowej winno nastąpić 

z podziałem na obręby; 

• Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w identyfikatory ze zdjęciem 

i imiennym upoważnieniem podpisanym przez Starostę; 

• Podczas prac terenowych przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są posiadać w/w 

identyfikatory, kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej, kopię  informacji o rozpoczęciu prac 

geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego w liczbie pozwalającej na 

ewentualne pozostawienie zainteresowanym oraz koszulki odblaskowe z napisem 

„GEODEZJA” i oznaczeniem nazwy Firmy Wykonawcy. 

• Wykonawca zobowiązany jest do raportowania przebiegu prac. Raporty miesięczne należy 

przesłać do Zamawiającego i Inspektora Kontroli na wskazane adresy mailowe do godziny 

15:00 ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. 

• Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji zadania, 

związane z zakresem, sposobem realizacji, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawnych i w WT Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z 

Zamawiającym, poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia Dziennika Robót, w którym odnotowywane są wszystkie ustalenia 

i uściślenia wykraczające swoimi postanowieniami poza niniejsze warunki techniczne wynikłe 

w trakcie realizacji prac. 


