Znak sprawy: ZP/261/ 19 /26
Zalacznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Batowicach w dniu ..................... roku pomigdzy:

Powiatem Krakowskim z siedzibg w Krakowie, (30-037), Al. Stowackiego 20 posiadajacym
NIP: 6772364194, reprezentowanym przez Pana Jerzego Derele — Dyrektora Zarzadu
Drog Powiatu Krakowskiego w Batowicach, z siedzibg przy ul. Karola Wojtyty 106, 32 086
Batowice,

zwanym w dalszej cz¢$ci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego) .............ccceveenn... wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................... , prowadzonego przez Sad
RejOnOwy W ..cvvevvverieiicieine, , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w
catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON: .......cccovvveiieniienne INIP: ,

reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczg)...... prowadzaca/ym dziatalno$¢

gospodarczg pod nazwg ...... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zamieszkala/ym ....... legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i numer) .......... ,
posiadajgcym REGON: .......... i NIP: ........ , pod adresem: ...... adres do dorgczen (jezeli jest inny niz

adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........

(w przypadku spotki cywilnej )

. ... prowadzaca/ym dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwa ...... zamieszkata/ym ...,
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i numer) .... wpisang/ym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

2. ... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ... zamieszkatym ... legitymujaca/ym si¢
dowodem osobistym (seria i numer) ... wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod
nazwag ....... posiadajacej REGON ... i NIP ...... pod adresem: ...... adres do dorgczen ( jezeli jest
inny niz adres prowadzenia dzialalnosci zgtoszony w CEIDG) .......

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zawarcie umowy, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

| D Wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
......... prowadzonego przez Sad Rejonowy w ........, Wydziat ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci ..... (dotyczy spotki z o.0. 1 spdtki akcyjnej), optacony
w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg REGON: ........ i NIP: ...... , reprezentowana
przez: ..........

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)



2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg .... zam. ......... legitymujaca/ym
si¢ dowodem osobistym (seria i numer) .......... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ........... 1 NIP: ....... , pod adresem: ... adres do
doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .......

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
....zdnia: ....... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, znak sprawy: ZP/261/ 19 /26 z dnia 17-04-2026 r., zgodnie z art. 275 pkt 1 i
innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. 22024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o
nastepujqcej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont droég
powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2026 z podzialem na zadania”, wg
Zadania nr ...... , obejmujacego drogi ...... na terenie gmin: ...... , zwane w dalszej
czg$ci umowy Przedmiotem umowy.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowiazuje si¢
do realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie posiadanych przez zamawiajgcego zgloszen,
projektow lub ujetego 1 wskazanego w Tabeli Elementow Rozliczeniowych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania 1
odbioru robot.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego oraz terenem budowy, a takze oswiadcza, Zze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢
og6lnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnos$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednil w swoje;j
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do§wiadczenie
1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
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niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

6. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) niniejsza Umowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ),

3) Oferta Wykonawcy wraz z Tabela Elementéw Rozliczeniowych (dalej jako TER),
stanowigca zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

4) Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych (dalej jako
STWiORB)

SPOSOB REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
§2

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robét.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Zamawiajacym, ktory stanowi
zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywala obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i1 do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia ztozonego przez
ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do
wskazania kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia statlego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznos$ci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;
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5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caty okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegoOlnosci: ewentualnej wycinki krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi
z terendw zielonych, rozbiorki chodnikow 1 ciggow pieszych, rozbiorek innych
istniejgcych na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek
infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami
lub zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen
w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt - doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni petng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rdwniez w wersji
numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowe;j obstugi: geodezyjnej oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan
pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas wykonywania robot
budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc¢;
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16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich
opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto
i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej] umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowe;j
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 3 pkt 3 lit. d 1 przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow
na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — jezeli szkody
powstaty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wilascicieli przylegte;
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty 1 usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy
w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidw, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowiagcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na
zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc

11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz
z wykonywaniem biezacych pomiardOw natezenia hatasu i1 drgan podczas wykonywania
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzoér geologiczny.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

14. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za§wiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaréw  sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i1  inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje.

16. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z umowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wytaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. oraz innych
gestorow sieci, dokonania zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej
z umowg przytaczeniowa o ile taka winna by¢ zawarta.

17. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

18. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.
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20. Roboty wykonywane beda z materialbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty shuzace do wykonywania robot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

21. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Powiatu Krakowskiego oraz gmin ,
na terenie ktorych prowadzone sg roboty budowlane nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

22. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

23. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczeg6lnych robot.

24. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wiasny koszt.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (o ile zachodzi konieczno$¢) w terminie

okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

4) przeprowadzenie odbioru czgsciowego,

5) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,

6) przeprowadzenie odbiorow gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego,

7) zaptata wynagrodzenia,

8) wspoldziatanie z Wykonawcg robot.

PODWYKONAWCY

§4
1. Zgodnie z o$wiadczeniem zlozonym w ofercie Wykonawca zamierza realizowad
Przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow w trakcie realizacji niniejszej Umowy
w zakresie: .... lub Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Zamowienie bedzie realizowane sitami wlasnymi. W
trakcie trwania Umowy Wykonawca ma prawo zleca¢ podwykonawcom rowniez inne
czgsci Przedmiotu umowy, niewymienione w ofercie. Wykonawca odpowiada za roboty
wykonane przez Podwykonawce w ramach Zamowienia co do zakresu rzeczowego i

jakosci jak za dzialania i zaniechania wtasne.
2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie zakresu Przedmiotu umowy, ktdrego
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu
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do niniejszej Umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci
Umowy.
. Powierzenie wykonania czgsci Zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
Przedmiotu umowy do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonania Przedmiotu umowy zobowigzany jest poda¢ Zamawiajagcemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu umowy jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamia¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa wyzej, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazywaé¢ wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
cze¢$ci Przedmiotu umowy.
. Jezeli nastgpcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w toku postgpowania o zawarcie niniejszej Umowy
w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania. Jezeli zdolno$ci
proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzaja spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia,
Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego ma obowigzek zastapi¢ tego Podwykonawce
innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza¢, ze samodzielnie spetnia te warunki.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczego6lnosci wraz
z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 14 dni przed data zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentow, zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

2) gdy zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
w Umowie z Wykonawcg;
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3) gdy nie spetnia ponizszych wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢
zakres prac (szczegdtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy,
warunki  platnoSci oraz  wynagrodzenie Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy;  przedktadana  Zamawiajgcemu do  akceptacji umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem  stosownych dokumentow potwierdzajacych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych ~ wymaganych elementéw nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane

c)

Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potracenia z nalezno$ci
za wykonane przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce prace Ilub
jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za
wykonane prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich
odbiorow prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, zawieral zastrzezenie, iz odbidr
dokonany bez udzialu przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny, oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokolach odbioru zakresu rzeczowego
1 finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umé6w oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie begda akceptowane przez
Zamawiajacego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o treSci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez
dotagczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotow bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych
dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptacji takich uméw przez
Zamawiajacego;
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11.

12.

f) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
przedktadanych Zamawiajacemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy
w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejsze] umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych ze
ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowid
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajacego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i/lub minimalnej stawki godzinowej
w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy); projekty
umow oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujagcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nieprzewidujace limitu Iacznej wysokosci kar
umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialow nie zglosi
zastrzezen uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz
z dokumentami potwierdzajagcymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu,
ktory reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 6 - 12 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptlate
kary umowne;.

Postanowienia ust. 15 1 16 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Zawierajac umowe z Podwykonawcg Wykonawca jak 1 Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia
nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez
Podwykonawce, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
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lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

UMOWA O PRACE
§5

1. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji zamdwienia nast¢pujgce czynno$ci: operatorzy
maszyn 1 sprz¢tu do wykonywania prac objetych zamowieniem, za wyjatkiem oséb
pehiacych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji Zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji Zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ rodzaj wykonywanej pracy
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i1 nazwiska,
W sposOb  zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zaptaci kare
umowng na warunkach i w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 2. lit j i nast.

. Ilekro¢ powyzej mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszego

podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwroci¢é sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

. Skierowanie os6b do wykonywania robot wbrew obowigzkom wskazanym w § 5 ust.

1, niezaleznie od kar umownych przewidzianych ~w niniejszej Umowie, stanowi¢ moze

podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI, ODBIORY
§6

. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

2) rozpoczecie realizacji robdt budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

3) wykonanie robdt budowlanych nastapi w terminie do .......... /zgodnie z SWZ/ dni od
dnia zawarcia umowy.

. Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czgsciowy robot budowlanych;

3) odbiodr koncowy;

4) odbior gwarancyjny;

5) odbidér pogwarancyjny.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
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a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktéorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgltoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:
a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych. Powyzsze

postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654
Kc. 1 oznacza, ze odbiory cze$ciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane
w inny sposob niz przewiduje to art. 654 Kc 1 mogg by¢ dokonywane wytacznie na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbioér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy
z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania
1 rozpoczecia biegu rgkojmi 1 gwarancji jakosci,

c) po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do
odbioru czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponize;,

d) dokonanie odbioru cze¢sciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czgsci
rob6t budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru cze¢sciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do odbioru cze¢sciowego do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbiorow czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

e) dokonywanie odbioru czg¢sciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo

-14 -



sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
3) W odniesieniu do odbioru koncowego:
a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia

kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub osobg¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przediozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do  wlasciwego of$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej  sporzadzonej w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru koncowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowe] uzgodnionej i posiadajace]
stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej
w obowigzujacym  uktadzie = wspoOhrzgdnych.  Dopuszczalnym ~ formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub
nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest
zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow)
panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji
w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku
zpowyzszym  zobowigzaniem  Wykonawca ~ma  obowigzek  przekazac
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia
operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej osnowy
geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyze] wraz ze wszelkimi decyzjami
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administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,

rozumianej jako wykonanie danych robdt lub ich czgéci niezgodnie z umowa,

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub zasadami wiedzy technicznej,

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady sg istotne 1 uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy moze
odmoéwié¢ odbioru do czasu ich usunigcia 1 zadac ich usunigcia,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli umozliwiaja one uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony ustalg termin ich usunig¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru
kofcowego przez Zamawiajacego nastagpi w ciaggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usunig¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawce,

h) jezeli podczas odbioru koncowego okaze si¢, ze Przedmiot umowy ma wady

)

nieistotne, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru koncowego i wezwie Wykonawce
do usunigcia wad w odpowiednim terminie. Postanowienia lit g) stosuje sie¢
odpowiednio,

zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot
i/lub niedostarczonych materiatow. W oparciu o pozycje z TER, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w TER - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa matopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomigedzy Wykonawca
a jego podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosSci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
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k) w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek
1 organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, §wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w lit. e
powyzej,

1) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakoSci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,

c) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoS$ci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji
lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed
uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru  gwarancyjnego lub  przegladu gwarancyjnego,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych
w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot
wykonanych ~w  zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w  trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 11 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji

w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
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Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych
usuwania wad.

WYNAGRODZENIE
§7
. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie
W KWOCIE cevvennnnens zlotych brutto (stownie: ... ) w tym:
a) .oeenn
b) ........

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o TER, stanowigce
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego, koncowego),
podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe 1 zaplate cze¢sciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czesciowego. Podstawg fakturowania
czesciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawce zestawienie rzeczowo — finansowe
wykonanych robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,
uwzgledniajace ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy stopien
zaawansowania robot budowlanych i1 cen poszczegdlnych elementéw robot budowlanych
wskazanych w TER.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od daty prawidlowo wystawionej faktury VAT w systemie
KSeF. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej faktury za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
lub oswiadczen tych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw stwierdzajacych,
1z wszelkie wymagalne naleznosci ze strony Wykonawcy zostaly na dany dzienh w pelni
uregulowane.

. Do kazdej faktury, wystawionej przez Wykonawce, zalaczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw faktur bedacych
podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, lub o$wiadczeniami tych
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow stwierdzajacymi, iz wszelkie naleznos$ci ze
strony Wykonawcy zostaty w petni uregulowane.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty lub oswiadczen.

. Do faktury koncowej Wykonawca sktada dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom 1  o$wiadczenia  wszystkich
podwykonawcow 1 dalszych jego podwykonawcow o catkowitym uregulowaniu
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zobowigzan finansowych, wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego zadania
inwestycyjnego.

10. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnos$ci przez Zamawiajacego
z powodu niedolaczenia do faktury w/w dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom i o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

11. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Faktury obejmujace nalezne wynagrodzenie wykonawcy powinny zosta¢ opisane
w sposob umozliwiajgcy ustalenie, ktorego z zakresu robot lub prac okreslonego
w harmonogramie finansowo — rzeczowym Kktory stanowi zalacznik nr 7 do
niniejszej umowy dotycza.

13. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié, ze:

1) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakos$ci spowodowanej wadami Przedmiotu umowy;

2) w przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia, a takg fakturg traktuje si¢ jako niedorgczong.

14. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

15. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

16. W zwigzku z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur faktura wystawiona przez

Wykonawce w ramach realizacji niniejszej Umowy winna zwieraé nastgpujace dane:
1) W sekcji Podmiot 2 Dane nabywcy ( jednostki nadrzednej ):
Powiat Krakowski
Al. Stowackiego 20
30-037 Krakow
NIP 6772364194
w polu JST podaje si¢ wartos¢ ,,17;
2) W sekeji Podmiot 3 Dane odbiorcy (jednostki podrzedne;j):
Zarzad Drog Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyty 106
32-086 Batowice
NIP 6772084980
oraz wypelnionym polem Rola —,,8” — JST odbiorca.

17. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wyniklych z niniejszej umowy na osobeg trzecig
moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego, wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci. Dalsza cesja wierzytelnosci jest niedopuszczalna.

18. Rozliczenia miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym bedg prowadzone w ztotych polskich.

19. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przyjeta przez niego stawke VAT,
a Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzony z tego tytutu zadnymi nalezno$ciami
wykraczajacymi poza ceng ryczattowaq.

W przypadku zawarcia umowy na okres diuzszy niz 6 miesiecy zostanie wprowadzony
nastepujgcy zapis:
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§ 7a
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku ) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq Przedmiotu umowy zgodnie z
ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja wynagrodzenia”).

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik waloryzacji
wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskainika cen produkcji budowlano-
montazowe ustalanego przez Prezesa Gilownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,, Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

3. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od zawarcia umowy i bedzie wyliczona jako
Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy (dalej jako , stawka
waloryzacji”).

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji  wyliczong  jako srednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptyngt od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kazdych kolejnych 6 miesiecy
obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o wiecej niz 2%
liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmiange umowy i wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznoSci w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich srodkow w budzecie Powiatu Krakowskiego i/ lub Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Krakowskiego.

8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego
wg 7 ust. 1 umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek zastosowania
waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczyc¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes¢, ktore zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem terminow uprawniajgcych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowiqzany jest zawiadomié Zamawiajgcego na pismie, o zmianie wysokosci wskaznika.
Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu
terminowi doreczenia zawiadomienia o zmianie wskaznika o wiecej niz 30 dni oznacza, zZe
Wykonawca zrzeka sig¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

11. Do umow, ktorych przedmiotem sq roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres diuzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do
umowy, odpowiednie zastosowanie bedgq mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

ROZLICZENIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA UMOWY Z UDZIALEM
PODWYKONAWCY
§8
1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorg¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki,
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11.

12.

atakze os$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem
bezposredniej zaplaty.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce
o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

NADZOR
§9

. Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami

{02016 (03074 F: 101 1oV

W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionych osob, obowigzki Koordynatora lub
Inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

budowlanych:.

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajgcego: Email: ceoevveiniiniininiiniinnnnns

- dla Wykonawcey: Email: cocvvvieiiniiiiiiniiniiininnnans

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
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Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy.

W  przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé¢ na nastepujace

adresy:
Dla Wykonawcy ..eeeeveeceneeenecennnes
Dla Zamawiajacego ceveeesreenecennsonns
ZABEZPIECZENIE
§10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

warto$¢  .eeeeee ztotych (stownie:.....ccooeveiiniinninnnn, ) co odpowiada 5% wartoSci

lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie............ ;

kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej

Umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu r¢kojmi lub gwarancji, w zalezno$ci co nastapi poznie;j.

. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutow okreSlonych w ust. 2,

a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej uUmowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchylac¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

5) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa

Zamawiajacego  do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci = Zamawiajacego

z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania

moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo

korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).
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GWARANCJA
§11

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym
w szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
..... miesiecy /zgodnie ze zloZong ofertg/ liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz urzadzen innych gestow
sieci, ktore podczas realizacji Przedmiotu umowy byly przetozone w ramach tzw. usuni¢cia
kolizji z Przedmiotem umowy takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczty elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie zlozyl z chwilg uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie,
aw przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wytaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapic
w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmowit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony
z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia
— na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady,
a opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
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12.

13.

14.

1.

objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czg$é
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt
z niego korzystac.

. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub

jego wadliwej czg$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci
1 usunigcia wszelkich skutkéw tego odbioru.

. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostalty spowodowane
Sita wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okres6w gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich upltywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywatl
zuwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bgdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

KARY UMOWNE
§12
Strony ustalaja, Zze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej
w § 7 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy,

c¢) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptlacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

f) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 4 ust. 6, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysoko$ci 3000,00 PLN,

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 4 ust. 11— w wysokosci 3000,00 PLN,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ushugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 16 — w wysokosci 3000,00 PLN,

1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
3000,00 PLN,

J) wjawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

k) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnos$ci wymienione
w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

1) niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od uptywu
terminu wskazanego w § 5 ust. 3 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
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wskazanego w treSci dokumentéw okazanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace,

m)niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynno$ci okre$lone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetlnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500
zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uplywu terminu wskazanego w § 5 ust. 3
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

n) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 6 ust. 3 pkt 3 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

0) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na  spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pigéset ztotych).

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za

wykonane prace, chyba ze przepis szczegodlny wylacza mozliwos¢ dokonania takiego

potracenia.

. Laczna wysoko$§¢ kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§13

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji

prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 pkt 3) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnoS$ci:
niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgonie z technologia, dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace
30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s
lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
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uniemozliwiajgce] wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy
i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w ust. 5
ponizej, Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w ust. 5 ponizej liczony od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
w ust. 8 ponizej do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

3) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 Prawa zamdwien publicznych ( dalej Pzp),
w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 Pzp i zlecenia
Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie
tych robot wptywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o okres
wynikajacy z konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot
budowlanych”,

4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie
zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

5) wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
w szczegllno$ci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktoére majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia robdt budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym, lub zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie
z dziatania lub polecenia konserwatora zabytkow,
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7) wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika
budowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony mogg przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju spowodowanego koniecznos$cig usuni¢cia wad Dokumentacji
projektowej,

8) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia to taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

9) wystapi konieczno$¢ zmiany o0so6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika
budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych.
W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w odniesieniu do os6b pelnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych
mialaby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu
przez Wykonawce dokumentow, z ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie
spetniala warunki 1 wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

10) wystapt kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym tj. o czas konieczny do podjg¢cia i wykonania dziatan majacych na celu
usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy,

11) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i1 zachodzi koniecznos¢
podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres,
w ktorym Zamawiajacy podejmowal dziatania zmierzajagce do pozyskania
dodatkowych $rodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia
ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych
srodkow finansowych na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

12) przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
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2.
3.

4.

liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania umowy.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawcge we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginatow 5. przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie

niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 2

umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru

koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 6 i nast. niniejszego paragrafu.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne to

wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale

w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastepujacych

przypadkach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku
z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji projektowe] w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

3) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,
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10

11.

12.

13.

4) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej] wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa

wust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piS$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajagce konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania rob6t
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentdow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust. 2 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezb¢dne jest wykonanie ,robdt zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt
wykonania ,,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu (dalej: kosztorys rob6t zamiennych).

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robodt

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 3 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) rob6t ujetych pierwotnie w TER stanowigcym zalacznik nr
1 do niniejszej umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych Iub
wykonywanych w innej iloci w zwiagzku z koniecznos$ciag wykonania robot zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys rob6t zamiennych, TER wraz z ofertg stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejsze;j
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej
ilosci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robot
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilo$ci w zwiazku
z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, Strony sporzadza protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajgcych z koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych
i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robot zamiennych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej] mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska,
o ktéorym mowa w ust. 8 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem,
iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do kontroli robot.
Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bgdzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czgdci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czgsci
umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.
Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czgsci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie TER,
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
TER - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa matopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego
kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 4 do niniejszej umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze¢sci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokot konieczno$ci, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokdét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie begda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki,
o ktorych mowa w ust. 15, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatagcznikiem do protokotu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowa TER
stanowigca zalgcznik nr 5 do niniejszej] umowy uwzgledniajagca zmiany wynikajace
z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot).

Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 19 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robdt zaniechanych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14
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. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace

juz wykonane.

. W przypadku zwltoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni

liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, Zamawiajacy

moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie

30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy.

. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie

30% kwoty, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego

roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,

jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do

podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane
na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczgcia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania
jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej

umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania
opracowane] do tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot
budowlanych zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy.
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. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac
projektowych lub robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie wartos¢
wykonanych prac projektowych lub robdt oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen nie
nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

11.

1.

2.
3.

4.

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe¢ do odstgpienia od umowy
przez drugg Strong.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesSci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15
W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 — Oferta z TER
2) zalacznik nr 2 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy / jesli dotyczy/
3) zatacznik nr 3 — kosztorys robdt zamiennych /jesli dotyczy/
4) zalacznik nr 4 — kosztorys robot zaniechanych /jesli dotyczy/
5) zalacznik nr 5 — TER uwzgledniajaca zmiany wynikajace z rezygnacji Zamawiajacego
z wykonania czesci robot /jezeli dotyczy/
6) zatacznik nr 6 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
7) zatacznik nr 7 — harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Umowa zostala zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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