Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwosciq prowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 2 o wartosci szacunkowej zamowienia nieprzekraczajqgcej tzw. progéw unijnych okreslonych w art. 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”

Nr referencyjny postepowania: ZP.271.11.2026

Zafagcznik nr 10 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane pn. ,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”

UMOWANS ..o,

zawarta w dniu [......... r. / w ktorym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]': pomiedzy
Gming Kolbudy z siedzibg w Kolbudach pod adresem: ul. Staromtyriska 1, 83-050 Kolbudy, posiadajgcg
NIP: 5832535406, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

........................................................... zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,,Otomin -
budowa swietlicy wiejskiej”, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej

progow unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.  Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na budowie swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu w Otominie, gm. Kolbudy,
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia do przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem ww. rob6t budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 15.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania nr ZP.271.11.2026, zwana dalej
~SWZ7,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
3) dokumentacja projektowa pn. ,Budowa budynku swietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Otomin” autorstwa Zaktad Projektowania i Ustug
Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder,

T W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$¢ postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana.
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4) decyzja Starosty Gdanskiego nr 1171/2025 z dnia 28.11.2025 r.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi chocby do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnoéci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacjg projektowg, decyzjg Starosty Gdanskiego nr 1171/2025 z dnia
28.11.2025r., sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy

technicznej, SWZ, a takze ze zlozong oferta.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 5
(pie€) dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce i przekazany
Zamawiajgcemu w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (fgcznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie .........ccccoevvieveennnnne. zt (stownie:
................................ )-tjnetto ...
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotow stanu
zaawansowania wykonanych roboét, o ktérych mowa w §9 ust. 5, sporzagdzonych na podstawie
kosztorysu ofertowego, podpisanych przez Wykonawce i Inspektora, nie czesciej niz raz w
miesigcu,

3) Zaptata pozostatej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 stanowigcej

réznice pomiedzy tgcznym wynagrodzeniem brutto okreslonym w § 4 ust. 1, a sumg kwot z
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dotychczas wystawionych faktur za wykonanie okreslonych czesci, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1 powyzej nastgpi po spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkow:
a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) przedtozenie Zamawiajgcemu rozliczenia koncowego sporzadzonego przez
Wykonawce,
c) podpisanie przez strony protokotu odbioru przedmiotu umowy.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ... w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajgcego po
wykonanej ustudze, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 13-22 niniejszej umowy.

3. Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, o$wiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15 000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowag, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug — dalej jako ,ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT,
wykaz podatnikéw VAT.

5. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatno$ci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT2.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujacej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

7. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Wpykonawca bedzie wystawiat i przekazywat Zamawiajgcemu faktury:

a) za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oznaczone w nastepujgcy sposéb:
Nabywca — sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole JST warto$¢ ,1” (zaznaczone), Gmina
Kolbudy, ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 5832535406, Odbiorca — sekcja Podmiot 3
wg struktury KSeF, Urzad Gminy w Kolbudach, ul. Staromtyniska 1, 83-050 Kolbudy, NIP
6040023795,

- z zastrzezeniem lit. b,

b) jesli zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami objecie Wykonawcy obowigzkiem
korzystania z KSeF nastagpi pdzniej niz 1 kwietnia 2026 r. — fakultatywnie do czasu objecia tym
obowigzkiem Wykonawca moze przekazywac faktury w formie dokumentowej (elektronicznej);

faktury wystawione na:

Nabywca: Odbiorca:
Gmina Kolbudy Urzad Gminy Kolbudy
ul. Staromtyniska 1 ul. Staromtyniska 1

2 dotyczy wytgcznie wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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83-050 Kolbudy 83-050 Kolbudy

NIP 583-25-35-406 NIP 6040023795
Wykonawca przekazuje drogg elektroniczng na adres e-mail: faktury@ug.kolbudy.pl.
Zamawiajacy dokona pfatnosci wytacznie na podstawie faktur wystawionych i przekazanych
zgodnie z postanowieniami ust. 8.
Wystawiona faktura powinna zawiera¢ opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i data)".
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz o0sob trzecich ani rozporzgadzaé w inny sposob

wierzytelno$ciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy/kierownika budowy lub koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca/kierownik budowy lub koordynator inspektorow nadzoru
inwestorskiego sklada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie narady koordynacyjnych za
posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w § 19 ust. 2, zamieszczajgc w nim propozycje co do
terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach i godzinach pracy Urzedu Gminy Kolbudy,
stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego.
Obowigzki koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie pemi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Pan/Pani: ...

§7

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.
Obowigzki kierownika budowy pelni¢ bedzie ........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiinininnn, — uprawnienia
budowlane nr ...,
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetniaé pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa

w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
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10.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
obowigzkdéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkdw

przez nowg osobe.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania o$wiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszerh wynikajgcych z warunkow
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentaciji projektowe;.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §19 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych obejmujgcych: roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty zbrojarskie,
wykonywanie fundamentéw, budowe Scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych, roboty
dachowe, wykonanie posadzek, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, roboty
tynkarskie, montaz lamp os$wietleniowych, montaz obiektéw matej architektury, wykonanie
instalacji elektrycznych, sanitarnych, montaz instalacji fotowoltaicznej, montaz wentylacji
mechanicznej wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu oraz prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Wymag ten nie jest wymagany w przypadku, gdy wyzej wymienione
czynnosci (przez caly okres realizacji zamowienia) bedg powierzone osobom fizycznym
prowadzacym dziatalno$é gospodarcza, ktére bedg wykonywaé wyzej wymienione czynnoSci
osobiscie na podstawie tgczgcego je z Wykonawcg stosunku cywilnoprawnego oraz osobom
petnigcym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawierac imiona i nazwiska tych
os6éb oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikow podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej lisScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystapieniem tych osob do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji

przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
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11.

12.

13.

14.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,

a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.

ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na

podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci

w zakresie realizacji zamdwienia, ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7

dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
wysokos¢é wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robét. Na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy bedzie zobowigzany do opracowania

i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz

kosztorysow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materiatowe na proponowane do
zastosowania materiaty wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi, certyfikatami,

2) realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatbw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.), wymagane
prawem budowlanym, oraz spetniajgce wymogi umowy. Materiaty budowlane planowane do
wbudowania winny by¢ nowe, nienoszace sladéw uzytkowania.

3) zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzgdek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

4) tak zorganizowac roboty, aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci w ruchu kotowym i pieszym na
terenie przylegtym do terenu inwestyciji jak i na terenie samej inwestyciji, na ktérej realizowany

jest przedmiot zamadwienia,
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5)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
po zakonczeniu robot, a przed zgtoszeniem robot do odbioru koricowego przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy usung¢ i zagospodarowac wszystkie odpady powstate w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu umowy, zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegoblnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z aktami
wykonawczymi,

oznakowac i zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne w tym
kontenera na wywoéz nieczystosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe
oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.

w przypadku dokonania istotnej zmiany w projekcie instalacji fotowoltaicznej nalezy uzgodnié
projekt budowlany pod katem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz
zawiadomi¢ organy Panstwowej Strazy Pozarnej,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy oraz miejsce skladowania materiatéw budowlanych,
zapewnic¢ zaopatrzenie terenu budowy w wode i energie,

zapewni¢ utrzymanie w budynku temperatury odpowiedniej do prawidtowego wykonywania
przedmiotu zaméwienia, do chwili oddania do uzytkowania obiektu Zamawiajgcemu,
wprowadzaé na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonanych robét
budowlanych,

zapewni¢ uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy lub w zaleznosci od
potrzeb kierownikéw robét, zwotywanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,
poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o tym, czy zachodzg okolicznosci obligujgce
Zamawiajgcego do spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pdzniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ gestorow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykona¢ pod ich
nadzorem,

po zakonczeniu robét, a przed ich zgtoszeniem do koricowego odbioru, uporzagdkowacé teren
budowy,

wyposazyé obiekt w wymagane w obowigzujgcych przepisach prawa sprzet ochrony PPOZ,
w tym m.in. oznakowania, tablice, gasnice, instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
czujke dymowa,

wykonac¢ instrukcje uzytkowania obiektu i urzadzen w nim zamontowanych, a takze

przeszkoli¢ przedstawicieli Zamawiajgcego oraz stworzy¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
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19)
20)

21)

1)

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy instrukcje uzytkowania i serwisowania

zainstalowanych urzgdzen oraz kontakt do przedsiebiorcéw realizujgcych autoryzowane
ustugi serwisowe zainstalowanych urzadzen. Wykonawca winien przeszkoli¢ przed odbiorem
przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiajgcego osoby w zakresie obstugi instalacji
zamontowanych w obiekcie,

sporzadzi¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku,

dokona¢ zgloszenia instalacji fotowoltaicznej do odpowiedniego operatora sieci
dystrybucyjnej,

przeprowadzi¢ kompleksowe i gruntowne sprzatanie powstatego obiektu oraz jego otoczenia
z wszelkich pozostatosci po budowie w standardzie umozliwiajgcym normalne uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczegdlnosci: umycie okien i drzwi, czyszczenie
wszystkich powierzchni ptaskich, odkurzenie $cian, aby nagromadzony pyt zostat catkowicie

usuniety, umycie sanitariatow,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

najpézniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

b) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidiowe wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane;

d) potwierdzenie dokonania ziloZzenia zawiadomienia o zakohczeniu budowy
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego,

najpozniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego prawa do
rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robo6t budowlanych,

b) oryginat dziennika budowy,

c) uzupetniong ksigzke obiektu,

d) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie
1 egzemplarza, ktéra bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byty takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 14 pkt. 11) powyzej)

- pozytywne stanowisko Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zgodnosci
wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub oswiadczenie

wykonawcy o braku wniesienia sprzeciwu lub uwag organu,
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- pozytywne stanowisko Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zgodnosci
wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub o$wiadczenie
wykonawcy o braku wniesienia sprzeciwu lub uwag organu,

- pozytywne stanowisko Rzeczoznawcy ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ergonomii w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub oswiadczenie wykonawcy o braku wniesienia sprzeciwu lub uwag
organu jesli jest wymagane,

- protokoty ze szkolen, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 18) powyzej,

- protokdt z obowigzkowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzonej przez
PINB,

- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen, karty gwarancyjne urzadzen, protokoty odbioru technicznego
od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdlnych ilosci,
rodzaju wbudowanych materiatéw oraz wartosci brutto z podziatem na branze,

- protokodt przekazania catego kompletu kluczy (tj. po 3 szt. kluczy do kazdych drzwi
z zawieszka informacyjng o numerze pomieszczenia);

- instrukcje uzytkowania obiektu i urzgdzen w nich wbudowanych,

- $wiadectwo charakterystyki energetyczne;.

e) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) - d) powyzej:
- w postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej, dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
16. Fakt przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 1) zostanie odnotowany

w protokole odbioru koncowego robét budowlanych.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcdw w nastepujgcych zakresach............ccccceiiiiiiii s

2. Wpykonanie czeéci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien

otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

3 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ziozonej przez wykonawce oferty.
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5. Wpykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu.

6. Zapisy umowne okreslone w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie mogg
pozostawaé w sprzecznosci z niniejszg umowg oraz gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w
SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie roboét budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmnie;j:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy, lub gdy =zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robét objetych umowg o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te czes¢ robdt, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o =zakazie =zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robdt,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢ dtuzsze
niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce,

str. 10
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10.

11.

12.
13.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
j) zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposéb,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem za wykonane
roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia - dokumentéw
potwierdzajgcych zaspokojenie przez podwykonawce roszczen dalszych podwykonawcéw o
wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku braku
zaspokojenia tych roszczen w terminie — o obowigzku niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przedtozeniem kopii niezaptaconych faktur lub rachunkéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy na roboty
budowlane moze wnies¢ pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w
SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym
mowa w ust. 9 zdanie pierwsze, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci rownej lub
mniejszej niz 50 000 (pie¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na budowie
okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np.
kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

¢) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatow i urzgdzen niezbednych do realizacji zamowienia,

f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i $rodkdéw transportu zwigzanych z realizacjg zaméwienia.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcdw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatno$é
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaspokojenie przez Wykonawce roszczen podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 13, Zamawiajgcy

wezwie wykonawce do ich uzupehienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 6.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 13, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informaciji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 6.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 19, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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22.

23.

24.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

o ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potragca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktoéry przez swoje zachowanie lub
jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy. Odstgpienie w takim wypadku
powinno nastgpi¢ w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o ostatnim przypadku je

uzasadniajgcym.

§9

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, cze$ciowe odbiory robét oraz odbidr koricowy robét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia
i otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowosé
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych roboét nie czesciej niz raz w miesigcu. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robét
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Cze$ciowy odbidr robét jest
potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét, sporzgdzonych na podstawie
kosztorysu ofertowego, ktére podpisujg Kierownik Budowy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w
odpowiedniej specjalnosci oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robdt protokotéw odbioru tych robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
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11.

12.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréw

nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét budowlanych
kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail
wskazanych w § 19 ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robot budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbior
koncowy robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbioér koncowy robot budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 15 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestnicza: Wykonawca, i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy, Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koncowym robo6t budowlanych zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnosci protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
przy udziale kierownika budowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnodci. Jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbiér korncowy robé6t budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robét z umowg, Zamawiajgcy moze przerwacé odbiér koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy
dokonuje odbioru koncowego robét budowlanych i sporzgdza protokét odbioru koricowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohicowego robét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposob ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy

termin ich usuniecia.
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13. Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonhczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokdt usuniecia wad nieistotnych.

14. Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktorych sporzadzane sa
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po
przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedacego wynikiem robdét
budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 15 pkt 2).

2. Na okolicznos¢ odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzgadzony protokét odbioru przedmiotu
umowy.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci [5]% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. .......cccccceiiiiiiiiiiiiiinen. zt.

Zabezpieczenie zostato wniesione w nastepujgcej formie: ... ..o
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

5. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .........ccccconiiiiiinns zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigecia wad w okresie gwaranciji i rekojmi,

3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okre$lonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedgcego rezultatem
robot budowlanych konczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od kohca okresu, na jaki
udzielona zostata rekojmia.

§12
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje .............. miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych.

2.  Wszelkie wady ujawnione w okresie rekojmi Zamawiajgcy bedzie zgtaszat Wykonawcy w formie
pisemnej, wyznaczajgc kazdorazowo termin na ich usuniecie, nie krotszy niz 7 (siedem) dni.

3. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad i
gotowosci do ich odbioru.

5. Okres rekojmi przediuza sie kazdorazowo o okres trwajacy od zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.
2, do dnia usuniecia wad.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku okres rekojmi przediuza sie kazdorazowo o okres trwajgcy od

zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, do dnia usuniecia wad przez podmiot trzeci.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okredlonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,

4) za brak zapfaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia,

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdg zawartg umowe lub zmiang umowy,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
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wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 11 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy,

8) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (piec¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy —w wysokosci
2 000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw zadanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadkach:

a) prowadzenia robot budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7 ust. 2
umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,
— w wysokosci 10 000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpaddéw, o ktérym mowa w §7
ust. 14 pkt 5) - w wysokosci 10 000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1 000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1 000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1 000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokoéci 10 000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego bez uprzedniej akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci - w wysokosci 10 000 (dziesiec tysiecy) zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

17) w przypadku niedopetnienia obowigzku o ktérym mowa w §7 ust 14 pkt 12) - w wysokosci 500

(piec¢set) zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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18) w przypadku niedopetnienia obowigzku o ktérym mowa w §7 ust 14 pkt 15) - w wysokosci
1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna, taczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyc¢: 30
% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. Laczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziécity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne,

3) prawo potragcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14
ZMIANY UMOWY
1.  Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1, ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowieh zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robdt
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji technicznej,

odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
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d) wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakédw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opdznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

f) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byly do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidiowe prowadzenie robot, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni
niezbednych do usuniecia skutkdw zdarzeh bedacych wynikiem sity wyzsze;j.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2.  Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamdwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0so6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wpykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé

z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.
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z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robot zamiennych nie prowadzacych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych,

2)

3) ulepszenia realizowanego zaméwienia,
4)

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu

usprawnienia procesu budowy,
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

Koniecznos¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, a takze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru roboét
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczego6towej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robot
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,

z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.
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3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego witasnos$é w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 13-23 niniejszej
umowy.

2. Jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§17
KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Zamawiajgcy dopuszcza zgodnie z art. 436 pkt. 4 b PZP zmiane wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy, w przypadku:

1.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego, lub
interpretacji przepiséw w tym zakresie,

1.2.zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, wzgledem wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia na
dzieh zawarcia umowy (przy czym tylko takie zmiany, ktére nie byly znane i przewidywane na
dzien podpisywania umowy),

1.3.zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub wysokosci stawki
na te ubezpieczenia,

1.4.zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

1.5. zmiana wysokosci wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.1.1-1.4 mozliwa bedzie po
przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujgcego o zmiang, szczegdtowej kalkulacji zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zgodnie z art. 439 PZP zmiane wynagrodzenia Wykonawcy — w razie
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym ze rozumie sie
przez to zaréwno wzrost cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ wedtug ponizszych zasad:

a) warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia udokumentowang przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
w wysokosci minimum 10% w stosunku do daty zawarcia umowy. Warunkiem kolejnej
zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obnizenie cen w stosunku do poprzedniej zmiany.

b) za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien
zawarcia umowy,

c) zmiana cen nie bedzie dokonywana w sposéb zautomatyzowany, w tym na podstawie
wskaznika inflacji, a na umotywowany wniosek danej strony uzasadniajgcy zmiane
wynagrodzenia wynikajgcy ze zmiany skfadnikow wptywajgcych na realizacje

zamowienia, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci na
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dzieh podpisania umowy,

d) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
okreslonego w umowie z dnia jej zawarcia,

e) zmiana wynagrodzenia nie moze stuzyé do kasowania btedéw Wykonawcy dokonanych
w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani tez jej niedoszacowania przez Wykonawce ceny oferty,
oraz pomijania ryzyka prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

3. Cena ulegnie waloryzacji tylko na przysziosé, jezeli Wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym, ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, za okres od
dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., zmieni sie o co najmniej 10% (10 punktéw
procentowych), w stosunku do wysokosci tego wskaznika w dniu zawarcia Umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych dowodow, w jaki sposdb cena materiatdw lub koszty zwigzane z realizacjg
Umowy, wpltywajg na warunki realizacji Umowy, w szczegélnosci na cene wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z obnizeniem cen materiatdbw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy nastepowata bedzie po przedstawieniu przez
Zamawiajgcego kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw Ilub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o tym, ze:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiajgcemu na mocy

niniejszej umowy jest Wojt Gminy Kolbudy . Obstuge organu zapewnia Urzad Gminy Kolbudy ul.

Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy, tel. 58 691 05 51, sekretariat@kolbudy.pl

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mog3 sie Panstwo skontaktowa¢ pod

adresem e-mail iod@ug.kolbudy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania niniejszej umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ w szczegdlnosci: Poczta Polska S.A., bank
obstugujacy jednostke, podmioty swiadczgce dla Administratora ustugi: kurierskie, informatyczne,

prawne i inne podobne ustugi wsparcia, organy publiczne i sady celem wykonania obowigzkéw
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10.

11.

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Otomin - budowa swietlicy wiejskiej”
cigzgcych na Administratorze (w szczegélnosci urzedy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy),

a takze Biuro Informacji Gospodarczych BIG InfoMonitor w Warszawie oraz podmioty realizujgce
prawo dostepu do informacji publiczne;.

Administrator nie zamierza przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizaciji
miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w okresie obowigzywania umowy, a takze przez czas
niezbedny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nig zwigzanymi (co do zasady 6 lat), z
uwzglednieniem przepiséw o archiwizacji obowigzujgcych jednostke.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnosnie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjecia dziatan

przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemozliwi zawarcie przez strony umowy.

Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym réwniez w formie

profilowania.

Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieh publicznych

Zamawiajagcy informuje o nastepujgcych ograniczeniach stosowania RODO w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia:

1) skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiang postanowienn umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg, ani tez naruszaé integralnosci protokotu
postepowania oraz jego zatgcznikow,

2) w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o
ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania,

3) Nie przystuguje Pani/Panu (Wykonawcy):

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO.
§19
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg

przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
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1) WYKONaWECa — ..o ctel
adres e-maiil: ...

2)  ZAaMAWIBJACY —  ceiriiiiie e ,otel
adres e-mail: ...

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzgdzenie aneksu do umowy, ktére strony bedg przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i ...............oooeii.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemne;,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajacymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano
podpisami kwalifikowanymi].4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sporzadzita: Joanna Metzgier

Klasyfikacja budzetowa:
921 92105 §6050 07

4 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$¢ postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana.
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