UMOWA NR ZP.272 ...... 2026

Zawarta w dniu ................. 2026 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
ktorej dziata. ... przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta Nisko:.................c.oooeiies , majgca swojg siedzibe w Nisku

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawc3a”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) —
dalej jako ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
,Wymiana urzadzen na placu zabaw w Wolinie, Wymiana urzadzen na placu
zabaw w Konczycach oraz Doposazenie placu sportowo — rekreacyjnego przy ul.
Sopockiej na Osiedlu Malce”.
2. Na przedmiot zamowienia sktada sie wykonanie dwoch zadan pn:
1) Zadanie 1. Wymiana urzadzen na placu zabaw w Wolinie

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz nowych urzadzen zabawowych

wraz z wykonaniem stref bezpiecznych. Strefy bezpieczne nalezy wykonaé z

piasku i agrotkaniny przeciwkorzennej, ograniczonej obrzezami gumowymi SBR w

kolorze czarnym, po uprzednim zdjeciu darni. Plac zabaw potozony w

miejscowosci Wolina ul. Henryka Sienkiewicza 22B na dziatce nr ewid 62/13.

Przyktadowe urzgdzenia zabawowe wg. Zatgcznika 1

a) zestaw zabawowy,

b) bujak wieloosobowy koniki,

c) bujak motorek,

d) hustawka wahadtowa pojedyncza siedzisko ptaskie,

e) hustawka wahadtowa pojedyncza siedzisko kubetek,

f) obrzeza gumowe w Kkolorze czarnym, piasek oraz agrotkanina
przeciwkorzenna pod zestawem zabawowym i dwiema hustawkami
wahadtowymi.

2) Zadanie 2. Wymiana urzadzen na placu zabaw w Konczycach

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz urzgdzeh zabawowych, piasku,

agrotkaniny przeciwkorzennej i obrzezy gumowych SBR w kolorze czarnym, przy

strefach bezpieczenstwa na placu zabaw w miejscowosci Konczyce 42A, nr ewid

dziatki 272.

Przyktadowe elementy urzgdzen zabawowych wg. zatgcznika 2

a) zestaw zabawowy,

b) bocianie gniazdo,

c) hustawka wagowa,

d) piaskownica szesciokgtna z zadaszeniem 3m x 2,60m,

e) obrzeza gumowe SBR w kolorze czarnym, agrotkanina przeciwkorzenna i
piasek pod zestawem zabawowym i bocianim gniazdem oraz agrotkanina
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przeciwkorzenna pod piaskownicg. Piasek do piaskownicy.

3) Zadanie 3. Doposazenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sopockiegj

na Osiedlu Malce

Przedmiotem zamdwienia na dziatce o nr ewid 444/95 przy ul. Sopockiej jest

dostawa i montaz elementoéw matej architektury takich jak: wg. zatgcznika 3

a) zadaszenie tekstylne przeciwstoneczne typu zagiel na czterech metalowych

stupach 3,80 x 3,60

b) stojak na rowery, pie¢ stanowisk 1 szt.,

c) betonowy okragty kosz na $mieci 2 szt.
Szczegbétowy opis przedmiotu umowy, parametry urzadzen zabawowych
przedstawia Zatgcznik Nr 9 do SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z
dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach ogodlnych, za szkody wynikte na
terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty
z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
Strony zgodnie os$wiadczajg, Zze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym SWZ, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowaé ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie z SWZ lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczegodlnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie trzech miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

1.

3.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, jest
wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
(] 1 1 {0 S zt,
(ST Lo, =SSO ).
Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje sie nastepujgco:
1) Zadanie 1: Wymiana urzadzen na placu zabaw w Wolinie

CeNA BrUHO: e zt,

stownie cena Brutto: (... ..o )

2) Zadanie 2: Wymiana urzadzen na placu zabaw w Konczycach
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Cena brutto: ... zt,
stownie cena Drutto: (... ..o )

3) Zadanie 3: Doposazenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sopockiej
na Osiedlu Malce
CeNA BIUH O . e zt,

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robo6t na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robot pod katem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i
zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2i 3

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2.i 3.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umdéwionego wynagrodzenia, o

ktérym mowa w §3 ust.2 i 3 nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1
ust.4 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru;

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatéw, ktére sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), innych
przepisOw obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wpykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentaciji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatdw zastosowanych przez Wykonawce —
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dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem czesciowym,

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatbw oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robdt,
tagcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych a takze do sprawdzenia cigezaru i ilosci
zuzytych materiatow;

9) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4i 6 i
9, beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt;

10) obecnosc¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenbw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

13) przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

c)

d)

dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowigzkdéw kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we witasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji iutrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na
wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w

szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczgcych zajecia

terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

14) w czasie realizacji robot:

a)

f)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0séb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z
chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych
umowg oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcéw,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatow, odpaddw i Smieci po uprzedniej segregaciji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajgcych i niezwtoczne  powiadomienie
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Zamawiajgcego;

g) ochrona przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow roboét dla
celdéw odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

j) biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

[) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, Zzapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robd6t ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

r) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptyngé¢ na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robdt,

15) realizowania przedmiotu zamowienia w sposéb nie kolidujgcy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robdét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektdw, elementdéw istniejgcych, ich
czesci bgdz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r.
poz. 647 z p6zn. zm.).

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587
z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego

z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.
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Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w
zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaC zapisow uzgodnien
projektdw i umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajgcym a
wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdwienia gruntow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystgpi o wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.
Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ w szczegodlnosci za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osdéb,
jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi

robotami,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z

prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajgcego i 0soOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z
robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy: roboty ziemne, montazowe, roboty instalacyjne:

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwaC przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktérych

mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.
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10.

11.

12.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentdéw, o ktéorych mowa w
ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktorych mowa w ust.9, w terminie tam
wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary
umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7-9,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni
od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7-9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust.7 dotyczace
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.
3.
4

o

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru czesciowego zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............coccoii i
Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje  mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6 oraz §16.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w
nastepujgcych przypadkach:
a) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkdw.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w SWZ dla tej funkcji, o ile
Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
roboét branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie
budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
rob6ét nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zaangazowaty.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
czesciowego, na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcodw w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem opfacenia sktadki, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy a takze w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedituzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w ust.1 do 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadki, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust.1 do 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie, o ktérym
mowa w ust.5, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzec¢
stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust.1 i 2, na koszt
Wykonawcy i sktadke ubezpieczeniowg potraci¢, bez uprzedniego wzywania do
zapfaty, z naleznego najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na
co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze
nie nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego zwroci
Zamawiajgcemu poniesione przez niego koszty za zaptate sktadek.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcow zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych objetych niniejszg
umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
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zamowienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.lustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo
zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamowien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych  projektow umoéw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czes$cig dokumentacji dotyczgcg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przediozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje
termin zapfaty dtuzszy niz okreslony w ust. 15 lub zawiera postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezehn do projektu umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w ust.12,ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg

umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany
tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokosS¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.

3) Wartosc robdt zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robét okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos$é, ze tgczna wartosé
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

4) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
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16.

17.

18.

przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

6) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

8) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna
by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢c wymagania okreslone w SWZ oraz
W niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status
prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia oséb
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy

okreSlonej w §3 ust.2. Wylgczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

o ktérej mowa w ust.17 nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Powierzenie wykonania robo6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp, stanowi razgce
naruszenie warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z czionkéw
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych z
art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspoinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robét bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
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2)

zbadania robét badz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robét, a

nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

odbiory czesciowe — odbiorom czesciowym bedg podlegaé osobno roboty

sktadajgce sie na zadania: Zadanie 1, Zadanie 2 oraz Zadanie 3, o ktérych mowa

w §1 ust.2. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty po zgtoszeniu do odbioru przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy poszczegolnych zadan, tj: Zadanie 1,

Zadanie 2 oraz Zadanie 3 o ktorych mowa w §1 ust.2, Wykonawca zgtosi

gotowos¢ do odbioru zawiadamiajgc rowniez pisemnie Zamawiajgcego.

Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w

dzienniku budowy.

a) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci
odbioru danego Zadania nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

b) odbidor czesciowy poszczegolnych Zadahn bedzie dokonywany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W
czynnosciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

c) z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokot odbioru podpisany
przez osoby uczestniczgce w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru, Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty wraz 2z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),
gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, Swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob,

oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowos$ci wykonania
przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym
mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatéw i

urzgdzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru cze$ciowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru czesciowego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, w

szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg jakosci urzgdzen, oraz zgodnosci

z warunkami okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne, nie utrudniajgce lub nie uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktore nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru, ktére zostang szczegodtowo
opisane w protokole odbioru; w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy, stosownie do ust.9, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

2) w przypadku, gdy wady sg istotne, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmowi odbioru i wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi na piSmie ten sam zakres robdt do
ponownego odbioru,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

- jezeli wady sg nieistotne, nie uniemozliwiajgce Ilub nie utrudniajgce
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub
obowigzujgcymi  przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i obnizy
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie  przedmiotu Umowy zgodnie  z przeznaczeniem lub
obowigzujgcymi  przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci bgdz w
czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, niezaleznie od
kosztéw z tym zwigzanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z
zastrzezeniem ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i 2 oraz ust.5 pkt 3 tiret drugi, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokdt

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru czesciowego
podpisujg Zamawiajgcy, Wykonaweca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze czesciowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zlecic¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robdt, jako

wadliwych.
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Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za inwestycje oraz inne
urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwaranc;ji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.22

§10

Rozliczenia finansowe
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu zamowienia
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych Zadan,
podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Rozliczenie przedmiotu zamowienia nastgpi fakturami czesciowymi po wykonaniu
poszczegolnych Zadan. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie
protokét odbioru czesciowego wykonanego Zadania, stosownie do §9 ust.2 pkt 2), z
zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur czesciowych po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury czesciowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5-13. Za date
zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem
na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego: - ..................... z
uwzglednieniem przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru czesciowego,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7-13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo Ilub w przypadku dostaw lub ustug
realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg
umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zapfaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg czesciowg Zamawiajgcemu dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkdéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z
oryginatami oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczenh z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zatgczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s6b podpisujgcych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do jego reprezentowania.
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W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13.
Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
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Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) na Zamawiajgcego, wskazujgc w strukturze logicznej FA(3),
w polu ,Podmiot2- Nabywca”, Gmina i Miasto Nisko, NIP 6020017509, Plac Wolnosci
14, 37-400 Nisko a w polu ,Podmiot — Odbiorca”, Urzgd Gminy i Miasta Nisko, NIP
8650004219 , Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

§ 11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
Kodeksu cywilnego na wykonany przedmiot umowy na okres .. lat liczagc od daty
odbioru czesciowego catego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem materiatéw i urzadzen,
na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedtug gwaranc;ji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwaranciji.
Gwarancja obejmowacC bedzie nieodptatne usuwanie wszystkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie Umowy jak i powstatych w okresie gwarancji lub
dostarczenie przedmiotu Umowy wolnego od wad/usterek.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposéb, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwaranc;ji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad/usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczng.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty
ich zgtoszenia. Usterki i wady uniemozliwiajgce Iub powaznie utrudniajgce
eksploatacje przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze
wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktérych mowa w wust.6 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w
tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na
piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i
szczegOtowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalnosc¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w

Strona 17 z 30



terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.

8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie, okreslonym w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystac z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust.9 Zamawiajgcy moze réowniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidiowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgadzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktorym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzgdzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad/usterek, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwaranciji takze po
uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust.1 i 3, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade
lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie¢ od dnia
podpisania protokotu odbioru catego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przeglagdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robét
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
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23.

24,

stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ na wiasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwaranc;ji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: .................. zt (stownie: ... ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi SWZ i ustawg Pzp.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze czesciowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru cze$ciowego. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i
gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okreslone w SWZ.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymodg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.
W przypadku, gdy w protokole odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranc;ji lub poreczenia, a jezeli
to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z
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uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie - najpdzniej do 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru czesciowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwitoki liczagc od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ktéregokolwiek z zadan -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwaranciji
ktéregokolwiek z zadan - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub wymianie
rzeczy na wolng, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zapfaty,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy ktérego opoznienie dotyczy, za kazdy dzien opdznienia, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

10) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym przez
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Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2;

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzieh zwitoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdg
osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §4
ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z nalezno$ci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejszg umowg (potrgcenie umowne) lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z

przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy -— bez uprzedniego wezwania do =zaptaty, po uprzednim
wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstgpienie od umowy

. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w cato$ci

badz w czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postepowanie likwidacyjne, nastgpi
rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, w
szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
30 dni,
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3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezeh zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
ustalonymi warunkami i niniejszg umowg, w szczegodlnosci niezgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowa,

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w czesci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 20 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji  wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; w przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona
dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w terminie 20 dni od daty odstgpienia od Umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, a
nastepnie Strony przystgpig do odbioru robdét stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej Umowy; w przypadku braku udziatu jednej ze stron w tej
czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odbioru robét dokona rozliczenia robot i
przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji,

5) Wykonawca ponadto niezwitocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z Umowg wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego na zasadach zgodnych =z
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postanowieniami niniejszej Umowy; ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia

zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru i stopnia zaawansowania

robot.
W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy, o ile zostang
spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot Umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo
i zgodnie z Umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy
Stronami, ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy -
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z
wymogami SWZ przed podpisaniem Umowy. Dokonujgc rozliczeh postanowienia § 10
stosuje sie odpowiednio.
W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwaranciji, rekojmi, kary
umowne za odstgpienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia odstgpienia
od umowy czescig przedmiotu umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czes¢ Swiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg rekojmi za wady i gwarancji
jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic
w terminie 3miesiecyod powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym Ilub tez okaze sie, ze

realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie

niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest konieczne lub okaze sie
niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym

zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3

ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu
na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, sprzetu lub urzadzenh lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec, w tym z
powodu wystgpienia sity wyzszej,
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3)

4)

b)

d)

f)

9)

h)

)

pojawienie sie na rynku czesci, materiatdbw lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji roboét po ich zakonczeniu,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia lub gdy ich
zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe,
geologiczne,  wodne, istnienie  niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow, powodujgcych koniecznosc
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
Zzawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialtowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatdw
budowlanych, sprzetu lub urzadzeh podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkéw eksploataciji,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach, o ktérych mowa w
ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia Swiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okre$lonym w ust.2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

a)

gdy wykonanie zamodwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,
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b)

9)

h)

)
)
K)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminébw dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

bteddw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt, opdznienia wtasciwych organdw lub osob trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktdre to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos$é
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos$c¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

Q)

dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile
powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp lub niniejszej umowy, w tym gdy zajdzie konieczno$é
wykonania robdét dodatkowych, robdt uzupetniajgcych, powodujgcej
koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majacej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,
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5)

6)

7

8)

r) dzialan oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przediuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

S) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy w
takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

t) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o

zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w

ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w

dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamdwienia nie

moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawg

Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana o0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego i bedg zatrudnione na

warunkach nie gorszych niz zawartych w SWZ,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1)

2)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych
robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz
30% zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia, przy czym powyzsze
ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia nie
dotyczy przypadkéw wystgpienia sity wyzszej,

ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie do
zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z
postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
wraz z peinym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwaC prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
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3)

4)

dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

ad

pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a)

b)

ad

okreslonym w wust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia

Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia

(zaniechanych robdét) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy

zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia o

réoznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez

strony w oparciu o ceny:

aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdbw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppktbb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych,
katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa podkarpackiego lub innych nosnikow cenotwoérczych.

pkt. 4):
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizaciji
zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ,
przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), f), ), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robo6t bedgcych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu
do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian
umowy i zakresu zmian,
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— lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

Oproécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto$§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia winien zawieraC petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej
kwoty o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita bagdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamdwienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pisSmie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosé, zakres i warunki
zmiany umowy.
Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i 2zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.].
Dz. U. z 2024r, poz. 340 z p6zn. zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujgca winna spetniaé
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, 0
ktérych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt 8
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.4, Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14

dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§17

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego zobowigzania, a w
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a
takze akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy sie podporzadkowad.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazaé zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie
,Sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzsze;
jest obowigzana do bezzwitocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg,
majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpié, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na te
okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informaciji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej
umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§18
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, obcigza¢ tych wierzytelnosciami
dokonywac przekazu swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy, bez uzyskania
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uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy
wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkow
konsorcjum (w tym wspolnikdw spotki cywilnej).

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikfe z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czes$ci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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