Zatgcznik nr 8
UMOWANT ......enn.

zawartaw dniu ..............oee roku w Kolnie pomi¢dzy:
Gming Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

REGON 450669861 NIP 2910188119 reprezentowana przez:
mgr Jozefa Bogdana Wisniewskiego — Wéjta Gminy Kolno
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”:

Siedziba: ...l
Nr telefonu .....................
REGON .............. NIP .......... KRS ...............

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg"
0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa drogi w
miejscowosci Gietki.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

udostepnienia posiadanej dokumentacji projektowej,

przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokos$ci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

dokonywanie  odbiorow  wykonanych  robot w  terminach i na  zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

przedtozenie przy podpisaniu umowy kosztorysow ofertowych sporzadzonych metoda
kalkulacji uproszczonej, ktore bedg mialy charakter pomocniczy do ptatnosci oraz rozliczen
opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania
robét w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi oraz z zakresem harmonogramu
rzeczowo finansowego wykonania robot,

uzgodnienie wszelkich szczegotéw dotyczacych wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie taka potrzeba
rowniez z Projektantem,

nie udostgpnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji projektowej i innych dokumentow
osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,

zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb; kopie
dokumentow potwierdzajagcych stosowne uprawnienia oraz o§wiadczenie kierownika budowy
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

28)

zostang przekazane Zamawiajacemu co najmniej 5 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot budowlanych,

wejscie na plac budowy i rozpoczgcie prac w terminie okreslonym w Umowie,

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupow i dostaw materiatow pierwszego gatunku, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i
narzgdzi, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

opracowanie projektu organizacji ruchu w trakcie wykonawstwa

ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk na wiasny koszt,

ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowego,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,
zawarcie umowy na dostawy mediow dla celéw budowy na swoj koszt,

koordynacja prowadzonych przez podwykonawcdoéw robot,

zglaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

prowadzenie obmiaru robot dodatkowych,

realizowanie robot w kolejno$ci i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania robot,

wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z technologia
prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie s$rodkow
chemicznych, materiatow budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montazowych" i
Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce rezimu technologicznego oraz Polskich
Norm bedzie sprawdzane przez nadzor inwestorski,

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wezesniej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wiasnych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot realizowanych lub zakonczonych -
niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich usuniccia, w
przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego i ich
kosztem obciazy Wykonawce. Powyzsza kwota zostanie potragcona przez Zamawiajacego z
wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia, skutkujacego brakiem
mozliwosci potracenia, zwrocona Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Zamawiajagcy ma
prawo wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjna, a Wykonawca jest zobowigzany do
uzupetnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie
Zamawiajacego,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym takze
ruchem pojazdow;

pomoc w przygotowaniu wnioskow w sprawie uzyskania koniecznych zezwolen i zgody
wlasciwych organdow i jednostek administracji w sprawach zajecia nieruchomosci, pasow
drogowych itp.,

uzyskanie wszystkich uzgodnien i wniesienie wszystkich niezbednych optat w celu realizacji
zamoOwienia.

usuniecie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u 0s6b trzecich oraz usunigcie
uszkodzen urzadzen podziemnych,

przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z r¢kojmi udzielonych przez dostawcow i
podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres udzielonej przez Wykonawce
rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne odebranie, jednak nie
krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbioréw a takze w okresie gwarancji i
rekojmi,



29) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

30) przestrzeganie przepisow i wymogoéw BHP oraz instrukcji przez caly czas przebywania na
terenie budowy a w szczegolnosci przez wszystkich pracownikow, rowniez podwykonawcow;

31) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie;

32) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania

33) zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

34) przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pozniej niz przed koncowym
odbiorem robot, Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej (o$wiadczenie
kierownika budowy, wymagane $wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami,
protokotami prob, inwentaryzacji geodezyjnej, kosztorysy powykonawcze w przypadku zmiany
zakresu robot odbieranych prac i robot z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji,

35) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

3. Wykonawca o$wiadcza, iz :

1) otrzymal dokumentacj¢ techniczng w ilosci 1 egzemplarza,

2) zostaly mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wplyw na biezacg realizacje robot,

3) nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji.

§3
Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych okreslone czynnos$ci

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem calego zaméwienia, o ile nie bedg wykonywane przez dang osobg w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnoSci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

3. Rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: roboty ogélnobudowlane

4. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy zamawiajagcemu o§wiadczenie o
zatrudnieniu o0sob, wykonujacych czynnos¢ opisane w ust. 3, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wraz z wykazem
zatrudnionych osob (nalezy poda¢ imie, nazwisko i rodzaj wykonywanej czynno$ci). Wykonawca
zobowigzany jest aktualizowaé¢ wykaz zatrudnionych oséb na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikoéw na budowie.

5 Zamawiajacy bedzie miat prawo przeprowadzi¢ kontrolg, podczas realizacji robot budowlanych, czy
osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 3 znajdujg si¢ w wykazie opisanym w ust. 4.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnoséci wymienione w ust. 3 i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§4
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonaweca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegolnosci ze stanem technicznym,
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warunkami lokalnymi i dokumentacja techniczna, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedzg¢ fachowa,
kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwos$ci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§5
Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy 6 miesigcy 0d dnia podpisania umowy tzn. do dnia ....... z
uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

2. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
Mmowa w § 2 ust.2 pkt 2, w ciagu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu.

4. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych robot
2) warto$¢ robot

3) zakres robot

4) dat¢ zakonczenia realizacji robot;

5. Postep robdt bedzie odpowiadat harmonogramowi rzeczowo finansowemu wykonania robot
budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminow jest podstawowym obowiazkiem Wykonawcy.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac nie spowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wplyw na harmonogram robot i zachowanie w/w terminow
musza by¢ zglaszane na pismie Zamawiajacemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy
wspolnie z Wykonawca oceniaja zaistnialg sytuacj¢ i jej wplyw na terminy realizacji prac.

6. Termin realizacji umowy jest tozsamy z data zgloszenia zakonczenia budowy wraz
z dostarczeniem dokumentow wymienionych w § 10 ust. 6.

§ 6.
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i beda dopuszczalne W granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Przedluzenie terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie — odpowiednio w
nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegblnosci: w przypadku opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robot przez Zamawiajgcego badz kolejnego etapu,
wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci mialy lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtlowe wykonanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang 1 wiedzg techniczna, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,



5) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

6) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstalych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
wymagajace dostosowania technologii wykonania tych robot do istniejacych warunkow,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow dostaw
materiatlow niezbgednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepno$¢ materiatow na rynku, strajki przewoznikow, niewydolnos$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okoliczno$ci te uniemozliwiaja prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usunigcia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatow wymagajacych wstrzymania robot
1 usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewazno$ci
przez wlasciwy organ o ile okolicznos$ci te maja wplyw na realizacjg robot.

Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢c moga w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w zakresie robot zmian uznanych
za istotne i nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego, zmiany warunkow technicznych przez gestorow infrastruktury, o
ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowac¢ w
$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczeg6lnosci  napotkania  niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiagzujacego prawa lub wynikajgca
z niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usunigcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego Iub obnizenia
kosztow utrzymania badz eksploatacji badZz konserwacji obiektu/elementu robdt w trakcie
uzytkowania obiektu,



6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze si¢, ze niektore elementy
robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

10) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zamowienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z wust. 3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 3z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt a, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sa
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust 4 oraz przedstawi Zamawiajacemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, przed rozpoczgciem tych robot.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okres§lone w ust. 4.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokolu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do przyczyny

powstania koniecznos$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien

uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.

§7.
Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania
nastgpujacych dokumentdéw: oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkow kierownika,
uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie do stosownej izby
inzynierow.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego ktory to odsyta do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynalezno$ci do izby samorzadu zawodowego.
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Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym przez
Strony.

. Rozpoczecie robot nastgpi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

wykonania robot.

§ 8.
Podwykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy sitami wilasnymi badZz przy
pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia do przediozenia zamawiajacemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu
UMoOWY przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy 0raz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w

dokumentach zamdéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu powinny zawiera¢ w
szczegolnosci zakres robot, przedmiot dostawy lub ustugi, termin wykonania oraz wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy.

Kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robot, ktory ma by¢ wykonany lub
w ramach, ktérego nastepuje dostawa lub §wiadczenie ustugi wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy z podwykonawca dotyczace wysokos$ci wynagrodzenia oraz jej zakresu
wymagaja zgody zamawiajacego.

Umowa z podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.



16.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna  odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore

wykonywane sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlno$ci za opdznienia robdt lub
niewystarczajacg ich jakos¢.

17.Zamawiajagcy z uzasadnionych powodéw moze domagaé si¢ zmiany podwykonawcy podczas

N

realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji wspolnej inwestycji uzgadniaja swoje stanowiska, majac na uwadze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za realizacj¢ catosci przedmiotu umowy.

§9.

Materialy i wyroby budowlane
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostang wykonane z
materiatow 1 wyrobow budowlanych Wykonawcy, odpowiadajacych normom i wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadajacych
stosowne,  obowigzujace  polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia.
Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, inspektoréow nadzoru lub projektantéw
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty, co do zgodno$ci wbudowanych
materialow i urzagdzen z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikéw, materiaty, surowce i sprzet,
niezb¢dny do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru — jakosci wykonywanych roboét a takze
sprawdzenia np. ci¢zaru lub jakoSci uzytych materialdow lub wyrobow. Jesli w wyniku
przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa lub dokumentacja projektowa, koszty badan obcigza Wykonawce. W
przeciwnym przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie robdt czy danego
elementu scalonego ulegnie stosownemu przedtuzeniu, o ile konieczno$¢ badan takich nie
wynikala z postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian w
stosowaniu materiatow 1 wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji wykonawczej Iub
rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamiang
materiatow i urzadzen na inne musi mie¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materialy, ktore nie sa whasciwej jakosci. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym
prace wykonane przy uzyciu niewtasciwych materiatow.

§10
Odbior robot
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbior koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciagu 3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wiasciwego Inspektora nadzoru.
Kierownik budowy zgtasza konieczno$¢ wykonania badan i sprawdzen wymaganych przepisami
szczegotowymi powiadamiajac o tym inspektora nadzoru. Na wyzej wymieniong okolicznos¢
kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoly techniczne badan i sprawdzen, z udzialem
inspektora nadzoru.
Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego zadania,
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru nie poézniejszy jednak niz 10 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce.
Do pisemnego zgloszenia gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca dotgcza komplet
dokumentow odbiorowych:
1) dziennik budowy z wpisem inspektor6w nadzoru lub o$wiadczen inspektorow nadzoru
potwierdzajgcych gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru



10.

11.

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) protokoty badan, pomiarow, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét - 1 egz,

4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

5) w przypadku wykonania zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru,

Za dzien pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego uznaje si¢ dzien otrzymania

przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowos$ci do odbioru koncowego wraz

z kompletem dokumentéw odbiorowych.

Odbioér koncowy bedzie dokonywany przez komisje powolang przez Zamawiajacego przy

udziale Wykonawcy, sktadajaca si¢ z kierownika budowy oraz przedstawicicla Wykonawcy i

przedstawiciela Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji

odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru,

a w szczegolnosci przedmiot odbioru, date odbioru, charakter odbioru oraz terminowos¢

wykonania prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z

obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowié odbioru. W

takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia zgloszenia robot do odbioru.

Jezeli odbior koncowy nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego, mimo prawidtowego

zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce

z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia

odbioru robot. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w terminie

okreslonym umowa, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotana do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego -
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z

§ 11 umowy.

§11.
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w lacznej kwocie netto ................ zt, podatek VAT ...... zk cena brutto ......... zt

(stownie ztotych: ....................... ).

Wykonawca wystawi fakture na Gming Kolno:
Nabywca: Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, NIP 2910188119

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy nr
Rozliczenie naleznoS$ci nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie koncowego komisyjnego
protokotu odbioru i po usunigciu usterek zgtoszonych w protokole odbioru koncowego, podpisanego
przez kierownika budowy Wykonawcy oraz osoby upowaznione do reprezentowania
Zamawiajacego i Wykonawce, platng w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
W przypadku wystapienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie
pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania faktury. Termin platnosci
biegnie woéwczas na nowo od dnia wystawienia prawidtowej faktury.

§ 12



Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

1. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego oraz protokoét
potwierdzajacy usunigcie ewentualnych usterek zgloszonych w protokole odbioru koncowego,
podpisanego przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego i
osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego i Wykonawcg.

2. W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcoéw lub  dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest, przed wystawieniem faktury na zrealizowane
roboty, przedtozy¢ zamawiajacemu:

1) dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robot,
potwierdzony przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem

2) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robodt, dokonane dostawy lub
wykonane ustugi, ztozone w formie pisemne;j.

3. Uruchomienie ptatnosci faktury nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni
od dnia wystawienia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu wraz dokumentami
wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upowaznia
zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wykonawcy do czasu usunigcia w/w braku bez
konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy przez zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem dorgczenia zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej spetnienie s$wiadczenia na rzecz podwykonawcy.

5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 4, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

11. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

12. Za dat¢ dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazatly datg przekazania przez Zamawiajgcego

polecenia przelewu do banku.
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13. Opo6znienie w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury (bez bledow), przy spehlieniu przez
Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie Zamawiajacego
obowiazek zaptaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.

§13
Rekojmia za wady i zastepcze usuwanie wad

. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu rekojmi jakos$ci na przedmiot umowy.

. Termin r¢kojmi ustala si¢ na ....... miesigce. Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniegjszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstatle po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie
si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogl stwierdzi¢
niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do
usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez Strony.

8. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

9. W ciagu 3 dni roboczych od doreczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o
zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktory to termin powinien zosta¢ na pismie uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajacego.

10.Jezeli Zamawiajagcy i Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wady majg by¢ usunigte,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a Wykonawca
termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany, o ile wyznaczony termin bedzie realny i
mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

11.Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunigcia zgloszonych przez
Zamawiajacego wad. Usunig¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Postanowienia § 10
stosuje si¢ odpowiednio.

12.Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastgpstwem wad.

13.W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkow wynikajacych z ust. 9, 11
lub 12 Zamawiajacy, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy Wykonawce kosztami ich
usunigcia oraz 5 (pig¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztéw usunigcia wad.

N —

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy tj. ................... zt, (stownie ztotych:
.................................................. )

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionej w wust. 1 tf. ... zt (stownie ztotych:
.................................................................... )
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Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czesci okreslonej w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

Czgs¢ zabezpieczenia okreslona w ust. 2 (30%) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uplywie
okresu rgkojmi.

§15

Roboty dodatkowe i zamienne
Roboty dodatkowe sa to roboty wykraczajace poza zakres okreslony w dokumentacji robot.
Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ robdt dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym
niezb¢dnych do jego prawidlowego wykonania — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego. Jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
obejmowat zakresu robdt dodatkowych ceny zostang ustalone w drodze przeprowadzonych
negocjacji.
Zamawiajacy w toku realizacji robot, stanowiacych przedmiot umowy moze w uzasadnionych
przypadkach dokona¢ zmian jakosciowych i rodzajowych roboét i prac, w stosunku do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.
Roboty i prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy beda wycenione zgodnie z
cenami, wynikajacymi z niniejszej umowy, przyjetymi do ustalenia ceny ryczattowej, a zwlaszcza
warto$ci  kosztorysowej scalonych elementow robot, przy czym warto$¢ robdt pierwotnych,
uwzgledniona w cenie ryczaltowej, bedzie zastgpowana wartoscig robdt zamiennych.
Wynagrodzenie ryczaltowe zostanie skorygowane o skompensowanie warto$ci robot
zaniechanych i dodatkowych.

§ 16.
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robot i nie
realizuje ich w okresie dwoch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania Zamawiajacego do
realizacji robot

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umowsg, dokumentacja i
zatwierdzonym harmonogramem

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca sp6zni si¢ z przedtozeniem wykazu

zatrudnionych o0séb, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 we wskazanym terminie w ilo$ci powyzej 14 dni

od dnia przekazania terenu budowy.

Ztozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy z przyczyn

okreslonych w ust. 11 ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dluzszy niz jeden

miesigc;

2) Przerwa w prowadzeniu robdt wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego jest

dtuzsza jednorazowo niz jeden miesiac.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza niezwlocznie protokoét inwentaryzacji

robot w toku na dzien odstagpienia od Umowy

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktora

spowodowala odstgpienie od Umowy,

3) Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sa wykonane zgodnie z

projektem budowlanym i spetniajg wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami
szczegdlnymi
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4)

5)

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ komplet zatgcznikow wymaganych do odbioru
koncowego.

Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy Zamawiajacy winien
zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1. Warto$¢ robot bedzie ustalona w oparciu o
kosztorys, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.

§17
Kary umowne i odszkodowania.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1)

2)

3)

4)

w przypadku nieterminowego wykonywania robot — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia (z
VAT) okres$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej jednak niz
20 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usunigcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia (z VAT) okres$lonego w § 11 ust. 1
za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usuni¢cia wad w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT)
okreslonego w § 11 ust. 1

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
(z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1

w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w §
1l ust. 1

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 11 ust. 1

w przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia wraz z wykazem, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 4 wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia

3 000 ztotych w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, ze osoby wykonujace czynnosci, o
ktorych jest mowa w pkt § 3 ust 3 nie znajduja si¢ w wykazie opisanym w § 3 ust 4 oraz
skieruje do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie mowy o prace.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢c Wykonawcy kary umowne:

za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemozliwienia rozpoczgcia wykonania
objetych umowa robdt budowlanych - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia (z VAT)
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak niz
20 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;
za opoznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego
(z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej
jednak niz 20 % tego wynagrodzenia,;

w razie odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia wykonawcy za calo$¢ objetych umowa robot;
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5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia (z VAT)

okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy

Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego albo Wykonawce na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez druga strone bedzie przewyzszaé zastrzezone
kary umowne, Zamawiajacy oraz Wykonawca moga dodatkowo dochodzi¢ zaptaty odszkodowania.
Kary umowne i odszkodowania zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu i przekazu wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia.
Dopuszcza si¢ wysylanie korespondencji droga elektroniczna przy czym kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania informacji droga elektroniczng. Korespondencja
wystana na adres email podany przez strony wywotuje skutek doreczenia.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
Nagtoéwki paragraféw nie stanowig tre$ci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony
poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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