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CZĘŚĆ V SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA NR ……….. 

zawarta w dniu ………………………….. (w przypadku, gdy Umowa zawarta jest w formie pisemnej) 

albo  

zawarta z chwilą złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych stosownie  

do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach/właściwościach podpisu (w przypadku, 

gdy Umowa zawarta jest w formie elektronicznej) *  

 

pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000146122, z kapitałem zakładowym w wysokości: 386.310.000,00 zł (słownie: 

trzysta osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych), posiadającą numer NIP: 

527-23-91-342, nr REGON 015314451, nr BDO 000013153 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………….. 

 

a 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………. 

2. …………………………………………………… 

zwanymi dalej pojedynczo „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, budowy oraz uruchomienia 

stacji tankowania pojazdów gazem CNG (dalej: „Stacja CNG”) wraz z gazociągiem zasilającym  

tę Stację CNG oraz wszelkimi innymi elementami wchodzącymi w jej skład  w ramach Przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa Stacji CNG na terenie MPO w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 4 wraz z urządzeniami 
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i infrastrukturą techniczną”, w zakresie i zgodnie z niniejszą Umową, w tym z Programem 

Funkcjonalno -  Użytkowym (dalej również: „PFU”), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, Ofertą,  

i pozostałymi dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy (zwanym dalej „Przedmiotem 

Umowy”). Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi PFU wraz z załącznikami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

PFU, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej wymaganej 

przepisami prawa, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w oparciu o dokumenty 

formalno – prawne oraz uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje administracyjne, opinie, 

dokumenty, normy, zgody, dobrą praktykę inżynierską lub wytyczne Zamawiającego i Inspektorów 

Nadzoru,  które są niezbędne do wykonania Przedsięwzięcia. 

3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi w szczególności:   

1) wykonanie wszelkich czynności związanych z zaprojektowaniem, budową i uruchomieniem Stacji 

CNG, w tym przeprowadzenie pomiarów i weryfikacja obliczeń, osiągnięcie parametrów 

określonych w PFU,  

2) opracowanie pełnej dokumentacji, w tym w szczególności Dokumentacji budowy, Dokumentacji 

projektowej, w tym Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Projektu 

technologicznego oraz projektów wykonawczych w zakresie wszystkich branż wraz ze wszelkimi 

niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń potrzebnymi do odbioru oraz 

stwierdzenia prawidłowego wykonania i funkcjonowania Przedmiotu Umowy, Dokumentacji 

powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną niezbędną do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, o której mowa w cz. II PFU - OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

pkt 1 oraz opracowanie dokumentacji rozruchowej,  

3) wdrożenie i udostępnienie Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru PlaOormy CDE wspierającej 

proces przygotowania i wymiany dokumentów/pism dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) zaprojektowanie oraz wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego służącego dojazdowi, 

dojściu i obsłudze do projektowanej Stacji CNG wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, 

w tym ogrodzenie i zadaszenie, 

5) dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do wykonania Umowy dostaw, maszyn, 

Urządzeń, Materiałów, obiektów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,  

o parametrach określonych w PFU wraz z zapewnieniem bezpiecznego ich składowania oraz 

wymaganą dokumentacją jakościową w języku polskim, zgodnie z wymogami prawa, 

6) wykonanie wszystkich prac montażowych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, odgromowe, 

uziemienie, oświetlenie i monitoring), transportowych, itp., 

7) budowę gazociągu zasilającego od stacji pomiarowej gazu ziemnego do instalacji adsorpcyjnej,  

a następnie do sprężarek gazu, 

8) zapewnienie na budowie stałego nadzoru geodezyjnego, 

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu certyfikatów, instrukcji obsługi wszystkich 

Urządzeń i Materiałów, instrukcji stanowiskowych oraz deklaracji zgodności wraz  

ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla Materiałów i Urządzeń 

użytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,  
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10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Stacji CNG, obsługi i konserwacji 

Urządzeń oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru w zakresie 

użytkowania PlaOormy CDE, 

11) zapewnienie integracji elementów zabezpieczenia, detekcji oraz monitoringu pracy Stacji CNG  

z istniejącymi (lub projektowanymi, realizowanymi – Zamawiający przekaże wymagane wytyczne 

na prośbę Wykonawcy) i stosowanymi u Zamawiającego systemami ochrony, w tym Systemu 

Sygnalizacji Pożaru, monitoringu, organizacji ruchu, itp. oraz systemem rozliczeniowym 

Zamawiającego, 

12) sporządzenie, uzyskanie akceptacji Zamawiającego i wdrożenie planu BIOZ (Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), projektu stałej organizacji ruchu, projektów czasowej 

organizacji ruchu, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

4. Zakres prac, do których wykonania zobowiązuje się Wykonawca obejmuje w szczególności 

sporządzenie dokumentów, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji (w tym 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie) wraz z opracowaniem 

wszelkiej dokumentacji, operatów niezbędnych do ich uzyskania, o których mowa w cz. II PFU, OPIS 

OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 1.  

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z Materiałów i Urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę 

spełniających wymagania określone w PFU.  Materiały i Urządzenia, dostarczone przez Wykonawcę 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru wniosku materiałowego, 

powinny: 

1) spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w Prawie budowlanym,  

2) być nowe i nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym  

w Umowie oraz w PFU, a także wymogom nałożonym przez przepisy obowiązującego prawa, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa 

odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

ww. dokumenty zostaną sporządzone w języku polskim lub opatrzone tłumaczeniem 

przysięgłym, 

4) być wolne od obciążeń i praw osób trzecich, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z uwzględnieniem  

ich przydatności do celu wykorzystania, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, 

łatwości obsługi, wymiany lub naprawy, 

6) uwzględniać zastosowania Urządzeń i armatury wyłącznie tych producentów, którzy posiadają 

autoryzowany serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawców działających w konsorcjum są oni solidarnie 

odpowiedzialni za jej wykonanie. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę wyznaczają 

spośród siebie Lidera Konsorcjum upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie umowę. Lider Konsorcjum upoważniony jest także 

do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń  

na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie umowę na 
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zasadach określonych w niniejszej Umowie dla Wykonawcy, jak również do odbioru oświadczeń woli 

kierowanych przez Zamawiającego do wszystkich wykonawców łącznie realizujących zamówienie. 

Płatność dokonana na rzecz Lidera Konsorcjum zwalnia Zamawiającego z zobowiązania względem 

Wykonawców (wszystkich Partnerów wspólnie wykonujących Umowę). 

 

§ 2 

 Oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) posiada zdolność techniczną i zawodową, sprzęt i środki, a także właściwą liczbę odpowiednio 

wyszkolonego personelu, które pozwalają na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy; 

2) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji 

Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy w szczególności dokumentacją 

wskazaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i wszelkimi materiałami otrzymanymi 

od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

3) uznaje, iż dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest wystarczająca dla realizacji 

Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest znana 

treść Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

4) dokonał wizji lokalnej w zakresie obszaru prowadzenia prac i akceptuje panujące na nim 

warunki, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 

lub stwierdził brak potrzeby jej odbycia i uznaje informacje dot. Przedsięwzięcia udostępnione 

w ramach postępowania za wystarczające; 

5) jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu art. 355 k.c., a prowadzona przez niego 

działalność ma charakter zawodowy oraz że posiada wymaganą wiedzę, doświadczenie  

do zaprojektowania oraz budowy Stacji CNG oraz dysponuje potencjałem technicznym, 

finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) odpowiednio i starannie skalkulował Wynagrodzenie wskazane w Ofercie i oświadcza, że jest 

ono wystarczające dla realizacji Przedmiotu Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów  

w zakresie przewidzianym Umową, nabycia Urządzeń i Materiałów oraz zapewnienia sprzętu, 

usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizny, a także uzyskania wszelkich praw 

koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, podatków, ubezpieczeń, wydatków ogólnych  

i wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę 

będzie konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego 

zobowiązanie; 

2) posiada środki finansowe na zapłatę Wykonawcy Wynagrodzenia na warunkach opisanych  

w Umowie; 
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3) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.,  

poz. 1790). 

§ 3 

 Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) 

tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania prac wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy są określone  

w PFU. 

4. Zamawiający, może polecić Wykonawcy jednorazowe lub wielokrotne zawieszenie realizacji całości 

lub części Przedmiotu Umowy, na łączny okres do 4 miesięcy, przy czym Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy musi uwzględnić koszt tego zawieszenia. 

Zawieszenie powoduje wydłużenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zawieszenie, 

o którym mowa w niniejszym ustępie nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń finansowych 

Wykonawcy. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego 

Wykonawcy, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawieszenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 3 dni od dnia zaistnienia wszelkich istotnych okoliczności, które mogą mieć wpływ  

na terminową realizację zobowiązań Wykonawcy. W stosunku do wszystkich wydarzeń, mających 

negatywny wpływ na końcowy termin realizacji, zakres lub wartość Umowy, Wykonawca powinien 

dodatkowo przedstawić skutki tych wydarzeń, wskazując proponowane rozwiązania naprawcze. 

6. Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał 

swoje zobowiązania wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady, zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (dalej: „HRF”) w terminie jednego 

miesiąca od dnia zawarcia Umowy oraz uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego.  

8. HRF wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, który w terminie do 5 dni roboczych  

od dnia jego otrzymania zaakceptuje bez uwag albo przekaże Wykonawcy uwagi, celem  

ich uwzględnienia przez Wykonawcę w określonym zakresie i terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od przekazania Wykonawcy tych uwag, oraz ponownego przekazania projektu HRF  

do Zamawiającego, celem jego akceptacji. 

9. Sporządzony przez Wykonawcę HRF musi uwzględniać co najmniej następujące Kamienie Milowe:  

1) uzyskanie Pozwolenia na budowę – do 32 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

2) dostawa, posadowienie i podłączenie sprężarek – do 51 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

3) zakończenie orurowania technologicznego urządzeń i prac instalacyjnych wszystkich branż – 

do 58 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

4) zakończenie Rozruchu i ruchu próbnego – do 68 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

5) odbiory końcowe i rozliczenie inwestycji – do 72 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

10. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Umowie  

i HRF. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji HRF. Zaktualizowany HRF należy przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania jego aktualizacji lub korekty.  

Do procedury zatwierdzenia zaktualizowanego HRF stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 

8. Do momentu akceptacji zmienionego HRF przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany  

do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z poprzednio zaakceptowanym HRF. 

                                                                            § 4 

 Przygotowanie dokumentacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia wskazanego w Umowie, do opracowania 

wszelkich dokumentów wskazanych w PFU, niezbędnych do zaprojektowania, budowy, Rozruchu  

(w tym Programu Rozruchu) oraz użytkowania obiektów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 

oraz do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej 

dokumentacji, którą stworzy, w związku z realizacją Umowy. 

2. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy 

określoną w szczególności w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 1.1.3. oraz 1.1.9.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym oraz Inspektorami Nadzoru 

Dokumentacji projektowej złożenia wniosku o wydanie i uzyskania Pozwolenia na budowę oraz 

uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na użytkowanie Stacji CNG. Wykonawca 

jest zobowiązany do wdrożenia i udostępnienia Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru Platformy 

CDE wspierającej proces przygotowania Dokumentacji projektowej oraz budowy Stacji CNG. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym zgodnie  

z następującymi zasadami:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w celu złożenia uwag i akceptacji 

Dokumentacji projektowej, w tym projektu technologicznego, projektu budowlanego, 

projektu technicznego, a także projektów wykonawczych, planu BIOZ, STWiOR, Programu 

Rozruchu, instrukcji eksploatacji i p.poż., sprawozdania z Rozruchu oraz Dokumentacji 

powykonawczej; 

2) wszystkie dokumenty powinny być przekazywane do weryfikacji do Zamawiającego poprzez 

Platformę CDE; 

3) Zamawiający przedstawi swoją opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych  

od przekazania danej dokumentacji; 

4) w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych 

dokumentach bądź ustosunkuje się pisemnie i przedstawi je ponownie Zamawiającemu  

do uzgodnienia; 

5) powyższa procedura będzie powtarzana do momentu akceptacji złożonego elementu 

dokumentacji; 

6) od momentu ustanowienia Inspektorów Nadzoru wszystkie opisane powyżej dokumenty będą 

podlegać akceptacji właściwych Inspektorów Nadzoru na zasadach określonych powyżej. 

5. Dokumenty zatwierdzone przez Inspektorów lub Zamawiającego, spełniające wszelkie wymogi 

wskazane w PFU oraz w przepisach prawa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 (jednym) 

egzemplarzu w wersji drukowanej i 3 (trzech) egzemplarzach w wersji elektronicznej. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość opracowanej 

Dokumentacji projektowej oraz przyjęte rozwiązania techniczne i projektowe w tym za osiągnięcie 

parametrów technicznych i technologicznych określonych w PFU. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak 

aprobaty ze strony Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością  

za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

 

§ 5 

Teren budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu budowy i terenów 

przyległych, w tym: 

1) zabezpieczenia Terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, 

2) wykonania dróg dojazdowych (w tym tymczasowych), 

3) wykonania lub dostarczenia Urządzeń Tymczasowych, o których mowa w cz. III PFU, OPIS 

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1.2.3 PFU,  

4) we własnym zakresie doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem ścieków, 

zaopatrzenia w pozostałe media (energię elektryczną, Internet itp.),  

5) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń (w tym tymczasowych), 

6) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taśm ostrzegawczych i tym podobnych, które 

mogą być niezbędne dla ochrony własności Zamawiającego oraz sąsiednich nieruchomości  

w okresie wykonywania Umowy, 

7) przygotowania istniejących instalacji i obiektów znajdujących się na Terenie budowy  

do prowadzenia robót, w szczególności związanych z przygotowaniem inwestycji, jej budową; 

8) zorganizowania i utrzymania placów składowych i magazynów, w tym na potrzeby składowania 

całości Urządzeń i Materiałów,  

9) sprawowania należytego nadzoru nad udostępnionym Terenem budowy, ochrony ogólnej 

Terenu budowy, w tym prowadzenie ewidencji osób przebywających na budowie. 

2. Przekazanie Terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą przy udziale Inspektora Nadzoru, w terminie wskazanym w HRF. 

Zamawiający zastrzega, iż przekazywanie Terenu budowy może odbywać się fazami (częściowo), 

zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami pomiędzy Stronami. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robót, Sprzętu, Materiałów, Urządzeń i Dostaw znajdujących się 

na Terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy, 

a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie budowy  

w związku z wykonywaniem Robót. Wykonawca w tym zakresie odpowiada też za działania lub 

zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu  

i porządku na Terenie budowy oraz w jego otoczeniu. W czasie budowy Wykonawca we własnym 

zakresie zapewnia zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, gospodarkę 

odpadami, wywóz złomu i odpadów budowlanych z podmiotami posiadającymi odpowiednie 
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zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć kroki wynikające z wydanych decyzji, zgód, 

zezwoleń oraz przepisów prawa w celu ochrony środowiska na Terenie budowy oraz poza nim  

tak, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności osób trzecich, wynikających  

z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej lub 

innych powodów podczas prowadzenia Robót, a będących konsekwencją stosowanych przez 

Wykonawcę metod pracy i organizacji Robót. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy ani powierzchni 

magazynowej do składowania materiałów. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy możliwości 

lokalizacji zaplecza budowy na Terenie budowy, uzależniając fakt ten możliwością dysponowania 

wolnym terenem. W przypadku braku wystarczającej powierzchni zaplecza budowy na Wykonawcy 

ciąży obowiązek pozyskania terenu własnym staraniem i na własny koszt w odległości nie większej 

niż 1 km od Terenu budowy ze stosownym wyprzedzeniem czasowym celem właściwego 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw i ciągłości prac. 

6. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren budowy i przekazać  

go protokolarnie Zamawiającemu. Po zakończeniu Robót Wykonawca powinien przywrócić Teren 

budowy do stanu sprzed rozpoczęcia Robót, w szczególności usunąć z Terenu budowy wszystkie 

odpady i gruz, należące do niego materiały, maszyny i urządzenia oraz uporządkować Teren budowy 

(wraz z przyległym otoczeniem). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków 

będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego 

dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do wykonania lub zlecenia wykonania 

wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu 

(wykonanie zastępcze). 

7. Wykonawca w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren budowy Inspektorom Nadzoru, 

przedstawicielom Zamawiającego oraz osobom wskazanym przez Zamawiającego, do których należy 

wykonywanie zadań wynikających z Umowy, w tym kontrola sposobu wykonywania Umowy i zadań 

określonych Prawem budowlanym. Wykonawca w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren budowy 

pracownikom właściwych organów, a w szczególności nadzoru budowlanego oraz służbom 

Zamawiającego, do których należy wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów 

lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania Umowy, a w szczególności wykonywanie zadań 

określonych prawem budowlanym, oraz udostępni im dane i informacje wymagane przepisami 

prawa.  

§ 6 

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 

środowiska, w tym wypełniając obowiązki przewidziane dla wytwórcy odpadów powstałych  

w wyniku realizacji Umowy, określone w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa o odpadach”), w szczególności zobowiązuje się 

do: 

1) prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach w rejestrze BDO  

w postaci karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów, 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, 
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3) prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska,  

w szczególności ustawy o odpadach, zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

w szczególności zabrania się: zakopywania, spalania odpadów lub innych czynności 

zmierzających do utylizacji/wyzbycia się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa  

(w tym również odpadów, które nie zostały wytworzone przez Wykonawcę) a także 

magazynowania lub przechowywania w jakiejkolwiek formie odpadów na Terenie budowy  

(w tym placów składowych i zaplecza budowy wykorzystywanych na potrzeby realizacji Umowy), 

także w sytuacji, gdyby miało to mieć charakter tymczasowy.  

2. Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy ponosi pełną 

odpowiedzialność za postępowanie z odpadami zgodne z zasadami gospodarki odpadami, ponosząc 

koszty ich zagospodarowania, w tym m. in. koszty utylizacji, infrastruktury do gospodarowania 

odpadami. Wykonawca będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają wymagane przepisami prawa 

zezwolenia oraz wpisy do rejestru BDO, przy czym za działania i zaniechania w powyższym zakresie 

odpowiada Wykonawca.  

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udostępnić dokumentację dotyczącą 

gospodarowania odpadami, w tym karty przekazania odpadów lub oświadczenia przekazania 

odpadów osobie fizycznej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych, w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

2) za szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, 

3) za przestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego ze swoich 

Podwykonawców. 

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia kontroli organu właściwego dla ochrony środowiska  

u Wykonawcy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić osoby nadzorujące Umowę z ramienia 

Zamawiającego o: 

1) terminie i zakresie planowanej kontroli, 

2) wynikach kontroli, 

3) obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w drodze wydanego orzeczenia. 

 

§ 7 

 Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy należy w szczególności: 

1) sporządzenie Projektu Organizacji Robót oraz opracowanie Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego, w tym szczegółowego Planu Płatności; 

2) zapewnienie nadzoru wykonywanych robót przez Kierownika budowy i kierowników robót dla 

wszystkich wymaganych branż; 

3) protokolarne przejęcie Terenu budowy w terminach i na zasadach określonych w § 5 Umowy; 
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4) pozyskanie Dziennika budowy i w imieniu Zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia robót  

do właściwych organów, jeżeli wcześniej nie dokona tego Zamawiający; 

5) opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Umowy, 

określonego w PFU wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę oraz ostatecznej i bezwarunkowej 

decyzji udzielającej Pozwolenia na użytkowanie; 

6) przeprowadzenie wszystkich prac i czynności przedrozruchowych, Rozruchu i otrzymania 

wymaganych Paramentów Gwarantowanych; 

7) uzyskanie, na koszt Wykonawcy, wszelkich zgód, pozwoleń i zezwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne, niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć  

na należyte wykonanie Robót; powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień  

z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz 

dotyczących sposobu organizacji ruchu (jeśli okażą się konieczne);  

8) na każde żądanie Zamawiającego, udzielanie wszelkich informacji o personelu Wykonawcy, 

osobach i podmiotach za pomocą, których realizuje Umowę, w tym ilości, czasu pracy oraz 

zaangażowanym sprzęcie wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających 

przynależność do odpowiednich izb; 

9) przygotowywanie i przedkładanie do wglądu Zamawiającemu wniosków o uzyskanie decyzji 

przed ich złożeniem do odpowiednich organów, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie uwag/brak 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedłożonych wniosków, nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za ich należyte przygotowanie; 

10) bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji mogących mieć wpływ na realizację 

Umowy, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia; 

11) przekazanie Zamawiającemu podpisanej przez Wykonawcę listy środków trwałych  

z określeniem ich wartości, przygotowaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

12)  informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania Robót, stanowiących Przedmiot 

Umowy, przez przedkładanie miesięcznego raportu o postępie na adres e-mailowy wskazany  

w § 21 ust. 1 Umowy lub przez PlaOormę CDE, o zawartości określonej w § 10 ust. 5 pkt 1) 

Umowy, przy czym, gdy pierwszy miesiąc realizacji Umowy będzie niepełny, pierwszy raport 

zostanie przekazany za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy do końca 

pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone osobom trzecim szkody i następstwa 

szkód powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykonaniem powierzonych mu prac w ramach 

Przedmiotu Umowy. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również na skutek 

działania siły wyższej lub wypadku losowego, znajdującego się na terenie Robót mienia, materiałów 

i urządzeń niezbędnych do prowadzenia budowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy tych 

uszkodzeń lub wymiany zniszczonych przedmiotów na własny koszt. Do momentu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych Robót lub 

dostarczonych urządzeń czy materiałów obciąża Wykonawcę. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane) nad realizacją Robót prowadzonych na podstawie opracowanej Dokumentacji 

projektowej, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Nadzór autorski 

obejmuje w szczególności:  

1) kontrolę zgodności realizacji Robót z Dokumentacją projektową w trakcie ich wykonywania,  

2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę; 

3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 

na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu;  

4) udzielenie wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji 

projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji tych Robót.  

5.  Autorzy Dokumentacji projektowej będą uczestniczyć w nadzorze autorskim na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

 

 

§ 8 

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, zobowiązani są  

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 poz. 277 z późn. zm.), osób biorących udział przy realizacji 

Przedmiotu Umowy, wykonujących czynności opisane w ust. 2 poniżej.  

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy PZP, wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących czynności administracyjno – biurowe oraz czynności związane  

z wykonywaniem pracy fizycznej. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę (lub 

dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 2 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia  

ww. wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez niego  

w wezwaniu dokumenty, o których mowa poniżej, (wedle wyboru Zamawiającego) w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców) - osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 

powyżej: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika lub 
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2) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), lub 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę (lub 

dalszego Podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszego 

Podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz UODO w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika winny być możliwe do zidentyfikowania (nie podlegają anonimizacji), 

lub 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni (lub wskazany w wezwaniu) okres 

rozliczeniowy, lub 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę (lub 

dalszego Podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz UODO. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 

powyżej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 

14 ust. 1 pkt 20) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, będzie równoznaczne z niespełnieniem przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa w ust. 2 powyżej. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się do Państwowej 

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. 

 

§ 9 

Zasady odbiorów robót 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – szczegółowo opisany w cz. III PFU – OPIS 

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.2; 
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2) Odbiór częściowy robót – szczegółowo opisany w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.3; 

3) Odbiór techniczny szczegółowo opisany w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.4, 

4) Odbiór Końcowy – szczegółowo opisany w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.5; 

5) Odbiór po przeglądach gwarancyjnych – szczegółowo opisany w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.6; 

6) Odbiór pogwarancyjny – protokolarny odbiór obiektu zrealizowanego w ramach 

Przedsięwzięcia, dokonywany przed końcem okresu gwarancyjnego, poprzedzony ostatnim 

przeglądem gwarancyjnym, szczegółowo opisany w cz. III PFU, OPIS WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.7.  

2. Z każdego z przeprowadzonych odbiorów Wykonawca sporządzi protokół odbioru, zatwierdzony 

podpisem przez wszystkich uczestników odbioru. Odbiorów Robót dokonują właściwi Inspektorzy 

Nadzoru oraz Wykonawca. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do uczestniczenia  

w odbiorach, z zastrzeżeniem Odbioru Końcowego. Wynik każdego odbioru podlega odnotowaniu 

przez właściwego Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy. Protokół odbioru 

sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące odbiór wykonać w terminie umożliwiającym 

Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z Umowy i PFU. 

4. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z odbiorów wskazanych w ust.1 powyżej, odmowa 

ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony nowy termin na odbiór. W takim przypadku 

procedura odbioru zostanie przeprowadzona na nowo. Odmowa dokonania odbioru przez 

Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie lub nieprzystąpienie przez Wykonawcę  

do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy i realizację pozostałych obowiązków Umowy. 

5. Za datę poszczególnych odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu 

odbioru. 

6. Odbiory będą dokonywane zgodnie z procedurą określoną w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8. 

7. Warunkiem Odbioru Końcowego jest wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy (z wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji),  

w szczególności uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji Pozwolenia na użytkowanie, 

przeprowadzenie Rozruchu oraz Ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym, potwierdzenie 

osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych oraz pełne rozliczenie końcowe Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego odbędzie się we wcześniej 

ustalonym przez Strony terminie i miejscu, na warunkach określonych w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 8.5 oraz niniejszym 

paragrafie. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

8. Protokół Odbioru Końcowego będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru,  

a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek lub wad - sposób i terminy wyznaczone  
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na usunięcie stwierdzonych usterek lub wad. Terminy te nie powinny być dłuższe niż 30 dni po dacie 

Odbioru Końcowego. Jeżeli zaś zaistnieją przesłanki, które uniemożliwią usunięcie usterek lub wad 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, wówczas Zamawiający może wyznaczyć nowy termin 

usunięcia usterek lub wad. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek lub wad bez względu na wysokość związanych  

z tym kosztów. Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności (bez prawa Wykonawcy  

do naliczania odsetek) do maksymalnej wysokości 3% Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego  

w § 10 ust. 1 Umowy, do czasu usunięcia usterek lub wad wskazanych w Protokole Odbioru 

Końcowego (kwota wstrzymana). W przypadku nieusunięcia usterek lub wad stwierdzonych w toku 

Odbioru Końcowego w uzgodnionym w protokole Odbioru Końcowego terminie, Zamawiający, poza 

innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony bez zgody sądu do zlecenia usunięcia takich usterek lub wad podmiotowi trzeciemu  

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym koszty  

z kwoty wstrzymanej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

10. Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jest on niezgodny z PFU 

i wymaganiami wynikającymi z Umowy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do sporządzenia lub podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy (Protokołu Odbioru Końcowego), Zamawiający może sporządzić protokół 

jednostronnie, przy czym ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla Wykonawcy. 

12. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz nie wyłącza praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji  

za wadliwe lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy otrzyma ryczałtowe Wynagrodzenie (dalej: 

„Wynagrodzenie”), na zasadach określonych poniżej: 

 Wartość Wynagrodzenia neWo (bez podatku VAT): …………………………………….. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………….. zł), 

Wartość podatku VAT: ………………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….. zł), 

Wartość Wynagrodzenia bruWo (z podatkiem VAT): ……………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej,  ma charakter ryczałtowy i  zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy w szczególności: koszty sporządzenia wszelkiej 

dokumentacji wskazanej w PFU, koszty związane z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, 

opinii, certyfikatów, ekspertyz, nadzorów i decyzji administracyjnych, wszelkie koszty dostaw, 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, 

włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy; ogólne koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Wykonawcę; ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę 

zysk; wszystkie koszty, a w szczególności wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
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montażowych, koszty dotyczące segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów, koszty 

organizacji Terenu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania 

zaplecza budowy, koszty związane z zawieszeniem realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy, 

koszty związane z odbiorem wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, 

koszty ubezpieczenia, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonej 

dokumentacji oraz pełnienia nadzoru autorskiego; koszty udzielenia  licencji na oprogramowanie; 

opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami 

Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków 

Umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych; opłaty podatku od towarów  

i usług VAT, i innych opłat i podatków oraz opłat celnych. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zatem 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów na podstawie dokumentacji projektowej  

w momencie przygotowania oferty. Niedoszacowanie, pominięcie, wyłączenie w ofercie Wykonawcy 

zakresu, który był niezbędny do kompleksowego wykonania zadania oraz brak rozpoznania zakresu 

Przedmiotu Umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach płatności częściowych oraz płatności końcowej  

w oparciu o ceny zgodne z Planem Płatności oraz wskazane we wniosku o płatność zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie częściami w następujący sposób:  

1) częściowe płatności: 

a) płatności częściowe za wykonanie Przedmiotu Umowy następować będą miesięcznie  

na podstawie faktur częściowych po wykonaniu poszczególnych prac według procentowego 

stanu ich zaawansowania (zgodnego z szczegółowym Planem Płatności) określonego  

w zaakceptowanym przez Zamawiającego wniosku o płatność częściową; 

b) płatności, o których mowa powyżej następować będą do nieprzekraczalnej wysokości 90% 

wartości Wynagrodzenia bruWo określonego w ust. 1 powyżej; 

c) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego rozliczone zostanie kolejne 5%. 

Płatność jednorazowa z tego tytułu nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie 

wniosku o płatność, do którego zostanie dołączony podpisany Protokół Odbioru Końcowego. 

2) końcowa płatność: w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia bruWo określonego w ust. 1 płatna 

będzie jednorazowo w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie wniosku o płatność,  

do którego zostanie dołączony podpisany Protokół Odbioru pogwarancyjnego. 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek o płatność częściową nie częściej niż raz  

w miesiącu, oraz nie później niż do 5-tego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 

którego dotyczy wniosek. Wniosek o płatność częściową Wykonawca przygotuje i przedłoży wraz  

z niezbędnymi dokumentami. Każdy wniosek o płatność częściową zawierał będzie szczegółowe 

rozliczenie kwoty, do otrzymania której Wykonawca uważa się uprawniony oraz: 

1) raport o postępie zawierający co najmniej tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą 

fazą projektowania, zakupów, dostawy, robót, montażu i prób, wraz z wyraźnym wskazaniem 

czynności realizowanych przez każdego z Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców); 

2) rozliczenie, które będzie obejmować co następujące pozycje, uszeregowane w następującej 

kolejności: szacunkową wartość wykonanych robót uwzględniającą wydzielenie zakończonych  
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i odebranych elementów robót i określającą jej wartość ryczałtową, łączną wysokość kwot 

prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych przez Zamawiającego  

wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, kwoty potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego, wskazanie wysokości naliczonych kar umownych; 

3) zestawienie odebranych zgodnie z Umową robót wykonanych przez Podwykonawców (i dalszych 

Podwykonawców) wraz z kopią faktur dotyczących danego okresu rozliczeniowego; 

4) protokoły odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy;  

5) dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom), 

dotyczące należności, których termin wymagalności przypadł przed dniem złożenia wniosku  

o płatność; 

6) dodatkowe dokumenty uwzględniające opis istotnych działań/wydarzeń, jeśli takie wystąpiły w 

danym okresie, w tym w szczególności Wykonawca, w każdym wniosku o płatność składanym 

po upływie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy (lub dnia otwarcia ofert, jeśli umowa została zawarta 

po upływie 180 dni od terminu składania ofert), uwzględni należną kwotę waloryzacji 

wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy. Jeśli w chwili 

składania wniosku o płatność, nie będą jeszcze znane ostateczne wskaźniki GUS za dany miesiąc 

to Wykonawca będzie stosował mechanizm dwuetapowy: 

a) we wniosku opłatność naliczy waloryzację wg ostatniego dostępnego wskaźnika, 

b) gdy GUS opublikuje właściwy wskaźnik to w kolejnym wniosku dokona korekty (wyrównania).  

Naliczona waloryzacja jak też i korekty (wyrównania) powinny zostać wykazana w sposób 

wyodrębniony, umożliwiający identyfikację i weryfikację przez Zamawiającego 

7) jednocześnie z wnioskiem o płatność Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że kwota, 

która jest wymieniona we wniosku o płatność wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o zapłatę  

z tytułu odebranej części Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem roszczeń, które wymieni we wniosku 

lub które przy zachowaniu należytej staranności nie mogły zostać podniesione we wniosku. 

Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę 

lub rzecz, związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jeśli nie zostanie ona w sposób 

terminowy i wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność. 

6. Każdy wniosek o płatność będzie podlegał kontroli Zamawiającego. Po weryfikacji wniosku  

o płatność, która powinna być przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, 

Zamawiający w zależności od wyników tej kontroli, wniosek o płatność: zaakceptuje, odrzuci lub 

zwróci do uzupełnienia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrócenia do uzupełnienia.  

W przypadku odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia odrzucenia lub 

zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, sporządzić nowy wniosek o płatność, uwzględniający 

uwagi Zamawiającego. Uzupełniony wniosek o płatność nie może obejmować dodatkowego zakresu 

robót, które nie były objęte pierwotnym wnioskiem o płatność.  Zamawiający dokonuje kontroli 

wniosku o płatność z zachowaniem terminów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu.  

7. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako 

odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach 

publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury 
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znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia przy użyciu KSeF. Strony postanawiają,  

że w ramach Umowy PEF może być wykorzystywana do przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz w zakresie określonym w ust. 17, do przesyłania załączników do faktur, 

natomiast przesyłanie za pośrednictwem PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych jest wyłączone. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę 

wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po przydzieleniu 

numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (dalej jako: „numer KSeF”), z zastrzeżeniem trybów 

offline/awaryjnych/niedostępności/innych przewidzianych przepisami. 

8. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej Umowy wystawia faktury przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 

9. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi danymi: 

Nabywca – ……………… (informacja ta zostanie uzupełniona w momencie przygotowania umowy  

do podpisu z wybranym Wykonawcą) 

Odbiorca i płatnik - …………………. (informacja ta zostanie uzupełniona w momencie przygotowania 

umowy do podpisu z wybranym Wykonawcą, jeśli dane będą inne niż wskazane wyżej w przypadku 

Nabywcy) 

Identyfikator/adres Zamawiającego w PEF - NIP: 5272391342 

10. Za dzień doręczenia (otrzymania) faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy użyciu KSeF uznaje 

się dzień przydzielenia jej numeru KSeF, z zastrzeżeniem ust. 14-15 poniżej. Jeżeli faktura podlega 

wystawieniu przy użyciu KSeF, to także w przypadku przesłania jej (lub jej wizualizacji/komunikatu) 

za pośrednictwem PEF, za dzień doręczenia (otrzymania) w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się 

dzień przydzielenia tej fakturze numeru KSeF. 

11. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w sposób inny niż przy użyciu KSeF uznaje się dzień/datę 

jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego, tj. odpowiednio: 

a) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku 

PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania 

tej wiadomości;  

b) w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w lit. a – dzień wysłania faktury  

na prawidłowy adres e-mail tj. platnosci@mpo.com.pl pod warunkiem że wiadomość nie została 

zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;  

c) datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby Zamawiającego; albo  

d) dzień udostępnienia faktury Zamawiającemu w PEF, potwierdzony 

komunikatem/poświadczeniem systemowym PEF. 

12. W przypadku przesłania faktury za pośrednictwem PEF, w celu zapewnienia sprawnej obsługi 

organizacyjnej po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia 

przesłania faktury za pośrednictwem PEF przesłać na adres e-mail: platnosci@mpo.com.pl 

informację o przesłaniu faktury za pośrednictwem PEF, obejmującą co najmniej: numer 
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Umowy/zamówienia, datę udostępnienia faktury za pośrednictwem PEF, kwotę brutto oraz – jeżeli 

jest nadany – numer/identyfikator dokumentu w PEF. 

13. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą 

Strony uznają fakturę lub fakturę korygującą wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz 

prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści numer 

Umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do Umowy  

(w szczególności numeru Umowy) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające 

dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury 

wystawionej prawidłowo. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi przelać na rachunek bankowy Wykonawcy należną mu kwotę (data przyjęcia 

przez bank polecenia przelewu). 

14. W przypadku awarii KSeF Wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11  

(a w przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, również w ust. 12), z tym zastrzeżeniem, 

że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie 

z ust. 11, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru 

KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu 

prowadzącego system. 

15. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się 

dzień przydzielenia jej numeru KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację,  

o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24,  

o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. 

16. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo 

odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,  

a Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie 

wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury. 

17. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika  

do faktury wystawionej przy użyciu KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku 

PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: platnosci@mpo.com.pl  lub w formie 

papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem PEF (przywołując numer faktury 

w KSeF i/lub numer Umowy/zamówienia, której załączniki dotyczą), nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia doręczenia faktury.  Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sposobu przesłania 

załączników do faktury i nie stanowi zgody Stron na przesyłanie za pośrednictwem PEF innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

18. Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, 

figurujące w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz 

podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze, 

figuruje w wykazie podatników VAT.  

19. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę, 

do potrącania z wszelkich wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy, w szczególności Wynagrodzenia, wszelkich kwot 
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należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie 

niniejszej Umowy, w tym również niewymagalnych wierzytelności z tego tytułu (potrącenie 

umowne). Potrącenia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający dokonuje przez 

doręczenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może nastąpić w formie 

noty księgowej lub innego dokumentu, w którym zostaną wskazane co najmniej następujące 

elementy: potrącane należności stron, stosunek zobowiązaniowy z którego wynikają oraz 

określona w niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia 

umownego kar umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania 

przez Zamawiającego potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych 

w art. 498 i następne ustawy Kodeks cywilny (potrącenie ustawowe). 

20. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem i zużyciem mediów ponosi Wykonawca  

na zasadach określonych w PFU. Wykonawca będzie ponosił na rzecz Zamawiającego koszty 

korzystania z mediów według wskazań stosownych liczników przy stawce obowiązującej 

Zamawiającego w rozliczeniach z dostawcami tych usług lub obowiązujących u innych 

dostawców tych usług. Rozliczenia za zużycie mediów będą odbywać się na podstawie faktur 

wystawionych Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach niniejszego § 10 stosowanych 

odpowiednio. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z zapłatą którejkolwiek z faktur 

Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty powiększonej o należne odsetki za zwłokę 

z kwot przysługujących Wykonawcy. Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem  

z wymienionych wyżej usług uważa się za wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.  

 

§ 11 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady  

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym Przedmiocie Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy, istniejące 

w czasie jego Odbioru końcowego oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru, lecz z przyczyn 

tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili jego dokonania, zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania przyjęte w Przedmiocie Umowy 

niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności  

z obowiązującym prawem, nieprzydatność Przedmiotu Umowy lub jego niewłaściwość  

czy nieodpowiedniość („gwarancja jakości”). 

2. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania Przedmiotu Umowy pod względem jego zgodności  

z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod względem kompletności, 

a tym samym Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność 

wykonanego Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w specyfikacjach, 

rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez względu na to czy zostały 

one zatwierdzone lub niezatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na: 
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1) wykonane roboty budowlano-montażowe oraz prace nawierzchniowe na okres 36 miesięcy 

liczony od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych, 

2) zamontowane Materiały i Urządzenia (zwane dalej „Urządzeniami”). W takim przypadku 

gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę na Urządzenia obowiązuje co najmniej przez 

okres gwarancji udzielonej przez producenta Urządzeń, jednak nie krócej niż przez okres 

wskazany w pkt 1) powyżej liczony od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego bez wad 

istotnych. Wydając dokument gwarancyjny, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

obowiązków, wynikających z dokumentu gwarancyjnego od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonywać w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy przeglądy 

gwarancyjne i serwisowe, naprawy, prace kontrolne oraz wymianę części, zgodnie  

z wymaganiami producenta lub dostawcy. Serwis będzie prowadzony przez autoryzowanych 

serwisantów producenta Urządzeń lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów 

Wykonawcy posiadających udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis producenta 

Urządzeń. 

5. Jeżeli Przedmiot Umowy nie może być użytkowany z powodu wady lub usuwania takiej wady,  

to okres gwarancji jakości będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Przedmiot 

Umowy nie mógł być użytkowany przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

6. Niezależnie od gwarancji jakości Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady 

na całość sporządzonej dokumentacji, o której mowa w PFU oraz całość wykonanych robót 

budowlano-montażowych i prac nawierzchniowych objętych niniejszą Umową na okres 36 miesięcy 

liczony od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień  

z tytułu gwarancji jakości. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych usuwania 

wad, awarii i ich skutków, ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości,  

w terminach i na warunkach określonych w PFU (Rozdział IV Wymagania gwarancyjne).  

9. Zamawiający, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji jakości za wady Przedmiotu Umowy, 

zachowując prawo do kar umownych, określonych w Umowie, jest uprawniony według swego 

wyboru do żądania: 

1) usunięcia przez Wykonawcę i na jego koszt wad Przedmiotu Umowy we wskazanym w PFU  

i uzasadnionym technicznie i organizacyjnie terminie lub 

2) dostarczenia przez Wykonawcę, zamiast wadliwego Przedmiotu Umowy, Przedmiotu Umowy 

wolnego od wad we wskazanym w PFU i uzasadnionym technicznie i organizacyjnie terminie lub 

3) stosownego obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. W razie nieusunięcia wad przez Wykonawcę na zasadach określonych w ust. 9 pkt 1) i 2), 

Zamawiający ma prawo usunąć wady samodzielnie lub z pomocą osoby trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, niezależnie od uprawnień, określonych w ust. 12 poniżej, bez konieczności uzyskiwania 

uprzedniej zgody sądu. Wykonanie zastępcze, o którym mowa, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej 

Gwarancji jakości lub uprawnień Zamawiającego, wynikających z rękojmi. 
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11. W razie usunięcia istotnej wady Przedmiotu Umowy lub dostarczenia nowej, niewadliwej części 

Przedmiotu Umowy, gwarancja jakości, co do takiej części Przedmiotu Umowy, biegnie na nowo.  

W innych przypadkach ulega stosownemu wydłużeniu, o czas, w jakim Zamawiający nie mógł 

korzystać z takiej części Przedmiotu Umowy, względnie o czas opóźnienia w przekazaniu niewadliwej 

części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

12. Jeżeli wad usunąć się nie da lub Wykonawca nie usunął ich w terminie, ani nie dostarczył Przedmiotu 

Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w 

odpowiednim czasie, Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych, określonych w Umowie, 

jest uprawniony: 

1) jeżeli wady są istotne, do odstąpienia od Umowy oraz do żądania zwrotu wypłaconego 

Wykonawcy Wynagrodzenia, 

2) jeżeli wady nie są istotne, do obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim  

do obniżonej wartości Przedmiotu Umowy oraz do żądania zwrotu części Wynagrodzenia. 

13. Niezależnie od uprawnień wymienionych powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 

naprawienia poniesionej szkody, w tym również szkody poniesionej w wyniku przekroczenia przez 

Wykonawcę terminu do rozpatrzenia reklamacji. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości  

w zakresie i na warunkach opisanych w Umowie na tę część Przedmiotu Umowy, która została 

wykonana i odebrana przed dniem odstąpienia. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Z wyłączeniem kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistej realizacji przez 

Wykonawcę, Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia stanowiącej Przedmiot Umowy 

Podwykonawcom, posiadającym odpowiednie doświadczenie i umiejętności, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, na podstawie Umów o podwykonawstwo zawartych na warunkach określonych 

poniżej. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, wykonania części robót budowlanych 

objętych Przedmiotem Umowy innym podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio 

uzyskać zgodę Zamawiającego w formie pisemnej. Zgoda Zamawiającego na ustanowienie 

podwykonawcy może być udzielona na zasadach określonych w art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, przy zachowaniu następujących warunków: a. Wykonawca przedstawi  

w formie pisemnej podwykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu oraz określi zakres 

czynności, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki płatności, b. Zamawiający ma prawo 

złożyć w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa  

w pkt a, sprzeciw wobec wykonywania tych Robót przez podwykonawcę, c. Wykonawca zawrze 

umowę z podwykonawcą na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Przez Umowę o podwykonawstwo, zgodnie z art. 7 pkt. 27 ustawy PZP, należy rozumieć umowę  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą,  

a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
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Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część Przedmiotu Umowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może być sprzeczna z wymogami SWZ, ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz kodeksem cywilnym, a ponadto powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw  

lub usług, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy. Wykonanie Przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika  

z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym 

dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy.  

b) terminy realizacji Umowy o podwykonawstwo, pozostające w zgodzie z niniejszą Umową; 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy i termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,  

z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 powyżej, 

d) postanowienia dotyczące kar umownych uwzględniające postanowienia ust. 3 powyżej,  

e) sposoby rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej Umowy;  

f) postanowienie, że Wykonawca i Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace 

zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub odpowiednio 

przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

6.1. Zamawiający zgłosi, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian,  

w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przedłożenia, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszej Umowie lub/i SWZ, 

b) przewiduje ona termin zapłaty dłuższy niż określony w § 12 ust. 4 lit. c Umowy, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP. 
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6.2. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 pkt. 6.1 powyżej, w terminie tam określonym, 

uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem  

są roboty budowlane, przez Zamawiającego. 

6.3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmiany), której przedmiotem  

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6.4. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6.1. powyżej. 

6.5. Niezgłoszenie sprzeciwu wobec przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ustępie powyżej, uważa się  

za akceptację kopii umowy podwykonawczej przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  

niż 50.000 złotych. 

8. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  

jest dłuższy niż określony w §12 ust. 4 lit. c, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

9. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, co do której Zamawiający zgłosił sprzeciw, lub może usunąć takiego Podwykonawcę  

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,  

jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez 

nich wykonanych.  

12. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny lub osoby, za pomocą których działa 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

obowiązków lub dotrzymania terminów realizacji Umowy.  
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13. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 

ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę wszystkich Podwykonawców. Lista ta podlega 

obowiązkowi bieżącej aktualizacji po każdej zmianie i musi być każdorazowo przedkładana 

Zamawiającemu do wglądu. 

16. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy, 

wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą 

i Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.  

18. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do kontaktu  

z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą w celu ustalenia stanu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą  

i Podwykonawcą.  

19. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi listę Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) zatrudnionych w celu realizacji Umowy (wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy).  

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, Wykonawca na swój koszt wniesie przed zawarciem Umowy Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w tym usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 5% ceny 

ofertowej bruWo, określonej w § 10 ust. 1 Umowy, w formie ………………………. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w mocy przez cały 

okres realizacji Umowy określony w § 3 ust. 1 i 4, w każdym jednak wypadku nie krócej niż do daty 

przypadającej po upływie okresu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy 

oraz pokrycia kosztów wykonania zastępczego. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia  
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na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana 

formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości oraz wysokości zabezpieczenia. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi według poniższych zasad: 

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 

2) 30 % zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady lub gwarancji. Zostanie ono zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji, pod warunkiem, że Zamawiający nie skorzystał  

z ww. zabezpieczenia na pokrycie swoich roszczeń z tytułu rękojmi ani gwarancji. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz  

z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  

na rachunek Wykonawcy w terminach, o których mowa powyżej. Zamawiający wypłaci lub zwolni 

Wykonawcy zabezpieczenie pomniejszone o dokonane potrącenia. 

6. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie 

Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia. 

7. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany formy zabezpieczenia, 

dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub zwrócone Wykonawcy w terminie 10 dni  

od ustanowienia na rzecz Zamawiającego oraz dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w jednej lub kilku z form przewidzianych w ustawie PZP. Zmiana formy 

zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP, natomiast za zgodą Zamawiającego Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w art. 450  

ust. 2 PZP.  

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o charakterze niepieniężnym, w tym 

w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie ona miała 

charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie. Sądem właściwym  

dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona w języku polskim, natomiast w przypadku,  

gdy językiem gwarancji jest język obcy wówczas taka gwarancja winna być przedłożona wraz  

z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja poza językiem polskim sporządzona będzie również  

w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie wersja 

językowa polska. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana 

zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.  

9. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych 

zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń, ustanowi nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej Umowy. W razie braku 

ustanowienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie  
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z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie 

płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków określonych w niniejszej Umowie. 

10. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią  

lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej  

od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia w zakresie zabezpieczenia. 

 

§14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 i 4 Umowy – w wysokości 0,1 % 

Wynagrodzenia bruWo określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych, określonych w § 3 ust. 9 Umowy,  

w wysokości 1.000 zł bruWo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% Wynagrodzenia bruWo określonego w § 10 

ust. 1 Umowy; 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy za prace objęte niniejszą Umową – w wysokości 2.000,00 zł bruWo  

za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł 

bruWo za każdy stwierdzony przypadek; 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów  

o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia – w wysokości 2.000,00 zł 

bruWo za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za zwłokę w przystąpieniu do napraw gwarancyjnych w stosunku do terminów wskazanych  

w § 11 ust. 8 Umowy – w wysokości 500,00 zł bruWo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, tak aby był on zgodny  

z §12 ust. 4 lit c Umowy – w wysokości 1.500,00 zł bruWo za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za niewykonanie corocznych przeglądów gwarancyjnych i ostatniego przeglądu gwarancyjnego 

na zasadach wskazanych w cz. III PFU – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 8.6 oraz 8.7 – w wysokości 3.000,00 zł bruWo za każdy 

stwierdzony przypadek; 

10) za zwłokę w przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę względem terminu określonego  

w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – w wysokości 500,00 zł bruWo  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) za zwłokę Wykonawcy w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zgodnie z §3 

ust. 7 Umowy lub jego zaktualizowanej wersji zgodnie z §3 ust. 11 Umowy – w wysokości  

500,00 zł bruWo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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12) w przypadku braku akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez Zamawiającego 

na zasadach i w terminie zgodnym z §3 ust. 8 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 500,00 zł bruWo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez 

Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie,  

bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą, które stanowią zagrożenie 

dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego w wysokości 500,00 zł bruWo za każdy 

stwierdzony przypadek; 

14) za przebywanie na terenie obiektu Zamawiającego Wykonawcy, jego pracowników lub osób 

działających na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku 

tych osób z Wykonawcą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

oraz pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych w wysokości 

1.500,00 zł bruWo za każdy przypadek naruszenia; 

15) za naruszenie przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie  

lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą zasad 

ruchu drogowego obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego w wysokości 500,00 zł 

bruWo za każdy przypadek naruszenia; 

16) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swoją przepustkę 

osobową lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokości 500,00 zł bruWo za każdy 

przypadek naruszenia; 

17) za naruszenie obowiązków wskazanych w § 6 ust. 4 - 5 Umowy, będące jednocześnie 

naruszeniem przepisów Ustawy o odpadach – w wysokości 500,00 zł bruWo za każdy stwierdzony 

przypadek; 

18) za naruszenie postanowień Umowy w zakresie zasad dotyczących poufności informacji,  

o których mowa w §23 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł bruWo za każdy stwierdzony 

przypadek; 

19) za naruszenie postanowień Umowy w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa 

w § 26 Umowy, w wysokości 5.000,00 zł bruWo za każdy stwierdzony przypadek; 

20) za niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 2 

Umowy – w wysokości 1.000 zł bruWo za każdy stwierdzony przypadek; 

21)  za zwłokę w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia 

składki lub za zwłokę w przekazaniu aneksu dokumentu polisy ubezpieczeniowej wraz  

z dowodem opłacenia składki za dalsze okresy w wysokości 5.000,00 zł bruWo za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej, aneksu dokumentu 

polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki za każdy stwierdzony przypadek. Kara 

umowna naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu dokument polisy ubezpieczeniowej, aneksu dokumentu polisy 

ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki aż do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dokumentu polisy ubezpieczeniowej, aneksu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub 

potwierdzenia otrzymania dowodu opłacenia składki; 
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22) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapewnieniu obecności członka Zespołu posiadającego 

doświadczenie w zakresie, o którym mowa w § 21 ust. 8 Umowy w wysokości 1.000,00 zł bruWo 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

23) za naruszenie postanowień SWZ określonych w pkt. 4.16 w zakresie wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistej realizacji w wysokości 5% 

Wynagrodzenia bruWo określonego w § 10 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo każdorazowo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego  

mu Wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z wyżej wymienionych kar umownych niezależnie  

od pozostałych 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie wszystkich tytułów 

określonych w niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia bruWo określonego  

w § 10 ust. 1 Umowy. 

6. Kara umowna zostanie naliczona na podstawie wystawionej noty obciążeniowej z 14 dniowym 

terminem płatności, od dnia jej wystawienia. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary 

umownej z należnego Wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonana 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zapłata kar umownych lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy bądź z wypełnienia 

wszelkich innych zobowiązań Umowy. 

 

§15 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie 

przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym m. in. art. 456 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych) i Kodeksu cywilnego, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części 

z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, do dnia podpisania Protokołu Odbioru 

pogwarancyjnego, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  z poniższych przesłanek: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót lub opóźnia się z rozpoczęciem realizacji robót 

budowlanych, w tym realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych w stosunku do terminu 

określonego w HRF o okres dłuższy niż 30 dni i nie przystąpił do ich realizacji, pomimo wezwania 

wyznaczającego Wykonawcy dodatkowy termin na ich rozpoczęcie;  

2) jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z istotnymi wadami, które nie nadają się  

do usunięcia lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  

w odpowiednim terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich usunięcia; 
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3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową lub z HRF, 

pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego  

na zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy; 

4) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia Milowego 

ustalonego zgodnie z HRF przekroczy 5 (pięć) tygodni, 

5) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy  

na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął jej w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy łączny 

okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni, 

6) gdy nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca złoży wniosek 

restrukturyzacyjny dotyczący postępowania układowego lub sanacyjnego, zostanie otwarta 

likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a rodzaj lub 

wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji Przedmiotu Umowy 

lub mieć negatywny wpływ na jego realizację; 

7) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy; 

8) gdy Wykonawca podzleca całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy lub jej części 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub gdy suma bezpośrednich zapłat z tego 

tytułu przekroczy wartość 5% Wynagrodzenia neWo, o którym mowa w 10 ust. 1 Umowy; 

10) gdy łączna wartość Umów o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego udzielonej zgodnie z Umową przekroczy wartości 10% Wynagrodzenia neWo,  

o którym mowa w 10 ust. 1 Umowy; 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia niniejszej 

Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu, nie krótszego niż 14 dni wyznaczonego 

Wykonawcy na usunięcie naruszenia, 

12) osiągnięty zostanie maksymalny limit kar umownych dla Wykonawcy, o którym mowa w § 14 

ust. 5 Umowy. 

2. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych  

w następujących sytuacjach: 

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego, 

2) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą bezspornego i należnego Wynagrodzenia na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur przez okres dłuższy niż 60 dni. 

4. Oświadczenie którejkolwiek ze Stron o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Oświadczenie musi wskazywać na podstawę odstąpienia. 
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów Przedmiotu Umowy według stanu 

na dzień odstąpienia, który podlegał będzie akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca  

nie przystąpi do sporządzania protokołu inwentaryzacji lub bezzasadnie odmawia podpisania 

takiego protokołu, Zamawiający uprawniony będzie do sporządzenia tego protokołu  

we własnym zakresie, przy udziale rzeczoznawcy budowlanego, a treść tego protokołu będzie 

wiążąca dla Wykonawcy. W takim wypadku, jak opisano w zdaniu poprzednim, koszty 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji obciążają Wykonawcę; 

2) Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby przerwane prace i roboty budowlane  

nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia. Zabezpieczenie to nastąpi na koszt Strony, z przyczyn 

której doszło do odstąpienia od Umowy; 

3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru wykonanych elementów Przedmiotu 

Umowy oraz robót zabezpieczających; 

4) Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelką zgromadzoną dokumentację budowy, w tym  

w szczególności Dokumentację Projektową, dziennik budowy; jak również Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla robót wykonanych na dzień odstąpienia; 

5) Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej wadliwej 

części prac w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia Terenu budowy, na którym były 

one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

usunie z Terenu budowy Urządzenia i Materiały, w tym urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usunięcia przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

6. Zamawiający: 

1) dokona odbioru wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy elementów Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z zatwierdzonym protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej; 

2) dokona zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia za elementy Przedmiotu Umowy, które zostały 

wykonane na dzień odstąpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiającego na warunkach 

przewidzianych w niniejszej Umowie, o ile Wykonawca nie otrzymał już za nie Wynagrodzenia;  

3) przejmie od wykonawcy Teren budowy. 

7. Do odbioru elementów Przedmiotu Umowy wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót 

zabezpieczających stosuje się odpowiednio przepisy o odbiorze. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której postępowanie (działanie, 

zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez druga Stronę. 

9. Postanowienia dotyczące obowiązków Wykonawcy związanych z usunięciem wad i usterek, prawami 

autorskimi, gwarancją jakości i rękojmią za wady oraz innych zobowiązań Wykonawcy wynikających 
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z Umowy stosuje się odpowiednio do wykonanych elementów Przedmiotu Umowy na dzień 

odstąpienia i odebranych przez Zamawiającego. 

10. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych, wad Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia  

ani gwarancji lub rękojmi w zakresie zrealizowanego Przedmiotu Umowy, jak również nie wyłącza  

ani nie ogranicza zobowiązań Stron w zakresie poufności. 

 

§ 16 

 Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe oraz zależne  

do wszelkiej dokumentacji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych i powykonawczych, 

planów, rysunków, opracowań oraz innych utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy 

(dalej „Utwory”), jak też, że prawa te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich,  

ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego całości bądź części Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, bez konieczności 

składania dodatkowego oświadczenia woli przez Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadzie 

wyłączności, autorskie prawa majątkowe nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich 

polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, w tym także wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach  

ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną i cyfrową,  

w szczególności na dyskach komputerowych, zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią 

flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych  

do zapisu cyfrowego, a także ich utrwalenie i zwielokrotnienie w formie przestrzennej, 

2) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci mul]medialnej, w tym Internetu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) rozpowszechnianie Utworów w sposób inny niż określony powyżej, tj.: 

a) wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworów w dowolnym systemie  

lub standardzie, w szczególności zaś przy pomocy fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (w tym 

drogą naziemną, radiową lub satelitarną) lub w sposób przewodowy, w tym także poprzez sieci 

kablowe i plaOormy cyfrowe, 

b) publiczne wykonanie utworów, 

c) publiczne wystawienie, 

d) publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie, 

e) publiczne odtwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych technik, a w szczególności przy pomocy 

nośników dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu, na których utwory zostały zapisane, bądź przy 
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pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym Utwór jest 

nadawany, jak również przy pomocy urządzeń służących do odtwarzania w Internecie, 

5) dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym modyfikacji, adaptacji oraz łączenia części lub 

całości Utworów z innymi utworami, wykorzystywania Utworów jako podstawy lub materiału 

wyjściowego do tworzenia innych utworów, sporządzanie wersji obcojęzycznych, 

6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marke]ngowych.  

3. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji nieznanych w dacie zawarcia Umowy, Wykonawca 

przeniesie, w drodze odrębnego porozumienia, autorskie prawa majątkowe do Utworów na tych 

nowych polach eksploatacji w terminie określonym przez Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia 

wskazanego w Umowie. 

4. W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy powstaną utwory w postaci oprogramowania, 

skryptów, kodów źródłowych, aplikacji mobilnej do zdalnego sterowania lub ich elementów, 

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej z dniem odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części 

przekazać Zamawiającemu komplet kodów źródłowych, kluczy, haseł oraz innych danych 

dostępowych, umożliwiających Zamawiającemu samodzielne korzystanie z utworów,  

ich modyfikowanie oraz zlecanie wykonywania zmian lub dalszych prac innym podmiotom.  

W zakresie, w jakim w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wykorzystywane lub wdrażane  

są systemy informatyczne, aplikacje mobilne, oprogramowanie standardowe, firmware, 

oprogramowanie wbudowane lub systemy producentów trzecich, w szczególności oprogramowanie 

do obsługi systemu sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji 

dozorowej CCTV, rejestratory wizyjne, centrale alarmowe oraz oprogramowanie do zarządzania  

i monitorowania wizyjnego, w tym systemy kompatybilne z oprogramowaniem Hikvision iVMS4200 

lub systemami równoważnymi (dalej: „Systemy”), do których nie jest możliwe skuteczne 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem odbioru 

Przedmiotu Umowy lub jego części niewyłącznej, nieodwołalnej, bezterminowej, nieodpłatnej 

licencji, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, w ramach 

Wynagrodzenia o którym mowa w § 10 Umowy.   

5.    Po przejściu własności praw autorskich majątkowych na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 

się wobec Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego do Utworów, w zakresie wynikającym  

z ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że ani  

on, ani żadni twórcy utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy nie będą wykonywać ani egzekwować względem Zamawiającego przysługujących  

im osobistych praw autorskich. 

6.    Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiającemu w ramach Wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 10 Umowy przysługuje prawo do wielokrotnego wykorzystania Utworów. 

7.   Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, 

przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono 

Utwory. 

8.  Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego  

do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich bez konieczności 
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uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca przenosi jednocześnie na Zamawiającego 

w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do wszelkich opracowań Utworów (lub ich poszczególnych 

elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie  

i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Umowy powyżej. 

9.   Tym samym, Zamawiający wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach 

Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy będzie posiadał nieograniczone czasowo  

i terytorialnie prawo do tworzenia i korzystania z utworów pochodnych w odniesieniu do Utworów 

(w szczególności ich tłumaczenia, modyfikacji i adaptacji), stworzonych przez Zamawiającego, za jego 

zgodą, na jego zlecenie, w jego imieniu lub na jego rzecz, na podstawie Utworów, oraz prawo  

do rozporządzania nimi, na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 2 Umowy,  

bez dodatkowej zgody Wykonawcy, Wykonawca jednocześnie zapewnia, że wykonywanie niniejszego 

prawa nie będzie naruszać osobistych praw twórców do ich dzieł noszących znamiona Utworu. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do decydowania o wskazywaniu twórców Utworów  

lub korzystania z nich anonimowo. 

10.   Poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 10 Umowy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych  

(wraz z prawami zależnymi oraz prawami do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych) 

do Utworów na wskazanych polach eksploatacji oraz z tytułu udzielenia i zapewnienia innych zgód  

i upoważnień, jak też z tytułu wykorzystywania Utworów przez Zamawiającego w zakresie 

określonym w Umowie, a także z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności nośników,  

na jakich utrwalono Utwory. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, 

zmierzających do zapewnienia wykonania niniejszego § 16, w szczególności zobowiązany jest  

do nabycia autorskich praw majątkowych (wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie 

autorskiego prawa zależnego) od twórców Utworów oraz uzyskania innych zgód, upoważnień  

i uprawnień niezbędnych do wykorzystywania Utworów przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w Umowie i niniejszym § 16. 

12.  W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami, 

dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, każda ze Stron 

niezwłocznie zawiadomi odpowiednio drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

13.  W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej, których zasadność w ocenie Zamawiającego jest 

uprawdopodobniona, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich 

kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób 

trzecich, pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zgłoszeniu roszczenia. 

W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania lub sam 
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wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku niekorzystnego 

dla Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone odszkodowanie lub 

koszty polubownego załatwienia sprawy, oraz koszty zastępstwa procesowego; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Utworów lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca naprawi w całości szkodę, poniesioną w związku  

z tym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany jest, w ramach całkowitego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy,  

do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego (zapewnienia  

ich Zamawiającemu), w zakresie możliwie najpełniej odpowiadającym niniejszemu § 16  

lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych lub do zmodyfikowania Utworu tak,  

aby był zgodny z Umową, a jednocześnie wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

14. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie podane 

poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz posiadania i użytkowania mienia (OC dedykowane), 

3) odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje  

w budownictwie (OC zawodowa ogólna). 

4) ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej powinny spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 10 do Umowy – Wymogi ubezpieczeniowe. 

2. Okres realizacji Umowy, na potrzeby niniejszego § 17, obejmuje 72 tygodnie od dnia zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w §3 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia na swój koszt ciągłości 

ubezpieczenia (polis o których mowa w ust. 1), z uwzględnieniem okresu zawieszenia. 
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§ 18 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 

Umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 2 – 4.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, o czas niezbędny  

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności lub ich skutków: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych mających wpływ na realizację Umowy; 

Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą  

i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy, gdy jego skala i zasięg  

są znaczne, a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym 

zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Przedmiotu Umowy nie stanowią przypadku siły 

wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: wojny oraz inne działania zbrojne, 

inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub embarga, promieniowanie radioaktywne 

lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania 

paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, trzęsienie 

ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, 

2) zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub danej części Umowy, 

3) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, dodatkowych opinii bądź ekspertyz, którego uzyskanie nie było przewidziane w PFU 

(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy, 

4) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy,  

5) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

6) zmiany parametrów Przedmiotu Umowy spowodowanej okolicznościami niezależnymi od Stron, 

których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, 

7) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna niezależna  

od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy,  
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8) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 

inwestycjami, jeśli Wykonawca nie został należycie poinformowany o tym fakcie podczas 

sporządzania HRF, 

9) przedłużającej się procedury (administracyjnej lub sądowo-administracyjnej) związanej  

z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla Przedmiotu 

Umowy, do której doszło bez winy Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

10) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

11) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

są zobowiązane właściwe organy administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie to przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. dokumenty 

powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

12) wystąpienia pomiędzy Stronami sporu co do wykonania obowiązków umownych i wspólnej 

woli jego ugodowego rozwiązania, 

13) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z dokumentacją, sztuką 

budowlaną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych Umową, 

14) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, wpływających  

na termin wykonania Robót objętych niniejszą Umową, 

15) w sytuacji konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej z przyczyn niezależnych od obu Stron, a podyktowanych np.: aktualizacją rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

16) zawieszenie przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 

Umowy na łączny okres dłuższy niż 4 miesiące, 

17) w przypadku konieczności zmiany Przedmiotu Umowy na podstawie przesłanek 

przewidzianych w ust. 3 poniżej, pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji 

Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy 

w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu Przedmiotu Umowy, której 

wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów, urządzeń, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązania będą przewidywać najbardziej aktualne  

lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów, urządzeń, oraz pozwolą na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub 

kosztów wykonywanych prac, zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego 

lub podniesienie bezpieczeństwa, jak również zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów 

wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, 
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b)  zmian wymagań Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy, które nie były przewidziane  

w pierwotnym PFU, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych i/lub 

ekonomicznych, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań określonych w PFU, 

d)  zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów, urządzeń lub technologii przewidzianej w PFU 

lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień  w tym zakresie aktualnie stosowanymi 

rozwiązaniami, materiałami, urządzeniami lub technologiami pozwalającymi na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektów wykonanych w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy lub umożliwiającymi uzyskanie lepszych walorów technicznych lub 

użytkowych tych obiektów w tym zmniejszenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko 

naturalne. 

 

Zaistnienie któregokolwiek z przypadków wskazanych w ust. 3. powyżej umożliwia Stronom zmianę 

Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie 

nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane,  

albo zmiany materiałów, urządzeń lub technologii oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, 

pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje: 

a) nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy, a przy tym  

b) są niezbędne do należytej realizacji celu Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zasad i wysokości Wynagrodzenia w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych mających wpływ na realizację Umowy;  

2) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;  

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna niezależna  

od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy; 

4) gdy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, a zmiana taka jest niezbędna dla prawidłowej realizacji pierwotnie 

określonego Przedmiotu Umowy; 

5) gdy zmiany terminu realizacji Umowy, o których mowa w § 18 ust. 2 Umowy mają wpływ  

na zasady i wysokość Wynagrodzenia; 

6) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w §18 

ust. 3 Umowy pod warunkiem, jeżeli mają one wpływ na zasady i wysokość Wynagrodzenia; 

7) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji Robót zamiennych lub Robót dodatkowych. 

5. W razie zaistnienia któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt 1) - 7) powyżej przewiduje się 

możliwość dostosowania treści Umowy określającej zasady Wynagrodzenia w sposób uzasadniony 

wystąpieniem danej okoliczności. 
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6. Z zastrzeżeniem § 20 Umowy, zmiana Wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu nie 

może przekroczyć łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy 15 % w stosunku do pierwotnego 

poziomu Wynagrodzenia bruWo określonego w § 10 ust. 1 Umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 

terminu wykonania Umowy w związku z zawieszeniem realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 4 Umowy, na łączny okres dłuższy niż 4 miesiące, w ten sposób, że Wykonawca otrzyma 

Wynagrodzenie za każdy dodatkowy (5 i kolejny) miesiąc zawieszenia, obejmujące zwrot 

uzasadnionych kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z zawieszeniem realizacji Przedmiotu 

Umowy, pozostających w bezpośrednim związku z wydłużeniem okresu realizacji Umowy,  

z zastrzeżeniem,  że zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa jedynie w zakresie, w jakim w związku 

ze zmianą terminu wykonania Umowy wzrosną koszty Wykonawcy oraz Wynagrodzenie Wykonawcy 

nie może przekroczyć łącznie 5 % w stosunku do pierwotnego poziomu Wynagrodzenia bruWo 

określonego w § 10 ust. 1 Umowy.  Celem wprowadzenia zmiany Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązana przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające 

poniesione koszty (m.in. faktury otrzymane od Podwykonawców, zestawienie kosztów 

pracowniczych itp.). Poniesione koszty, o których tu mowa, nie mogą odbiegać od stawek rynkowych.  

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

9. W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w ust. 2 – 4: 

1) Strona wnioskująca o dokonanie zmiany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę  

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy. 

2) Strona wnioskująca o dokonanie zmiany składa pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian 

Umowy wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia 

wraz z ich udowodnieniem. Wniosek powinien zawierać co najmniej:  

a) dokładny zakres proponowanych zmian; 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c) podstawę dokonania zmiany (to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy PZP lub 

postanowień umowy);  

d) uzasadnienie prawne;  

e) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy; 

f) ewentualne koszty związane ze zmianą, przewidywany wpływ wykonania dokonanej zmiany  

na Wynagrodzenie bruWo, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;  

g) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

3) Dowodami, o których mowa w pkt 2) lit. e) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany Przedmiotu Umowy: 

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany Przedmiotu Umowy, 

 dokument potwierdzający wady PFU, 
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 analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

 dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń  

w szczególności: 

 wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym 

szczególne wymogi dotyczące realizacji Umowy, które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

 dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających  

na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

 dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

 dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

 dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany Wynagrodzenia: 

 dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu  

lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów  

lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie 

stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

 dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych. 

4) W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  

14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 

może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji postanowień Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany: 

a) stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 427) 

      na zasadach określonych w ust. 10 – 21, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

11. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 10, 

będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem  

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat  

do pracowniczych planów kapitałowych. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. a) Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w związku ze zmianą stawki 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. b) Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń 

pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 

się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących Przedmiot Umowy, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

14.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. c), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących 

zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. d), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatami  

do pracowniczych planów kapitałowych pracowników realizujących zamówienie. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wpłat do pracowniczych 
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planów kapitałowych pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

16. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany Umowy. 

17. W celu dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 16  powyżej, każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką Wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego takie żądanie. 

18. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,  

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  

w szczególności złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10. Obowiązek wykazania, iż zmiany 

określone w pkt 10 mają wpływ na koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, który  

w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający: 

a) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, 

o których mowa w ust. 10 i propozycję zmian Wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 10 na koszty wykonywania zamówienia, 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących 

zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. b), 

d) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących 

zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 10 lit. c), 

e) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (zarówno przed  

jak i po zmianie) pracowników wykonujących zamówienie, wraz z kwotami wpłat w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wpłaty odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.10 lit. d). 

19. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 17 występuje Zamawiający, jest on uprawniony  

do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 

roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany, o których mowa  

w ust. 10 mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń,  

o którym mowa w pkt 18 lit. c) lub d) lub odpowiednio, wpłat o których mowa w pkt 18 lit. e). 
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20. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.17, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie wraz  

z uzasadnieniem, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

21.  Zmiana Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dni zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 10 może dotyczyć tylko wysokości Wynagrodzenia  

na przyszłość. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy będą 

obowiązywały od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 17,  

nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie zmian opisanych w ust. 10. 

23. Zmiany postanowień Umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

24. Nie stanowi zmiany Umowy:  

1) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych; 

2) zmiany osób reprezentujących Strony; 

3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy 

Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia    

drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione  

do reprezentacji 

Strony. 

25. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści Umowy lub przepisach PZP 

przypadkami, nie będą skutkowały zwiększeniem wartości Wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany 

terminów realizacji Umowy dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie mogą być 

podstawą roszczeń o zmianę wysokości Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych roszczeń,  

w tym roszczeń odszkodowawczych. 

26. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy.  

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa rezygnacja  

z wykonania części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 20 % wartości Umowy bruWo, o której 

mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do wystąpienia  

do Zamawiającego z żądaniem zwrotu uzasadnionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę w związku z planowaną realizacją części Przedmiotu Umowy, której 

dotyczyć będzie rezygnacja Zamawiającego. 

 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna  

1. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z poniższymi zapisami.  

2. Waloryzacji dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

3. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne. 
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4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów,  

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie.  

5. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej,  

dla Działu 42 PKD (Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej) publikowany 

przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy (pod 

linkiem: hWps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/), w układzie miesiąc poprzedni = 100, 

dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia Umowy, do miesiąca 

za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, 

strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.  

6. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca 

„Ww(n)" oparty o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla Działu 42 PKD (Roboty związane 

z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, 

będzie stanowił wartość większa niż 0,625% lub wartość mniejszą niż -0,625%. 

7. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość neWo faktury VAT 

za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie Umowy 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc 

n-ty) wg poniższego wzoru:  

    

Ww(n) = � + (1 − �)�(
Wo

100
�

W 1

100
�

W2

100
�

W3

100
� … … … �

W n − 1

100
�

Wn

100
) 

gdzie: 

„W w (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;  

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący podział ryzyk pomiędzy stronami. 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia Umowy = 100  

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia Umowy (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia Umowy (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100)  

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  
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8. Ilorazy wskaźników cen (np. 
��

���
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

9. Maksymalna zmiana wartości Wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych 

zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 10% 

wartości wynagrodzenia neWo określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy),  

o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

10. Kwoty neWo płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca  

po zawarciu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji. Z powodu braku aktualnego wskaźnika 

(publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego 

okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 

miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 

wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości 

zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich  

z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane  

z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji w kolejnym dokumencie rozliczeniowym, 

na bazie którego będzie wystawiona faktura. 

11. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego  

w skład, którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 

przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 

objętych okresem rozliczeniowym. 

12. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz  

b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.  

Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak w niniejszym paragrafie  

z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia 

zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

13. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, 

że: 

a) waloryzacja będzie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert; 

b) zmiana Wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca 

„Ww(n)" przyjmie wartość większą niż 0,625% lub wartość mniejszą niż - 0,625%. 

14. Strony postanawiają, że Wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 Umowy podlega waloryzacji  

na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (§ 19) w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej, dla Działu 42 PKD (Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej 
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i wodnej) zgodnie z ww. warunkami. Zmiana wysokości Wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji  

nie stanowi zmiany Umowy, a tym samym nie wymaga sporządzenia aneksu.  

 

§ 20 

Roboty zamienne, roboty dodatkowe 

1. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie Robót dodatkowych, o ile stały się niezbędne 

dla prawidłowej realizacji Umowy, każde o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w Umowie, gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego.  

2. Wykonanie robót dodatkowych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie protokołu konieczności. 

Protokół konieczności robót dodatkowych winien dokładnie określać zakres rzeczowo-finansowy 

robót dodatkowych. Protokół konieczności jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 9 do Umowy przez stronę inicjującą realizację robót dodatkowych i zatwierdzany pisemnie przez 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

3. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót zamiennych. Przez roboty zamienne 

rozumie się roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie 

przyjętego w Dokumentacji Projektowej, rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, 

których konieczność wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i których 

wykonania profesjonalny Wykonawca robót budowlanych nie mógł przewidzieć przy zachowaniu 

należytej staranności. Za roboty zamienne uznaje się również wszystkie takie roboty mieszczące się 

w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Projektowej, 

rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania jest 

uzasadniona względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, funkcjonalnymi lub 

eksploatacyjnymi.  Koszty zmiany Pozwolenia na Budowę, o ile będzie niezbędna, obciążają Stronę, 

która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę zmiany. 

4. Wykonanie robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie protokołu konieczności. 

Protokół konieczności robót zamiennych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót, których 

realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę robót zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót 

zaniechanych. Wycena robót zamiennych może stanowić podstawę zarówno do zmniejszenia  

jak i do zwiększenia Wynagrodzenia, wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy. Protokół konieczności jest 

sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy przez stronę inicjującą realizację 

robót zamiennych i zatwierdzany pisemnie przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

5. Wykonanie Robót dodatkowych lub zamiennych wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 i 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego  

o planowanym zleceniu robót, Protokół konieczności, sporządzany według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 9 do Umowy ,(chyba, że uzasadni konieczność dłuższego terminu na złożenie Protokołu 

konieczności), z którego będzie wynikać aktualny stan realizacji Przedmiotu Umowy i rodzaj robót 

koniecznych do wykonania lub zaniechania, wraz z uzasadnieniem i stosownymi dokumentami 
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potwierdzającymi te okoliczności. Protokół konieczności powinien zawierać także kalkulację kosztów 

tych robót oraz deklarację terminu ich wykonania i ich wpływu na termin realizacji Umowy. 

Kalkulacja kosztów powinna być sporządzona w postaci kosztorysu i uwzględniać czynniki 

cenotwórcze nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych  

(np. SEKOCENBUD) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. W terminie 10 dni roboczych od daty 

przedłożenia Zamawiającemu kompletnego Protokołu konieczności Zamawiający zweryfikuje ten 

dokument. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, Wynagrodzenie z tytułu 

wykonania robót objętych Protokołem konieczności będzie miało charakter ryczałtowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przystąpił do realizacji robót nieobjętych Przedmiotem Umowy bez 

zawarcia aneksu do Umowy, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za te roboty. 

8. Roboty, których konieczność wykonania wynikać będzie z błędów, zaniedbań lub zaniechania 

Wykonawcy, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. Nieistotne odstępstwo  

od rozwiązań projektowych mieści się w podstawowym Przedmiocie Umowy, pod warunkiem jego 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 21 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, personel oraz nadzór nad Umową 

1. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani …………………., tel. 

…………….., e-mail: ………………………..  

2. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani ……………………., tel. …….………, 

e-mail: …………………………  

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów 

związanych z realizacją Umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą ustnie, telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Koordynatorzy są upoważnionymi przedstawicielami każdej ze Stron. 

5. Zmiana koordynatorów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści Umowy i może zostać 

dokonana w każdej chwili, przy czym dla swojej skuteczności wymaga uprzedniego poinformowania 

drugiej Strony w formie pisemnej przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 

6. Osoba wskazana w ust. 1 Umowy nie ma prawa w szczególności do: 

1)    zmiany Umowy, 

2) dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego wynikającego  

z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy,  

3) zaciągania zobowiązań finansowych, naliczenia i żądania zapłaty kar umownych, zwolnienia  

z długu, cesji praw lub przeniesienia obowiązków. 

7. Komunikacja Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będzie  

w drodze korespondencji z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, chyba że 

postanowienia niniejszej Umowy i PFU wskazują inaczej. 

8. Wykonawca do celów wykonania swoich obowiązków powoła Zespół, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SWZ. Wykonawca samodzielnie ustala liczbę poszczególnych członków Zespołu,  

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wymaga, aby w skład Zespołu wchodziła co najmniej jedna osoba 
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posiadająca doświadczenie, o którym mowa w  punktach 6.2.2.4.2. SWZ – Instrukcja  

dla Wykonawców, która osobiście będzie uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy i pozostawać 

do pełnej dyspozycji Zamawiającego (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy,  w godzinach 8.00 – 16.00). Wykonawca poinformuje Zamawiającego o składzie Zespołu  

w terminie 7 dni od podpisania Umowy. 

9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby członkowie Zespołu, posiadali stosowne kwalifikacje oraz 

uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków przez cały czas trwania Umowy i aby osoby 

przebywające w jego imieniu na budowie posiadały aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP 

uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.  

10. Zmiana członków Zespołu będzie możliwa w następującej sytuacji:  

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia usług przez danego członka 

Zespołu;  

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

11. W przypadku zmiany członka Zespołu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania,  

iż proponowana osoba spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia oraz  

w postanowieniach Umowy. 

12. Każda zmiana członka Zespołu posiadającego doświadczenie w zakresie, o którym mowa  

w pkt 6.2.2.4.2. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców wymaga akceptacji Zamawiającego i nie będzie 

traktowana jako zmiana Umowy. O każdej zmianie tego członka Zespołu Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego co najmniej na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Do zawiadomienia,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody 

posiadania kwalifikacji i doświadczenia przez proponowanego, nowego członka Zespołu. 

Zamawiający udziela zgody na dokonanie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę zawiadomienia, lub wzywa Wykonawcę do wykazania wymagań określonych  

w dokumentach zamówienia lub przekazuje informację o odmowie wyrażenia zgody  

na zaproponowaną osobę, podając przyczyny swojej decyzji. Decyzje Zamawiającego mają charakter 

ostateczny. W sytuacji, gdy Zamawiający przekaże informację o odmowie wyrażenia zgody  

na zaproponowanego kandydata, Wykonawca obowiązany jest zaproponować nową kandydaturę 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odmowy akceptacji. Wówczas 

procedura akceptacji zmiany członka Zespołu zostanie powtórzona. Zmiana pozostałych członków 

nie wymaga akceptacji Zamawiającego. O ich zmianie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

co najmniej na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

 

§ 22 

Wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części Robót będących przedmiotem 

obowiązków Wykonawcy, w tym Robót wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez 

siebie osobie trzeciej bądź przejęcia części Robót do wykonania siłami Zamawiającego na koszt  

i ryzyko Wykonawcy bez zezwolenia sądu i po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego (wykonanie zastępcze), w sytuacjach, gdy: 
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1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem danej części Robót, tak dalece, iż wątpliwe jest, 

aby ukończył je w umówionym terminie; 

2) Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy w tym obowiązków wynikających z rękojmi lub 

gwarancji lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać Robót wynikających z Umowy; 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją etapu Przedmiotu Umowy w stosunku  

do zaakceptowanego przez Zamawiającego HRF o co najmniej 60 dni, chyba że w PFU stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy wskazano inny termin. 

2. Zamawiający może skorzystać z powyższego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu. 

3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykonaniu zastępczym Wykonawca 

zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania 

obowiązków, a w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji  

i posiadanych informacji o stanie danej sprawy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy. 

4. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur niezbędnych 

do wyboru wykonawcy zastępczego i wszelkie koszty wykonawcy zastępczego związane z realizacją 

podjętych robót. Wykonawca może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania umowy o okres 

związany z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy 

zastępczego. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób 

opisany powyżej, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą zostać 

zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Usunięcie wady przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi w tym zakresie. 

 

 § 23 

Klauzula poufności 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Przedmiotu Umowy i w związku z tym 

Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.  

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie 

informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub Podwykonawców) odnoszące 

się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania w poufności informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1233) oraz wszelkie inne informacje 

nieujawnione do wiadomości publicznej udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego dane, 

dokumenty i informacje, dotyczące w szczególności realizacji Umowy („informacje poufne”) przez 

cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu. Wykonawca powinien 

powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych prac w ramach 

Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca oraz jego personel nie będzie 

publikował ani pozwalał na publikowanie, ani ujawniał szczegółów prac w żadnym periodyku 
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zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

4. Jednocześnie Strony oświadczają, iż:  

1) Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa. 

2) Wykonawca oraz jej personel, a także osoby zatrudnione przez nią do realizacji niniejszej Umowy, 

zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych 

przy realizacji niniejszej Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną 

informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4) Obowiązek określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy udostępnienia informacji na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, 

organów podatkowych lub organów kontrolnych. Jeżeli obowiązek ujawnienia informacji poufnych 

wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, informacje poufne mogą zostać 

udostępnione przez Wykonawcę na żądanie uprawnionego organu. W takim przypadku Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu zawiadomienie o obowiązku ujawnienia informacji, z zastrzeżeniem 

przypadków, kiedy przepisy prawa przewidują zakaz powiadamiania o takim żądaniu. W innych 

przypadkach informacje poufne mogą zostać ujawnione przez Wykonawcę po uzyskaniu uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. 

5) Nie będą uznawane za poufne informacje, które: 

a. są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego przez Wykonawcę lub osobę z personelu Wykonawcy lub osobę 

zatrudnioną przez Wykonawcę do realizacji Umowy, albo 

b. są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, albo 

c. zostaną przekazane Wykonawcy od osoby fizycznej lub prawnej niebędącej Stroną Umowy 

zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy albo 

d. zostały podane do publicznej wiadomości przed podpisaniem Umowy.  

6) Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników Wykonawcy lub osób 

przez niego zatrudnionych do realizacji Umowy, którym informacje te są niezbędne do wykonania 

czynności dotyczących realizacji Umowy. 

7) W zakresie obowiązku zachowania w poufności informacji poufnych, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy w tym w szczególności swoich 

pracowników lub osób przez niego zatrudnionych do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania 

lub zaniechania. 

8) Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie może zostać 

uznane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 
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9) Przekazanie informacji osobom trzecim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego 

otrzymania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

 

§ 24 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego 

1. W związku z wdrożonym i stosowanym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania 

Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 

14001:2015: 

a. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, odnoszących się do jej działalności, wymagań 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa środowiska oraz jeżeli ma to zastosowanie, do zachowania 

zasad ochrony środowiska obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. 

Warszawie sp. o.o., w tym w zakresie gospodarki odpadami, reagowania na sytuacje awaryjne 

mogące wpłynąć na bezpieczeństwo środowiska czy optymalnego wykorzystania energii. 

b. Zamawiający, kiedy będzie to miało zastosowanie, udostępni Wykonawcy szczegółowe wytyczne 

i instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych w toku działań 

realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy. 

c. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o wszystkich 

nieprawidłowościach w zakresie przestrzegania przepisów i zasad ochrony środowiska w związku 

z realizacją Umowy oraz do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu 

zminimalizowanie ich skutków, do czasu przybycia specjalistycznych służb z zakresu ochrony 

środowiska. 

d. W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań zmierzających do przywrócenia 

przestrzegania przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy wymagań, o których mowa w pkt a) 

oraz prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, a także  

do żądania ewentualnego odszkodowania od Wykonawcy za wyrządzone szkody lub zwrotu 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego na przywrócenie stanu zgodnego z prawem. 

 

§ 25 

Potencjał Wykonawcy 

(* - w przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego ten paragraf 

zostanie usunięty z umowy) 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

Przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim doświadczenie podmiotu trzeciego było 

deklarowana do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – zgodnie ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub innymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, 

że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu).  

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego)  
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z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

§ 26 

Ochrona danych osobowych 

1. Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 

Zamawiający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej Umowy i które przekazał Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące 

przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych  

w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

a) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy,  

b) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków  

(zgodnie z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy). 

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. 

 

§ 27 

 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i sporządzone zostaną w formie aneksu do Umowy podpisanego przez Strony, z wyłączeniem 

przypadków wskazanych w niniejszej Umowie, które nie wymagają sporządzenia aneksu. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Wszelka korespondencją  

i dokumentacja związana z realizacją Umowy powinna być sporządzona w języku polskim lub 

przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP, Prawo 

budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 
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4. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy na rzecz podmiotów lub osób trzecich bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający ma prawo 

odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn. W przypadku 

udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji. 

6. Nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia Umowy w żaden 

sposób nie będzie mieć wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność jakiegokolwiek innego 

postanowienia Umowy. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane 

za usunięte z Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy zostaną wykonane tak jakby Umowa nie 

zawierała danego nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. Jeśli takie 

postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, wówczas 

Strony bezzwłocznie rozpoczną negocjacje w dobrej wierze w sprawie zastąpienia takiego 

postanowienia Umowy nowym postanowieniem Umowy, w celu wyeliminowania danej 

nieważności, bezskuteczności lub niewykonalności oraz przywrócenia jak najwierniej pierwotnego 

zamiaru Stron i oczekiwanych przez nich skutków niniejsze Umowy. 

7. W przypadku zaistnienia rozbieżności lub nieścisłości w postanowieniach dokumentów tworzących 

Umowę, będą one rozstrzygane przez Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej 

opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.  

 

 

Zamawiający                                                                                   

Wykonawca

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami; 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

3. Załącznik nr 3 – Lista podwykonawców; 

4. Załącznik nr 4 – Protokół odbioru Przedmiotu Umowy (wzór); 

5. Załącznik nr 5 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z KRS dla Zamawiającego;   

6. Załącznik nr 6 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z KRS dla Wykonawcy; 

7. Załącznik nr 7 – Klauzula RODO; 

8. Załącznik nr 8 – Ramowy Plan płatności; 

9. Załącznik nr 9 – Protokół konieczności (wzór); 

10. Załącznik nr 10 – Wymogi ubezpieczeniowe. 



 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ..................... - Lista podwykonawców  

 

 

LISTA PODWYKONAWCÓW 

Lp. Podwykonawca 
Zakres prac powierzony 

Podwykonawcy 

Termin obowiązywania 

umowy z Podwykonawcą 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr - .................................... - wzór protokołu odbioru  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY 

DOT. „BUDOWY STACJI CNG NA TERENIE MPO W WARSZAWIE PRZY UL. ZABRANIECKIEJ 4 WRAZ  

Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” SPORZĄDZONY W DNIU ………………… 

 

 

1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 

Warszawa  

reprezentowany przez: 

1) ……………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………….. 

 

2. Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowany przez: 

1) ……………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………….. 

 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót stwierdza się, co następuje:  

1. Wykonawca w dniu ……………….. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu wykonania robót i zgłosił 

gotowość do Odbioru końcowego.  

2. Roboty będące przedmiotem Odbioru końcowego zostały wykonane na podstawie umowy  

nr ……………………. zawartej dnia ………………… pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania  

Sp. z o.o. w Warszawie, a ……………………………………………………..  

3. Roboty zostały wykonane w okresie: od ……………….. do ……………. 

4. Strony potwierdzają: 

a. kompletność i zgodność wykonanej inwestycji z przekazaną Dokumentacją projektową  

i uzgodnieniami Stron; 

b. kompletność i zgodność wyposażenia Stacji CNG w instalacje i urządzenia zgodnie z treścią Umowy; 

c. brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń, wad istotnych w przedmiocie dostarczonego 

wyposażenia; 

d. kompletność i zgodność przekazanej Dokumentacji powykonawczej z wykonanymi pracami; 

e. poprawne uruchomienie wybudowanej Stacji CNG; 

f. przeszkolenie pracowników zgodnie z uzgodnieniami Stron. 

5. Zamawiający w dniu ………….………. odbiera od Wykonawcy wyżej wskazany Przedmiot Umowy bez 

uwag/z uwagami* .................................................................................................... 

6. Wartość wykonanych i odebranych robót wynosi bruWo …………………………. zł (słownie: 

………………………………………….).  

7. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT 

opiewającej na kwotę bruWo ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………………). 

Protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego  



 

 

i Wykonawcy. 

8. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

1) ………………………………………………    1) ……………………………………………….. 

 

 

 

2) ………………………………………………   2)………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Umowy ......................................... 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. zamierza zawrzeć umowy lub zawarło umowy, 

będące wynikiem przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w kwes]onariuszu osobowym, a także  

w innych oświadczeniach i dokumentach składanych do MPO jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Obozowej 43. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych: iodo@mpo.com.pl 

3. Masz prawo żądania od administratora: 

e) Dostępu do danych osobowych; 

e) Sprostowania danych osobowych; 

e) Usunięcia danych osobowych; 

e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) Przeniesienia danych osobowych. 

4. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce PUODO 

6. Dane nie są przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych 

7. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednak ich podanie może być konieczne  

do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom wspierających Nas w 

realizacji poszczególnych celów – mogą to być podmioty z branży IT, świadczące usługi 

księgowe, doradcze, prawne, windykacyjne, operatorzy pocztowi, a także współpracujące 

agencje marke]ngowe oraz inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora, 

które mogą być związane z przetwarzaniem danych osobowych. Odbiorcami mogą być także 

podmioty, które uzyskają dostęp do dokumentacji w oparciu o art. 18 i 74 PZP (ustawa prawo 

zamówień publicznych) 

9. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody to możesz ją odwołać w każdej chwili, 

co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano 

przed odwołaniem zgody. 



 

 

  

Cel 
Podstawa 

prawna 
Okres / kryteria W praktyce 

Prawidłowe 

przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

art. 6 ust. 

1 lit. c  

RODO 

Do czasu 

zakończenia 

postępowania z 

uwzględnieniem 

art. 78 PZP 

W celu prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego konieczne jest 

przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych biorących udział w tym 

postępowaniu w tym zarówno 

będących stronami tego postępowania 

jak i będących osobami 

reprezentującymi strony tego 

postępowania 

Wykonywanie 

zawartej umowy  

Art. 6 ust 

1 lit. b 

RODO 

W okresie 

obowiązywania 

umowy 

Przetwarzanie danych osobowych 

może okazać się konieczne  

w związku z wykonywaniem umowy 

zawartej po przeprowadzeniu 

postępowania PZP 

Utrzymanie 

relacji 

handlowych 

Art. 6 ust 

1 lit. f 

RODO 

Do czasu 

skutecznego 

zgłoszenia 

sprzeciwu 

W związku z tym, że pomiędzy Nami 

istnieje już jakaś relacja to w przyszłości 

może okazać się, że będziemy się z Toba 

kontaktować w pewnych bieżących 

sprawach związanych z działalnością, 

którą prowadzimy 

Ochrona i 

zabezpieczenie 

się przed 

roszczeniami 

Art. 6 ust 

1 lit. f 

RODO 

Do czasu 

przedawnienia 

roszczeń 

MPO jak każdy podmiot uczestniczący 

w obrocie gospodarczym jest narażone 

na odpowiedzialność prawną, w tym 

cywilnoprawną w związku z czym 

konieczne jest przechowywanie 

wszelkich informacji o zdarzeniach, 

które wstąpiły i które mogą być 

podstawą do skierowania roszczeń 

wobec MPO lub wobec Ciebie. 

Informacje te mogą stanowić dowód  

w toczącym się postępowaniu. W tym 

celu MPO może nagrywać wszelkie 

rozmowy przychodzące w celu 

dokonania zgłoszenia 

 

 

 



 

 

 

                     Załącznik nr 8 do Umowy nr -.................................... – Ramowy Plan Płatności 

 

RAMOWY PLAN PŁATNOŚCI 

Lp. 

Wyszczególnienie 

elementów 

rozliczeniowych 

Kwota wynagrodzenia 

za elementy 

rozliczeniowe 

 (neUo) Plan Płatności 

1 

Projekt budowlany wraz z 

uzyskaniem pozwolenia 

na budowę + projekt 

technologiczny, projekty 

wykonawcze w zakresie 

wszystkich branż 

(nie więcej niż 5% 

Wynagrodzenia) 

 50% kwoty ofertowej  

po zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i 

technologicznego oraz 

uzyskaniu Pozwolenia  

na budowę 

 40% kwoty ofertowej  

po zatwierdzeniu branżowych 

projektów wykonawczych 

  5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego  

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

2 

Dostawa 3 sprężarek gazu 

Q=300Nm3/h 

przystosowanych 

fabrycznie do pracy ciągłej 

i biometanu (RNG) 

  

 50% kwoty ofertowej (i) 

dostarczonych urządzeń po ich 

dostawie na Teren Montażu  

 40% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po ich 

montażu i uruchomieniu (Ruch 

próbny) na Terenie Montażu 

oraz odbiorze przez 

Zamawiającego 

 5% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po 

podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego  

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 



 

 

3 

Dostawa i montaż 

dystrybutorów CNG 

dwuwężowych 

  

 90% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po  

ich montażu i uruchomieniu 

(Ruch próbny) na Terenie 

Montażu oraz odbiorze przez 

Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

4 
Dostawa i montaż bufora 

CNG o poj. ≥9000 litrów 

  

 90% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po ich 

montażu i uruchomieniu (Ruch 

próbny) na Terenie Montażu 

oraz odbiorze przez 

Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

5 

Dostawa i montaż 

Instalacji adsorpcyjnej 

osuszania i oczyszczania 

gazu 

  

 90% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po ich 

montażu i uruchomieniu (Ruch 

próbny) na Terenie Montażu 

oraz odbiorze przez 

Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

6 

Dostawa i montaż 

Aparatury Kontrolno-

Pomiarowej i Automatyki 

+ tankomat 

  

  90% kwoty ofertowej 

dostarczonych urządzeń po ich 

montażu i uruchomieniu (Ruch 

próbny) na Terenie Montażu 

oraz odbiorze przez 

Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 



 

 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

7 

  

  

Roboty budowlane i 

montażowe, place 

chodniki ogrodzenie i 

zadaszenie 

  

 90% kwoty ofertowej po 

wykonaniu robót oraz odbiorze 

przez Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

8 

  

  

Instalacje elektryczne, 

odgromowe, uziemienie, 

oświetlenie i monitoring 

  

 90% kwoty ofertowej po 

wykonaniu robót oraz odbiorze 

przez Zamawiającego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

9 
Rozruch i Ruch próbny. 

Certyfikacja 

  

  90% kwoty ofertowej po 

zakończeniu Ruchu próbnego  

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

10 Szkolenie personelu 

  

 90% kwoty ofertowej po 

Szkoleniu 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego 

 5% po podpisaniu Protokołu 

Odbioru pogwarancyjnego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do Umowy nr -.................................... - wzór protokołu konieczności  

 

     Miejsce i data wydania Warszawa, dnia ……….. 

 

Projekt: 

Budowa Stacji CNG na terenie MPO w Warszawie przy  

ul. Zabranieckiej 4 wraz z urządzeniami i infrastrukturą 

techniczną 

Nr dokumentu ………… 

Miejsce: Warszawa 
Data akceptacji 

protokołu: 
…………………… 

 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …. 

wprowadzenia Zmiany nr ………. 

 

1. Data i forma zgłoszenia zmiany: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opis zmiany: 

a. Opis Robót objętych Umową podlegających zmianie (w przypadku robót zamiennych; 

konieczne wskazanie zapisów Umowy, w tym zapisów PFU i załączników do PFU, rysunków): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

b. Opis Robót zamiennych/dodatkowych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3. Podstawa formalna przeprowadzenia zmiany (podstawa umowna, podstawa wynikająca  

z Pzp): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Stanowisko Projektanta (nadzoru autorskiego): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Uzasadnienie przyjęcia wniosku o zmianę: 

Zamawiający 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie  

sp. z o.o. 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43 

Wykonawca ………… 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wpływ zmiany na wynagrodzenie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wpływ zmiany na termin danej Roboty określony w HRF: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Wpływ zmiany na terminy określone w Umowie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Załączniki: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Podpisy umocowanych przedstawicieli: 

1. Zamawiający  ........................................ 

2. Wykonawca               ........................................ 

3. Inspektor Nadzoru*            ........................................ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*właściwej branży - jeśli wymagany 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 10 do Umowy nr - .................................... - wymogi ubezpieczeniowe 

 

1. Ges\a ubezpieczeniowa Przedsięwzięcia 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie 

podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia  

inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia (OC dedykowane), 

3) odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie (OC zawodowa ogólna). 

2. Okres realizacji Umowy, na potrzeby niniejszego § 17, obejmuje 72 tygodnie od dnia 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku skorzystania przez Zamawiającego  

z uprawnienia, o którym mowa w §3 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłużenia na swój koszt ciągłości ubezpieczenia (polis o których mowa w ust. 1),  

z uwzględnieniem okresu zawieszenia.  

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR)  

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construc]on / erec]on all risks), 

Roboty Budowlane/ Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane  

z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, 

które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą  

od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

kontraktu bez VAT).  

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 

ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych 

wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie 

szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych (klauzula 004 – 36 miesięcy). 

Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, 

materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego  (klauzula 201). 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować ochronę ubezpieczeniową w zakresie: 

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem 500.000 PLN na jedno  

i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 



 

 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej z limitem min. 10.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem ponad sumę 

ubezpieczenia – 30% wartości szkody, min. 500.000 PLN, 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części  

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający  

z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie 

związanych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku  

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie budowy 

lub w jego bezpośrednim otoczeniu), z limitem minimalnym 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1.000.000 PLN na jedno  

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego 

z limitem minimalnym 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem min. 1.000.000 PLN  

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne  

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 

prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich 

akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. 

Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy. 



 

 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe  

niż 15.000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% szkody min. 15.000 PLN w stosunku 

do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

  

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz posiadania i użytkowania mienia (OC dedykowane) 

1) Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt/ wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego 

oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować 

odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą 

gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  

w zakresie zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

a) ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy i inne strony 

formalnie zaangażowane w realizację Umowy (Ubezpieczeni). Zakres polisy będzie obejmował 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz przez wszystkie 

osoby, podmioty, z których pomocą Ubezpieczeni wykonują umowę, jak również przez osoby, 

podmioty, którym wykonanie tej umowy lub określonej czynności powierzają, 

b) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa 

tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem umowy, 

c) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

Przedmiotu umowy i włączeniu go do eksploatacji wynikłe z wadliwego jego wykonania, 

d) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym 

z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

e) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym  

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem  

5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, naprawy, 

demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków 

przy pracy pracowników Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialności co najmniej  

2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

h) ubezpieczenie będzie obejmowało rażące niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich  

ich przedstawicieli oraz winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów, 

i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich rażących 

wyłączeń w zakresie realizowanej umowy, z limitem odpowiedzialności co najmniej  

4.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 



 

 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych, 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się podlimit 

odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku  

w wysokości 1.000.000 PLN, 

l) ubezpieczone będą szkody spowodowane wybuchem, 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

n) Ubezpieczone będą szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 

o) Ubezpieczone będą szkody w środowisku, z podlimitem odpowiedzialności w wysokości  

co najmniej 5.000.000 PLN, 

p) Ubezpieczone będą wyrządzone przez pojazdy szkody niepodlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez sprzęt Wykonawcy w czasie prac, 

q) Ubezpieczone będą szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, 

kafarów,  

r) Ubezpieczone będą szkody stopniowe, tj. powstałe wskutek powolnego działania hałasu, 

wibracji, ciepła, zagrzybienia, wody lub innych podobnych czynników z podlimitem 

odpowiedzialności w wysokości co najmniej 3.000.000 PLN 

s) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej umowy (tj. okres 

realizacji Umowy przedłużony o okres gwarancji i rękojmi) tak długo, jak długo roszczenia z tego 

tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

t) brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych,  

w odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 15.000 PLN. Dla czystych strat finansowych 

udział własny/franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 

15.000 PLN na zdarzenie, 

u) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia wskazanych powyżej w niniejszym ustępie - odpowiedzialność ubezpieczyciela 

do pełnej sumy gwarancyjnej. 

  

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego 

samodzielne funkcje w budownictwie (OC zawodowa ogólna) 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów 

budownictwa) / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1. suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż  

5.000.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2. ubezpieczenie powinno obejmować  wszelkie prace/usługi projektowe wynikające z pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, prace/usługi im towarzyszące, wykonywane w związku 

z realizacją Umowy (w tym, m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, 

sprawowanie nadzoru autorskiego); za prace/usługi projektowe uważa się wszystkie 



 

 

czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla przygotowania 

ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 

3. ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji 

projektowej, umowa ubezpieczenia będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe  

do Zamawiającego; 

4. polisa ubezpieczenia powinna obejmować okres wykonywania czynności projektowych,   

(nie później niż od dnia zawarcia Umowy) i powinien trwać do czasu wykonania wszelkich 

prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy; okres ubezpieczenia musi 

obejmować okres realizacji robót budowlano - montażowych, dla których przygotowywana 

jest dokumentacja projektowa, nad którą prowadzony jest nadzór autorski; Zamawiający 

dopuszcza polisy ogólne. 

5. umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych -  

za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami - 

wynikające z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług 

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania oraz szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki 

zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do uwarunkowań 

związanych z realizacją Umowy; polisy powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i prawa 

polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie 

działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje  

w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda  

na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant, zgłaszanie 

roszczeń będzie zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające  

z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile będzie 

to możliwe do uzyskania na rynku, włączona będzie klauzula obejmująca ochroną winę 

umyślną z limitem 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek drgań, wibracji, jeśli do ich powstania 

przyczynił się błąd projektanta, 

g) ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

h) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku 



 

 

i) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000 PLN  

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić 

franszyzę wg formuły: "10% odszkodowania nie mniej niż 15.000 PLN"; brak franszyz, udziałów 

dla szkód osobowych; 

6. W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. 

5. Postanowienia wspólne 

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszej 

umowy Wykonawca, powinny spełniać następujące wymagania: 

1) początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia umowy, 

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umową, Zamawiający i jego 

przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia 

roszczeń regresowych ubezpieczyciela, 

3) w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi 

Wykonawca.  

4) Wykonawca najpóźniej 7 dni przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu projekty 

polis wymaganych niniejszą umową (w przypadku polis ubezpieczenia ryzyk budowy/montażu 

oraz dedykowanego ubezpieczenia OC działalności) oraz polisę ubezpieczenie OC zawodowej 

(w przypadku polisy ogólnej). Zamawiający jest uprawiony do weryfikacji przedłożonych 

dokumentów oraz zgłoszenia do nich uwag w przypadku ich niezgodności z powyższymi 

wymogami. Wykonawca ma obowiązek skorygować polisy zgodnie z uwagami Zamawiającego.  

5) Na podstawie zaakceptowanych projektów polis Wykonawca wystąpi do ubezpieczyciela  

z wnioskiem o wystawienie polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia  

na warunkach opisanych powyżej  i doręczy je Zamawiającemu wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych rat składek ubezpieczeniowych nie później niż dzień przed  zawarciem umowy.  

6) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia składki 

ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy 

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy (również 

w okresie gwarancyjnym), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego  

o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. 

7) Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga Strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec 

ubezpieczyciela. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Strona Umowy zawierająca 

ubezpieczenie dostarczy drugiej Stronie stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia 

obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają 

Wykonawcę. 



 

 

8) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia i wymaganych przez 

ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca zapewnia, że jego 

Podwykonawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy 

oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem 

Wykonawcy. 

9) O ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził roszczeń  

z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją Umowy, bezpośrednio od ubezpieczyciela. 

10) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację Umowy (Zamawiający, Wykonawca i Podwykonawcy) 

udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania 

ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.  

11) Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody całkowitej lub częściowej uprawnionym  

do otrzymania odszkodowania będzie Strona Umowy, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub 

utraty mienia dotkniętego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

12) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody  

i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania kwot 

odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia 

lub minimalizacji następstw zdarzenia ubezpieczeniowego.  

13) Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody 

właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na 

Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet 

odszkodowania zostały już Wykonawcy wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane 

kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez 

potrącenie. Niniejsze postanowienia nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

14) Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu 

obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany 

jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszej 

Umowy. 

 


