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UMOWA NR ..../DAS/PP/2026
na roboty budowlane zawarta w dniu ............. 2026 r. w Warszawie (dalej jako ,,Umowa”) pomiedzy:

Stronami Umowy:

Muzeum Patacu Kréla Jana Il w Wilanowie, z siedzibg przy ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16, 02-958
Warszawa, posiadajgcym osobowos¢ prawng, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON
010956038, reprezentowanym przez:

1) Pawta Jaskanisa — Dyrektora

2) Magdalene Catke — Zastepce Dyrektora, Gtdwnego Ksiegowego,

zwanym dalej Zamawiajgcym i/lub Muzeum,

a

1) w przypadku firmy — osoby fizycznej prowadzace] dziatalno$¢ gospodarcza — nalezy wpisac:
Panig/Panem ... zam. ....., Pesel ....... , prowadzaca/ym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ..... w ...... przy ul.
........... wpisang/ym do CEIDG, NIP ........ Regon ......

2) w przypadku spotki nalezy wpisac:

Spotkq ..... (sp.j., sp. z 0.0., S.A. itp.) z siedzibg w ......... przy ul. ....... dla ktérej Sad Rejonowy dla .........
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzi KRS pod numerem ......... NIP ....... Regon ......
reprezentowang przez:

3) w przypadku spétki akcyjnej nalezy dodatkowo wpisaé:

z kapitatem zaktadowym w wysokosci ............ zt wptaconym w catosci,

zwanym (zwang) dalej Wykonawca,

Tryb udzielenia zamdwienia publicznego

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych - dalej jako
,ustawa Pzp” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235) i na podstawie
oferty ztozonej przez Wykonawce, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PREAMBULA

Ze wzgledu na wyjatkowa wartosc i znaczenie Muzeum Patfacu Kréla Jana Il w Wilanowie oraz na
zabytkowy charakter terenu i obiektédw nalezacych do Muzeum Patacu Krdla Jana Il w Wilanowie
wpisanych do rejestru zabytkdw, realizacja niniejszej Umowy musi opierac sie na maksymalnym
poszanowaniu oryginalnej substancji zabytkowej.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby Wykonawca posiadat personel, skierowany do realizacji
zamédwienia, o najwyzszych kwalifikacjach, najwyzszg wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, jak rowniez zachowywat szczegdlng starannosc i dbatosé¢ przy jego realizacji.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty umowne winny by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie, ale w przypadku
wystgpienia jakiejkolwiek rozbieznosci, sprzecznosci lub dwuznacznosci nalezy interpretowac tak, jak
tego wymagajg okolicznosci w jakich zawarto niniejszg Umowe. Stosownie do tego jaki byt zgodny
zamiar stron i cel Umowy.
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3)

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Solidarna odpowiedzialnos¢ Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie (Konsorcjum firm):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum firm, wéwczas Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialni przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do kazdorazowego przekazania Zamawiajgcemu kopii zmian umowy
regulujgcej wspotprace Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w umowie.

Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum powiadomiag Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym
(liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce; w
szczegoblnosci, ktéremu pozostate podmioty wchodzace w sktad konsorcjum udzielg pisemnego
petnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy, pochodzacych od
Zamawiajgcego, a ktorych potrzeba ztozenia przez Zamawiajgcego moze powsta¢ w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z tresci petnomocnictwa wynikac bedzie wyrazne
upowaznienie partnera wiodgcego (lidera) do przyjecia od Zamawiajgcego oswiadczenia woli lub
wiedzy, nawet, jezeli interesy partnera wiodgacego (lidera) i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z Wykonawcéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w umowie regulujgcej wspoétprace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub w
petnomocnictwach przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienia mogg zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujgcej wspodtprace partnerdw konsorcjum, ktérzy wspdlnie podjeli sie wykonania przedmiotu
Umowy.

Partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partnerow.

Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum bedg uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposéb, ze
Zamawiajacy moze zapfaci¢ uméwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, a przez zaspokojenie
ktoregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem
wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (solidarnosé wierzycieli).

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy lub
zobowigzan wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi za wady od wszystkich, niektdrych lub jednego z
Wykonawcéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum.

§ 1 Przedmiot umowy

1.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania pn.
»Remont dachu budynku gospodarczego ,,Holendernia” nalezacym do Muzeum Patacu Kréla Jana Il
w Wilanowie” na terenie Muzeum Patacu Kréla Jana Ill w Wilanowie, przy ul. Stanistawa Kostki
Potockiego 6B, w Warszawie 02-958, w zakresie opisanym w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy,
zwanych dalej ,,przedmiotem umowy”/ ,,Przedmiotem umowy”/ ,,Przedmiotem Umowy”.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu.
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3. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w nastepujacych dokumentach (tgcznie zwana

Dokumentacjg):

1) ,Remont dachu budynku gospodarczego ,Holendernia” na dz. nr 21, obr. 1-05-53 przy ul.
Stanistawa Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanéw m. st. Warszawy” - Projekt budowlany.
Projektant Marek Golonka. (Zatgcznik nr 1 do OPZ),

2) ,Remont dachu budynku gospodarczego ,Holendernia” na dz. nr 21, obr. 1-05-53 przy ul.
Stanistawa Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilandw m. st. Warszawy” - Projekt wykonawczy-
techniczny architektura. Branza architektoniczna. Projektant Marek Golonka (Zatgcznik nr 2 do
OPZ2),

3) ,Remont dachu budynku gospodarczego ,, Holendernia” na dz. nr 21, obr. 1-05-53 przy ul.
Stanistawa Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilandw m. st. Warszawy” - Projekt techniczny-
wykonawczy” — branza instalacji elektrycznych. Projektant Franciszek Thlon
(zatacznik nr 3 do OPZ),

4) dachu budynku gospodarczego ,Holendernia” na dz. nr 21, obr. 1-05-53 przy ul. Stanistawa Kostki
Potockiego 6A w Dzielnicy Wilandw m. st. Warszawy” - Projekt techniczny-wykonawczy” — branza
konstrukcyjna. Projektant Robert Firlinski.

(zatacznik nr 4 do OPZ).
3.1.Dokumentacja uzupetniajaca:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza robét budowlanych
(Zatacznik nr 5 do OPZ).

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza robét instalacji
elektrycznych (Zatacznik nr 6 do OPZ).

3) Przedmiar robot — branza robdt budowlanych
Uwaga: Zamawiajgcy informuje, ze dokument ten ma charakter pomocniczy w przygotowaniu
oferty. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego oszacowania zakresu i wartosci robét do
wykonania. (Zatgcznik nr 7 do OPZ).

4) Przedmiar robdt — branza robdt instalacji elektrycznych
Uwaga: Zamawiajgcy informuje, ze dokument ten ma charakter pomocniczy w przygotowaniu
oferty. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego oszacowania zakresu i wartosci robét do
wykonania. (Zatacznik nr 8 do OPZ).

5) Ekspertyza techniczna ,,Remont dachu budynku gospodarczego ,, Holendernia” na dz. nr 21, obr. 1-
05-53 przy ul. Stanistawa Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanow m. st. Warszawy” - branza
konstrukcyjna. Projektant mgr inz. Michat Detka (Zatgcznik nr 9 do OPZ),

6) Program prac konserwatorskich dla wiezby dachowej i pokrycia dachowego budynkéw: Domu
Podstarosciego, Domu Roszkowskiego i Holenderni zlokalizowanych na terenie Muzeum Patacu
Kréla Jana lll w Wilanowie, autor mgr Natalia Pawtowska, mgr Matgorzata Rzepecka. (Zatgcznik nr
10 do OPZ)

3.2.Dokumentacja dodatkowa:

1) Decyzja Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy Dzielnicy Wilandw, Wydziat Architektury i
Budownictwa, NR 23/WIL/PB/2024 z dnia 20 lutego 2024 r, zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe dla Muzeum Patacu Kréla Jana Ill w Wilanowie, ul. Kostki Potockiego 6A, 02- 958
Warszawa, na remont dachu budynku gospodarczego ,Holendernia” na terenie Muzeum Patacu
Kréla Jana Il w Wilanowie” dz. ew. 21, obreb 1-05-53 (Zatgcznik nr 11 do OPZ). W dniu 09 marca
2024 r. decyzja stata sie ostateczna.

2) Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o numerze
WZWL.5142.1832.2023.KBD z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie remontu dachu budynku
gospodarczego , Holendernia”, potozonego ul. Kostki Potockiego 6A w Warszawie (Zatgcznik nr 12
do OPZ).
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10

11

12

13

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie w sposob szczegdlnie staranny i wnikliwy z Dokumentacja, o
ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i akceptuje jg w catosci, uznajac, iz jest ona kompletna z
punktu widzenia potrzeb Zamawiajgcego i wymaganego przez niego zakresu do wykonania przedmiotu
umowy.
Strony niniejszym potwierdzaja, iz w zakres przedmiotu umowy wchodzg réwniez te prace, ktérych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, a ktére w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia bedgcego przedmiotem umowy Wykonawca moze przewidzie¢ zgodnie z
obecng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi,
jak rowniez te, ktére mozna byto przewidzieé na podstawie postanowiert Umowy. Catos$é przedmiotu
umowy obejmuje wykonanie wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania
powierzonego przedmiotu umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych zgodnie z
obowigzujgcym Prawem, w tym uzyskanie wszelkich niezbednych akceptacji, zgdd, decyzji, pozwolen,
zezwolen /jesli dotyczy i taka okolicznos$¢ nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy/.
Integralng czescig Umowy sg dokumenty wymienione w ust. 3 oraz oferta Wykonawcy ztozona w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto Umowe.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy:
zbadat teren budowy wraz z otoczeniem,
stwierdgzit, iz charakter robét, prac przygotowawczych, srodki komunikacji, infrastruktura, zaplecze
techniczne, warunki i otoczenia terenu budowy oraz inne niezbedne czynniki warunkujgce
prawidtowe wykonanie robdt umozliwiajg realizacje Umowy,
zapoznat sie z dokumentacjg i stwierdzit na podstawie swojej wiedzy i doswiadczenia, posiadanych
srodkow technicznych, zasad sztuki budowlanej wraz z uwzglednieniem postanowie Umowy, ze
realizacja robdt jest mozliwa do wykonania przez Wykonawce.
Majace zastosowanie normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, regulacje obowigzujace u
Zamawiajgcego i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, dalej w Umowie, zwane beda ,,Prawem”.
Wykonawca zrealizuje i ukoniczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajgcy zawart niniejszg Umowe polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doswiadczeniach. Wykonawcy
znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiajgcy zainteresowany jest
wytacznie osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego
zrealizowania przedmiotu umowy i jego wydania Zamawiajgcemu. Oznacza to w szczegdélnosci, ze
poszczegdlne czesci przedmiotu umowy nie majg samodzielnie znaczenia dla Zamawiajgcego, a
nieosiggniecie przez Wykonawce rezultatu w postaci kompletnego przedmiotu umowy bedzie
rownoznaczne z niewykonaniem niniejszej Umowy.
Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu umowy okaze sie to
niezbedne, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia zobowigzuje sie do zatrudnienia
dodatkowych, potrzebnych oséb, wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i
zawodach, tj. ekspertéw, biegtych lub rzeczoznawcdéw, celem prawidtowego i kompletnego wykonania
przyjetych na mocy niniejszej Umowy obowigzkdw.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ................, zapotrzebowania
nr....... i wniosku o udzielenie zamodwienia publicznego nr ....../ZP/2026.
Przedmiot umowy realizowany bedzie ze $srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2 Terminy umowne

1.

Wykonaweca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy opisany w §1 i zatgczniku nr 1 do Umowy w
terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym zakoriczenie robdt budowlanych i zgtoszenie
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do odbioru koficowego przedmiotu umowy winno nastgpic¢ nie pdzniej niz 30 dni przed data
zakonczenia umowy.

Wykonawca zapewnia, ze termin, o ktdrym mowa w ust. 1 zdaniu pierwszym uwzglednia wszelkie prace
konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci, ze terminy te sg w petni mozliwe do dotrzymania, przy uwzglednieniu zakresu
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

§ 3 Warunki realizacji umowy

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z niniejszg Umowa oraz z:

1) dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamowienia tj. Dokumentacjg;

2) przepisamii uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
stosowanymi do prac budowlanych i innych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia robdt;

3) przepisamiizasadami BHP i p.poz. na terenie budowy, zapleczy budowy i w rejonach
wykonywanych prac, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
oraz Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobdéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

2) przedktadania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego z 7-mio dniowym wyprzedzeniem do
zatwierdzenia dokumentéw potwierdzajacych, ze planowane do wbudowania materiaty i
urzadzenia (wyroby) posiadajg wymagane Dokumentacjg parametry i wtasciwosci (np. karty
materiatowe), odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w pkt. 1) oraz innych, o ile
majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.;

3) wykonanie przedmiotu umowy w sposob nie naruszajgcy intereséw Zamawiajgcego i oséb trzecich;

4) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i p.poz.

5) wykonywania robét oraz wszelkich prac z poszanowaniem substancji zabytkowej oraz ze szczegdlna
ostroznoscig i dbatoscia.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

bezposrednie roboty budowlane (roboty wykonawcze) na okres petnienia przez te osoby robét

wykonawczych w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 roboty. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 roboty w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
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10.
11.

12.

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umowy o prace
osoby wykonujacej w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (t.j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 3 roboty, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3

roboty.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wynagrodzenie oséb, o ktérych mowa w ust. 3 byto réwne lub przekraczato

rownowartos$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej, o ktérych w

Ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

1773).

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robét przekazac Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego liste Personelu zaangazowanego w realizacje przedmiotu umowy i dokonywac statej jej

aktualizacji, a takze zapewnic identyfikacje tego Personelu (np. poprzez odpowiednie identyfikatory,
kamizelki ze wskazaniem firmy, z ramienia ktérej wykonuje dana osoba prace). Niedopetnienie
powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem robdt do czasu potwierdzenia realizacji Umowy
przez uprawniony Personel Wykonawcy.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z urzadzen i materiatéw wiasnych.

Roboty muszg zostaé zrealizowane zgodnie z SWZ —t.j. w oparciu o Dokumentacje, w tym

Dokumentacje projektowg oraz wydane i prawomocne pozwolenie na budowe. Wszelkie odstepstwa

od realizacji robdt zgodnie z przyjetymi warunkami wynikajagcymi z SWZ nalezy niezwtocznie zgtaszac

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu.

Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu robdt (lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni) uporzadkuje plac

budowy wraz z terenem przylegajacym i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W przypadku nie

wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich prac
porzgdkowych i rekultywacji terenu.
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13.

14.

15.

16.

Wszystkie szczegdty prowadzenia prac uciazliwych (np. prac wymagajacych odrebnych zgtoszen lub
zezwolen, wytgczen i wigczen) muszg by¢ uzgadniane z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem z
Zamawiajgcym oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, Muzeum Patacu Kréla Jana Ill w Wilanowie (zwane dalej
Muzeum) bedzie czynne i udostepniane do zwiedzania. Powyzsze okolicznosci nalezy uwzglednié¢ w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zastosuje najlepszy sposdb i metody prowadzenia prac z poszanowaniem substancji
zabytkowej terenu Muzeum, na ktérym Wykonawca realizuje roboty budowlane oraz wszelkie prace.
Wykonawca musi niezwtocznie i bez zbednej zwtoki zgtasza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
nieprawidtowosci, nieprzewidziane okolicznosci powstate w trakcie prowadzenia wszelkich robdt i prac
oraz warunki wykonywania robét i prac nieprzewidziane Dokumentacja, ktére wystgpig w trakcie ich
realizacji moggace zagrazac dalszemu prowadzeniu prac i mogace stanowic¢ zagrozenie dla zachowania
substancji zabytkowej terenu Muzeum, na ktérym Wykonawca realizuje roboty budowlane oraz
wszelkie prace. Wykonawca bedzie takze informowat w trybie niezwtocznosci o wszelkich sprawach
majacych zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 4 Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1) do przekazania w terminie 3 dni od podpisania Umowy kopii pozwolenia na budowe oraz wszelkiej
posiadanej dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy oraz terenu budowy;

2) udostepnié do wgladu Wykonawcy Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego Muzeum;

3) stale wspdtpracowac z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy;

4) na biezgco informowac Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majacych zwigzek
z realizacjg przedmiotu umowy;

5) dokonywac odbiordow zrealizowanego z nalezytg starannoscia przez Wykonawce przedmiotu
umowy;

6) dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

7) zapewnienia nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego

§ 5 Reprezentacja stron na budowie

1.

Wykonawca na swéj koszt ustanawia:

1) Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ...., posiadajgcego/cej uprawnienia budowlane bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, o numerze ..., wydane przez ....... , zdnia ..., do
kierowania robotami;
Zamawiajacy ustanawia:
a) Inspektora nadzoru inwestorskiego - Koordynatora Zespotu - w osobie Pana/Pani ..... wraz z
zespotem,
b) Kuratora zadania - w osobie Pana/Pani ....., reprezentujgcego/cej Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy, dziatajgcej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Zamawiajgcy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkdéw powotanego przez Wykonawce Kierownika
budowy oraz powotanych przez Zamawiajgcego Inspektordw nadzoru inwestorskiego, nalezy petny
zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy

1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig i w sposdb umozliwiajgcy jego
prawidtowe uzytkowanie.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié udziat w wykonywaniu robét i wszelkich prac przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu robét i prac objetych Umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat do kierowania robotami, budowlanymi i elektrycznymi
0s0b o odpowiednich kwalifikacjach, petnigcych nastepujace funkcje:

a)

Kierownika/-6w robét elektrycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

b) Kierownika/-6w robdét budowlanych, posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanych

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy, przez
osoby wskazane w Wykazie osdb skierowanych do realizacji zamdwienia, ztozonym przez Wykonawce w
toku postepowania o udzielenie zaméwienia (zatagcznik nr 4 do Umowy). Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é zmiany osdb/osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne, posiadajgce co najmniej
takg samga wiedze, kwalifikacje i doswiadczenie oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie
osbb/osoby, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié Kuratora zadania oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania Umowy i uzyskaé dla nich akceptacje Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na terenie budowy wyroby budowlane
oraz uzywane technologie byty zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami.
Wykorzystywane wyroby budowlane winny by¢ nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacja
producentéw i muszg posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

przedtozenie o$wiadczen kierownika budowy i kierownikdw robdt o przyjeciu odpowiedzialnosci za
kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien budowlanych potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce i zaswiadczen z wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej niz
w chwili przejecia terenu budowy;

zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy, w tym takze zaplecza
socjalnego;

prowadzenia prac w trybie zmianowym, po odizolowaniu placu budowy od reszty terenu Muzeum.
Prace nie mogg by¢ prowadzone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ prowadzenia prac w dni ustawowo wolne od pracy oraz w innych
niz wskazane godzinach po uprzednim dokonaniu miedzy Stronami ustalef w tym zakresie;
ponoszenie kosztow wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy wedtug
wskazan licznikdow zainstalowanych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy
udostepni miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Wyjsciowe stany licznikdw zostang spisane
protokolarnie. Naleznos¢ za wode, zrzut sciekdw i energie elektryczng bedzie rozliczana na podstawie
faktur/y zbiorczych/ej za caty okres korzystania z w/w mediéw /jesli dotyczy/;

ponoszenie kosztow obstugi geodezyjnej i geologicznej /jesli dotyczy/;

zapewnienie i przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych;

zapewnienie dozoru swojego mienia na terenie zapleczu budowy /jesli dotyczy/;

przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich préb, badan, sprawdzen i pomiaréw; w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania dodatkowych lub powtdérnych préb, badan,
sprawdzen albo pomiardw, a ich koszt pokryje:

a) Wykonawca, gdy wczesniejsze badania wykonywane przez Wykonawce zostaty wykonane

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub normami;

b) Wykonawca, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub normami, a

dodatkowe lub powtdrne badania potwierdzg istnienie wad wykonanych prac, badanych elementéw
lub materiatow;
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c) Zamawiajacy, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub normami,
a dodatkowe lub powtdrne badania wykazg prawidtowg jakos¢ i zgodnos¢ z normami wykonanych
prac, badanych elementéw lub materiatéw;

9) utrzymanie terenu zaplecza budowy i terenu przylegtego w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci
usuwanie i wtasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw
i Smieci,

10) zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa -
Wykonawca traktowany bedzie jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 3 pkt. 22
ustawy z dnia 14 grudnia 2021r. 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914, z 2025 r. poz. 1812, z 2026 r. poz. 174),

11) wywdz i utylizacja pozostawionego wyposazenia, sprzetu i innych urzadzen itd.,

12) zapewnienie przestrzegania zakazu palenia wyrobdw tytoniowych na terenie budowy, poza
oficjalnymi miejscami wyznaczonymi, na terenie Muzeum, do tego celu przez Zamawiajacego,

13) zapewnienie przestrzegania zakazu korzystania przez personel i pracownikéw Wykonawcy z toalet
muzealnych, w tym zapewnienie przestrzegania przez personel i pracownikéw Wykonawcy nakazu
korzystania wytacznie z toalet zorganizowanych przez Wykonawce na terenie zaplecza budowy,

14) zapewnienie realizacji prac zwigzanych z demontazem systemdw niskoprgdowych skonfigurowanych
z systemami dziatajgcymi w catej rezydencji wilanowskiej w taki sposéb, aby uniknac¢ jakiejkolwiek
nawet krotkotrwatej awarii systemu patacowego,

15) zapewnienie w czasie trwania robét na terenie budowy statej obecnosci Kierownika budowy,

16) organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych oraz zapewnienie udziatu przedstawicieli
Wykonawcy i podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, kierownikow robdt, Kierownika budowy,
kierownika Zadania /jesli dotyczy/ na kazde zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

17) w szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie nalezytej koordynacji prac nalezy: biezace
nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie robét prowadzonych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw, stosowanie sie do polecen i instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktore bedg zgodne z prawem,

18) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia do momentu zakoriczenia czynnosci
odbiorowych,

19) zgtaszanie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub robo6t dodatkowych,

20) prowadzenie szczegétowej dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji rob6t budowalnych (w
formie cyfrowej) i zataczenie jej wraz z opisem do elektronicznej wersji dokumentacji
powykonawczej. Zdjecia powinny by¢ wykonane aparatem o rozdzielczo$ci matrycy nie mniejszej niz
24 min pikseli i zapisane w formacie JPG lub TIFF, w kolorze. Dokumentacja fotograficzna powinna
by¢ prowadzona od momentu rozpoczecia realizacji robdt budowlanych do czasu ich zakoriczenia.
Opis zdjeé powinien zawierac¢ informacje dotyczace: daty wykonania zdjecia, skrétowej nazwy branzy,
ktérej widok na zdjeciu dotyczy oraz skrotowego opisu wykonywanej roboty/czynnosci/ lub
widocznego materiatu. Wykonawca zobowigzany jest przekazad zdjecia w formie cyfrowej na nosniku
cyfrowym, umieszczone w folderach z podziatem na miesigce danego roku, utozone chronologicznie.
Z kazdego miesigca realizacji robdt musi zosta¢ wykonanych minimum 80 szt. Zdje¢,

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mieé wptyw na
prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Z uwagi na zaplanowane state
funkcjonowanie Muzeum w trakcie realizacji robét, a takze wydarzenia na terenie Muzeum,

22) zapoznanie wszystkich swoich pracownikéw i podwykonawcéw dziatajacych na jego zlecenie z trescig
zatgcznika nr 7 do Umowy: ,Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczenstwa jego majatku” i
zobowigzuje sie do jego przestrzegania. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy dziatajgcy na zlecenie
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy potwierdzg fakt zapoznania z trescig zatacznika i zobowigzania do jego przestrzegania -
poprzez ztozenie podpisow.

Zamawiajgcy wymaga:

1) aby usuwanie gruzu powstatego w trakcie wykonywania robét z terenu budowy odbywato sie na
biezaco,

2) aby wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach zadania poza bezposrednim terenem
budowy a jednoczes$nie prowadzone na terenie Muzeum, byty zgtaszane Zamawiajgcemu z co
najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem,

3) aby wszystkie ostony rusztowan, ogrodzen itp., ktére bedg znajdowaty sie na terenie budowy, byty
uprzednio skonsultowane i uzgodnione z Zamawiajgcym. Nie powinny one posiada¢ zadnych reklam
ani tresci, ktére nie zostaty przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom panstwowego

nadzoru budowlanego oraz innych organéw.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na plac budowy,

przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robét, stosowanych w ich toku materiatéw oraz

innych okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w trakcie prowadzenia robét Muzeum bedzie czynne i

otwarte dla zwiedzajacych. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za

wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem
robot oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
kazdorazowo przed koricem kazdego dnia plac budowy i teren przylegty pozostawi w stanie
uporzadkowanym i zabezpieczonym z uwagi na ruch turystyczny.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu budowy w postaci tablic informacyjnych oraz

oznakowania terenu budowy i ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Kuratora zadania i Inspektora nadzoru

inwestorskiego o dokonanych odkryciach elementéw architektonicznych i historycznych w trakcie

prowadzonych robdt i opracowania dokumentacji w formie wynikajacej z obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczenia instalacji przechodzacych przez teren

budowy na podstawie wytycznych pisemnie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcego, przygotowanych przez Wykonawce /jesli dotyczy/.

§ 7 Ubezpieczenia

1.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy zobowigzany jest, z
zastrzezeniem ust. 5-7, do zawarcia i zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub
posiadanego mienia (OC).

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (OC)
zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caty okres zwigzania Umowa, z suma gwarancyjng w
wysokosci 2 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dokument ubezpieczenia (lub kopia polisy ubezpieczeniowej, certyfikatu) wraz z majgcymi do nich
zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg
obowigzujace, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Ubezpieczenie OC obejmie ochrong odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu czynéw niedozwolonych
(odpowiedzialnos$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
produkt badz wykonang ustuge.
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5. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe, zaréwno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w
okresie ubezpieczenia.

6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie obejmowac prace stanowigce przedmiot
umowy, z dodatkowymi rozszerzeniami na:

6.1 szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

6.2 szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

6.3 szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna);

6.4 szkody nie bedace nastepstwem szkdd osobowych, ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste straty
finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt;

6.5 szkody spowodowane wadg produktu;

6.6 szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego produktu oraz
montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt;

6.7 szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations);

6.8 szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, z limitem
odpowiedzialnos$ci min. 100 000 zt;

6.9 szkody powstate w instalacjach podziemnych;

6.10 szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem — w przypadku gdy w zwiqzku z realizacjq Robot wystgpi omawiane ryzyko, z limitem
odpowiedzialno$ci min. 500 000 zt;

6.11 szkody powstate w mieniu, ktére stanowito przedmiot obrébki, czyszczenia, naprawy,
montazu, demontazu lub innych ustug o podobnym charakterze wykonywanych przez
Ubezpieczonego; ubezpieczenie pokryje szkody powstate w trakcie wykonywania ww. ustug, po
ich zakonczeniu, jak réwniez w trakcie przechowywania rzeczy w zwigzku z obrébka, naprawa,
czyszczeniem, montazem, demontazem lub innymi ustugami o podobnym charakterze — w
przypadku gdy w zwigzku z realizacja ROBOT wystapi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie
dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy Robét, ktére to czynnosci
stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci
min. 500 000 zt;

6.12  szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe lub w zwigzku z uzyciem
mitotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy w zwiqzku z realizacjq
Robdt wystgpi omawiane ryzyko;

6.13  szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjqg Robot wystgpi omawiane ryzyko;

6.14  szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych;

6.15  szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem srodowiska
substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w
tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow, drzewostanu laséw i parkdw, z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 200 000 zt.

7. Franszyza lub udziat wtasny bedg ustalone na rozsagdnym poziomie rynkowym w wysokosci
nieprzekraczajgcej 1 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 2 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do
szkéd osobowych.

8. Zastosowanie w umowie ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej klauzul restrykcyjnych, dodatkowych
lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomdw franszyz lub wytgczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z dobrym standardem rynkowym kazdorazowo
wymagac bedzie zgody Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia podpisania
Umowy, dokumentu ubezpieczenia (lub kopii polisy ubezpieczeniowej, certyfikatu) wraz z majgcymi do
nich zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg
obowigzujace, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢ ma ze znacznym opdznieniem czasowym wzgledem
terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawic¢
moze promese jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
stosownych dokumentdéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka (t;.
przejecia terenu budowy w przypadku umowy ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczecia realizacji
czynnosci w przypadku uméw OC).

Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktdrych mowa powyzej z krétszym okresem ubezpieczenia

wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy zastrzega, ze w takim przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych uméw

ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci ochrony

ubezpieczeniowej realizowanych Robét. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedstawié do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 7 dni przed koricem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej

Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskac ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw poniesionych na
ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz

2) powstrzymad sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.
1 Umowy, co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwac
Wykonawce do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie Swiadczen
nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).

Tres¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych, do ktérych

zawarcia obowigzany jest Wykonawca bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jezeli

ubezpieczenia, do ktdrych zawarcia obowigzany jest Wykonawca spetniag wymagania okreslone w

Umowie, Zamawiajgcy nie moze odmowic zatwierdzenia lub wstrzymywac jego udzielenia. Jezeli w

terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia Zamawiajgcy nie przekaze na

pismie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone
dokumenty nie spetniajg wymogdw Umowy, uznaje sie, iz zatwierdzenie zostato udzielone. Jezeli
przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg spetnia¢ czesciowo wymogdw
okreslonych w Umowie strony podejma dziatania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunkéw
ubezpieczenia obejmujgcych najszerszy zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na
rozsgdnych handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowigzku zatwierdzenia pozostatych
warunkéw w zakresie w jakim sg one zgodne z wymaganiami Umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zgdania

przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wptacania

sktadek. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim

Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskac Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy a roszczenie o zwrot wydatkdéw poniesionych na
Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §9 ust. 1 Umowy
lub zaspokoié¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.
1 Umowy, co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwac
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13.

14.

15.

16.

Wykonawce do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 3 dni robocze, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie Swiadczen
nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajacego o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach lezgcych
po stronie Zamawiajcego, ktére mogg miec¢ wptyw na jakos$¢, termin, badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcego wraz z propozycjami dziatan zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i
dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg
Wykonawce.
W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w
tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich
ubezpieczen uzupetniajgcych.
Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, catkowitej lub czesciowej uprawnionym do otrzymania
odszkodowania bedzie Strona Umowy, ktdra ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego
szkoda.
W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego, Wykonawca nie
moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych
intereséw Wykonawcy Zamawiajgcy nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrzec
zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 8 Udziat podwykonawcow

1.

Zamawiajgcy ustanawia nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre stanowig czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, na zgdanie Zamawiajgcego, musi wykazad sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);

6) wartos¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom nie moze
przewyzszy¢ wynagrodzenia, ktére Zamawiajgcy zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy za

przedmiot umowy o podwykonawstwo;
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5.

7) w przypadku, w ktérym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powsta¢ utwdr chroniony
przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa zawiera okreslenie zakresu
autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢
mniejszy od okreslonego w § 14 Umowy;

8) Umowa o podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust.3 Umowy o ile Podwykonawca w tym zakresie realizowac bedzie przedmiot umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowe] zgody Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmiany w takiej
umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz
zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych;

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci w sytuacji, o
ktérej mowa w art. 464 ust. 3ustawy Pzp, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu
tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany)
w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sprzeciwu w formie pisemnej do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej zmiany) przez
Zamawiajacego.

Powyzszg procedure okreslong w ust. 2 stosuje sie réwniez do uméw z dalszymi Podwykonawcami, jak

rowniez do zmian do tych umoéw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w zdaniu

poprzednim oraz w ust. 2 stanowi podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, co nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez zmiane tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia w

przypadku, gdy wartosc takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym za$

przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50 000 PLN. Przedtozona umowa o podwykonawstwo

(bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci za$

z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przypadku umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 2 i

4, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy.
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11.

Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp zada, aby Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw, dostawcédw i ustugodawcdw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, dostawcow, ustugodawcédw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, o ile Wykonawca wykaze, ze w
przypadku, gdy powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej
potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania
zasobow podmiotu trzeciego, ktdrego potencjatem w zakresie doswiadczenia dysponuje; zgodnie z
zakresem wskazanym w zobowigzaniu do udostepnienia zasobdéw, na przyktad poprzez wprowadzenie
podmiotu trzeciego na Teren budowy.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci robdt badz ustug, wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany
jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub oswiadczenia, lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, dostawcy i ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby to byty
dziatania lub uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnic prawnie chronionych
powzietych w zwigzku z realizacjag Umowy.
W ciggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robét Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenia zatwierdzonych Podwykonawcow oraz dalszych zatwierdzonych
Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, ze ich wierzytelnosci za wykonanie
podzleconych prac lub robét, ktore staty sie wymagalne na dziert dokonania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy zostaty uregulowane, wraz z dowodami zaptaty. W przypadku wystawienia przez
Wykonawce koncowej faktury, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy dostarczenia
w terminie do 3 dni od daty jej wystawienia o$wiadczenia Wykonawcy i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie wymagalne faktury z
tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone. Brak oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do zatrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu ich otrzymania, a Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do naliczania odsetek za
nieterminowe uregulowanie ptatnosci.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca), dostawca lub ustugodawca, wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktére zostaty odebrane i
poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos$é
takiego zgdania to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze:
1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sg wymagalne;
4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaty zgtoszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.
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13.

14.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone albo, ze zadanie
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy z innych przyczyn nie jest
zasadne, woéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, po
potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiajgcego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajacy po
zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy bedzie miat prawo skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej
kwoty badz potracié¢ kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie
wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy
lub ustugodawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci naleznej
zaptaty albo tez co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie
prawo zfozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sgdowego
Zamawiajgcy bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu sgdowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy jakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647[1] i
n.k.c., Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy
w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznos¢ gtdwng oraz wszelkie inne koszty, w tym:
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

§ 9 Wynagrodzenie

1.

Za nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy opisanego w §1 oraz zataczniku nr 1 do
umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty

r 2o [o1F R (stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy) w kwocie t3cznej netto w
WYSOKOSC: eerererneeeeserancessesassenenne zt, (stownie: ....oceevereieiecrerne, ztotych, 00/100), co po dodaniu podatku
VAT w wysokosci ...% , daje kwote brutto ........cccceceeervecnrnenene zt (stownie: ....coveeeiiiiins ztotych).

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §1 i jest kwotg maksymalna i minimalna.
Wynagrodzenie jest state i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem sytuacji opisanych w §17.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone jednorazowo.
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy podpisany
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgtosi¢ uwagi do przedtozonego
Harmonogramu, a Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zgtoszonych uwag w terminie 3 dni od
dnia ich otrzymania. Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowi¢ on bedzie zatgcznik nr 8 do umowy. Zmiana
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedg Protokoty: Odbioréw Czesciowych
przedmiotu umowy, Odbioru Koricowego przedmiotu umowy, Odbioru Ostatecznego przedmiotu
umowy, podpisane przez obydwie Strony Umowy.
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15.

16.

17.

W przypadku realizacji Umowy z udziatem zaakceptowanych zgodnie z § 8 Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw),
potwierdzajgcych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 2 ustawy
(tj. ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy przedtozyli Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy), biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oswiadczen oraz dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty (w czesci dotyczacej
realizacji przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce do wysokosci przypadajgcej Podwykonawcy/
dalszemu Podwykonawcy, co do ktdérych brak oswiadczern/ wymaganych dowoddéw zaptaty) do dnia
przedstawienia wszystkich oswiadczen oraz wymaganych dowoddw zaptaty.
Oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 8 zawiera¢ bedzie rdwniez okreslenie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w
tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu gwarangji i
rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie zawartych
umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zwigzanych z
prawidtowoscig ich realizacji przez strony.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie zaptacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zaptaty wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote, ktérg uiscit
Podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnosciami, jakie przystugujag Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot
wynikajgcych z odpowiedzialnosci solidarnej okreslonej w art. 647 1 k.c. (w tym w szczegdlnosci w
zakresie wynagrodzenia Podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztdw postepowania —w tym
postepowania sgdowego), ktérych zaptaty dokonat Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem
przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci w przypadku dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowigzku zaptaty
przez Sad. ww. zaptata przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu do zaptaty.
W przypadku, gdy strong Umowy sg Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastepowac bedzie na rzecz lidera konsorcjum.
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
Wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i
modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig oraz odwotania tego przeniesienia
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
Na fakturze Wykonawca zobligowany jest umiesci¢ kazdorazowo klauzule ,kurator zadania Adam
Cejmer”.
Nabywcg Przedmiotu umowy jest Muzeum Patacu Kréla Jana Ill w Wilanowie.
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18. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 10 Odbiory

1.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia i odbioru Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kuratora zadania drogg elektroniczng, zadajac
zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Inspektor nadzoru
inwestorskiego i Kurator zadania przystapi do potwierdzenia wykonania tych robét w zgtoszonym przez
Wykonawce terminie.
Na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora, Wykonawca odkryje roboty, ktdre nie
zostaty sprawdzone i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom
Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora zadania. Koszty
odkrycia, a takze przywrdcenia robdt do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kuratora zadania
drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowosci do
odbioru:
a) Czesciowego przedmiotu umowy,
b) Koricowego przedmiotu umowy,
c) Ostatecznego przedmiotu umowy.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru wymaga réwniez wpisu do dziennika budowy.
Do zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, winny by¢ zataczone:
a) w przypadku odbioru Czesciowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a) Umowy:

i. inwentaryzacja wykonanych robét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w postaci

opisowej oraz opisanej dokumentacji fotograficznej
ii. dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji materiatéw/ odpaddéw pochodzacych

z rozbidrki
b) w przypadku odbioru Koricowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b) Umowy:
(i) inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza,
(i) dokumentacja powykonawcza,
(iii) protokot odbioru cze$ciowego robdt oraz protokoty odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,
(iv) atesty materiatéw i wyrobdw zastosowanych w realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym

miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdw, karty gwarancyjne - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét, protokoty rozruchowe urzadzen, raporty, badania, i in.

(v) kompletne sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego i opracowania
jego wynikdw /jesli dotyczy/,

(vi) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i normami.

W/w dokumenty nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach.
c) w przypadku Odbioru Ostatecznego, o ktdrym mowa w ust. 3 lit. c) Umowy:
(i) os$wiadczenie Podwykonawcow /jesli dotyczy/ o otrzymaniu od Wykonawcy catosci
wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi/dostawy
W przypadku zgtoszenia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 .lit a), w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich odbiér, co
zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Czesciowego.
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10.

11.

12.

W przypadku stwierdzenia brakéw i/lub wad i/lub usterek i/lub zgtoszenia zalecen i/lub uwag przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora zadania dotyczgcych wykonanego zakresu
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego z
zastrzezeniami wskazujgcymi wszystkie wykryte braki, wady i usterki, zalecenia, uwagi, ktére
Wykonawca powinien usungé, a w przypadku uwag i zalecen wprowadzi¢ na wtasny koszt, wskazujgc
jednoczesnie termin usuniecia wad i/lub wprowadzenia uwag i zalecen oraz date kolejnego Odbioru
Czesciowego przedmiotu umowy. Nie usuniecie brakéw, wad, usterek lub niewprowadzenie uwag i
zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora zadania w zakreslonym terminie, stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 16 ust. 2 Umowy.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koicowego przedmiotu umowy jest ukoriczenie
wszystkich robét objetych Umowa i dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Potwierdzeniem odbioru Koricowego przedmiotu Umowy jest Protokdt Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia brakéw i/lub wad i/lub usterek i/lub zgtoszenia zalecen i/lub uwag przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora zadania dotyczgcych wykonanego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ sporzadzenia Protokotu Koricowego Odbioru z
zastrzezeniami wskazujgcymi wszystkie wykryte braki, wady i usterki, zalecenia, uwagi, ktore
Wykonawca powinien usungé, a w przypadku uwag i zalecen wprowadzié, wskazujgc jednoczesnie
termin usuniecia wad i/lub wprowadzenia uwag i zalecen oraz date kolejnego odbioru. Nie usuniecie
brakow, wad, usterek lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Kuratora zadania w zakre$lonym terminie stanowi podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie
§ 16 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami
Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw prac lub robét, a takze ujawnionych
w okresie trwania gwaranc;ji jakosci i rekojmi oraz powiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
Jezeli w toku Odbioru Koicowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadajgce sie do
usuniecia lub jezeli braki, wady lub usterki ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

1) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

2) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) zadac obnizenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §9 ust. 1;

4) odstgpi¢ od Umowy.

Odbiér Ostateczny nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego. Warunkiem przystgpienia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora zadania do Odbioru Ostatecznego jest
usuniecie przez Wykonawce wszystkich brakéw i/lub wad i/lub usterek i/lub zgtoszenia zalecen i/lub
uwag oraz usuniecie wad i wykonanie zalecen dotyczacych sprawozdania z badan archeologicznych oraz
dokumentu opracowania badan archeologicznych /jesli dotyczy/, wczesniej zgtoszonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratora oraz uzyskanie decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia /jesli dotyczy/.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy na wykonane roboty
budowlane liczgc od daty podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego i 36 miesiecznej gwarancji na
elementy wyposazenia oraz urzadzenia wraz z uktadami elektronicznymi, podzespotami, systemami
liczac od daty podpisania Protokotu Odbiory Ostatecznego oraz rekojmi rownej okresowi udzielonej
gwarancji na wykonane roboty budowlane, zgodnie z trescig Dokumentu Gwarancji stanowigcego
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji — 60 miesiecy.
W przypadku wystgpienia wady termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéw podlegajacych
wymianie lub naprawie.
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10.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Gwarancjg i rekojmig objete sg wszystkie prace wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w zorganizowanych przez Zamawiajgcego przegladach
gwarancyjnych w kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz w przegladzie po okresie rekojmi. O
terminach przegladéw Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych
gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

§12 Sprawozdawczos¢

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i/lub Kuratorowi
zadania miesiecznych raportdw w terminie do trzeciego dnia nastepnego miesigca w wersji papierowe;.
Forme elektroniczng raportu wraz z dokumentacja zdjeciowa Wykonawca przekaze wraz z formag
elektroniczng dokumentacji powykonawczej. Raport miesieczny zawierat bedzie informacje o stanie
realizacji robot ze szczegdlnym uwzglednieniem informacji o potencjalnych zagrozeniach w realizacji
przedmiotu umowy. Wzdr raportu opracuje Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i
przedtozy go do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Kuratorowi zadania.

§13 Poufnosc¢ informacji

1.

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.
Strony zobowigzujg sie do utrzymania poufnosci co do zawarcia i tresci niniejszej umowy, jak réwniez co do
wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie jej realizaciji.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktdrejkolwiek ze stron do dostarczania
informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogélnych informacji o ich dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych umowy,
jakie powzigt lub poweZmie w toku zawarcia umowy oraz jej realizacji, w szczegdlnosci do zachowania
tajemnicy wszelkich dokumentéw, opracowan, materiatdw i innych informacji wyrazonych pisemnie lub
w jakiejkolwiek innej formie w tym takze informacji przekazywanych lub udostepnianych w ramach
bezposrednich, roboczych kontaktdw przedstawicieli Zamawiajacego z Wykonawcg dotyczacych
umowy. Strony umowy bedg zwigzane klauzulg poufnosci bezterminowo.
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Materiaty udostepnione Wykonawcy zostang wykorzystane w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie
tych materiatéw muszg zostaé zniszczone po wykonaniu Umowy, a oryginaty powinny zosta¢ zwrdcone
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich wykorzystaniu.

Obowigzek poufnosci, wynikajgcy z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz
informacji, ktérych obowigzek ujawnienia wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 14 Prawa autorskie

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do
utwordéw opracowanych w ramach niniejszej Umowy (o ile w ramach niniejszej Umowy zostang
opracowane utwory).

W zamian za wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie przenie$é na

Zamawiajgcego:

1) catosc¢ autorskich praw majatkowych do utworéw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy utworéow, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, a takze do
wprowadzania utworéw do pamieci komputera;

3) w zakresie obrotu oryginatem utworu albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono —
wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania utwordw i w sposdb inny niz okreslony w punkcie 2) — publicznego
wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania ww. utworéw w taki
sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

5) wytgczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) oraz zezwalania na
rozpowszechnianie wszelkich opracowan ww. utwordw, a w szczegdlnosci ich adaptacji lub
przerdbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentow (elementdéw) utworéw w innych
opracowaniach;

6) prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego, ww.
utworow. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do utwordw, a
takze upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do
nich praw zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie.

Autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przechodza na Zamawiajgcego z

chwilg podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego przez Zamawiajacego, zgodnie z §10 Umowy.

W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego z tytutu naruszenia

ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami

Umowy, z utwordw, do ktérych przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ wytaczng odpowiedzialnosc, a takze zaspokoic

roszczenia osdb trzecich, ktérych prawa zostaty naruszone.

§ 15 Zabezpieczenie

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, tj. w wysokosci: .................. zt w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, tj. w

Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy na nastepujacych
zasadach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
Ostatecznego bez zastrzezen;
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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3. W przypadku przesuniecia terminu ukoriczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rekojmi,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy réwniez bedzie odpowiednio przedtuzone.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rdwniez roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak
rowniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego podwykonawcom robét czy tez podwykonawcom
dostaw lub ustug.

5. Zamawiajacy przed potrgceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§ 16 Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy;

4) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét czy tez
podwykonawcy dostaw lub ustug lub dalszemu podwykonawcy przez podmiot, z ktérym
podwykonawca robét czy tez podwykonawca dostaw lub ustug lub dalszy podwykonawca ma
zawartg umowe o wykonanie czesci robot, ustug lub dostaw, objetych Umowa, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto z umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg, a
podwykonawcg robét czy tez podwykonawcg dostaw lub ustug lub podwykonawca robét czy tez
podwykonawcg dostaw lub ustug a Dalszym podwykonawcg;

5) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy roboét czy tez
podwykonawcy dostaw lub ustug lub dalszemu podwykonawcy przez podmiot, z ktérym
podwykonawca robét czy tez podwykonawca dostaw lub ustug lub dalszy podwykonawca ma
zawartg umowe o wykonanie czesci robot, ustug lub dostaw, objetych Umowag, z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia o ktdrym mowa w art. 439 ust 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto z umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg, a
podwykonawcg robét czy tez podwykonawcg dostaw lub ustug lub podwykonawca robét czy tez
podwykonawcg dostaw lub ustug a Dalszym podwykonawcg;

6) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy termin ten w
przedtozonym projekcie lub kopii zawartej umowy przekracza 30 dni, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Wykonawcg, a podwykonawcg robot czy tez podwykonawcg dostaw lub ustug lub podwykonawca
robot czy tez podwykonawcy dostaw lub ustug a dalszym podwykonawcg;

7) zakazidy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robat,
dostaw lub ustug lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robdt, dostaw lub ustug — w wysokosci 3.000,00 zt;
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8) ztytutu niedopetnienia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce oséb wykonujgcych roboty
wskazane w §3 ust. 3. Umowy, na podstawie umowy o prace, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) ztytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
3 Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzier opdznienia w stosunku do wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu;

10) za nieprzestrzeganie warunkdw BHP stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku ztamania przez Personel i pracownikéw Wykonawcy catkowitego zakazu palenia
wyrobow tytoniowych na terenie budowy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek ztamania zakazu;

12) w przypadku ztamania zakazu korzystania przez personel i pracownikow Wykonawcy z toalet
muzealnych - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek ztamania zakazu;

13) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwtoki w
przekazaniu podpisanej klauzul informacyjnej zgodnie z § 25 ust. 4 niniejszej umowy odrebnie za
kazda nie przekazang klauzule;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Limit kar umownych, jakich Muzeum moze zgdac od Przyjmujgcego Zamdwienie ze wszystkich tytutdow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.1

Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jak rdwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15

Umowy.

Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci z tytutu

wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§ 17 Zmiana Umowy

1.

Z zastrzezeniem wyjatkdéw przewidzianych Umowa zmiany tresci Umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiana wynagrodzenia umownego;

2) zmiana terminu wykonania Umowy;

3) zmiana sposobu wykonania Umowy;

4) zmiana organizacji spetnienia $wiadczenia;

5) zmiana stawki VAT wraz z wigzaca sie z nig zmiang wynagrodzenia;

6) zmiany w zakresie ptatnosci.

Warunki wprowadzenia zmian:

1) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) gdy na skutek dokonania zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2 zakresie, koszty
wykonania przedmiotu umowy ulegng zmianie w stosunku do oszacowanych na etapie ztozenia
oferty. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ Roboét
zaniechanych albo o wartos¢ Robét dodatkowych. Rdznica pomiedzy wartosciami Robét
niezbednymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania Dokumentacjg
projektowg i Umowag zostanie okreslona na podstawie kosztorysu zamiennego i o te réznice
zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny zostanie opracowany przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej na podstawie sktadnikdéw cenotwérczych (R, M, S, Kp,
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Z) na $rednich stawkach z kwartatu Sekocenbud z dnia sporzadzenia kosztoryséow zamiennych oraz
naktadow rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR). W przypadku jezeli nie bedzie
mozliwe zastosowanie zasad okreslonych powyzej, brakujgce ceny materiatdw zostang przyjete
jako srednie ceny rynkowe dla danego materiatu, podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg normy zawarte w wytycznych producenta.
Tak sporzadzony kosztorys zamienny zostanie przedstawiony do weryfikacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, ktory uprawniony jest do wprowadzenia wigzacej korekty ceny jednostkowe;j.
Nastepnie Inspektor nadzoru inwestorskiego przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys do akceptacji.
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztow, w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw
Swiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikdw swiadczgcych prace odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczgcych
prace, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy.
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. jedn. Dz.U.
22020 r. poz. 1342 z pdin. zm), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom
Swiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych prace, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy (art. 439 ustawy
pzp):
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen towardw i ustug konsumenckich ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako
»Wskaznik”),
waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie wyliczona jako srednia
arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy,
w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o
ktédrym mowa w tiret drugi niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio do Wskaznika i podmiotu,
ktdry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot,
przez zmiane Wskaznika rozumie sie zaréwno jego wzrost jak i obnizenie, wzgledem wartosci
przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ztozonej przez Niego ofercie.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt b) — e), Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
okreslenie wptywu tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu umowy oraz wskazanie daty, od
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f)

g)

ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
Umowy do 50%.

w przypadku zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujgcych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
jednakze tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i
prawidtowego wykonania Umowy i osiggniecia celéw Umowy w zakresie zgodnym z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia (zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy);

z powodu stwierdzenia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, o ile wartosé zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;

zmiana stawki podatku VAT tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o
wysokos¢ podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku
ww. zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

w przypadku, gdy okres wykonywania robot i ustug wykroczy poza okres podstawowy i bedzie
wynosit w okresie wydtuzonym do 6 miesiecy, zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy, w
taki sposéb, ze Wykonawca bedzie otrzymywat w tym okresie miesieczne wynagrodzenie.

W przypadkach, o ktérych mowa w lit. f) — i) Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie
daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2)
a)

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci STWiORB, zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczng, z powodu technologii realizacji prac okreslonej normami, dokumentacjg
techniczng wyrobu budowalnego lub innymi przepisami, wymagajgcych konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, dtugotrwate silne mrozy — uniemozliwiajace
prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogdle badz bez niewspétmiernych naktadéw, w
szczegolnosci gdy:

- wystgpi przez co najmniej 5 kolejnych dni temperatura ujemna -5°C przy gruncie w oknie
czasowym 7:00 - 19:00, o ile bedg w tym czasie prowadzone roboty na zewnatrz budynku

- wystgpig intensywne opady deszczu lub $niegu lub gradu, przez ktdre rozumie sie opady trwajgce
nieprzerwanie co najmniej 6 godzin w oknie czasowym 7.00 — 19.00 w miejscu prowadzenia robét, o
ile bedg w tym czasie prowadzone roboty na zewnatrz budynku

- wystgpi wiatr przekraczajacy 80 km/h, trwajgcy nieprzerwanie co najmniej 6 godzin w oknie
czasowym 7.00 — 19.00 w miejscu prowadzenia robét, o ile bedg w tym czasie prowadzone roboty
na zewnatrz budynku.

O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a fakt ten musi zostaé
udokumentowany przez Kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy na podstawie
dostarczonych danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej wtasciwych dla miejsca
budowy oraz potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo

Strona 27 z 44



MyuzEUM PARACYU

Rréla Jana III
W w WILANOWIE

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.5.2401.7.2026

weryfikacji dostarczonych przez Wykonawce ustalen nt. zjawisk pogodowych, uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne.
W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres, w
jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa. Termin wykonania moze
by¢ wéwczas przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie niekorzystne warunki atmosferyczne w
miejscu prowadzenia robét;
gdy wystapig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna, sita wyzsza, itp. w miejscu
prowadzenia robét lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
jest to dziatalnos$¢ majgca wptyw na wykonanie Umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o
tyle dni, o ile trwata sita wyzsza i/lub kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkéw wptywajgce na
mozliwo$é prowadzenia robét przez Wykonawce;
gdy mozliwos$¢ prowadzenia robdét zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organow
administracji, w szczegdélnosci budowlanych lub konserwatora zabytkéw, co moze mie¢ miejsce w
przypadku:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;
koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, Miejskiego lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw itp., wydanych po uptywie
terminu sktadania ofert;
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w Dokumentacji projektowej;
wydania postanowienia o wstrzymaniu Robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét ze wzgledu na ww.
okolicznosci.

d)

g)

h)

gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub doboru innych urzadzen niz przewidziane SWZ, w szczegdlnosci gdy po dokonaniu rozbiérek
stwierdzone zostang odmiennosci w stosunku do zaktadanego na etapie opracowania
Dokumentacji projektowej. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, przez ile
Wykonawca doznawat przeszkéd w wykonaniu robdét ze wzgledu na wprowadzanie zmian w
Dokumentacji projektowej;

w przypadku kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi zadaniami. Termin wykonania
moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile trwato usuniecie skutkéw kolizji;

w przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych,
ustug lub dostaw nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie niezbedne do wykonania
Robot objetych pierwotng umowa i zachodzg tacznie przestanki: zmiana wykonawcy nie moze
zostac dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych i spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, a wartosc kazdej kolejnej
zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie;

z uwagi na okolicznosci zwigzane z dokonanymi w trakcie robét odkryciami, czasem prowadzenia
badan z nimi zwigzanych a takze decyzjami i zaleceniami konserwatorskimi wydanymi odpowiednio
przez Wojewddzkiego i Stotecznego Konserwatora, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mégt przewidzieé. Zmiana ta moze skutkowac takze koniecznoscig zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania zaméwienia;

z powodu stwierdzenia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, o ile wartosé¢ zmiany nie przekracza 15% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie.
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w przypadku wystgpienia koniecznosci realizowania przez Muzeum dziatan statutowych, w trakcie
ktorej to realizacji Muzeum wstrzyma prowadzenie robdt co najmniej 24 godziny w oknie czasowym
7.00 - 19.00, w miejscu prowadzenia robét.

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w akapitach nastepnych.
Zmiana sposobu wykonania lub zakresu rzeczowego w przypadku:

Zmian technologicznych, w szczegdlnosci:

— niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej
lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych
materiatdwo lub urzadzen albo tez czasowg niedostepnoscia trwajgca dtuzej niz 1 tydzien.
W takim przypadku Wykonawca moze przedstawié¢ Zamawiajgcemu materiat/urzadzenie
bedace produktem zastepczym zastepujgcym produkt wycofany przez producenta,
rownowazny pod wzgledem funkcjonalnosci i zastosowanych materiatéw oraz zblizone
wygladem

— pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Umowy lub ponoszeniem nadmiernych kosztéw na etapie eksploatacji przedmiotu umowy
w stosunku do kosztéw ponoszonych przy zastosowaniu tych innych rozwigzan,

— odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, geologiczne,
wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentac;ji) urzadzen, instalacji,
lub obiektow,

— koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznosc¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich niewyartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

Koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty zadaniami, przy czym zmiany te ogranicza sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

W przypadku koniecznos$ci powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych
lub dostaw nieobjetych zamdwieniem podstawowym, jezeli staty sie niezbedne do wykonania robét
i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych i spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego, a wartosc kazdej kolejne zmiany nie przekracza w sumie 50% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

— z powodu stwierdzenia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia przez
Zmawiajgcego mimo dotozenia nalezytej starannosci, o ile warto$¢ zmiany nie przekracza w
sumie 50% wartosci zamowienia okreslone w Umowie,

Zmiana organizacji spefniania s$wiadczenia tj.:

zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
Zamawiajgcego;
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b) zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub
sposobu informowania o realizacji Umowy;

5) Zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy.

4. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej gody zaréwno przez Zamawiajacego, jak i przez
Wykonawce.

5. Zmiany sg mozliwe z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaj poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
zawartego w SWZ.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zlecenia realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych
zaméwieniem podstawowym (przedmiotem umowy) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp na
nastepujacych zasadach:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
umowy, moze nastgpic¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci wraz z wyceng robét,
przygotowang przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole koniecznosci (do rozliczenia
powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robét), potwierdzony przez
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi zawierac uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem Dokumentacji
projektowej opisujace] te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi oraz zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, ktérych
zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiajgcego). Faktury regulowane bedg w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie dla
wojewoédztwa Mazowieckiego za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku, zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcdéw lub na
podstawie ofert handlowych.

— podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wykonania
robdt budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci rezygnacji z
wykonywania czesci (elementéw) robdt budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacija
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone o warto$¢ wyliczong jak w przypadku robét dodatkowych. W niniejszym paragrafie
opisano zmiany, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

Zmiany sg mozliwe z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu
zamdwienia zawarte w SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia istotnych okolicznosci,
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie przetargu
lub w dniu zawarcia Umowy oraz z powodu wystgpienia istotnych okolicznosci, niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umowy i zatgcznikéw do niej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, ktére
wynikajg z zalecen organdéw administracji publicznej - w tym przypadku zmianie moze ulec zakres robdt,
termin realizacji zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy.

Kazdorazowo warunkiem wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ww. paragrafie jest uprzednie
poinformowanie w formie pisemnej drugiej strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z
uzasadnieniem) powodujgcych koniecznosé zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest
podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18 Odstgpienie od Umowy

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czesci majgtku Wykonawcy lub Zamawiajgcy
powezmie wiadomos¢ o zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach w stosunku do podwykonawcéw
robot czy tez podwykonawcéw dostaw materiatdw budowlanych oraz ustug pomocniczych lub
innych podmiotow,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 1 tydzien,

5) gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonaé
przedmiotu umowy w umoéwionym terminie, o ktérym mowa w §2 Umowy,

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z razgcym naruszeniem obowigzujgcych przepisow
lub wymagan technicznych, decyzji, postanowie Dokumentacji projektowej, programoéw
konserwatorskich, postanowien i decyzji Konserwatora Zabytkdw, zalecer Zamawiajacego i
pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen ztozonego na pismie, nie respektuje
ich.

7) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg, bez zachowania
wymaganej starannosci,

8) gdy Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit usuniecia albo
nie usunat wady — w zaleznosci od jej rodzaju - w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub okreslonym w Umowie,

9) w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanej w §7 ust. 10 pkt. 2)

10) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno

zostac ztozone w terminie 2 miesiecy od powziecia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach

stanowigcych podstawe do odstgpienia. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uprzedniego wystgpienia do

Wykonawcy z wezwaniem do wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy oraz przedstawienia Planu

naprawczego. Brak spodziewanej reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego stanowic bedzie

ostateczng i definitywng przestanke do czynnosci odstgpienia od umowy. Zamawiajacy jest uprawniony
do skorzystania z prawa odstgpienia do dnia podpisania Protokotu Ostatecznego.
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W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1)

2)
3)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,
Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 19 Solidarna odpowiedzialnos¢

Jezeli Wykonawce stanowig podmioty zwigzane umowag konsorcjum to:

1)

2)

3)

4)

5)

podmioty wchodzgce w jego sktad bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajgcym za wykonanie Umowy;

podmioty wchodzgce w jego sktad powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym
(liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce; w
szczegoblnosci, ktéremu pozostate podmioty wchodzace w sktad konsorcjum udzielg pisemnego
petnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy, pochodzacych od
Zamawiajgcego, a ktdrych potrzeba ztozenia przez Zamawiajgcego moze powsta¢ w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z tresci petnomocnictwa wynika¢ bedzie wyrazne
upowaznienie partnera wiodgcego (lidera) do przyjecia od Zamawiajgcego oswiadczenia woli lub
wiedzy, nawet, jezeli interesy partnera wiodgacego (lidera) i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne
oraz

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujgcej wspodtprace partnerdw konsorcjum, ktorzy wspadlnie podjeli sie wykonania przedmiotu
Umowy;

Partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partnerow;

podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum bedg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten sposéb,
ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umdéwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, a przez
zaspokojenie ktoregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie
wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

§ 20 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

1. Zakres prac i roboét objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczace
jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) z zatgcznikami wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz
zmiany tresci SWZ (jezeli dotyczy),

3) Oferta datowana ....... r. wraz z Zatgcznikami do tej Oferty,

4) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za cze$¢ Umowy.

2. Aneksy bedg nadrzedne nad dokumentami, ktére modyfikuja.

§ 21 Cesja

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
(art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana jezeli przeniesienie obowigzkdéw
Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
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wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie bedzie pociggto to za sobg innych istotnych zmian Umowy. Strony zgodnie ustalajg, ze
wynikajgce z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawiane do potrgcenia ustawowego
(art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 22 Sita Wyisza

1. Zadna ze stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej strony w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania ktéregokolwiek z zobowigzan umowy, jesli do niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania dojdzie na skutek sity wyzszej lub innych okolicznosci catkowicie
niezaleznych od woli i zachowan ktdérejkolwiek ze stron.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

3. Strona umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej umowy ze wzgledu
na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na odstgpienie od umowy przez drugg Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw umownych.

4. Dla potrzeb umowy, "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i
ktédremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany
nadzwyczajne w tym stan kleski zywiotowej, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embarga,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktdre uniemozliwiajg wykonywanie Umowy.

5. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

6. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

7. W razie zaistnienia Sity Wyzszej uniemozliwiajacej realizacje umowy, umowa ulega rozwigzaniu, co nie
bedzie rodzi¢ jakichkolwiek roszczen wzgledem Stron umowy.

§ 23 Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowg ma zastosowanie prawo polskie, a w szczegdlnosci
przepisy ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych oraz inne wtasciwe

przepisy.

§ 24 Spory

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania, by rozstrzygna¢ ewentualne spory i nieporozumienia
wynikajgce z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje. Strony zobowigzujg sie interpretowac
postanowienia umowy w sposdb zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspdtpracy miedzy nimi.

2. Jezeli po uptywie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie
rozstrzygnac sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 25 Administrator Danych Osobowych

1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony mogg udostepniaé sobie nawzajem dane osobowe 0séb
reprezentujgcych Strony, swoich przedstawicieli wskazanych do kontaktu lub oséb
odpowiedzialnych za realizacje poszczegélnych zadan wynikajgcych z Umowy, w zaleznosci od
potrzeb wynikajacych z jej postanowien.
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2. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 5 o koniecznosci przekazania
ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z
przepisami ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO).

3. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg Umowy przez Muzeum znajduje sie w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, jak tez
ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub btednych danych osobowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowadé w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec
0s6b o ktdrych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci wskazujgc informacje wymagane na podstawie art.
1314 RODO, poprzez wreczenie ww. osobom klauzul informacyjnych stanowigcych zatgcznik nr 6
do Umowy, a nastepnie przekazac oryginaty podpisanych klauzul Zamawiajgcemu. Podpisane
klauzule informacyjne powinny zostac¢ przedtozone Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od zawarcia
niniejszej Umowy.

§ 26 Porozumiewanie sie Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszgce sie do lub wynikajace
z realizacji przedmiotu umowy, przekazywane bedga pocztg elektroniczng lub faksem,
a nastepnie ich tres¢ zostanie niezwtocznie potwierdzona pisemnie, chyba ze postanowienia Umowy
wymagajg formy pisemnej.

2. Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy lub miedzy Wykonawcg, a Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Kuratorem zadania powinna powotywac sie na tytut Umowy i jej numer.

3. Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajacego:

Nazwa: Muzeum Patacu Kréla Jana lll w Wilanowie

Adres: ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02 — 958 Warszawa

e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl i/lub .............

Korespondencija kierowana do Inspektora nadzoru inwestorskiego:

Firma..

Adres:..

Korespondencija kierowana do Wykonawcy:
Firma:

Adres:...

e-mail: ............

4. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

§ 27 llos¢ egzemplarzy oraz wykaz zatgcznikow

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
1) Zatacznik nr 1 — OPZ wraz z zatgcznikami stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

) Zatgcznik nr 3 — Polisa

) Zatgcznik nr 4 — Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia

Bwn
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5) Zatgcznik nr 5 — Warunki gwarancji

6) Zatgcznik nr 6 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

7) Zatacznik nr 7 — Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczenstwa jego majgtku
8) Zatgcznik nr 8 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Podpisy Stron Umowy
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr ........

Opis przedmiotu zamdwienia
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ........

Oferta Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ........

Polisa
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ........

Wykaz oséb skierowanych do realizacji zaméwienia

Uwaga: Dokument powinien posiadac date podpisania oraz by¢ opatrzony podpisem osoby(osdb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy — Warunki gwarancji

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,
obejmujacego roboty budowlane zwigzane z remontem dachu budynku Holenderni, na okres 60
miesiecy, liczony od dnia podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Jednoczesnie Wykonawca udziela gwarancji na elementy wyposazenia oraz urzagdzenia wraz z uktadami
elektronicznymi, podzespotami i systemami na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Ostatecznego.

Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi udzielonej gwarancji na roboty budowlane i wynosi 60
miesiecy.

Zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawce lub pisemnie na adres okreslony w § 26 Umowy. Po usunieciu wady Strony
sporzadzajg protokot potwierdzajgcy wykonanie czynnosci naprawczych.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przystgpienia do usuniecia wad w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a
w przypadku uktadéw elektronicznych, podzespotow i systemdw — w terminie nie dtuzszym niz 24
godziny;

2) usuniecia wad w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w przypadku uktadéw
elektronicznych, podzespotéw i systemdéw — w terminie do 72 godzin, chyba ze charakter wady
uzasadnia wyznaczenie dtuzszego terminu jej usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w wymaganym terminie albo nie usunie jej w
wyznaczonym czasie, Zamawiajgcy ma prawo, wedtug wtasnego wyboru, usungé wade we wtasnym
zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty takiej naprawy
moga zostac pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uregulowane przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej.

W przypadku naprawy lub wymiany elementu objetego gwarancja, okres gwarancji dla tego elementu
biegnie na nowo od dnia podpisania protokofu potwierdzajgcego usuniecie wady.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy zachowuje prawo do
wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Gwarancjg i rekojmig objete sg wszystkie roboty wykonane w ramach realizacji Umowy, w tym roboty
zwigzane z remontem konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, elementéw odwodnienia, instalacji oraz
pracami konserwatorskimi, niezaleznie od tego, czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce,
czy przez podwykonawcow lub inne podmioty, ktdrymi Wykonawca postuzyt sie przy realizacji
zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w corocznych przeglagdach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwarancji, a takze w przegladzie
przeprowadzanym po uptywie okresu rekojmi. O terminach przeglagdéw Wykonawca bedzie
informowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr ........

Klauzula rodo
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawce na potrzeby realizacji niniejszej
umowy jest Muzeum Patacu Kréla Jana lll w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibg przy ul. Stanistawa
Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum mozna sie skontaktowac poprzez: adres e-mail:
muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyzej.

W Muzeum zostat wyznaczony inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@muzeum-
wilanow.pl.

Przekazane bezposrednio lub przez Wykonawce dane w zakresie:

i. 0s6b reprezentujgcych; w tym cztonkdw jego organéw ujawnione w KRS, w szczegdlnosci: imiona,
nazwisko, numer PESEL, petniona funkcja; jak rowniez dane petnomocnikéw ujawnione w
dotgczonym petnomocnictwie, w tym: imie, nazwisko, numer PESEL;

ii. przedstawicieli wskazanych do kontaktu w tym: imie, nazwisko, stanowisko nr telefonu, adres e-
mail;

iii. o0sdb odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych zadan wynikajacych z umowy, w tym: imie,
nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach

beda przetwarzane przez Muzeum w celach w zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Jezeli dane pozyskiwane sg bezposrednio od osoby, ktérej dotyczg koniecznos¢ ich podania wynika z
umowy lub sg one niezbedne do jej zawarcia. Konsekwencjg niepodania danych jest brak mozliwosci
zawarcia lub realizacji umowy.

Podstawag prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcéw bedgcych osobami fizycznymi, oséb
reprezentujacych, przedstawicieli wskazanych do kontaktu i oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy, wynikajaca z ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:

i. wypetnianie obowigzkéw prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO okreslonych przepisami
prawa, w szczegdlnosci o archiwizacji i rachunkowosci;

ii. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o ktdrym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zwigzany z
realizacjg wykonania postanowien niniejszej umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczen z
niej wynikajgcych.

iii. zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wytgcznie w przypadku
Wykonawcéw bedacych osobami fizycznymi).

Dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym
m.in.: obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, przy czym
takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z Muzeum i wytgcznie zgodnie z jego
poleceniami.

Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowa oraz przez czas okreslony przepisami prawa, w
szczegodlnosci dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

Kazda osoba ma prawo: dostepu do swoich danych, zagdania ich sprostowania, usuniecia oraz
ograniczenia ich przetwarzania, jak rOwniez wyrazenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w
oparciu o uzasadniony interes, o ktérym mowa w pkt 4b powyzej. Wykonawcy bedgcemu osobg
fizyczng przystuguje réwniez prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyzszych praw, nalezy skontaktowac sie z Muzeum lub wyznaczonym
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyzej.

Kazda osoba ma réwniez prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr ........
Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczenstwa jego majatku

1. Zleceniobiorca bedzie wykonywat zlecenie na terenie Muzeum, poczagwszy od dnia rozpoczecia umowy
do dnia jej zakoniczenia.

2. Zlecenie realizowane bedzie w zakresie Kottowni Ogrodowej przy Domu Ogrodnika na terenie Muzeum
Patacu Krdla Jana Ill w Wilanowie. W sytuacji uzyskania zgody na realizacje zlecenia na realizacje robot
budowlanych w zakresie Kottowni Ogrodowej przy Domu Ogrodnika na terenie Muzeum Patacu Kréla
Jana lll w Wilanowie, odpowiedzialno$¢ materialng za ewentualne uszkodzenia lub uszczerbek na
zbiorach powstate podczas realizacji zlecenia ponosi Zleceniobiorca.

3. Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnosé prawng i materialng z tytutu zniszczenia, uszkodzenia lub
zaginiecia powierzonego mu majgtku Muzeum, w tym zwtaszcza muzealidw oraz odpowiedzialnos¢ z
tytutu utraty przez nie ich wartosci zabytkowej na skutek uszkodzenia lub zniszczenia.

4. Zleceniobiorca zobowigzuje sie przestrzega¢ obowigzujgcych w Muzeum przepiséw BHP oraz ppoz.

5. Zleceniobiorca zobowigzany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania z infrastruktury na
terenie Muzeum.

6. Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Muzeum
oraz za spowodowanie w nim ubytku bez wzgledu na przyczyne, w tym ponosi odpowiedzialnos¢ za
przypadkowa utrate, zniszczenie lub uszkodzenie.

7. W razie utraty lub zniszczenia mienia Muzeum Zleceniobiorca zobowigzuje sie do pokrycia straty w
kwocie odpowiadajgcej wartosci tego mienia.

8. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Zleceniobiorca zobowigzuje sie do natychmiastowego
zawiadomienia o tym Muzeum, o okoliczno$ciach i zakresie uszkodzenia oraz zobowigzuje sie do
udokumentowania uszkodzen mienia Muzeum.

9. Kwote odszkodowania odpowiadajgcego wartosci mienia Muzeum, Zleceniobiorca wyptaci Muzeum w
ciggu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia.

10. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Zleceniobiorca zobowigzuje sie do pokrycia kosztow
zwigzanych z jego konserwacjg, na podstawie programu konserwatorskiego przedstawionego przez
Muzeum.

11. Zleceniobiorca dokona ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury. Ptatnos¢ nalezy uisci¢ na numer rachunku bankowego wskazany przez Muzeum.

12. W razie nie uregulowania przez Zleceniobiorce naleznosci, o ktérej mowa w ust. 8 i/lub 10, Muzeum
jest uprawnione do dokonania potrgcenia kwot wskazanych w ust. 8 i/lub 10 z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy wskazanego w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

Uwaga: Dokument powinien posiadac date podpisania oraz by¢ opatrzony podpisem osoby(osdb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr .....

Harmonogram robét budowlanych

Uwaga: Dokument powinien posiadac date podpisania oraz by¢ opatrzony podpisem osoby(osdb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.
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