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Zatacznik nr 2 do SWz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .....ccceeeeeiiieeeeennnenn, w Pietrowicach Wielkich pomiedzy:

Gming Pietrowice Wielkie 1z siedzibg: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,
NIP: 6391006339, zwang w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Pana Adama Wajde — Wéjta Gminy Pietrowice Wielkie

a
Panem/Pania .....ccccvvevieeeieeieecie e , prowadzacym (-3) dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
................................. , Z siedzibg: ...occooeevveeevicieeees. NIP: e, REGON: e,
zwanym (-3)

dalej Wykonawca
zwanymi réwniez wspdlnie Stronami lub kazdy oddzielnie Strona.

Umowa zostafta zawarta w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progow unijnych, zgodnie
z ustawq z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

81
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach”.
2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z:
1) Szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do umowy;
2) ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik Nr 2 do umowy;
3) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do umowy.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o p.z.p. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ oraz Szczegétowym opisem
przedmiotu zamodwienia;

2) zapewnienie koordynacji pomiedzy wszystkimi branzami na kazdym etapie wykonawstwa;

3) przejecie placu budowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku powotywania sie przez Wykonawce na
zasoby lub doswiadczenie innego podmiotu, przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z takim Podwykonawcg;

4) realizacja robdét budowlanych w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej oraz
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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5) realizacja robdt zgodnie z dokumentacjg projektows;

6) zapewnienie nadzoru geodezyjnego, geologicznego, geotechnicznego oraz petnej obstugi
laboratoryjnej niezaleznych podmiotéw — o ile bedg wymagane — przez caty okres realizacji
inwestycji;

7) prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej;

8) petnienie funkcji koordynacyjnych wobec Podwykonawcéw;

9) zapewnienie statej obecnosci osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczen (Kierownika Budowy/robdt) przez minimum 7 godzin dziennie w dni robocze oraz
kierownikéw robét branzowych w okresach wykonywania robot wtasciwych dla danej branzy, po
uprzednim zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego;

10) przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz zapewnienie bezpieczenstwa osdb trzecich, a takze
wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy;

11) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz doprowadzenie terendw przylegtych do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw
na termin lub sposéb realizacji umowy;

13) zgtaszanie gotowosci do odbioru robot zanikowych, czesciowych i koncowych zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie;

14) przedstawienie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robét (o ile s3 wymagane), protokotéw
badan i pomiaréw, mapy powykonawczej, dokumentéw dopuszczenia wyrobéw budowlanych
oraz instrukcji obstugi urzadzen;

15) usuniecie wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioréw w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym;

16) wykonanie na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, odprowadzenie
Sciekdw, zapewnienie dostepu do Internetu oraz ponoszenie kosztéw mediow;

17) dostawa, montaz, uruchomienie i przekazanie kompletnego wyposazenia, urzadzen i instalacji
objetych zaméwieniem;

18) przeprowadzenie szkolen personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen i instalacji oraz potwierdzenie ich protokotami;

19) w razie potrzeby przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robdét wraz z kompletem wymaganych zatgcznikdéw oraz dokonanie zgtoszen i
odbioréw w Urzedzie Dozoru Technicznego (o ile s3 wymagane);

20) dokonywania wtasnym staraniem i na wtasny koszt przegladéw gwarancyjnych, okresowych,
serwisowych obiektdw, a w tym wszystkich instalacji i urzadzen oraz usuwanie usterek oraz
realizowanie napraw w okresie gwarancji

21) realizacja inwestycji zgodnie z zasadg DNSH;

23.1) Zgodnie z art. 17 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje
(tzw. Taksonomia UE), Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zasady ,nie czyn
powaznych szkdéd dla srodowiska” (DNSH — Do No Significant Harm) na kazdym etapie
inwestycji, w tym miedzy innymi:

23.2) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania
niniejszej umowy, wykazu odpaddéw, ktére mogg powstaé w trakcie realizacji robot
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24.

25.

26.

27.

28.

1.

niezbednego do przygotowania raportu powykonawczego oraz audytu przed
rozbidrkowego, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi KPO, zawierajacego opis:
a) sposobu planowania,
b) wdrazania zasad srodowiskowych,
c) monitorowania i rozliczania dziatan zgodnych z zasadg DNSH,
d) prowadzenia dziatan ograniczajgcych hatas, kurz, emisje i odpady,
e) unikania stosowania materiatdw budowlanych zawierajgcych szkodliwe substancji, o
ile nie sg niezbedne z powoddw technicznych,
f) wybieranie materiatéw izolacyjnych o niskim sktadzie weglowym,
g) zapewnienie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadéw i przedstawienia
zestawien wagowych, z BDO i potwierdzenie poziomu recyklingu,
h) przedtozenia wraz z dokumentacjg powykonawczg wymaganych dokumentéw
srodowiskowych oraz oswiadczen,
i) przygotowanie raportu powykonawczego nt. zgodnosci projektu z zasadg DNSH, w
tym zagospodarowaniem odpadow;

Wykonawca jako wytwodrca odpaddédw zobowigzuje sie do gospodarowania nimi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg o odpadach, oraz do ponoszenia
wszelkich kosztéw ich transportu i utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na zastosowanie materiatéw
i urzadzen przed ich wbudowaniem. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona wszelkie inne czynnosci niezbedne do
jego prawidtowego i kompletnego wykonania, wynikajgce z dokumentacji, uzgodnien, decyzji
administracyjnych oraz obowigzujgcych przepiséow prawa.

Prowadzenia wszelkich prac przy uwzglednieniu funkcjonowania szkoty i przedszkola oraz
uwzglednieniu, ze prowadzone roboty nie mogg zaktécac funkcjonowania szkoty i przedszkola.
Uzgodnienie harmonogramu prowadzenia robot z Zamawiajacym przy uwzglednieniu utrzymania
funkcjonalnosci i prowadzenia zaje¢ w szkole i przedszkolu.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielanie niezbednych wyjasniert Wykonawcy zwigzanych z przedmiotem umowy,

2) nadzér nad realizacjg poszczegdlnych etapédw harmonogramu realizacji przedmiotu zamdwienia,

3) ocena i zatwierdzenie lub odrzucenie przedstawionego do akceptacji przez Wykonawce
harmonogramu,

4) zapewnienie petnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

5) wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru koricowego najpdzniej na 14 dzien od daty otrzymania
od Wykonawcy pisemnego zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego,

6) podpisanie protokotu koncowego odbioru w terminie umownym, a w przypadku stwierdzenia
nie wykonania catosci przedmiotu zamowienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie nowego
terminu odbioru robot.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy i zostanie potwierdzone protokotem.
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§4
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych,

2) operatorzy sprzetu i maszyn budowlanych,

3) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krdotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb,
wykonujgcych czynnosci, wskazane w tym wezwaniu.

3. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego:

1) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r.,
poz.1781 z pdzn.zm.), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika oraz data urodzenia nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
dokumentédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Wykonawca zostanie obcigzony
karg umowng okreslona w § 12.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§5

Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 wrze$nia 2026 r.
Przez wykonanie umowy nalezy rozumie¢ podpisanie protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajgcego zgodne z dokumentacjg projektowg, umowg i SWZ wykonanie przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego nieistotnych usterek umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu Zamawiajgcy dokonuje odbioru koricowego oraz wyznacza dodatkowy termin
na ich usuniecie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego istotnych usterek uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu oraz w przypadku niedostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru ze wskazaniem
usterek/wad do poprawy oraz terminem ich usuniecia.

§6
Odbiory
1. W ramach realizacji umowy zostang przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane przez osoby wskazane przez
Zamawiajgcego,

2) odbiory czesciowe — za wykonanie czesci robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

3) odbior koncowy robét — po zakorczeniu wszystkich robét i przekazaniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej

2. Przed rozpoczeciem odbioru korcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletna
dokumentacje powykonawczg w tym dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
budowlanych.

3. Odbidér koncowy robot bedzie podstawg do rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady

i gwarancji jakosci robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru koricowego egzemplarz dokumentacji
powykonawczej budowy zawierajacy w szczegdlnosci:

1) projekty budowlane i techniczne powykonawcze z naniesionymi zmianami (w wersji PDF oraz
edytowalnej DWG)

2) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw — wyniki pomiaréw
kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi — deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

3) niezbedne oswiadczenia i inne dokumenty wynikajace z przepiséw ustawy Prawo budowlane w
tym dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia
robodt (o ile s3 wymagane).

4) Pozwolenie na uzytkowanie (o ile jest wymagane).
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§7
Kierownik budowy
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy/robét jest: Pan/Pani
.......................................... ytelefon: e, € MAIL

Wykonawca moze zmieni¢ Kierownika budowy/robét, pod warunkiem, ze nowy Kierownik bedzie

spetniat wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach i SWZ.

Zmiana Kierownika budowy/robét nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna od chwili

zawiadomienia Zamawiajcego o tej zmianie.

Kierownik budowy/robdt bedzie obecny na budowie przez minimum 7 godzin dziennie w dni

robocze oraz kierownicy robét branzowych w okresach wykonywania robét wtasciwych dla danej

branzy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca

spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego

wplywu na realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepisow BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: ........ zt (stownie: ....... ztotych) + podatek VAT (23%), czyli brutto; .......... zt (stownie;
....................... ztotych).

. Uzgodniona powyzej kwota wynagrodzenia Wykonawcy uwzglednia, przy zachowaniu postanowien
oferty, wszelkie podwyzki ptac oraz cen materiatéw, zmiany kurséw walut w czasie catego trwania
prac budowlanych, wzrost kosztéw innych prac, do ktérych zobowigzat sie Wykonawca, kosztow
zuzytej energii i innych mediéw koniecznych dla wykonania prac zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, utrzymania placu i zaplecza budowy, wzrost kosztéw w zwigzku z prowadzeniem
robot budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych itd.

Wynagrodzenie czesciowe bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

po potwierdzeniu zakresu robdt przez Zamawiajgcego wg ponizszego ust. 6.
Wynagrodzenie koricowe bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po
podpisaniu kornicowego protokotu odbioru i usunieciu wszystkich wskazanych usterek.
Rozliczenie czesciowe i koricowe bedzie ptatne na podstawie faktury z terminem ptatnosci wg
ponizszego ust. 7, wystawionej przez Wykonawce w terminie do 14 dni od podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego zrealizowanie wymaganego zakres robot.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy jako rozliczenie czesciowe kwote w wysokosci:
1) 25% po wykonaniu tacznie ponizszych robot:
a) wykonaniu wymiany i dokotwienia istniejgcego ocieplenia wg wskazan dokumentacji,
b) wykonaniu kompletnej termomodernizacji dachu wraz z pokryciem i obrébkami
blacharskimi,
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c) po zamontowaniu nowej izolacji cieplnej $cian zewnetrznych styropianem i po
zamontowaniu siatki z klejem;
2) 25% po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;
3) 20% po kompletnej wymianie Zrddta ciepta, robdt zwigzanych z CWU i wymianie instalacji
grzewczej oraz grzejnikow.
7. Termin zaptfaty wynagrodzenia:
1) Rozliczenia cze$ciowe: 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
2) pozostata kwota wynagrodzenia (wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pomniejszone o rozliczenia
czesciowe): 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

8. Naleznosci wynikajgce z faktury za zakres czesciowy i faktury koficowej bedg ptatne przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminach okreslonych w niniejszej umowie po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

9. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w
elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11
marca 2004 r. ( Dz.U.2025 poz. 775) tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

11. Zaptata umownego wynagrodzenia nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug, na rachunek
rozliczeniowy wskazany przez Wykonawce w ofercie i na fakturze, w terminie 30 dni liczac od dnia
doreczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robdt i
kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi ze srodkdéw wiasnych Zamawiajgcego lub srodkéw zewnetrznych
(zrédto dofinansowania).

13. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada odpowiednie Srodki finansowe pozwalajace zapewnic
finansowanie inwestycji.

14. W przypadku niewykonania Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wyniku
czego Zamawiajgcy utraci prawo do uzyskania zewnetrznego dofinansowania przyznanego umowa
KPOD.03.05-1W.04-0292/24 z dnia 02.02.2026 r. na realizacje przedsiewziecia bedacego
przedmiotem Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w wysokosci
1 min zt brutto.

15. Odszkodowanie, o ktérym mowa powyzej, moze zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego zgdania Zamawiajgcego,
ztozonego w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o utracie dofinansowania.

16. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy za utrate dofinansowania jest formg naprawienia
szkody, musi by¢ udokumentowana i nie stanowi kary umownej, o ktérej mowa w § 12.

§9

Prace dodatkowe, zaniechane i zamienne

1. Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych,
wykraczajacych poza zakres objety niniejszg umowa, przedtozy na zyczenie Zamawiajacego oferte ich
wykonania w oparciu o wycene KNR, SECOCENBUD (cennik z kwartatu poprzedniego dla
prowadzonych robdt) lub jezeli nie ma ww. mozliwosci przedstawi oferty rynkowe, zweryfikowane
przez Zamawiajgcego.
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. Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu umowy moga by¢ wykonywane jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

. W przypadku stwierdzenia robdt zaniechanych lub rezygnacji Zamawiajgcego z ich wykonania
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy bedzie pomniejszone o wartos¢ tych robét.

. W przypadku pojawienia sie robdét zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys
réznicowy powstatych robdét oraz uzasadnienie ich wprowadzenia. Zamawiajacy po zweryfikowaniu
otrzymanych dokumentéw podejmie stanowisko w przedmiotowej sprawie.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela .... miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia
odbioru korncowego potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.
Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i usterki
przedmiotu umowy, wynikajgcg z Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialnos$é z tytutu gwarancji
wynikajgca z niniejszej umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek:
1) stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym
na te okolicznos¢ lub
2) w terminie do 14 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujace terminy przeglagddéw gwarancyjnych:
1) w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem, jednak nie czesciej niz 1 raz w roku,
2) przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.
Z przegladdéw gwarancyjnych opisanych w ust. 4 spisane zostang protokoty.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i usterki, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczno$¢
dokonania przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia
przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dokonania naprawy
W wyzhaczonym terminie.
§11
Osoby upowaznione do realizacji umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Strony beda reprezentowane przez
nastepujgce osoby:

1) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr .....,
€-MAIl: e ,

2) Wykonawce reprezentowac bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr.....,
L 1 1 1= 1| T ,
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Kazda ze Stron moze w kazdym czasie zmienié przedstawicieli wymienionych w ust. 1, powiadamiajac

o tym druga Strone.

Zmiana 0séb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w § 5 ust. 1 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) ztytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia netto;

4) w przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia (przez
przypadek naruszenia rozumie sie brak zatrudnienia jednej osoby przez jeden petny miesigc
lub nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych ten fakt w terminie);

5) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika Budowy/Robét na terenie prowadzonych
robdt— w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (dzien) nieobecnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przewyisza wysokosé

naliczonych kar umownych (w tym w szczegdlnosci szkody wynikajgcej z utraty dofinansowania
zewnetrznego).

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia, na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z

wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej Umowie, nie moze przekroczy¢ 30% tacznego

wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

§13
Zmiany umowy

1. Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku:

1)
2)
3)
4)

zmiany terminu wykonania zamdwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmian projektowych i zwigzanych z tym zmian zakresu robat,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.
2.

§14
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamodwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.
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10.

11.

12.

Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wykonawca, a takze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy robdt, zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty zobowigzani sg w trakcie realizacji
zamodwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawstwa (dalszego
podwykonawstwa), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt. 5 do przedtozonego
projektu umowy/projektu zmian do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy/aneks zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtasza w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy/projektu
zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy/projektu zmian
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowad z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Przed przystgpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile s juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamodwienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
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13. Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem zaptaty za
wystawiong przez niego FV kompletu oswiadczen od wszystkich podwykonawcéw, o ktérych
mowa w § 14 o stanie ich rozliczerh z Wykonawcg na koniec kazdego okresu rozliczeniowego, co
bedzie stanowié¢ warunek konieczny do zaptaty faktury przez Zamawiajgcego. Zaptata faktury
koncowej nastgpi po uzyskaniu od wszystkich zatwierdzonych Podwykonawcéw oswiadczenia o
catkowitym rozliczeniu finansowym pomiedzy nimi a Wykonawcg w catym przedmiocie ich
umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art.

455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze 7zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony oswiadczaja, ze, Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy ztozyt u Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty .......... zt (stownie:
................................... zt. 00/100).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato zfozone w postaci

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowag,
w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
wykonania Zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
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Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji, zwrdcona zostanie Wykonawcy nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

Zwrdcona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w ust. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zitg, jakosé robdt lub naktaddédw poniesionych przez
Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad i usterek, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz
oraz koniecznos$ci wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakoriczenia inwestycji, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu (przed podpisaniem stosownego aneksu do
umowy) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej powyzej na
wydtuzony okres realizacji pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz gwarancja ta bedzie miata
charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i ptatny na pierwsze zgdanie Zamawiajacego bez sprzeciwu
i zadnych dodatkowych warunkdw. Zobowigzanie wynikajgce z gwarancji pozostaje wigzace przez
okres wykonywania umowy przedtuzony o okres 30 dni.

Brak przeprowadzenia przegladéw gwarancyjnych, okresowych, przegladu serwisowego instalacji,
urzadzen, obiektu zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy stanowi wade/usterke i w takim
przypadku Zamawiajagcy moze petnoprawnie skorzystaé z przekazanej gwarancji wtasciwego
usuniecia wad i usterek traktujgc takie naruszenie na rdwni z naruszeniami przewidzianymi w §12
ust 1 punkt 1 umowy. Przeglady gwarancyjne lub okresowe bedg odbywaty sie minimum raz w roku
lub jezeli inne przepisy stanowig to czesciej, natomiast przeglady, czynnosci serwisowe w terminach
przewidzianych w instrukcjach obstugi zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami
producenta.

§17
Ubezpieczenie OC

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na caty okres realizacji umowy polisy OC oraz
ubezpieczenia budowy ztytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi —
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa  nieszcze$liwych  wypadkéw  dotyczacych  pracownikéw  ioséb  trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koricowe

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmag w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu,
w ktérych zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu, Strony poddajg spor
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
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jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkébw prawnych wynikajagcych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, p.z.p. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach; dwoéch dla Zamawiajacego

i jednym dla Wykonawcy.

§19

Integralng cze$é niniejszej umowy stanowia:

1) Szczegdtowym opisem przedmiotu zamdwienia;

2
3
4

)
)
)

Oferta wykonawcy,
Specyfikacja warunkdéw zamdwienia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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