
 

   

Płock, ……………………………..  

 

Znak postępowania: ZPP.250.131.2026 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

PERN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty  

na realizację Zakupu pn.: 

 

„Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, 

CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i 

technicznych znajdujących się w budynku”  

 

 

zgodnie z  warunkami wskazanymi w SIWZ 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące 

prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ) 

Dział I - Informacje wprowadzające   

Dział II - Przedmiot Zakupu        

Dział III - Zasady postępowania 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU 
 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego - 

którego przedmiotem jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach Zakupu pn. 

„Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, 

CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i 

technicznych znajdujących się w budynku”. 

2. Postępowanie przeprowadzone zostanie z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się postanowienia 

Regulaminu Zakupów, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Termin składania ofert upływa ……………………………….. 

5. Zamawiający nie dopuszcza: 

5.1 składania ofert częściowych; 

5.2 składania ofert wariantowych; 

5.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty. 

6. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny 

ofert, warunki udziału w Postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić  

w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 

informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej (www.pern.pl/platforma-

zakupowa/), w zakładce przedmiotowego Postępowania. 

7. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

7.1  „PERN” lub „Zamawiający” – PERN S.A. z siedzibą w Płocku;              

7.2 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu; 

7.3 „Postępowanie” – postępowanie w trybie „przetargu nieograniczonego”, prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie SIWZ; 

7.4 „Platforma zakupowa” – system elektroniczny u Zamawiającego, przy pomocy którego prowadzone jest 

Postępowanie, zlokalizowany na stronie: www.pern.pl/platforma-zakupowa/; 

7.5 „Regulamin” - Regulamin Zakupów w PERN S.A. z 28.11.2025 r., wprowadzony Uchwałą nr 434/2025, 

Zarządu Zamawiającego z 28 listopada 2025 roku, opublikowany na Platformie zakupowej; 

7.6 „RODO” - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                                 

o ochronie danych); 

7.7 „Zakup” – należy przez to rozumieć nabycie usługi, której przedmiot został opisany w Dziale II SIWZ; 

7.8 „Wykonawca” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba 

prawna, która bierze udział w Postępowaniu. 

8. Dane Zamawiającego: 

PERN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego                                          

i wpłaconego – 1.235.977.500,00 zł. 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

9.1 w zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Joanna Jabłońska, tel.: +48 511 034 720 lub za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej; 

08.05.2026 r. o godz. 11:00.
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9.2 w zakresie wizji lokalnej:  Łukasz Gryglewicz, tel. 506 397 731, e-mail: lukasz.gryglewicz@pern.pl lub inna 

wskazana przez niego osoba. 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji cenowych złożonych 

ofert. O formie, warunkach i terminie przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający poinformuje Wykonawców 

poprzez Platformę Zakupową. 

12. Zamawiający zastrzega, że rozstrzygnięcie Postępowania poprzez wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie 

umowy na realizację Zakupu nastąpi pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Zamawiającego wszelkich 

niezbędnych zgód wydanych przez organy korporacyjne PERN. 

13. Informujemy, że wzory gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych obowiązujących obecnie w PERN S.A. 

znajdują się na stronie www.pern.pl – zakładka Platforma Zakupowa: https://pern.pl/platforma-zakupowa/. 
 

II. PRZEDMIOT ZAKUPU I ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ 

1. PRZEDMIOT ZAKUPU 

1.1 Przedmiot Zakupu obejmuje wykonanie prac projektowych (dalej także jako: „Prace” i/lub „Dokumentacja”) 

i  robót budowlanych (dalej także jako: „Roboty”) w ramach realizacji Zakupu pn.: „Modernizacja budynku 

administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i 

kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych 

znajdujących się w budynku”. 

1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu Zakupu oraz warunki jego wykonania i odbioru określone zostały w: 

1) Opisie przedmiotu Zakupu („OPZ”), który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,  

2) Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian Umowy niemodyfikujących zasadniczych warunków  

określonych we Wzorze Umowy. 

2. Termin realizacji Zakupu: do 85 tygodni* licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru 

końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważniać to będzie Wykonawcę do 

takiego zgłoszenia. 

*nieprzekraczalny termin realizacji wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować 

termin krótszy.  
 

3. PODWYKONAWCY 

3.1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców. 

3.2. Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców. 

3.3. Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.4. Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III. SIWZ, dane potencjalnego   

Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym. 

 

4. WIZJA LOKALNA 

4.1. W celu przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem wykluczenia  

z postępowania – do sprawdzenia ewentualnych warunków realizacji Zakupu poprzez przeprowadzenie na 

własny koszt i ryzyko wizji lokalnej na terenie Bazy Gdańsk (dalej jako: „Obiekt”) - po uzgodnieniu terminu jej 

odbycia z osobą wskazaną w pkt 9 ppkt 9.2 Dz. I. SIWZ. 

4.2. W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy uzgodnić telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I. SIWZ, należy podać: 

– proponowany termin przeprowadzenia wizji lokalnej (w trakcie postępowania przetargowego - przed 

złożeniem oferty - w terminie umożliwiającym Wykonawcy rzetelne jej przygotowanie, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z ww. osobą), 

– dane osób, które będą brać udział w wizji lokalnej (imię i nazwisko), 
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Uwaga: jeśli w wizji lokalnej uczestniczyć będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne 

obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych  

przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy 

dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do 

wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec PERN.  

4.3. Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Obiektu zobowiązane są do posiadania i stosowania odzieży 

o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi składa się z 

kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub oznakowanie CE oraz z 

kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II. Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej, antyelektrostatycznej 

(zgodnej z PN EN 1149-5). W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej, osoby przeprowadzające 

wizje lokalne mają obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe o właściwościach 

antyelektrostatycznych oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie z instrukcją ich 

użytkowania. 

4.4. Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone stosowną notatką, którą należy dołączyć do oferty, 

sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Dokument został dodany na Platformie 

zakupowej w wersji edytowalnej. Należy go wypełnić i przekazać do podpisu Zamawiającemu podczas wizji 

lokalnej. Podpisaną notatkę należy załączyć wraz z ofertą. 
 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE 

1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki: 

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu                            

oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu; 

4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym                                

lub arbitrażowym; 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Warunek wskazany w ppkt 4 znajduje zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa  

w pkt 1.4 DZ. III SIWZ 

1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów  

i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z ofertą na Platformie 

Zakupowej: 

1) Wykaz Zamówień (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ) – zrealizowanych w okresie 

ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od terminu wyznaczonego na składanie ofert), min. 2 prac zbliżonych 

zakresem do przedmiotu Zakupu - tj. przebudowę, remont, modernizację budynku obejmującą 

wykonanie lub wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, 

instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej - ze wskazaniem przedmiotu, wartości, daty 

wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru 

końcowego) lub innymi dokumentami wystawionymi przez inwestora lub generalnego wykonawcę, 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie;  

 Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie, wskazane w ppkt 1 powyżej, posiadał podwykonawca 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość akceptacji lub odrzucenia wskazanej firmy 

podwykonawczej. 

 Jeśli w Wykazie Zamówień Wykonawca wskaże zamówienie zrealizowane dla PERN S.A., nie ma 

obowiązku podawania wartości tego zamówienia, jak i nie ma obowiązku załączania do Wykazu 

Zamówień dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia (tj. np. 
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referencje lub protokół odbioru końcowego). Ocenę w tym zakresie przeprowadzi Zamawiający na 

podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia. 

2) Wykonawca dysponować będzie personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe oraz ważne 

przeszkolenie umożliwiające prawidłowe zrealizowanie Zakupu, w tym uprawnienia: 

a) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: 

− konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba, 

− instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba, 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 

1 osoba, 

b) do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: 

− konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba, 

− instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba, 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 

1 osoba, 

Na poświadczenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Wykaz personelu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z kompletem dokumentów potwierdzających 

posiadanie ww. uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności wskazanych osób do właściwej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia personelu, wskazane lit. a)-b) powyżej, posiadał podwykonawca 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość akceptacji lub odrzucenia wskazanej firmy 

podwykonawczej. 

3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez 

Załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością 

spełniający wymagania poniższych norm  ISO 9001:2015, a w przypadku jego braku - złożone w 

Załączniku nr 6 do SIWZ (Zbiorczy formularz oświadczeń Wykonawcy) oświadczenie osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: „Osoby 

Uprawnione”), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania tej normy; 

5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Zbiorczy formularz oświadczeń Wykonawcy w 

brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ; 

6) Informacja z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe potwierdzające brak zajęć 

egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert;  

7) Zaświadczenie z banku na temat posiadanych środków, potwierdzające, że Wykonawca posiada 

zdolność ekonomiczną / zdolność kredytową (dopuszczalne zaświadczenie obejmujące w sumie środki 

na koncie i zdolność kredytową) na poziomie co najmniej 20% wartości netto złożonej oferty, wystawione 

i potwierdzające posiadanie środków/zdolności kredytowej nie wcześniej niż 30 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

Uwaga:  w przypadku, gdy Wykonawca złoży zaświadczenie z banku określające posiadane przez niego 

zdolność ekonomiczną/zdolność kredytową w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona 

przeliczenia ww. wartości wyrażonej w walucie obcej na złote polskie na podstawie średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia 

wyznaczonego na dzień składania ofert. 

1.3  Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną 

spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności: 
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1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ramach innego postępowania organizowanego 

przez Zamawiającego w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed upływem, wyznaczonego w niniejszej SIWZ, 

terminie składania ofert; 

2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne; 

3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone  

w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty; 

4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu; 

na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie – zawarte w Zbiorczym formularzu 

oświadczeń Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

1.4 UWAGA:  

1) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, uprawnieniach oraz potencjale kadrowym 

podmiotu trzeciego w zakresie wskazanym w pkt 1.2 ppkt 1) i 2) lit. a)-b). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 

polega na zasobach podmiotu trzeciego: 

a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby, formy 

prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, 

b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 1) i 2) lit. a)-b) - 

dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku 

udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup 

w zakresie wskazanym przez Wykonawcę w charakterze Podwykonawcy i posiada odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje wymagane do realizacji Zakupu (Wykaz Podwykonawców stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ).  

c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez 

Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze  

z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu, 

d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu 

trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – wskazać 

inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub 

uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega 

wykluczeniu z Postępowania; 

3) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany 

przez Wykonawcę , jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa 

w przepisie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania w ofercie innych 

Podwykonawców;  

4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga 

każdorazowo zgody PERN S.A., wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych 

dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, 

na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu celem wykazania spełniania 

warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje. 

1.5 KONSORCJUM: 

1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum 

spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, 

potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku                                 

z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,                               

o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1-5 oraz ppkt 7. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty 
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wskazane w punkcie 1.2 ppkt 6 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków 

Konsorcjum; 

2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej: 

a)  skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”, 

przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców 

wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane 

z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu; 

b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum  

w Postępowaniu; 

3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy  

stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum. 

4) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum: 

a) Członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za realizację 

Umowy, a także za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym szkody  

na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym – niezależnie od 

podstawy odpowiedzialności z tego tytułu. Powyższy zakres odpowiedzialności obejmował będzie 

także następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich; 

b) Członkowie Konsorcjum wyznaczą spośród siebie odpowiednio umocowanego pełnomocnika 

(Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania oświadczeń w imieniu 

wszystkich członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider 

upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do 

przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów 

realizujących wspólnie Umowę; 

c) Zamawiający będzie mógł przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności 

jedynie na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej – będzie to wystarczające dla należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera  

zwolni go z zobowiązań wobec pozostałych członków Konsorcjum. Niezależnie od powyższego 

Zamawiający: 

➢ będzie miał prawo żądać od każdego z członków Konsorcjum osobistego złożenia  

lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie; 

➢ ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego z członków 

Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem 

pozostałych wszystkich wykonawców; 

➢ nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które 

nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem. 

➢ Członkowie Konsorcjum, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie Zakupu zawrą Umowę  

w tym samym składzie podmiotowym, w jakim ubiegali się o udzielenie Zakupu  

i tylko w takim składzie traktowani będą jako Wykonawca. Zmiana składu podmiotowego 

Konsorcjum będzie dopuszczalna i skuteczna względem Zamawiającego wyłącznie  

za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem 

nieważności. 

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum Zamawiający wprowadzi do 

Umowy postanowienia wskazane w ppkt 4 powyżej. 

1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym 

lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że: 
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a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji,  

ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu, 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 lub pkt 1.6 ppkt 1 sporządzone w języku obcym, składa w skanie 

poświadczonym przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”, wraz z tłumaczeniem na język 

polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego. 
 

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania  

w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści KRS / CEiDG; 

2) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF), sporządzony przy uwzględnieniu poniższych wytycznych: 

a. harmonogram ma zawierać etapy fakturowania za kompleksowe wykonanie prac projektowych i 

robót budowlanych (wraz zakupem i dostawą materiałów i urządzeń). Zamawiający przewiduje 

max. 5 etapów fakturowania, przy czym ostatni z Etapów powinien obejmować przynajmniej 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego; 

b. harmonogram należy wykonać w formie wykresu Gantta (z przedstawieniem relacji zakończ-

rozpocznij), 

c. harmonogram powinien zostać sporządzony w tygodniach, licząc od dnia zawarcia umowy, 

d. pozycje harmonogramu mają zawierać dane dot. poszczególnych planowanych do wykonania 

robót budowlanych, z podaniem (dla każdego z elementów) ceny oraz okresu ich realizacji, 

e. wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ; 

3) Stawki do kosztorysowania dla ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych w następującej formie: 
- R- stawka robocizny jednostkowa 

- Kp (od R, S) – wskaźnik narzutów kosztów pośrednich – procentowy 

- Z (od R, S, Kp (R), Kp (S)) – wskaźnik narzutu zysku – procentowy 

- Kz (od M) – wskaźnik narzutu kosztów zakupu (jeżeli materiały są liczone z kosztami zakupu to wstawić 

0) – procentowy 

- Du – dodatek za utrudnienia i warunki szczególne związane z pracą na czynnym zakładzie (jeśli jest ujęty 

w ww. parametrach to wpisujemy 0) - procentowy 

Skróty stosowane  do obliczenia narzutów to: 

- M - cena materiałów (jeżeli materiały są liczone z kosztami zakupu to wstawić 0),  

- R - cena robocizny,  

- S - cena sprzętu;  
4) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez 

Załącznik nr 3 do SIWZ; 

5) Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowiący Załącznik nr 7 do 

SIWZ; 

6) Notatka potwierdzająca odbycie wizji lokalnej – załącznik nr 9 do SIWZ; 

7) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, 

przygotowane zgodnie z treścią pkt 1.2 Dz. III SIWZ; 

8) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki. 

2.1 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich 

wymogów określonych w pkt 2.1.  
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3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażona w złotych polskich i obejmuje wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania całości przedmiotu Zakupu wymaganej jakości i w wymaganym terminie, włączając 

w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem Dokumentacji, Robót oraz czynności im 

towarzyszących i stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość 

przedmiotu Zakupu, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3-5 OWUZ, stanowiącego załącznik nr 2 do Wzoru Umowy. 

3.2 Przyjętą formą wynagrodzenia za realizację Zakupu jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane  

w § 3 OWUZ, który stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy. 

3.3 Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Zakupu, które zostały opisane w specyfikacji Zakupu. 

3.4 Cena za realizację zadania stanowiącego przedmiot Zakupu jest ceną ryczałtową i nie może ulec pogorszeniu 

w ramach wyjaśnienia do oferty lub jej uzupełnienia oraz negocjacji. 

3.5 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. 

3.6 Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczany będzie podatek od towarów i usług zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

4.1 Kryteria oceny ofert:  

Cena – 100%. 

4.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 4.1 dokonuje się na podstawie następujących  

wzorów arytmetycznych:  

CENA: 
 

  najniższa cena ofertowa 

      -------------------------------------------  x waga kryterium 

  cena badanej oferty  
 

4.3 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze. 

 

5. NEGOCJACJE  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji cenowych złożonych ofert. 

O formie, warunkach i terminie przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez 

Platformę Zakupową. 
 

6. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 

6.1    Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową w zakładce „Oferta”. Ofertę należy 

umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej www.pern.pl/platforma-

zakupowa/ w przewidzianej do tego zakładce przedmiotowego postępowania (tj. „Oferta”). Oferty, które 

zostaną złożone w ramach postępowania, w innej zakładce niż „Oferta” zostaną odrzucone na podstawie § 

22 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Zakupów w PERN S.A. 

6.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej 

www.pern.pl/platforma-zakupowa/ w zakładce przedmiotowego postępowania. 

6.3   Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.  

6.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty  

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy  

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  

6.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem 

Załączników nr 3-7 i 9 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę 
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sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Zamawiający udostępni wersję edytowalną Załącznika     

nr 8-9 do SIWZ. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz zaparafowane. Skany dokumentów muszą 

być poświadczone przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”. Ewentualne poprawki  

w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.  

6.6 Oferta lub dokumenty mogą być złożone także w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w formie 

elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6.7 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” 

uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

o którym mowa w pkt 6.6 powyżej. 

6.8 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/ lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą  

„Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym 

zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych  

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.  

6.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to  

przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej. 
 

7 OTWARCIE OFERT 

Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy 

zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy zakupowej. 
 

8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

8.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: 

„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.  

8.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie 

Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie. 
 

9 WYJAŚNIENIA 

9.1. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie 

wyjaśnienia – złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 8 powyżej – wpłynie w terminie nie 

krótszym niż 5 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie 

niezwłocznie opublikowana na Platformie zakupowej.  

9.2. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców udzielone w Postępowaniu są dla nich wiążące i są 

traktowane jako integralna część SIWZ. 
 

10  ZMIANY W TREŚCI OFERTY 

Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem korekty oczywistych 

omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 

ust. 13 Regulaminu oraz negocjacji kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 5 powyżej. 
 

11 WADIUM 

11.1 Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert (Dz. I pkt 4 SIWZ) 

na cały okres związania ofertą w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

11.2 Wadium musi zostać wniesione w jednej z następujących form: 
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1) w środkach pieniężnych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr rachunku:  

23 1020 1026 0000 1302 0369 4809,  

2) w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach) wystawionych przez bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej. W przypadku gdy dokument gwarancji 

ubezpieczeniowej, lub bankowej został wystawiony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym Ubezpieczyciela, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć ww. 

dokument na Platformie Zakupowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Uwaga: W przypadku wadium wniesionego w formie wskazanej w pkt 11.2 ppkt 2) powyżej zdanie 

pierwsze, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć skan dokumentu wadialnego na 

Platformie Zakupowej, a oryginał dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w terminie wskazanym w pkt 

4 Dz. I SIWZ, na adres: PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. 

11.3 Zwrot wadium dokonywany jest: 

1) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu Umowy i 

po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone 

na poczet tego zabezpieczenia, zaś pozostałym Wykonawcom – po zakończeniu Postępowania, 

2) wszystkim Wykonawcom – z chwilą unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od jego dalszego 

prowadzenia, 

3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub który złożył 

ofertę po terminie. 

11.4 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu wadium Zamawiający zwraca z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o opłatę 

bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11.5 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być 

zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11.6 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych 

w złożonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, 

2) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11.7 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą, jest tożsama z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe - z obowiązkiem wniesienia nowego wadium, 

obejmującego przedłużony okres związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu 

związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 

11.8 Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa 

w pkt 4 Dz. I, w wysokości oraz w formie przewidzianej w pkt 11.1 - pod rygorem wykluczenia Wykonawcy 

z udziału w Postępowaniu. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się dzień uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego, zaś za termin wniesienia wadium w pozostałych dopuszczonych formach, 

uznaje się dzień dostarczenia oryginałów dokumentów wadialnych do Zamawiającego. 

 

12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 65 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Dziale I. pkt 4 SIWZ. 

12.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o kolejny okres. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna być 

wyrażona na piśmie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że z ubiegania się 

o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia 

terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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12.3 W przypadku wygrania postępowania przetargowego przez podmiot należący do GK PERN, Wykonawca ten 

po uzyskaniu informacji o wygranej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu dokumenty 

wymienione w Procedurze Cen Transferowych w GK. 

12.4 Jeżeli w ramach niniejszego postępowania przetargowego wygra spółka z Grupy Kapitałowej PERN 

Zamawiający informuje, że dokona zmian we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - 

w zakresie obowiązków wynikających z Procedury Cen Transferowych w Grupie Kapitałowej PERN.  
 

13  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać i odesłać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 

otrzymania stosownej w tym zakresie informacji od Zamawiającego. 
 

14  KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

14.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku,  

09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: „PERN” lub „Zamawiający”). 

14.2 PERN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych, poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie  

na adres wskazany w pkt 13.1 powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

14.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:  

1) przeprowadzenie Postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty; 

2) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy 

w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu; 

3) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

4) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji  

w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych  

przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG); 

5) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami; 

6) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego. 

14.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt 13.3 powyżej na podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

przed zawarciem umowy;  

2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Zamawiającym, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

przepisów podatkowych i rachunkowych; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń.  

Prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego 

poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, 

których stroną jest PERN oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie kontaktów 

z Partnerami biznesowymi PERN.  

14.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych 

osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich 

przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją 

osoby, której dane dotyczą. 
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14.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

14.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie zakupowej, dostępnej na:  

www.platformazakupowa.pl/pern oraz na stronie www.pern.pl w zakładce „RODO”.  
 

15 W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEJSZYM SIWZ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU, 

W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: 

15.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – § 11 ust. 12 Regulaminu; 

15.2 Korekty omyłek w ofercie – § 11 ust. 13 Regulaminu; 

15.3 Uzupełnień złożonych ofert – § 11 ust. 14-15 Regulaminu; 

15.4 Wykluczenia z Postępowania – § 21 Regulaminu; 

15.5 Odrzucenia oferty – § 22 Regulaminu; 

15.6 Unieważnienia postępowania – § 23 Regulaminu; 

15.7 Odstąpienia od Postępowania – § 24 Regulaminu. 
 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zakupu (OPZ), 

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy, 

Załącznik nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego, 

Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu zamówień (doświadczenie), 

Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu Personelu, 

Załącznik nr 6 – Zbiorczy formularz oświadczeń Wykonawcy, 

Załącznik nr 7 – Wykaz podwykonawców, 

Załącznik nr 8 – Wzór Harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

Załącznik nr 9 – Wzór notatki potwierdzającej odbycie wizji lokalnej, 

Załącznik nr 10 – „Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej branży  

elektrycznej”. 
 

 
 

UWAGA: Załączniki nr 3-7 oraz nr 9 do SIWZ, należy pobrać w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej 

Zamawiającego www.pern.pl/platforma-zakupowa/ i uzupełnić w częściach tego wymagających. Zamawiający 

udostępnił wersję edytowalną Załącznika nr 8-9 do SIWZ – należy go uzupełnić na wzorze zamieszczonym na 

Platformie Zakupowej, wydrukować, podpisać przez Osoby uprawnione i dołączyć do oferty. 

 

Wszystkie wymienione w treści SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

treścią SIWZ, a brzmieniem tych Załączników, decydująca będzie treść SIWZ. 
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INFORMACJE NA TEMAT ZADANIA 

Nazwa pola: Zawartość pola: 

Informacje 
ogólne o 
postępowaniu 

Nazwa zadania: Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji 
elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, 
socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku. 
Typ Umowy: umowa zaprojektuj i wybuduj. 
PSP:I.26.027 

Cel zadania Celem zadania jest kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego w Bazie Gdańsk, wybudowanego 
w latach 70 -tych XX wieku i częściowo wyremontowanego na początku lat 90 – tych XX wieku. Obiekt wymaga  
gruntownej przebudowy ze względu na duże zużycie techniczne instalacji, przestarzałe rozwiązania techniczne 
i architektoniczne oraz niedostosowanie przestrzeni, do aktualnych potrzeb funkcjonalnych. 

 

1 ZAKRES RZECZOWY 

Nazwa Pola Zawartość pola 

Główna lista 
czynności 
do 
wykonania 
w ramach 
zadania  

 

W ramach realizacji przedmiotu Zakupu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności 
następujących czynności: 
 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz analizy stanu istniejącego. 
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej modernizacji/przebudowy 

budynku, obejmującej optymalizację funkcjonalności powierzchni budynku, ergonomię pracy, wymogi 
przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkie instalacje branżowe, tj. między innymi instalacje sanitarne, 
elektryczne, teletechniczne, wentylacji mechanicznej kontroli dostępu do obiektu, itp. 

3. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń oraz – jeżeli wymagane przepisami, 
ostemplowanie dokumentacji przez uprawnionego rzeczoznawcę.    

4. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu robót, w tym kompleksowa organizacja zaplecza budowy. 
5. Demontaż i utylizacja istniejących instalacji oraz elementów budowlanych przewidzianych do wymiany 

lub przebudowy. 
6. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem układu funkcjonalnego 

pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
7. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wraz z montażem urządzeń i niezbędnego 

osprzętu. 
8. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym wodno – kanalizacyjnych, ogrzewania miejscowego za 

pomocą grzejników elektrycznych oraz mat grzewczych, ciepłej wody użytkowej, wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła(parter i I piętro), chłodniczej centralny system VRV/VRF (jedna 
jednostka zewnętrzna, 10 jednostek wewnętrznych. 

9. Montaż sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykładzin podłogowych, okładzin 
ściennych oraz innych uzgodnionych elementów wykończeniowych. 

10. Dostawę i montaż wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Zakupu. 
11. Koordynację robót wszystkich branż oraz bieżące uzgadnianie prac z Inwestorem. 
12. Przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów oraz regulacji instalacji przed oddaniem budynku do 

eksploatacji. 
13. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby Inwestora dostosowanej do 

systemu SEZAM Zamawiającego– nośnik papierowy i elektroniczny. 
14. Obowiązkowe uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych oraz naradach koordynacyjnych. 

15. Przekazanie obiektu Inwestorowi jako w pełni funkcjonalnego i gotowego do użytkowania.   
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1 ZAKRES RZECZOWY 

Nazwa Pola Zawartość pola 

Szczegółow
y zakres i 
wymogi 
techniczne 
zadania 

Szczegółowy zakres i wymogi techniczne zadania 

CZĘŚĆ OPISOWA  

• Opis ogólny przedmiotu zakupu 

Przedmiotem zakupu jest kompleksowa modernizacja/przebudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego 
w Gdańsku. Budynek został wybudowany w latach w latach 70 -tych XX wieku i częściowo wyremontowany na 
początku lat 90 – tych XX wieku. Obiekt wymaga  gruntownej przebudowy ze względu na duże zużycie techniczne 
instalacji, przestarzałe rozwiązania techniczne i architektoniczne oraz niedostosowanie przestrzeni, do aktualnych 
potrzeb funkcjonalnych i organizacyjnych Inwestora. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej wszystkich branż oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, 
wykończeniowych i wyposażenie ustalonych pomieszczeń budynku administracyjnego Bazy Gdańsk.  
 

Zakres zakupu obejmuje: 

• Dokumentacja projektowa: 

2.1.1 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową, obejmującą w szczególności: 

• projekt budowalny w tym projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu, techniczny 
(jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa budowlanego) i wykonawczy, 

• projekty branżowe:  
          - elektryczny,  
          - teletechniczny, 
          - sanitarny (WOD - KAN, CWU, CO, instalacji wentylacji mechanicznej), 
          - ppoż.  

• rysunki branżowe i wykonawcze, 

• aranżacja wszystkich pomieszczeń budynku, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• zestawienie materiałowe urządzeń i materiałów oraz wyposażenia, 

• rozwiązania umożliwiające przyszłą rozbudowę instalacji (rezerwy, szachty instalacyjne, sufity 
podwieszane, itp.). 
 

2.1.2 Dokumentacja projektowa musi być opracowana na podstawie wykonanych przez Wykonawcę a 
zaakceptowanych przez Inwestora założeń funkcjonalnych i koncepcyjnych. 
 
2.1.3 Dokumentacja wymagać będzie uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii 
w tym uzgodnień ze służbami PERN.  
 
2.1.4 Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, rozporządzeniami, 
normami branżowymi, przepisami bhp i ppoż. oraz zasadami wiedzy technicznej.  
2.1.5 Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji projektowej na potrzeby Inwestora – nośnik papierowy i 
elektroniczny. 
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Roboty przygotowawcze i zabezpieczające: 

Zakres robót przygotowawczych i zabezpieczających obejmuje w szczególności: 

• wykonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• zabezpieczenie pomieszczeń, elementów budynku oraz ciągów komunikacyjnych, 

• wydzielenie i oznakowanie stref robót, 

•  przygotowanie zaplecza robót, 

• zabezpieczenie instalacji i elementów nieobjętych modernizacją/przebudową, 

• opróżnienie pomieszczeń objętych zakresem robót budowlanych należy do obowiązków  Inwestora, 

•  zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku, w trakcie prowadzenia robót.  

 

Realizacja robót na czynnym obiekcie:  

Modernizacja/przebudowa budynku będzie prowadzona na czynnym obiekcie administracyjnym, użytkowanym 

w trakcie realizacji Zakupu. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i prowadzenia robót w sposób 

zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektu, minimalizując uciążliwość dla pracowników i użytkowników 

budynku.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

- etapowania robót oraz uzgadniania harmonogramu prac z Inwestorem, 

- prowadzenie robót generujących hałas, zapylenie lub czasowe wyłączenie instalacji, w terminach uzgodnionych 

z użytkownikiem obiektu lub osobą przez niego wyznaczoną, 

- stosowanie zabezpieczeń ograniczających rozprzestrzenianie się kurzu, hałasu, zanieczyszczeń, 

- utrzymanie drożności ciągów komunikacyjnych oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do pomieszczeń 

użytkowanych w tym sanitariatów, 

- zapewnienie braku przerw w pracy obiektu, chyba że przerwy takie zostaną wcześniej uzgodnione i 

zaakceptowane przez użytkownika obiektu.  

- bieżącego porządkowania miejsc prowadzenia robót wewnątrz budynku i w otoczeniu zewnętrznym budynku.  

• Roboty remontowe i modernizacyjne 

Roboty instalacyjne - elektryczne  i teletechniczne, dotyczące wszystkich kondygnacji budynku piwnica, parter, 

piętro (od rozdzielni głównej i głównych szaf teletechnicznych zlokalizowanych w piwnicy do miejsc odbioru w 

pomieszczeniach): 

• demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych w części natynkowej, a w części 

podtynkowej umartwienie wraz z umartwieniem gniazd i łączników instalacji, 

• wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami (z podziałem na obwody grzejne, 

obwody gniazd i oświetlenia, oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego) i obwody rezerwowe, dodatkowo 

w pomieszczeniach kuchni przewidzieć możliwość zasilania urządzeń typu piekarnik, płyta grzewcza 

(zasilenie 3-fazowe), okap, mikrofala, lodówka, zmywarka, itp., 

• zasilanie centralnej klimatyzacji wraz z wykonaniem obwodów, 

• zasilanie rekuperacji na parterze i na piętrze, 

• zasilenie szaf do suszenia odzieży w pomieszczeniach szatni, 
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• wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego (oprawy LED), w tym w komunikacji (korytarzach), 

pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych oprawy należy wyposażyć w czujniki ruchu, 

• wykonanie instalacji gniazd ogólnych i dedykowanych do grzejników, klimatyzatorów, rekuperacji itp., 

• wykonanie instalacji teletechnicznych: LAN, monitoring, kontrola dostępu oraz inne wskazane instalacje 

niskoprądowe z wydzielonego do tego celu pomieszczenia technicznego w piwnicach budynku, 

• przeniesienie szaf teletechnicznych systemów IT, automatyki i monitoringu do nowej lokalizacji 

wskazanego pomieszczenia technicznego z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia instalacji 

światłowodowych, 

• wykonanie instalacji (wraz z osprzętem) czujników dymu i płomienia wpiętych do systemu SSP w 

pomieszczeniach: archiwum, kotłowni, pomieszczeniu technicznym, stołówce na parterze budynku i 

kuchni na piętrze. 

• rozprowadzenie z pomieszczenia technicznego sieci systemów automatyki i IT do poszczególnych 

pomieszczeń na parterze i na piętrze budynku (pomieszczenia biurowe).  

• odtworzenia sieci wifi w budynku obejmującej swym zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku, 

• ponowna zabudowa istniejącej kamery monitoringu i dodanie nowej w holu na parterze budynku. 

Roboty instalacyjne – sanitarne, dotyczące wszystkich kondygnacji budynku piwnica, parter, piętro (od przyłącza 

kanalizacyjnego i wodnego zlokalizowanego w piwnicy i węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy do 

poszczególnych pomieszczeń): 

• demontaż istniejących instalacji wodno – kanalizacyjnych (od przyłączy zlokalizowanych w 

pomieszczeniach piwnicznych) i grzewczych od pomieszczeni węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy 

do wszystkich pomieszczeń budynku, 

• wykonanie nowych instalacji WOD – KAN, CWU wraz z cyrkulacją, rekuperacji (oddzielnej dla każdej 

kondygnacji: parter i I piętro), klimatyzacji centralnej VRV/VRF(z jedną jednostką zewnętrzną-funkcja 

grzania i chłodzenia), ogrzewania podłogowego elektrycznego w pomieszczeniach szatni i umywalni na 

parterze oraz łazienek na parterze i piętrze, 

• instalację kanalizacji wykonać w systemie Rury PVC/HT-S o ściankach spienionych(Wavin lub 

równoważne),- montaż ukryty 

• instalacje CWU oraz ZW wykonać z rur PERT(Kan-therm lub równoważne), zastosować izolacje termiczną 

min. 6mm- montaż ukryty 

• modernizację i kompleksową przebudowę toalet i pomieszczeń szatni oraz umywalni,  

• wykonanie sanitariatów i natrysków w nowoprojektowanych szatniach pracowniczych, 

• wykonanie aranżacji toalet na parterze i na piętrze z podziałem na toalety męski i damskie, 

• wykonanie nowych instalacji wewnętrznych hydrantów p.poż., 

• przeróbki instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w celu dostosowania do montażu wentylacji 

nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, np. w zakresie czyszczenia kanałów, wymiany kratek 

wentylacyjnych, umartwianie i rozbiórka nieczynnych kanałów wentylacji grawitacyjnej, itp.  

Z wyszczególnieniem: 

Piwnica 

• wykonać docieplenia stropu we wszystkich pomieszczeniach piwnicy, 

• zdemontować i zaślepić pompy cyrkulacyjne CO zasilających budynek administracyjny. 

 

Parter 

• Likwidacja wszystkich grzejników i instalacji CO, 

• montaż rekuperacji obsługującej wszystkie pomieszczenia parteru z wymiennikiem zapewniającym 

odpowiednią wilgotność pomieszczeń oraz nagrzewnicami wtórnymi umożliwiającymi dogrzewanie 

powietrza nawiewanego Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła powinno swoimi 

wymiarami umożliwiać zabudowę pod sufitem podwieszanym. Wymagane Parametry techniczne 
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centrali: nominalny przepływ powietrza ok 1025 m3/h, moc nagrzewnicy elektrycznej ok 3kW, masa ok 

150kg 

• preferuje się montaż przewodów wentylacyjnych z  materiału HDPE(jeśli jest to zgodne z przepisami 

pożarowymi)  

• montaż metalowych anemostatów nawiewnych i wywiewnych umożliwiających regulacje przepływu 

powietrza,  

• wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego w szatnia i umywalniach, zastosowane rozwiązanie 

powinno umożliwiać indywidualną regulację temperatury wewnątrz pomieszczenia, 

• montaż grzejników łazienkowych drabinkowych elektrycznych(dostosowane do wilgotnych 

pomieszczeń) wysokość 120-150cm, szerokość 50-60 cm 4 szt. w pomieszczeniu szatni i umywalni. 

Budowa grzejnika musi umożliwiać pracę bez instalacji C.O. 

• montaż jednostek wewnętrznych(kasetonowych) systemu centralnej klimatyzacji VRF montowanych w 

suficie podwieszanym w pomieszczeniach: sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe  - dokładna ilość 

zostanie podana podczas wizji lokalnej na obiekcie.  

• we wszystkich pomieszczenia wykonać ogrzewanie elektryczne miejscowe (grzejniki elektryczne w 

pomieszczeniach biurowych np. Intuis GLASSANCE lub równoważne i podłogowe (łazienki, szatnie i 

umywalnie np. Termofol lub równoważne), )- dobór mocy grzewczej dopasować do powierzchni 

pomieszczeń 

• wykonanie ogrzewania elektrycznego holu wejściowego(sufitowa kurtyna powietrzna np. Warmtec 

WRMS lub równoważne) i  klatki schodowej (Intuis GLASSANCE lub równoważne). 

 

Piętro  

• likwidacja wszystkich grzejników i instalacji CO  

• montaż rekuperacji obsługującej wszystkie pomieszczenia parteru z wymiennikiem zapewniającym 
odpowiednią wilgotność pomieszczeń oraz nagrzewnicami wtórnymi umożliwiającymi dogrzewanie 
powietrza nawiewanego Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła powinno swoimi 
wymiarami umożliwiać zabudowę pod sufitem podwieszanym. Wymagane Parametry techniczne 
centrali: nominalny przepływ powietrza ok 1025 m3/h, moc nagrzewnicy elektrycznej ok 3kW, masa ok 
150kg 

• preferuje się montaż przewodów wentylacyjnych z  materiału HDPE(jeśli jest to zgodne z przepisami 

pożarowymi)  

• montaż metalowych anemostatów nawiewnych i wywiewnych umożliwiających regulacje przepływu 

powietrza,  

• wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego(Termofol lub równoważne) w łazience, 
zastosowane rozwiązanie powinno umożliwiać indywidualną regulację temperatury wewnątrz 
pomieszczenia, 

•  

• we wszystkich pomieszczenia wykonać ogrzewanie elektryczne miejscowe oprócz łazienki (grzejniki 
elektryczne Intuis GLASSANCE lub równoważne)  )- dobór mocy grzewczej dopasować do powierzchni 
pomieszczenia 
 

• montaż jednostek wewnętrznych(kasetonowych) systemu centralnej klimatyzacji VRF montowanych w 
suficie podwieszanym w pomieszczeniach biurowych,  

• wykonanie ogrzewania elektrycznego naściennego holu wejściowego i  klatki schodowej(Intuis 

GLASSANCE lub równoważne). 

Roboty architektoniczne, budowlane i wykończeniowe: 

Piwnica  

• poprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji podtynkowo w ścianach i powyżej sufitu 

podwieszanego w holu i korytarzach piwnicy w korytach kablowych, 

• miejscowa naprawa stropów w pomieszczeniach piwnicy,  
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• dla powierzchni ścian: usunięcie miejscowych zawilgoceń, odspojeń i uszkodzeń tynku, usunięcie luźnych powłok 

malarskich, miejscowa naprawa ścian oraz wzmocnienie miejsc widocznych spękań i zarysowań, odpowiednie 

przygotowanie powierzchni ścian do malowania (w tym gruntowanie) a następnie malowanie. Farbę do malowania 

należy zastosować z przeznaczeniem do pomieszczeń wewnętrznych i stałym pobycie osób, winna posiadać wysoką 

odporność na ścieranie i zmywanie oraz winna być wodoodporna o zwiększonych właściwościach mechanicznych i 

olejoodpornych (np. ceramiczne farby lateksowe Magnat Ceramic, Caparol CapaCeramic lub równoważne). Do 

wysokości około 160cm należy wykonać tzw. lamperie na ścianach. W zakresie wykonawca ma również 

wyczyszczenie/malowanie elementów trwale związanych z powierzchnią ścian oraz odtworzenie wszelkich napisów 

i oznaczeń znajdujących się obecnie na powierzchni ścian. 

• wykonanie docieplenia stropu wszystkich pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem warstwy 

wykończeniowej, 

• regulacja, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów wszystkich drzwi wewnętrznych oraz przygotowanie 

powierzchni i malowanie niniejszych drzwi dedykowanymi powłokami malarskimi (ościeżnica i skrzydło drzwiowe) z 

odtworzeniem napisów, 

• montaż demontowanych (np. kasetonowych) sufitów podwieszanych w korytarzach piwnicy, 

• montaż oświetlenia sufitowego w holu i korytarzu, oprawy led, ilość punktów świetlnych i barwa światła 

dostosowana do przepisów bhp, oświetlenie sterowane czujnikami ruchu. 

• skucie płytek, wykonanie wylewki samopoziomującej (w razie konieczności), naprawa oraz odpowiednie 

przygotowanie podłoża do zabudowy winylowych wykładzin podłogowych PCW, np. homogeniczne 

winylowe Tarkett podłogi o intensywnym natężeniu ruchu i wysokiej odporności typu Terra, iQ 

NATURAL, iQ GRANIT, Norma, PRIMO PREMIUM lub inne równoważne,  w ciągach komunikacyjnych oraz 

na całej klatce schodowej Podłogi winylowe, ułożone z bez spoinową opaską na ścianie do wysokości 7-

10 cm od podłogi, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania projektu i winny być zgodna ze 

standardami PERN S.A., 

• posadzki z powłoką malarską: miejscowa naprawa uszkodzeń, odspojeń, spękań i zarysowań, wzmocnienie miejsc 

widocznych spękań poprzez zszycie, usunięcie luźnych powłok, przygotowanie powierzchni a następnie wykonanie 

nowej warstwy powłoki ochronnej odpornej na ścieranie oraz olejoodpornej dedykowanej do sposobu użytkowania 

niniejszych pomieszczeń (do zastosowania zestawy powłok malarskich epoksydowych i poliuretanowych) 

• przebudowa pomieszczenia magazynku poprzez trwałe wydzielenie pomieszczenia technicznego ścianą 

pełną, z przeznaczeniem na szafy teletechniczne z niezależnym wejściem z korytarza (wykonanie otworu 

drzwiowego, wykonanie nadproża i zamontowanie drzwi technicznych stalowych wraz z ościeżnicą i 

progiem, szyldem i obustronną klamką oraz zamkiem, w przypadku konieczności, wynikającej z 

odrębnych przepisów, drzwi o zwiększonej odporności ogniowej) , 

• demontaż istniejącego obarierowania schodów na całej klatce schodowej, montaż nowej barierki 

wykonanej ze stali kwasoodpornej, 

• wykonanie innych robót wykończeniowych koniecznych do prawidłowego wykonania głównego zakresu 

robót.  

Uwaga: rekomendowana paleta kolorystyczna ścian i podłóg jak niżej (dopuszczalna inna zgodna ze standardami 

PERN S.A do ustalenia na etapie wykonywania projektu).  

 
 

                Parter 
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• poprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji podtynkowo w ścianach i powyżej sufitu 

podwieszanego w holu i korytarzu w korytach kablowych, 

• przebudowa ściany korytarza przynależnej do pomieszczenia socjalnego/kuchni oraz pomieszczenia 

biurowego w zakresie: demontażu okien, wstawienie nadproży w części z usuniętymi oknami w rejonie 

stolarki drzwiowej, wymiana drzwi wewnętrznych 1szt. na techniczne 2 skrzydłowe z szybą (drzwi 

aluminiowe z szybami, niskim progiem klamką i szybami) oraz 1 szt. jednoskrzydłowych do 

pomieszczenia biurowego (rodzaj drzwi zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w dalszej części zakresu 

w punkcie: „Materiały i Urządzenia), 

• likwidacja pomieszczenia przynależnego do pomieszczenia biurowego na parterze budynku poprzez 

zamurowanie drzwi i połączenie z powierzchnią łazienek w celu przeznaczenia uzyskanej powierzchni 

pod aranżację toalet na parterze, 

• wymiana pozostałych drzwi wewnętrznych parteru (ościeżnice i skrzydła drzwiowe oraz tam gdzie 

wymagane progi), rodzaj drzwi zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w dalszej części zakresu w 

punkcie: „Materiały i Urządzenia” z wyjątkiem 3 szt. drzwi wewnętrznych holu i korytarza, które należy 

wykonać z profili aluminiowych i przeszklone, 

• przebudowa szachtu technicznego i likwidacja zbędnych kominów, usunięcie zbędnych instalacji, 

wykonanie obudowy nowo powstałego szachtu, 

• dla powierzchni ścian: usunięcie miejscowych zawilgoceń, odspojeń i uszkodzeń tynku, usunięcie luźnych powłok 

malarskich, miejscowa naprawa ścian oraz wzmocnienie miejsc widocznych spękań i zarysowań, odpowiednie 

przygotowanie powierzchni ścian do malowania (w tym gruntowanie) a następnie malowanie. Farbę do malowania 

należy zastosować z przeznaczeniem do pomieszczeń wewnętrznych i stałym pobycie osób, winna posiadać wysoką 

odporność na ścieranie i zmywanie oraz winna być wodoodporna o zwiększonych właściwościach mechanicznych i 

olejoodpornych (np. ceramiczne farby lateksowe Magnat Ceramic, Caparol CapaCeramic lub równoważne). Do 

wysokości około 160cm należy wykonać tzw. lamperie na ścianach. W zakresie wykonawca ma również 

wyczyszczenie/malowanie elementów trwale związanych z powierzchnią ścian oraz odtworzenie wszelkich napisów 

i oznaczeń znajdujących się obecnie na powierzchni ścian. Do pomieszczeń sanitarnych, szatni i umywalni należy 

zastosować farbę o wysokiej odporności na zachlapanie, wilgoć, zmywalność i szorowalność oraz posiadać 

właściwości antygrzybiczne (np. akrylowa farba Tikkurila Luja 7 lub inna równoważna), 

• sufity z pozostawioną powłoką malarską: usunięcie miejscowych zawilgoceń, odspojeń i uszkodzeń tynku, usunięcie 

luźnych powłok malarskich, miejscowa naprawa powierzchni sufitów oraz wzmocnienie miejsc widocznych spękań, 

przygotowanie powierzchni sufitów do malowania (w tym gruntowanie), a następnie  malowanie. Farbę do 

malowania należy zastosować z przeznaczeniem do pomieszczeń wewnętrznych i stałym pobycie osób oraz o 

wysokiej odporności na zachlapanie, wilgoć, zmywalność i szorowalność oraz posiadać właściwości antygrzybiczne 

(np. akrylowa farba Tikkurila Luja 7 lub inna równoważna). W niniejszym zakresie wykonawca ma również 

wyczyszczenie/malowanie elementów trwale związanych z powierzchnią sufitów oraz odtworzenie wszelkich 

napisów i oznaczeń znajdujących się obecnie na powierzchni sufitu, 

• montaż demontowanych (np. kasetonowych) sufitów podwieszanych w pomieszczeniach: toalety, sala 

konferencyjna, pomieszczenie biurowe, korytarz,  

• montaż oświetlenia sufitowego, oprawy led, ilość punktów świetlnych i barwa światła dostosowana do 

przepisów bhp, w holu,  korytarzu i toaletach oświetlenie sterowane czujnikami ruchu, 

• montaż rolet okiennych pół przeźroczystych w kasetach, dotyczy okien w komunikacji, holu, 

pomieszczeniu socjalnym/kuchnia, pomieszczenia biurowe, 

• skucie płytek, wykonanie wylewki samopoziomującej (w razie konieczności), naprawa oraz odpowiednie 

przygotowanie podłoża do zabudowy winylowych wykładzin podłogowych PCW, np. homogeniczne 

winylowe Tarkett podłogi o intensywnym natężeniu ruchu i wysokiej odporności typu Terra, iQ 

NATURAL, iQ GRANIT, Norma, PRIMO PREMIUM lub inne równoważne,  w ciągach komunikacyjnych, sali 

konferencyjnej oraz pomieszczeniu socjalnym/kuchnia. Podłogi winylowe, ułożone z bez spoinową 

opaską na ścianie do wysokości 7-10 cm od podłogi, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania 

projektu i winny być zgodna ze standardami PERN S.A., 
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• kompleksowa przebudowa pomieszczenia socjalnego/kuchnia wraz z dostawą mebli i sprzętu AGD. W 

pomieszczeniu należy przewidzieć: aneks kuchenny z AGD (lodówka duża, kuchnia płyta elektryczna + 

piekarnik, mikrofalówka, okap sprzęt Beko lub inny równoważy), zlew 2 komorowy + bateria 

zlewozmywakowa Grohe lub inna równoważna, miejsce do segregacji odpadów, indywidualne szafki do 

przechowywania art. spożywczych dla pracowników ok 15 szt., stoły i krzesła zestaw dla ok 15 

pracowników, rekomendowane zestawy stół 4 osobowy + 4 krzesła, wykończenie stref mokrych i 

brudnych: płytki ceramiczne Opoczno seria np. Foggy lub inna równoważna, rekomendowana paleta 

kolorystyczna wykończenia pomieszczenia poniżej, do ustalenia na etapie realizacji projektu 

 
• usunięcie aktualnych wykładzin dywanowych w pomieszczeniu biurowym, wykonanie wylewki 

samopoziomującej oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wymiany wykładzin podłogowych w 

niniejszym pomieszczeniu, na płytki wykładzinowe Tarkett do pomieszczeń biurowych do intensywnego 

użytkowania typu Tactile Craft 2 , AirMaster Nazca Gold lub inne równoważne (Zamawiajacy w 

niniejszym pomieszczeniu dopuszcza również zastosowanie wykąłdzin winylowych PCW), 

• skucie płytek, wykonanie wylewki samopoziomującej (w razie konieczności), naprawa oraz odpowiednie 

przygotowanie podłoża do zabudowy gresowych płytek podłogowych wraz epoksydowymi fugami w 

pomieszczeniach szatni, umywalni i toalet. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania projektu i 

winny być zgodna ze standardami PERN S.A., 

• kompleksowa przebudowa toalet, projekt aranżacji 2 niezależnych kabin męska i damska, z umywalką i 

WC w każdej toalecie (w łazienkach winno znaleźć się następujące wyposażenie: lustro, uchwyt na papier 

toaletowy i papierowe ręczniki, dozownik mydła i suszarka do rąk, wiszące muszle sedesowe z deską 

wolnopadającą i stelażem podytynkowym, np. Geberit, Cersanit oraz umywalkową, mieszczaczową 

armaturę Grohe lub inna równoważną). W ramach przebudowy należy wymienić okładziny ceramiczne 

ścian i podłóg. W pomieszczeniu WC męski należy przewidzieć dodatkowo pisuar. Szczegółowe 

wyposażenie pomieszczenia łazienek zostanie ustalone na etapie wykonywania projektu. Wykończenie 

łazienek płytki ceramiczne Opoczno seria p.. Solivi lub inna równoważna do ustalenia na etapie 

realizacji projektu, 
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• wydzielenie salki spotkań z pomieszczenia szatni poprzez wybudowanie ścianki działowej, pełnej, do 

oddzielenia od pomieszczenia socjalnego/szatni. Wydzielone pomieszczenie winno być o wymiarach ok. 

3m szerokie, 5m długie, z niezależnym wejściem z korytarza oraz o oknem. Wymagane wykończenie salki 

spotkań: ściany wyłożone tapetą obiektową np. Vinylpex lub Texdecor typu płótno, prążki lub inna 

równoważna wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża. Podłoga wyłożona PCW, homogeniczne, 

winylowe, ułożone z bezspoinową opaską na ścianie do wysokości 7-10 cm od podłogi, kolory do 

ustalenia na etapie realizacji projektu projektu. Wyprowadzenie na ścianie zewnętrznej instalacji pod 

rzutnik, TV i zestaw telekonferencyjny. Dostawa i montaż umeblowania salki spotkań: stół 8-12 osób + 

krzesła z obiciem odpornym na zabrudzenia. Przykladowa kolorystyka jak niżej: 

 

 
 

• kompleksowa przebudowa przechodniego pomieszczenie umywalni pomiędzy szatniami 

(czysta/brudna) oraz szatni (czysta/brudna), tj. między innymi wstawienie nowych drzwi w ilości 2 szt. w 

celu oddzielenia umywalni od pomieszczeń szatni,  dostawa i montaż w strefie przy wejściach po 2 rzędy 

szafek roboczych na odzież a na końcu rzędów zewnętrznych szafek roboczych, szafy na suszenie odzieży 

zewnętrznej, roboczej wraz z doprowadzeniem niezbędnych instalacji i wykonania wentylacji w ścianie 

zewnętrznej do niniejszych szafek. Wydzielenie w umywalni: 2 kabin WC, 3 kabin prysznicowych 

dzielonych ścianką pełną, nieprzezroczystą z zamknięciem, odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej, 

mieszaczową, natynkową baterią prysznicową (z możliwością regulacji temperatury natrysku), 

deszczownią i słuchawką, 4 umywalek pojedynczych podwieszanych (po 2 szt. na ścianie) wraz z 

sztorcowymi, mieszaczowymi bateriami  Grohe lub innymi równoważnymi. Posadzka w strefach 

umywalni, szatni czystej i szatni brudnej z odpowiednim spadkami do wykonanych ze stali nierdzewnej 

punktowych odwodnień. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych. W strefie natrysków należy 

wykonać przeciwwilgociowe izolacje podpłytkowe. W umywalni winno znaleźć się następujące 

wyposażenie: lustra, uchwyty na papier toaletowy, ręczniki: zwykłe i papierowe, dozowniki mydła i płynu 

pryszncowego, suszarki do rąk, wiszące muszle sedesowe z deską wolnopadającą i stelażem 

podytynkowym, np. Geberit, Cersanit oraz umywalki z mieszczaczową, stojącą armaturą Grohe lub inną 

równoważną. Wwyposażenie szatni w szafki bhp na odzież czystą i brudną: rekomendowany model 

Profesmeb, ilość szafek i docelowy model do ustalenia z działem BHP Inwestora, 

• wyposażenie szatni w szafy do suszenia odzież i butów roboczych rekomendowane Uhl-mash, 2szt 

zlokalizowane blisko okna z wyprowadzeniem wentylacji przez ścianę zewnętrzną, 
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• rekomendowana paleta kolorystyczna dla szatni u umywalni jak niżej, do ustalenia na etapie realizacji 

projektu, 

 

Piętro  

• poprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji podtynkowo w ścianach i powyżej sufitu 

podwieszanego w holu i korytarzu  oraz pomieszczeniach biurowych i socjalnych w korytach kablowych, 

• wymiana witryny aluminiowej wejściowej do korytarza na analogicznż z przeniesieniem instalacji 

domofonowej i dostępowej,   

• wymiana wszystkich drzwi na niniejszye kondygnacji, 

• dla powierzchni ścian: usunięcie miejscowych zawilgoceń, odspojeń i uszkodzeń tynku, usunięcie luźnych powłok 

malarskich, miejscowa naprawa ścian oraz wzmocnienie miejsc widocznych spękań i zarysowań, odpowiednie 

przygotowanie powierzchni ścian do malowania (w tym gruntowanie) a następnie malowanie. Farbę do malowania 

należy zastosować z przeznaczeniem do pomieszczeń wewnętrznych i stałym pobycie osób, winna posiadać wysoką 

odporność na ścieranie i zmywanie oraz winna być wodoodporna o zwiększonych właściwościach mechanicznych i 

olejoodpornych (np. ceramiczne farby lateksowe Magnat Ceramic, Caparol CapaCeramic lub równoważne). W 

zakresie wykonawca ma również wyczyszczenie/malowanie elementów trwale związanych z powierzchnią ścian oraz 

odtworzenie wszelkich napisów i oznaczeń znajdujących się obecnie na powierzchni ścian. Do pomieszczeń 

sanitarnych, szatni i umywalni należy zastosować farbę o wysokiej odporności na zachlapanie, wilgoć, zmywalność i 

szorowalność oraz posiadać właściwości antygrzybiczne (np. akrylowa farba Tikkurila Luja 7 lub inna równoważna), 

ściany w korytarzu należy wykończyć tapetą obiektową Vinylpex lub Texdecor typu płótno, prążki, lub 
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inną równoważną,  

• montaż na całym poziomie demontowanych (np. kasetonowych) sufitów podwieszanych, 

• montaż oświetlenia sufitowego, oprawy led, ilość punktów świetlnych i barwa światła dostosowana do 

przepisów bhp, w holu,  korytarzu, WC zastosowanie oświetlenia sterowanego czujnikami ruchu. 

• montaż rolet okiennych pół przeźroczystych w kasetach w oknach komunikacji, pomieszczenie 

socjalne/kuchnia, pomieszczenia biurowe, 

• skucie płytek, wykonanie wylewki samopoziomującej (w razie konieczności), naprawa oraz odpowiednie 

przygotowanie podłoża do zabudowy winylowych wykładzin podłogowych PCW, np. homogeniczne 

winylowe Tarkett podłogi o intensywnym natężeniu ruchu i wysokiej odporności typu Terra, iQ 

NATURAL, iQ GRANIT, Norma, PRIMO PREMIUM lub inne równoważne, w ciągach komunikacyjnych i 

pomieszczeniu socjalnym/kuchnia. Podłogi winylowe, ułożone z bez spoinową opaską na ścianie do 

wysokości 7-10 cm od podłogi, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania projektu i winny być 

zgodna ze standardami PERN S.A. 

• usunięcie aktualnych wykładzin dywanowych w pomieszczeniu biurowym, wykonanie wylewki 

samopoziomującej oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wymiany wykładzin podłogowych w 

niniejszym pomieszczeniu, na płytki wykładzinowe Tarkett do pomieszczeń biurowych do intensywnego 

użytkowania typu Tactile Craft 2 , AirMaster Nazca Gold lub inne równoważne  

• rekomendowana paleta kolorystyczna wykończenia pomieszczeń poniżej, do ustalenia na etapie 

realizacji projektu, 

 
• kompleksowa przebudowa pomieszczenia socjalnego/kuchnia wraz z dostawą mebli i sprzętu AGD. W 

pomieszczeniu należy przewidzieć: wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprożem zapewniającego 

bezpośredni dostęp do pomieszczenia z korytarza i jednoczesne zamurowanie otworu drzwiowego 

pomiędzy niniejszym aneksem kuchennym a pomieszczeniem sekretariatu, aneks kuchenny z AGD 

(lodówka mała, kuchnia płyta elektryczna + piekarnik, mikrofalówka, okap sprzęt Beko lub inny 

równoważy), zlew 1 komorowy + bateria zlewozmywakowa Grohe lub inna równoważna, miejsce do 

segregacji odpadów, /aneks i krzesła zestaw dla 2-3 pracowników (wykonanie mebli z płyty meblowej 

laminowanej, stół i 3-4 krzesła drewniane lub w obiciu odpornym na zabrudzenia), wykończenie stref 

mokrych i brudnych: płytki ceramiczne Opoczno seria np. Foggy lub inna równoważna. Przebudowa 

szachtu technicznego i kominów, usunięcie zbędnych instalacji, obudowanie nowo powstałego szachtu. 

Rekomendowana paleta kolorystyczna wykończenia pomieszczenia poniżej, do ustalenia na etapie 

realizacji projektu.  

 

• kompleksowa przebudowa toalet, projekt aranżacji 2 niezależnych kabin męska i damska, z umywalką i 

WC w każdej toalecie (w łazienkach winno znaleźć się następujące wyposażenie: lustro, uchwyt na papier 

toaletowy i papierowe ręczniki, dozownik mydła i suszarka do rąk, wiszące muszle sedesowe z deską 

wolnopadającą i stelażem podytynkowym, np. Geberit, Cersanit oraz umywalkową, mieszczaczową 

armaturę Grohe lub inna równoważną). W ramach przebudowy należy wymienić okładziny ceramiczne 
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ścian i podłóg. W pomieszczeniu WC męski należy przewidzieć dodatkowo pisuar. Szczegółowe 

wyposażenie pomieszczenia łazienek zostanie ustalone na etapie wykonywania projektu. Wykończenie 

łazienek płytki ceramiczne Opoczno seria p.. Solivi lub inna równoważna do ustalenia na etapie 

realizacji projektu, 

  
•  

 

 

Materiały i urządzenia 

• wszystkie materiały i urządzenia zapewnia Wykonawca po akceptacji Zamawiającego, 

• materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

• materiały użyte wg wskazanych, w przypadku ewentualnych zamienników jakość materiałów ma 

pozostać na tym samym poziomie. Zamienniki każdorazowo do uzgodnienia i zatwierdzenia z 

Inwestorem, 

• Kolorystyka zgodna ze standardami PERN S.A. do uzgodnienia na etapie prac projektowych, 

• Wykładziny dywanowe: typ produktu wg ISO: Włókiennicze pokrycia podłogow, Klasyfikacja obiektowa: 33 

Intensywne natężenie ruch, wysokość warsty użytkowej: 3,4 mm 

• Należy zastosować następującą wykładzinę winylową: 

-Wykładzinę elastyczną z PCV, rulonową o wzorze marmurkowym np. typu Terra, iQ NATURAL, iQ GRANIT, 
Norma, PRIMO PREMIUM, homogeniczną zgodnie z normą ISO 10581 

 
-Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43. 

 
-O grubości całkowitej min. 2,0 mm, warstwie użytkowej min. 2,0 mm, wadze całkowitej ≤ 2750 g/m2 wg normy 
ISO 23997 (EN 430) oraz szerokości 2 m 

 
-O stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40% 

 
-Zabezpieczoną fabrycznie np. iQ PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania 
dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania.   

 
-Umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. 

    
-Antypoślizgową o wartości R10 wg DIN 51130 

 
-Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1  

 
-Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł 

 
-Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423) 

  
-Nie sprzyjającą rozwojowi grzybów i bakterii.  

 
-Nie posiadającą biocydów i ftalanów 

  
-Nadającą się do łatwego odkażania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415 
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1 ZAKRES RZECZOWY 

Nazwa Pola Zawartość pola 
-Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO 14644-1 

  
-O niskiej emisji LZO <10 µg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normą EN 165 oraz spełniającą klasę A+ 
potwierdzoną raportem  Eurofins oraz posiadającą certyfikat FloorScore 

 
-Posiadająca deklarację środowiskową EPD, Oświadczenie o właściwościach zdrowotnych materiałów 
 MHS wydane przez EPEA oraz nadająca się w pełni do recyklingu poużytkowego. 
 
-Spełniającą wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL 

  

-Wyprodukowaną w Europie 

• Sufity podwieszane kasetonowe ze stelażem 

• Farbę do malowania należy zastosować z przeznaczeniem do pomieszczeń wewnętrznych i stałym pobycie osób, 
winna posiadać wysoką odporność na ścieranie i zmywanie oraz winna być wodoodporna. Dodatkowo do 
pomieszczeń korytarzy i pomieszczeń biurowych należy zastosować farbę o zwiększonych właściwościach 
mechanicznych i olejoodpornych (np. ceramiczne farby lateksowe Magnat Ceramic, Caparol CapaCeramic lub 
równoważne) a do pomieszczeń sanitarnych, szatni i umywalni o wysokiej odporności na zachlapanie, wilgoć, 
zmywalność i szorowalność oraz posiadać właściwości antygrzybiczne (np. akrylowa farba Tikkurila Luja 7 lub inna 
równoważna)  

• Płytki podłogowe gresowe o antypoślizgowości minimum R10, średniej nasiąkliwości E poniżej 5%  i klasie 
ścieralności minimum IV (PEI 4) w gatunku 1;  

• Płytki ścienne z gresu średniej nasiąkliwości E poniżej 5%  w gatunku 1.   

• Należy zastosować klej elastyczny C2TES1 do płytek, fugę epoksydową i silikon elastyczny w kolorze fugi pomiędzy 
ścianą a podłogą. 

• Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą (dla pomieszczeń sanitarnych w dolnej części wyposażone w otwory o 

sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza). Drzwi przylgowe w 3 klasie 

wytrzymałości mechanicznej z trzema zawiasami, pełne lub z górnym przeszkleniem mlecznym, skrzydło ramiakowe 

z wypełnieniem płytą wiórową – otworowaną, okleiną CPL gr. 0,7, podcięcie wentylacyjne drzwi lub tuleje 

wentylacyjne dla drzwi do pomieszczeń sanitarnych, klamka z blokadą łazienkową, ościeżnica opaskowa do drzwi z 

podwyższoną odpornością na wilgoć lub stalowa (np. drzwi PORTA model PORTA CPL w wersji inwestycyjnej z 

ościeżnicą PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT lub stalową , zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-

EN 12209, zawiasy trójelementowe lub inne równoważne). 

• urządzenia muszą spełniać wymagania efektywności energetycznej oraz obowiązujące normy.  

Wymagania dotyczące robót oraz warunki ich wykonania i odbioru. 

a. Wymagania ogólne dotyczące robót 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem zgodnie z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, prawa, normami technicznymi, WTWiORB ITB 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• zakres robót obejmuje również wszelkie roboty uzupełniające, które są niezbędne do prawidłowego, 

kompletnego bezpiecznego wykonania przedmiotu Zakupu, nawet jeżeli nie zostały one wprost 

wyszczególnione w OPZ lub dokumentacji projektowej, 

• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, usunięcia 

odpadów, pozostałości materiałów oraz przywrócenia pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich 

użytkowanie.    

b. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

• wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zabezpieczające i pomocnicze, niezbędne do 

prawidłowej realizacji robót podstawowych,  muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami.  

• roboty tymczasowe i prace towarzyszące  uznaje się za wliczone w cenę robót podstawowych i nie 
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stanowią podstawy do odrębnego wynagrodzenia.  

 c. Obowiązki Wykonawcy  

W ramach realizacji przedmiotu zakupu Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania (w tym 

ewentualnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się konieczne).  

• Przygotowanie harmonogramu realizacji prac oraz jego bieżącej aktualizacji w uzgodnieniu z 

Zamawiającym – szczególnie z użytkownikiem obiektu (obiekt czynny i stale użytkowany przez 

Pracowników Zamawiającego). 

• Zabezpieczenie terenu prac przed prowadzeniem robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkowników budynku i personelu. 

• Zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich istniejących elementów Zamawiającego w obrębie 

prowadzonych robót, w szczególności urządzeń technicznych, pomieszczeń, mebli i wyposażenia, gniazd 

elektrycznych, łączników, napisów ściennych, cokołów i elementów wykończeniowych   

• Koordynacji międzybranżowej wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 

• Wykonywania robót zgodnie zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP, PPOŻ oraz wiedzą 

techniczną. 

• Dostarczenia i montażu materiałów oraz urządzeń fabrycznie nowych, posiadających certyfikaty i 

deklaracje zgodności.  

• Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy (jeśli wymagany) oraz dokumentacji 

powykonawczej. 

• Utylizacja zdemontowanych elementów i uporządkowanie  terenu po zakończeniu prac. 

• Przeprowadzenie prób, regulacji i uruchomienia wszystkich zainstalowanych systemów/instalacji oraz 

przeszkolenie użytkowników z ich obsługi. 

• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: rysunki powykonawcze, zestawienie 

zastosowanych materiałów, protokoły badań i odbiorów. 

• Uczestnictwa w czynnościach odbiorowych oraz usuwania stwierdzonych wad w wyznaczonych 

terminach.  

d. Kontrola, badania oraz odbiory robót 

• Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zostaną poddane: 

• stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru; 

• sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z warunkami Umowy, 

projektami, 

• działanie poszczególnych instalacji, 

• Zamawiający przewiduje Odbiory Częściowe Robót. Odbiory Częściowe Robót przeprowadzane będą w 

szczególności w odniesieniu do możliwych do odbioru pod względem kompletności i jakości zgodnie ze 

wskazaniami w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

• W trakcie czynności odbiorowych – Odbioru Częściowego Robót - w odniesieniu do zakresu Robót 

wykonane będzie między innymi: 

• sprawdzenie zgodności wykonywanych Robót z Umową (w tym wymaganiami zawartymi w niniejszym 

opisie), dokumentacją, normami, przepisami, 
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• sprawdzenie udokumentowania jakości Robót: odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

deklaracjami zgodności wykonania, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. 

• sprawdzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i 

urządzeń użytych przy wykonaniu zgłaszanych Robót, atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów,  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej ze sporządzoną przez Wykonawcę  inwentaryzacją 

powykonawczą, 

• sprawdzenie dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów po robotach, 

• sporządzenie protokołu odbioru. 

 

Czynności odbioru końcowego Robót przeprowadzać będzie powołana w tym celu Komisja Zamawiającego. 

Podpisany Protokół odbioru końcowego Robót stanowić będzie ostatni protokół odbiorowy.  

Odbiór Końcowy Robót nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

Dokumentacji Powykonawczej, ewentualnego kompletu decyzji administracyjnych i nadzoru technicznego 

pozwalającego na eksploatację obiektu.  

W trakcie czynności odbiorowych – Odbioru Końcowego Robót - będzie wykonane między innymi: 

• sprawdzenie zgodności wykonywanych Robót z Umową, w oparciu o wcześniej sporządzone protokoły 

Odbiorów Częściowych, 

• protokoły badań i prób, 

• atesty, certyfikaty deklaracje zgodności, 

• instrukcje obsługi i karty gwarancyjne urządzeń, 

• sprawdzenie usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności Odbioru Częściowego,   

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 

• sporządzenie protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

• odbiór pogwarancyjny  - odbywa się po upływie okresu gwarancji, w celu oceny stanu technicznego i 

usunięcia ewentualnych usterek ujawnionych w tym czasie. 

e. Badania i próby 

• Wszystkie badania i pomiary muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i sprzęt pomiarowy. 

• W przypadku robót instalacyjnych (m.in.  elektryka, wentylacja) należy wykonać: 

• Pomiary szczelności instalacji, 

• Pomiary wydajności i bilansu powietrza, 

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji. 

• projektową 

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą  być udokumentowane w formie protokołów podpisanych przez 

wykonawcę i inspektora nadzoru.  

f. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania Zamawiającemu kompletu: 

• dokumentacji wykonawczej (w tym projekty branżowe, rysunki wykonawcze, specyfikacje techniczne) w 

formie: 

• papierowej po 3 egzemplarze i elektronicznej (wersja elektroniczna w formie umożliwiającej jej edycję 
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oraz odczyt) pdf, dwg, xls 

• dokumentacji powykonawczej w formie: 

• papierowej 1 egzemplarz i elektronicznej pdf, dwg, xls 

zawierającej: 

• zaktualizowane rysunki i schematy instalacji, 

• zestawienie urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia, 

• protokoły odbiorów, pomiarów i prób, 

• instrukcje obsługi i konserwacji. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza musi być wykonana także zgodnie z dokumentem „Wytyczne do 

opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej”      

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że dla budynku administracyjnego realizowane jest odrębne zadanie obejmujące 

opracowanie dokumentacji projektowej  oraz planowaną realizację robót budowlanych polegających na 

termomodernizacji obiektu. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w tym samym czasie co 

realizacja niniejszego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy i koordynacji prac z 

wykonawcą ww. zadania. Przekazanie frontu robót może następować etapowo, w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczeń w dostępie do obiektu 

wynikających z prowadzenia równoległych prac.  

 

 
 

2 INFORMACJE DODATKOWE DO POSTĘPOWANIA 

Zawartość pola: 

 
W tym polu należy umieścić wszystkie informacje dodatkowe do zakresu rzeczowego zadania. 
 
1. Uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego winny zostać potwierdzone na Karcie Uzgodnień Dokumentacji Technicznej. Przekazana 

przez Wykonawcę dokumentacja powinna zostać podzielona na branże w celu sprawniejszego jej zaopiniowania przez specjalistów 
branżowych Zamawiającego.  

2. Dokumentacja projektowa powinna zostać zaopiniowana przez rzeczoznawców do spraw ppoż. i BHP przed jej przekazaniem 
do zaopiniowania Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalnościach odpowiadających poszczególnym branżom. 

4. Sprawdzającym i zatwierdzającym dokumentacje projektową powinna być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

5. Wykonawca w ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do sporządzenia nowej lub aktualizacji już istniejącej 

Dokumentacji Zabezpieczenia Przed Wybuchem (w skrócie DZPW) w zakresie wykonywanych prac tj. klasyfikacji stref zagrożenia 

wybuchem dla obiektów i instalacji nowowybudowanych i modernizowanych lub oceny zagrożenia wybuchem.   

6. Wykonawca będzie uczestniczył w Komisjach odbiorów częściowego i końcowego (na wezwanie Zamawiającego). 
7. Wykonawca na podstawie stosownego pełnomocnictwa, odpowiedzialny będzie za prowadzenie spraw formalno-prawnych w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji państwowej (jeżeli zakres tego będzie wymagał) o uzyskanie niezbędnych zgód 
administracyjnych (jeżeli są wymagane). 

8. Opracowanie lub/i uzyskanie ewentualnych decyzji, map, uzgodnień, badań lub sprawdzeń itp. oraz stosownych decyzji 
administracyjnych (lub/i zgłoszeń), o ile będą wymagane przepisami prawa, leży po stronie Wykonawcy. 

9. Koszty uzyskania lub opracowania ewentualnych decyzji, map, uzgodnień, projektów, pomiarów, brakujących dokumentacji, itp. leżą 
po stronie Wykonawcy. 

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu w strefach zagrożonych wybuchem oraz w miejscach ich prawdopodobnego 
wystąpienia (określa kierownik obiektu lub jego upoważniony przedstawiciel) zobowiązane są stosowania odzieży i wyposażenia 
o właściwościach antyelektrostatycznych; kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi składa się z: hełmu ochronnego, kurtki, 
bluzy, spodni, butów ochronnych – całe wyposażenie powinno posiadać cechy (oznaczenia) świadczące o właściwościach 
antyelektrostatycznych (zgodność z PN-EN 1149-5 dedykowaną dla atmosfer gazowych) odzież powinna być zgodna także z normą 
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PN -13034. Osoby przeprowadzające wizje lokalne zobowiązane są stosować kombinezony ochronne wraz z dedykowanymi dla nich 
opaskami ochronnymi o analogicznym oznakowaniu i właściwościach antyelektrostatycznych - zakładanymi na obuwie w wykonaniu 
zwykłym. Wymienione środki ochrony indywidualnej powinny być kompletne, zapięte na wszystkie zamknięcia, a uszkodzone powinny 
być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Dalsze środki ochrony indywidualnej powinny być dobrane w zależności od występujących 
zagrożeń podczas wykonywania prac. 

11. Wykonanie robót budowlanych poprzedzone winno być dodatkową wizją lokalną, celem dokonania pomiarów "z natury", gdyż wszystkie 
przedstawione w sporządzonej przez Zamawiającego specyfikacji przedmiary robót są ilościami poglądowymi i pomocniczymi i wymagają 
weryfikacji przez Wykonawcę. 

12. Planuje się realizację robót budowlanych na obiektach eksploatowanych, podczas normalnego funkcjonowania Obiektu - realizacja 
zadania powinna uwzględniać działalność handlową i operacyjną Obiektu i nie powinna zakłócać jej ciągłości pracy. 

UWAGA: W przypadku konieczności realizacji robót mogących wpływać na działalność handlową i operacyjną Obiektu, Wykonawca 
jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem tych robót. 

13. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem koryta kablowe, puszki EX, 
urządzenia pomiarowe i kontrolne zbiorników magazynowych. Urządzenia pomiarowe i zabezpieczające objęte są gwarancjami 
producenta. Urządzenia te powinny być zabezpieczone w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniom mechanicznym i elektrycznym oraz 
aby zapewniły poprawną pracę po zakończeniu robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający i Wykonawca potwierdzą 
protokolarnie poprawność działania urządzeń pomiarowych i zabezpieczających. 

14. Zabezpieczenie prac pożarowo-niebezpiecznych leży po stronie Wykonawcy i muszą być one uzgodnione z Zamawiającym. Prace w 
strefach zagrożonych wybuchem powinny być prowadzone przy użyciu narzędzi i sprzętu przewidzianego do tych stref. W przypadku 
wykonywania robót niebezpiecznych należy każdorazowo (codziennie) uzyskiwać pisemne pozwolenie. 

15. W przypadku wykonywania robót w strefie zagrożenia wybuchem, wymagane jest użycie metod robót lub urządzeń i narzędzi 
iskrobezpiecznych, które powinny posiadać odpowiednie atesty potwierdzające ich możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 

16. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. oraz 
wszelkich procedur wewnętrznych PERN S.A. 

17. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, normami 
i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

18. Nadzór nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi musi być sprawowany przez wykwalifikowany personel, zgodnie ze złożoną 
przez Wykonawcę ofertą. Ewentualna zmiana osób realizujących zadanie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca do 
wniosku powinien załączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dot. uprawnień nowej osoby. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy montażu i testach rozruchowych zaleceń zawartych w DTR urządzeń, Polskich Normach. 
20. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad zawartych w dokumencie pt.: "ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA WYKONAWCÓW PRAC 

NA OBIEKTACH PERN S.A. W ZAKRESIE: BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRECIWPOŻAROWEJ, OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA" 
opublikowanych na Platformie Zakupowej (www.platformazakupowa.pern.pl); 

21. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie powinny posiadać śladów użytkowania,  
zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

22. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz 

z opisem technicznym zawierającym rysunki umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych 

dostarczonego sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex i posiadać certyfikat ATEX. 

Wykonawca w dokumentacji powykonawczej jest zobowiązany załączyć wykaz powykonawczy zamontowanych lub zmodernizowanych 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. 

23. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze standardami obowiązującymi w Obiektach 
PERN S.A. 

24. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację planowanych do użycia materiałów 
(wyrobów) i technologii wykonania robót. 

25. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie rozbiórek. 
26. Po stronie Wykonawcy jest wywóz i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 

sprawie katalogu odpadów. 
Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i w związku z 
tym odpowiada za gospodarowanie tymi odpadami, w tym za przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym do ich przejęcia. 
Wszystkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac na obiektach powinny być segregowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, tymczasowo gromadzone na terenie przekazanym wykonawcy na czas 
prowadzenia robót, a następnie bez zbędnej zwłoki przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania 

27. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem transportu odpadu z obiektu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzenie 
wygenerowania w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Karty Przekazania Odpadu (dalej jako KPO); 

28. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu transportu odpadu z obiektu PERN do uprawnionego odbiorcy zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu;  

29. Materiały z rozbiórki i odpady powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i tymczasowo gromadzone we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. 

30. Złom pochodzący z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego.  
31. Miejsce wykonywania robót należy uporządkować i przekazać do użytkowania. 
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32. Zamawiający może, w każdym czasie i na dowolnym etapie realizacji zadania, żądać od Wykonawcy podania wyceny poszczególnych 
środków trwałych ujętych w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego zadania, jak również uszczegółowienia opisów 
wytwarzanych lub modernizowanych środków trwałych (podania numerów seryjnych urządzeń, technologii wykonania etc). 

33. Jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, wraz z ofertą handlową 
Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że dokonał weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń 
na pobyt i pracę na terenie Polski i posiadane przez cudzoziemców dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące wymagania formalno-
prawne w Polsce. 
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UMOWA 
NA PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE  

(WZÓR)  

zawarta pomiędzy:  

PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość 

kapitału zakładowego i wpłaconego – 1.235.977.500 zł, reprezentowaną przez: 

1. [■] 

2. [■] 

upoważnion(ą)(ym)/-ych* do samodzielnego / łącznego* reprezentowania, zgodnie z udzielonym 

pełnomocnictwem / pełnomocnictwami* (dotyczy pełnomocnictw z kodów), pełnomocnictwem 

stanowiącym Załącznik nr 1a do Umowy* (dotyczy pełnomocnictwa indywidulanego do danej umowy),  

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” lub „PERN”, 

a 

[■] 

reprezentowaną przez: 

1. [■] 

2. [■] 

upoważnion(ą)(ym)/-ych * do samodzielnego / łącznego* reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem 

z rejestru przedsiębiorców /zaświadczeniem z CEiDG/ pełnomocnictwem / pełnomocnictwami*, 

stanowiącym/-cymi* Załącznik nr 1b do Umowy,  

zwaną/-ym* w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca zwani w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

1. Przedmiot Umowy: 

1) W wyniku przeprowadzonego postępowania, zainicjowanego zaproszeniem do złożenia oferty  

wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zakupu o numerze ZPP.250.131.2026, zgodnie z przyjętą 

ofertą Wykonawcy z dnia [■] (dalej jako: „Oferta”), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji i zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, w ramach realizacji 

zadania: Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji 

elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń 

biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku (dalej jako: „przedmiot Umowy”). 

Roboty będą wykonywane na następującym obiekcie PERN: Baza Gdańsk (dalej jako: „obiekt”). 

2) Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3) Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia dalszych Podwykonawców. 
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4) Przedmiot umowy mieści się w zakresie działalności Wykonawcy - PKD nr [■]*.  

(*dotyczy umów zawieranych ze spółkami z Grupy Kapitałowej – usunąć, jeśli umowa zawierana jest 

z Wykonawcą Zewnętrznym) 

2. Termin realizacji Umowy:   

1) Wykonanie przedmiotu Umowy: do [■] tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót 

do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważniać to będzie 

Wykonawcę do takiego zgłoszenia. 

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 2 tygodni licząc od dnia 

podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wydłużenia tego terminu, jeśli nastąpi niemożność przekazania infrastruktury ze względów 

technologicznych, pogodowych lub innych uniemożliwiających to przekazanie. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o gotowości do przekazania mu placu budowy z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem.  

3) Zamawiający wymaga, aby przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia  

i akceptacji Zamawiającego, nastąpiło przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem 

rozpoczęcia Robót (w zależności od tego, które będzie wymagane). 

3a)  Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w celu uzgodnienia szczegółowej formy, przedmiotu i treści 

dokumentacji projektowej. Dopuszcza się prowadzenie ustaleń bieżących dotyczących formy, 

przedmiotu i treści dokumentacji projektowej ze specjalistami branżowymi wskazanymi przez 

Zamawiającego. Konsultacje i ustalenia z Zamawiającym, prowadzone przed przekazaniem 

dokumentacji projektowej w całości do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego, tj. przed 

podpisaniem protokołu przekazania dokumentacji, traktuje się jako element procesu projektowego 

realizowanego przez Wykonawcę. 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) określający poszczególne Etapy realizacji przedmiotu 

Umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy za realizację danego Etapu, stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

Zmiany treści Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nieskutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zakresu rzeczowego Umowy, nie będą wymagały 

formy pisemnego Aneksu do Umowy.   

5) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy 

harmonogram Robót uwzględniający program wyłączeń urządzeń na terenie obiektu, z uwzględnieniem 

warunków ruchowych Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

harmonogramu Robót ze względów eksploatacyjnych w trakcie realizacji Umowy. Zmiana 

harmonogramu, o której mowa w zdaniu poprzednim, powodować będzie konieczność ustalenia przez 

Strony nowego terminu wykonania Robót oraz będzie wymagała formy pisemnego Aneksu do Umowy, 

jedynie wówczas, gdy będzie się wiązała z koniecznością zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

6) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niedających się 

przewidzieć okoliczności nadzwyczajnych (siła wyższa lub inne okoliczności, których wystąpienia 

Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności), uniemożliwiających 

wykonywanie Robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, potwierdzonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego w drodze pisemnej notatki, bądź niemożności realizacji Robót ze względów 

technologicznych wynikających z przyczyn dotyczących Zamawiającego – przedstawiciel Zamawiającego 
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zadecyduje o przerwaniu wykonywania Robót. Wykonawca w tym wypadku zabezpieczy Roboty przed 

szkodą, która mogłaby z tego powodu wyniknąć, zaś Zamawiający wyznaczy nowy termin wykonania 

przedmiotu Umowy, uwzględniający okres wstrzymania Robót. Zmiana terminu, o której mowa  

w zdaniu poprzednim, będzie możliwa jedynie w wyjątkowych okolicznościach oraz będzie wymagać 

formy pisemnego Aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich starań, 

aby okres, o jaki zostanie wówczas ewentualnie wydłużony termin wykonania przedmiotu Umowy był 

możliwie jak najkrótszy. 

7) W przypadku udokumentowanej niemożności uzyskania przez Wykonawcę wymaganych zgód, 

pozwoleń, decyzji organów administracji publicznej, w tym zarządców dróg, rzek bądź terenów leśnych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

w terminach umożliwiających dotrzymanie terminu realizacji Umowy, bądź poszczególnych jej Etapów, 

Wykonawca uprawniony będzie do wystąpienia o zmianę terminu realizacji Umowy. Warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę terminu realizacji Umowy będzie w takim przypadku 

wykazanie należytej staranności Wykonawcy w zakresie sporządzenia odpowiedniego wniosku, terminu 

jego złożenia i udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi. Zmiana taka nastąpi w drodze pisemnego 

Aneksu do Umowy. 

3. Wynagrodzenie: 

1) Zgodnie z przyjętą Ofertą, za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie [■] zł (słownie: [■] złotych), które zostanie 

powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr [■] do Umowy, a zawarte w 

niej ceny zostały ustalone na warunkach rynkowych*.  

(*dotyczy umów zawieranych ze spółkami z Grupy Kapitałowej – usunąć, jeśli Umowa zawierana jest 

z Wykonawcą Zewnętrznym) 

4. Rozliczenia: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury/-r wystawianej/-ych po realizacji 

Etapów określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 5  

do Umowy, w wysokości tam przewidzianej.  

2) Potwierdzeniem wykonania obowiązków umownych oraz podstawą do realizacji płatności wystawionej 

faktury/-r będzie, w zależności od przeprowadzonego odbioru - obustronnie podpisany protokół odbioru 

częściowego Robót/Etapu, protokół odbioru końcowego Robót lub protokół przyjęcia Dokumentacji, 

potwierdzający prawidłowe wykonanie Robót/Etapu/Dokumentacji, zgodnie z Umową. 

3) Szczegółowe zasady dotyczące rozliczenia zostały zawarte w § 3a OWUZ, natomiast zasady wystawiania 

faktur określono w Załączniku nr 7 do Umowy.  

4) Zamawiający może, w każdym czasie i na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, żądać od 

Wykonawcy podania danych niezbędnych do rozliczenia poszczególnych środków trwałych ujętych  

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w Umowie. Przekazanie danych przez Wykonawcę 

powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym przez Wykonawcę zgłoszeniem gotowości 

do odbioru prac projektowych lub Robót. Wzór tabeli służącej do przekazania danych do rozliczenia 

środków trwałych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (www.pern.pl/platforma-

zakupowa). 

http://www.pern.pl/platforma-zakupowa)
http://www.pern.pl/platforma-zakupowa)


Umowę zarejestrowano w rejestrze umów  

PERN S.A. pod numerem ……….................... 

 PSP: I.26.027  

Strona 4 z 6 
 

5. Zasady korzystania z mediów i rozliczenie za media: 

1) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów, w szczególności do wody na potrzeby socjalno-

bytowe i na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy oraz umożliwi korzystanie z energii elektrycznej. 

W przypadku braku takiej możliwości (braku przyłączy mediów w miejscu wykonywania Robót), 

Zamawiający zobowiązuje się do wyrażenia zgody na ustawienie przenośnego agregatu prądotwórczego 

oraz wskazania miejsca do jego ustawienia i warunków użytkowania na placu budowy. Zapewnienie 

dostępu Wykonawcy do punktów poboru energii elektrycznej i wody odbywać się będzie pod nadzorem 

uprawnionej osoby ze strony Zamawiającego. 

2) Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą: 

a. sposób korzystania z mediów: woda, prąd, 

b. opomiarowanie (podliczniki) zużycia ww. mediów, sposób naliczenia stosownych opłat ryczałtowych 

za korzystanie z nich na potrzeby realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów odprowadzenia ścieków. 

3) Za pobór wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego Robót wystawi i przedłoży Wykonawcy do zapłaty fakturę, 

zgodnie z faktycznym zużyciem tych mediów ustalonym na podstawie odczytu z liczników, o których 

mowa w ppkt 2) lit. b powyżej, z uwzględnieniem stawek obowiązujących u ich dostawców. Termin 

płatności faktury, o której mowa powyżej, wynosi 21 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca wyraża 

zgodę na kompensatę ww. należności za media z należnym mu wynagrodzeniem. 

4) Energia rozliczana według podlicznika w 100% będzie pochodziła od operatora zewnętrznego dostawcy 

energii elektrycznej, z którym PERN ma podpisaną umowę dystrybucyjną na dostarczanie energii 

elektrycznej. 

6. Okres Gwarancji: 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 

a. na Dokumentację - na okres nie krótszy, aniżeli okres wynikający z gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na Roboty zrealizowane według przedmiotowej Dokumentacji, z tym zastrzeżeniem, 

że okres gwarancji na Dokumentację rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu 

przyjęcia Dokumentacji; 

b. na wykonane Roboty - na okres 36 miesięcy; 

c. na prawidłowe działanie zamontowanych urządzeń – wg gwarancji producenta, jednak nie mniej 

niż na okres 24 miesięcy; 

licząc w obu przypadkach (lit. b i c powyżej) – od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru 

końcowego Robót.   

2) Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji: 21 dni roboczych od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia (znajdzie zastosowanie wówczas, gdy wady                   

nie wpływają na ciągłość działania Spółki, tj. nie zakłócają działalności operacyjno-handlowych Spółki                     

i Zamawiający nie określi innego terminu na usunięcie wad w wezwaniu do ich usunięcia).  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:  

1) Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w wysokości stanowiącej 10% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, tj. w 

wysokości: [■] zł (słownie: [■] złotych). 
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2) Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia zostały zawarte w § 7 OWUZ. 

3) Zabezpieczenie w środkach pieniężnych (w sytuacji, gdy Wykonawca wybierze taką formę 

zabezpieczenia) powinno zostać wpłacone na następujące konto Zamawiającego: 73 1020 1026 0000 

1802 0369 2209. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe w wersji elektronicznej należy przesyłać na 

adres: gwarancje@pern.pl. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe w wersji papierowej należy 

przesyłać na adres: PERN S.A., Pion Zakupów, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. 

4) Wzór gwarancji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (www.pern.pl/platforma-

zakupowa). 

8. Ubezpieczenie: 

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie 

ze standardem ubezpieczeniowym nr 5 stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. 

9. Zastosowanie OWUZ i ewentualne zmiany do OWUZ: 

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują postanowienia „Ogólnych 

Warunków Udzielania Zakupów przez PERN S.A. z siedzibą w Płocku. Zakupy dotyczące prac 

projektowych oraz robót budowlanych” – wersja listopad 2025 r. (dalej: „OWUZ”), stanowiące 

Załącznik Nr 2 do Umowy.   

10. Pozostałe postanowienia: 

1) Celem prawidłowej realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące osoby odpowiedziane za/ 

pełniące funkcje: 

a. nadzór ze strony Wykonawcy: [■], tel.: [■]. e-mail: [■], 

b. nadzór formalno-prawny nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego: [■], tel.: [■], e-mail: [■], 

c. bieżący nadzór techniczny nad realizacją Robót ze strony Zamawiającego: [■], tel.: [■], e-mail: [■], 

d. przedstawiciel służb BHP ze strony Zamawiającego: [■], tel.: [■], e-mail: [■]*, 

e. przedstawiciel służb ppoż. ze strony Zamawiającego: [■], tel.: [■], e-mail: [■]*, 

f. kontakt w sprawie Ubezpieczenia: ubezpieczenia_pern@pern.pl,  

g. kontakt w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: gwarancje@pern.pl, 

h. inne, wg potrzeb: [■], tel.: [■], e-mail: [■]*. 

2) Zmiany osób lub danych, o których mowa w ppkt 1) powyżej, są możliwe przez pisemne oświadczenie 

złożone drugiej Stronie i nie stanowią zmiany Umowy. 

3) Narady koordynacyjne będą organizowane na wezwanie Zamawiającego, a obecność na nich jest 

obowiązkowa. Dokładne terminy i miejsce narad ustali Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

4) Wszystkie wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść Umowy. 

5) Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6) Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę sporządzono 

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu 

Stron i zapisanego w pliku pdf przekazanym obu Stronom.* (w zależności od wybranej przez Strony formy 

zawarcia Umowy). 

mailto:gwarancje@pern.pl
http://www.pern.pl/platforma-zakupowa)
http://www.pern.pl/platforma-zakupowa)
mailto:ubezpieczenia_pern@pern.pl
mailto:gwarancje@pern.pl
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7) Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę podpisania Umowy przez obie Strony, a w przypadku 

składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważa się datę, w której podpisy 

złożyła Strona podpisująca Umowę jako druga. 

8) Umowę zawarto zgodnie z odrębnymi przepisami prawnymi dotyczącymi Cen Transferowych.*  

(*dotyczy umów zawieranych ze spółkami z Grupy Kapitałowej – należy usunąć, jeśli Umowa zawierana 

jest z Wykonawcą Zewnętrznym) 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu Umowy. 

Załącznik nr 1a Pełnomocnictwo do reprezentacji Zamawiającego (dotyczy pełnomocnictwa indywidulanego 

do danej umowy)*. 

Załącznik nr 1b Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców / zaświadczenie z CEiDG/ pełnomocnictwo / 

pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy*. 

Załącznik nr 2 „Ogólne Warunki Udzielania Zakupów przez PERN S.A. z siedzibą w Płocku. Zakupy dotyczące 

prac projektowych i robót budowlanych” – wersja listopad 2025 r. 

Załącznik nr 3 „Nadzór nad Wykonawcami i Osobami Obcymi – Procedura BHP – 12” wraz z załącznikiem 

Z 1/BHP 12 „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców Prac na Obiektach PERN S.A. 

w zakresie: BHP, Ochrony środowiska, Ochrony przeciwpożarowej, Ochrony 

i Bezpieczeństwa” wraz z taryfikatorem kar finansowych za uchybienia, nieprawidłowości 

i niezgodności” – wydanie XIII z 30 lipca 2024 r. 

Załącznik nr 4   Formularz Ofertowy Wykonawcy. 

Załącznik nr 5 Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. 

Załącznik nr 6 Wytyczne ubezpieczeniowe. 

Załącznik nr 7 Standardy finansowe – wersja luty 2026 r. 

Załącznik nr 8  „Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej branży  

elektrycznej” – wydanie 1 z 31.10.2025 r. 

Załącznik nr 9 Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji – wersja z 3 czerwca 2024 r. 

Załącznik nr 10 Wytyczne dla podmiotów zewnętrznych z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – 

materiałowego na terenie obiektów PERN S.A.: Wytyczne z zakresu ruchu osobowo – 

materiałowego na terenie obiektów oraz infrastruktury PERN  – wersja z 1 października 2024 

r.  

Załącznik nr 10a Oświadczenie o zapoznaniu z „Zasadami prowadzenia kontroli trzeźwości” dla podmiotów 

zewnętrznych – wersja z 1 października 2024 r. 

Załącznik nr 11 Oświadczenia Partnera Biznesowego. 

Załącznik nr 12 Szczegółowa Kalkulacja Wynagrodzenia Wykonawcy.*  

(*dotyczy umów zawieranych ze spółkami z Grupy Kapitałowej – należy usunąć jeśli Umowa 

zawierana jest z Wykonawcą Zewnętrznym) 
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Niniejszy dokument jest własnością PERN S.A.  
  

 

Ogólne Warunki Udzielania Zakupów przez PERN S.A. z siedzibą w Płocku. Zakupy 

dotyczące prac projektowych oraz robót budowlanych.  

  

§ 1.  

Ogólne zasady  

1. Ogólne Warunki Udzielania Zakupów (dalej: „OWUZ”) przez PERN S.A. z siedzibą w Płocku 

(dalej: „Zamawiający”), w zakresie nieuregulowanym odmiennie w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą (dalej: „Umowa”) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Postanowienia OWUZ mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Umowie, 

a w wypadku rozbieżności pomiędzy nimi, Strony są związane postanowieniami Umowy.  

3. Niniejsze OWUZ dotyczą zakupów prac projektowych oraz robót budowlanych składających się na 

kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, obejmujących w szczególności:  

1) sporządzenie dokumentacji projektowej (tj. w szczególności projektu budowlanego) niezbędnej do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i zapewnienia możliwości użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, oraz pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będą wymagane), albo skuteczne dokonanie wszelkich 

wymaganych przepisami prawa zgłoszeń (jeśli będą wymagane), jak również sporządzenie projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (jeśli będą 

wymagane) (dalej w OWUZ oraz w Umowie łącznie jako: „Dokumentacja”);  

2) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją oraz wszelkich czynności im 

towarzyszących, niezbędnych do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 

i zapewnienia możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (dalej w OWUZ oraz 

w Umowie jako: „Roboty”);  

3) wykonanie Dokumentacji i Robót (dalej w OWUZ oraz w Umowie łącznie jako „przedmiot Umowy”) 

w sposób zgodny z prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od wykonawcy realizującego Inwestycje w systemie GRI.  

4. Niniejsze OWUZ mogą być stosowane zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający przewiduje odbiór 

Dokumentacji.  

5. Poszczególne części Umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:  

1) Umowa;  

2) OWUZ;  

3) Pozostałe załączniki do Umowy.  

 

§ 2.  

Obowiązki Stron  

1. Obowiązki Wykonawcy i dodatkowe ustalenia Stron  
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1) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu 

z najwyższą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności - wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, właściwymi 

normami, wymaganiami Zamawiającego oraz w sposób właściwy dla tego rodzaju Dokumentacji, 

i Robót.  

2) Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dokona wstępnych uzgodnień 

z Zamawiającym, w zakresie szczegółowej formy Dokumentacji. 

3) Wykonawca wykona wszelkie pomiary/badania oraz inwentaryzację stanu istniejącego obiektów 

i instalacji, w przypadku, gdy będzie to konieczne do prawidłowego wykonania Dokumentacji. 

Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował archiwalną 

dokumentacją techniczną istniejących obiektów i instalacji. 

4) Wykonawca sporządzi projekt budowlany, uzyska akceptację Zamawiającego, po czym wystąpi 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę do odpowiedniego organu administracji publicznej i uzyska to 

pozwolenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (jeśli dotyczy). 

5) Przygotowany przez Wykonawcę projekt wniosku o pozwolenie na budowę lub projekt zgłoszenia 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, musi uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego przed jego złożeniem przez Wykonawcę do odpowiedniego organu administracji 

publicznej. Planując czynności związane z procesem pozyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do 

uwzględnienia odpowiedniego czasu, niezbędnego do zaopiniowania projektu wniosku lub zgłoszenia 

przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6 poniżej.  

6) Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanego przez Wykonawcę projektu wniosku 

lub zgłoszenia, o których mowa powyżej w terminie 14 dni, licząc od jego wpływu do Zamawiającego. 

Brak uwag ze strony Zamawiającego – w wyżej wymienionym terminie - oznaczać będzie pozytywną 

opinię Zamawiającego dla projektu wniosku lub zgłoszenia. Jeśli Zamawiający, z zachowaniem wyżej 

wymienionego terminu, zgłosi Wykonawcy uwagi do projektu wniosku lub zgłoszenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do uwzględnienia tych uwag, chyba że stwierdzi ich niezgodność z zasadami 

wskazanymi w pkt 1 powyżej, o czym powinien poinformować Zamawiającego, przedstawiając mu 

uzasadnienie odmowy ich wprowadzenia. Wykonawca ponownie przekaże do Zamawiającego 

projekt wniosku lub zgłoszenia uwzględniający uwagi, lub uzasadnienie odmowy ich wprowadzenia, 

celem zaopiniowania. Brak uwag ze strony Zamawiającego - w terminie 7 dni od otrzymania 

poprawionego projektu wniosku lub zgłoszenia, lub uzasadnienia odmowy wprowadzenia uwag - 

oznaczać będzie pozytywną opinię Zamawiającego dla projektu wniosku, lub zgłoszenia. 

W przypadku, gdy Zamawiający nie zgodzi się z przedstawionym przez Wykonawcę uzasadnieniem 

odmowy wprowadzania uwag, w terminie 7 dni od jego otrzymania poinformuje Wykonawcę o tym 

fakcie oraz o podtrzymaniu swoich uwag. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

wprowadzić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, jednakże będzie on zwolniony 

z odpowiedzialności za ich uwzględnienie. Wniesienie uwag przez Zamawiającego nie jest 

równoznaczne ze zwłoką Zamawiającego i nie ma wpływu na wzajemne prawa i obowiązki Stron na 
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gruncie Umowy, w szczególności nie wpływa na zmianę jakichkolwiek terminów określonych 

w Umowie, ani nie daje Wykonawcy prawa do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy. 

7) Dokumentacja zostanie opracowana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalnościach odpowiadających poszczególnym branżom. 

8) Sprawdzenie i zatwierdzenie Dokumentacji w ramach jej opracowania przez Wykonawcę zostanie 

przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności. 

9) Wszelkie uzgodnienia przywołane przy opracowaniu Dokumentacji wymagają formy pisemnej 

(ewentualnie mailowej). 

10) Wykonawca wykona Roboty zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją, zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu Umowy, wymaganiami wynikającymi 

z przeznaczenia obiektu, zasadami wiedzy technicznej, uznanymi zasadami techniki i z najwyższą 

starannością.  

11) Zamawiający oraz Wykonawca ustalili korzystanie z energii elektrycznej, innych mediów oraz 

pomieszczeń socjalnych, sanitarnych na zasadach wskazanych w Umowie.  

12) Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, nadzór autorski w zakresie 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją, pełniony przez projektanta Wykonawcy, obejmujący 

w szczególności następujące czynności:  

a) kontrolę zgodności stosowanych w toku Robót rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z Dokumentacją,  

b) ocenę, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 

z Dokumentacją i ich zmianami dokonywanymi w toku realizacji Robót,  

c) wprowadzenie uzgodnionych z Zamawiającym zmian do Dokumentacji,  

d) uczestnictwo w naradach i odbiorach na żądanie Zamawiającego.  

13) Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego pozostaje w mocy, bez obowiązku zapłaty odrębnego 

wynagrodzenia w razie:  

a) powierzenia przez Zamawiającego, w przypadkach przewidzianych w Umowie, jakiegokolwiek 

zakresu przedmiotu Umowy do wykonania osobom trzecim w ramach wykonawstwa zastępczego,  

b) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i kontynuowania realizacji przedmiotu Umowy przez 

innego wykonawcę – przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy.  

14) Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko dostawę wszystkich materiałów oraz sprzętu i urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i 

zamontowane urządzenia muszą być nowe (w szczególności – nie były wcześniej instalowane ani 

użytkowane oraz nie mogą być regenerowane, naprawiane lub refabrykowane).  

15) Wykonawca poinformuje Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, o planowanych 

odbiorach technicznych i testach fabrycznych poszczególnych urządzeń u producenta oraz umożliwi 

Zamawiającemu – na jego wniosek i koszt - udział i dokonanie odbiorów technicznych i testów 

fabrycznych urządzeń.  
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16) Wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem Robót, w tym 

uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych – o ile będą wymagane, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt (z zastrzeżeniem zapisów 

o Podwykonawcach), a w szczególności:  

a) zorganizuje i zabezpieczy właściwie plac budowy, w tym zapewni sobie na własny koszt i ryzyko 

zaplecze budowy;  

b) podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem 

przez transport niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy, a w razie ich uszkodzenia Wykonawca 

zobowiązany będzie - przed zgłoszeniem Robót do odbioru końcowego - na własny koszt i ryzyko 

doprowadzić do przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia Robót;  

c) zainstaluje, będzie utrzymywać, a po zakończeniu Robót zdemontuje całe wyposażenie placu 

budowy, w tym zaplecze budowy;  

d) wykona wszystkie niezbędne Roboty i czynności zabezpieczające oraz tymczasowe w rejonie 

i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych Robót;  

e) ma obowiązek prowadzić Roboty w taki sposób, aby realizacja przedmiotu Umowy uwzględniała 

działalność handlową i operacyjną Zamawiającego, m.in. realizacja Robót nie powinna zakłócać 

ciągłości pracy obiektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac mogących wpływać na działalność handlową i operacyjną 

Zamawiającego;  

f) będzie usuwać na bieżąco wszelkie wady stwierdzone przez siebie oraz przez Zamawiającego 

w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy;  

g) przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników 

skierowanych do wykonywania Robót, wraz z oświadczeniem, że każdy z nich ma aktualne badania 

lekarskie (adekwatne do charakteru Robót i występujących w trakcie ich realizacji zagrożeń), 

szkolenia BHP oraz uprawnienia do wykonywania Robót. Uwaga: jeśli w wykonywaniu Robót brać 

będą udział osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne obywatelstwo, 

przesłanie ww. wykazu powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 

terminem przystąpienia przez Wykonawcę do Robót. Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny 

sprzeciw przeciwko udziałowi danej osoby w realizacji Umowy – bez podania uzasadnienia. 

Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje udział danej osoby w realizacji Umowy, nie powodując jednakże 

zwłoki lub braku współdziałania ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na bieg 

terminów realizacji Robót wynikających z Umowy, jak też nie będzie stanowiło podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego;  

h) będzie realizować przedmiot Umowy za pomocą osób personelu kluczowego, zgodnie z wykazem 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany osób wchodzących w skład personelu 

kluczowego będą możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;  
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i) będzie kontrolować kwalifikacje swoich pracowników, jak również pracowników 

Podwykonawców oraz niezwłocznie reagować na wszelkie wykryte w tym zakresie 

nieprawidłowości;  

j) zapewni bieżącą kontrolę jakości wykonywanych Robót, przy uwzględnieniu uwag Zamawiającego 

w tym zakresie;  

k) będzie gromadzić atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz udostępniać je 

na żądanie Zamawiającego;  

l) po zakończeniu Robót uporządkuje plac budowy i teren do niego przyległy oraz przywróci je do 

stanu, jaki był przed rozpoczęciem Robót;  

m) będzie wykonywał Roboty zgodnie z obowiązującymi – zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie 

u Zamawiającego - przepisami / zasadami w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., 

wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony oraz odpowiadał za przestrzeganie tych zasad 

w trakcie realizacji Umowy;  

n) będzie odpowiadał za ochronę własnego mienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;  

o) w okresie od przekazania placu budowy Wykonawcy do zwrotnego przekazania tego terenu  

Zamawiającemu, zabezpieczy i będzie chronić wykonane Roboty przed zniszczeniem i utratą 

(w tym także wskutek warunków atmosferycznych), także w czasie ewentualnej przerwy 

w Robotach wynikłej z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

17) Szkoda zaistniała w Robotach lub materiałach, bądź urządzeniach przeznaczonych do wbudowania 

w okresie między terminem rozpoczęcia Robót, a datą obustronnego podpisania protokołu odbioru 

końcowego Robót oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym 

okresie i pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

18) Zabezpieczenie Robót pożarowo-niebezpiecznych leży po stronie Wykonawcy i musi być ono uprzednio 

uzgodnione z Zamawiającym.  

19) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

związanych z gospodarką odpadami w szczególności zaś zobowiązany jest do usunięcia, przewozu, 

wykorzystania i unieszkodliwienia odpadów.  

20) Ewentualny złom metalowy powstały w trakcie wykonywania Robót należy do Zamawiającego. 

Sprzedaż złomu nie jest elementem kalkulacji ceny Oferty.  

21) Transport technologiczny oraz złomu - o ile będzie wymagany, należy do Wykonawcy, zgodnie z 

zasadami obowiązującymi na terenie obiektu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

transportu złomu na wyznaczone przez Zamawiającego pole odkładcze.  

22) Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem transportu odpadu z obiektu zobowiązany jest okazać 

Zamawiającemu potwierdzenie wygenerowania w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami Karty Przekazania Odpadu. Wyjątek stanowi transport odpadów, dla których 
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przedsiębiorca nie jest zobowiązany prowadzić ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

23) Wykonawca każdorazowo po zakończeniu transportu odpadu z obiektu Zamawiającego do 

uprawnionego odbiorcy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu. 

24) W przypadku gdy Wykonawca, w związku z realizacją Umowy, na skutek niedopełnienia obowiązków 

umownych, zanieczyści środowisko poza obiektem Zamawiającego i nie podejmie niezwłocznie działań 

mających na celu usunięcia zanieczyszczenia lub naprawienia jego skutków, a Zamawiający poniesie 

koszty usunięcia tego zanieczyszczenia lub naprawienia jego skutków, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych wydatków. Podstawą zwrotu wydatków, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, jest wezwanie do zapłaty kosztów wraz z listą wydatków i 

odpowiadającym im kosztów. 

25) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub jego upoważnionymi 

pracownikami.  

26) Na polecenie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest zapewnić, bez żadnych ograniczeń, wstęp 

na plac budowy innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego, a nadto zobowiązany jest 

umożliwić im wykonywanie powierzonych im przez Zamawiającego robót/prac, jak również umożliwić 

innym wykonawcom organizację koniecznego zaplecza budowy. Roboty/ prace prowadzone przez 

innych wykonawców nie mogą zakłócać realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób 

zagrażający terminom jej wykonania. Zamawiający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia, 

aby inni wykonawcy zatrudnieni przez Zamawiającego i pracujący ewentualnie na placu budowy 

stosowali się do zarządzeń Wykonawcy dotyczących obecności na tym terenie, w szczególności - do 

regulaminu budowy.  

27) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich problemach 

i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, 

w szczególności zaś informować go o konieczności współdziałania. Nie uchybia to obowiązkowi 

Wykonawcy dołożenia najwyższej staranności przy zapobieganiu wystąpieniu tych problemów lub 

okoliczności oraz przy usuwaniu lub minimalizowaniu ich skutków. Wykonawca jest zobowiązany do 

proponowania Zamawiającemu środków mających na celu ich uniknięcie, usunięcie lub 

zminimalizowanie skutków ich oddziaływania.  

28) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 

korespondencji z organami administracji dotyczącej przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w terminie 

trzech dni od dnia jej nadania przez Wykonawcę do organu bądź otrzymania takiej korespondencji. 

29) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy nieprzestrzegającego obowiązków umownych, 

w szczególności w zakresie bhp, ppoż., bezpieczeństwa i ochrony lub ochrony środowiska.  

30) Wykonawca oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy będzie łącznie ze swoimi 

pracownikami i pracownikami Podwykonawców respektował uwagi i polecenia służb bhp, ppoż., 

bezpieczeństwa i ochrony, ochrony środowiska Zamawiającego oraz zobowiązuje się do współdziałania 

z Zamawiającym w zakresie prewencji w powyższym obszarze podczas wykonywania Robót. 
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31) W przypadku zatrudnienia pracowników obcojęzycznych, Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia 

osoby posiadającej umiejętności przekazywania informacji, zasad bezpieczeństwa i komunikowania się 

w języku zrozumiałym dla tych pracowników. 

32) Wykonawca oświadcza, że pracownicy będą korzystali z maszyn, urządzeń i narzędzi pracy, 

posiadających ważne badania, przeglądy techniczne oraz właściwe certyfikaty (deklarację zgodności, 

aprobatę techniczną itp.), a urządzenia pracujące w strefie zagrożonej wybuchem, spełniają kryteria 

nieiskrzących i posiadają odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach. 

33) Wykonawca oświadcza, że pracownicy będą prowadzili prace w ubraniach pozwalających na 

identyfikację firmy, stosowali odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne 

do występujących zagrożeń, posiadające deklaracje zgodności. Odzież stosowana przez pracowników 

przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem będzie w wykonaniu 

antyelektrostatycznym. 

34) Przed podjęciem prac związanych z realizacją Umowy, Wykonawca zapewni rozdzielnicę elektryczną z 

opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej oraz urządzenie służące do opomiarowania zużycia 

wody. 

35) Wykonawca zobowiązuje się stosować ogólne normy porządkowe oraz zasady ruchu osobowo – 

materiałowego na terenie obiektów oraz infrastruktury Zamawiającego, w tym w szczególności 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zapoznaniu z „Zasadami prowadzenia kontroli trzeźwości” 

dla podmiotów zewnętrznych.  

36) Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy zobowiązują się postępować zgodnie z zasadami opisanymi 

w dokumentach „Standardy Techniczne Systemów Automatyki w PERN S.A.”, „Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w PERN S.A.” oraz „Standard wymagań eksploatacja urządzeń w strefach 

zagrożonych wybuchem”, jeżeli stanowią one załączniki do Umowy. 

37) W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy będzie się wiązała z dostępem Wykonawcy do 

środowiska informatycznego Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz 

pracowników skierowanych do wykonywania takich prac. Jednocześnie, zarówno Wykonawca, jak 

i wszyscy członkowie personelu Wykonawcy uczestniczący w tych pracach zobowiązani są wówczas 

postępować zgodnie z zasadami zawartymi w wyciągu dla Wykonawcy z dokumentu pn.: „Zasady pracy 

w środowisku informatycznym PERN S.A.” oraz wyciągu dla Wykonawcy z dokumentu pn.: „Zasady 

cyberbezpieczeństwa PERN S.A.”, stanowiących załącznik do Umowy. W tym celu, przed rozpoczęciem 

prac w środowisku informatycznym Zamawiającego, Wykonawca odbierze od każdej z uczestniczących 

w nich osób pisemne oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do tychże wyciągów, 

o zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu wszystkie uzyskane w tym zakresie oświadczenia niezwłocznie, nie później jednak niż 

przed rozpoczęciem takich prac, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na 

zasadach wskazanych w par. 11 ust. 1 pkt 4 OWUZ. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo 

odmowy dostępu do swojego środowiska informatycznego osobom, których oświadczeń nie otrzymał. 

Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i członków ich 

personelu. 
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Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż wszelkie regulacje umowne dotyczące Wykonawcy 

w zakresie bhp, ppoż., bezpieczeństwa i ochrony oraz ochrony środowiska dotyczą również 

Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), nawet jeśli wyraźnie tego nie wskazano.  

2. Obowiązki i szczególne uprawnienia Zamawiającego 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;  

b) udzielenie wszelkich niezbędnych pełnomocnictw dla Wykonawcy;  

c) współdziałanie z Wykonawcą w celu należytego wykonania Umowy;  

d) zapłata za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot Umowy.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i audytu sprawdzającego w zakresie spełnienia 

wymagań normy ISO 9001, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

ppoż. oraz ochrony środowiska i ochrony informacji w miejscu wykonywania Robót oraz w siedzibie, 

i zakładach Wykonawcy w czasie realizacji Umowy.  

3) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. lub ochrony środowiska, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do wstrzymania realizacji Robót w części, w jakiej uchybienia te ich dotyczą. 

Uprawnionymi do wstrzymania Robót są:  

a) osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

lub  

b) Kierownik obiektu.  

Wstrzymanie realizacji Robót nie ma wpływu na terminy wykonania Umowy wynikające z jej treści.  

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmagazynowane przez Wykonawcę na placu budowy 

materiały, sprzęt oraz urządzenia i maszyny.  

§ 3.  

Wynagrodzenie, Roboty Dodatkowe, Zamienne i Zaniechane  

1. Zgodnie z przyjętą Ofertą Wykonawcy, za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne, ustalone w Umowie, wynagrodzenie ryczałtowe netto, powiększone o należny 

podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w Umowie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

całości przedmiotu Umowy w wymaganej jakości i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie 

opłaty i należności związane z wykonaniem Dokumentacji, Robót i czynności im towarzyszących, w tym 

nadzoru autorskiego, wraz z przeniesieniem praw autorskich i udzieleniem licencji, w zakresie 

wskazanym w § 9, w tym: koszty bezpośrednie (robocizny, urządzeń, materiałów podstawowych 

i pomocniczych, koszty dostarczenia urządzeń i materiałów do miejsca zainstalowania / wbudowania 

oraz innych dostaw do miejsca wykonywania Robót, a także koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu na 

placu budowy łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu Robót), koszty pośrednie (koszty 

ogólne budowy i koszty zarządu, koszty ubezpieczeń i zabezpieczeń), kalkulowany przez Wykonawcę zysk 

oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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Umowy, a także wynikające z oceny warunków realizacji przedmiotu Umowy dokonanej w trakcie wizji 

lokalnej. Wykonawcy, za wszelkie Roboty, Dokumentację i inne czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, i wykonane w ramach Umowy, przysługuje, tylko i wyłącznie to wynagrodzenie 

ryczałtowe, z zastrzeżeniem treści ust. 3-5 poniżej.  

3. Roboty Dodatkowe  

1) Zamawiający będzie mógł powierzyć Wykonawcy wykonanie Robót Dodatkowych. Przez Roboty 

Dodatkowe należy rozumieć roboty spełniające łącznie niżej podane warunki:  

a)  nieobjęte Umową,  

b) których przedmiot jest funkcjonalnie powiązany z przedmiotem Umowy,  

c) nieprzekraczające 15 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy,  

d) niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się 

konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

i. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie Robót Dodatkowych od Umowy 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub  

ii. należyte wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania Robót Dodatkowych.  

2) Uzgodnienie warunków wykonania ewentualnych Robót Dodatkowych, w tym dodatkowego 

wynagrodzenia, nastąpi poprzez sporządzenie stosownego protokołu konieczności wraz 

z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności lub zasadności wykonania Robót Dodatkowych 

oraz ich zakres. Wszelkie uzgodnienia w zakresie Robót Dodatkowych, w tym ich wartość ryczałtową, 

Strony zawrą w formie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

3) Celem przeprowadzenia negocjacji zmierzających do ustalenia wartości ryczałtowej Robót 

Dodatkowych Wykonawca przedstawi, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, kosztorysy albo 

kalkulacje cenowe sporządzone w oparciu o właściwe katalogi, a w przypadku ich braku – analizy 

indywidualne uzgodnione z Zamawiającym, przy zastosowaniu parametrów cenowych zawartych 

w Ofercie oraz cen materiałów i pracy sprzętu z okresu sporządzania tego kosztorysu/kalkulacji. Ceny 

materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe od średnich cen krajowych występujących w bieżących 

cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen materiałów nietypowych Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oferty cenowe na ich zakup.  

4) W sytuacji, gdy Roboty Dodatkowe będą wykonywane z udziałem Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, zastosowanie znajdują postanowienia §8 Umowy i przewidziany tam obowiązek 

zgłoszenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

4. Roboty Zamienne  

1) Zamawiający nie przewiduje wystąpienia Robót Zamiennych, jednakże w przypadku, gdy z przyczyn 

technologicznych, materiałowych lub konstrukcyjnych będzie konieczna albo obiektywnie zasadna 

zmiana sposobu wykonania Robót, Strony ustalą bezzwłocznie wszystkie warunki wykonania Robót 

Zamiennych. Wykonanie Robót Zamiennych może skutkować zarówno obniżeniem, jak 

i zwiększeniem wysokości wynagrodzenia.  
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2) Uzgodnienie warunków wykonania Robót Zamiennych może nastąpić wyłącznie, na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności (wraz z uzasadnieniem szczegółowo 

opisującym podstawy konieczności lub zasadności zmian) i oszacowanej – na zasadach określonych 

w pkt 4 - wartości Robót Zamiennych.  

Powyższe uzgodnienia Strony zawrą w formie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż:  

a) zastosowanie rozwiązań zamiennych może nastąpić wyłącznie, po uprzednim wyłączeniu 

z ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie, kwoty odpowiadającej 

kosztom Robót, materiałów lub urządzeń, które będą podlegały zamianie, oszacowanej na 

zasadach określonych w pkt 3. Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Robót Zamiennych nastąpi 

na zasadach określonych w pkt 5) – 7) poniżej,  

b) Roboty Zamienne wykonywane w zakresie objętym Dokumentacją, traktowane są jako 

niewykraczające poza przedmiot Umowy i jako takie nie powodują wzrostu wynagrodzenia 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień lit. c,  

c) zwiększenie wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót Zamiennych, w trakcie realizacji Robót 

według zaakceptowanej i przyjętej uprzednio przez Zamawiającego Dokumentacji, 

z uwzględnieniem postanowień lit. a, może dotyczyć jedynie zmian wprowadzonych wolą 

Zamawiającego lub z powodu okoliczności, których w toku tworzenia przez Wykonawcę 

Dokumentacji nie dało się przewidzieć,  

d) w przypadku, gdy Roboty Zamienne zostaną wprowadzone na skutek nienależytego wykonania 

Dokumentacji przez Wykonawcę, a wartość Robót Zamiennych, wyliczona na zasadach 

określonych w pkt 4, przekroczy wartość Robót podlegających zamianie, Wykonawca zobowiązany 

będzie wykonać Roboty Zamienne w ramach wynagrodzenia.  

3) Dla oszacowania kwoty wyłączonej z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, Wykonawca 

przedstawi szczegółową kalkulację Robót podlegających zamianie, sporządzoną w oparciu 

o parametry cenotwórcze podane w Ofercie. Ceny materiałów i pracy sprzętu nie mogą być wyższe 

od średnich cen krajowych występujących w bieżących cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen 

materiałów nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oferty cenowe na ich zakup.  

4) Dla oszacowania wartości Robót Zamiennych Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy przy 

zastosowaniu parametrów cenowych zawartych w Ofercie oraz cen materiałów i pracy sprzętu 

z okresu sporządzenia kosztorysu. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 

sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o parametry cenotwórcze podane w Ofercie i właściwe 

katalogi, a w przypadku ich braku – analizy indywidualne uzgodnione z Zamawiającym. Ceny 

materiałów i pracy sprzętu nie mogą być wyższe od średnich cen krajowych występujących 

w bieżących cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen materiałów nietypowych, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu oferty cenowe na ich zakup.  

5) Dla ustalenia wartości Robót Zamiennych po ich wykonaniu, Wykonawca sporządzi kosztorys 

w oparciu o obmiar potwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiającego przy zastosowaniu 

parametrów cenotwórczych podanych w Ofercie oraz cen materiałów i pracy sprzętu z okresu ich 

wbudowania / zastosowania. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sporządzony 
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metodą szczegółową, w oparciu o właściwe katalogi, a w przypadku ich braku – analizy indywidualne 

uzgodnione z Zamawiającym. Ceny materiałów i pracy sprzętu nie mogą być wyższe od średnich cen 

krajowych występujących w bieżących cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen materiałów 

nietypowych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury ich zakupu.  

6) Wynagrodzenie Wykonawcy za Roboty Zamienne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, zostanie 

ustalone jako różnica pomiędzy wartością Robót Zamiennych, ustalonych na zasadach opisanych 

w pkt 5, a – oszacowaną na zasadach określonych w pkt 3 - wartością ryczałtową Robót, zamiast 

których będą wykonywane Roboty Zamienne.  

7) W przypadku, gdy wartość Robót Zamiennych ustalona po ich wykonaniu, na zasadach określonych 

w pkt 5, jest mniejsza niż kwota wyłączona z wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w  Umowie, 

wówczas wynagrodzenie to ulega zmniejszeniu o kwotę odpowiadającą tej różnicy.  

 

5. Roboty Zaniechane  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych czynności lub Robót składających się 

na przedmiot Umowy.  

2) W przypadku zaniechania, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Umowie ulegnie obniżeniu o 

wartość ryczałtową tych czynności lub Robót Zaniechanych. Zaniechanie wykonania niektórych 

czynności lub Robót i związane z tym obniżenie wysokości wynagrodzenia, będzie następowało w 

formie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

3) Dla oszacowania wartości czynności lub Robót Zaniechanych Wykonawca przedstawi szczegółową 

kalkulację tych czynności lub Robót podlegających zaniechaniu, sporządzoną według zasad 

określonych w ust. 4 pkt 3.  

  

§ 3a.  

Rozliczenia  

1. Wynagrodzenie ustalone w Umowie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych z uwzględnieniem 

zasad opisanych w Umowie.  

2. Jeżeli objęte fakturą Dokumentacja lub Roboty były wykonywane z udziałem Podwykonawcy/-ów 

(dalszych Podwykonawców), Wykonawca obowiązany jest dołączyć do faktury:  

1) kopie faktur wystawionych przez tych Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) z tytułu 

wykonywanych przez nich prac lub Robót,  

2) kopie potwierdzeń dokonanych przez Wykonawcę przelewów na kwoty wynikające z faktur 

wystawionych przez wszystkich Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

3) oświadczenia Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali oni należne im z tego tytułu wynagrodzenie 

i że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy zostały zaspokojone.  

3. Zamawiający ma prawo zabezpieczyć z należnego Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego 

w Umowie część równą sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których 
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mowa w ust. 2 powyżej, na poczet kaucji, tytułem zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców o zapłatę należnego im wynagrodzenia, wynikającego z odpowiedzialności solidarnej, 

do czasu przedstawienia mu tychże dokumentów. 

4. Kaucja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zobowiązania z tytułu należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia i zostanie przekwalifikowana i ujęta na wyodrębnionych kontach księgowych. 

5. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej, zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 30 

(trzydziestego) dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na 

rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, znajdujący się w wykazie podmiotów, 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na dzień realizacji płatności, publikowanym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej.  

 

§ 4.  

Odbiory  

1. Odbiór Dokumentacji 

1) Zamawiający wymaga, aby przedłożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego, nastąpiło przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem budowy 

(w zależności od tego, co będzie wymagane). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kompletną 

dokumentację projektową. Bieżące konsultacje dotyczące poszczególnych składowych dokumentacji 

projektowej, w tym w szczególności jej formy, przedmiotu i treści, prowadzone przed jej 

przekazaniem w całości do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego, tj. przed podpisaniem 

protokołu przekazania dokumentacji, traktuje się jako element procesu projektowego realizowanego 

przez Wykonawcę. 

2) Miejsce przekazania Dokumentacji będzie wyznaczone przez Zamawiającego.  

3) Wykonawca przekaże Dokumentację do akceptacji Zamawiającego, w ilości i formacie wskazanym 

w Załączniku nr 1 do Umowy.  

4) W pierwszej kolejności odbywa się opiniowanie Dokumentacji drogą elektroniczną – na 

udostępnionym w tym celu przez Zamawiającego serwerze lub w innej uzgodnionej formie. 

5) W momencie wpłynięcia kompletnej Dokumentacji do Zamawiającego rozpoczyna się proces jej 

opiniowania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek skutecznego dostarczenia Dokumentacji na adres 

wskazany przez Zamawiającego lub poprzez udostępniony przez Zamawiającego serwer. 

Wraz z Dokumentacją Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że 

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

Polskimi Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i została wykonana 

z należytą starannością.  

6) Zamawiający w terminie do 21 dni od przekazania wersji elektronicznej kompletnej Dokumentacji 

przekaże Wykonawcy Kartę opiniowania, sporządzoną przez Zamawiającego w wersji elektronicznej 

z uwagami, z zastrzeżeniami bądź sugerowanymi przez Zamawiającego zmianami dotyczącymi 

Dokumentacji. 
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7) Wykonawca wprowadzi uwagi, zastrzeżenia bądź sugerowane przez Zamawiającego zmiany, 

w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego, bądź - z zachowaniem tego terminu - 

należycie umotywuje na piśmie odstąpienie od ich uwzględnienia. 

8) Zamawiający potwierdzi zamknięcie uwag zgłoszonych w Kartach opiniowania do Dokumentacji 

w terminie 7 dni od otrzymania kompletnej i prawidłowej wersji Dokumentacji. Zamknięcie uwag 

zostanie potwierdzone wydrukowanym i podpisanym przez Zamawiającego raportem KODT.  

9) Wszelkie opinie i uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące częściowych elementów Dokumentacji 

niestanowiących kompletnej Dokumentacji, traktowane są jako bieżące uzgodnienia w ramach 

Umowy i nie podlegają trybowi opiniowania Dokumentacji zgodnie z pkt. 6) powyżej. 

10) Opiniowaniu podlega całość Dokumentacji. Przekazana do opiniowania Dokumentacja musi być 

kompletna.  

11) Jeżeli Wykonawca nie uwzględni w Dokumentacji uwag, zastrzeżeń bądź sugerowanych przez 

Zamawiającego zmian lub nie umotywuje należycie na piśmie odmowy ich wprowadzenia, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do:  

a) powierzenia wykonania Dokumentacji innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym 

mowa w § 7, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu do wykonania 

czynności na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do zrealizowania obowiązku określonego w pkt 6;  

b) odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym prawo to będzie 

mogło być zrealizowane w terminie do 15 dni, od momentu bezskutecznego upływu terminu 

określonego w wezwaniu, o którym mowa w lit. a powyżej.  

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej, nie pozbawia go prawa 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

12) Dokumentem potwierdzającym akceptację przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji 

projektowej, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem zamiaru 

wykonywania Robót (jeżeli którekolwiek z nich będzie wymagane), przekazanej po uwzględnieniu 

uwag Zamawiającego, w ilości i formacie wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, będzie protokół 

odbioru częściowego/końcowego Dokumentacji lub danego Etapu zadania podpisany przez obie 

Strony Umowy.  

13) Dokumentacja będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona zgodna z wersją 

elektroniczną, została wykonana zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz że została wykonana w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pisemne 

oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowić będzie integralną część wyżej wymienionej 

Dokumentacji. 

14) Strony zgodnie potwierdzają, iż:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie Dokumentacji, w ilości oraz treści zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa;  
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b) Na Zamawiającym nie ciąży obowiązek weryfikacji poprawności Dokumentacji. Zamawiający ma 

jedynie prawo do opiniowania i uzgodnienia Dokumentacji.  

2. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających (w przypadku, gdy będą występowały w Umowie)  

1) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji Umowy ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę ewentualnych poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub  

Zanikających, Wykonawca zgłasza na co najmniej 1 dzień roboczy, przed planowanym terminem 

odbioru. Żaden element Robót nie może ulec zakryciu, przed dokonaniem właściwego odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, przeprowadzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

i potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. W szczególnych przypadkach, wymagane będzie, 

sporządzanie odpowiedniego protokołu odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.  

2) W przypadku zakrycia określonych elementów Robót przed ustalonym terminem odbioru, 

Zamawiający ma prawo żądać odkrycia tych elementów Robót. W takim przypadku koszty odkrycia, 

a także ponownego zakrycia lub wykonania Robót poniesie Wykonawca.  

  

3. Odbiory Częściowe Robót (w przypadku, gdy będą występowały w Umowie)  

1) Dla umożliwienia rozliczenia realizacji poszczególnych etapów Robót, w trakcie realizacji Robót 

dokonywane będą Odbiory Częściowe Robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, w tym odbiory robót budowlanych wraz z wbudowanymi urządzeniami i materiałami.  

2) Roboty będą odbierane w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę Dokumentację i Załącznik nr 1 

do Umowy.  

3) Gotowość Robót do odbioru częściowego powinna być zgłoszona nie później niż z dniem wskazanym 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako dzień zakończenia danego etapu Robót.  

4) Odbiory Częściowe Robót przeprowadzane będą w szczególności, w odniesieniu do możliwych do 

odbioru pod względem kompletności i wymogów jakościowych: części robót budowlanych po 

wykonaniu określonego etapu Robót, rodzajów Robót w podziale na branże, elementów Robót 

wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

5) Odbiory techniczne urządzeń, instalacji i systemów (jeśli będą występowały) wykonywane będą 

w oparciu o wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy lub instrukcjach. Podczas odbiorów 

technicznych sprawdza się, czy przedmioty odbioru wykonane zostały w sposób dokładny 

i bezpieczny, zgodnie z określonymi warunkami ich wykonania, montażu i użytkowania, a także 

sprawdza się parametry techniczne urządzeń, instalacji i systemów. Odbiory techniczne będą 

przeprowadzane odpowiednio po zamontowaniu i rozruchu mechanicznym urządzeń, instalacji 

i zainstalowaniu systemów, po uprzednim zgłoszeniu gotowości do właściwego inspektora 

branżowego lub organu uprawnionego do badań odbiorczych. Odbiorów technicznych dokonują 

komisje składające się ze służb Zamawiającego lub w składzie określonym zgodnie z przepisami 

prawa. Potwierdzeniem odbiorów technicznych będą odpowiednie protokoły odbiorów technicznych 

sporządzone według wymogów jednostek upoważnionych do takich odbiorów.  
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4. Odbiór Końcowy Robót  

1) Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania wykonanych Robót do 

odbioru końcowego, nie później niż z dniem wskazanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

lub określonym w Umowie, jako dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

2) Dokonanie odbioru końcowego nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru 

końcowego Robót. 

3) Przy zgłoszeniu Robót do odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w szczególności:  

a) oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie 

z Umową, Ofertą, właściwymi normami, prawem budowlanym i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zachowaniem wymaganej jakości,  

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń 

użytych przy wykonaniu zgłaszanych Robót,  

c) atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów,  

d) protokoły wszystkich przeprowadzonych w ramach Umowy odbiorów technicznych i prób,  

e) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych po 

Robotach,  

f) dokumentację powykonawczą ze szczegółowym wykazem dokumentacji odbiorowej 

powykonawczej oraz protokołów z wykonanych badań i prób, dostosowanej do Systemu 

Zarządzania Majątkiem SEZAM Zamawiającego - w ilości i formacie wskazanym w Załączniku nr 1 

do Umowy,  

g) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie / potwierdzenie dokonania skutecznego 

zawiadomienia właściwego organu administracji publicznej o zakończeniu Robót  

(w zależności od tego, które z nich będzie wymagane).  

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone będą w języku polskim, a ich brak 

traktowany będzie jako wada przedmiotu Umowy, ze skutkiem określonym w ust. 5 poniżej;  

4) Zgodność wykonania całości Robót z treścią Umowy będzie potwierdzona obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru końcowego Robót, w którym zostaną wskazane również numery telefonów 

i adresy e-mail, na które należy składać zgłoszenia o konieczności usunięcia wad w ramach serwisu 

gwarancyjnego;  

5) W imieniu Zamawiającego protokół odbioru końcowego Robót może podpisać wyłącznie Komisja 

odbiorowa powołana zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego;  
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5. Wady przy Odbiorach 

1) Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbioru częściowego albo końcowego nadzór 

Zamawiającego stwierdzi wady istotne, uniemożliwiające dokonanie odbioru, wady te zostaną 

opisane w stosownym protokole z przeprowadzenia czynności odbioru częściowego albo końcowego 

wraz z adnotacją, że Zamawiający odmawia dokonania odbioru i ewentualnym wskazaniem terminu, 

służącego Wykonawcy na usunięcie przyczyn takich zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego usunięcia przyczyn zgłoszonych zastrzeżeń, zwłaszcza w terminie wskazanym przez 

nadzór Zamawiającego, doprowadzenia tych elementów Robót do stanu oczekiwanego przez 

Zamawiającego i zgodnego z treścią zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, i ponownego 

zgłoszenia gotowości Robót do odbioru. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz 

prawa do odstąpienia od Umowy, na zasadach opisanych w § 11 poniżej.  

2) Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbioru częściowego albo końcowego nadzór 

Zamawiającego stwierdzi wady nieistotne, umożliwiające dokonanie odbioru, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy, w protokole z odbioru częściowego albo końcowego, termin na ich usunięcie. 

Wykonawca usunie je na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie 

pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

3) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2, 

Zamawiający może - na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności 

z kaucji, o której mowa w § 4A - bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu do 

wykonania czynności na koszt Wykonawcy, usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć 

usunięcie wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi. Skorzystanie przez Zamawiającego 

z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi.  

  

§ 4A 

Kaucja należytego usunięcia wad nieistotnych 

1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu Umowy wystąpienia wad nieistotnych, 

Zamawiający zabezpieczy na okres określony w ust. 4 poniżej kwotę odpowiadającą 10 % wartości netto 

faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru, w którym wskazano wystąpienie wad 

nieistotnych, na poczet kaucji należytego usunięcia wad nieistotnych, tytułem zabezpieczenia roszczeń, 

o których mowa w ust. 2 poniżej (dalej: kaucja).  

2. Kaucja służy pokryciu roszczeń z tytułu nieusunięcia wad nieistotnych w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, w tym kar umownych za opóźnienie z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

w usunięciu wad nieistotnych oraz kosztów zastępczego usunięcia wad nieistotnych. 

3. Kaucja nie stanowi zobowiązania z tytułu należnego Wykonawcy wynagrodzenia i zostanie 

przekwalifikowana i ujęta na wyodrębnionych kontach księgowych. 

4. Kaucja zostanie zabezpieczona na okres usuwania przez Wykonawcę wad nieistotnych. Kaucja zostanie 

zwrócona Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30 (trzydziestu) dni 
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liczonych od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego usunięcia przez Wykonawcę wad 

nieistotnych. Wartość zwracanej kaucji zostanie pomniejszona o należności Zamawiającego z tytułów 

wskazanych w ust. 2 powyżej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zabezpieczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tytułem kaucji oraz 

potrącenie z kwoty kaucji, należności Zamawiającego z tytułów, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

 

§ 5.  

Gwarancja i Rękojmia  

1. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Dokumentację, Roboty oraz na użyte materiały 

i zamontowane urządzenia wynika z Oferty Wykonawcy i Umowy.  

2. W sytuacji, gdy okres gwarancji będzie dłuższy od okresu rękojmi, wówczas okres rękojmi będzie równy 

okresowi gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu z tytułu 

gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, włącznie z uprawnieniami 

wskazanymi w art. 560 k.c. (prawo do żądania obniżenia ceny, albo prawo do odstąpienia od Umowy 

w sytuacji, gdy stwierdzona wada jest istotna). 

3. Dokumentacja  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli Dokumentacja będąca 

przedmiotem Umowy ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, ze względu na cel 

wynikający z Umowy, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.  

2) Wykonawca udziela gwarancji na Dokumentację na okres nie krótszy, aniżeli okres wynikający 

z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Roboty zrealizowane według przedmiotowej 

Dokumentacji.  

3) Okres gwarancji na Dokumentację rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu 

przyjęcia/odbioru Dokumentacji/Etapu.  

4) Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przyjęcia/odbioru Dokumentacji/Etapu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wady.  

5) Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wady 

powstały przed upływem okresu gwarancji. 

6) O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (wraz ze 

wskazaniem terminu na usunięcie tych wad). Dopuszczalne jest poinformowanie Wykonawcy 

o istnieniu wady drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Wykonawca jest 

zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie danych adresowych, na które 

należy przesyłać zgłoszenie wad w okresie gwarancji. W razie zaniedbania tego obowiązku, 

zawiadomienie przesłane pod adres ostatnio wskazany przez Wykonawcę będzie uważane za 

skutecznie doręczone.  

7) W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający może żądać bezpłatnego ich usunięcia w wyznaczonym 

Wykonawcy terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, może - na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa 

w §7, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu do wykonania czynności na koszt 

Wykonawcy:  

a) usunąć wady we własnym zakresie lub  

b) powierzyć ich usunięcie innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.  

8) Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej, nie pozbawia go prawa 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

  

4. Roboty  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanych w ramach Umowy 

Robotach. Postanowienia ust. 3 pkt. 5 - 6 stosuje się odpowiednio;  

2) Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Robót, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady.  

3) W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający może żądać bezpłatnego ich usunięcia w wyznaczonym 

Wykonawcy terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu może - na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa 

w §7, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu do wykonania czynności na koszt 

Wykonawcy:  

a) usunąć wady we własnym zakresie lub  

b) powierzyć ich usunięcie innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.  

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej, nie pozbawia go prawa 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

4) Powyższe nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych celem 

uniknięcia powstania szkód związanych z wystąpieniem wady. W okresie przeznaczonym na usunięcie 

wady Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia rozwiązania tymczasowego 

umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie obiektu.  

5) Jeżeli Wykonawca wymienił urządzenie na nowe lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, wówczas termin gwarancji w stosunku do wymienionego urządzenia lub naprawionej 

rzeczy biegnie na nowo od chwili wymiany urządzenia lub dokonania istotnej naprawy.  

6) Przed zakończeniem okresu gwarancji na Roboty, może zostać przeprowadzony odbiór 

pogwarancyjny. Do usunięcia wad stwierdzonych w trakcie tego odbioru postanowienia pkt 3) należy 

stosować odpowiednio.  

5. Strony oświadczają, że oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu postanowień k.c. 

w zakresie Dokumentacji i Robót, a także użytych do ich realizacji materiałów i zamontowanych 

urządzeń, stanowi Umowa wraz z OWUZ (§ 5).  
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§ 6.  

Kary umowne  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie mógł naliczyć następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu Etapu częściowego danego Zadania* (nie dotyczy Etapu końcowego danego 

Zadania*), w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy, przewidzianego za Etap 

częściowy danego Zadania* w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, z zastrzeżeniem, że wysokość tej kary nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia 

przewidzianego za ten Etap;  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy (Etap końcowy danego Zadania*), w stosunku do 

terminu określonego w Umowie - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy 

przewidzianego za dane Zadanie*, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że wysokość tej 

kary nie może przekroczyć 10% tego wynagrodzenia;  

3) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji, Robót, użytych materiałów lub zamontowanych urządzeń 

- ujawnionych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi - w wysokości 500 złotych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że wysokość tej kary nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego netto Wykonawcy przewidzianego za dane Zadanie*; 

4) za naruszenie obowiązków wskazanych w § 10 nieskutkujące odstąpieniem od Umowy - w wysokości 

10 000 złotych za każdy przypadek naruszenia; 

5) za brak zgłoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - w wysokości 10 000 złotych, za każdy 

przypadek naruszenia; 

6) za brak współdziałania z Zamawiającym – w szczególności za nieprzekazywanie korespondencji 

z organami administracji – w wysokości 3 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 

7) za naruszenie obowiązków wskazanych w „Zasadach bezpieczeństwa dla Wykonawców Prac na 

Obiektach PERN S.A. w zakresie: BHP, Ochrony środowiska, Ochrony przeciwpożarowej, Ochrony 

i Bezpieczeństwa”, stanowiących załącznik Z 1/BHP 12 do dokumentu pt.: „Nadzór nad Wykonawcami 

i Osobami Obcymi – Procedura BHP – 12” - wydanie XIII z 30 lipca 2024 r. - zgodnie z taryfikatorem 

kar finansowych za uchybienia, nieprawidłowości i niezgodności, stanowiącym załącznik do wyżej 

wymienionych Zasad, za każdy przypadek naruszenia; 

8) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku przekazania 

Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu - w wysokości 5 000,00 zł za każdy potwierdzony 

przypadek transportu odpadu bez przekazania KPO; 

9) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, gdy 

na skutek działań Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy, zostaną naruszone dobra osobiste 

Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź w przypadku bezzasadnego odstąpienia od Umowy przez 
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Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

ryczałtowego netto Wykonawcy przewidzianego za dane Zadanie*.  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu, 

z tym zastrzeżeniem, że łączna ich wysokość nie przekroczy 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto 

Wykonawcy przewidzianego za dane Zadanie*. 

4. Kary umowne płatne będą na podstawie wezwania do zapłaty wystawianego przez Zamawiającego. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie 

będzie następowało poprzez przesłanie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu.  

7. W sytuacji, gdy Wykonawca dotrzyma daty wykonania przedmiotu Umowy (Etap końcowy danego 

Zadania*), wówczas kary umowne naliczone i potrącone Wykonawcy za niedotrzymanie terminu 

zakończenia Etapu częściowego danego Zadania*, zostaną zwrócone Wykonawcy, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę.  

(*zapisy znajdują zastosowanie wówczas, gdy przedmiot Umowy stanowi kilka Zadań, a w HRF 

wyodrębniono te Zadania i podzielono je na Etapy częściowe i końcowy.)  

 

§ 7.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.  

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w wysokości określonej w Umowie. Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej 

z poniżej wymienionych form:  

1) w środkach pieniężnych (na rachunek wskazany w Umowie);  

2) w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach) podlegających prawu polskiemu i jurysdykcji 

sądów polskich, zgodnych z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, wystawionych przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej,  

i służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy oraz z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione przed przekazaniem Dokumentacji do 

akceptacji Zamawiającemu, a termin jego ważności nie będzie krótszy niż 30 dni po zakończeniu okresu 

gwarancji udzielonej na Roboty. Niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na ww. 

warunkach, traktowane będzie jako niewykonanie obowiązku umownego, uprawniające Zamawiającego 

do odmowy podpisania protokołu przekazania Dokumentacji i upoważniać będzie ponadto 

Zamawiającego do odmowy przekazania Wykonawcy placu budowy.  

3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie środków pieniężnych, przez zachowanie powyższego 

terminu wniesienia zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na podany rachunek bankowy 

Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przekazania Dokumentacji Zamawiającemu. 

Jeśli chodzi o pozostałe formy zabezpieczenia, powyższy termin zostanie zachowany, o ile Zamawiający 
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najpóźniej w dniu wskazanym w zdaniu poprzednim będzie dysponował poprawnie wystawionym 

dokumentem zabezpieczenia (w oryginale).  

4. Zabezpieczenie wniesione w formie środków pieniężnych – o ile nie zostanie wykorzystane – zwrócone 

zostanie Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 

przechowywane, niezwłocznie, po upływie 30 dni od zakończenia okresu gwarancji udzielonej na Roboty. 

Kwota zabezpieczenia zostanie pomniejszona o opłatę bankową z tytułu przelewu środków pieniężnych, 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pozostałych formach (gwarancja ubezpieczeniowa lub 

bankowa), Zamawiający dokona zwrotu dokumentu zabezpieczenia, niezwłocznie po upływie okresu jego 

ważności.  

6. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zwiększenia Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, Wykonawca – w terminie 14 dni od daty zawarcia 

Aneksu/Porozumienia do Umowy (jednakże nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy) zobowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania zabezpieczenia, lub wnieść nowe 

zabezpieczenie, albo uzupełnić dotychczasowe zabezpieczenie. Postanowienia zdania poprzedzającego 

stosuje się odpowiednio w każdym przypadku, w którym okres ważności złożonego zabezpieczenia nie 

pokrywa się ze wskazanym w ust. 2 powyżej.  

7. W przypadku uchybienia obowiązkom, o których mowa w ust. 6, Wykonawca wyraża zgodę, aby 

Zamawiający wstrzymał wykonywanie przedmiotu Umowy (lub czynności odbioru, gdy realizacja 

przedmiotu Umowy została już zakończona) do czasu przedłużenia okresu obowiązywania, bądź 

wniesienia nowego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku, bieg terminu realizacji 

przedmiotu Umowy nie ulega wstrzymaniu i liczony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, 

z konsekwencjami wynikającymi z § 6 OWUZ. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 

będzie w tym przypadku, prawo zabezpieczenia wysokości nieuzupełnionego zabezpieczenia, 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z wystawionej przez niego faktury.  

8. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, przedstawione przez Wykonawcę, winny uzyskać uprzednią 

akceptację Zamawiającego, a brak akceptacji Zamawiającego w wyżej wymienionym zakresie jest dla 

Wykonawcy wiążący.  

Jako złożone z zachowaniem terminu uważa się jedynie zabezpieczenie, które w zakreślonym 

postanowieniami Umowy terminie, zostało złożone w przewidzianej Umową formie, o zaakceptowanej 

uprzednio przez Zamawiającego treści.  

9. Zamawiający ma prawo do dokonywania, jednorazowo lub wielokrotnie, zaspokojenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania swych roszczeń pieniężnych wobec Wykonawcy, wyłącznie na podstawie 

oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do takiego zaspokojenia.  

 

§ 8.  

Podwykonawcy  

Wariant I (znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy Zamawiający w Umowie nie dopuszcza zatrudnienia dalszych  

Podwykonawców zgodne z wymogami SIWZ)  
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1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania każdego z Podwykonawców, którym 

zamierza powierzyć wykonanie Dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed planowanym 

przystąpieniem do prac przez danego Podwykonawcę, wraz ze wskazaniem osób należycie umocowanych  

do reprezentacji tego Podwykonawcy w sprawach związanych z wykonywaniem prac oraz 

z wyszczególnieniem zakresów prac, które mają zostać mu powierzone.  

2. Wykonawca lub Podwykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zamiar powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy szczegółowo określonego zakresu Robót. 

Przedmiotowe zobowiązanie dotyczy również sytuacji, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy realizację 

Robót Dodatkowych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas zgłosić zamiar powierzenia Podwykonawcy 

szczegółowo określonego zakresu Robót Dodatkowych niezależnie od tego, czy Roboty Dodatkowe będą 

wykonywane przez nowego Podwykonawcę, czy przez Podwykonawcę wcześniej zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać doręczone Zamawiającemu przed planowanym 

przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych i określać dane pozwalające na 

identyfikację Podwykonawcy oraz szczegółowy zakres robót budowlanych, które Wykonawca zamierza 

powierzyć Podwykonawcy. Wraz ze zgłoszeniem (a w przypadku, gdy zgłoszenia dokona Podwykonawca - 

na żądanie Zamawiającego) Wykonawca przedstawi odpowiednie odniesienie wskazanego zakresu robót 

budowlanych do części finansowej Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, które pozwala określić 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za zakres robót budowlanych, jakie zamierza powierzyć 

Podwykonawcy. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia o którym mowa 

w ust. 2, oświadczenie Podwykonawcy o wysokości przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji 

zgłoszonego zakresu Robót, wynikającego z Umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą.  

4. W terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 14 dni od 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie mógł złożyć Wykonawcy i Podwykonawcy 

sprzeciw wobec wykonywania przez Podwykonawcę zgłoszonych elementów Robót albo Dokumentacji. 

Niezłożenie przez Zamawiającego sprzeciwu, w wyżej określonym terminie, oznaczać będzie wyrażenie 

zgody na wykonywanie przez Podwykonawcę określonego w zgłoszeniu zakresu Robót albo Dokumentacji. 

Sprzeciw wyrażony zostanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie sprzeciwu przez 

Zamawiającego wobec któregokolwiek z Podwykonawców, nie jest równoznaczne ze zwłoką 

Zamawiającego i nie ma wpływu na wzajemne prawa, i obowiązki Stron na gruncie Umowy, 

w szczególności nie wpływa na zmianę jakichkolwiek terminów określonych w Umowie, ani nie daje 

Wykonawcy prawa do wstrzymania Robót albo Dokumentacji.  

5. Zamawiający sprzeciwi się w szczególności wykonywaniu przez Podwykonawcę Robót albo Dokumentacji, 

jeżeli Podwykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania określonej lub jakiejkolwiek części Robót 

albo Dokumentacji, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia lub pozostaje on w sporze 

z Zamawiającym.  

6. W trakcie wykonywania Robót albo Dokumentacji przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie Podwykonawcy lub zakresu powierzonych mu 

Robót albo Dokumentacji, w szczególności o zamiarze zaangażowania nowego Podwykonawcy, który 

w całości, lub części przejmie obowiązki dotychczasowego Podwykonawcy.  
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7. Jeżeli Zamawiający sprzeciwi się powierzeniu określonych lub jakichkolwiek części Robót albo 

Dokumentacji danemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 

zakomunikowania mu takiego sprzeciwu, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji innego 

Podwykonawcę lub poinformować Zamawiającego, że dany zakres Robót albo Dokumentacji będzie 

wykonywany przez Wykonawcę własnymi siłami. Postanowienia powyżej stosuje się wówczas 

odpowiednio.  

8. W sytuacji zmiany albo rezygnacji ze zgłoszonego Podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca 

powoływał się w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego celem 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w tym postępowaniu, Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w tym postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wówczas 

wymagany.  

9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy robót budowlanych wynagrodzenia 

w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 

wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za 

zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 2.  

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich dokumentów określonych w § 3a ust. 2, zaś 

Podwykonawca, którego oświadczenia brakuje, skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 

związane z wykonywaniem przez niego określonych robót budowlanych, które to roszczenie Zamawiający 

uzna za należycie udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej dokumentacji przedstawionej 

przez takiego Podwykonawcę, oględzin wykonanych elementów robót budowlanych, wyjaśnień 

Wykonawcy itp. i wobec braku odrębnego dowodu spełnienia roszczenia bezpośrednio przez 

Wykonawcę), Zamawiający może, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 dni, wypłacić Podwykonawcy kwotę odpowiadającą wartości podnoszonych przez niego 

roszczeń. Powyższe nie narusza prawa do zabezpieczenia kaucji, o której mowa w § 3a ust. 3.  

11. Kwota wypłaty na rzecz Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, odpowiednio pomniejszy kwotę 

Wynagrodzenia. Powyższe stanowi upoważnienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiającego do spełnienia 

części świadczenia należnego Wykonawcy, w opisanych wyżej warunkach, bezpośrednio do rąk 

Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawcę odbiorcy tego świadczenia, w związku z czym 

świadczenie takie, ma wobec Wykonawcy skutek zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia.  

12. Jeżeli Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10, 

przedstawi Zamawiającemu przekonujące wyjaśnienia dotyczące braku zasadności roszczeń 

podnoszonych przez danego Podwykonawcę, Zamawiający może złożyć część wynagrodzenia 

odpowiadającą kwocie żądanej przez Podwykonawcę do depozytu sądowego, tak, aby Wykonawca lub 

dany Podwykonawca (w zależności od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy nimi zawartej) mógł należną mu kwotę podjąć. Postanowienia ust. 
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11 stosuje się odpowiednio, przy czym skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą 

doręczenia Wykonawcy postanowienia sądu o przyjęciu danej kwoty do depozytu sądowego. Wykonanie 

powyższych uprawnień przez Zamawiającego nie będzie traktowane jako opóźnienie płatności należnych 

Wykonawcy.  

13. Podwykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu w stosunku do 

Zamawiającego z mocy odnośnej Umowy wiążącej go z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest 

zamieścić odpowiednie postanowienia w tej mierze w każdej z umów o roboty budowlane zawieranych 

z Podwykonawcami.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji, co do stanu jego rozliczeń 

z Podwykonawcą, w zakresie objętym żądaniem Zamawiającego. Strony oświadczają nadto, że 

Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zwrócenia się do Podwykonawcy o udzielenie 

informacji na temat stanu jego rozliczeń z Wykonawcą.  

15. Jeżeli Wykonawca wprowadzi na plac budowy Podwykonawcę z naruszeniem postanowień Umowy, 

będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć go na żądanie Zamawiającego i zastąpić go Podwykonawcą 

zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z Umową.  

16. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelką kierowaną do Zamawiającego korespondencję dotyczącą 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać napisem: „Podwykonawcy – Umowa nr [■] 

(podać numer umowy). Nie otwierać – przekazać do Pionu Zakupów”.  

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia dalszych Podwykonawców.  

  

Wariant II (znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy Zamawiający w Umowie dopuszcza zatrudnienia dalszych  

Podwykonawców zgodnie z wymogami SIWZ)  

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania każdego z Podwykonawców lub 

Podwykonawca – każdego z dalszych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie 

elementów Dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac przez 

danego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę), wraz ze wskazaniem osób należycie umocowanych do 

reprezentacji tego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w sprawach związanych z wykonywaniem 

prac oraz z wyszczególnieniem zakresów prac, które mają zostać mu powierzone.  

2. Wykonawca lub Podwykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zamiar powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy szczegółowo określonego zakresu Robót. Przedmiotowe zobowiązanie dotyczy również 

sytuacji, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy realizację Robót Dodatkowych. Wykonawca 

zobowiązany jest wówczas zgłosić zamiar powierzenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy szczegółowo określonego zakresu Robót Dodatkowych niezależnie od tego, czy Roboty 

Dodatkowe będą wykonywane przez nowego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, czy przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać doręczone Zamawiającemu (i Wykonawcy w 

przypadku Dalszego Podwykonawcy) przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy (Dalszego 

Podwykonawcy) do wykonywania robót budowlanych i określać dane pozwalające na identyfikację 
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Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) oraz szczegółowy zakres robót budowlanych, który 

Wykonawca (Podwykonawca) zamierza powierzyć Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy). Wraz ze 

zgłoszeniem (a w przypadku, gdy zgłoszenia dokona Podwykonawca - na żądanie Zamawiającego) 

Wykonawca przedstawi odpowiednie odniesienie wskazanego zakresu robót budowlanych do części 

finansowej Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, które pozwala określić wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za zakres robót budowlanych jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy (albo 

Podwykonawca – Dalszemu Podwykonawcy). Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o 

wysokości przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji zgłoszonego zakresu Robót, wynikającego 

z Umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą lub między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

4. W terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 14 dni od 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie mógł złożyć Wykonawcy i Podwykonawcy 

sprzeciw wobec wykonywania przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zgłoszonych elementów 

Robót albo Dokumentacji. Niezłożenie przez Zamawiającego sprzeciwu w  określonym powyżej terminie 

oznaczać będzie wyrażenie zgody na wykonywanie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 

określonego w zgłoszeniu zakresu Robót albo Dokumentacji. Sprzeciw wyrażony zostanie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie sprzeciwu przez Zamawiającego wobec któregokolwiek 

z Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) nie jest równoznaczna ze zwłoką Zamawiającego i nie ma 

wpływu na wzajemne prawa i obowiązki Stron na gruncie Umowy, w szczególności nie wpływa na zmianę 

jakichkolwiek terminów określonych w Umowie, ani nie daje Wykonawcy prawa do wstrzymania Robót 

albo Dokumentacji.  

5. Zamawiający sprzeciwi się w szczególności wykonywaniu przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 

Robót albo Dokumentacji, jeżeli Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie daje rękojmi należytego 

wykonania określonej lub jakiejkolwiek części Robót albo Dokumentacji, której szczegółowy przedmiot 

wynika ze zgłoszenia lub pozostaje on w sporze z Zamawiającym.  

6. W trakcie wykonywania Robót albo Dokumentacji przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę),  

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy) lub zakresu powierzonych mu Robót albo Dokumentacji, w szczególności 

o zamiarze zaangażowania nowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), który w całości lub części 

przejmie obowiązki dotychczasowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).  

7. Jeżeli Zamawiający sprzeciwi się powierzeniu określonych lub jakichkolwiek części Robót albo 

Dokumentacji danemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca albo Podwykonawca 

zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zakomunikowania mu takiego sprzeciwu przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji innego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) lub poinformować 

Zamawiającego, że dany zakres Robót albo Dokumentacji będzie wykonywany przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) własnymi siłami. Postanowienia ust. 5-6 powyżej stosuje się odpowiednio.  

8. W sytuacji zmiany albo rezygnacji ze zgłoszonego Podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca 

powoływał się w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego celem 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w tym postępowaniu, Wykonawca będzie 
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zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie, spełnia warunki udziału w tym postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wówczas 

wymagany.  

9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robót 

budowlanych wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą albo 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 2.  

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich dokumentów określonych w § 3a ust. 2, zaś 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), którego oświadczenia brakuje, skieruje do Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenia związane z wykonywaniem przez niego określonych Robót, które to roszczenie 

Zamawiający uzna za należycie udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej dokumentacji 

przedstawionej przez takiego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę), oględzin wykonanych 

elementów Robót, wyjaśnień Wykonawcy itp. i wobec braku odrębnego dowodu spełnienia roszczenia 

bezpośrednio przez Wykonawcę), Zamawiający może, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy 

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, wypłacić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) kwotę 

odpowiadającą wartości podnoszonych przez niego roszczeń. Powyższe nie narusza prawa do wstrzymania 

zabezpieczenia kaucji, o której mowa w § 3a ust. 3.  

11. Kwota wypłaty na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), o której mowa w ust. 10, odpowiednio 

pomniejszy kwotę Wynagrodzenia. Powyższe stanowi upoważnienie ze strony Wykonawcy dla 

Zamawiającego do spełnienia części świadczenia należnego Wykonawcy, w opisanych wyżej warunkach, 

bezpośrednio do rąk Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jako wskazanego przez Wykonawcę 

odbiorcy tego świadczenia, w związku z czym świadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zapłaty 

odpowiedniej części Wynagrodzenia.  

12. Jeżeli Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10, 

przedstawi Zamawiającemu przekonujące wyjaśnienia dotyczące braku zasadności roszczeń 

podnoszonych przez danego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę), Zamawiający może złożyć część 

wynagrodzenia odpowiadającą kwocie żądanej przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) do 

depozytu sądowego, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) (w zależności 

od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy 

nimi zawartej) mógł należną mu kwotę podjąć. Postanowienia ust.11 stosuje się odpowiednio, przy czym 

skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą doręczenia Wykonawcy 

postanowienia sądu o przyjęciu danej kwoty do depozytu sądowego. Wykonanie powyższych uprawnień 

przez Zamawiającego nie będzie traktowane jako opóźnienie płatności należnych Wykonawcy.  

13. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu 

w stosunku do Zamawiającego z mocy odnośnej umowy wiążącej go z Wykonawcą albo Podwykonawcą. 
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Wykonawca zobowiązany jest zamieścić odpowiednie postanowienia w tej mierze w każdej z umów o 

roboty budowlane zawieranych z Podwykonawcami.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji, co do stanu jego rozliczeń 

z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), w zakresie objętym żądaniem Zamawiającego. Strony 

oświadczają nadto, że Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zwrócenia się do 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczeń 

z Wykonawcą.  

15. Jeżeli Wykonawca wprowadzi na plac budowy Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) z naruszeniem 

postanowień Umowy, będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć go na żądanie Zamawiającego i zastąpić 

go Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z Umową.  

16. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelką kierowaną do Zamawiającego korespondencję dotyczącą 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać napisem: „Podwykonawcy – Umowa nr [■] 

(podać numer umowy). Nie otwierać – przekazać do Pionu  Zakupów”.  

 

§ 9.  

Prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów,  które ze względu na swój charakter 

będą podlegały ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a które powstaną w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, lub co do których 

konieczne będzie przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego w celu realizacji Umowy (dalej jako: 

„Utwór”). 

2. Wykonawca oświadcza, że na dzień przekazania Zamawiającemu Utworu, przysługiwać mu będzie całość 

autorskich praw majątkowych do Utworu, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a prawa te będą wolne od wszelkich wad prawnych, praw lub 

roszczeń osób trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji ani też 

żadnemu podmiotowi trzeciemu nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, 

w żadnym zakresie, ani też nie zobowiąże się wobec żadnego podmiotu trzeciego do rozporządzenia 

przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek części. 

W odniesieniu do Utworu osoby trzeciej użytego przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca – 

w ramach Wynagrodzenia – przekazuje Zamawiającemu wszelkie licencje niezbędne do prawidłowego 

i zgodnego z prawem korzystania z tego Utworu przez czas nieoznaczony i zobowiązuje się do ich 

niewypowiadania przez okres 20 lat oraz zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci, o którym mowa 

powyżej, również ich nie wypowie w tym okresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się – w ramach wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w Umowie – do 

przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) całości majątkowych praw autorskich do Utworu. 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia 

Umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od 

standardu systemu i formatu - wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworu, 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, do Internetu, Intranetu, w tym również na potrzeby wykorzystania 

w charakterze dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, przeniesienie własności (odpłatne lub nieodpłatne), użyczenie, najem 

lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, w kraju i za granicą, rozpowszechnianie w każdej 

formie, i we wszelkiego typu materiałach, w tym za pomocą sieci Internet i Intranet; 

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Intranet oraz innych sieciach 

teleinformatycznych, platformach cyfrowych, wprowadzanie do obrotu elektronicznego, 

umieszczanie w zasobach komputera, wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, 

przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, utrwalanie na wszelkich 

znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach (np. pamięci typu pendrive), kopiowanie przy 

zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, rozpowszechnianie Utworu, użyczenie kopii 

Utworu; 

4) w zakresie rozporządzania Utworami lub ich częściami - w jakikolwiek sposób odpłatny lub 

nieodpłatny, w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą 

Zamawiającego; 

5) wykorzystywania Utworów do realizacji robót przewidzianych Umową, realizacji 

zaprojektowanego obiektu, lub do zaprojektowania i realizacji innych obiektów; 

6) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 

i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

7) w zakresie użytku informacyjnego, promocyjnego i reklamowego – umieszczanie we wszelkich 

materiałach, przekazach medialnych, zaproszeniach i wszelkich innych materiałach związanych 

z promocją, reklamą lub informowaniem o działalności lub przedsięwzięciach. 

4. Wykonawca – w ramach wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w Umowie - przenosi na 

Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworu (tj. prawo m.in. do 

tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, opracowań, zmiany oraz aktualizacji) na wszystkich polach 

eksploatacji opisanych w ust. 4 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw 

autorskich do Utworu na inne podmioty, w granicach posiadanych uprawnień oraz do decydowania o 

przystąpieniu do rozpowszechniania Utworu, a także formach i czasie rozpowszechniania. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, następuje przejście na Zamawiającego 

własności nośnika, na którym Utwór utrwalono. 
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6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz przeniesienie prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, o czym mowa w ust. 1 - 6, nastąpi odpowiednio 

z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania Dokumentacji, protokołu odbioru 

częściowego albo końcowego Robót albo protokołu inwentaryzacyjnego. 

7. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworu, 

nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i ich 

licencjobiorców, oraz zapewnia, i gwarantuje, że wyrażą one zgodę, i upoważnią Zamawiającego do 

wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych do Utworów, ich opracowań, i ich dalszych 

opracowań. 

8. Uzgodnione przez Strony Wynagrodzenie, zaspokaja w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

przeniesienia praw opisanych powyżej, w tym zobowiązania do niewykonywania autorskich praw 

osobistych oraz udzielenia licencji na korzystanie przez Zamawiającego z Utworów, na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w Umowie.  

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, prawa te 

będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń; 

2) autorskie prawa majątkowe do Utworu, podlegające przeniesieniu na rzecz Zamawiającego nie będą 

w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie będą 

przysługiwać jakiekolwiek prawa do Utworu; 

3) ani przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, ani korzystanie  

z Utworu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania 

z Utworu, nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich; 

4) w przypadku sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa Zamawiającego będzie możliwe 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania z Utworu na nabywcę, na takich samych 

polach eksploatacji, jakie będzie posiadał Zamawiający. 

10. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia 

praw własności intelektualnej do Utworów, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, Wykonawca 

jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego i w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwłocznie 

wstąpić do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości — wystąpić z interwencją 

uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zapłaci w imieniu Zamawiającego na rzecz 

osoby trzeciej kwoty zasądzone w tym zakresie od Zamawiającego na jej rzecz tytułem odszkodowań 

i innych kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) lub kwoty wynikające z ugody sądowej lub 

przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich organów 

administracji publicznej, a w razie zapłacenia tych kwot bezpośrednio przez Zamawiającego – zwróci je 

Zamawiającemu oraz poniesione w związku z tym przez Zamawiającego uzasadnione koszty. W każdym 

wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego uzasadnione i udokumentowane 

koszty pomocy prawnej oraz doradztwa technicznego i prawnego, związane z obroną Zamawiającego 

przed roszczeniami osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonymi/wyegzekwowanymi na rzecz 

Zamawiającego od osoby trzeciej kosztami zastępstwa procesowego. Zamawiający zobowiązany jest do 
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każdorazowego uzgadniania z Wykonawcą kwot odszkodowań i innych kosztów, jakie zamierza uznać 

(np. na podstawie ugody sądowej) w razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu 

z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej do Utworu, o których mowa 

w niniejszym paragrafie.  

11. Strony niezwłocznie zawiadomią się wzajemnie o wszelkich roszczeniach związanych  

z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych do Utworu, 

skierowanych przeciwko nim przez osoby trzecie. 

12. W przypadku, gdyby okazało się, że Utwór ma wady prawne, Wykonawca przejmie na siebie wszelkie 

związane z tym ewentualne roszczenia osób trzecich, zwalniając Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności i ponosząc wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty związane z obroną 

Zamawiającego przed tymi roszczeniami. 

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym punkcie nie skutkuje 

przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej do narzędzi, systemów, metodyk, 

wzorców, programów komputerowych oraz know-how, itp. użytych przez Wykonawcę lub zawartych we 

wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji Umowy, nadto nie 

ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu wyżej wymienionych narzędzi, systemów, metodyk, 

wzorców, programów komputerowych, know-how, itp. w jego działalności, w tym na rzecz innych 

podmiotów, a także nie uprawnia Zamawiającego do korzystania z nich. 

14. W sytuacji, kiedy przekazane przez Zamawiającego, Wykonawcy – w ramach Umowy – dokumenty 

stanowić będą utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, Zamawiający z chwilą przekazania dokumentu udziela Wykonawcy niewyłącznej 

licencji do korzystania z dokumentu na potrzeby określone w Umowie. Postanowienia ust. 2, 4, 5, 6, 8, 

10 – 13 stosuje się odpowiednio. Udzielona – zgodnie z powyższym – przez Zamawiającego licencja 

wygasa z dniem, w którym Wykonawca zakończy realizację Umowy, bądź Umowa zostanie rozwiązana 

lub zakończona w inny sposób. 

15. Wykonawca zastrzega sobie prawo swobodnej możliwości świadczenia podobnych usług innym klientom 

korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zamawiający wyraża zgodę, aby wiedza oraz 

doświadczenie uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy były wykorzystywane przez 

Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności. Wykorzystanie przez Wykonawcę wiedzy 

i doświadczenia uzyskanego w trakcie realizacji Umowy będzie następować z zachowaniem zasad 

dotyczących poufności. 

16. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym punkcie, następuje bez jakichkolwiek ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

17. Prawa autorskie oraz zgody i upoważnienia nabyte przez Zamawiającego zgodnie z treścią Umowy, 

Zamawiający będzie mógł przenosić (albo upoważniać do ich wykonywania) na dowolną osobę trzecią 

bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód i upoważnień twórców, Wykonawcy i innych podmiotów 

uprawnionych. 

18. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia Umowy należy interpretować 

w sposób zapewniający nabycie całości praw autorskich przez Zamawiającego w najszerszym możliwym 

zakresie. 
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§ 10.  

Klauzula poufności  

1. Zważywszy na to, że Wykonawca będzie miał dostęp do informacji, które Zamawiający chce zachować 

w poufności, w tym do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

zobowiązuje się: 

1) zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, 

handlowe, prawne i organizacyjne lub inne dotyczące Zamawiającego, otrzymane lub uzyskane 

w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł; 

2) wykorzystać informacje wyłącznie w związku ze współpracą; 

3) ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, współpracownikom albo doradcom, wobec 

których ujawnienia takie będą uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi 

mieć do nich dostęp dla celów określonych w Umowie; 

4) podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie 

ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim, bez 

uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego; 

5) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych 

dokumentów bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wymogi zawarte w ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji 

przekazanych przez Zamawiającego, które: 

1) zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości, bez naruszenia 

Umowy; 

2) zostaną ujawnione przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy, za uprzednią, 

pisemną zgodą Zamawiającego; 

3) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić właściwym organom lub instytucjom zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub decyzją uprawnionego 

organu administracji publicznej (w przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie przed 

udostępnieniem). 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej także 

przez jego pracowników oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy lub którymi przy 

jej realizacji się posługuje. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do 

informacji, które Zamawiający chce zachować w poufności. 

5. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu współpracy, posiadające 

dostęp do informacji, które Zamawiający chce zachować w poufności, zobowiązane zostały do 

zachowania tych informacji w poufności oraz stosowania co najmniej podstawowych zasad 

bezpieczeństwa informacji określonych w Załączniku do Umowy. 
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6. Zobowiązanie do zachowania informacji w poufności wiąże Wykonawcę oraz osoby mające dostęp do 

informacji, które Zamawiający chce zachować w poufności, przez czas trwania współpracy określonej w 

Umowie oraz przez okres 10 lat od jej zakończenia, przy czym postanowienie powyższe, nie wyłącza 

ochrony przewidzianej przepisami prawa, w tym również po upływie powyższego okresu.  

7. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do dostarczenia Zamawiającemu, 

niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 14 dni od otrzymania wezwania, oświadczeń o 

zachowaniu tajemnicy, podpisanych przez wszystkie osoby posiadające dostęp do informacji, które 

Zamawiający chce zachować w poufności.  

8. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na osoby posiadające dostęp do informacji, które Zamawiający chce 

zachować w poufności, obowiązek zachowania poufności zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy 

oraz przez okres 10 lat od zakończenia zatrudnienia lub współpracy. 

9. Udostępnienie informacji, które Zamawiający chce zachować w poufności, Podwykonawcy przez 

Wykonawcę możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o zachowaniu informacji w 

poufności zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą. Na Podwykonawcę zostaną nałożone takie 

same obowiązki, jak obowiązki Wykonawcy określone powyżej. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia oraz usunięcia 

jego skutków, a Wykonawca w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego 

imieniu lub na jego rzecz, wymagań określonych w Umowie zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, 

do naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o incydentach 

bezpieczeństwa, nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji, które Zamawiający chce 

zachować w poufności. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

incydentu bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 11. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wywiąże się z zobowiązań wynikających z niniejszego 

paragrafu, tj.: 

1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do ujawnienia informacji, które 

Zamawiający chce zachować w poufności lub 

2) Wykonawca nie będzie stosował zabezpieczeń gwarantujących należyte zabezpieczenie 

informacji, które Zamawiający chce zachować w poufności. 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej 

z tytułu odstąpienia, odpowiednio na zasadach opisanych w § 11 poniżej oraz w §6 ust. 2 powyżej. 

 

§ 11.  

Odstąpienie od Umowy  

1. Poza przypadkami przewidzianymi pozostałymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa, 

Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje którykolwiek 

z obowiązków przewidzianych w Umowie w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, a stwierdzona wada 
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lub naruszenie nie zostaną usunięte w ciągu dodatkowego odpowiedniego terminu, wyznaczonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie, w szczególności w następujących sytuacjach:  

1) odmowy przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,  

2) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów realizacji 

przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie lub wynikającego z HRF, 

przekraczającego co najmniej wymiar 4 tygodni; w tym przypadku Zamawiający, nie ma obowiązku 

wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu; 

3) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu 

Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie lub wynikającego z HRF; w tym przypadku 

Zamawiający, nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu; 

4) niewykonania obowiązku odebrania i przekazania oświadczeń, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 37 

OWUZ; 

5) naruszenia opisanego w § 10 ust. 13 OWUZ (naruszenie klauzuli poufności);  

6) istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może być 

pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w 

stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy; postanowienie to dotyczy w 

szczególności:  

a) skierowania  egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez 

któregokolwiek z jego wierzycieli;  

b) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, 

w szczególności Podwykonawców, bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy 

finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane 

za uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań;  

c) utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub koncesji 

niezbędnych dla wykonania Umowy;  

7) odmowy podpisania przez Wykonawcę aneksu, o którym mowa w par. 3 ust. 5 pkt 2. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o którym mowa w ust. 1, będzie uważane za dokonane z winy 

Wykonawcy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce 

z zapłatą należnych Wykonawcy części wynagrodzenia, poza sytuacjami, w których zgodnie 

z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do ich zabezpieczenia, przez okres co 

najmniej 30 (trzydziestu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu do zapłaty (nie krótszego niż 7 dni), wyznaczonego Zamawiającemu na piśmie przez 

Wykonawcę.  

4. Strona może wykonać służące jej prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty, 

w której stały się jej wiadome okoliczności stanowiące, zgodnie z Umową, przesłanki odstąpienia od 
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Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia 

woli na piśmie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany:  

1) niezwłocznie zabezpieczyć plac budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem, w szczególności 

zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich 

pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na stan 

zaawansowania Robót), lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób fizycznych, lub 

powstania szkód majątkowych;  

2) w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego powołanych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, szczegółowy 

protokół inwentaryzacyjny opisujący Dokumentację i Roboty odebrane oraz stopień zaawansowania 

będących w toku Dokumentacji i Robót. Protokół inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę do 

rozliczeń między Stronami. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji lub nie 

podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu inwentaryzacyjnego, 

choćby z zastrzeżeniami, wiążący dla Stron będzie protokół inwentaryzacyjny podpisany przez wyżej 

wymienionych przedstawicieli Zamawiającego;  

3) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca usunie z placu budowy urządzenia 

i obiekty zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt i inne rzeczy należące do 

Wykonawcy, lub osób przez niego zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.  

6. Strony postanawiają, że odstąpienie przez którąkolwiek z nich od Umowy nie będzie wywierać skutków 

wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc).  

 

§ 12.  

Ochrona danych osobowych  

1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych osobowych udostępniać 

będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób wskazanych do kontaktów 

służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy 

w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: 

dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, 

służbowy numer telefonu).  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych 

Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający - PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 

adres: ul.  Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.  
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4. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją Umowy zostały lub zostaną udostępnione 

przez Stronę na rzecz Zamawiającego, mogą zapoznać się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem 

www.pern.pl w zakładce „RODO”, o czym Strona zobowiązuje się ww. osoby poinformować. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod@pern.pl 

5. Strony zastrzegają, iż zmiana danych osób: reprezentujących Strony, wskazanych do kontaktów 

służbowych oraz innych osób zaangażowanych w wykonanie Umowy wymaga poinformowania tych osób 

przez Stronę Umowy o możliwości zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem 

www.pern.pl w zakładce „RODO”.  

6. W przypadku, gdy Stroną Umowy z Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba ta ma możliwość zapoznania 

się z pełną klauzulą informacyjną pod adresem www.pern.pl w zakładce „RODO”. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Zamawiającego: iod@pern.pl  

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej 

obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku 

z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach Umowy.  

8. Podstawą prawną przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych udostępnionych przez Stronę 

w celach wskazanych powyżej jest: prawnie uzasadniony interes Zamawiającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO w postaci konieczności zapewnienia funkcjonowania obrotu prawnego Zamawiającego. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania 

Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem Umowy. 

9. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, 

w przypadku, kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki 

można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie 

na adres Inspektora Ochrony Danych, który został wskazany powyżej. Każda osoba, której dane osobowe 

zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy ma również prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W przypadku, w którym wykonywanie Umowy będzie się wiązało z koniecznością przetwarzania przez 

Stronę danych osobowych, których administratorem danych w rozumieniu RODO, jest jedna ze Stron, 

Strony te podpiszą odrębną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

11. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały 

określone w umowie powierzenia, która stanowi Załącznik do Umowy.* 

(*znajduje zastosowanie wówczas, gdy wynika to z charakteru realizowanych robót) 

 
 
 
 

http://www.pern.pl/
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§ 13. 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku śmierci Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanego do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Umowa wygasa z dniem powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o jego śmierci, o ile Wykonawca nie rozpoczął jej wykonania. 

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, jeśli zarządca sukcesyjny lub następcy prawni wstępując w 

prawa i obowiązki Wykonawcy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec nich 

podstawy wykluczenia oraz Strony postanowiły kontynuować wykonanie Umowy.  

 

§ 14.  

Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na podmioty 

trzecie.  

3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem 

zastąpienia nieważnego, lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym 

postanowieniem, jak najbliższym pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy formułowaniu 

zastępowanego postanowienia i mającym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, które 

wywoływało dla Stron zastępowane postanowienie. Powyższe nie może skutkować zmianą istotnych 

warunków Umowy ani istotnie sprzeciwiać się słusznym interesom którejkolwiek ze Stron.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy - dla swej ważności - wymagają formy pisemnej w postaci 

obustronnie podpisanego Aneksu, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

5. Złożenie Oferty przez Wykonawcę i podpisanie przez niego Umowy są równoznaczne z zaakceptowaniem 

OWUZ.  
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I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad związanych z nadzorem nad wykonawcami podczas prowadzenia 

inwestycji oraz remontów na rzecz Spółki. 

 

II. Zasady ogólne 

Wszystkie osoby przebywające na terenie/terenach należących do PERN S.A., są zobowiązane do: 

1. Zapoznania się z występującymi zagrożeniami. 

2. Stosowania środków ochronnych, adekwatnie do występujących zagrożeń przy wykonywanej pracy. 

3. Stosowania się do znaków i tablic informacyjnych. 

Głównym dokumentem regulującym postanowienia w zakresie bhp, ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony i bezpieczeństwa jest dokument p.n.: „Zasady bezpieczeństwa  

dla wykonawców prac na obiektach PERN S.A.” - załącznik Z 1/BHP-12 do niniejszej procedury. 

Ww. zasady są istotnym załącznikiem do umów na realizację prac oraz mają zastosowanie podczas 

opracowywania SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) ze względu na regulacje organizacji 

planowanych prac modernizacyjnych, remontowych, inwestycyjnych oraz prowadzenia prac remontowych  

i inwestycyjnych bez wstrzymania ruchu zakładu, a także na wydzielonych budowach. W przypadku 

wystąpienia prac niestandardowych, których ww. zasady nie obejmują Wykonawca ma obowiązek dodatkowo 

doprecyzować warunki bezpiecznego ich wykonywania. 

UWAGA: 

 

Zasady, o których mowa powyżej nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia prac awaryjnych, ratowania 

życia lub zdrowia pracowników. 

Zasady, o których mowa powyżej udostępnione są na stronie internetowej Spółki w zakładce platforma 

zakupowa PERN S.A.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, remontowych, montażowych na terenie PERN S.A. 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić do weryfikacji i akceptacji zamawiającego IBWR (instrukcję 
bezpiecznego wykonywania robót) na podstawie obowiązujących wymagań prawnych. Instrukcja IBWR 
powinna, zawierać sposób wykonania prac nietypowych oraz elementy ryzyka zawodowego związanego  
z wykonywanymi pracami (w formie opisowej – karta analizy ryzyka zawodowego). 

W przypadku prowadzenia inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę wymagany jest plan BIOZ, który 

podlega weryfikacji i akceptacji przez Dział BHP PERN S.A.   

Zaleca się, aby Wykonawcy posiadali certyfikowany system zarządzania w obszarze bezpieczeństwa,  

a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Ponadto zaleca się wymaganie od 

Wykonawców niezatrudnianie pracowników agencji pracy tymczasowej. 

wesolowskia
Podświetlony

wesolowskia
Podświetlony
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Wykonawcy prowadzący prace inwestycyjne lub remontowe na rzecz Spółki zobowiązani są do uzgodnienia 

zasad ruchu osobowo-materiałowego z osobą zarządzającą obiektem. Uzgodnione zasady wymagają akceptacji 

komórki właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa.  

Dział Bezpieczeństwa Infrastruktury zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych kontroli organizacji 

ruchu osobowo – materiałowego oraz uprawnień osób do przebywania na terenie prowadzonych inwestycji 

lub prac remontowych.   

W ramach prowadzonych okresowych kontroli, o których mowa powyżej kierownik budowy lub osoba 

wyznaczona przez Wykonawcę zapewni dostęp do informacji o stanie osobowym pracowników 

przebywających na terenie prowadzonych prac.  

W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osoby lub osób do przebywania na terenie prowadzonych prac 

PERN ma prawo do żądania usunięcia ich z terenu i do nałożenia kary finansowej zgodnie z „Taryfikatorem kar 

finansowych za uchybienia, nieprawidłowości i niezgodności”. 

III.  Informacja dla Wykonawcy 

Wykonawca najpóźniej w dniu szkolenia jest zobowiązany dostarczyć pisemny wykaz pracowników, w tym 

również podwykonawców, którzy będą realizować prace na terenie PERN S.A. Wszyscy pracownicy muszą 

zostać przeszkoleni z zakresu wymagań bezpieczeństwa. Odbycie szkolenia jest warunkiem uzyskania 

przepustki tymczasowej zgodnie z „Instrukcją organizacji kontroli ruchu osobowo materiałowego na terenie 

obiektów PERN S.A.”  

Szkolenie dla Wykonawcy prowadzą pracownicy wyznaczeni przez Kierownika  

/ Koordynatora obiektu lub pracowników Działów: BHP, Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Środowiska, 

jeśli przebywają na terenie obiektu w dniu realizacji szkolenia.  

Informacja jest dokumentowana na formularz F1/Z1/BHP 12, ważnym przez okres 1 roku od daty jego 

przeprowadzenia, o ile nie nastąpią znaczące zmiany zagrożeń w środowisku pracy lub nie zostanie cofnięte w 

związku z nieprzestrzeganiem przez pracowników Wykonawcy przepisów i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie PERN S.A. 

 

Prowadzący instruktaż ma prawo zweryfikować, czy zgłoszeni pracownicy Wykonawcy spełniają wymogi 

formalne, aby podjąć pracę na terenie PERN S.A. 

 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są przedstawić: 

a) dokumenty potwierdzające aktualne szkolenie BHP; 

b) dokumenty potwierdzające profilaktyczne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej 

pracy; 

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia; 

 
IV. Dopuszczenie Wykonawcy do realizacji robót kontraktowych 

Wykonawca przed przejęciem placu budowy / miejsca wykonywania prac, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu komplet dokumentacji wynikającej z Umowy.   
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Przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest przedłożyć Kierownikowi/Koordynatorowi obiektu wszystkie 

dokumenty określone w „Zasadach bezpieczeństwa dla wykonawców prac na obiektach PERN S.A. w zakresie: 

bhp, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i bezpieczeństwa”. 

Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy do realizacji prac jest: 

• Dostarczenie przez Wykonawcę listy własnych pracowników oraz zatrudnionych pracowników 

Podwykonawcy (imię, nazwisko, pełniona funkcja, posiadane uprawnienia wykorzystywane w czasie 

realizacji prac); 

• Przeszkolenie ww. osób z zakresu zasad bezpieczeństwa w Obiekcie PERN S.A. z uwzględnieniem 

specyfiki prac – formularz F1/Z 1/BHP 12 Zaświadczenie o przekazaniu informacji; 

• Uzgodnienie z komórką organizacyjną właściwą ds. ochrony i bezpieczeństwa zasad regulujących ruch 

osobowo – materiałowy na terenie prowadzonych prac; 

• Sprawdzenie czy odzież Wykonawcy/Podwykonawcy jest właściwa do występujących zagrożeń  

w obszarze wykonywanych prac i identyfikuje Wykonawcę/Podwykonawcę; 

• Dostarczenie przez Wykonawcę listy urządzeń wprowadzanych na teren obiektu PERN wraz 

 z odpowiednimi do środowiska pracy certyfikatami, atestami, deklaracjami zgodności, świadectwami 

dopuszczenia itp. 

• Poinformowanie, kto pełni rolę Koordynatora ds. bezpieczeństwa w rozumieniu art. 208 KP; 

• Podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę „Protokołu przekazania placu budowy / miejsca 

wykonywania prac”. 

 

Wyznaczenie Koordynatora nie zwalnia poszczególnych Wykonawców z obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez zatrudnionych pracowników.  

Wykonawca może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, wyłącznie na podstawie pisemnych, 

jednorazowych poleceń w systemie e-polecenia, wystawionych przez PERN.  

W przypadku wystąpienia problemów organizacyjnych lub technicznych, dopuszcza się stosowanie pisemnych 
poleceń wersji papierowej. 

Jeżeli na terenie obiektu wykonywane są prace przez różnych Wykonawców, Kierownik/Koordynator Obiektu 

ma obowiązek przeanalizowania potrzeby wyznaczenia swojego pracownika, ściśle współpracującego  

z Koordynatorami ds. bezpieczeństwa Wykonawców. 

V. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń. 

Miejsce wykonania prac musi zostać przez Wykonawcę oznakowane w odpowiedni sposób (tablica informująca 

o zagrożeniu) oraz ogrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające, ogrodzenia systemowe). 

Przekazanie miejsca realizacji robot kontraktowych, wynikające z prowadzonych prac inwestycyjnych  

i remontowych, powinno być udokumentowane. 

 

VI. Środki ochrony indywidualnej. 

Wszyscy wykonujący prace w Obiektach PERN zobowiązani są stosować odzież (odzież oznakowana, 

umożliwiająca identyfikację firmy) oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do istniejących zagrożeń. 
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Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać znak CE i cechę ochrony, adekwatną do 

występujących zagrożeń. 

 

VII. Zasady użytkowania sprzętu i narzędzi 

 

Sprzęt wykonawcy powinien być oznakowany w sposób pozwalający na identyfikację firmy  

(dotyczy min.; użytkowane wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp.). 

Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane na terenie PERN muszą być bezpieczne i sprawne 

technicznie oraz posiadać wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne przeglądy i wymagane badania 

techniczne. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami musi być 

dostępna do wglądu w miejscu wykonywania prac lub w biurze budowy. 

 

Sprzęt elektryczny należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Powinien być poddany przeglądom 

i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacją o dacie 

wykonania przeglądu i aktualności pomiarów umieszczoną na obudowie. Stosowane urządzenia oraz ich 

połączenia elektryczne, powinny posiadać odpowiednią do warunków pracy klasę szczelności. 

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także innych prac wykonywanych w obecności 

substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, należy stosować narzędzia nieiskrzące, 

urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz środki ochrony indywidualnej posiadające odpowiednie 

dopuszczenia do pracy w tych strefach (np. antyelektrostatyczne). 

 

VIII. Zaplecze socjalne 

 

Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego PERN bez zgody Kierownika/Koordynatora 

Obiektu. 

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie PERN a także miejsca pracy 

oddalone od zaplecza socjalnego, należy wyposażyć w apteczkę wraz z wykazem osób wyznaczonych do 

udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich 

maszyn i urządzeń w tym kontenerów socjalno-magazynowych. Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na 

żądanie służb PERN S.A. lub Kierownika/Koordynatora obiektu. 

 

IX. Nadzór nad realizacją prac  

 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad regulujących ruch osobowo – materiałowy oraz bezpieczeństwa na terenie 

miejsca wykonywania prac przez Wykonawców jest realizowany poprzez: 

1. Nadzór bieżący – Kierownik, Koordynator (osoby przez niego wyznaczone), Inspektorzy nadzoru, 
Koordynator ds. Bezpieczeństwa w rozumieniu art. 208 KP,  

2. Kontrole okresowe – pracownicy Działu BHP, Działu Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Dział Ochrony 
Środowiska, 

3. Bieżąca obserwacja - wszyscy pracownicy. 
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Każdy pracownik PERN ma obowiązek poinformować swojego przełożonego o każdym stwierdzonym 

naruszeniu zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach związanych z działalnością wykonawców.  

Przełożony, do którego zgłoszono naruszenia zasad bezpieczeństwa, ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia 

niezgodności z terenu budowy/miejsca wykonywania prac. Kierownik/Koordynator Obiektu lub osoba przez 

niego upoważniona, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego ma 

prawo przerwać pracę Wykonawcy.  

 

X. Nadzór nad pracownikami transportu kolejowego 

Organizację pracy pracowników związanych z obsługą transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej 

reguluje Regulamin pracy bocznicy kolejowej dla danej Bazy oraz instrukcje regulujące zasady bezpiecznej 

pracy związanej z transportem kolejowym obowiązujące w spółce PERN S.A. 

Zasady nadzoru nad przyjmowaniem i wydawaniem produktów transportem kolejowym określa „Instrukcja 

organizacji i kontroli ruchu osobowo-materiałowego na terenie obiektów należących do PERN S.A.” 

XI. Nadzór nad ruchem pojazdów kołowych i osobami przebywającymi na terenie PERN. 

Każdy pracownik PERN w przypadku zauważenia lub stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa przez 

kierowców bądź osoby przebywające na terenie PERN, ma obowiązek niezwłocznie poinformować swoich 

przełożonych o każdym stwierdzonym naruszeniu zasad lub stworzonym zagrożeniu. 

Mając na uwadze powyższe PERN S.A. zastrzega sobie prawo do wydalenia osób z terenu PERN oraz odmowy 

wyrażenia zgody na wejście osób lub wjazd pojazdów na teren Obiektów Spółki bez konieczności przedkładania 

stosownego uzasadnienia. 

Ponowne wejście/wjazd ww. osób jest możliwe po ustalonym okresie oraz ponownym przeszkoleniu. 

 

XII. Goście 

Przepustki „Gość” wydawane są osobom, których konieczność wejścia na teren Obiektów Spółki jest 

uzasadniona. Nadzór nad gościem sprawuje „Opiekun”. Wszystkie osoby wchodzące w charakterze gościa są 

zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi na terenie Obiektu Spółki normami porządkowymi oraz 

ogólnymi zasadami bezpieczeństwa (pkt. XIII). 

Dopuszcza się stosowanie przez gości swoich środków ochrony indywidualnej po wcześniejszym sprawdzeniu 

ich cech ochronnych.  

 

XIII. Ogólne zasady bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów/infrastruktury PERN 

S.A. 

 Wszystkie osoby przybywające i przebywające na terenie zobowiązane są do: 

1. Przestrzegania zakazu palenia poza wyznaczonymi do tego celu miejscami; 

2. Używania środków ochrony indywidualnej w przestrzeniach i strefach zagrożonych wybuchem 

spełniających wymagania antyelektrostatyczne; 

3. Używania hełmów ochronnych w wyznaczonych strefach pracy; 
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4. Używania maszyn, urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem spełniających kryteria nieiskrzących  

i posiadających odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach (z wyjątkiem opisanym w pkt. VII); 

5. Zakazu używania telefonów komórkowych w wykonaniu innym niż Ex w strefach zagrożonych 

wybuchem; 

6. Niepozostawiania śmieci i odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych; 

7. Parkowania pojazdów tylko w miejscach wyznaczonych; 
8. Przestrzegania zasad ruchu drogowego, w szczególności nieprzekraczanie maksymalnej dozwolonej 

prędkości w terenie określonych na znakach drogowych, 

9. W razie ogłoszenia alarmu na terenie obiektu PERN, niezwłocznego udania się do najbliższego punktu 

zbornego. 

 

XIV. Załącznik  

 

Z 1/BHP-12 Zasady bezpieczeństwa dla wykonawców prac na obiektach PERN S.A. w zakresie: bhp, 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i bezpieczeństwa. 

 

XV. Dokument powiązany 

 

Instrukcja organizacji kontroli ruchu osobowo materiałowego na terenie obiektów PERN S.A.  

 

XVI. Co powinien wiedzieć każdy pracownik? 

 

1. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na terenie obiektów PERN S.A.   

2. W jaki sposób reagować na stwierdzone naruszenie zasad. 
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I. Wstęp 

1. Niniejsze wytyczne określają zasady postępowania w obszarze BHP, ppoż., ochrony środowiska, 
ochrony  i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac. Zasady dotyczą Wykonawców pracujących 
na rzecz lub w imieniu PERN S.A., stanowią jeden z elementów realizacji polityki bezpieczeństwa 
obowiązującej w Spółce.  

2. Przedstawiciel PERN S.A. (wyznaczony w umowie) poinformuje Wykonawcę, Osobę zarządzającą 
obiektem oraz Pracowników PERN S.A. związanych z realizowanym zadaniem o terminie przekazania 
placu budowy / wykonywania prac (w terminie ujętym w Umowie), w trakcie którego zostaną 
omówione zasady dwustronnej współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji w zakresie wszelkich 
aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, ochrony osób i mienia. 

II. Definicje 

PERN S.A. lub Spółka – PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. 

Osoba zarządzająca Obiektem – kierownik, koordynator zarządzający Obiektem (Bazy, Stacje) 
lub komórką organizacyjną PERN S.A. (Budynek Zarządu w Płocku, biuro w Warszawie) albo osoba 
umocowana do jej zastępowania. 

Wykonawca – każdy podmiot, z którym PERN S.A ma zawartą umowę, osoby występujące w imieniu 
tego podmiotu, jego pracownicy i współpracownicy oraz podwykonawcy, a w szczególności dostawca 
usług, wykonawca prac inwestycyjnych i remontowych, działający na terenie PERN.  

Infrastruktura PERN S.A – obszar przedsiębiorstwa PERN, teren baz, stacji, rurociągi dalekosiężne, 
infrastruktura technologiczna, konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki, hale magazynowe 
i produkcyjne, bocznice kolejowe. 

Przedstawiciel Wykonawcy – pracownik wyznaczony przez Wykonawcę do prowadzenia bieżących 
spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, upoważniony do bezpośredniego kontaktu z PERN 
S.A. 

Przedstawiciel PERN S.A. – pracownik PERN wskazany imiennie w Umowie z Wykonawcą  
do prowadzenia bieżących spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, upoważniony  
do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą w ramach prowadzonych przez niego prac określonych  
w Umowie. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadania. 

Koordynator ds. Bezpieczeństwa (Art. 208 KP) – Wyznaczony pracownik PERN  lub/i  Wykonawcy,  
w przypadku jeśli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców. 
Koordynator ds. Bezpieczeństwa może być wyznaczany: 

wesolowskia
Podświetlony
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 na etapie zawierania umowy, poprzez wskazanie imienne w Umowie z Wykonawcą,  

 w czasie przystępowania do realizacji prac na Terenie PERN przez Wykonawcę. 

 

Pracownicy  PERN biorący udział w realizacji zadania: 

 Osoba zarządzająca obiektem / infrastrukturą. 

 Przedstawiciel PERN S.A. 

 Pracownicy Działu BHP PERN S.A  

 Pracownicy Działu Ochrony środowiska PERN S.A 

 Pracownicy  Działu Bezpieczeństwa Pożarowego  PERN S.A. 

 Pracownicy Działu Bezpieczeństwa Infrastruktury  PERN S.A. 

 Pracownicy merytoryczni – branżyści np. automatyk, elektryk. 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Poniższe zasady są dostępne na platformie zakupowej PERN S.A. i stanowią integralny załącznik 
do umowy na realizację prac.   

2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (w tym jego podwykonawcy) zobowiązani są do przestrzegania 
poniższych zasad . 

3. Zasady dotyczą planowych prac modernizacyjnych, remontowych, inwestycyjnych oraz 
rozbiórkowych. 

UWAGA: 

Zasady nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia prac awaryjnych, ratowania życia lub zdrowia 
pracowników oraz w ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska. 

4. Wykonawcy prowadzący prace na rzecz Spółki zobowiązani są do uzgodnienia zasad ruchu osobowo-
materiałowego z osobą zarządzającą obiektem.  

5. Komórka organizacyjna właściwa ds. ochrony i bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do prowadzenia 
okresowych kontroli organizacji ruchu osobowo – materiałowego oraz uprawnień osób 
do przebywania na terenie prowadzonych prac.  
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6. W ramach prowadzonych okresowych kontroli, o których mowa powyżej kierownik budowy lub osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę zapewni dostęp do informacji o stanie osobowym pracowników 
przebywających na terenie prowadzonych prac.  

7. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osoby lub osób do przebywania na terenie prowadzonych 
prac PERN ma prawo do żądania usunięcia ich z terenu i do nałożenia kary finansowej zgodnie  
z „Taryfikatorem kar finansowych za uchybienia, nieprawidłowości i niezgodności”. 

8. Obowiązkiem Wykonawców jest dokładne zapoznanie swoich pracowników oraz podwykonawców 
z treścią tego dokumentu, a także egzekwowanie zawartych w nim postanowień. 

IV. Wymagania ogólne 

1. Zasady zlecania prac Podwykonawcom. 

1.1. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jako 
jego podwykonawców, może odbywać się tylko za uprzednią zgodą PERN S.A. na zasadach ujętych 
w obowiązujących umowach.  

2. Ład i porządek. 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac  
oraz podczas poruszania się po terenie PERN S.A. 

2.2. Odpady oraz narzędzia i materiały należy porządkować i magazynować na bieżąco oraz po każdym 
dniu pracy, zawsze tak, aby nie stanowiły zagrożenia. 

2.3. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania itp. 
nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i mogą być przechowywane  jedynie 
w wyznaczonych do tego celu miejscach. 

3. Dopuszczenie do realizacji prac. 

3.1. Wykonawca przed przejęciem placu budowy / miejsca wykonywania prac, zobowiązany jest 
przedłożyć Przedstawicielowi PERN komplet dokumentacji wynikającej z Umowy, a przed 
rozpoczęciem robót, zobowiązany jest przedłożyć Osobie zarządzającej obiektem/infrastrukturą 
wszystkie dokumenty określone w niniejszych Zasadach.  

Formularz F2/Z1/BHP 12„Wykaz substancji chemicznych i mieszanin”, Wykonawca przekazuje 
Osobie zarządzającej obiektem/infrastrukturą przed wwiezieniem stosowanych substancji 
na teren budowy / miejsca wykonywania prac.  
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3.2. Wszystkie przedłożone dokumenty, dotyczące Wykonawcy i Podwykonawców, muszą 
być na bieżąco aktualizowane, a zmiany zgłaszane Przedstawicielowi PERN S.A.  

3.3. Wykonawca może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, wyłącznie na podstawie 
polecenia pisemnego/e-polecenia, wystawionego przez PERN S.A.  

W przypadku wystąpienia problemów organizacyjnych lub technicznych, dopuszcza się 
stosowanie pisemnych poleceń w wersji papierowej. 

3.4. Wykonawca robót ziemnych, powinien przed sporządzeniem BIOZ / IBWR, uzgodnić sposób 
wykonywania wykopów z Osobą zarządzającą obiektem.  

3.5. Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót. 
Dokument powinien być uzgodniony z Osobą zarządzającą obiektem. 

3.6. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi prace ziemne, na odkrytym rurociągu poza terenem 
chronionym przez PERN S.A., zobowiązany jest do zapewnienia ochrony fizycznej infrastruktury 
w czasie wolnym od pracy oraz porze nocnej. Informacja o objęciu ochroną fizyczną miejsca 
prowadzonych prac, winna być przekazana przez Wykonawcę lub osobę przez niego wyznaczoną 
do Komórki organizacyjnej właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa (dzial_ochrony@pern.pl), 
najpóźniej w danym dniu roboczym. Informacja powinna zawierać nazwę podmiotu, dane  
identyfikacyjne osób świadczących usługę ochrony fizycznej oraz sposób jej sprawowania. 

3.7. Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnej, 
a także wykonywania i głębienia wykopów poszukiwawczych (rowków kontrolnych) tylko 
i wyłącznie ręcznie. Rozpoczęcie prac sprzętem zmechanizowanym można rozpocząć 
po zlokalizowaniu wszystkich zinwentaryzowanych instalacji podziemnych (kolizji, przeszkód). 

3.8. W sytuacji, kiedy Wykonawca prowadzący prace stwierdzi kolizję lub przeszkody niewskazane 
w projekcie lub nasuną się mu wątpliwości, co do dalszego bezpiecznego wykonywania robót, 
zobowiązany jest przerwać pracę i niezwłocznie poinformować o tym fakcie wydającego 
jednorazowe polecenie na wykonywanie tych prac. 

3.9. Jeżeli na terenie obiektu wykonywane są prace przez różnych Wykonawców, Osoba zarządzająca 
obiektem  ma obowiązek przeanalizowania potrzeby wyznaczenia swojego pracownika, ściśle 
współpracującego z Przedstawicielami  Wykonawców.  
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4. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń. 

Miejsce wykonania prac musi zostać przez Wykonawcę oznakowane w sposób określony przepisami 
(tablica informująca o zagrożeniu) oraz ogrodzone np. (taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające, 
ogrodzenia systemowe)  i w razie potrzeby  oświetlone. 

V. Pracownicy Wykonawców  

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac  załączyć oświadczenie, że jego pracownicy są legalnie 
zatrudnieni, posiadają aktualne szkolenia BHP, aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywanej pracy oraz ważne uprawnienia do wykonywania prac z zakresu 
zamówienia (jeśli takie są wymagane). Formularz F4/Z1/BHP 12 Oświadczenie Wykonawcy  
o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa. 

1. Szkolenia: 

Pracownicy Wykonawcy muszą odbyć instruktaż (wykonany przez przedstawiciela PERN ) dotyczący 
zagrożeń występujących na terenie PERN S.A. przed rozpoczęciem realizacji prac. Szkolenie jest 
dokumentowane na zaświadczeniu zamieszczonym  
 w Formularzu  F1/Z1/BHP 12   Zaświadczenie o przekazaniu informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy 
dla Wykonawców PERN.  Ważne przez okres 1 roku od daty jego przeprowadzenia, o ile nie nastąpią 
znaczące zmiany zagrożeń w środowisku pracy lub nie zostanie cofnięte w związku  
z nieprzestrzeganiem przez pracowników Wykonawcy przepisów i zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na terenie PERN S.A. 

2. Środki ochrony indywidualnej. 

2.1. Wszyscy wykonujący prace na infrastrukturze PERN S.A. zobowiązani są stosować odzież (odzież 
musi być tak oznakowana, aby umożliwiała identyfikację firmy Wykonawcy) oraz środki ochrony 
indywidualnej adekwatne do istniejących zagrożeń. 

2.2. Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać znak CE i cechę ochrony dostosowaną 
do występujących zagrożeń. 

VI. Sprzęt Wykonawcy 

1. Wymogi bezpieczeństwa. 

1.1. Ruch osobowo-materiałowy na terenie obiektu chronionego PERN S.A. powinien odbywać 
zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – 
materiałowego na terenie obiektów PERN S.A.” 
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1.2. Sprzęt taki jak: wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp., powinien być 
oznakowany w sposób pozwalający na identyfikację firmy, przez którą są użytkowane.  

1.3. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane na terenie PERN S.A. muszą być 
bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadać wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne 
przeglądy i wymagane badania techniczne.  

1.4. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami musi 
być dostępna do wglądu w miejscu wykonywania prac lub w biurze budowy. 

1.5. Sprzęt elektryczny należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprzęt powinien być 
poddany przeglądom i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji 
izolacji, z informacją o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów, umieszczoną 
na obudowie. Stosowane urządzenia oraz ich połączenia elektryczne, powinny posiadać 
odpowiednią do warunków pracy klasę szczelności. 

1.6. Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także innych prac wykonywanych  
w obecności substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, należy 
stosować narzędzia nieiskrzące, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz środki 
ochrony indywidualnej posiadające odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach. 

2. Rusztowania. 

2.1. Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną. Rusztowania muszą posiadać 
atest bezpieczeństwa. 

2.2. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć dopiero po jego 
wcześniejszym odbiorze przez uprawnione osoby Wykonawcy. 

2.3. Wykonawca umieszcza protokół potwierdzający odbiór rusztowania, podpisany przez montażystę 
posiadającego odpowiednie uprawnienia. Protokół należy odpowiednio zabezpieczyć i wywiesić 
w widocznym miejscu przy rusztowaniu.  

2.4. W trakcie użytkowania rusztowania należy dokonywać codziennych przeglądów i odnotowywać 
je w karcie przeglądu rusztowania. 

VII. Zaplecze socjalne 

1. Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego PERN S.A. bez zgody Osoby 
zarządzającej Obiektem. 
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2. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie PERN S.A., a także miejsca 
pracy oddalone od zaplecza socjalnego, należy wyposażyć w apteczkę wraz z wykazem osób 
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej 
wszystkich maszyn i urządzeń w tym  kontenerów socjalno-magazynowych, jeżeli do kontenera 
podłączone jest zasilanie elektryczne (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). 
Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na żądanie służb PERN lub Osoby zarządzającej obiektem. 

VIII. Ochrona środowiska 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Wykonawca prac na terenie podległym PERN S.A. zobowiązany jest do wykonywania ich zgodnie 
z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących. 

1.2. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy na terenie PERN S.A. 
zobowiązany jest do: 

1.2.1.  zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wszystkich komponentów środowiska  
(m.in. ziemi, wód i powietrza), 

1.2.2.  naprawy szkód w środowisku wyrządzonych w trakcie prowadzenia prac związanych 
z realizacją umowy na terenie PERN S.A., 

1.2.3.  bezzwłocznego przekazania Osobie Zarządzającej Obiektem informacji o: 

1.2.3.1. wszelkiego rodzaju pracach i przypadkach, mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie    
środowiska, w tym niekontrolowanego uwolnienia (rozsypania, rozlania) stosowanych substancji 
chemicznych i ich mieszanin,   

1.2.3.2. każdym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zanieczyszczenia gruntów i wód 
powierzchniowych lub podziemnych, 

1.2.3.3. zamiarze wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas, wibracje  
lub emitującego szkodliwe promieniowanie. 

W trakcie prowadzenia prac, przedstawiciele PERN S.A. dokonywać będą na bieżąco kontroli 
w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów i zasad ochrony 
środowiska. 
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2. Gospodarka odpadami. 

2.1.  Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy zgodnie  
z zobowiązującymi przepisami chyba, że umowa stanowi inaczej. 

2.2.  Wytwórcą i właścicielem złomu metali i materiałów przeznaczonych do odsprzedaży jest 
PERN S.A. chyba, że umowa stanowi inaczej. 

2.3. Odpady należy segregować. 

2.4. Wykonawca w trakcie realizacji prac winien usuwać odpady z miejsca ich powstawania na bieżąco. 
Możliwe jest jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscu do tego przeznaczonym, 
zgodnym z dokumentacją projektową uzgodnioną z Osobą Zarządzającą Obiektem lub inną osobą 
wskazaną w umowie.  

Odpady należy magazynować w odpowiednich, dla danego rodzaju odpadu i jego właściwości 
fizykochemicznych, pojemnikach, kontenerach, opakowaniach. Miejsce magazynowania 
odpadów należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi jeżeli ich oddziaływanie może 
spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko. Miejsca 
magazynowania oraz pojemniki, kontenery i opakowania  należy oznakować podając rodzaj i kod 
odpadu. (kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm 
i szerokości minimum 3 mm ). 

2.5. Najpóźniej do dnia odbioru końcowego chyba, że umowa stanowi inaczej, Wykonawca  

        zobowiązany jest do całkowitego usunięcia z terenu PERN S.A. odpadów, których jest właścicielem. 

Odpady należy przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia na odbiór lub ich przetwarzanie. 

2.6. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem transportu odpadu z obiektu zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu potwierdzenie wygenerowania w Bazie danych o produktach  
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Karty Przekazania Odpadu (dalej jako KPO). 

2.7.  Wykonawca każdorazowo po zakończeniu transportu odpadu z obiektu PERN do uprawnionego 
odbiorcy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu.  

2.8.  O ile umowa nie stanowi inaczej do Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca dołączy 
oświadczenie stanowiące o zagospodarowaniu wszelkich, powstałych w trakcie realizacji zadania, 
odpadów w sposób zgodny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i aktami wykonawczymi 
oraz KPO odpadów niebezpiecznych. Przekazanie oświadczenia i KPO do PERN S.A. stanowić 
będzie jeden z warunków odbioru prac. 
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PERN S.A. zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy okazania wybranych Kart Przekazania 
odpadów (KPO) lub Karty Ewidencji odpadów w postaci wydruku z BDO lub wersji elektronicznej, 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2.9. Wykonawca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i zobowiązany jest do ich 
segregacji na ogólnodostępnych zasadach obowiązujących w danej lokalizacji PERN S.A..  

Wykonawca zawrze umowę z uprawnionym odbiorcą świadczącym na terenie danej gminy usługi 
gospodarowania odpadami komunalnymi celem zagospodarowania powstałych, w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, odpadów komunalnych. 

2.10.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcom, Wytwórca odpadów 
winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 
W zakresie gospodarki odpadami do Podwykonawcy stosuje się te same przepisy, które 
obowiązują Wykonawcę, 

2.11. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki 
odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wymagania szczegółowe - ochrona powierzchni ziemi (prace ziemne). 

3.1.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu 
gleb, ziemi i wód podziemnych. W szczególności, miejsce prowadzenia prac, magazynowania 
materiałów budowlanych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz magazynowania 
odpadów należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć 
na zanieczyszczenie ww. komponentów środowiska. 

3.2.  Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej: 

3.2.1.  odkłada odpad na terenie utwardzonym, nieprzepuszczalnym albo zabezpieczonym folią 
odporną na dany rodzaj zanieczyszczenia, 

3.2.2.  odpowiada za ten odpad do czasu jego odbioru przez uprawnionego odbiorcę, 

3.2.3.  postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w pkt. 2 powyżej 

 tj. między  innymi prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania 
Odpadu. 

3.3.  Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych, innych niż usuwanie skutków awarii, 
zobowiązany jest do stałej, bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia 
widocznego lub potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Osoby 
zarządzającej obiektem lub innej osoby wskazanej w umowie. 

3.4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem. 
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3.4.1.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują: 

3.4.1.1. gospodarcze wykorzystanie wody oraz używanie wody pitnej do celów przemysłowych 
może odbywać się wyłącznie w sposób uzgodniony z Osobą zarządzającą obiektem 
lub innej osoby wskazanej w umowie, 

3.4.1.2. zakaz odprowadzania wód z odwodnienia wykopów na obszary sąsiadujące z miejscem 
wykonywania prac, bez pisemnego uzgodnienia z prawnym użytkownikiem terenu, 
odwadnianie wykopów zgodnie z postanowieniami posiadanej zgody wodnoprawnej,  

3.4.1.3. zakaz wprowadzania do kanalizacji PERN S.A. wód, ścieków i wszelkich zanieczyszczeń, 
w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów 
przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez zgody Osoby zarządzającej 
obiektem  lub innej osoby wskazanej w umowie, 

3.4.1.4. w razie używania otwartego ognia studzienki kanalizacyjne wskazane w poleceniu  
pisemnym (w systemie e-polecenia)  na prowadzenie prac, należy przykryć szczelnie 
materiałem niepalnym - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić 
stan pierwotny. 

3.4.2.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków 
ograniczających pylenie, parowanie lub emisję gazów  adekwatnie do zakresu i rodzaju 
wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, zraszanie obszarów itp.). 

3.4.3.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz ograniczenia szkodliwego 
promieniowania obejmują właściwy dobór i konserwację stosowanego sprzętu i urządzeń 
emitujących hałas i promieniowanie. 

3.5. Substancje, mieszaniny chemiczne i preparaty. 

3.5.1.  W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji 
lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu listę tych substancji 
i mieszanin w formie Formularza F2/Z1/BHP 12  Wykaz niebezpiecznych substancji 
chemicznych, preparatów. 

3.5.2.  Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji i mieszanin 
zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., 
zobowiązany jest do: 

3.5.2.1.  ochrony wszystkich komponentów środowiska (ziemi, wód i powietrza) przed        
zanieczyszczeniem, 
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3.5.2.2.  posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji i mieszanin, 

3.5.2.3.  przechowywania ww. substancji/mieszanin zgodnie z przepisami w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

3.5.3.  W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, 
rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących 
lub wiążących (np. sorbentów, dyspergentów) przewidzianych w karcie charakterystyki 
substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio 
oznakowanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca 
zapewnia we własnym zakresie. 

IX. Towary podlegające ADR i RID 

1. Wprowadzany na teren PERN S.A. towar niebezpieczny, musi być oznakowany zgodnie z klasyfikacją 
materiałów niebezpiecznych. 

2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Osoby zarządzającej obiektem  

w formularzu F2/Z1/BHP 12 Wykaz substancji chemicznych/mieszanin. 

X. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Na całym terenie PERN S.A. obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami 
do tego wyznaczonymi. 

1.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym można prowadzić wyłącznie na podstawie 
polecenia pisemnego/e-polecenia na prowadzenie prac w warunkach niebezpiecznych. 

1.3. Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar i  jego 
rozprzestrzenianie, oraz które mogą utrudniać  prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji. 

1.4. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu 
do: 

1.4.1.  stanowisk z podręcznym sprzętem gaśniczym i urządzeń przeciwpożarowych, 

1.4.2. źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

1.4.3.  urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi 
instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

1.4.4.  wyjść i dróg ewakuacyjnych, 
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1.4.5.  wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 

1.5.  Wszystkie drogi wewnętrzne na terenie baz, stacji pomp i terminala PERN S.A. są drogami 
pożarowymi i zabronione jest zastawianie ich lub jakiekolwiek blokowanie bez uzgodnienia 
 z Zakładową Strażą Pożarną/Zarządzającym obiektem. Zakaz dotyczy również placów 
manewrowych połączonych z drogami pożarowymi zlokalizowanymi na terenie baz, stacji pomp i 
terminala PERN S.A.  

1.6.  Zabronione jest również samowolne używanie w strefach zagrożenia wybuchem oraz  
w miejscach specjalnie oznakowanych znakiem zakazu, sprzętu w wykonaniu zwykłym 
nieprzystosowanego do pracy w strefach Ex (telefony komórkowe, urządzenia pomiarowe, 
narzędzia itp.).  

1.7. Używanie w strefach oraz przestrzeniach zagrożonych wybuchem sprzętu w wykonaniu zwykłym, 
nieprzystosowanym do prac w tych strefach, musi być ujęte w poleceniu pracy w warunkach 
niebezpiecznych z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia ( np. pojazdy, specjalistyczne 
narzędzia itp.). 

 

2. Sprzęt przeciwpożarowy. 

2.1.  Wykonawca ma obowiązek podczas prac zapewnić we własnym zakresie sprzęt 
przeciwpożarowy, pomiarowy do badania atmosfery, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Protokole przekazania Placu Budowy  oraz zatwierdzoną przez PERN S.A. technologią prowadzenia 
prac, jeśli taka jest wymagana. 

2.2 W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, dla których w 
Poleceniu na pracę określono wymóg zapewnienia podręcznego sprzętu gaśniczego w ilości 
powyżej 2 szt. gaśnic lub sumarycznej ilości środka gaśniczego powyżej 12 kg, w rejonie 
prowadzenia prac należy wyznaczyć miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.  
Miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego należy oznakować znakami zgodnymi z 
Polskimi Normami. Oznakowanie musi zapewniać widoczność znaków z każdego miejsca 
prowadzenia prac (w tym celu należy korzystać z oznakowania 3D - 360°). Minimalny wymiar 
znaku powinien wynosić 20 cm x 20 cm. 

2.3. Do miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego należy zapewnić dostęp z co najmniej jednej 
strony o szerokości minimalnej 1,0 m 

3. Pożar lub inne miejscowe zagrożenia na terenie PERN S.A. 

3.1.  W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, wszyscy zobowiązani 
są podjąć działania w celu jego likwidacji oraz winni zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu 
wszystkich dostępnych środków kolejno: 
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3.1.1.  Osoby będące w strefie zagrożenia, 

3.1.2.  Zakładową Straż Pożarną PERN S.A.  

3.1.3.  Państwową Straż Pożarną, 

3.1.4.  Osoba zarządzająca obiektem. 

XI. Alarmy i ewakuacje 

1. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego jak niżej, wszyscy pracownicy zobowiązani 
są do przerwania prac i udania się do wyznaczonego punktu zbornego (miejsca zbiórki) zgodnie 
z zasadami ewakuacji oraz podporządkować się poleceniom Kierującego Działaniem Ratowniczym 
(KDR). 

 

Lp. Rodzaj alarmu 
Sposób ogłoszenia alarmów 

Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu 

1. 
Ogłoszenie 
alarmu 

Sygnał akustyczny 

– modulowany dźwięk syreny 
w okresie 3 minut 

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź 
słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm pożarowy dla …… 

2. 
Odwołanie 
alarmu 

Sygnał akustyczny 

– ciągły dźwięk syreny w 
okresie 3 minut 

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź 
słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm pożarowy dla …… 

 

2. W trakcie realizacji prac w przypadku nieuzasadnionego zakresem prac pojawieniem się zapachu 
substancji chemicznych, w szczególności: ropy naftowej i paliw, każdy z pracowników zobowiązany jest 
przerwać prace, opuścić miejsce wykonywania pracy i powiadomić swojego przełożonego. 

3. Wykonawca ma obowiązek wywiesić ww. zasady alarmowania w miejscu, gdzie zorganizowane jest 
zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy. 

XII. Zdarzenia awaryjne i wypadkowe w trakcie wykonywania prac 

1. Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz w sposób nienarażający mienia 
PERN S.A. na straty. 
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2. Przekazywanie informacji: 

2.1. Należy natychmiast informować Zamawiającego i Osobę zarządzającą obiektem na terenie 
którego wykonywana jest praca o: 

2.1.1.  stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia 
ludzkiego; 

2.1.2.  wszelkich wyciekach substancji chemicznych oraz innych zagrożeniach dla środowiska;  

2.1.3.  wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar), jakie wydarzyły 
się podczas wykonywania prac na terenie PERN S.A.; 

2.1.4.  wypadkach przy pracy  i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych  - Załącznik nr 5  Rejestr 
wypadków przy pracy i Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie PERN S.A.  

3. Osoba zarządzająca obiektem  o zaistniałych zdarzeniach informuje odpowiednio: przedstawicieli służb 
BHP, Ochrony Środowiska i Zakładową Straż Pożarną. 

XIII. Kontrola spełnienia wymagań  

1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych prac, zobowiązany jest 
do udostępnienia na każde żądanie ze strony Przedstawiciela PERN S.A. terenu prac do wewnętrznej 
inspekcji. 

2. Przedstawiciel PERN odpowiada za nadzór nad realizacją Umowy, zgodnie z obowiązującym prawem. 

3. Osoba odpowiedzialna za obiekt/infrastrukturę  odpowiada za kontrolę bezpieczeństwa prowadzenia 
prac na obiekcie / infrastrukturze. 

4. Służby PERN są upoważnione do kontroli przestrzegania wymagań w zakresie BHP, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony mienia i bezpieczeństwa technicznego. 

5. Każda z wyżej wymienionych w pkt. 1-4 osób ma obowiązek przerwać prace w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników. 

6. W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy zastrzega się możliwość 
wykonywania kontroli trzeźwości.  
Pomiar kontroli trzeźwości może odbywać się przed rozpoczęciem pracy, w czasie jej trwania 
lub po zakończeniu pracy - wyłącznie na terenie obiektu lub podczas prac na infrastrukturze PERN. 

7. W ramach prowadzonej kontroli Przedstawiciele PERN S.A. o których mowa powyżej mogą żądać 
w celu weryfikacji posiadanych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 
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8. Brak przestrzegania niniejszych Zasad, naruszania przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego 
imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 
lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących może doprowadzić 
do: 

8.1. przerwania prac, 

8.2. zablokowania uprawnień w posiadanych przepustkach i usunięcia pracowników z terenu PERN 
S.A. zastosowania sankcji wynikających z zapisów umownych, taryfikator kar – Formularz 
F6/Z1/BHP 12 Taryfikator kar pieniężnych,  w ostateczności do rozwiązania umowy. 

XIV. Formularze: 

Formularz Nr F1/Z1/BHP 12 Zaświadczenie o przekazaniu informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy 
dla Wykonawców PERN S.A. 
Formularz Nr F2/Z1/BHP 12  Wykaz substancji chemicznych/mieszanin 
Formularz Nr F3/Z1/BHP 12  Lista osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę 
Formularz Nr F4/Z1/BHP 12  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa 
Formularz Nr F5/Z1/BHP 12   Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie PERN S.A. i Rejestr 
wypadków przy pracy na terenie PERN S.A. 
Formularz Nr F6/Z1/BHP 12   Taryfikator kar pieniężnych 
Formularz Nr F7/Z1/BHP 12   Protokół nałożenia kary finansowej 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawca 
2. Kontrolujący 
3. Nadzór PERN S.A. 
4. Dział Ekonomiczny PERN S.A.  
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Data………………. Miejscowość…………….. 

 
ZAŚWIADCZENIE 

 
o przekazaniu informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców PERN S.A.  

 
                                                 
W dniu …………….………….r. odbyło się spotkanie którego celem było zapoznanie pracowników  
…………………………………………………… (zgodnie z załączoną listą obecności) z niżej wymienioną tematyką: 
         (nazwa podmiotu zewnętrznego) 

 
1. Omówienie zagrożeń występujących na obiekcie i w miejscu wykonywania prac. 
2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przez jego 

pracowników na obiektach PERN S.A. 
3. Działania ochronne i zapobiegawcze podejmowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.  
4. Zasady postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. 
5. Pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie    

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 
6. Omówienie obowiązujących przepisów bhp, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji eksploatacji  

związanych z wykonywaną pracą Wykonawcy oraz ich wzajemne powiązania. 
7. Podstawowe zasady organizacji bezpiecznej pracy przez Wykonawcę. 
8. Omówienie warunków prowadzenia prac na obiekcie zgodnie z obowiązującymi procedurami.  
9. Omówienie występujących w PERN S.A. obostrzeń wynikających z bezpieczeństwa sanitarnego i 

bezpieczeństwa pracy. 
10. Omówienie najistotniejszych  elementów związanych z Ochroną środowiska podczas realizacji prac  

 
Potwierdzenie odbycia Instruktażu: 
 

Lp. Nazwisko Imię  Podmiot zewnętrzny Podpis szkolonego 
pracownika 

    
    
    
    
    
    
    

 
Podpis szkolącego ……………………………... 
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Wykaz substancji chemicznych i mieszanin 

 
 

Miejscowość……………..….., dn. .......... ……………… 

Nazwa / pieczęć Wykonawcy  

 
Ja niżej podpisany oświadczam: 

 
Na terenie PERN S.A…………........................................................................podczas wykonywanych prac będą 
stosowane wymienione poniżej substancje /mieszaniny chemiczne. 
 
Zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów związanych z ich użyciem, postępować zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w kartach charakterystyki. W miejscu wykonywania prac będą zawsze dostępne karty charakterystyki 
substancji chemicznych i mieszanin oraz sprzęt ochronny odpowiedni do stwarzanych zagrożeń dla ludzi 
i środowiska. 
 

Lp. Nazwa substancji / mieszaniny chemicznej 

Rodzaj stwarzanego 
zagrożenia 

(np. żrąca, palna, 
wybuchowa) 

Stosowana ilość 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

 
 

(czytelny podpis / pieczęć imienna osoby funkcyjnej wykonawcy) 
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Lista osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Numer telefonu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

(podpis oraz pieczęć imienna)  
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Miejscowość ………………., dnia ………………..  
 
 
 
UMOWA: …………………………………………………………………………. 
 
Dotyczy zadania: ………………………………………………………………… 
 
Wykonawca - Nazwa firmy: …………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że pracownicy skierowani do realizacji w/w Umowy posiadają aktualne badania lekarskie, 
potwierdzenia odbytych szkoleń BHP, uprawnienia do wykonywania prac z zakresu Zamówienia oraz zostali 
zapoznani z zakresem robót.  

W przypadku zatrudnienia pracowników obcojęzycznych, zobowiązuję się do zapewnienia osoby posiadającej 
umiejętności przekazywania informacji, zasad bezpieczeństwa i komunikowania się w języku zrozumiałym dla 
ww. pracowników. 

Pracownicy korzystają z maszyn, urządzeń i narzędzi pracy, posiadających ważne badania, przeglądy techniczne 
oraz właściwe certyfikaty (deklarację zgodności, aprobatę techniczną itp.), a urządzenia pracujące w strefie 
zagrożonej wybuchem, spełniają kryteria nieiskrzących i posiadają odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych 
strefach. 

Pracownicy prowadzą prace w ubraniach pozwalających na identyfikację firmy. Stosują odzież, obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń, posiadające deklaracje zgodności. 
Odzież przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w wykonaniu antyelektrostatycznym. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  ………………………………………………………..  
                                                                                                                   (Podpis Kierownika Budowy/Robót)              
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                                                     Rejestr wypadków przy pracy  

Lp. 
 
 

Imię i nazwisko 
oraz stanowisko 
poszkodowanego 

 
Data, godz. oraz 
miejsce wypadku 
przy pracy  

 
Skutki wypadku 
przy pracy  

 
Rodzaj czynności, 
przy których 
nastąpił wypadek 
przy pracy  

Imię i nazwisko 
stanowisko 
zgłaszającego 

 

Data wpisu 
zgłoszenia 
wypadku 

Sposób podjętej 
interwencji/data 

 
 
 

       

 
 
 

       

                                          Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych  
 

Lp. 
 
 

 
Data, godz. oraz 
miejsce zdarzenia 
potencjalnie 
wypadkowego  

 
Możliwe 
potencjalnie skutki 
zdarzenia  

 
Rodzaj czynności, 
przy których 
nastąpiło zdarzenie 
potencjalnie 
wypadkowe 

Imię i nazwisko 
stanowisko 
zgłaszającego 

 

Data wpisu 
zgłoszenia 
wydarzenia 

Podjęte działania 
prewencyjne 

 
 
Przyczyny zdarzenia  
potencjalnie 
wypadkowego 
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Taryfikator kar finansowych 
za uchybienia, nieprawidłowości i niezgodności 

Lp. Zakres stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości, niezgodności  
 

1 Potwierdzony przez odpowiednie służby (Policję) stan po spożyciu 
alkoholu lub pod wpływem środków odurzających/zastępczych. 

5000 zł (za każdego 
pracownika) 

2 Fotografowanie i filmowanie infrastruktury PERN bez zezwolenia. 
 

500 zł 

3 Używanie ognia otwartego i palenie tytoniu, lub  
e-papierosów w miejscach niedozwolonych.  

2500 zł (za każdego 
pracownika) 

4 Używanie telefonów komórkowych w miejscach niedozwolonych. 300 zł (za każdego 
pracownika) 

5 Niezapewnienie wymaganego nadzoru przy realizacji prac 
szczególnie niebezpiecznych. 

1000 zł 

6 Wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie 
prac szczególnie niebezpiecznych lub niezgodnie z tym zezwoleniem.  

5000 zł 

7 Praca w strefie zagrożonej wybuchem z narzędziami i urządzeniami 
niespełniającymi kryteriów nieiskrzących i nieposiadających 
odpowiedniego dopuszczenia do pracy w tych strefach.  

1500 zł 

8 Utrudnianie nadzorowi i służbom PERN S.A prowadzenia kontroli 
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP, p.poż, 
ochrony środowiska, a także wymagań zawartych w Umowie. 

1500 zł 

9 Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, ppoż. w odniesieniu do realizowanych prac. 

1500 zł 

10 Niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego 
wypadku przy pracy, wypadku bez urazowego służbie BHP PERN S.A, 
własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP. 

1500 zł 

11 Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych 
stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne, drogi pożarowe. 
Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i ujęć wody 
do celów ppoż.. 

1500 zł 

12 Niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej 
i odzieży roboczej - adekwatnych do zagrożeń.  

1500 zł (za każdego 
pracownika) 

13 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia ze szkolenia BHP w odniesieniu do prac objętych 
Umową. 

1000 zł (za każdego 
pracownika) 

14 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac w ramach 
Umowy. 

1000 zł (za każdego 
pracownika) 

15 Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby obsługujące: 
pojazdy, maszyny robocze, urządzenia. Nieposiadanie wymaganych 

1500 zł (za każdego 
pracownika) 
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zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące 
prace przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

16 Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych, 
instalacji pomocniczych w sposób powodujący zagrożenie 
bezpieczeństwa lub mogący spowodować ich uszkodzenie. 

 

1200 zł 

17 Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu 
i porządku, a w szczególności nie przestrzeganie przepisów bhp, 
ppoż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń. 
Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. 

1200 zł 

18 Niewygrodzenie stref niebezpiecznych lub stref, dla których 
wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów. 
Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny 
miejsc prowadzonych robót. 

1000 zł 

19 Korzystanie z maszyn, urządzeń i narzędzi pracy nieposiadających 
ważnych badań i przeglądów technicznych, właściwych certyfikatów 
(deklarację zgodności, aprobatę techniczną itp.) Używanie narzędzi i 
urządzeń niesprawnych technicznie. Używanie maszyn, urządzeń 
i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

1000 zł (za każdą 
maszynę, urządzenie, 
narzędzie) 

20 Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny 
rusztowania przez osobę nieuprawnioną. Montaż lub demontaż 
rusztowania przez pracowników nieposiadających wymaganych do 
tych prac uprawnień. Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie 
z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. 

1500 zł (za każde 
rusztowanie) 

21 Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu, wskazującej imiennie 
wykonawcę montażu z jego numer telefonu oraz określającej 
dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. Brak 
wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia 
protokołu odbioru technicznego rusztowania. 

1300 zł (za każde 
rusztowanie) 

22 Brak sprawnego, wymaganego sprzętu gaśniczego, z ważnym 
terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania.  

300 zł (za każdy sprzęt 
gaśniczy) 

23 Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy 
wykonywaniu prac; niezapoznanie pracownika z ryzykiem 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz 
zasadami ochrony przed zagrożeniami, brak potwierdzenia na piśmie 
zapoznania się pracownika z ryzykiem zawodowym. 

1300 zł 

24 Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w 
szczególności: niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi 
żurawia, rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji 
transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania 
sygnału dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do 

1000 zł (za każdego 
pracownika) 
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prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką przez 
pracownika. 

25 Prowadzenie prac bez Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
IBWR lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz 
prowadzenie prac niezgodnie z tymi dokumentami. Brak 
potwierdzenia na piśmie zapoznania się pracownika z IBWR, BIOZ. 

1000 zł 

26 Stwierdzone zanieczyszczenie środowiska przez zaniechanie i nie 
stosowanie zasad ochrony środowiska. 

2500 zł + naprawa 
szkody w środowisku 

27 Magazynowanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi 
(sytuowanie pojemników, kontenerów, opakowań, zbiorników, 
pryzm itp. poza miejscami do tego przewidzianymi). 

1000 zł  

28 Magazynowanie odpadów w sposób nieodpowiedni dla ich 
właściwości fizykochemicznych, skutkujący zanieczyszczaniem 
środowiska (magazynowanie odpadów w nieodpowiednich dla ich 
rodzaju pojemnikach, kontenerach, zbiornikach, opakowaniach itp. 
lub w ogóle bez ich użycia). 

2000 zł 

29 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę obowiązku przekazania Zamawiającemu Karty 
Przekazania Odpadu; za każdy potwierdzony przypadek transportu 
odpadu bez przekazania KPO. 

5000 zł 

30 Brak możliwości identyfikacji firmy/pracownika. 500 zł 
 

31 Nieuprawnione przebywanie pracownika na instalacji, poza 
miejscem wykonywania prac. 

1000 zł 

32 Stosowanie urządzeń i sprzętu bez uzgodnienia z PERN S.A., w tym 
pobór wody z hydrantów do celów niezwiązanych z gaszeniem 
pożaru. 

500 zł 

33 Nieudostępnienie przez Wykonawcę informacji o stanie osobowym 1000 zł 
 

34 Wykonywanie pracy przez osoby nieuprawnione na terenie 
prowadzonych prac. 

2000 zł za jedną osobę 
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Protokół nałożenia kary finansowej 

 

Protokół nr ………………………………………………………………………… 
        nr kolejny/Symbol komórki kontrolującej/ rok 
 

I. Na podstawie: art………………………UMOWY nr ……………….…………………………………….z dnia…………………  

dotyczącej……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………................................................................................................................................ 

w dniu .......................................... 

na obiekcie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy/ochrony przeciwpożarowej/bezpieczeństwa środowiska obowiązujących na terenie PERN S.A., zawartych 
w przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w UMOWIE. 

Kontrola została dokonana przez 
............................................................................................................................................................. (Imię i 
nazwisko kontrolującego, stanowisko) 

 

w obecności przedstawiciela firmy......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nazwisko i imię przedstawiciela firmy, pełna nazwa firmy) 
 
 

II. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności: 

1. 
…………………………………………………………………………………............……………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

– co odpowiada pozycji nr ………………………………………….. ,,Taryfikatora kar finansowych”. 

Kara w wysokości …………………………..…………….. zł. 

 

 



Załącznik nr F7/Z1 do Procedury BHP-12 

 

 

NADZÓR NAD WYKONAWCAMI I OSOBAMI 
OBCYMI 

Wydanie XIII Strona 2 z 3 

Data 

30.07.2024 
Zmiana - 

PROTOKÓŁ NAŁOŻENIA KARY FINANSOWEJ Procedura BHP-
12 

Formularz 

F7/Z1/BHP-12 

 

      

Wersja wydrukowana jest wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w Intranecie w obszarze BPM 

 

2. ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 – co odpowiada poz. nr ………………………………………………… „Taryfikatora kar finansowych”. 

Kara w wysokości …………….. zł. 

Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie 
z „Taryfikatorem kar pieniężnych”. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi ……………………PLN (słownie 
……………………………………………….). 

 

 

Wyżej naliczona kara pieniężna zostanie potrącona zgodnie z obowiązującą procedurą potrącania wierzytelności 
PERN S.A. 

III. Kontrolowany 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko przedstawiciela dozoru firmy kontrolowanej prowadzącej prace na terenie PERN S.A., 
stanowisko, data i podpis). 

Uwaga! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści: 
„Pan/Pani………………………………………………………odmówił/a podpisania protokołu, miejsce, data podpis 
Kontrolującego”. 

IV. Kontrolujący 
…………………………………………….………………………………………………………..…………………………………………………… 

(Imię i nazwisko kontrolującego, sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad wykonawcami, 
stanowisko data i podpis) 

V. Uwagi do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VI. Ustosunkowanie się kontrolującego do uwag: 

……….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko sporządzającego protokół, data i podpis) 
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VII. Zatwierdzenie protokołu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko zatwierdzającego protokół Zamawiający lub Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony 
Środowiska PERN S.A. Generalny wykonawca lub osoby przez niego upoważnione, stanowisko, data i podpis). 
 

VIII. Załączniki 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawca 
2. Kontrolujący 
3. Nadzór PERN S.A. 
4. Pracownik Pionu Finansowego PERN S.A.  
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STANDARD NR 5 
 

Uwzględnia ubezpieczenia: 

− wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), 

− odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności i posiadanego 
mienia, 

− odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC w zakresie projektowania)  

WYTYCZNE  UBEZPIECZENIOWE 

1. Przedmiot Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) objęty jest Umową 
Generalną Ubezpieczenia Ryzyk Kontraktowych (CAR/EAR), której wyciąg opublikowany został 
na Platformie Zakupowej Zamawiającego www.pern.pl/platforma-zakupowa plik pod nazwą 
CAR_EAR_PERN_2024. 

2. Wykonawca dokona – za pośrednictwem Zamawiającego – zgłoszenia niniejszej Umowy              
do Ubezpieczyciela na druku, którego wzór opublikowany został na Platformie Zakupowej 
Zamawiającego www.pern.pl/platforma-zakupowa, plik pod CAR_EAR_PERN_2024, w terminie 
30 dni od zawarcia Umowy, ale nie później niż 15 dni od przekazania protokolarnego przekazania 
Wykonawcy terenu Prac. Zgłoszenie do ubezpieczenia należy przesłać na adres: 
ubezpieczenia_pern@pern.pl. Po zgłoszeniu Ubezpieczyciel wystawi dokument 
ubezpieczeniowy, a Wykonawca w terminie i na warunkach w nim wskazanych zapłaci składkę 
ubezpieczeniową, przedkładając przedstawicielowi Zamawiającego dowód jej opłacenia w ciągu 
trzech dni roboczych od jej dokonania. 

3. Proces likwidacji szkód objętych ochroną polisy, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie 
zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku nr 5 do Umowy – „PROCEDURA LIKWIDACJI 
SZKÓD. PROCEDURY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU” – 
opublikowanym na Platformie Zakupowej Zamawiającego www.pern.pl/platforma-zakupowa 
plik pod nazwą CAR_EAR_PERN_2024. 

4. Ubezpieczenie OC: 
a. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie                 
z Przedmiotem Umowy. 

b. Okres ubezpieczenia wynikający z umowy ubezpieczenia będzie obowiązywał                         
od podpisania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji (w zależności co nastąpi wcześniej), 
przez cały  okres obowiązywania umowy oraz dodatkowo przez okres rękojmi i gwarancji.   

 
c. Dopuszcza się Polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania (na nie gorszych 

warunkach) i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co najmniej przez powyższy 
okres. 

d. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa                           
niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 

e. Ubezpieczenie OC musi uwzględniać odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód 
wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, a także odpowiedzialność cywilną z tytułu 
szkód wyrządzonych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (jeśli 
występują). 

 

http://www.pern.pl/platforma-zakupowa
http://www.pern.pl/platforma-zakupowa
mailto:ubezpieczenia_pern@pern.pl
http://www.pern.pl/platforma-zakupowa
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5. Ubezpieczenie OC zawodowej (OC w zakresie projektowania): 

1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC w zakresie projektowania). Ubezpieczenie musi 
obejmować działalność związaną z wykonywaniem prac projektowo-dokumentacyjnych, 
prac towarzyszących, jeśli występują (np. prace geologiczne) i nadzoru autorskiego (jeśli 
występuje) w związku  z realizacją Przedmiotu Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia musi odpowiadać całemu okresowi wykonywania wszelkich prac 
projektowo-dokumentacyjnych, w tym prac towarzyszących oraz nadzoru autorskiego         
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Dopuszcza się roczne okresy polisowania              
/ roczne dokumenty ubezpieczenia.[Zawieszenie / przerwanie okresu ubezpieczenia] 

W sytuacji, gdy między zakończeniem realizacji prac projektowo-dokumentacyjnych                
a rozpoczęciem realizacji nadzoru autorskiego nastąpi przerwa z przyczyn leżących           
po stronie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zawieszenie / przerwanie okresu 
ubezpieczenia. Niniejsze jest możliwe wyłącznie w przypadku wyboru triggera act 
committed. 

3) Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa                         
niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 

4) Ubezpieczenie musi uwzględniać oodpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu 
prowadzenia działalności projektowo-dokumentacyjnej, w tym prac towarzyszących         
oraz realizacji nadzoru autorskiego z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność 
deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa), w postaci: 

i. szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy), 

ii. szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia), 

iii. czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) rozumianych jako inne straty 
finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową. 

5) Ubezpieczenie OC musi uwzględniać odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych 
w wyniku rażącego niedbalstwa, a także odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód 
wyrządzonych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (jeśli występują) 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopie umów, polis lub innych dokumentów 
(certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających 
istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z mającymi do nich 
zastosowanie ogólnymi / szczególnymi warunkami ubezpieczenia, o ile z treści tych 
dokumentów jednoznacznie wynika potwierdzenie spełnienia wymagań określonych                
w niniejszym Załączniku nie później niż: 

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności         
i posiadanego mienia – nie później niż w dniu zawarcia Umowy, ale nie później niż w dniu 
protokolarnego przejęcia terenu budowy / prac, 

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC w zakresie 
projektowania)  – nie później niż w dniu rozpoczęcia prac projektowo-dokumentacyjnych. 

7.   Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać kopie umów, polis, aneksów lub innych dokumentów 
(certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających 
zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej (na nie gorszych warunkach) w wymaganym 
okresie najpóźniej w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnych umów ubezpieczenia. 
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8. Jeżeli w terminie określonym powyżej Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, 
Zamawiający może wstrzymać prace ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności odmówić 
wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy/prac lub wstrzymać płatności za kolejne etapy 
realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. 
Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za 
opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować 
obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę. 

 

9. Wraz z dokumentami i w terminach, o których mowa w ust. powyżej, na każde żądanie 

Zamawiającego, zgłoszone w wymaganym Umową okresie zachowania ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej, w ciągu 7 dni Wykonawca przekaże zaświadczenie wystawione przez 

ubezpieczyciela potwierdzające brak zaległości w zakresie płatności składki lub rat składki . 

 

10. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów 
wynikających z niniejszego Załącznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy 
ubezpieczenia lub niezapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej bądź zawarcie umów 
ubezpieczenia na warunkach niespełniających wymagań postawionych w niniejszym Załączniku, 
stanowi istotne naruszenie Umowy. 
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Załącznik nr 7 - Standardy finansowe  

 

I. Faktury : 

1. Na fakturze Wykonawca zamieści następujące dane: 

a) nazwę (rodzaj) towaru i usługi, 

b) numer niniejszej Umowy, 

c) numer zamówienia SAP, 

d) w przypadku faktur o wartości powyżej 15.000,00 złotych obejmujących dostawę 

towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów  

i usług (VAT)- sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”. 

2. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi wypłacono zaliczkę, Wykonawca 

wystawi fakturę na kwotę zaliczki wraz z podatkiem VAT oraz fakturę końcową zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, Strony są zobowiązane  

do załączenia do niej dokumentacji w postaci pisemnych uzgodnień, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w odrębnej pozycji faktury wykonanych 

ewentualnie w ramach Umowy robót związanych z demontażem / likwidacją i utylizacją całości 

lub części infrastruktury Zamawiającego (**jeśli dotyczy umowy). 

 

II. Płatności: 

 

1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 30 - ego dnia  

od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy w niej wskazany, znajdujący się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT na dzień realizacji płatności publikowanym przez Krajową Administrację 

Skarbową. 

2. Za poprawnie wystawioną fakturę rozumie się fakturę, która jest wystawiona zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz odzwierciedlającą 

rzeczywisty przebieg transakcji w zakresie: dostaw towarów, świadczenia usług, wypłat 

zaliczek i odpowiadającym im prawidłowym wartościom. 

3. W przypadku niepoprawnie wystawionej faktury, Wykonawca dokona z Zamawiającym 

stosownych uzgodnień, z uwzględnieniem terminu płatności i niezwłocznie wystawi fakturę 

korygującą oraz prześle ją do PERN. 

4. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli 

wskazany w Umowie termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od 

pracy, uważa się go za zachowany, jeżeli zapłata zostanie dokonana w pierwszym dniu 

roboczym po tym dniu. 

 

 

III. Oświadczenia: 

 

1. Wypełniając obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. 

zm.), PERN, podpisując Umowę, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 
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IV. Zasady wystawiania i otrzymywania faktur od 01 lutego 2026r: 
 
 
Dotyczy WYKONAWCÓW zobowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych 
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.  

 

1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym WYKONAWCA zostanie 
zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, tj. faktur wystawionych przy użyciu 
Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę 
fakturę w KSeF, spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i w przepisach wydanych na jej podstawie (dalej: 
Faktury ustrukturyzowane), i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku 
rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy. 
 

2. WYKONAWCA wystawi na rzecz Zamawiającego Fakturę ustrukturyzowaną, chyba że zaistnieją 

przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające 

WYKONAWCĘ do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i 

udostępniona ZAMAWIAJĄCEMU z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej 

wskazanych ustępów.  

 

3. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 

WYKONAWCĘ do KSeF, a w przypadku faktury wystawianej w trybie offline24, o którym mowa 

w art. 106 nda ustawy o VAT (dalej: Tryb offline24) lub faktur wystawianych w trybie awarii 

KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 1 w zw. z art. 106nf ustawy o VAT (dalej: Awaria KSeF), 

w trybie awarii całkowitej KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 3 w zw. z art. 106ng ustawy 

o VAT (dalej: Awaria całkowita KSeF) lub w trybie niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 

106ne ust. 4 w zw. z art. 106nh ustawy o VAT (dalej: Niedostępność KSeF) – datę wystawienia 

wskazaną przez WYKONAWCĘ na tej fakturze. 

 

4. Za dzień skutecznego doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU uznaje się dzień jej otrzymania w 

rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku f aktury ustrukturyzowanej będzie to zatem 

dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

 

5. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość wystawienia i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury 

poza KSeF, taka faktura może zostać doręczona ZAMAWIAJĄCEMU na jeden z następujących 

adresów:  

a. PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock (za datę skutecznego doręczenia faktury 

w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU przesyłki 

listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą 

o VAT z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie 

uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego 

zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki lub data nadania fakturze numeru 

identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi 

pierwsza). 

b. e-mail: faktury@pern.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku 

będzie uznawana data wysłania przez WYKONAWCĘ do ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości 

mailto:faktury@pern.pl
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e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami 

zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – 

w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza). 

 

6. Załączniki do faktur wysłane poza KSeF traktowane będą jak zwykła korespondencja, nie będą 

odbierane ze skrzynki faktury@pern.pl i muszą zostać przesłane na adresy kontaktowe 

wskazane w umowie.  

 

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z 
uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT. 

 

Dotyczy WYKONAWCÓW, którzy nie są zobowiązani do wystawiania faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. 

 

W przypadku WYKONAWCY, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur 
ustrukturyzowanych, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przesyłanie faktur w zakresie realizacji 
niniejszej Umowy w formie elektronicznej na adres: faktury@pern.pl. 

 

 

 
 

 

mailto:faktury@pern.p
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1. CEL WYTYCZNYCH 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie podstawowych, jednolitych 

wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej branży elektrycznej oraz wymagań technicznych 

stawianym wybranym elementom sieci, instalacji i urządzeniom elektrycznym 

i elektroenergetycznym PERN S.A., w zakresie budowy nowych oraz modernizacji 

i remontu istniejących urządzeń, instalacji i sieci. 

Obowiązek stosowania rozwiązań zawartych w przedmiotowym dokumencie, 

dotyczy prac projektowych dla budowy nowych oraz modernizacji i remontu 

istniejących urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji i sieci 

elektrycznych oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Niezależnie od wytycznych i wymagań technicznych zawartych w niniejszym 

opracowaniu, wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej branży elektrycznej określone w niniejszym dokumencie 

należy uwzględniać w postępowaniach zakupowych PERN S.A.  

Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie użyto słowo „powinien” lub 

„należy”, jego znaczenie należy rozumieć jako „obowiązek”. Słowa „Zamawiający” 

i „PERN S.A.” w dokumencie należy rozumieć równoważnie. 

2. ZAKRES WYTYCZNYCH 

Przedmiotowe zasady obejmują wszystkich Wykonawców zewnętrznych oraz 

służby PERN S.A. zajmujące się realizacją i nadzorem czynności i zadań związanych 

z procesem projektowania i budowy nowych oraz modernizacji i remontu istniejących 

elektrycznych i elektroenergetycznych urządzeń, instalacji i sieci. 

Wytyczne i wymagania nie zastępują wymagań przepisów prawa w zakresie 

projektowania, budowy, modernizacji i remontu oraz przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wymagań przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wytycznych 

dostawców energii elektrycznej ujętych w ich przepisach i instrukcjach. 

Zagadnienia w zakresie branży elektrycznej nieujęte w tym dokumencie, 

dotyczące przedmiotu umowy lub zlecenia, podlegają uregulowaniom zawartym 

w polskich przepisach i normach, a wszystkie odstępstwa od przedstawionych 

wytycznych i zagadnienia związane z uszczegółowieniem wytycznych, powinny być 

uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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3. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

3.1. FORMA I ILOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku polskim, 

sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą polskie uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, w przypadku obowiązku także 

przez osobę sprawdzającą projekt. Dokumentacja powinna być podzielona na tomy 

i działy wskazane w dalszej części dokumentu. Inny układ dokumentacji projektowej 

niż wskazany w dokumencie jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu 

z  Zamawiającym. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana i przekazana 

Zamawiającemu w minimum 3 egzemplarzach w formie papierowej i wersji 

elektronicznej. Każdy egzemplarz wersji papierowej dokumentacji projektowej musi 

być umieszczone w twardych segregatorach opisanych na stronie frontowej oraz na 

grzbiecie. Opisy muszą zawierać poniższe informacje dotyczące zadania jak: nr 

umowy, nazwa zadania, nazwa obiektu, nr PSP. 

Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej, w formacie *.pdf oraz 

w wersji edytowalnej w formacje *.dwg i *.docx, na płycie CD/DVD należy dołączyć 

do każdego egzemplarza dokumentacji wersji papierowej. Płyta CD/DVD powinna 

posiadać naniesione identyczne opisy jak dokumentacja w formie papierowej. 

Procedura odbioru dokumentacji następuje w momencie przedłożenia 

kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej w języku polskim, sporządzonej 

i podpisanej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej oraz przez Rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z całym, 

aktualnym stanem prawnym wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami 

towarzyszącymi oraz wymaganymi zgodami, pozwoleniami, decyzjami 

i uzgodnieniami wymaganych organów i jednostek, m.in. z Rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, z Zamawiającym tj. z Komisją Oceny Dokumentacji 

Technicznej i Komisją ds. Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz jeżeli wymagane 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dokumentacja projektowa powinna być 

podzielona na poniżej wymienione tomy. 

Tom I - Projekt budowlany (jeżeli jest wymagany) 

Projekt budowlany, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wraz z niezbędnymi załącznikami, 
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powinien być sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich 

późniejszymi zmianami oraz pozostałymi wymogami prawa. Projekt powinien 

zawierać informacje wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

dotyczącą kategorii obiektu budowlanego i rodzaju robót budowlanych oraz trybu 

administracyjnego tj. wymaganej bądź nie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

wymaganym bądź nie zgłoszeniu wykonania robót budowlanych. 

Tom II - Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich późniejszymi zmianami oraz 

pozostałymi wymogami prawa. 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w przepisach, normach technicznych, warunkach technicznych 

i standardach, instrukcjach, wytycznych PERN S.A., przywołanych w niniejszym 

dokumencie. Projekt wykonawczy musi zawierać także ocenę zgodności zgodnie 

z wymaganiami aktualnych przepisów. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rekomendację rozwiązań 

technicznych i technologicznych umożliwiających wykonania prac na czynnym 

obiekcie, w szczególności uwzględniające realizację robót budowlanych 

prowadzonych na czynnym obiekcie bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób 

niedezorganizujący pracy na ternie obiektu. 
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Tom III - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 

lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 

stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich 

późniejszymi zmianami oraz pozostałymi wymogami prawa. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi 

opracowanie, które musi zawierać szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania 

i odbioru robót budowlanych, wymagania niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót, oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacja musi zawierać szczegółowe wymagania dotyczące sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 

technologicznych oraz szczegółowe wymagania związanych z kontrolą, pomiarami 

i badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. Specyfikacja musi 

zawierać również szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, odbiorów częściowych robót, odbiorów technicznych 

urządzeń, instalacji i systemów, a także odbiorów końcowych robót. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi uwzględniać 

w szczególności szczegółowe wymagania podane w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, normach technicznych i standardach 

PERN S.A., przywołanych w niniejszym dokumencie. 

3.2.1. Wymagania podstawowe dla zawartości projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy musi być sporządzona zgodnie z całym, aktualnym 

stanem prawnym wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi oraz 

wymaganymi zgodami, pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami wymaganych 

organów i jednostek. W zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych, musi być 

sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 

budowlanych i zawierać opisy, mapy i rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót 

wraz z wyjaśnieniami opisowymi, schematy i niezbędne detale. Projekt musi być 

wykonana w języku polskim, sporządzony i podpisany przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży 

elektrycznej oraz Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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Projekt wykonawczy musi składać się z następujących składników 

w przedstawionej poniżej kolejności: 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Uprawnienia projektanta 

d) Wykaz norm i przepisów 

e) Podstawa opracowania 

f) Przedmiot opracowania 

g) Zakres opracowania 

h) Założenia projektowe 

i) Opis techniczny 

j) Obliczenia 

k) Schematy i rysunki 

l) Mapy w tym mapa do celów projektowych 

m) Lista kablowa 

n) Zestawienie materiałów 

o) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2. Wymagania szczegółowe dla zawartości projektu wykonawczego 

Wymagania szczegółowe określają dodatkowe elementy jakie muszą zawierać 

się w projekcie wykonawczym w odniesieniu do poszczególnych sieci, instalacji 

i urządzeń. Wymienione poniżej wymagane szczegółowe elementy projektu układów, 

instalacji i urządzeń należy zawierać w oddzielnych działach projektu wykonawczego. 

Wymieniane poniżej składniki projektu należy zawierać w dokumentacji 

w przedstawionej poniżej kolejności. 

3.2.2.1. Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

j) Plan tras koryt kablowych 

k) Schemat zasilania 

l) Schemat sterowania 
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m) Schemat rozmieszczenia 

n) Plan instalacji 

o) Szczegóły montażowe 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan tras koryt kablowych 

j) Schemat zasilania 

k) Schemat sterowania 

l) Schemat rozmieszczenia 

m) Plan instalacji 

n) Szczegóły montażowe 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.3. Instalacje oświetlenia drogowego 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

j) Obliczenia natężenia oświetlenia 

k) Schemat zasilania oraz sterowania oświetleniem 

l) Schemat rozmieszczenia oświetlenia 

m) Plan instalacji oświetlenia dróg 
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n) Szczegóły montażu fundamentów, słupów, wysięgników, opraw i zabezpieczeń 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych 

i technicznych PERN S.A.” 

3.2.2.4. Instalacje oświetlenia obiektów technologicznych 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Obliczenia natężenia oświetlenia 

j) Schemat zasilania oraz sterowania oświetleniem 

k) Schemat rozmieszczenia oświetlenia podstawowego 

l) Schemat rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego 

m) Plan instalacji oświetlenia 

n) Szczegóły montażu wysięgników, opraw, wyłączników i puszek 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych 

i technicznych PERN S.A.” 

3.2.2.5. Instalacje ochrony katodowej 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych, kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

i) Plan tras koryt kablowych 
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j) Schemat zasilania 

k) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

l) Schemat rozmieszczenia 

m) Plan instalacji 

n) Szczegóły montażowe 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do projektowania, modernizacji 

i remontów ochrony katodowej w PERN S.A” 

3.2.2.6. Instalacje uziemiające i odgromowe 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne rezystancji uziemiania 

f) Obliczenia techniczne odstępów separacyjnych instalacji odgromowej 

g) Analiza ryzyka, obliczenia i rysunki doboru klasy LPS 

h) Plan instalacji uziemiającej 

i) Plan instalacji odgromowej 

j) Plan położenia złączy kontrolno-pomiarowych 

k) Rysunki montażowe 

l) Schematy uziemienia 

m) Schematy połączeń wyrównawczych 

n) Zestawienie materiałów 

o) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.7. Rozdzielnice elektryczne nN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, szyn głównych, dobór kabli, zabezpieczeń i innych 

urządzeń 

f) Nastawy zabezpieczeń i układu automatyki SZR 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy rozdzielnic 

i) Schemat główny jednokreskowy rozdzielnicy 
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j) Schematy zasadnicze poszczególnych pól rozdzielnic 

k) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

l) Schematy montażowe 

m) Schemat układu pomiarowego energii elektrycznej 

n) Widoki elewacji poszczególnych pól rozdzielnic 

o) Plan rozmieszczenia rozdzielni i innych urządzeń 

p) Plan tras kablowych 

q) Plan uziemienia 

r) Lista kablowa 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.8. Rozdzielnice elektryczne SN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, szyn głównych, dobór kabli, zabezpieczeń i innych 

urządzeń 

f) Nastawy zabezpieczeń i układu automatyki SZR 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy rozdzielnicy 

i) Schemat główny jednokreskowy rozdzielnicy 

j) Schematy zasadnicze poszczególnych pól rozdzielnicy: 

• Obwody główne 

• Schemat wyłącznika 

• Obwody okrężne 

• Obwody prądowe i napięciowe 

• Obwody zabezpieczeń CW1 

• Obwody zabezpieczeń CW2 

• Obwody wejściowe zabezpieczenia 

• Obwody sygnalizacji 

• Obwody LRW i ZS 

• Obwody sygnalizacji zewnętrznej 

• Obwody zbrojenia napędu 

• Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

• Schemat blokowy zespołów zabezpieczeń pola wraz z powiązaniami 

• Schematy montażowe 

• Plan zacisków 
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k) Schemat układu pomiarowego energii elektrycznej 

l) Widoki elewacji poszczególnych pól rozdzielnicy 

m) Plan rozmieszczenia rozdzielni i innych urządzeń 

n) Plan tras kablowych 

o) Plan uziemienia 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.9. Silniki elektryczne nN i SN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, obliczenia zabezpieczeń silnika, dobór kabli 

f) Schemat ideowy połączenia z polem rozdzielnicy 

g) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

h) Zestawienie nastaw zabezpieczeń i pomiarów 

i) Plan tras kablowych 

j) Plan uziemienia 

k) Lista kablowa 

l) Zestawienie materiałów 

m) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.10. Transformatory 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Komory transformatorów/stanowiska – rozmieszczenie urządzeń 

g) Uproszczony schemat zasilania transformatora 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan mostów szynowych/kablowych 

j) Zestawienie materiałów 

k) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.11. Przemienniki częstotliwości oraz softstarty 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 
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c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne doboru urządzenia do parametrów urządzenia 

współpracującego 

f) Dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

g) Nastawy oraz parametry dla zastosowanych urządzeń 

h) Schemat pól zasilających 

i) Schematy sterowania 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Zestawienie sygnałów sterowania i pomiarów 

l) Schematy montażowe i rozmieszczenie urządzeń w szafie 

m) Widok elewacji szaf 

n) Plan rozmieszczenia szaf i innych urządzeń 

o) Plan tras kablowych 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.12. Tablice prądu stałego i baterie akumulatorów 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Nastawy urządzeń 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy układu prądu stałego 

i) Schemat zasadniczy układu prądu stałego 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Schematy montażowe 

l) Widok elewacji urządzeń 

m) Plan rozmieszczenia tablic, baterii i innych urządzeń 

n) Rozmieszczenie baterii akumulatorów na stojakach 

o) Odległości pomiędzy urządzeniami w pomieszczeniu akumulatorni, zaznaczenie 

bezpiecznych odległości 

p) Plan tras kablowych 

q) Lista kablowa 

r) Karty nastaw dla zasilaczy buforowych 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 
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Projekt wykonawczy musi uwzględniać szczegółowe wymagania podane 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.13. Układy napięcia gwarantowanego UPS 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Nastawy urządzeń 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy układu napięcia gwarantowanego 

i) Schemat zasadniczy układu napięcia gwarantowanego 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Schematy montażowe 

l) Widok elewacji urządzeń 

m) Plan rozmieszczenia zasilaczy UPS, baterii i innych urządzeń 

n) Rozmieszczenie baterii akumulatorów na stojakach 

o) Odległości pomiędzy urządzeniami w pomieszczeniu akumulatorni, zaznaczenie 

bezpiecznych odległości 

p) Plan tras kablowych 

q) Lista kablowa 

r) Karty nastaw dla zasilaczy UPS 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać szczegółowe wymagania podane 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.14. Instalacje ogrzewania elektrycznego instalacji technologicznych 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Zestawienie materiałów 

f) Obliczenia ogrzewania – pełen dobór urządzeń 
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Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
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g) Schemat strukturalny zasilania ogrzewania 

h) Schemat ideowy obiektowych rozdzielnic ogrzewania elektrycznego 

i) Schemat zasadniczy obiektowych rozdzielnic ogrzewania elektrycznego 

j) Plan ogólny ogrzewania 

k) Szczegółowe plany ogrzewania 

l) Rysunki izometryczne ogrzewania rurociągów i przyłączeń 

m) Szczegóły konstrukcyjne montażu instalacji ogrzewania 

n) Lista kablowa 

o) Zestawienie materiałów 

p) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: 

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie 

postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.15. Elektryczne napędy ustawcze armatury 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, nastawy parametrów pracy armatury 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych, kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

i) Plan tras koryt kablowych 

j) Schemat zasilania 

k) Schemat sterowania 

l) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

m) Zestawienie sygnałów sterowania i pomiarów 

n) Schemat rozmieszczenia 

o) Plan instalacji 

p) Szczegóły montażowe 

q) Lista kablowa 

r) Zestawienie materiałów 

s) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Schematy rozmieszczenia urządzeń 
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d) Wykaz stref zagrożenia wybuchem 

e) Szczegóły montażowe 

f) Specyfikacja urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym  

g) Certyfikaty badania typu UE/WE, deklaracje zgodności UE 

h) Obliczenia doboru obwodów iskrobezpiecznych i urządzeń 

i) Zestawienie materiałów 

j) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: 

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie 

postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” 

4. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-

ODBIOROWEJ 

Przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą-odbiorową, 

która jest jednym z podstawowych wymaganych elementów upoważniających 

Wykonawcę do zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych robót. Brak 

przedłożonej kompletnej dokumentacji powykonawczej-odbiorowej zostanie 

stwierdzony jako wada istotna uniemożliwiająca rozpoczęcie prac dotyczących 

odbioru końcowego. 

4.1. FORMA I ILOŚĆ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-ODBIOROWEJ 

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej-odbiorowej 

powinny być wykonana w języku polskim i podpisane przez osobę posiadającą polskie 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli 

na etapie wykonawstwa były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez 

osobę posiadającą polskie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. Dokumentacja powinna być 

podzielona na tomy i działy wskazane w dalszej części dokumentu. Inny układ 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej niż wskazany w dokumencie jest możliwy 

po wcześniejszym uzgodnieniu z  Zamawiającym. 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa powinna być wykonana 

i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej i wersji 

elektronicznej. Każdy egzemplarz wersji papierowej dokumentacji powykonawczej-

odbiorowej musi być umieszczone w twardych segregatorach opisanych na stronie 

frontowej oraz na grzbiecie. Opisy muszą zawierać poniższe informacje dotyczące 

zadania jak: nr umowy, nazwa zadania, nazwa obiektu, nr PSP. Cała dokumentacja 
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powykonawcza-odbiorowa musi być ponumerowana tj. każda strona dokumentacji 

musi posiadać swój kolejny numer. Numeracja zawarta w szczegółowym spisie 

zawartości musi być zgodna z numeracją stron dokumentacji. 

Wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej-odbiorowej, w formacie 

*.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacje *.dwg i *.docx, na płycie CD/DVD należy 

dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji wersji papierowej. Płyta CD/DVD 

powinna posiadać identyczne opisy jak dokumentacja w formie papierowej. 

4.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-ODBIOROWEJ 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

oświadczenie Kierownika budowy/robót, dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do zastosowania w Polsce użytych materiałów i urządzeń, protokoły wszystkich 

przeprowadzonych odbiorów technicznych i prób oraz pomiarów, dokumenty 

potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, dokumentację powykonawczą 

zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego, projekty powykonawcze, instrukcje 

eksploatacji i obsługi, dokumentację dostosowaną do systemu SEZAM 

Zamawiającego, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy. 

4.2.1. Wymagania dla zawartości dokumentacji powykonawczej-odbiorowej 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa musi składać się z następujących 

elementów w przedstawionej kolejności: 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Oświadczenie Kierownika budowy/robót 

d) Oświadczenie dotyczące użytych materiałów 

e) Oświadczenie dotyczące zagospodarowania odpadów 

f) Protokoły odbiorów 

g) Dokumenty formalno-prawne 

h) Protokoły z badań, sprawdzeń, pomiarów, testy SAT 

i) Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych 

j) Uprawnienia pracowników 

k) Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

l) Projekty powykonawcze 

m) Inwentaryzacja geodezyjna 

n) Dokumentacja jakościowa 

o) Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych 

p) Instrukcje obsługi i DTR urządzeń 

q) Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu 
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r) Dokumenty gwarancyjne (z określeniem czasu gwarancji zgodnej z umową) 

s) Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem 

t) Wykaz urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem 

u) Dokumentacja do systemu SEZAM Zamawiającego 

v) Wykaz i opis środków trwałych 

4.2.1.1. Strona tytułowa 

Strona tytułowa powinna zawierać informacje takie jak: nr umowy, nazwa 

zadania, nazwa obiektu, nr PSP, nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres 

Zamawiającego. 

4.2.1.2. Spis zawartości 

Spis zawartości musi zawierać pełny spis całej dokumentacji powykonawczej-

odbiorowej, który należy wykonać w formie szczegółowego spisu treści 

z wymienionymi wszystkimi zawartymi dokumentami z przypisanymi nr stron. Każdy  

segregator egzemplarza dokumentacji powinien zawierać szczegółowy spis treści 

całej dokumentacji powykonawczej-odbiorowej z wyszczególnieniem w spisie treści 

zawartości danego segregatora. 

4.2.1.3. Oświadczenie Kierownika budowy/robót 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu realizacji zadania 

o treści zgodnej z umową, tj. że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane 

zgodnie z Umową, Ofertą, właściwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zachowaniem 

wymaganej jakości. Do oświadczenia należy załączyć kserokopię uprawnień 

Kierownika budowy/robót oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4.2.1.4. Oświadczenie dotyczące użytych materiałów 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót, że wszystkie materiały i urządzenia 

użyte do realizacji zadania posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do zastosowania w Polsce, dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie i zostały wbudowane w obiekcie 

budowlanym. 

4.2.1.5. Oświadczenie dotyczące zagospodarowania odpadów 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót, że w trakcie realizacji zadania 

zostały/nie zostały wytworzone odpady. Do oświadczenia dotyczącego wytworzenia  

odpadów należy dołączyć karty przekazania odpadów. W przypadku przekazania 

odpadów/urządzeń/materiałów do magazynu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający takiego przekazanie. 
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4.2.1.6. Protokoły odbiorów 

Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów 

częściowych robót, odbiorów technicznych urządzeń, instalacji i systemów, a także 

odbioru końcowego robót. 

4.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne 

Między innymi: dokumenty potwierdzające dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zakończenia robót, dokumenty zgłoszeniowe do Nadzoru Budowlanego, 

kserokopia zgłoszenia rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego, kserokopia 

pozwolenia na budowę, pozwoleń zamiennych, dziennik Budowy, zgłoszenia 

zakończenia robót częściowych i końcowego. 

4.2.1.8. Protokoły z badań, sprawdzeń, pomiarów 

Protokoły z wszystkich przeprowadzonych pomiarów, badań, prób 

i sprawdzeń odbiorowych dla wszystkich grup urządzeń, także protokoły 

z przeprowadzonych testów FAT i SAT oraz sprawdzeń z systemami sterowania 

i nadzoru. Protokoły pomiarowe muszą być sporządzone i podpisane przez min. dwie 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz przez kierownika budowy/robót. 

Protokoły z pomiarów i badania muszą uwzględniać, ujęte w niniejszym 

dokumencie wymagania w zakresie protokołów pomiarowych i badań odbiorowych 

oraz wymagania obowiązujących przepisów, norm, standardów i regulacji PERN S.A. 

4.2.1.9. Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych 

Świadectwa wzorcowania wszystkich użytych przyrządów pomiarowych do 

pomiarów wielkości elektrycznych m.in. przyrządów do pomiaru napięcia, prądu, 

zabezpieczeń różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 

pomiaru impedancji pętli zwarcia, rezystancji, parametrów sieci, multimetry oraz 

przyrządów do pomiarów wielkości nieelektrycznych m.in. pirometry, luksomierze, 

kamery termowizyjne. 

4.2.1.10. Uprawnienia pracowników 

Świadectwa kwalifikacyjne pracowników potwierdzające posiadanie 

wymaganych kwalifikacji grupy G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne 

wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną) w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganych uprawnień/kwalifikacji producenta w zakresie montażu, 

serwisu, uruchomienia. 

4.2.1.11. Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

podpisana przez Projektanta posiadającego polskie uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli na etapie wykonawstwa 

były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez Kierownika budowy/robót 
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posiadającego polskie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. 

4.2.1.12. Projekty powykonawcze 

Projekty powykonawcze podpisane przez Projektanta posiadającego polskie 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli 

na etapie wykonawstwa były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez 

Kierownika budowy/robót posiadającego polskie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. Projekty 

powykonawcze powinny być podpisane na głównej stronie, na każdej karcie na której 

naniesiono zmiany oraz na każdym rysunku, schemacie i mapie. Projekt 

powykonawczy powinien zawierać wykaz wprowadzonych zmian. 

4.2.1.13. Inwentaryzacja geodezyjna 

Dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być przekazana 

w wersji  papierowej oraz elektronicznej *.dwg/*.dxf oraz *.pdf wraz z dokumentem 

potwierdzającym wynik pozytywny weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez 

ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4.2.1.14. Dokumentacja jakościowa 

Karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty. Dokumenty 

jakościowe powinny posiadać potwierdzenie Kierownika budowy/robót 

o wbudowaniu w obiekt.  

4.2.1.15. Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych 

Instrukcje eksploatacji wynikające z Obwieszczenie Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych. 

4.2.1.16. Instrukcje obsługi urządzeń 

Instrukcje obsługi, konserwacji, remontów, itp. wydane w języku polskim 

przez producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli. 

4.2.1.17. Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu 

Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu Zamawiającego musi zawierać 

szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkolenia/instruktażu z listą personelu 
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Zamawiającego wraz z podpisami oraz podpisem osoby przeprowadzającej instruktaż 

z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń/układów. 

4.2.1.18. Dokumenty gwarancyjne 

Dokumenty gwarancyjne muszą zawierać informacje dotyczące udzielonej 

gwarancji oraz nazwiska, nr telefonów i adres e-mail na który należy zgłaszać usterki 

w ramach udzielonej gwarancji. 

4.2.1.19. Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem 

Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem musi być sporządzona 

zgodnie z regulacjami PERN S.A. zawartymi  w dokumencie „Wytyczne do stosowania 

standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. 

Zalecenia w zakresie postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed 

Wybuchem”. 

4.2.1.20. Wykaz urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem 

Specyfikacja urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym musi 

być sporządzona zgodnie z regulacjami PERN S.A. zawartymi  w dokumencie 

„Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń w strefach 

zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z Dokumentacją 

Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. Specyfikacja musi być sporządzona w oparciu 

o dane z tabliczek znamionowych zainstalowanych urządzeń. Do specyfikacji muszą 

być załączone certyfikaty badania typu UE/WE, deklaracje zgodności UE oraz 

instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń ujętych 

w specyfikacji. 

4.2.1.21. Dokumentacja do systemu SEZAM Zamawiającego 

Podstawą do wprowadzenia danych o urządzeniach do systemu SEZAM 

Zamawiającego jest mapa powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wymagania 

dotyczące mapy:  

a) Format: dwg lub dxf 

b) Układ współrzędnych: globalnych 

c) Dane: 

• wrysowana lokalizacja zainstalowanych nowych urządzeń z rozbiciem na 

warstwy zgodnie z rodzajami urządzeń, 

• dodatkowa warstwa informacyjna (np. warstwa SEZAM) z oznaczeniem 

urządzeń zgodnym z załączonymi kartami inwentaryzacyjnymi.  

Opis parametrów każdego z urządzeń w odrębnym pliku karty 

inwentaryzacyjnej. Nazwa pliku wskazująca jednoznacznie na urządzenie, np. do 

nazwy pliku karty inwentaryzacyjnej należy dodać numerację która będzie również 

widoczna na mapie w warstwie SEZAM w miejscu posadowienia danego urządzenia, 
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umożliwiając łatwą lokalizację urządzeń, zgodnych z uzupełnionymi o dane 

techniczne kartami inwentaryzacyjnymi. 

Urządzenia Ex – uzupełnione w załączonym arkuszu excel (w przypadku nie 

występowania jakiegoś parametru należy pozostawić kolumnę pustą, podany układ 

‘kolumnowy’ nie podlega modyfikacji przez uzupełniającego dane). Każdy nowy 

obiekt, który zawiera wiele urządzeń w wykonaniu Ex jako dodatkowy arkusz 

nazwany jak dane urządzenie w tym samym skoroszycie (1 arkusz = lista urządzeń Ex 

z jednego obiektu budowlanego). 

Dokumentację powykonawczą do systemu SEZAM należy dostarczyć 

w formacie pdf/docx/xls, schematy jako dwg/dxf (nie rastrowane), udostępniając ją 

Administratorowi systemu SEZAM poprzez system wymiany plików MOVEit Transfer 

oraz w wersji papierowej (podpisaną i opieczętowaną) z pozostałymi elementami 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej. 

4.2.1.22. Wykaz i opis środków trwałych 

Wykaz zawierający szczegółową charakterystykę (opis) środków trwałych 

i przypisane do nich wartość należy wykonać na wzorze dokumentu „Tabela środków 

trwałych”  zgodnie z zaproponowanym przez Zamawiającego podziałem. Wykaz musi 

być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf oraz w wersji 

papierowej.  

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROTOKOŁÓW POMIAROWYCH 

I BADAŃ ODBIOROWYCH 

W poniższych punktach przedstawione są minimalne wymagania dotyczące 

pomiarów, badań i prób odbiorowych dla poszczególnych grup urządzeń. Wskazane 

poniżej wymagania dotyczące pomiarów, badań i prób odbiorowych nie wyłączają 

konieczności wykonania pomiarów, badań i prób nie wymienionych poniżej, 

a wymaganych na podstawie przepisów, norm, standardów i regulacji PERN S.A. 

Wszystkie wymagane protokoły z przeprowadzonych pomiarów, badań i prób 

odbiorowych dla poszczególnych urządzeń i układów, należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej zgodnie z punktem dotyczącym wymagań dla 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej niniejszego dokumentu. 

5.1. LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM POWYŻEJ 1 KV 

5.1.1. Linie kablowe 

a) Pomiar rezystancji izolacji kabli 

b) Pomiar zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych kabli 
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c) Próba napięciowa izolacji głównej kabla SN (wykonywana napięciem stałym lub 

VLF 0,1 Hz) 

d) Próba napięciowa izolacji 

e) Próba napięciowa powłoki 

f) Pomiar tg δ linii kablowej 

g) Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych w linii kablowej (WNZ) 

5.1.2. Silnik asynchroniczny 

a) Kontrola mechaniczna 

b) Pomiar rezystancji uzwojeń 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń 

d) Próba napięciowa izolacji uzwojeń stojana (dokument przekazany przez 

producenta urządzenia potwierdzający test fabryczny) 

e) Rozruch oraz praca silnika 

5.1.3. Transformator 

a) Oględziny pomontażowe transformatora 

b) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora 

c) Pomiar rezystancji izolacji kadzi (dla transformatora olejowego) 

d) Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora 

e) Badanie właściwości oleju transformatora (nie dotyczy urządzenia 

hermetyzowanego) 

f) Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (dotyczy urządzeń o mocy 3,15 MVA i 

większej) 

g) Badanie przekładni i grupy połączeń 

h) Badanie przełącznika zaczepów 

i) Pomiar prądów magnesujących (dotyczy urządzeń o mocy 3,15 MVA i większej) 

j) Pomiar pojemności i współczynnika strat izolatorów przepustowych (dotyczy 

urządzeń o mocy 3,15 MVA i większej) 

k) Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza/zabezpieczenie fabryczne 

transformatora 

l) Próba pracy transformatora 

5.1.4. Wyłączniki, styczniki, rozłączniki 

a) Oględziny 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji napędów elektrycznych 

d) Pomiar czasu własnego wyłącznika 

e) Pomiar czasu niejednoczesności otwierania i zamykania łącznika 

f) Pomiar rezystancji głównych torów prądowych łącznika 

g) Próby funkcjonalne łącznika 
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5.1.5. Przekładniki prądowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia wtórnego 

d) Badanie biegunowości uzwojeń 

e) Badanie przekładni 

f) Badanie izolacji uzwojenia wtórnego 

g) Badanie obciążenia przekładnika 

h) Badanie współczynnika bezpieczeństwa i współczynnika granicznego 

dokładności (w tym pomiar charakterystyk magnesowania) 

5.1.6. Przekładniki napięciowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia wtórnego 

d) Badanie biegunowości 

e) Badanie izolacji uzwojenia wtórnego 

f) Badanie obciążenia przekładnika 

5.1.7. Oszynowanie i szynoprzewody 

a) Pomiar rezystancji izolacji szyn 

b) Badanie izolacji względem ziemi 

5.1.8. Baterie kondensatorów 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Badanie pojemności kondensatorów 

c) Badanie ciągłości obwodów rozładowania 

5.1.9. Rozdzielnie prefabrykowane 

a) Weryfikacja zestawu rozdzielni zgodnie z dokumentacją 

b) Weryfikacja ciągłości połączeń układów ochronnych 

c) Badanie rezystancji izolacji obwodów głównych 

d) Próby odbiorowe pól rozdzielni energetycznej 

e) Weryfikacja blokad, obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomocniczych 

f) Weryfikacja powiązań z systemami nadzoru i automatyki procesowej 

g) Testy funkcjonalne automatyk rozdzielni energetycznej (ZS, LRW, SCO, SZR i PPZ) 

h) Sprawdzenie układów pomiarowych energii elektrycznej 

5.1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

a) Weryfikacja wykonania instalacji uziemiającej 

b) Badanie rezystancji uziemienia 

c) Badanie rezystancji połączenia 
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d) Pomiar napięcia rażenia 

e) Badanie ziemnozwarciowego potencjału uziemienia obiektu 

elektroenergetycznego 

 

5.2. LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 1 KV 

5.2.1. Linie kablowe 

a) Sprawdzenie ciągłości żył kabli 

b) Pomiar rezystancji izolacji kabli 

5.2.2. Silniki asynchroniczne 

a) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń stojana 

b) Rozruch oraz praca silnika 

5.2.3. Wyłączniki, Styczniki, Łączniki 

a) Weryfikacja nastawień wyzwalaczy 

b) Badanie rezystancji izolacji 

c) Badanie izolacji głównych torów prądowych i uzwojeń wyzwalaczy 

d) Próby funkcjonalne łącznika 

5.2.4. Przekładniki prądowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń 

c) Badanie biegunowości uzwojeń 

5.2.5. Baterie kondensatorów 

a) Badanie rezystancji izolacji obwodów 

b) Badanie ciągłości obwodów rozładowania 

c) Badanie pojemności baterii 

5.2.6. Rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia 

a) Weryfikacja poprawności połączeń śrubowych 

b) Badanie rezystancji izolacji 

c) Badanie ciągłości elektrycznej obwodów ochronnych 

d) Próby odbiorowe pól rozdzielni 

e) Weryfikacja blokad, obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomocniczych 

f) Weryfikacja powiązań z systemami nadzoru i automatyki procesowej 

g) Testy funkcjonalne automatyki SZR i PPZ 

h) Sprawdzenie układów pomiarowych energii elektrycznej 
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5.2.7. Urządzenia napięcia gwarantowanego 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Weryfikacja parametrów nastaw 

c) Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

d) Próby funkcjonalne 

5.2.8. Zasilacze prądu stałego 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Weryfikacja parametrów nastaw 

c) Próby funkcjonalne 

5.2.9. Baterie akumulatorów 

a) Protokoły z formowania baterii 

b) Pomiar pojemności ogniw baterii 

5.2.10. Obwody oświetlenia 

a) Pomiar natężenia oświetlenia 

b) Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

c) Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

5.2.11. Obwody systemu LPS 

a) Sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej 

b) Pomiar rezystancji uziemienia 

c) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

d) Sprawdzenie ciągłości połączeń 

6. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń określają wymagania 

techniczne stawiane wybranym elementom sieci, instalacji i urządzeniom 

elektrycznym i elektroenergetycznym PERN S.A. w zakresie budowy nowych oraz 

modernizacji i remontu istniejących urządzeń, instalacji i sieci. Wymagania techniczne 

dla poszczególnych grup urządzeń przedstawiają niżej wymienione dokumenty PERN 

S.A., wskazane normy techniczne oraz dodatkowe wymagania szczegółowe. 

Wskazane poniżej szczegółowe wymagania techniczne nie wyłączają konieczności 

spełniania obowiązujących wymagań określonych w polskich przepisach, normach, 

standardach i regulacjach PERN S.A., nie wymienionych poniżej. 

Szczegółowe wymagania techniczne dla sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych PERN S.A. zawarte są w załączniku  

„Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych PERN S.A.” 



 

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
PT/W/BE/DOK/01 

 

 

 

PERN S.A.                                   Wydanie 1,  październik 2025r.                                     Strona 29 z 34 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

7. PRZEPISY, NORMY, STANDARDY 

Należy uwzględniać ostatnie wydania stosownych norm i przepisów. 

W przypadku wątpliwości, interpretacja zapisów zawartych w normach lub 

przepisach wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wskazane poniżej przepisy, 

normy, standardy i regulacje nie wyłączają konieczności stosowania pozostałych, nie 

wymienionych poniżej, a wymaganych zapisami przepisów, norm i regulacji. 

7.1. DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA UE 

Lp. Publikacja Tytuł 

1. Dz.Urz.UE L 96 z 
29.3.2014, s. 309 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w atmosferze potencjalnie wybuchowej  

2.  
Dz.Urz.UE L 23 z 
28.1.2000, s. 57 z 
późn. zm. 

Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zapewnienia minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybuchowa  

3. Dz.Urz.UE L 96 z 
29.3.2014, s. 357  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2014/35/UE z 
dnia 26 lutego 2024 r.  dotycząca harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia  

4. Dz.Urz.UE  L 96 z 
29.3.2014, s. 79–
106 z późn. zm. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej  

5. Dz.Urz.UE L 165 z 
29.6.2023, s. 1– z 
późn. zm. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz 
w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG 

6. (Dz. Urz. UE L 191 z 
28.7.2023, pp. 1–117 
z późn. zm. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r.  w sprawie baterii i 
zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE 
i rozporządzenie (UE) rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz 
uchylające dyrektywę 2006/66/WE 
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7.2. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

Lp. Publikacja Tytuł 

1. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 418 z późn. 
zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  

2. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 1679 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

3. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2454 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

4. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 1707 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 
2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu 
płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie 

5. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1225 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

6. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 266 z późn. 
zm. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

7. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 919 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 
2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 

8. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1210 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych 

9. Dz.U. z 2023 poz. 
822 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

10. Dz.U. z 2010 r. Nr 
138, poz. 931 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w 
sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej 
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11. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 817 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w 
sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej 

12. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 822 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

13. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1213 z późn. 
zm. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

14. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 873 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r.  w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym 

15. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 788 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 
2022 r. w sprawie systemu pomiarowego  

 

7.3. NORMY TECHNICZNE 

Lp. Symbol* Tytuł 

1. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

3. PN-EN 61936 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

4. PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV 

5. PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

6. PN-EN 60076 Transformatory 

7. PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 

8. PN-EN 60034 Maszyny elektryczne wirujące. 

9. PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
wymagań dotyczących oświetlenia 

10. PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 
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11. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

12. PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

13. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

14. PN-EN 62271-
200 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

15. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

16. PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

17. PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja 
zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

18. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. PN-EN 
50575:2015-03 

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze 
i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych 
w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności 
pożarowej 

20. PN-HD 620 S3 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia 
znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie 

21. PN-EN 60079 Atmosfery wybuchowe 

22. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

23 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 

24. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi 

25. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

26. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w 
czasie pożaru 

27. N SEP-E-006 Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). 
Wymagania. Wytyczne doboru. Komentarz 
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28. N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 
ogień 

*Podano główne symbole i główne tytuły wymaganych norm, należy uwzględniać ostatnie wydania 

stosownych norm oraz wszystkie części wymienionych norm wieloczęściowych. 

 

7.4. STANDARDY TECHNICZNE 

Lp. Symbol Tytuł 

1. WTWiORB 
część D, zeszyt 3 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach 
przemysłowych 

2. WTWiORB 
część D, zeszyt 4 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Linie kablowe niskiego i 
średniego napięcia 

3. WTWiORB 
część D, zeszyt 2 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności 
publicznej 

4. WTWiORB 
część D, zeszyt 1 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych 

 

7.5. REGULACJE PERN S.A. 

Lp. Tytuł 

1. Zarządzenie nr 10/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie 
wprowadzenia „Wytycznych do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 
urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z 
Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” opracowanych przez Komisję ds. 
Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych i trybu postępowania z dokumentami 
zabezpieczenia przed wybuchem 

2. Instrukcja badania elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN w PERN S.A. 

3. Standard oświetlenia obiektów technologicznych i technicznych PERN S.A. 

4. Instrukcja. Wytyczne do projektowania, modernizacji i remontów ochrony 
katodowej w PERN S.A. 
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5. Standardy Techniczne Systemów Automatyki w PERN S.A. 

6. Zarządzenie nr 15/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie  
aktualizacji „Zasad pracy w środowisku informatycznym PERN S.A.” 

7. Zarządzenie nr 24/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 4 września 2025 r. w sprawie 
aktualizacji dokumentu „Zasady cyberbezpieczeństwa PERN S.A.” 

8. Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców prac na obiektach PERN S.A. - wyciąg 

8. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz przyjęcia danych do systemu SEZAM 

2. Wykaz urządzeń do systemu SEZAM 

3. Karta inwentaryzacyjna urządzenia do systemu SEZAM 

4. Tabela środków trwałych 

5. Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych PERN S.A. 



 

 Formularz przyjęcia danych do 
Systemu Zarządzania Majątkiem 

SEZAM 

Znak sprawy: 

 
 …………………………………………………… 

 

Data: 

 
 ………………/……………………/……………… 
 Rok                   Miesiąc                   Dzień 

Zadanie 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dostawca danych (wykonawca zadania): 

  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Podstawa (umowa)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Rurociąg/obiekt: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 
  

System docelowy: 
 SEZAM-Rurociąg  – infrastruktura 
rurociągowa 

 
 SEZAM-Telekom  – infrastruktura 
telekomunikacyjna 

 

Odcinek: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

Typ danych: 
 

SEZAM-Rurociąg - grupy urządzeń:    SEZAM-Telekom - grupy urządzeń: 
 Rurociągi z infr. towarzyszącą     Linie światłowodowe, studnie zasobniki 
 Budynki/Budowle z infr. towarzyszącą 
 Zbiorniki  z infr. towarzyszącą    ……………………………………..…… 
 Armatura z napędem      
 Agregaty – Pompy, silniki        
 Elektroenergetyka 
 AKPiA, Urządzenia Ex z przypisaniem do obiektów gabarytowych 
 Instalacje zewn./wewn. (kanalizacja przem., sanit., deszczowa itp.) 
 ……………………………………..……     
 
Mapy i dokumentacja:       Format / układ wsp.  
 
 Mapy projektowe       ……………………………………..…… 
 
 Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej w geodezyjnym układzie globalnym właściwym dla miejsca realizacji prac   
(format *DWG lub *DXF *SHP (dla rurociągów dalekosiężnych). Mapa dla systemu SEZAM powinna zawierać wrysowaną nową 
infrastrukturę oznaczoną zgodnie z numeracją wskazaną w nazwach plików kart inwentaryzacyjnych urządzeń. 
    
 Dokumentacja w formie edytowalnej (nie skanowanej, projektowa) ………………………………………….    
    
Inne: 
 …………………………………………………………………….……………………….……………………………………..………………………………………………. 

Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

WYKONAWCA 
 
 
 

..................................................................................... 
Podpis (pieczęć)  przekazującego 

PERN S.A.  
 
 
 

.............................................                        ........................................ 
                 Administrator SEZAM                                             Inspektor 

Wersja: 1.3 Ostatnia aktualizacja: 06.07,2023. Opracowanie: TUSI (W. Strusiński) 



Zadanie / PSP:

lp Typ Urządzenia Nazwa urządzenia Numer TAG

Numer Seryjny / Numer 

fabryczny Producent Model Ceryfikat /nr certyfikatu

Numer 

certyfika

tu w 

segregat

orze

Klasa 

temperatur

owa z 

urządzenia

Grupa 

wybucho

wości z 

urządzeni

a

Cecha 

Przeciwwybucho

wa / Oznaczenie 

Ex z urządzenia Typ Ochrony

Stopień 

Ochrony Instalacja/ system Obiekt  budowlany

Data i podpis:

Wykaz urządzeń do systemu SEZAM
System Zarządzania Majątkiem PERN S.A.



Znak sprawy:

……………………………………………..

Lokalizacja Skala 1:1000

Bank Danych Grupa Obiekt
System przesyłu Urządzenia i wyposażenie Urzadzenie/Sieć elektroenergetyczna

Nazwa pola Wartość [jednostka] Wynik inwentaryzacji
Status

Rodzaj

Stacja

Jednostka organizacyjna

Nr dokumentacji technicznej

Masa

Data obowiązywania gwarancji

Data włączenia do eksploatacji

Data odstawienia

Data następnej obsługi

Data ostatniej obsługi

Data ostatniego remontu

Data następnego remontu

Data następnego badania

Ciśnienie nominalne

Producent

Data produkcji

Wykonawca

Data instalacji

Uwagi

Model

Numer seryjny

Napięcie zasilania / znamionowe

Napięcie wyjściowe

Moc pozorna

Prąd znamionowy

Typ przełacznika zaczepów

Typ ARN

Pojemność baterii akumulatorów

Napięcie znamionowe baterii

Moc bierna

Pojemność baterii

Napięcie wejścia

Prąd wejściowy

Prąd wyjściowy

Typ kabla

Długość

Urządzenie EX?

Ilość ogniw

Ilość faz

Nr licznika

Zakład energetyczny

Napięcie zasil. / znam. strona górna

Napięcie zasil. / znam. strona dolna

Prąd znamionowy strony górnej

Prąd znamionowy strony dolnej
Id

…………..……/……………...…………/………………

 Rok                           Miesiąc                        Dzień

Wykonawca Administrator Inspektor

System Zarządzania Majątkiem PERN S.A.

Karta Inwentaryzacyjna Obiektu

Uwagi i szkice po inwentaryzacji:

Dokument: SeZaM Rurociąg - Karta Inwentaryzacji Obiektu, wygenerowany dn. 2025-9-10, godz. 9:4, użytkownik strusinskiw

SeZaM Rurociąg
Temat/Zadanie:

……………………………………………………………………………………………
Uwagi i zalecenia przed inwentaryzacją:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data przeprowadzenia inwentaryzacji



L.p.

Segment 

(ROPA/PALIWA) - 

dla nowych 

środków

Nazwa środka trwałego  

(pisana DRUKOWANYMI 

LITERAMI)

Charakterystyka środka trwałego Nr seryjny 

Powierzchnia 

użytkowa dla 

budynków lub 

gruntów - m²

Wartość (zgodnie 

z 

umową/zlecenie

m do rozliczenia 

na środek trwały)

Wykonawca Nr umowy  

Miejsce_użytkowania 

środka trwałego (np. 

Płock, Warszawa, BP nr 

.., itp.)

Faza przygotowania 

"P" (dokumentacja 

projektowa) - 

rozbicie wartościowe

Faza realizacji "R" - 

(roboty) rozbicie 

wartościowe

Data i podpis:

Tabela środków trwałych

Elem. PSP, Nazwa zadania:
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1. ZAKRES WYMAGAŃ 

Niniejszy dokument należy traktować jako zbiór wymagań technicznych dla 

głównych grup urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci i instalacji, 

obowiązujących dla wszystkich prac inwestycyjnych, modernizacyjnych 

i remontowych prowadzonych przez oraz na rzecz PERN S.A. Obowiązek stosowania 

rozwiązań zawartych w przedmiotowym dokumencie dotyczy prac projektowych, 

realizacji robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiotowe zasady obejmują wszystkich Wykonawców zewnętrznych oraz 

służby PERN S.A. zajmujące się realizacją i nadzorem czynności i zadań związanych 

z procesem projektowania i budowy nowych oraz modernizacji i remontu istniejących 

elektrycznych i elektroenergetycznych urządzeń, instalacji i sieci. 

Niezależnie od wymagań technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, 

wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm. Wymagania 

nie zastępują wymagań przepisów prawa w zakresie projektowania, budowy, 

modernizacji i remontu oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań 

przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wymagań dostawców energii 

elektrycznej ujętych w ich przepisach i instrukcjach. 

Zagadnienia w zakresie branży elektrycznej nieujęte w tym dokumencie, 

podlegają uregulowaniom zawartym w polskich przepisach i normach, a wszystkie 

odstępstwa od przedstawionych wytycznych i zagadnienia związane 

z uszczegółowieniem wytycznych, powinny być uzgodnione i pisemnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wskazane poniżej wymagania techniczne nie 

wyłączają konieczności spełniania obowiązujących wymagań określonych w polskich 

przepisach, normach, standardach i regulacjach PERN S.A.  

Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie użyto słowo „powinien” lub 

„należy”, jego znaczenie należy rozumieć jako „obowiązek”. Słowa „Zamawiający” 

i „PERN S.A.” w dokumencie należy rozumieć równoważnie. 
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

2.1. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

Rozdzielnice elektryczne wysokiego napięcia, średniego napięcia oraz niskiego 

napięcia powinny spełniać wymagania określone w polskich przepisach oraz 

szczegółowe wymagania PERN S.A. i wymagania wskazane w niżej wymienionych 

normach: 

PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-EN 62271-
200 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Rozdzielnice 
prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. 

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

2.1.1. Rozdzielnice WN 

Projektowana Rozdzielnica 110 kV powinna spełniać wymagania określone w 

IR i ESD Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w którego systemie energetycznym będzie 

funkcjonować objęta zakresem prac projektowych Stacja energetyczna WN. Projekty 

wykonawcze w zakresie obwodów pierwotnych, obwodów wtórnych, telemechaniki 

oraz układu pomiarowego energii elektrycznej powinny zostać uzgodnione przez 

dedykowane służby techniczne OSD właściwego dla danego Rejonu energetycznego, 

przed przekazaniem dokumentów do opinii Zamawiającego. 

2.1.1.1. Podstawowe wymagania techniczne: 

a) Pola rozdzielnicy 110 kV w wykonaniu „tradycyjnym”, gdzie każdy element pola 

stanowi odrębny wolnostojący na prefabrykowanym fundamencie aparat. 

b) Zaleca się stosowanie oszynowania rurowego, linkowego i konstrukcji stalowych 

ocynkowanych ogniowo. 

c) Szafki kablowe na terenie rozdzielni napowietrznej powinny być wykonane, jako 

metalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, oraz wyposażone w układ 

wentylacji i ogrzewanie zapobiegające skraplaniu się wilgoci. 

d) Aparatura obwodów wtórnych powinna być zainstalowana w szafach lub na 

tablicach, w pomieszczeniach budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie 

zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi producentów w zakresie 

temperatury i wilgotności. 

e) Wszystkie aparaty, urządzenia oraz wyposażenie pomocnicze zainstalowane na 

stacji powinny być  przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych 

i środowiskowych przewidzianych w miejscu zainstalowania. 
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f) Przy projektowaniu należy ująć aspekty środowiskowe zgodnie ze standardami 

Operatora. 

2.1.1.2. Wyposażenie pól liniowych rozdzielni 110 kV - strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w rozwiązaniu „tradycyjnym” w zabudowie wysokiej, składająca 

się z: 

a) wyłącznika spełniającego wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

b) odłączników (szynowego i liniowego) z uziemnikiem lub uziemnikami 

spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

c) przekładników napięciowych, prądowych lub napięciowo – prądowych (tzw. 

kombinowanych) wykonanych zgodnie z przedmiotową specyfikacją techniczną, 

d) ograniczników przepięć spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji 

technicznej. 

2.1.1.3. Wyposażenie pól liniowych rozdzielni 110 kV - strona wtórna 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii długiej 

Zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

impedancyjnym i charakterystykach poligonalnych, nie mniej niż czterostrefowe z 

funkcją wydłużenia pierwszej strefy współpracującą z automatyką SPZ oraz nie mniej 

niż jedna strefa w kierunku wstecznym; wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i 

załączenia na zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

ciągłością obwodów prądowych i napięciowych oraz obwodami wyłączającymi. 

Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym podstawowym 

i rezerwowym. Zabezpieczenie może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez 

protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. Zabezpieczenie powinno być 

podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej 

konfiguracji. 

Zabezpieczenie odcinkowe (różnicowo-wzdłużne) - w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii długiej 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

prądowym z funkcją kierunkową. Co najmniej dwustopniowe z blokadą działania przy 

uszkodzeniu obwodów napięciowych. Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i 

załączenia na zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

obwodami prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja 

lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie rezerwowe 

wykonane, jako terminal polowy może zastąpić układ lokalnych łączników 

manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe 

podłączone do innych niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych 
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przekładników prądowych i obwodów napięciowych w polu linii; Obwody 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; 

może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i 

rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego 

systemu nadzoru; powinno być podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie 

rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

Zabezpieczenie odległościowe lub odcinkowe w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii krótkiej 

Zabezpieczenie odcinkowe (różnicowo-prądowe stabilizowane) w wykonaniu 

cyfrowym, zainstalowane na obu końcach zabezpieczanej linii 110 kV; Komunikacja 

pomiędzy półkompletami zrealizowana poprzez wydzieloną parę światłowodów lub 

poprzez wydzielone kanały komunikacyjne urządzeń końcowych. Wyposażone w 

funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. Wyposażone w: konfigurowalne 

we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. 

Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC. Obwody prądowe 

powinny być podłączone do innych niż zabezpieczenie rezerwowe rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. 

Zabezpieczenie działa na wyłączenie wyłącznika w polu oraz pobudzenie automatyki 

SPZ i LRW. Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem 

pomocniczym stałym podstawowym. Może być podłączone na drodze cyfrowej 

poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie 

sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. Może być podłączony do 

łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii krótkiej 

Zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

impedancyjnym i charakterystykach poligonalnych; nie mniej niż czterostrefowe w 

kierunku podstawowym z funkcją wydłużenia pierwszej strefy współpracującą z 

automatyką SPZ oraz nie mniej niż jedna strefa w kierunku wstecznym. Należy 

zapewnić pracę współbieżną zabezpieczeń odległościowych na obu końcach linii. 

Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. Wyposażone w: 

konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi i napięciowymi 

oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI 

oraz PC. Obwody prądowe podłączone do rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 

prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. Zabezpieczenie działa na otwarcie 

wyłącznika mocy w polu, pobudzenie automatyki SPZ i LRW. Obwody zabezpieczenia 

powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym. Może być 

podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny oraz rezerwowo na 

drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu 
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nadzoru. Może być podłączony do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń 

i zdalnej konfiguracji. 

Dopuszcza się stosowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w wykonaniu 

cyfrowym, o rozruchu prądowym z funkcją kierunkową pod warunkiem pracy 

współbieżnej. Co najmniej dwustopniowe z blokadą działania przy uszkodzeniu 

obwodów napięciowych; Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na 

zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami 

prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna 

realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie rezerwowe wykonane, jako 

terminal polowy może zastąpić układ lokalnych łączników manewrowych do 

sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe podłączone do innych 

niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 

prądowych i obwodów napięciowych w polu linii; Obwody zabezpieczenia powinny 

być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; może być podłączone na 

drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze 

stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru; 

powinno być podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i 

zdalnej konfiguracji. 

2.1.2. Rozdzielnice SN 

Rozdzielnica SN jest zespołem urządzeń elektroenergetycznych 

przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o tej samej wartości napięcia oraz 

zasilania i zabezpieczenia urządzeń, maszyn elektrycznych przed skutkami przeciążeń, 

zwarć. Dobór rozdzielnic  w zakresie napięć od 6 kV do 20 kV. Główny zadaniem 

rozdzielnic SN jest bezpośrednie zasilanie urządzeń elektrycznych o dużych mocach, 

a także zasilanie rozdzielni nN poprzez zastosowanie transformatorów SN/nN.  

2.1.2.1. Podział pól rozdzielnic SN 

• Pole dopływowe – zasilające. W zależności od rodzaju źródła zasilania wyróżnia 

się pola dopływowe liniowe, transformatorowe. 

• Pole odpływowe, w zależności od rodzaju odbioru wyróżnia się pola liniowe, 

transformatorowe, silnikowe, inne, 

• Pole pomiaru napięcia, monitorujące parametry pracy danej rozdzielni, 

• Pole sprzęgłowe, pole odcinacza w których znajdują się łączniki sekcyjne i 

systemowe służące do realizacji połączeń pomiędzy sekcjami w danej 

rozdzielnicy, 

2.1.2.2. Wymagania techniczne stawiane rozdzielnicom SN 

• Zgodność z normami, przepisami krajowymi  

• Napięcie znamionowe [kV]: 6 – 20 kV 
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• Prąd znamionowy ciągły [A], należy uwzględnić rezerwę na podstawie mocy 

zainstalowanej rozdzielnicy 

• Częstotliwość 50 [Hz] 

• Zasilanie rozdzielni za pomocą mostu szynowego lub linii kablowej o jednakowym 

przekroju na całej długości 

• Zapewnienie rezerwy pól pod ewentualna rozbudowę,  

• System blokad mechaniczno – elektrycznych uniemożliwiających wykonanie 

błędnych manipulacji 

• Zastosowanie układów sterowania, automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji 

i pomiarów, 

• Zastosowanie rozwiązań zwiększających odporność na działanie łuku 

wewnętrznego, 

• Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej, 

• Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, 

• Rozdzielnia SN powinna posiadać opis poszczególnych pól i ich numerację  

• Tabliczki znamionowe oraz wszelkie oznaczenia pól, opisy powinny znajdować się 

w miejscu widocznym dla obsługi, w języku polskim, 

• Na drzwiach rozdzielni strony zewnętrznej powinna znajdować się tablica 

ostrzegawcza „Nie dotykać urządzenie elektryczne”, 

• Szczegółowe wymagania należy potwierdzić z Zamawiającym na etapie realizacji 

dokumentacji wykonawczej 

2.1.2.3. Wymagania techniczne dla zabezpieczeń, sterowników automatyki 

zabezpieczeniowej pól rozdzielni 

• Menu urządzenia, program do obsługi nastaw, konfiguracji i rejestracji oraz 

instrukcja obsługi musi być w języku polskim, 

• Urządzenia powinny być obsługiwane w jednolity sposób, zarówno przez 

klawiaturę urządzenia (interfejs HMI) jak i przez wspólne oprogramowanie 

narzędziowe, 

• Należy stosować zabezpieczenia mikroprocesorowe z funkcją samokontroli i 

blokowania w przypadku uszkodzeń, przy czym uszkodzenie funkcji pomocniczej 

nie może blokować funkcji podstawowej, 

• Trzy łącza komunikacyjne do: 

- COM1 – łączność z koncentratorem – światłowód 

- COM2 – kanał inżynieryjny 

- lokalnej obsługi urządzenia (RS 232), może być USB 

• obsługa protokołów komunikacyjnych IEC 60870-5-103, IEC 61850 lub DNP 3.0., 

możliwość definiowania własnych logik (poprzez programowalną logikę działania)  
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• rejestrator zakłóceń - gromadzący dane z co najmniej 8 ostatnich zdarzeń, 

umożliwiający konwersję zarejestrowanych przebiegów do standardu 

COMTRADE.  

• swobodna konfiguracja wskaźników LED, wejść i wyjść urządzenia.  

• sygnalizacja poprzez wskaźniki LED powinna być podtrzymywana również w 

przypadku zaniku napięcia (odtwarzana po powrocie napięcia zasilania),  

• pełna diagnostyka wyłącznika (liczba łączeń, czas operacji, licznik prądów 

kumulowanych)  

• napięcie pomocnicze i napięcie robocze wejść binarnych: 110 – 230 V DC ; 

(istniejące napięcie robocze 220VDC)  

• próg roboczy wejść binarnych nie powinien być mniejszy od 50% napięcia 

znamionowego,  

• wytrzymałość trwała styków pomocniczych: min. 200 mA dla napięcia stałego 

L/R=40 ms,  

• wytrzymałość trwała styków współpracujących z napędem wyłącznika: min. 10A 

dla napięcia stałego L/R=40 ms,  

• warunki pracy - temperatura -5°C do +55°C,  

Urządzenia powinny posiadać następujące funkcje zabezpieczeniowe: 

• nadprądowe kierunkowe o charakterystyce niezależnej - z blokadą od 2-giej 

harmonicznej, oraz z układem gwarantującym brak wyłączenia przy udarach 

prądowych, minimum 4 niezależnie nastawiane progi rozruchowe,  

• przeciążeniowe oparte o modelu cieplnym,  

• ziemnozwarciowe kierunkowe z kryteriami admitancyjnymi  

• napięciowe, częstotliwościowe (w tym kryteria df/dt)  

• kierunkowo – mocowe.  

Urządzenia powinny realizować następujące automatyki stacyjne: 

• Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa – LRW.  

• Zabezpieczenie Szyn – ZS.  

• Wykrywania załączenia na zwarcie.  

• Możliwość implementacji automatyki SZR i PPZ,  

• Zabezpieczenie podnapięciowe silników,  

• Automatyka SCO,  

Urządzenia powinny mierzyć i udostępniać na ekranie następujące wielkości: 

• prądy fazowe i ziemnozwarciowy,  

• napięcia fazowe i międzyfazowe,  

• moce P,Q,S,  

• energię czynną i bierną.  
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Urządzenia powinny być sterownikami polowymi: 

• duży, czytelny ekran z synoptyką pola – wizualizacja i sterowanie do 6 łączników,  

• realizacja sterowań lokalnie i zdalnie, obsługa blokad łączeniowych,  

• minimalna liczba wejść binarnych : 50,  

• minimalna liczba wyjść przekaźnikowych : 20  

2.1.2.4. Wymagania techniczne w zakresie koncentratorów telemechaniki 

• Koncentrator telemechaniki powinien być w wykonaniu przemysłowym, posiadać 

typową budowę modułową z możliwością swobodnej rozbudowy o dodatkowe 

moduły np. wejść dwustanowych itp.  

• Zasilanie koncentratora winno być zrealizowane z napięcia gwarantowanego 

stacji 220VDC,  

• Koncentrator telemechaniki ma współpracować ze wszystkimi urządzeniami 

cyfrowymi Stacji Pomp , komunikacja pomiędzy urządzeniami ma być 

zrealizowana w standardzie IEC 60870-5-103 lub DNP 3.0, dopuszcza się 

podłączenie urządzeń dodatkowych np. analizatorów sieci, przetworników itp. za 

pomocą protokołu Modbus,  

• Komunikację pomiędzy koncentratorem a systemem nadrzędnym ZSNRS 

(Zintegrowany System Nadzoru Ruchu Stacji) zrealizować łączem 

światłowodowym,  

• Struktura połączeń pomiędzy urządzeniami a koncentratorem musi być tak 

zrealizowana, aby uszkodzenie któregoś z urządzeń nie powodowało zakłóceń w 

transmisji danych,  

• Koncentrator powinien mieć możliwość synchronizacji czasu z ZSNRS oraz 

powinien synchronizować wszystkie urządzenia cyfrowe stacji,  

• Wraz z koncentratorem powinno być dostarczone oprogramowanie z 

możliwością zainstalowania go na komputerze przenośnym, umożliwiające 

konfigurację telemechaniki oraz diagnostykę urządzeń współpracujących z 

koncentratorem, w szczególności edytor i konfiguratory umożliwiające zmiany w 

konfiguracji i diagnostykę urządzeń w standardzie IEC 60870-5-103, DNP 3.0,  

• Oprogramowanie diagnostyczne powinno umożliwiać kontrolę stanów 

sygnalizacji na poszczególnych bitach, podgląd wartości pomiarowych, wykonanie 

sterowań a także kontrolę transmisji z urządzeniami stacyjnymi.  

2.2. UKŁADY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 

Układy kompensacji mocy biernej powinny spełniać wymagania określone w 

polskich przepisach i obowiązujących normach, szczegółowe wymagania dostawców 

energii elektrycznej, szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz wymagania wskazane w 

niżej wymienionych normach: 
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PN-EN 60871 Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym powyżej 1000 V. 

Polepszanie współczynnika mocy powinno być wykonywane przez baterie 

kondensatorów automatycznie utrzymujące wymagany współczynnik mocy. 

2.2.1. Urządzenia dla sieci SN 

Bateria kondensatorów powinna być urządzeniem w pełni automatycznym, 

umożliwiającym uzyskanie optymalnych poziomów regulacji zgodnie z wykonaną na 

etapie prac projektowych analizą techniczną. 

Operacje łączeniowe mają być wykonywane za pomocą styczników 

próżniowych baterii, niedozwolone jest wykorzystywanie wyłącznika w polu 

zasilającym w charakterze aparatury manewrowej. 

Pola regulacyjne baterii, jedno dla każdej sekcji baterii, należy zabudować w 

obudowach z alucynku w wykonaniu łukoochronnym, i powinny zawierać: 

• stycznik próżniowy 630A, 12kV, 

• wkładki bezpieczników mocy z czujnikami zadziałania, 

• trzy przekładniki prądowe do zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, 

• dwustopniowe, mikroprocesorowe zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 

przeciążeniowe o 

• maksymalnym odchyleniu zadziałania funkcji zabezpieczeniowych ±5%, 

posiadające 

• możliwość rejestrowania minimum 20 wyłączeń z rozdzielczością min 1ms, 

rejestracją 

• minimum 200 zdarzeń z rozdzielczością min 1ms, o oprogramowanie pozwalające 

na podgląd 

• wyłączeń i alarmów zdarzeń, wyposażone w lokalny port USB, 

• zabezpieczenia czasowe uniemożliwiające załączenie stopnia baterii przed 

rozładowaniem, 

• uziemnik z napędem migowym, 

• trzy ograniczniki przepięć, 

• synoptykę na elewacji obudowy baterii odwzorowującą stan pracy baterii, 

• blokady elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne pozwalające na 

wyeliminowanie 

• błędów łączeniowych obsługi, 

Sekcje kondensatorowe należy zabudować za wygrodzeniem siatkowym, z 

furtką wyposażoną w blokadę elektromagnetyczną uniemożliwiającą jej otwarcie 

przed czasem rozładowania baterii kondensatorów. Dla projektowanych 
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automatycznie regulowanych baterii kondensatorów w układzie filtrów pasywnych 

LC należy  zastosować: 

• kondensatory jednofazowe, z 2 izolatorami,  

• trójfazowe dławiki rdzeniowe, tworzące z kondensatorami układ rezonansowy 

chroniąc przed skutkami   występowania harmonicznych od 5-tej wzwyż 

(częstotliwość rezonansowa fr = 189Hz), 

• układ połączeń kondensatorów w gwiazdę. 

Ponadto zastosowane kondensatory winny spełniać następujące wymagania: 

• zgodność z normą PN-EN 60871, 

• obudowa ze stali nierdzewnej, 

• posiadać wewnętrzne urządzenia rozładowcze, 

• technologia all-film, 

• zaleca się zastosowanie izolatorów z śrubami zaciskowymi M16,  

• zaleca się stosowanie kondensatorów wypełnionych olejem, nie dopuszcza się 

stosowania kondensatorów tzw.  ”suchych”. 

2.2.2. Urządzenia dla sieci nN 

W rozdzielnicach 0,4 kV  należy projektować układy kompensacji mocy biernej 

indukcyjnej oraz pojemnościowej. Celem potwierdzenia prawidłowego doboru 

urządzeń należy każdorazowo wykonać analizę parametrów układu zasilania 

rozdzielni w typowych układach pracy odbiorników (na podstawie wykonanych 

pomiarów) wraz z doborem parametrów technicznych nowych urządzeń do 

kompensacji mocy biernej. Opracowanie powinno być realizowane jako załącznik do 

projektu wykonawczego. 

Zamawiający zakłada stosowanie filtrów aktywnych - kompensatorów 

energoelektronicznych klasy SVG (Statyczne Generatory Mocy Biernej). Kompensator 

powinien być urządzeniem przekształtnikowym na bazie tranzystorów bipolarnych z 

izolowaną bramką (IGBT). 

Podstawowe parametry i wymagane funkcje urządzeń kompensacyjnych: 

• nadążna, bezstopniowa kompensacja mocy biernej (indukcyjnej 

i pojemnościowej) w każdej fazie niezależnie w pełnym zakresie mocy, 

• aktywna filtracja wyższych harmonicznych prądu, 

• symetryzacja obciążenia w sieci 3-fazowej i odciążenie przewodu zerowego, 

• redukcja migotania światła (flickera), 

• redukcja wahań napięcia, 

• radykalne ograniczenie strat mocy w układzie zasilającym (w przewodach 

fazowych i zerowym, w transformatorach zasilających. 
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Urządzenie kompensacyjne nie może generować stanów nieustalonych 

i wyższych harmonicznych oraz powinno zapobiegać występowaniu groźnych zjawisk 

rezonansowych (rezonanse prądu i napięcia). 

Podstawowe parametry techniczne: 

• Bezstopniowa regulacja pojemnościowa i indukcyjna; 

• Widmo harmoniczne od 2-giej do 50-tej harmonicznej; 

• Czas reakcji  < 10 ms; 

• Czas regulacji < 20 ms; 

•  Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU; RS485; 

• Typ chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem; 

• Głośność pracy wentylatorów:  <68dB; 

• Współczynnik kompensacji mocy biernej: >95%; 

• Sprawność: >97%; 

2.3. TRANSFORMATORY 

Transformatory powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz 

wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 60076 Transformatory. 

2.3.1. Transformatory WN/SN 

2.3.1.1. Podstawowe wymagania techniczne 

a) Transformator mocy 110/6 kV w wykonaniu dwuuzwojeniowym, 

w uzasadnionych przypadkach w wykonaniu trójuzwojeniowym 

z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Wypełniony olejem izolacyjnym 

mineralnym. Transformatory powinny spełniać wymagania przedmiotowej 

specyfikacji technicznej. 

b) Izolatory przepustowe GN olejowe, kondensatorowe, o izolacji zewnętrznej 

porcelanowej lub kompozytowej, wyposażone w zaciski pomiarowe oraz w zaciski 

do pionowego podłączania przewodów. 

c) Izolatory przepustowe DN wtykowe o stożku wewnętrznym lub zewnętrznym 

wraz z ogranicznikami przepięć SN o parametrach podanych przez OSD. 

d) Dla obiektów istniejących, w którym znajduje się most szynowy, do czasu 

wymiany mostu szynowego na kablowy, dopuszcza się połączenie transformatora 

z mostem szynowym kablami elastycznymi zakończonymi głowicami 

napowietrznymi z jednej strony i głowicami ze stożkiem wewnętrznym z drugiej 

strony lub adapterami dla izolatorów przepustowych wtykowych ze stożkiem 

wewnętrznym. 
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e) Stanowisko transformatora może być wyposażone w szczelną misę w zależności 

od potrzeb. 

2.3.1.2. Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej składająca się z: 

a) wyłącznika spełniającego wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

b) odłączników (szynowych) z uziemnikiem spełniających wymagania 

przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

c) uziemnika punktu neutralnego gwiazdowego transformatora – przystosowanego 

do sterowania ręcznego i/lub zdalnego realizowanego napędem elektrycznym, 

d) przekładników prądowych lub napięciowo – prądowych (tzw. kombinowanych) 

wykonanych zgodnie z przedmiotową specyfikacją techniczną, 

e) ograniczników przepięć spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji 

technicznej. 

2.3.1.3. Strona wtórna 

a) zabezpieczenie różnicowe wzdłużne wyposażone w charakterystykę 

stabilizowaną; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna 

realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody prądowe podłączone do rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych w polu transformatora; 

Zabezpieczenie powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu transformatora 

po stronie 110 kV i SN oraz pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym 

podstawowym. Może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół 

komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru, 

b) zabezpieczenie nadnapięciowe dwustopniowe, pierwszy stopień na sygnalizację, 

drugi stopień na wyłączenie – dotyczy strony SN, 

c) zabezpieczenia nadprądowe o charakterystykach nie/lub/zależnych; wyposażone 

w konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz 

obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI 

oraz PC; wykonane, jako terminal polowy może zastąpić układ lokalnych 

łączników manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; 

Obwody prądowe podłączone do innych niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych w polu transformatora; 

Zabezpieczenie powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu transformatora 

po stronie 110 kV i SN oraz pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym 

rezerwowym; Może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół 
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komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do systemów automatyki Stacji Pomp Łasin, 

d) opcjonalnie zabezpieczenie autonomiczne, 

e) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: 

• gazowo – przepływowe, 

• ciśnieniowe, 

• temperaturowe, 

powinny działać na wyłączenie po stronie 110 kV i SN lub tylko SN, w przypadku 

zabezpieczeń temperaturowych oraz pobudzenie LRW. Działanie zabezpieczeń 

fabrycznych powinno być sygnalizowane lokalnie oraz do systemów automatyki 

obiektu technologicznego PERN. 

2.3.2. Transformatory SN/nN 

Transformator SN/nN jest urządzeniem elektrycznym służącym do zmiany 

napięcia elektrycznego z poziomu SN na poziom nN przy tej samej częstotliwości, 

celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej do odbiorników pracujących w 

zakresie napięć 400/230V. 

2.3.2.1. Wymagania techniczne stawiane transformatorom SN/nN 

Przy doborze transformatorów należy uwzględniać następujące dane i wytyczne dla 

urządzeń: 

a) Zgodność z normami, przepisami krajowymi 

b) Napięcie znamionowe 

c) Moc pozorna 

d) Częstotliwość 

e) Grupa połączeń uzwojeń 

f) Napięcie zwarcia 

g) Sposób chłodzenia 

h) Wielkość start jałowych i obciążenia 

i) Rodzaj materiału uzwojeń 

j) Rodzaj izolacji uzwojeń 

k) Rodzaj budowy transformatora 

l) Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych, 

termicznych, 

m) Odczepy pozwalające na regulację napięcia 

n) Warunki środowiskowe: zakres temperatury pracy transformatorów olejowych, 

zanieczyszczenia powietrza, 

o) Wszelkie napisy na transformatorze i w dokumentacji technicznej powinny być 

w języku polskim 
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p) Tabliczka znamionowa powinna zawierać dane wymagane normą, pomierzone 

straty stanu jałowego i straty obciążeniowe, rodzaj zastosowanego oleju, a także 

pełną nazwę i adres Wytwórcy transformatora. Niezależnie od tabliczki 

znamionowej nr fabryczny musi być trwale wybity na pokrywie transformatora. 

q) Na pokrywie transformatora niezbędne jest umieszczenie oznakowania zacisków 

DN, GN, N, zgodne z dokumentacja techniczną, 

r) Transformatory mocy winny być umieszczone w obudowie o stopniu ochrony IP 

20. 

s) W komorze transformatora zastosować odłącznik z uziemnikiem. 

2.3.2.2. Wymagania techniczne dla zabezpieczeń transformatorów SN/nN 

a) Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne od zwarć międzyfazowych 

(wewnętrznych) transformatora. 

b) Zabezpieczenie od zwarć doziemnych. 

c) Zabezpieczenie temperaturowe uzwojeń. 

d) Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne podstawowe i rezerwowe od zwarć 

zewnętrznych w sieci nN. 

e) Transformatory winny być wyposażone w podwójne czujniki PT100, wbudowane 

w każdą fazę uzwojenia dolnego napięcia, czujniki powinny być połączone 

szeregowo, a końce wyprowadzone na listwę zaciskową. 

f) Zabezpieczenie temperaturowe uzwojeń powinno być realizowane jako 

dwustopniowe, gdzie: pierwszy stopień daje sygnał ostrzeżenia, a drugi stopień 

daje sygnał na wyłączenie. Sygnały przekroczenia temperatury pierwszego i 

drugiego stopnia winny być przekazane do systemu DCS. 

g) Warunki chłodzenia transformatora oraz nastawy zabezpieczenia 

temperaturowego winny być wykonane stosownie do zaleceń producenta. 

h) Obwody pomocnicze zabezpieczenia temperaturowego uzwojeń powinny być 

zasilane z napięcia gwarantowanego stacji. 

Punkt neutralny uzwojenia dolnego napięcia transformatora należy uziemić 

bezpośrednio. Transformatory mocy powinny być podłączane: 

a) od strony górnego napięcia poprzez linię kablową lub most szynowy, 

b) od strony dolnego napięcia poprzez most szynowy w układzie TN-S. 

Należy przewidzieć zapas kabla zasilającego transformator i umieścić go pod 

komorą transformatora. 

Transformatory powinny być dobrane do warunków pracy w układzie rezerwy 

ukrytej, tzn. każdy z dwóch transformatorów musi być w stanie przejąć 100% 

obciążenia całej rozdzielnicy. W układzie pracy podstawowej obciążenie 

transformatorów nie powinno przekraczać 50% ich mocy znamionowej. 

Transformatory powinny być ustawiane w komorach transformatorowych i 

lokalizowane po stronie północnej projektowanych obiektów. 
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W komorze transformatora, w łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić 

przycisk awaryjnego wyłączenia transformatora, działający na wyłączenie jego pola 

zasilającego w rozdzielnicy SN oraz blokadę trwałą układu SZR w rozdzielnicy nN. 

2.4. LINIE KABLOWE 

Linie kablowe powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte w 

dokumencie „Instrukcja badania elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN 

w PERN S.A.” Elektroenergetyczne linie kablowe prądu stałego i przemiennego na 

napięcie znamionowe do 110 kV włącznie oraz linie kablowe sygnalizacyjne powinny 

być projektowane, budowane oraz badane w  oparciu o szczegółowe wymagania 

zawarte w najnowszym wydaniu normy: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od górnej powierzchni najwyżej 

położonego kabla w rowie do powierzchni ziemi (terenu), powinna wynosić co 

najmniej: 

• 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 0,6/1 (1,2) kV, ułożonych pod 

chodnikiem, drogą rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, 

oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.; 

• 70 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 0,6/1 (1,2) kV, ułożonych w terenie 

poza użytkami rolnymi; 

• 80 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 0,6/1 (1,2) kV, lecz nie 

wyższym niż 18/30 (36) kV, ułożonych w terenie poza użytkami rolnymi; 

• 100 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 18/30 (36) kV, ułożonych 

w terenie poza użytkami rolnymi. 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla 

do budynku, skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest 

ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić 

osłoną otaczającą. Kable na terenach rolniczych powinny być układane na głębokości 

nie mniejszej niż: 

• 1,0 m - dla kabli o napięciu znamionowym do 18/30 (36) kV, 

• 1,2 m - dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 18/30 (36) kV. 

Kable obwodów iskrobezpiecznych powinny być prowadzone oddzielnie od 

pozostałych obwodów i wyróżniać się kolorem niebieskim. 



 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 
PERN S.A. 

Wydanie 1 

 

 

 

PERN S.A.                                                                                Strona 18 z 26 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

2.5. TRASY KABLOWE (KORYTA KABLOWE) 

Trasy kablowe z koryt i drabin kablowych na estakadach w budynkach i 

kanałach kablowych powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz 

wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

Koryta kablowe, drabiny kablowe oraz elementy koryt i drabin powinny być 

wykonane ze stali grubości 1,5-2mm, cynkowane dla klasy agresywności korozyjnej 

C5 metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-02. W pomieszczeniach 

administracyjnych i biurowych dopuszcza się stosowanie koryt i drabin stalowych 

cynkowanych metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 za zgodą 

Zamawiającego. Trasy koryt i drabin kablowych powinny być budowane, łączone 

i montowane za pomocą systemowych elementów producenta. Nie dopuszcza się 

wykonywania cięcia koryt i drabin kablowych jeżeli występują dedykowane elementy 

producenta do budowy systemu tras koryt i drabin. 

Trasy kable obwodów iskrobezpiecznych powinny być prowadzone oddzielnie 

od pozostałych obwodów, a koryta kablowe i kable powinny wyróżniać się kolorem 

niebieskim. 

2.6. SILNIKI ELEKTRYCZNE 

Silniki elektryczne powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem  

parametrów technicznych pompy, wentylatora dedykowanego do współpracy z 

silnikiem i powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte w 

dokumencie „Wytycznych do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z 

Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” oraz wymagania wskazane w niżej 

wymienionych normach: 

PN-EN 60034 Maszyny elektryczne wirujące. 

PN-EN 60079-0 Atmosfery wybuchowe. Wymagania ogólne. 

PN-EN 60079-1 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon 
ognioszczelnych ‘d’. 

PN-EN 60079-2 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon 
ognioszczelnych ‘d’. 

PN-EN 60079-7 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczanie urządzeń za pomocą budowy 
wzmocnionej ‘e’. 
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PN-EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczanie urządzeń za pomocą 
iskrobezpieczeństwa ‘i’. 

PN-EN 60079-25 Atmosfery wybuchowe. Systemy iskrobezpieczne ‘i’. 

PN-EN 60079-31 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem 
pyłu za pomocą obudowy ‘t’. 

PN-ISO 10816 Drgania mechaniczne. 

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Silniki elektryczne powinny spełniać niżej wymienione wymagania. 

2.6.1. Silniki elektryczne średniego napięcia 

Wymagania techniczne: 

a) Silnik indukcyjny, trójfazowy, klatkowy o rozruchu bezpośrednim, 

b) Uzwojenia wykonane z izolacją w klasie temperaturowej F izolacja silnika 

wykonana w technologii VPI (Vacum Protected Insulation), 

c) Wykonanie silnika w stopniu ochrony min. IP 44, 

d) Silnik jest przewidziany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem i powinien 

spełniać wymagania Dyrektywy ATEX oraz zawarte w normach: 

e) Dobór rodzaju obudowy Ex silnika na podstawie analizy sklasyfikowanej w miejscu 

montażu silnika strefy zagrożonej wybuchem, 

f) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury uzwojeń podwójne 

(podstawowy + rezerwowy) rezystancyjne typu PT100, wraz z przetwornikiem, 

g) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury łożysk oraz drgań 

podwójne (podstawowy + rezerwowy) dostosowane do współpracy z systemem 

AKPiA, 

h) Silnik powinien mieć zabudowane grzałki kondensacyjne, 

i) Wyprowadzenia wszystkich czujników oraz  zaciski przyłączeniowe grzałek 

powinny znajdować się w oddzielnych skrzynkach przyłączeniowych w wykonaniu 

Ex, obudowy wzmocnionej lub ognioszczelnej, 

j) Silnik powinien być wyposażony w łożyska toczne lub ślizgowe. 

k) Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem 

2.6.2. Silniki elektryczne niskiego napięcia 

Wymagania techniczne: 

a) Projektowany silnik elektryczny niskiego napięcia powinien spełniać wymagania 

normy PN-EN 60034-1 „ Maszyny elektryczne wirujące – Część 1:Dane 

znamionowe i parametry ”, 
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b) Silnik jest przeznaczony do współpracy z pompami, wentylatorami i powinien 

zostać zaprojektowany / dobrany do parametrów znamionowych pompy, 

wentylatora, 

c) Silnik jest przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem  i powinien 

spełniać wymagania Dyrektywy ATEX  

d) Dobór rodzaju budowy Ex silnika na podstawie analizy przekazanej przez 

Zamawiającego na etapie realizacji prac projektowych Klasyfikacji Stref 

Zagrożenia Wybuchem  

e) Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy o rozruchu bezpośrednim, 

f) Silnik dostosowany do współpracy z przetwornicami częstotliwości – jeśli 

wymagane zastosowanie, 

g) Uzwojenia wykonane z izolacją w klasie temperaturowej F, 

h) Wykonanie silnika w stopniu ochrony minimum IP 54, 

i) Cykl pracy S1, 

j) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury uzwojeń ,  

k) Wyposażenie silnika w łożyska toczne,  

2.7. PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI 

Przemienniki częstotliwości powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem  

parametrów technicznych silnika i pompy oraz powinny spełniać szczegółowe 

wymagania PERN S.A. w zakresie współpracy z nadrzędnym systemem sterowania 

AKPiA zawarte w dokumencie: „Standardy Techniczne Systemów Automatyki w PERN 

S.A.” 

2.7.1. Przemienniki częstotliwości średniego napięcia 

Wymagania: 

a) Przemiennik częstotliwości powinien spełniać wymagania w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) określone w dyrektywach i normach 

Unii Europejskiej. 

b) Przemiennik wyposażony w transformator separacyjny. Obwody pomocnicze 

(sterowania, oświetlenia wnętrza szaf oraz wentylatorów) powinny być zasilane z 

obwodów transformatora separacyjnego.  

c) Układ napędowy z przemiennikiem częstotliwości winien spełniać wymagania 

dyrektyw 2014/35/UE oraz 2014/30/UE. 

d) Należy stosować przemienniki częstotliwości SN – bez wykorzystania 

transformatorów podwyższających lub obniżających napięcie. 

e) Przemiennik powinien być wyposażony w odłącznik lub rozłącznik wejściowy oraz 

wyjściowy umożliwiający bezpieczny dla obsługi dostęp do wykonywania 

pomiarów. 
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f) Przemiennik powinien posiadać czytelną sygnalizację stanów pracy i stanów 

alarmowych oraz możliwość odczytu podstawowych parametrów 

konfiguracyjnych układu i poszczególnych jego komponentów. 

g) Przemiennik powinien posiadać możliwość odczytu danych po całkowitym 

wyłączeniu zasilania. Menu urządzenia dostępne dla obsługi w języku polskim. 

h) Obudowa przemiennika powinna być wyposażona w odpowiedni system 

wentylacji,  zapobiegający przegrzaniu się elementów półprzewodnikowych 

urządzenia. 

i) Powinien posiadać powietrzny wymuszony system chłodzenia. Szafy 

przemiennika przystosowane do zabudowy kanałów wentylacyjnych od góry. 

System wentylacji powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, 

tzn. filtr, wentylator, wraz z przekaźnikiem przeciążeniowym oraz przekaźniki 

pomocnicze umożliwiające wyprowadzenie sygnału alarmu. Konstrukcja 

urządzenia powinna pozwalać na wymianę filtra bez konieczności wyłączenia 

urządzenia. 

j) Szyny połączeń silnoprądowych wykonane z miedzi oraz izolowane. 

k) Wszystkie części metalowe niebiorące udziału w przewodzeniu prądu powinny 

być połączone galwanicznie ze sobą i podłączone do wspólnej szyny uziemiającej 

przemiennika częstotliwości. Szyna uziemiająca przemiennika częstotliwości 

powinna zostać przyłączona do instalacji uziemiającej obiektu budowlanego. 

l) Podstawowe parametry techniczne: 

• Panel sterujący w języku polskim; 

• Przemiennik częstotliwości dla zasilania silnika zabudowanego w strefach 

zagrożonych wybuchem wyposażony w układy zabezpieczającego zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu Ex dla silnika; 

• Wszystkie opisy elementów sygnalizacji oraz łączników sterujących 

przemienników częstotliwości    powinny być wykonane w języku polskim; 

• Żywotność przemiennika –  > 15 lat; 

• Oprogramowanie diagnostyczne przemiennika    częstotliwości, umożliwiające 

diagnostykę oraz parametryzację przemiennika    częstotliwości w trybie online i 

offline; 

• Dopuszczalne warunki pracy  – od 15 do 25 st. C; 

• Poziom hałasu < 80 dB w odległości 1m; 

• Lotny start ; 

• Łagodny start; 

• Kompensacja poślizgu; 

• Wyposażony w zabudowane grzałki antykondensacyjne; 
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• Przemiennik nie powinien przesyłać do sieci zasilającej oraz nie emitować do 

otoczenia wytwarzanych przez siebie zakłóceń, zarówno przewodzonych jak też 

promieniowanych; 

• Metoda sterowania łącznikami półprzewodnikowymi mocy – Sterowanie 

skalarnei wektorowe; 

• Odporność na zwarcie na kablu wyjściowym do zasilanego silnika, bez 

uszkodzenia obwodów mocy  oraz sygnalizacji i sterowania; 

• Sprawność AC-AC przy obciążeniu znamionowym [%] - > 90%; 

• Dokładność częstotliwości wyjściowej (bez sygnału sprzężenia zwrotnego) +/- 

0,5%; 

• Współczynnik THDi prądu pobieranego z rozdzielnicy zasilającej w pełnym 

zakresie regulacji  prędkości obrotowej silnika < 5%; 

• Stromość narastania napięcia wyjściowego du/dt < 300V/μs; 

• Wyposażony w port Ethernet/IP obsługujący protokół komunikacyjny MODBUS 

TCP/IP. 

2.7.2. Przemienniki częstotliwości niskiego napięcia 

Wymagania: 

a) stopień ochrony obudowy : min. IP20 ; 

b) dla układów sterowania i sygnalizacji – funkcjonalność jak w istniejącym układzie; 

c) karta rozszerzeń– do zabezpieczeń termicznych pomp 

d) wyposażony w port Ethernet/IP obsługujący protokół komunikacyjny MODBUS 

TCP/IP wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym konfigurację z systemem 

nadrzędnym klasy SCADA, 

e) wyposażone w 3-fazowe dławiki liniowe; 

f) funkcjonalność ADC, umożliwiająca automatyczne zapisanie kopii konfiguracji w 

pamięci przemiennika przez sterownik PLC po wymianie przemiennika; 

g) funkcja diagnostyki predykcyjnej, monitorująca zużycie części eksploatacyjnych; 

h) modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty rozszerzeń; 

i) moduły elektroniki lakierowane w klasie 3C2; 

j) wyposażone w system chłodzenia; 

k) wyposażone w interfejs z wyświetlaczem LCD oraz z przyciskami fizycznymi; 

l) odporne na zakłócenia elektromagnetyczne zewnętrzne; 

m) nie powinny przesyłać do sieci zasilającej oraz nie emitować do otoczenia 

wytwarzanych przez siebie zakłóceń; 

n) wyposażone w kable silnoprądowe wykonane z miedzi (kable powinny być 

ekranowane); 

o) winny posiadać kable sygnalizacji i sterowania układane w odseparowanych od 

kabli siłowych korytkach kablowych – w odpowiednich odległościach wg. norm 

producentów -  (kable sterownicze i sygnalizacyjne powinny być ekranowane); 
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p) dostarczone z oprogramowaniem układowym i diagnostycznym; 

q) w dokumentacji techniczno – ruchowej powinny być podane takie parametry jak: 

minimalna prędkość, maksymalna moc przy minimalnej i maksymalnej prędkości, 

napięcie na minimalnej i maksymalnej prędkości. 

2.8. UKŁADY PRĄDU STAŁEGO 

Układy prądu stałego powinny spełniać wymagania obowiązujących 

przepisów i norm oraz szczegółowe wymagania PERN S.A. 

Struktura układów stałego napięcia gwarantowanego składa się z: 

a) Układu zasilania z rozdzielni nN bezpośrednio z dwóch sekcji zasilanych 

z zewnętrznych linii zasilających lub zasilanych z agregatów prądotwórczych. 

b) Układów prostownikowych 220V DC. 

c) Magazynu energii, baterii o napięciu znamionowym 220V DC osobnych dla części 

energetycznej i części technologicznej, w uzasadnionych sytuacjach z baterii 220V 

DC dla potrzeb systemu p. pożarowego oraz z baterii zasilających UPS-y 

obiektowe. 

d) Dystrybucji napięcia 220V DC realizowana jest przez  rozdzielnice/tablice prądu 

stałego TPS. 

e) Układów zasilaczy 24V DC dla potrzeb systemów automatyki współpracujących 

z magazynem energii, bateriami 24V DC. 

f) Układu prostowników 48V DC dla potrzeb systemów IT. 

Wymagania dla zasilaczy prądu stałego: 

a) Zasilacz buforowy powinien być dobrany z przeznaczeniem do zasilania 

odbiorników prądu stałego oraz do ładowania buforowej baterii akumulatorów. 

b) Zasilacz buforowy powinien posiadać następujące cechy i parametry: 

• Wysoka stabilność napięcia (zmiany mniejsze niż 1 %) i niskie tętnienia 

(mniejsze niż 0,5 %) napięcia wyjściowego prostownika, w zakresie zmian 

obciążenia od 0 do 100 % jak również wahań napięcia w sieci zasilającej 15%. 

• Możliwość nastawiania napięcia wyjściowego oraz nastawiania ograniczenia 

prądu baterii. 

• Separacja galwaniczna obwodów prądu stałego i prądu przemiennego. 

• Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń. 

• Czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz informujący o wszystkich parametrach 

wyjściowych oraz o alarmowych stanach pracy zasilacza, a także sygnalizacja 

przekroczenia parametrów alarmowych wraz z historią alarmów oznaczoną 

stemplem czasu rzeczywistego. 

• Temperaturowa korekcja napięcia buforowego. 

• Zewnętrzny pomiar prądu ładowania baterii. 
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• Wysoka niezawodność. 

 

c) Zasilacz buforowy powinien być wyposażony w następujące układy: 

• Złącze RS 485 z oprogramowaniem pozwalającym na pełną, zdalną kontrolę 

pracy zasilacza z poziomu komputera klasy PC. 

• Moduł komunikacyjny obsługujący protokoły IEC 61850, IEC 60870-5-103 lub 

alternatywnie. 

• MODBUS RTU (RS485) do współpracy z systemem automatyki, 

• Sondę termiczną (od -10 C do +40C) wraz z układem temperaturowej korekcji 

napięcia ładowania baterii. 

• Układ automatycznej kontroli ciągłości obwodu baterii. 

• Zewnętrznego ciągłego pomiaru ładunku dostarczonego i odprowadzonego z 

baterii. 

• Szybkiego ładowania baterii. 

• Ciągłej kontroli doziemienia podzielony na kilka sekcji, 

• Zestyków do sygnalizacji do systemów nadrzędnych: 

o 2 zestyki beznapięciowe (NO),: ostrzeżenie i awaria współpracujące z 

systemu automatyki, 

o 2 zestyki beznapięciowe (NC): ostrzeżenie i awaria współpracujące z 

systemem automatyki, 

Każdy styk realizowany z niezależnego przekaźnika. Nie dopuszcza się 

realizacji dwóch separowanych styków w jednym przekaźniku. 

• Zasilacz buforowy powinien umożliwiać łatwą rozbudowę zasilanego układu 

sieci. 

• Zasilacze buforowe powinny spełniać wymagania w zakresie kompatybilności     

• elektromagnetycznej określone w dyrektywach i normach europejskich. 

• Poziom zakłóceń od wyższych harmonicznych określony współczynnikiem THDi 

dla prądu 

• pobieranego przez zasilacz powinien wynosić mniej niż 10 %. 

• Należy stosować aparaty umożliwiające odłączenie wejścia i wyjścia zasilacza 

buforowego, 

• Zasilacze buforowe winny poprawnie działać przy współpracy z bateriami 

kondensatorów   

• dołączonymi do wspólnej rozdzielnicy, 

• Cztery tryby pracy : tryb buforowy, automatyczne doładowanie baterii, 

ładowanie serwisowe dwustopniowe, możliwość ustawienia ograniczenia 

prądowego w każdej fazie ładowania. 

 



 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 
PERN S.A. 

Wydanie 1 

 

 

 

PERN S.A.                                                                                Strona 25 z 26 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

2.9. BATERIE AKUMULATORÓW 

Baterie akumulatorów powinny spełniać wymagania Dyrektywy bateryjnej 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/1542 z dnia 12 lipca 

2023r.  w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i 

rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE. 

Baterie akumulatorów powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) Napięcie znamionowe  220V DC 

b) Napięcie ogniw baterii  2V DC 

c) Technologia wykonania              GroE 

d) Wyposażenie dodatkowe Korki rekombinacyjne Aqua Gen 

e) Żywotność baterii  wg. EUROBAT jako LL+ ( min. 20 lat) 

f) Produkcja   UE zgodnie z normą DIN 40738 

g) Stelaże dla baterii pokryte lakierem kwasoodporny, z ogranicznikami bocznymi z 

możliwością poziomowania. 

h) Kuwety kwasoodporne zapobiegające wyciekowi kwasu. 

i) Układ dwóch baterii akumulatorów spełniających warunki autonomii pracy. 

2.10. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE 

Oświetlenie elektryczne obiektów technologicznych, oświetlenie awaryjne 

i oświetlenie drogowe powinno spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte 

w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych i technicznych 

PERN S.A.” i „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń 

w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” oraz wymagania wskazane  

w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria wymagań 
dotyczących oświetlenia. 

PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 

2.11. INSTALACJE UZIEMIAJĄCE I ODGROMOWE 

Instalacje uziemiające i ochrony odgromowej powinny spełniać szczegółowe 

wymagania PERN S.A. oraz wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 
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PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. 

PN-HD 60364-5-
54 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 
o napięciu wyższym od 1 kV. 

2.12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 

Instalacje elektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. określone 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”  oraz wymagania wskazane 

w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 60079-14 Atmosfery wybuchowe. Projektowanie, dobór i montaż instalacji 
elektrycznych. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

PN-EN 61936 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
od 1 kV. 

 

Urządzenia elektryczne, komponenty, elementy instalacji grzewczych 

i obwodów iskrobezpiecznych przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

w Dyrektywie ATEX 2014/34/UE i normach zharmonizowanych, certyfikatach 

badania typu UE/WE wydanych przez jednostki notyfikowane, deklaracjach 

zgodności  wydanych przez producentów urządzeń lub ich autoryzowanych 

przedstawicieli.  

Zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE każde urządzenie w wykonaniu 

przeciwwybuchowym musi: posiadać pozytywny wynik oceny zgodności, dołączoną 

do niego deklarację zgodności oraz umieszczone na nim w sposób czytelny 

i nieścieralny oznakowanie z następującymi informacjami: 

a) Oznakowanie CE 

b) Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 

c) Specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego (Ex w sześciokącie) 

wraz z symbolem grupy i kategorią urządzeń, 

d) Grupę wybuchowości, 

e) Kategorię urządzenia. 



  

Załącznik  nr 9 do Umowy   

  

  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji.  

1. Dopuszczalnymi kanałami wymiany informacji elektronicznej są:  

1) służbowa poczta elektroniczna z możliwością szyfrowania,  

2) system wymiany plików „MoveIT” dostępny za pośrednictwem dedykowanego portalu 

będącego w infrastrukturze PERN,  

3) platforma zakupowa dostępna za pośrednictwem dedykowanego portalu będąca w 

infrastrukturze PERN.  

2. Hasła dostępu do zasobów/plików należy przekazywać odbiorcy maila innym kanałem komunikacji 

(np. sms-em).  

3. Niedopuszczalne jest przechowywanie i przekazywanie informacji elektronicznej dotyczącej PERN 

za pośrednictwem tzw. chmur publicznych, które zlokalizowane są poza infrastrukturą PERN poza 

przypadkami dopuszczonymi przez pion właściwy ds. IT w PERN S.A.  

4. Urządzenia mobilne (m.in. smartfon, tablet) na których przetwarzane są informacje dotyczące 

PERN należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia hasłem dostępu.  

5. Na sprzęcie komputerowym użytkowanym przez przedstawicieli/pracowników Wykonawcy  musi 

być zainstalowane:  

1) oprogramowanie antywirusowe,  

2) zainstalowane najnowsze „szczepionki” antywirusowe,  

3) zainstalowane najnowsze uaktualnienia systemowe z zakresu bezpieczeństwa,  

4) aktywna zapora sieciowa „firewall” uniemożliwiająca dostęp do zasobów stacji roboczej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przydzielenia indywidualnych kont użytkownikom w 

administrowanych systemach informatycznych – każdy użytkownik systemów informatycznych 

zobowiązany jest do pracy na przypisanym koncie. Zabronione jest udostępnianie konta osobom 

trzecim i innym użytkownikom.  

7. Poufność haseł – każdy użytkownik systemów informatycznych zobowiązany jest do zachowania 

poufności i nieprzekazywania osobom nieuprawnionym haseł i kodów dostępu do systemów 

informatycznych, zasobów informacyjnych.  

8. Ograniczony dostęp – informacje dotyczące PERN mogą być udostępnione wyłącznie osobie 

uprawnionej w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków celem realizacji zakresu 

współpracy z PERN.  

9. Zamknięte pomieszczenia – niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonego 

pomieszczenia w którym przetwarzane są informacje PERN bez nadzoru osoby uprawnionej. 

Zasada nie dotyczy pomieszczeń ogólnie dostępnych oraz typu open space.  

10. Zasada czystego biurka – niedopuszczalne jest pozostawianie bez nadzoru, dokumentów z 

informacjami o PERN w szczególności dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zawierających dane osobowe lub inne informacje chronione powszechnie obowiązującym 

prawem. Każdy przedstawiciel/pracownik Wykonawcy po zakończeniu pracy zobowiązany jest do 

schowania dokumentów zawierających dane osobowe lub stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa do mebli biurowych zamykanych na klucz.  



  

  

11. Zasada czystej tablicy – po zakończonej pracy należy uprzątnąć wszystkie materiały, które 

wykorzystywane były jako merytoryczne pomoce w trakcie spotkań, prezentacji czy szkoleń oraz 

wyczyścić tablicę, flipchart lub inne nośniki informacji ogólnie dostępne. Podczas spotkań 

wewnętrznych i prezentacji na tablicach i flipchartach pojawiać się mogą informacje dotyczące 

technologii, planów, projektów organizacji, wyników finansowych oraz innych informacji, które 

stanowić mogą m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zasada czystego ekranu - przy opuszczaniu stanowiska pracy, komputer należy „zablokować” 

poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji w systemie operacyjnym Blokadę należy włączyć 

zawsze, jeśli użytkownik oddala się od komputera opuszcza stanowisko pracy nawet na krótką 

chwilę lub traci stanowisko pracy z zasięgu wzroku, bądź istnieje ryzyko wglądu w ekran przez 

osobę postronną celem zredukowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji PERN.  

13. Zasada czystego pulpitu i czystego nośnika - na pulpicie komputera powinny znajdować się ikony 

standardowego oprogramowania i aplikacji służbowych. Dodatkowo na pulpicie mogą znajdować 

się pliki i foldery pod warunkiem, że w nazwie nie zawierają informacji o realizowanych projektach 

czy klientach.  

14. Zasada czystej drukarki - dostęp do drukarek powinien być jest uwarunkowany uprawnieniami 

dostępu. Informacje drukowane powinny być zabierane z drukarek niezwłocznie po 

wydrukowaniu. Użytkownik przy korzystaniu z drukarek uprawniony jest do korzystania wyłącznie 

ze swojej karty dostępowej, zabronione jest udostępnianie takiej karty innemu użytkownikowi.  

15. Zasada czystego kosza - dokumenty papierowe, z wyjątkiem materiałów promocyjnych, 

marketingowych i innych publicznie dostępnych, powinny być niszczone z użyciem niszczarek 

przynajmniej klasy P4.  

16. Zasada czystego pojazdu - niedopuszczalne jest pozostawianie w pojazdach bez opieki służbowych 

dokumentów, nośników elektronicznych lub urządzeń.  

17. Zasada korzystania z sieci - podczas logowania do infrastruktury PERN lub wymiany z nią danych 

niedopuszczalne jest korzystanie z niezabezpieczonych sieci otwartych.  

18. Ograniczony czas przetwarzania - po ustaniu celu przetwarzania informacji dotyczących PERN, 

podlegają one trwałemu usunięciu.  

19. Zasada rozliczalności – osoba odsunięta od realizacji umowy zobowiązana jest do zwrotu zasobów 

informacyjnych dotyczących PERN.  
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Wyciąg dla podmiotów zewnętrznych   

z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – materiałowego  

na terenie obiektów PERN S.A.: 

 

WYTYCZNE Z ZAKRESU RUCHU OSOBOWO - MATERIAŁOWEGO NA 

TERENIE OBIEKTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY PERN 

 

 

 

 Data Stanowisko/komórka org. Pieczątka i podpis 

Opracował październik 2024 r. Specjalista 
 

 

 

Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością PERN S.A. 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

1. Niniejszy wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – materiałowego na terenie 

obiektów PERN S.A. określa ogólne normy porządkowe oraz zasady ruchu osobowo - 

materiałowego na terenie obiektów oraz infrastruktury PERN. 

 

II. DEFINICJE. 

 

Użyte w niniejszym wyciągu pojęcia, o ile w treści nie określono inaczej, oznaczają: 

 

1. Biuro Przepustek, Pomieszczenie ochrony, Portiernia – miejsce, w którym Pracownik ochrony 

identyfikuje i kontroluje uprawnienia osób do wejścia/wjazdu na teren Obiektów Spółki.  

2. Gość – osoba nie posiadająca Przepustki lub uprawnień dostępu do Obiektu Spółki, nie będąca 

Pracownikiem PERN S.A., Pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej PERN, Pracownikiem 

Podmiotu zewnętrznego, przedstawicielem organu kontrolnego, której pobyt na terenie Obiektu 

Spółki uzasadniony jest innymi względami. 

3. Infrastruktura przesyłowa PERN S.A. – sieć rurociągów, stacje zasuw oraz urządzenia i instalacje 

technologiczne niezbędne do realizacji podstawowego zadania tj. przesyłu ropy i paliw. 

4. Kierownik ochrony Obiektu, Dowódca zmiany – Pracownik ochrony podmiotu chroniącego dany 

Obiekt Spółki, odpowiedzialny za prawidłową realizację usługi ochrony osób i mienia. 

5. Komórka organizacyjna właściwa ds. ochrony i bezpieczeństwa – komórka organizacyjna PERN 

S.A. odpowiedzialna za zapewnienie ochrony Obiektów Spółki. 

6. Obiekt PERN lub Obiekt Spółki – poszczególny obiekt lub wszystkie obiekty Spółki podlegające 

ochronie w ramach działalności Spółki.  

7. Osoba zarządzająca Obiektem – kierownik, koordynator zarządzający Obiektem lub komórką 

organizacyjną PERN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej PERN albo osoba umocowana do jej 

zastępowania. 
 

8. Osoby uprawnione do wykonania kontroli trzeźwości  – kierujący komórką organizacyjną lub 

osoba go zastępująca, pracownik komórki organizacyjnej właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa, 

pracownik komórki organizacyjnej ds. BHP lub upoważniony podmiot zewnętrzny realizujący 

ochronę obiektu PERN S.A. 
 

9. PERN S.A. lub Spółka – PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. 

10. Podmiot zewnętrzny – każdy podmiot, z którym PERN S.A ma zawartą umowę, osoby występujące 

w imieniu tego podmiotu, jego pracownicy i współpracownicy oraz podwykonawcy,  

a w szczególności dostawca usług, wykonawca prac inwestycyjnych i remontowych, działający na 

terenie obiektów oraz infrastruktury przesyłowej PERN S.A., jak również podmiot prowadzący 

działalność na terenie Obiektu Spółki, na podstawie umowy zawartej z PERN S.A.  

lub przysługującego ograniczonego prawa rzeczowego, w tym również klienci PERN S.A.,  

ich podwykonawcy, a także przewoźnicy. 
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11. Pracownik ochrony – osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wykonująca zadania ochrony 

w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub osoba 

wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz 

przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia. 
 

12. Pracownik Podmiotu zewnętrznego – osoba zatrudniona w podmiocie zewnętrznym na 

podstawie umowy o pracę lub osoba, z którą podmiot zewnętrzny zawarł inną umowę 

cywilnoprawną, w szczególności umowę zlecenia lub umowę o dzieło, świadcząca usługi na 

terenie Obiektu Spółki. Przez Pracownika Podmiotu zewnętrznego, rozumie się również najemców 

powierzchni lub pomieszczeń na terenie Obiektów Spółki oraz zatrudnionych przez nich 

pracowników. 

13. Przepustka – dokument uprawniający do wstępu na teren wyznaczonych sektorów (stref) Obiektu 

Spółki, pomieszczeń w Obiekcie Spółki. 

14. System Kontroli Dostępu lub SKD – zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz 

mechanicznych, których działanie ma na celu dedykowanie uprawnień dostępu, zgodnie  

z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. 

15. Stan po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we 

krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm3. 

16. Stan nietrzeźwości – zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi 

powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu  

w 1 dm3. 

17. Uzasadnione podejrzenie –  oznacza, że zachowanie lub wygląd osoby bądź powzięte informacje 

pozwalają przypuszczać, że dana osoba stawiła się do pracy po użyciu alkoholu lub zażyciu innych, 

niedozwolonych środków odurzających lub spożywała alkohol lub przyjmowała inne środki 

odurzające podczas wykonywania obowiązków służbowych. 

18. Zlecający – osoby uprawnione do zlecenia przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownikom 

ochrony tj. kierujący komórką organizacyjną lub osoba go zastępująca, pracownik komórki 

organizacyjnej właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa, pracownik komórki organizacyjnej  

ds. BHP. 

 

III. Podstawowe zasady ruchu osobowo – materiałowego oraz norm porządkowych 

obowiązujących na terenie obiektów PERN S.A.: 

 

1. Wszystkie osoby wchodzące/wychodzące oraz pojazdy wyjeżdzające/wjeżdżające na teren 

obiektów PERN podlegają kontroli w zakresie dokumentów i zezwoleń uprawniających do wejścia 

lub wyjścia oraz wjazdu lub wyjazdu. 
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2. Do wejścia/wjazdu na teren obiektu PERN uprawnia indywidualnie wydana przepustka. 

3. Wydaną przepustkę należy nosić w widocznym miejscu, o ile nie utrudnia to lub nie stwarza 

zagrożenia w trakcie wykonywanej pracy. 

4. Zakazuje się udostępniania przepustki innej osobie. 

5. Zakazuje się poruszania po terenie obiektów Spółki posługując się przepustką innej osoby. 

6. Zakazuje się wykonywania dokumentacji fotograficznej lub wideo bez stosownego zezwolenia. 

7. Kontrolę wwozu lub wniesienia oraz wywozu lub wyniesienia przedmiotów i materiałów z/na teren 

obiektów PERN realizują Pracownicy ochrony firmy świadczącej usługę ochrony na rzecz PERN S.A. 

8. Pracownik ochrony ma prawo zwrócenia się do osoby wchodzącej/wjeżdżającej na teren obiektów 

PERN, o udostępnienie do przeglądu wzrokowego w obecności ww. osób bagażu, przesyłek, 

paczek, przedmiotów, plecaków itp. w celu uniemożliwienia przemieszczania na teren obiektów 

przedmiotów, urządzeń, substancji mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

osób lub mienia spółki na chronionym obszarze. 

9. Obowiązkiem wszystkich osób przebywających na terenie obiektów PERN jest umożliwienie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie uprawnień do przebywania na terenie obiektu PERN przez 

Pracowników komórki organizacyjnej właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa oraz Pracowników 

ochrony. 

10. Na terenie obiektów PERN zakazuje się: 

a) przekraczania dozwolonej prędkości pojazdów, 

b) palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych – palarnie. 

c) używania otwartego ognia, 

d) korzystania z telefonów komórkowych w pobliżu instalacji, 

e) przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

środków odurzających, 

f) wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych, 

g) wnoszenia/wwożenia pustych kanistrów i pojemników na benzynę i inne produkty naftowe. 

 

11. Podmiot zewnętrzny prowadzący prace inwestycyjne lub remontowe na rzecz Spółki zobowiązany 

jest do uzgodnienia zasad ruchu osobowo-materiałowego z Osobą zarządzającą Obiektem. 

Uzgodnione zasady wymagają akceptacji komórki właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa, o ile 

wykraczają poza zakres zasad określonych w wewnętrznych regulacjach Spółki. 

12. Komórka organizacyjna właściwa ds. ochrony i bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do 

prowadzenia kontroli organizacji ruchu osobowo – materiałowego oraz uprawnień osób do 

przebywania na terenie prowadzonych prac inwestycyjnych lub remontowych. 

13. W ramach prowadzonych okresowych kontroli, o których mowa powyżej, kierownik budowy lub 

osoba wyznaczona przez Podmiot zewnętrzny, zapewni dostęp do informacji o stanie osobowym 

pracowników przebywających na terenie prowadzonych prac inwestycyjnych lub remontowych. W 

przypadku stwierdzenia braku uprawnień osoby lub osób do przebywania na terenie 
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prowadzonych prac inwestycyjnych lub remontowych, PERN ma prawo do żądania usunięcia tych 

osób z tego terenu i do nałożenia kary finansowej zgodnie z obowiązującym „Taryfikatorem kar 

finansowych za uchybienia, nieprawidłowości i niezgodności”, zawartym w Załączniku Nr 3: 

„Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców Prac na Obiektach PERN S.A. w zakresie: BHP, Ochrony 

środowiska, Ochrony przeciwpożarowej, Ochrony i Bezpieczeństwa” wraz z taryfikatorem kar 

pieniężnych. 

14. Przepustki dla Pracowników spółek z Grupy Kapitałowej PERN oraz Pracowników Podmiotu 

zewnętrznego wydawane są pod warunkiem ukończenia szkolenia z obowiązujących na terenie 

Obiektów Spółki przepisów z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska. 

15. Naruszenie zasad i norm porządkowych w trakcie wykonywania prac inwestycyjnych lub 

remontowych prowadzonych na terenie obiektów PERN przez  Pracowników spółek z Grupy 

Kapitałowej PERN lub Pracowników Podmiotów zewnętrznych, może skutkować dla ww. osób 

odmową wejścia lub wjazdu na teren Obiektów Spółki oraz na teren prowadzonych prac 

inwestycyjnych lub remontowych.   

IV. ZASADY PROWADZENIA KONTROLI TRZEŹWOŚCI. 

 

Zasady ogólne. 

 

1. Wszystkie osoby wchodzące, wjeżdżające i przebywające na teren obiektów PERN S.A. mają 

obowiązek zachowania trzeźwości.  

Na terenie obiektów chronionych PERN S.A. obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób,  

u których zawartość alkoholu w organizmie wynosi ponad 0,2 ‰, albo obecność alkoholu  

w wydychanym powietrzu wynosi ponad 0,1 mg w 1 dm3, tj. w stanie po użyciu alkoholu (stężenie 

we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 

w 1 dm3) oraz w stanie nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5‰, albo obecności  

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3), a także pod wpływem środków 

działających podobnie do alkoholu. 

2. Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości zachodzi w przypadkach: 

1) wejścia/wjazdu na teren obiektu lub infrastruktury przesyłowej PERN S.A. w stanie po spożyciu 

alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do 

alkoholu, 

2) spożywania alkoholu lub zażywania środków działających podobnie do alkoholu na terenie 

obiektu lub infrastruktury Spółki. 

3. W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie Obiektów PERN oraz 

ochrony mienia Spółki wprowadza się:  

1) kontrolę trzeźwości doraźną – w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do stanu trzeźwości 

osoby wchodzącej/wjeżdżającej, 

2) kontrolę trzeźwości prewencyjną – realizowaną w uzgodnieniu z komórką organizacyjną 

właściwą ds. ochrony i bezpieczeństwa, 

3) kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, która będzie realizowana  

w razie uzasadnionej potrzeby tylko przez uprawnione organy. 
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4. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych osób 

kontrolowanych. 

5. Kierujący komórką organizacyjną lub osoba go zastępująca, pracownik komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach BHP, pracownik komórki organizacyjnej właściwej ds. ochrony  

i bezpieczeństwa może zlecić pracownikom ochrony fizycznej przeprowadzenie kontroli doraźnej 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do stanu trzeźwości osoby/osób przebywających na 

terenie obiektu lub infrastruktury przesyłowej PERN S.A. 

6. Kierujący komórką organizacyjną lub osoba go zastępująca, pracownik komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach BHP, po uzgodnieniu z komórką właściwą ds. ochrony i bezpieczeństwa 

może zlecić pracownikom ochrony fizycznej przeprowadzenie kontroli prewencyjnej. 

7. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania 

laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego 

kalibrację lub wzorcowanie poprzez badanie wydychanego powietrza. 

8. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przy użyciu urządzenia elektronicznego 

dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika, metodą 

utleniania elektrochemicznego. 

 

Procedura przeprowadzenia kontroli trzeźwości. 

 

1. Kontrolę trzeźwości mogą przeprowadzić:  

1) kierujący komórką organizacyjną lub osoba go zastępująca,  

2) pracownik komórki organizacyjnej właściwej ds. ochrony i bezpieczeństwa,  

3) pracownik komórki organizacyjnej ds. BHP lub na pisemne zlecenie (e-mail, sms, pismo), 

uzgodnione z komórką organizacyjną ds. ochrony i bezpieczeństwa, ww. osób pracownicy 

ochrony podmiotu zewnętrznego realizującego ochronę obiektu - dotyczy zlecenia kontroli 

prewencyjnych, 

4) pracownicy ochrony podmiotu zewnętrznego w sytuacji uzasadnionego podejrzenia co do 

stanu trzeźwości osoby wchodzącej/wjeżdżającej lub wychodzącej/wyjeżdżającej. 

2. Pomiar kontroli trzeźwości może odbywać się przed rozpoczęciem pracy, w czasie jej trwania lub 

po zakończeniu pracy - wyłącznie na terenie obiektu (ogrodzony teren obiektu wraz  

z infrastrukturą tj. budynkami pozostającymi w dyspozycji i użytkowaniu PERN S.A.) lub podczas 

prac na infrastrukturze przesyłowej PERN S.A. 

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych należy: 

1) dokonać weryfikacji ważności atestu lub legalizacji urządzenia, 

2) poinformować kontrolowaną osobę o prowadzonej kontroli trzeźwości, 

3) uzyskać informacje i potwierdzenie od osoby kontrolowanej, czy w ciągu ostatnich 15 minut 

spożywała alkohol, paliła wyroby tytoniowe, w tym paliła nowatorskie wyroby tytoniowe, 

papierosy elektroniczne lub używała wyroby tytoniowe bezdymne. 

 

W przypadku otrzymania informacji potwierdzającej powyższe osoba uprawniona  

do wykonania kontroli trzeźwości przystępuje do czynności po upływie 15 minut. 
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UWAGA 

1. Badania nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania 

alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, 

palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez 

osobę badaną. 

2. W przypadku odmowy przez osobę kontrolowaną poddania się badaniu osoba uprawniona do 

wykonania kontroli trzeźwości powiadamia bezpośredniego przełożonego lub Zlecającego 

przeprowadzenie kontroli (dot. podmiotu zewnętrznego realizującego ochronę obiektu) oraz 

wzywa organ uprawniony do ochrony porządku publicznego celem dokonania badania stanu 

trzeźwości. 

 

4. Kontrola trzeźwości odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego urządzenia 

pomiarowego. Przed każdym badaniem należy wymienić ustnik urządzenia. Ustnik podlega 

wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać  

w obecności osoby kontrolowanej. 

5. W przypadku gdy kontrola trzeźwości nie wykaże obecności alkoholu w organizmie osoby 

kontrolowanej tj. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0 ‰ albo 0,0 mg  

w 1 dmᵌ, notatki z badania nie sporządza się lub sporządza na życzenie badanego.  

6. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego 

lub większego od 0,10 mg/dmᵌ, a w drugim pomiarze po upływie 15 minut wyniku 0,00 mg/dmᵌ, 

dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik 

trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dmᵌ, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu. 

7. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego po dokonanym drugim pomiarze, tj. równego lub 

większego od 0,10 mg/dmᵌ osoba uprawniona do wykonania kontroli trzeźwości niezwłocznie 

powiadamia komórkę właściwą ds. ochrony i bezpieczeństwa lub Zlecającego przeprowadzenie 

kontroli (dot. podmiotu zewnętrznego realizującego ochronę obiektu) oraz wzywa organ 

uprawniony do ochrony porządku publicznego, celem dokonania badania stanu trzeźwości osoby 

kontrolowanej. 

 

Procedura przeprowadzenia kontroli trzeźwości Pracowników podmiotu zewnętrznego. 

 

1. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie w stosunku do Pracownika podmiotu 

zewnętrznego pracownik ochrony: 

1) informuje o zamiarze poddania badaniu stanu trzeźwości, zgodnie z zasadami ujętymi  

w niniejszej Instrukcji, 

2) w przypadku odmowy wydaje polecenie opuszczenia terenu Obiektu Spółki, informując  

o zaistniałym zdarzeniu osobę zarządzającą Obiektem Spółki oraz dział właściwy ds. ochrony  

i bezpieczeństwa, 

3) w stosunku do Pracownika podmiotu zewnętrznego realizującego zadania na rzecz Spółki 

prowadzącego pojazd, uniemożliwia wjazd na teren Obiektu Spółki, spisuje numer 

rejestracyjny pojazdu i telefonicznie powiadamia Policję. 
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O zaistniałym zdarzeniu Pracownik ochrony powiadamia osobę zarządzającą Obiektem Spółki oraz 

przekazuje notatkę służbową do działu właściwego ds. ochrony i bezpieczeństwa. 

UWAGA: 

W przypadku nie zastosowania się do wydanego polecenia opuszczenia terenu Obiektu Spółki, 

pracownik ochrony ma prawo do podjęcia działań zmierzających do usunięcia osoby/osób z Obiektu. 

2. Komórka organizacyjna właściwa ds. ochrony i bezpieczeństwa w trybie natychmiastowym 

wstrzymuje uprawnienia przepustki umożliwiającej wstęp na teren Obiektu Spółki Pracownika 

podmiotu zewnętrznego realizującego zadania na rzecz Spółki. 

3.  O zaistnieniu ww. okoliczności Podmiot zewnętrzny zatrudniający ww. osobę informowany jest 

przez osobę zarządzającą Obiektem Spółki lub Pracownika PERN nadzorującego umowę. 

4. W przypadku odwołania się od decyzji ujętej w ust. 2, Podmiot zewnętrzny ma prawo do 

pisemnego odwołania kierowanego do Dyrektora nadzorującego Komórkę organizacyjną właściwą 

ds. ochrony i bezpieczeństwa PERN S.A. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI. 

 

Załącznik nr 22 –  wzór notatki z kontroli trzeźwości. 

Załącznik nr 24 –  wzór oświadczenia o zapoznaniu z „Zasadami prowadzenia kontroli trzeźwości” dla 

podmiotów zewnętrznych. 
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Załącznik nr 22 do Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – materiałowego na terenie obiektów 

należących do PERN S.A. 

NOTATKA Z KONTROLI TRZEŹWOŚCI 

 

Miejsce/Obiekt: ………………………………………………………………………………………… 
 

Data: ……………………………………… godzina sporządzenia notatki: …………………………………… 
 

Badanie przeprowadzono przy pomocy urządzenia:  
 

nazwa/model: ................................................................................. 
 

Dane personalne kontrolowanego:  
 

Imię i nazwisko: ................................................................................ 
 

Komórka organizacyjna/stanowisko** - nazwa podmiotu zewnętrznego: 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

WYNIKI BADANIA:  

 

POMIAR GODZINA i MINUTA 

POMIARU 

WYNIK POMIARU 

I   

II   

III   

 

Kontrolę przeprowadził ................................................................................................. 
                                                                    (imię i nazwisko, podpis) 

 

Uwagi ................................................................................................................................ 
                                                                     

              _________________________________                                      __________________________ 
 Podpis Zlecającego lub osoby uprawnionej do wykonania kontroli trzeźwości                        Podpis kontrolowanego 
 

*Oświadczam, że kontrolowany odmówił podpisania niniejszej notatki. 

                                                                            _____________________________ 
                                                                                   *Podpis Zlecającego lub osoby uprawnionej do wykonania kontroli trzeźwości    

Kontrolowany nie udzielał informacji o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach. 

*dotyczy przypadku gdy kontrolowany odmówił podpisania notatki **o ile dotyczy



 

WYTYCZNE Z ZAKRESU RUCHU 
OSOBOWO - MATERIAŁOWEGO NA 

TERENIE OBIEKTÓW ORAZ 
INFRASTRUKTURY PERN 

Strona 10 z 11 

Wersja 1 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z BADANIEM TRZEŹWOŚCI 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że: 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.). 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie PERN S.A. 
lub ochrony mienia poprzez wykonanie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu  na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych obejmuje dane osobowe o ostatecznym wyniku badania kontrolnego, wyłącznie gdy wynik 
jest pozytywny. Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych może obejmować wówczas następujące dane osobowe: data, godzina, 
minuta przeprowadzonej kontroli trzeźwości, dane osoby (imię, nazwisko, podpis),której badanie wykazało stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości 
lub stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu -wynik wskazujący na stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu 
środka działającego podobnie do alkoholu,. Badanie kontrolne, którego ostateczny wynik jest negatywny, nie podlega ewidencjonowaniu. 
IV. ODBIORCY DANYCH 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym także podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę 
działalności administratora (np. firmom wspierającym ochronę obiektów PERN S.A., firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w 
zakresie przetwarzania zgromadzonych danych). 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe, w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku badania kontrolnego, będziemy przetwarzać przez okres nieprzekraczający roku 
od czasu ich zebrania.  
Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia przez Administratora 
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności lub obrony przed takimi roszczeniami, gdy dane stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub PERN S.A. powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 
terminy ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą 
wymagać tego przepisy prawa, tj. przez odpowiednie okresy przedawnienia roszczeń - co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia 
skutkującego powstaniem roszczenia. 
VI. TWOJE PRAWA 
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,  
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,  
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy 

usunięcia danych,  
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć 

się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,  
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną 

sytuacją.  
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się w formie pisemnej z  Administratorem:  
a) na adres korespondencyjny Administratora:, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;  
b) na adres e-mail: iod@pern.pl 
 
VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia ochrony życia zdrowia pracowników lub innych 
osób, lub ochrony mienia Administratora (PERN S.A.) oraz ustalania lub dochodzenia przez PERN S.A. roszczeń cywilnoprawnych  
w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości 
wejścia na teren obiektów PERN S.A. lub - przeprowadzenie badania przez uprawiony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 
4 RODO. 
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Załącznik nr 24 do Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – materiałowego na terenie obiektów 

należących do PERN S.A. 

 

……………………….., dnia............…………………….  

 

 

 

……………………………………………. 
 
…………………………….……………… 
 
……………………………………………. 
PEŁNA NAZWA i ADRES PODMIOTU 
Nr KRS* 
 
……………………………………………. 

Nr. umowy 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Działając w imieniu ………………….……………………………………….…………………… oświadczam/oświadczamy, 

że zobowiązuję/zobowiązujemy się do zapoznania naszych pracowników/współpracowników  

i podwykonawców z zasadami prowadzenia kontroli trzeźwości zawartymi w „Instrukcji organizacji i kontroli 

ruchu osobowo-materiałowego  na terenie obiektów PERN” i infrastruktury przesyłowej PERN S.A. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych 

działań, aby podlegli nam pracownicy/współpracownicy i podwykonawcy przestrzegali ww. zasad. 

 

 

 

 

        ….…………………................................... 

Pieczątka i podpis składającego oświadczenie 
 

 

* o ile występuje 



Załącznik nr 24 do Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo – materiałowego                                                                                                

na terenie obiektów należących do PERN S.A. 

Załącznik 10a do Umowy 
 
 

……………………….., dnia............…………………….  

……………………………………………. 
 
…………………………….……………… 
 
……………………………………………. 
PEŁNA NAZWA i ADRES PODMIOTU 
Nr KRS* 
 
 

……………………………………………. 

Nr. umowy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Działając w imieniu ………………….……………………………………………………………………………….…………………… 

oświadczam/oświadczamy, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do zapoznania naszych 

pracowników/współpracowników i podwykonawców z zasadami prowadzenia kontroli trzeźwości zawartymi 

w „Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowo-materiałowego  na terenie obiektów PERN” i infrastruktury 

przesyłowej PERN S.A. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych 

działań, aby podlegli nam pracownicy/współpracownicy i podwykonawcy przestrzegali ww. zasad. 

 

 

 

 

 

 

 

        ….…………………................................... 

Pieczątka i podpis składającego oświadczenie 
 

 

* o ile występuje 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

     

……………….…………………… 

Data sporządzenia oferty 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja (My)* wyżej wymieniony/wymienieni*, w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, niniejszym 

składam(-y)* w imieniu …………………………………………………………………………………………………….…………………..…. 

ofertę na realizację Zakupu obejmującego wykonanie prac projektowych (dalej jako: „Prace” lub 

„Dokumentacja”) i robót budowlanych (dalej jako: „Roboty”) w ramach realizacji Zakupu pn.: 

„Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji 

elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń 

biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku” (dalej: „Zakup”), oferując – zgodnie z 

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (dalej jako: „SIWZ”) pod nr 

ZPP.250.131.2026, wykonanie Zakupu według wymienionych warunków: 

1. Cena ofertowa netto podana jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy                                 

za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu (dalej jako: „Wynagrodzenie”):………………………………….. zł 

(słownie: .……….….………………………………………………………………………………………………………………..............), 

w tym: 

1.1. Dokumentacja: …………………………………….. zł (słownie: .……….………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………...................................................................................); 

1.2. Roboty: …………………………………….. zł (słownie: .……….………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………..................................................................................). 

2. Termin realizacji Zakupu:  

1) Wykonanie przedmiotu Zakupu: do ………………….. tygodni* licząc od dnia zawarcia Umowy do daty 

zgłoszenia robót do Odbioru Końcowego Robót znajdujących się w takim stanie, że zgodnie  

z Umową upoważniać to będzie Wykonawcę do takiego zgłoszenia. 

*nieprzekraczalny termin realizacji wymagany przez Zamawiającego wynosi do 85 tygodni od 

zawarcia Umowy. Wykonawca może zaproponować termin krótszy; 

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 2 tygodni od dnia 

podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji projektowej, w ramach którego odebrana została 

Dokumentacja, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, jeśli 

nastąpi niemożność przekazania infrastruktury ze względów technologicznych, pogodowych lub 

innych uniemożliwiających to przekazanie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o gotowości do 

przekazania mu placu budowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

 

3.   W ramach realizacji Zakupu udzielam / udzielamy* Zamawiającemu gwarancji: 

a. na Dokumentację - na okres nie krótszy, aniżeli okres wynikający z gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na Roboty zrealizowane według przedmiotowej Dokumentacji, z tym 

zastrzeżeniem, że okres gwarancji na Dokumentację rozpoczyna się z dniem podpisania 

podpisania protokołu przyjęcia Dokumentacji; 

b. na wykonane Roboty - na okres 36 miesięcy, 

c. na prawidłowe działanie zamontowanych urządzeń – wg gwarancji producenta, jednak nie mniej 

niż na okres 24 miesięcy, 

licząc w obu przypadku (lit. b-c powyżej) od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru 

końcowego Robót.   
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4. Oświadczam(y)*, że: 

4.1 Wykonawca jest związany niniejszą Ofertą przez okres  65 dni, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego do złożenia ofert. 

4.2 Zaoferowane – wskazane w pkt 1 powyżej – Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w Umowie 

obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu Umowy wymaganej jakości                        

i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem Prac, 

Robót i czynności im towarzyszących, w tym nadzór autorski, wraz z przeniesieniem praw autorskich, 

w zakresie wskazanym w § 9 OWUZ, w tym: koszty bezpośrednie (robocizny, urządzeń, materiałów 

podstawowych i pomocniczych, koszty dostarczenia urządzeń i materiałów do miejsca zainstalowania 

/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania Robót, a także koszty zatrudnienia 

wszelkiego sprzętu na placu budowy łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu Robót), 

koszty pośrednie (koszty ogólne budowy i koszty zarządu, koszty zabezpieczeń i ubezpieczeń), 

kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a także wynikające z oceny warunków realizacji 

przedmiotu Umowy dokonanej w trakcie wizji lokalnej. Wykonawcy za wszelkie Roboty i inne 

czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i wykonane w ramach Umowy przysługuje 

tylko i wyłącznie to wynagrodzenie ryczałtowe, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3-5 załącznika nr 2 do 

Wzoru Umowy. 

4.3 Potwierdza, iż przedstawiony w ofercie termin realizacji Zakupu i załączony do oferty 

harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje również w swym zakresie uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych oraz uwzględnia czas potrzebny na opiniowanie 

Dokumentacji przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Udzielania Zakupów 

przez PERN S.A., 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy do porozumiewania 

się w ramach przedmiotowego postępowania: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………………………..………………………………………. 

Tel/Tel. kom. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

e-mail: …………………………………………..…………………………..………………………………………………………………….…... 

adres korespondencyjny: ……………….……………………………………….…………………………………………………….…... 

e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający może przesyłać informacje o prowadzonych innych 

postępowaniach przetargowych……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o wpisanie poniższych danych, które w przypadku wyboru oferty zostaną uwzględnione w umowie. 

a. nadzór ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………..………………… 

tel………………………………………………………………….e-mail:…………………………………………………. 

Prosimy o informację, czy w przypadku wyboru Państwa oferty na realizację zadania, preferujecie Państwo 

podpisanie umowy: 

a. w wersji papierowej (TAK/NIE),   

b. podpisem elektronicznym (TAK/NIE). 
……………….. 
 

…………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych* 
 do występowania w imieniu Wykonawcy 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

UWAGA:  wszelkie użyte w niniejszym dokumencie sformułowania, które wyróżnione zostały wielkimi literami, odpowiadają właściwym dla każdego z nich definicjom zawartym 

w SIWZ i Wzorze Umowy. 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ 
 
dotyczący oferty na realizację Zakupu pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i 

kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku” (ZPP.250.131.2026) 

L. p. 

Zamówienie 
 i jego przedmiot  

**w przypadku realizacji zamówień dla PERN SA 

prosimy o wskazanie numeru Umowy 

Wartość netto 
Data wykonania zamówienia 
- zakończenie (dd-mm-rrrr) 

Nazwa i adres odbiorcy 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

…………………………………….…..………………               …………………………………….…..……………… 

 Miejscowość, data                            Podpis i pieczęć osoby/osób  
upoważnionej/upoważnionych 

                     do występowania w imieniu Wykonawcy 
 

Uwaga! W przypadku, gdy w Wykazie Zamówień Wykonawca wskaże zamówienie, które zrealizował dla Zamawiającego, nie ma obowiązku podawania wartości tego 
zamówienia, jak również nie ma obowiązku załączania do Wykazu dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie, tj. referencji, protokołu odbioru końcowego, innego 
dokumentu. Dane dotyczące wartości przedmiotowego zamówienia oraz ocena jego wykonania zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w ramach dokumentacji będącej 
w jego posiadaniu. 
 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

WYKAZ PERSONELU 

do oferty na realizację Zakupu pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW.  

i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku” (ZPP.250.131.2026) 

Lp. Osoba wskazana do realizacji Zakupu Posiadane kwalifikacje / uprawnienia i certyfikaty* 

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

   
 
 
 

   

UWAGA:* wymagane kwalifikacje doświadczenie/uprawnienia i certyfikaty. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisami pkt 1.2 ppkt 2)  

Dz. III SIWZ. 

 

 

…………………………………….…..………………               …………………………………….…..……………… 

 Miejscowość, data                                                                                 Podpis osoby/osób  

upoważnionej/upoważnionych 

                                                          do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Z B I O R C Z Y    F O R M U L A R Z    O Ś W I AD C Z E Ń    W Y K O N A W C Y  

 

znak Postępowania: ZPP.250.131.2026  miejscowość, data …………………………………… 

 

nazwa Postępowania: Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową 

wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem 

pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku 

dane Wykonawcy:    ………………………….…………………………………………………. 

(pełna nazwa, siedziba, dane adresowe, ……………………………………………………………………………..  

NIP)      

Składając ofertę w ramach przedmiotowego Postępowania oświadczam w imieniu 

Wykonawcy, że: 

I. Podstawowe Oświadczenie Wykonawcy  

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności w ramach Zakupu. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny, a także 

pracowników zdolnych i uprawnionych do wykonania Zakupu. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zakupu. 

5. Nie znajduję się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec mnie postępowania 

upadłościowego - likwidacyjnego, bądź z możliwością zawarcia układu. 

6. W ciągu ostatnich trzech lat zakres prac wynikający z zawartych umów, tożsamych bądź 

zbliżonych rodzajowo do przedmiotu Zakupu wykonałem terminowo oraz z należytą 

starannością. 

7. Nie wyrządziłem nikomu szkody nie wykonując zakresu prac wynikających z zawartych umów, 

tożsamych bądź zbliżonych rodzajowo do przedmiotu Zakupu lub wykonując je nienależycie         

w sposób powodujący możliwość przypisania mi odpowiedzialności za powstanie szkody. 

8. Nie zostałem skazany za przestępstwo związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przestępstwo skarbowe, ani 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowegoi. 

9. Żaden z członków organów zarządzających lub nadzorujących, ani żaden z prokurentów, jak 

również żaden ze wspólników, partnerów czy komplementariuszy nie został skazany za 

przestępstwa wskazane w pkt. 8 powyżejii. 

10. Nie zatrudniam pracowników Zamawiającego, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości 

przeprowadzenia niniejszego Postępowania.  
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11. Nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze Wykonawcy. 

12. Nie pozostaję, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym.  

13. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i materiałów 

uzyskanych w trakcie Postępowania oraz do ich zwrotu do Zamawiającego lub ich usunięcia           

z momentem zakończenia niniejszego Postępowania. 

14. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie Zakupu w niniejszym Postępowaniu.* 

15. Nie będę zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu: wykluczenia z Postępowania, odrzucenia 

oferty, unieważnienia Postępowania i odstąpienia od dalszego jego prowadzenia. 

16. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorami gwarancji należytego wykonania Umowy  

i akceptuję ich zapisy. 

17. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

wstrzymanie lub rozłożenie na raty zaległych płatności podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

18. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Standardu ubezpieczeniowego załączonego  

do niniejszego Postępowania. W przypadku wygrania niniejszego Postępowania oświadczam,  

że przedstawię Polisę/-y zgodną/-e z wymogami określonymi w Standardzie ubezpieczeniowym,  

stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy, na warunkach i terminach określonych we Wzorze 

Umowy. 

19. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego PERN obowiązującego  

od 01.01.2026 r. i opublikowanego na stronie www.pern.pl/platforma-zakupowa/.  

W przypadku wygrania niniejszego Postępowania, oświadczam, że niezwłocznie przedłożę 

Zamawiającemu podpisane Oświadczenie Partnera Biznesowego, o treści zgodnej z wzorem 

stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy.  

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, przedmiotowego oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści pkt 14 np. przez jego wykreślenie). 

iDotyczy osoby fizycznej (w przypadku osób prowadzących wspólnie działalność w formie spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze 
wspólników) 
iiDotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której przepis prawa przyznają zdolność 
prawną 
 

 

II. Oświadczenie Wykonawcy – ISO 

1. W związku z realizacją przedmiotu Zakupu jestem w stanie sprostać wymaganiom aktualnego 
wydania normy ISO 9001 (standard dotyczący systemu zarządzania jakością); 

 

 

Uwaga! Nie dotyczy w przypadku, gdy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny dokument certyfikatu potwierdzający 
wdrożenie i stosowanie wymaganego systemu zarządzania. 
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III. Oświadczenia Wykonawcy – towarzyszące 

1. Przeciwko Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stosownie do treści ustawy     
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Wykonawca – na potrzeby przygotowania oferty – zapoznał się z Dokumentacją Zamawiającego na 
zasadach określonych w SIWZ. 

3. Wykonawca zapoznał się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z SIWZ i akceptuje wszystkie 
zawarte w nich postanowienia bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach określonych we Wzorze Umowy 
stanowiącym Załącznik do SIWZ, w przypadku wyboru jego oferty przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, wypełni obowiązki w zakresie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o których mowa w postanowieniach Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik do 
SIWZ. 

6. W przypadku zatrudniania do realizacji Zakupu osób nie posiadających obywatelstwa polskiego 
dokonał weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę 
na terenie Polski, a posiadane przez nich dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące 
wymagania formalno-prawne w Polsce. 

7. Wykonawca zna i będzie przestrzegać obowiązujące przepisy / normy w niezbędnym zakresie 
wymaganym do realizacji przedmiotu Zakupu. 

8. Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu: odmowy dopuszczenia do wizji 
lokalnej zgłoszonych osób albo zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec udziałowi danej 
osoby w realizacji Umowy. 

9. Wykonawca przestrzegał i będzie przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie BHP, ppoż.  
i ochrony środowiska - obowiązujących zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie u Zamawiającego 
- oraz przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w trakcie opracowywania oferty i ewentualnego wykonywania 
Zakupu. 

10. Wykonawca zapoznał się z Dokumentem pt.: „Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
i dokumentacji powykonawczej branży  elektrycznej” – wydanie 1 z 31.10.2025 r. i przyjmuje je do 
stosowania. 

11. Dane zawarte w Ofercie, w szczególności zaś w  dokumentach złożonych zgodnie z treścią pkt 1.2 
Dział III SIWZ pozostają aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert. 

12. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie spełnienia przez 
Wykonawcę określonych w SIWZ warunków udziału w Postępowaniu zostały złożone przez 
Wykonawcę w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego o znaku: 
…………………………… (do uzupełnienia znak postępowania nadany przez Zamawiającego), pod nazwą: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… (do uzupełnienia 

nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego).  

Ponadto: 

➢ Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne.  
➢ Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, 

określone w SIWZ do niniejszego Postępowania. 
➢ Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym 

Postępowaniu. 

                     

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

podpis osoby/osób* upoważnionej /upoważnionych* do występowania w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 7 SIWZ 
 

Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca 

do oferty na realizację Zakupu pn.:  

„Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji 

elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń 

biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku” 

(ZPP.250.131.2026) 

 

*niewłaściwe skreślić 

Lp. 
Wiedza/Doświadczenie/Uprawnienia/Potencjał*, 

na który powołuje się Wykonawca w ofercie   
Podwykonawca z podaniem firmy, 

siedziby, formy prowadzenia działalności 

1. 

 
 
 
 
 

 

2. 

 
 
 
 
 

 

3. 

 
 
 
 
 

 

4. 

 
 
 
 
 

 

 

**Uwaga: do Wykazu należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do 

realizacji Zakupu lub jego części dla zgłoszonego zakresu. 

 

 

…………………………………….…..………………    …………………………………….…..……………… 

 Miejscowość, data                 Podpis osoby/osób  

upoważnionej/upoważnionych 

        do występowania w imieniu Wykonawcy 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …. n

0 0 Podpisanie umowy - -

1.1. 0

zebranie danych

zgody administracyjne, opinie, decyzje

opracowanie dokumentacji projektowej

przekazanie dokumentacji do opiniowania/uzgodnień

1.2. Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym (zgodnie z OWUZ)

1.3.
Uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych na realizację zadania,  w tym 

m.in.:ewentualne zgłoszenie rozpoczęcia robót

Zgloszenie do odbioru 

IKM Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego 

2.1. przekazanie placu budowy

2.2. przygotowanie terenu budowy

Roboty budowlane:

Roboty remontowe i modernizacyjne:

Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne

…......

zasilanie centralnej klimatyzacji

….....

wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego

........

…......

demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnych

instalacjia nowej kanalizacji 

…..

Przebudowa toalet

II KM Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Robót

opracowanie dokumentacji powykonawczej

Zgłoszenie do Odbioru Końcowego Robót

Odbiór Końcowy Robót

III KM Podpisanie Odbioru Końcowego Robót
0,00 zł

Oznaczenie zakończenia etapu wiążącego się z możliwością wystawienia faktury - 

Kamień Milowy z Umowy

Oznaczenie zakończenia etapu  - np. podpisanie protokołu Odbioru Częściowego 

Robót

ŁĄCZNIE:

II

I

III

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ

Tygodnie od dnia zawarcia Umowy 
OpisLp.

Kamień 

Milowy

Zaawansowanie 

%

Poprzed

nik

Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących 

się w budynku.I.26.027 (Znak postępowania: ZPP.250.131.2026)

Wartość netto

Wartość 

Kamienia 

Milowego



 

          

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

Notatka z wizji lokalnej dotycząca zadania pn.:  „Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk 
z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym 
przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku” 

Znak Postępowania: ZPP.250.131.2026 

Nazwa obiektu PERN: Baza Gdańsk 

 
W dniu …………………….……………….. (dd-mm-rrrr) odbyła się wizja lokalna dotycząca ww. zadania.  
Uczestnicy wizji zostali zapoznani z zakresem prac wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zakupu (wraz z załącznikami).  
Poinformowano uczestników, że wszelkie pytania dotyczące zakresu rzeczowego zadania oraz 
postępowania przetargowego należy kierować poprzez Platformę Zakupową.  
 
 
W wizji lokalnej udział wzięli: 
Ze strony Wykonawcy udział w wizji potwierdzają: 
 

LP Imię i nazwisko Nazwa firmy i NIP Nr telefonu i  adres e-mail Podpis 

1    
 
 

2 
 

 
   

 
 
Ze strony PERN: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………..………………………………..  imię i nazwisko – stanowisko – podpis 

 
2. ………………………………………………………………………………………………….……………………………..  imię i nazwisko – stanowisko - podpis 
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1. CEL WYTYCZNYCH 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie podstawowych, jednolitych 

wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej branży elektrycznej oraz wymagań technicznych 

stawianym wybranym elementom sieci, instalacji i urządzeniom elektrycznym 

i elektroenergetycznym PERN S.A., w zakresie budowy nowych oraz modernizacji 

i remontu istniejących urządzeń, instalacji i sieci. 

Obowiązek stosowania rozwiązań zawartych w przedmiotowym dokumencie, 

dotyczy prac projektowych dla budowy nowych oraz modernizacji i remontu 

istniejących urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji i sieci 

elektrycznych oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Niezależnie od wytycznych i wymagań technicznych zawartych w niniejszym 

opracowaniu, wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej branży elektrycznej określone w niniejszym dokumencie 

należy uwzględniać w postępowaniach zakupowych PERN S.A.  

Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie użyto słowo „powinien” lub 

„należy”, jego znaczenie należy rozumieć jako „obowiązek”. Słowa „Zamawiający” 

i „PERN S.A.” w dokumencie należy rozumieć równoważnie. 

2. ZAKRES WYTYCZNYCH 

Przedmiotowe zasady obejmują wszystkich Wykonawców zewnętrznych oraz 

służby PERN S.A. zajmujące się realizacją i nadzorem czynności i zadań związanych 

z procesem projektowania i budowy nowych oraz modernizacji i remontu istniejących 

elektrycznych i elektroenergetycznych urządzeń, instalacji i sieci. 

Wytyczne i wymagania nie zastępują wymagań przepisów prawa w zakresie 

projektowania, budowy, modernizacji i remontu oraz przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wymagań przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wytycznych 

dostawców energii elektrycznej ujętych w ich przepisach i instrukcjach. 

Zagadnienia w zakresie branży elektrycznej nieujęte w tym dokumencie, 

dotyczące przedmiotu umowy lub zlecenia, podlegają uregulowaniom zawartym 

w polskich przepisach i normach, a wszystkie odstępstwa od przedstawionych 

wytycznych i zagadnienia związane z uszczegółowieniem wytycznych, powinny być 

uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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3. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

3.1. FORMA I ILOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku polskim, 

sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą polskie uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, w przypadku obowiązku także 

przez osobę sprawdzającą projekt. Dokumentacja powinna być podzielona na tomy 

i działy wskazane w dalszej części dokumentu. Inny układ dokumentacji projektowej 

niż wskazany w dokumencie jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu 

z  Zamawiającym. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana i przekazana 

Zamawiającemu w minimum 3 egzemplarzach w formie papierowej i wersji 

elektronicznej. Każdy egzemplarz wersji papierowej dokumentacji projektowej musi 

być umieszczone w twardych segregatorach opisanych na stronie frontowej oraz na 

grzbiecie. Opisy muszą zawierać poniższe informacje dotyczące zadania jak: nr 

umowy, nazwa zadania, nazwa obiektu, nr PSP. 

Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej, w formacie *.pdf oraz 

w wersji edytowalnej w formacje *.dwg i *.docx, na płycie CD/DVD należy dołączyć 

do każdego egzemplarza dokumentacji wersji papierowej. Płyta CD/DVD powinna 

posiadać naniesione identyczne opisy jak dokumentacja w formie papierowej. 

Procedura odbioru dokumentacji następuje w momencie przedłożenia 

kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej w języku polskim, sporządzonej 

i podpisanej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej oraz przez Rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z całym, 

aktualnym stanem prawnym wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami 

towarzyszącymi oraz wymaganymi zgodami, pozwoleniami, decyzjami 

i uzgodnieniami wymaganych organów i jednostek, m.in. z Rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, z Zamawiającym tj. z Komisją Oceny Dokumentacji 

Technicznej i Komisją ds. Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz jeżeli wymagane 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dokumentacja projektowa powinna być 

podzielona na poniżej wymienione tomy. 

Tom I - Projekt budowlany (jeżeli jest wymagany) 

Projekt budowlany, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wraz z niezbędnymi załącznikami, 
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powinien być sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich 

późniejszymi zmianami oraz pozostałymi wymogami prawa. Projekt powinien 

zawierać informacje wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

dotyczącą kategorii obiektu budowlanego i rodzaju robót budowlanych oraz trybu 

administracyjnego tj. wymaganej bądź nie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

wymaganym bądź nie zgłoszeniu wykonania robót budowlanych. 

Tom II - Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich późniejszymi zmianami oraz 

pozostałymi wymogami prawa. 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w przepisach, normach technicznych, warunkach technicznych 

i standardach, instrukcjach, wytycznych PERN S.A., przywołanych w niniejszym 

dokumencie. Projekt wykonawczy musi zawierać także ocenę zgodności zgodnie 

z wymaganiami aktualnych przepisów. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rekomendację rozwiązań 

technicznych i technologicznych umożliwiających wykonania prac na czynnym 

obiekcie, w szczególności uwzględniające realizację robót budowlanych 

prowadzonych na czynnym obiekcie bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób 

niedezorganizujący pracy na ternie obiektu. 
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Tom III - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 

lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 

stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ich 

późniejszymi zmianami oraz pozostałymi wymogami prawa. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi 

opracowanie, które musi zawierać szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania 

i odbioru robót budowlanych, wymagania niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót, oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacja musi zawierać szczegółowe wymagania dotyczące sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 

technologicznych oraz szczegółowe wymagania związanych z kontrolą, pomiarami 

i badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. Specyfikacja musi 

zawierać również szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, odbiorów częściowych robót, odbiorów technicznych 

urządzeń, instalacji i systemów, a także odbiorów końcowych robót. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi uwzględniać 

w szczególności szczegółowe wymagania podane w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, normach technicznych i standardach 

PERN S.A., przywołanych w niniejszym dokumencie. 

3.2.1. Wymagania podstawowe dla zawartości projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy musi być sporządzona zgodnie z całym, aktualnym 

stanem prawnym wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi oraz 

wymaganymi zgodami, pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami wymaganych 

organów i jednostek. W zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych, musi być 

sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 

budowlanych i zawierać opisy, mapy i rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót 

wraz z wyjaśnieniami opisowymi, schematy i niezbędne detale. Projekt musi być 

wykonana w języku polskim, sporządzony i podpisany przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży 

elektrycznej oraz Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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Projekt wykonawczy musi składać się z następujących składników 

w przedstawionej poniżej kolejności: 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Uprawnienia projektanta 

d) Wykaz norm i przepisów 

e) Podstawa opracowania 

f) Przedmiot opracowania 

g) Zakres opracowania 

h) Założenia projektowe 

i) Opis techniczny 

j) Obliczenia 

k) Schematy i rysunki 

l) Mapy w tym mapa do celów projektowych 

m) Lista kablowa 

n) Zestawienie materiałów 

o) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2. Wymagania szczegółowe dla zawartości projektu wykonawczego 

Wymagania szczegółowe określają dodatkowe elementy jakie muszą zawierać 

się w projekcie wykonawczym w odniesieniu do poszczególnych sieci, instalacji 

i urządzeń. Wymienione poniżej wymagane szczegółowe elementy projektu układów, 

instalacji i urządzeń należy zawierać w oddzielnych działach projektu wykonawczego. 

Wymieniane poniżej składniki projektu należy zawierać w dokumentacji 

w przedstawionej poniżej kolejności. 

3.2.2.1. Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

j) Plan tras koryt kablowych 

k) Schemat zasilania 

l) Schemat sterowania 
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m) Schemat rozmieszczenia 

n) Plan instalacji 

o) Szczegóły montażowe 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan tras koryt kablowych 

j) Schemat zasilania 

k) Schemat sterowania 

l) Schemat rozmieszczenia 

m) Plan instalacji 

n) Szczegóły montażowe 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.3. Instalacje oświetlenia drogowego 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

j) Obliczenia natężenia oświetlenia 

k) Schemat zasilania oraz sterowania oświetleniem 

l) Schemat rozmieszczenia oświetlenia 

m) Plan instalacji oświetlenia dróg 
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n) Szczegóły montażu fundamentów, słupów, wysięgników, opraw i zabezpieczeń 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych 

i technicznych PERN S.A.” 

3.2.2.4. Instalacje oświetlenia obiektów technologicznych 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych 

i) Obliczenia natężenia oświetlenia 

j) Schemat zasilania oraz sterowania oświetleniem 

k) Schemat rozmieszczenia oświetlenia podstawowego 

l) Schemat rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego 

m) Plan instalacji oświetlenia 

n) Szczegóły montażu wysięgników, opraw, wyłączników i puszek 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych 

i technicznych PERN S.A.” 

3.2.2.5. Instalacje ochrony katodowej 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych, kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

i) Plan tras koryt kablowych 



 

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
PT/W/BE/DOK/01 

 

 

 

PERN S.A.                                   Wydanie 1,  październik 2025r.                                     Strona 12 z 34 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

j) Schemat zasilania 

k) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

l) Schemat rozmieszczenia 

m) Plan instalacji 

n) Szczegóły montażowe 

o) Lista kablowa 

p) Zestawienie materiałów 

q) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do projektowania, modernizacji 

i remontów ochrony katodowej w PERN S.A” 

3.2.2.6. Instalacje uziemiające i odgromowe 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne rezystancji uziemiania 

f) Obliczenia techniczne odstępów separacyjnych instalacji odgromowej 

g) Analiza ryzyka, obliczenia i rysunki doboru klasy LPS 

h) Plan instalacji uziemiającej 

i) Plan instalacji odgromowej 

j) Plan położenia złączy kontrolno-pomiarowych 

k) Rysunki montażowe 

l) Schematy uziemienia 

m) Schematy połączeń wyrównawczych 

n) Zestawienie materiałów 

o) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.7. Rozdzielnice elektryczne nN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, szyn głównych, dobór kabli, zabezpieczeń i innych 

urządzeń 

f) Nastawy zabezpieczeń i układu automatyki SZR 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy rozdzielnic 

i) Schemat główny jednokreskowy rozdzielnicy 
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j) Schematy zasadnicze poszczególnych pól rozdzielnic 

k) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

l) Schematy montażowe 

m) Schemat układu pomiarowego energii elektrycznej 

n) Widoki elewacji poszczególnych pól rozdzielnic 

o) Plan rozmieszczenia rozdzielni i innych urządzeń 

p) Plan tras kablowych 

q) Plan uziemienia 

r) Lista kablowa 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.8. Rozdzielnice elektryczne SN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, szyn głównych, dobór kabli, zabezpieczeń i innych 

urządzeń 

f) Nastawy zabezpieczeń i układu automatyki SZR 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy rozdzielnicy 

i) Schemat główny jednokreskowy rozdzielnicy 

j) Schematy zasadnicze poszczególnych pól rozdzielnicy: 

• Obwody główne 

• Schemat wyłącznika 

• Obwody okrężne 

• Obwody prądowe i napięciowe 

• Obwody zabezpieczeń CW1 

• Obwody zabezpieczeń CW2 

• Obwody wejściowe zabezpieczenia 

• Obwody sygnalizacji 

• Obwody LRW i ZS 

• Obwody sygnalizacji zewnętrznej 

• Obwody zbrojenia napędu 

• Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

• Schemat blokowy zespołów zabezpieczeń pola wraz z powiązaniami 

• Schematy montażowe 

• Plan zacisków 
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k) Schemat układu pomiarowego energii elektrycznej 

l) Widoki elewacji poszczególnych pól rozdzielnicy 

m) Plan rozmieszczenia rozdzielni i innych urządzeń 

n) Plan tras kablowych 

o) Plan uziemienia 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.9. Silniki elektryczne nN i SN 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, obliczenia zabezpieczeń silnika, dobór kabli 

f) Schemat ideowy połączenia z polem rozdzielnicy 

g) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

h) Zestawienie nastaw zabezpieczeń i pomiarów 

i) Plan tras kablowych 

j) Plan uziemienia 

k) Lista kablowa 

l) Zestawienie materiałów 

m) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.10. Transformatory 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Komory transformatorów/stanowiska – rozmieszczenie urządzeń 

g) Uproszczony schemat zasilania transformatora 

h) Plan tras kablowych 

i) Plan mostów szynowych/kablowych 

j) Zestawienie materiałów 

k) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.11. Przemienniki częstotliwości oraz softstarty 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 
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c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne doboru urządzenia do parametrów urządzenia 

współpracującego 

f) Dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

g) Nastawy oraz parametry dla zastosowanych urządzeń 

h) Schemat pól zasilających 

i) Schematy sterowania 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Zestawienie sygnałów sterowania i pomiarów 

l) Schematy montażowe i rozmieszczenie urządzeń w szafie 

m) Widok elewacji szaf 

n) Plan rozmieszczenia szaf i innych urządzeń 

o) Plan tras kablowych 

p) Lista kablowa 

q) Zestawienie materiałów 

r) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.12. Tablice prądu stałego i baterie akumulatorów 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Nastawy urządzeń 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy układu prądu stałego 

i) Schemat zasadniczy układu prądu stałego 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Schematy montażowe 

l) Widok elewacji urządzeń 

m) Plan rozmieszczenia tablic, baterii i innych urządzeń 

n) Rozmieszczenie baterii akumulatorów na stojakach 

o) Odległości pomiędzy urządzeniami w pomieszczeniu akumulatorni, zaznaczenie 

bezpiecznych odległości 

p) Plan tras kablowych 

q) Lista kablowa 

r) Karty nastaw dla zasilaczy buforowych 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 
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Projekt wykonawczy musi uwzględniać szczegółowe wymagania podane 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.13. Układy napięcia gwarantowanego UPS 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, dobór kabli, zabezpieczeń i innych urządzeń 

f) Nastawy urządzeń 

g) Bilans mocy 

h) Schemat ideowy układu napięcia gwarantowanego 

i) Schemat zasadniczy układu napięcia gwarantowanego 

j) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

k) Schematy montażowe 

l) Widok elewacji urządzeń 

m) Plan rozmieszczenia zasilaczy UPS, baterii i innych urządzeń 

n) Rozmieszczenie baterii akumulatorów na stojakach 

o) Odległości pomiędzy urządzeniami w pomieszczeniu akumulatorni, zaznaczenie 

bezpiecznych odległości 

p) Plan tras kablowych 

q) Lista kablowa 

r) Karty nastaw dla zasilaczy UPS 

s) Zestawienie materiałów 

t) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać szczegółowe wymagania podane 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.14. Instalacje ogrzewania elektrycznego instalacji technologicznych 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Zestawienie materiałów 

f) Obliczenia ogrzewania – pełen dobór urządzeń 
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g) Schemat strukturalny zasilania ogrzewania 

h) Schemat ideowy obiektowych rozdzielnic ogrzewania elektrycznego 

i) Schemat zasadniczy obiektowych rozdzielnic ogrzewania elektrycznego 

j) Plan ogólny ogrzewania 

k) Szczegółowe plany ogrzewania 

l) Rysunki izometryczne ogrzewania rurociągów i przyłączeń 

m) Szczegóły konstrukcyjne montażu instalacji ogrzewania 

n) Lista kablowa 

o) Zestawienie materiałów 

p) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: 

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie 

postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. 

3.2.2.15. Elektryczne napędy ustawcze armatury 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Wykaz norm i przepisów 

d) Opis techniczny 

e) Obliczenia techniczne, nastawy parametrów pracy armatury 

f) Dobór kabli 

g) Dobór zabezpieczeń i innych urządzeń 

h) Plan tras kablowych, kanalizacji kablowej, rur osłonowych 

i) Plan tras koryt kablowych 

j) Schemat zasilania 

k) Schemat sterowania 

l) Schematy powiązań z systemami sterowania i nadzoru 

m) Zestawienie sygnałów sterowania i pomiarów 

n) Schemat rozmieszczenia 

o) Plan instalacji 

p) Szczegóły montażowe 

q) Lista kablowa 

r) Zestawienie materiałów 

s) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

3.2.2.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Schematy rozmieszczenia urządzeń 
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d) Wykaz stref zagrożenia wybuchem 

e) Szczegóły montażowe 

f) Specyfikacja urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym  

g) Certyfikaty badania typu UE/WE, deklaracje zgodności UE 

h) Obliczenia doboru obwodów iskrobezpiecznych i urządzeń 

i) Zestawienie materiałów 

j) Karty katalogowe urządzeń i materiałów 

Projekt wykonawczy musi uwzględniać w szczególności szczegółowe 

wymagania podane w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: 

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie 

postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” 

4. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-

ODBIOROWEJ 

Przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą-odbiorową, 

która jest jednym z podstawowych wymaganych elementów upoważniających 

Wykonawcę do zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych robót. Brak 

przedłożonej kompletnej dokumentacji powykonawczej-odbiorowej zostanie 

stwierdzony jako wada istotna uniemożliwiająca rozpoczęcie prac dotyczących 

odbioru końcowego. 

4.1. FORMA I ILOŚĆ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-ODBIOROWEJ 

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej-odbiorowej 

powinny być wykonana w języku polskim i podpisane przez osobę posiadającą polskie 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli 

na etapie wykonawstwa były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez 

osobę posiadającą polskie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. Dokumentacja powinna być 

podzielona na tomy i działy wskazane w dalszej części dokumentu. Inny układ 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej niż wskazany w dokumencie jest możliwy 

po wcześniejszym uzgodnieniu z  Zamawiającym. 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa powinna być wykonana 

i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej i wersji 

elektronicznej. Każdy egzemplarz wersji papierowej dokumentacji powykonawczej-

odbiorowej musi być umieszczone w twardych segregatorach opisanych na stronie 

frontowej oraz na grzbiecie. Opisy muszą zawierać poniższe informacje dotyczące 

zadania jak: nr umowy, nazwa zadania, nazwa obiektu, nr PSP. Cała dokumentacja 
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powykonawcza-odbiorowa musi być ponumerowana tj. każda strona dokumentacji 

musi posiadać swój kolejny numer. Numeracja zawarta w szczegółowym spisie 

zawartości musi być zgodna z numeracją stron dokumentacji. 

Wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej-odbiorowej, w formacie 

*.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacje *.dwg i *.docx, na płycie CD/DVD należy 

dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji wersji papierowej. Płyta CD/DVD 

powinna posiadać identyczne opisy jak dokumentacja w formie papierowej. 

4.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ-ODBIOROWEJ 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

oświadczenie Kierownika budowy/robót, dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do zastosowania w Polsce użytych materiałów i urządzeń, protokoły wszystkich 

przeprowadzonych odbiorów technicznych i prób oraz pomiarów, dokumenty 

potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, dokumentację powykonawczą 

zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego, projekty powykonawcze, instrukcje 

eksploatacji i obsługi, dokumentację dostosowaną do systemu SEZAM 

Zamawiającego, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy. 

4.2.1. Wymagania dla zawartości dokumentacji powykonawczej-odbiorowej 

Dokumentacja powykonawcza-odbiorowa musi składać się z następujących 

elementów w przedstawionej kolejności: 

a) Strona tytułowa 

b) Spis zawartości 

c) Oświadczenie Kierownika budowy/robót 

d) Oświadczenie dotyczące użytych materiałów 

e) Oświadczenie dotyczące zagospodarowania odpadów 

f) Protokoły odbiorów 

g) Dokumenty formalno-prawne 

h) Protokoły z badań, sprawdzeń, pomiarów, testy SAT 

i) Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych 

j) Uprawnienia pracowników 

k) Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

l) Projekty powykonawcze 

m) Inwentaryzacja geodezyjna 

n) Dokumentacja jakościowa 

o) Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych 

p) Instrukcje obsługi i DTR urządzeń 

q) Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu 
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r) Dokumenty gwarancyjne (z określeniem czasu gwarancji zgodnej z umową) 

s) Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem 

t) Wykaz urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem 

u) Dokumentacja do systemu SEZAM Zamawiającego 

v) Wykaz i opis środków trwałych 

4.2.1.1. Strona tytułowa 

Strona tytułowa powinna zawierać informacje takie jak: nr umowy, nazwa 

zadania, nazwa obiektu, nr PSP, nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres 

Zamawiającego. 

4.2.1.2. Spis zawartości 

Spis zawartości musi zawierać pełny spis całej dokumentacji powykonawczej-

odbiorowej, który należy wykonać w formie szczegółowego spisu treści 

z wymienionymi wszystkimi zawartymi dokumentami z przypisanymi nr stron. Każdy  

segregator egzemplarza dokumentacji powinien zawierać szczegółowy spis treści 

całej dokumentacji powykonawczej-odbiorowej z wyszczególnieniem w spisie treści 

zawartości danego segregatora. 

4.2.1.3. Oświadczenie Kierownika budowy/robót 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu realizacji zadania 

o treści zgodnej z umową, tj. że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane 

zgodnie z Umową, Ofertą, właściwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zachowaniem 

wymaganej jakości. Do oświadczenia należy załączyć kserokopię uprawnień 

Kierownika budowy/robót oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4.2.1.4. Oświadczenie dotyczące użytych materiałów 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót, że wszystkie materiały i urządzenia 

użyte do realizacji zadania posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do zastosowania w Polsce, dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie i zostały wbudowane w obiekcie 

budowlanym. 

4.2.1.5. Oświadczenie dotyczące zagospodarowania odpadów 

Oświadczenie Kierownika budowy/robót, że w trakcie realizacji zadania 

zostały/nie zostały wytworzone odpady. Do oświadczenia dotyczącego wytworzenia  

odpadów należy dołączyć karty przekazania odpadów. W przypadku przekazania 

odpadów/urządzeń/materiałów do magazynu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający takiego przekazanie. 
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4.2.1.6. Protokoły odbiorów 

Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów 

częściowych robót, odbiorów technicznych urządzeń, instalacji i systemów, a także 

odbioru końcowego robót. 

4.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne 

Między innymi: dokumenty potwierdzające dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zakończenia robót, dokumenty zgłoszeniowe do Nadzoru Budowlanego, 

kserokopia zgłoszenia rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego, kserokopia 

pozwolenia na budowę, pozwoleń zamiennych, dziennik Budowy, zgłoszenia 

zakończenia robót częściowych i końcowego. 

4.2.1.8. Protokoły z badań, sprawdzeń, pomiarów 

Protokoły z wszystkich przeprowadzonych pomiarów, badań, prób 

i sprawdzeń odbiorowych dla wszystkich grup urządzeń, także protokoły 

z przeprowadzonych testów FAT i SAT oraz sprawdzeń z systemami sterowania 

i nadzoru. Protokoły pomiarowe muszą być sporządzone i podpisane przez min. dwie 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz przez kierownika budowy/robót. 

Protokoły z pomiarów i badania muszą uwzględniać, ujęte w niniejszym 

dokumencie wymagania w zakresie protokołów pomiarowych i badań odbiorowych 

oraz wymagania obowiązujących przepisów, norm, standardów i regulacji PERN S.A. 

4.2.1.9. Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych 

Świadectwa wzorcowania wszystkich użytych przyrządów pomiarowych do 

pomiarów wielkości elektrycznych m.in. przyrządów do pomiaru napięcia, prądu, 

zabezpieczeń różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 

pomiaru impedancji pętli zwarcia, rezystancji, parametrów sieci, multimetry oraz 

przyrządów do pomiarów wielkości nieelektrycznych m.in. pirometry, luksomierze, 

kamery termowizyjne. 

4.2.1.10. Uprawnienia pracowników 

Świadectwa kwalifikacyjne pracowników potwierdzające posiadanie 

wymaganych kwalifikacji grupy G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne 

wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną) w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganych uprawnień/kwalifikacji producenta w zakresie montażu, 

serwisu, uruchomienia. 

4.2.1.11. Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

Dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego 

podpisana przez Projektanta posiadającego polskie uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli na etapie wykonawstwa 

były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez Kierownika budowy/robót 
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posiadającego polskie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. 

4.2.1.12. Projekty powykonawcze 

Projekty powykonawcze podpisane przez Projektanta posiadającego polskie 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej, jeśli 

na etapie wykonawstwa były odstępstwa od zatwierdzonego projektu, oraz przez 

Kierownika budowy/robót posiadającego polskie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej. Projekty 

powykonawcze powinny być podpisane na głównej stronie, na każdej karcie na której 

naniesiono zmiany oraz na każdym rysunku, schemacie i mapie. Projekt 

powykonawczy powinien zawierać wykaz wprowadzonych zmian. 

4.2.1.13. Inwentaryzacja geodezyjna 

Dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być przekazana 

w wersji  papierowej oraz elektronicznej *.dwg/*.dxf oraz *.pdf wraz z dokumentem 

potwierdzającym wynik pozytywny weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez 

ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4.2.1.14. Dokumentacja jakościowa 

Karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty. Dokumenty 

jakościowe powinny posiadać potwierdzenie Kierownika budowy/robót 

o wbudowaniu w obiekt.  

4.2.1.15. Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych 

Instrukcje eksploatacji wynikające z Obwieszczenie Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych. 

4.2.1.16. Instrukcje obsługi urządzeń 

Instrukcje obsługi, konserwacji, remontów, itp. wydane w języku polskim 

przez producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli. 

4.2.1.17. Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu 

Potwierdzenie odbycia instruktażu personelu Zamawiającego musi zawierać 

szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkolenia/instruktażu z listą personelu 
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Zamawiającego wraz z podpisami oraz podpisem osoby przeprowadzającej instruktaż 

z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń/układów. 

4.2.1.18. Dokumenty gwarancyjne 

Dokumenty gwarancyjne muszą zawierać informacje dotyczące udzielonej 

gwarancji oraz nazwiska, nr telefonów i adres e-mail na który należy zgłaszać usterki 

w ramach udzielonej gwarancji. 

4.2.1.19. Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem 

Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem musi być sporządzona 

zgodnie z regulacjami PERN S.A. zawartymi  w dokumencie „Wytyczne do stosowania 

standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. 

Zalecenia w zakresie postępowania z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed 

Wybuchem”. 

4.2.1.20. Wykaz urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem 

Specyfikacja urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym musi 

być sporządzona zgodnie z regulacjami PERN S.A. zawartymi  w dokumencie 

„Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń w strefach 

zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z Dokumentacją 

Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. Specyfikacja musi być sporządzona w oparciu 

o dane z tabliczek znamionowych zainstalowanych urządzeń. Do specyfikacji muszą 

być załączone certyfikaty badania typu UE/WE, deklaracje zgodności UE oraz 

instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń ujętych 

w specyfikacji. 

4.2.1.21. Dokumentacja do systemu SEZAM Zamawiającego 

Podstawą do wprowadzenia danych o urządzeniach do systemu SEZAM 

Zamawiającego jest mapa powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wymagania 

dotyczące mapy:  

a) Format: dwg lub dxf 

b) Układ współrzędnych: globalnych 

c) Dane: 

• wrysowana lokalizacja zainstalowanych nowych urządzeń z rozbiciem na 

warstwy zgodnie z rodzajami urządzeń, 

• dodatkowa warstwa informacyjna (np. warstwa SEZAM) z oznaczeniem 

urządzeń zgodnym z załączonymi kartami inwentaryzacyjnymi.  

Opis parametrów każdego z urządzeń w odrębnym pliku karty 

inwentaryzacyjnej. Nazwa pliku wskazująca jednoznacznie na urządzenie, np. do 

nazwy pliku karty inwentaryzacyjnej należy dodać numerację która będzie również 

widoczna na mapie w warstwie SEZAM w miejscu posadowienia danego urządzenia, 
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umożliwiając łatwą lokalizację urządzeń, zgodnych z uzupełnionymi o dane 

techniczne kartami inwentaryzacyjnymi. 

Urządzenia Ex – uzupełnione w załączonym arkuszu excel (w przypadku nie 

występowania jakiegoś parametru należy pozostawić kolumnę pustą, podany układ 

‘kolumnowy’ nie podlega modyfikacji przez uzupełniającego dane). Każdy nowy 

obiekt, który zawiera wiele urządzeń w wykonaniu Ex jako dodatkowy arkusz 

nazwany jak dane urządzenie w tym samym skoroszycie (1 arkusz = lista urządzeń Ex 

z jednego obiektu budowlanego). 

Dokumentację powykonawczą do systemu SEZAM należy dostarczyć 

w formacie pdf/docx/xls, schematy jako dwg/dxf (nie rastrowane), udostępniając ją 

Administratorowi systemu SEZAM poprzez system wymiany plików MOVEit Transfer 

oraz w wersji papierowej (podpisaną i opieczętowaną) z pozostałymi elementami 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej. 

4.2.1.22. Wykaz i opis środków trwałych 

Wykaz zawierający szczegółową charakterystykę (opis) środków trwałych 

i przypisane do nich wartość należy wykonać na wzorze dokumentu „Tabela środków 

trwałych”  zgodnie z zaproponowanym przez Zamawiającego podziałem. Wykaz musi 

być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf oraz w wersji 

papierowej.  

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROTOKOŁÓW POMIAROWYCH 

I BADAŃ ODBIOROWYCH 

W poniższych punktach przedstawione są minimalne wymagania dotyczące 

pomiarów, badań i prób odbiorowych dla poszczególnych grup urządzeń. Wskazane 

poniżej wymagania dotyczące pomiarów, badań i prób odbiorowych nie wyłączają 

konieczności wykonania pomiarów, badań i prób nie wymienionych poniżej, 

a wymaganych na podstawie przepisów, norm, standardów i regulacji PERN S.A. 

Wszystkie wymagane protokoły z przeprowadzonych pomiarów, badań i prób 

odbiorowych dla poszczególnych urządzeń i układów, należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej-odbiorowej zgodnie z punktem dotyczącym wymagań dla 

dokumentacji powykonawczej-odbiorowej niniejszego dokumentu. 

5.1. LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM POWYŻEJ 1 KV 

5.1.1. Linie kablowe 

a) Pomiar rezystancji izolacji kabli 

b) Pomiar zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych kabli 
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c) Próba napięciowa izolacji głównej kabla SN (wykonywana napięciem stałym lub 

VLF 0,1 Hz) 

d) Próba napięciowa izolacji 

e) Próba napięciowa powłoki 

f) Pomiar tg δ linii kablowej 

g) Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych w linii kablowej (WNZ) 

5.1.2. Silnik asynchroniczny 

a) Kontrola mechaniczna 

b) Pomiar rezystancji uzwojeń 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń 

d) Próba napięciowa izolacji uzwojeń stojana (dokument przekazany przez 

producenta urządzenia potwierdzający test fabryczny) 

e) Rozruch oraz praca silnika 

5.1.3. Transformator 

a) Oględziny pomontażowe transformatora 

b) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora 

c) Pomiar rezystancji izolacji kadzi (dla transformatora olejowego) 

d) Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora 

e) Badanie właściwości oleju transformatora (nie dotyczy urządzenia 

hermetyzowanego) 

f) Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (dotyczy urządzeń o mocy 3,15 MVA i 

większej) 

g) Badanie przekładni i grupy połączeń 

h) Badanie przełącznika zaczepów 

i) Pomiar prądów magnesujących (dotyczy urządzeń o mocy 3,15 MVA i większej) 

j) Pomiar pojemności i współczynnika strat izolatorów przepustowych (dotyczy 

urządzeń o mocy 3,15 MVA i większej) 

k) Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza/zabezpieczenie fabryczne 

transformatora 

l) Próba pracy transformatora 

5.1.4. Wyłączniki, styczniki, rozłączniki 

a) Oględziny 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji napędów elektrycznych 

d) Pomiar czasu własnego wyłącznika 

e) Pomiar czasu niejednoczesności otwierania i zamykania łącznika 

f) Pomiar rezystancji głównych torów prądowych łącznika 

g) Próby funkcjonalne łącznika 
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5.1.5. Przekładniki prądowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia wtórnego 

d) Badanie biegunowości uzwojeń 

e) Badanie przekładni 

f) Badanie izolacji uzwojenia wtórnego 

g) Badanie obciążenia przekładnika 

h) Badanie współczynnika bezpieczeństwa i współczynnika granicznego 

dokładności (w tym pomiar charakterystyk magnesowania) 

5.1.6. Przekładniki napięciowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji głównej 

c) Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia wtórnego 

d) Badanie biegunowości 

e) Badanie izolacji uzwojenia wtórnego 

f) Badanie obciążenia przekładnika 

5.1.7. Oszynowanie i szynoprzewody 

a) Pomiar rezystancji izolacji szyn 

b) Badanie izolacji względem ziemi 

5.1.8. Baterie kondensatorów 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Badanie pojemności kondensatorów 

c) Badanie ciągłości obwodów rozładowania 

5.1.9. Rozdzielnie prefabrykowane 

a) Weryfikacja zestawu rozdzielni zgodnie z dokumentacją 

b) Weryfikacja ciągłości połączeń układów ochronnych 

c) Badanie rezystancji izolacji obwodów głównych 

d) Próby odbiorowe pól rozdzielni energetycznej 

e) Weryfikacja blokad, obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomocniczych 

f) Weryfikacja powiązań z systemami nadzoru i automatyki procesowej 

g) Testy funkcjonalne automatyk rozdzielni energetycznej (ZS, LRW, SCO, SZR i PPZ) 

h) Sprawdzenie układów pomiarowych energii elektrycznej 

5.1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

a) Weryfikacja wykonania instalacji uziemiającej 

b) Badanie rezystancji uziemienia 

c) Badanie rezystancji połączenia 
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d) Pomiar napięcia rażenia 

e) Badanie ziemnozwarciowego potencjału uziemienia obiektu 

elektroenergetycznego 

 

5.2. LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 1 KV 

5.2.1. Linie kablowe 

a) Sprawdzenie ciągłości żył kabli 

b) Pomiar rezystancji izolacji kabli 

5.2.2. Silniki asynchroniczne 

a) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń stojana 

b) Rozruch oraz praca silnika 

5.2.3. Wyłączniki, Styczniki, Łączniki 

a) Weryfikacja nastawień wyzwalaczy 

b) Badanie rezystancji izolacji 

c) Badanie izolacji głównych torów prądowych i uzwojeń wyzwalaczy 

d) Próby funkcjonalne łącznika 

5.2.4. Przekładniki prądowe 

a) Weryfikacja cech legalizacyjnych (jeśli wymagane) 

b) Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń 

c) Badanie biegunowości uzwojeń 

5.2.5. Baterie kondensatorów 

a) Badanie rezystancji izolacji obwodów 

b) Badanie ciągłości obwodów rozładowania 

c) Badanie pojemności baterii 

5.2.6. Rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia 

a) Weryfikacja poprawności połączeń śrubowych 

b) Badanie rezystancji izolacji 

c) Badanie ciągłości elektrycznej obwodów ochronnych 

d) Próby odbiorowe pól rozdzielni 

e) Weryfikacja blokad, obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomocniczych 

f) Weryfikacja powiązań z systemami nadzoru i automatyki procesowej 

g) Testy funkcjonalne automatyki SZR i PPZ 

h) Sprawdzenie układów pomiarowych energii elektrycznej 
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5.2.7. Urządzenia napięcia gwarantowanego 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Weryfikacja parametrów nastaw 

c) Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

d) Próby funkcjonalne 

5.2.8. Zasilacze prądu stałego 

a) Badanie rezystancji izolacji 

b) Weryfikacja parametrów nastaw 

c) Próby funkcjonalne 

5.2.9. Baterie akumulatorów 

a) Protokoły z formowania baterii 

b) Pomiar pojemności ogniw baterii 

5.2.10. Obwody oświetlenia 

a) Pomiar natężenia oświetlenia 

b) Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

c) Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

5.2.11. Obwody systemu LPS 

a) Sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej 

b) Pomiar rezystancji uziemienia 

c) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

d) Sprawdzenie ciągłości połączeń 

6. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń określają wymagania 

techniczne stawiane wybranym elementom sieci, instalacji i urządzeniom 

elektrycznym i elektroenergetycznym PERN S.A. w zakresie budowy nowych oraz 

modernizacji i remontu istniejących urządzeń, instalacji i sieci. Wymagania techniczne 

dla poszczególnych grup urządzeń przedstawiają niżej wymienione dokumenty PERN 

S.A., wskazane normy techniczne oraz dodatkowe wymagania szczegółowe. 

Wskazane poniżej szczegółowe wymagania techniczne nie wyłączają konieczności 

spełniania obowiązujących wymagań określonych w polskich przepisach, normach, 

standardach i regulacjach PERN S.A., nie wymienionych poniżej. 

Szczegółowe wymagania techniczne dla sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych PERN S.A. zawarte są w załączniku  

„Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych PERN S.A.” 
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7. PRZEPISY, NORMY, STANDARDY 

Należy uwzględniać ostatnie wydania stosownych norm i przepisów. 

W przypadku wątpliwości, interpretacja zapisów zawartych w normach lub 

przepisach wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wskazane poniżej przepisy, 

normy, standardy i regulacje nie wyłączają konieczności stosowania pozostałych, nie 

wymienionych poniżej, a wymaganych zapisami przepisów, norm i regulacji. 

7.1. DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA UE 

Lp. Publikacja Tytuł 

1. Dz.Urz.UE L 96 z 
29.3.2014, s. 309 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w atmosferze potencjalnie wybuchowej  

2.  
Dz.Urz.UE L 23 z 
28.1.2000, s. 57 z 
późn. zm. 

Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zapewnienia minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybuchowa  

3. Dz.Urz.UE L 96 z 
29.3.2014, s. 357  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2014/35/UE z 
dnia 26 lutego 2024 r.  dotycząca harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia  

4. Dz.Urz.UE  L 96 z 
29.3.2014, s. 79–
106 z późn. zm. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej  

5. Dz.Urz.UE L 165 z 
29.6.2023, s. 1– z 
późn. zm. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz 
w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG 

6. (Dz. Urz. UE L 191 z 
28.7.2023, pp. 1–117 
z późn. zm. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r.  w sprawie baterii i 
zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE 
i rozporządzenie (UE) rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz 
uchylające dyrektywę 2006/66/WE 
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7.2. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

Lp. Publikacja Tytuł 

1. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 418 z późn. 
zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  

2. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 1679 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

3. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2454 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

4. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 1707 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 
2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu 
płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie 

5. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1225 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

6. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 266 z późn. 
zm. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

7. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 919 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 
2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 

8. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1210 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych 

9. Dz.U. z 2023 poz. 
822 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

10. Dz.U. z 2010 r. Nr 
138, poz. 931 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w 
sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej 
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11. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 817 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w 
sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej 

12. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 822 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

13. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1213 z późn. 
zm. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

14. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 873 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r.  w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym 

15. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 788 z późn. 
zm. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 
2022 r. w sprawie systemu pomiarowego  

 

7.3. NORMY TECHNICZNE 

Lp. Symbol* Tytuł 

1. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

3. PN-EN 61936 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

4. PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV 

5. PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

6. PN-EN 60076 Transformatory 

7. PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 

8. PN-EN 60034 Maszyny elektryczne wirujące. 

9. PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
wymagań dotyczących oświetlenia 

10. PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 



 

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
PT/W/BE/DOK/01 

 

 

 

PERN S.A.                                   Wydanie 1,  październik 2025r.                                     Strona 32 z 34 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

11. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

12. PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

13. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

14. PN-EN 62271-
200 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

15. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

16. PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

17. PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja 
zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

18. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. PN-EN 
50575:2015-03 

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze 
i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych 
w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności 
pożarowej 

20. PN-HD 620 S3 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia 
znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie 

21. PN-EN 60079 Atmosfery wybuchowe 

22. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

23 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 

24. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi 

25. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

26. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w 
czasie pożaru 

27. N SEP-E-006 Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). 
Wymagania. Wytyczne doboru. Komentarz 
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28. N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 
ogień 

*Podano główne symbole i główne tytuły wymaganych norm, należy uwzględniać ostatnie wydania 

stosownych norm oraz wszystkie części wymienionych norm wieloczęściowych. 

 

7.4. STANDARDY TECHNICZNE 

Lp. Symbol Tytuł 

1. WTWiORB 
część D, zeszyt 3 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach 
przemysłowych 

2. WTWiORB 
część D, zeszyt 4 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Linie kablowe niskiego i 
średniego napięcia 

3. WTWiORB 
część D, zeszyt 2 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności 
publicznej 

4. WTWiORB 
część D, zeszyt 1 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty instalacyjne elektryczne. Instalacje elektryczne, 
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych 

 

7.5. REGULACJE PERN S.A. 

Lp. Tytuł 

1. Zarządzenie nr 10/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie 
wprowadzenia „Wytycznych do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 
urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z 
Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” opracowanych przez Komisję ds. 
Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych i trybu postępowania z dokumentami 
zabezpieczenia przed wybuchem 

2. Instrukcja badania elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN w PERN S.A. 

3. Standard oświetlenia obiektów technologicznych i technicznych PERN S.A. 

4. Instrukcja. Wytyczne do projektowania, modernizacji i remontów ochrony 
katodowej w PERN S.A. 
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5. Standardy Techniczne Systemów Automatyki w PERN S.A. 

6. Zarządzenie nr 15/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie  
aktualizacji „Zasad pracy w środowisku informatycznym PERN S.A.” 

7. Zarządzenie nr 24/25 Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 4 września 2025 r. w sprawie 
aktualizacji dokumentu „Zasady cyberbezpieczeństwa PERN S.A.” 

8. Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców prac na obiektach PERN S.A. - wyciąg 

8. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz przyjęcia danych do systemu SEZAM 

2. Wykaz urządzeń do systemu SEZAM 

3. Karta inwentaryzacyjna urządzenia do systemu SEZAM 

4. Tabela środków trwałych 

5. Wymagania techniczne dla głównych grup urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych PERN S.A. 



 

 Formularz przyjęcia danych do 
Systemu Zarządzania Majątkiem 

SEZAM 

Znak sprawy: 

 
 …………………………………………………… 

 

Data: 

 
 ………………/……………………/……………… 
 Rok                   Miesiąc                   Dzień 

Zadanie 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dostawca danych (wykonawca zadania): 

  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Podstawa (umowa)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Rurociąg/obiekt: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 
  

System docelowy: 
 SEZAM-Rurociąg  – infrastruktura 
rurociągowa 

 
 SEZAM-Telekom  – infrastruktura 
telekomunikacyjna 

 

Odcinek: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

Typ danych: 
 

SEZAM-Rurociąg - grupy urządzeń:    SEZAM-Telekom - grupy urządzeń: 
 Rurociągi z infr. towarzyszącą     Linie światłowodowe, studnie zasobniki 
 Budynki/Budowle z infr. towarzyszącą 
 Zbiorniki  z infr. towarzyszącą    ……………………………………..…… 
 Armatura z napędem      
 Agregaty – Pompy, silniki        
 Elektroenergetyka 
 AKPiA, Urządzenia Ex z przypisaniem do obiektów gabarytowych 
 Instalacje zewn./wewn. (kanalizacja przem., sanit., deszczowa itp.) 
 ……………………………………..……     
 
Mapy i dokumentacja:       Format / układ wsp.  
 
 Mapy projektowe       ……………………………………..…… 
 
 Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej w geodezyjnym układzie globalnym właściwym dla miejsca realizacji prac   
(format *DWG lub *DXF *SHP (dla rurociągów dalekosiężnych). Mapa dla systemu SEZAM powinna zawierać wrysowaną nową 
infrastrukturę oznaczoną zgodnie z numeracją wskazaną w nazwach plików kart inwentaryzacyjnych urządzeń. 
    
 Dokumentacja w formie edytowalnej (nie skanowanej, projektowa) ………………………………………….    
    
Inne: 
 …………………………………………………………………….……………………….……………………………………..………………………………………………. 

Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

WYKONAWCA 
 
 
 

..................................................................................... 
Podpis (pieczęć)  przekazującego 

PERN S.A.  
 
 
 

.............................................                        ........................................ 
                 Administrator SEZAM                                             Inspektor 

Wersja: 1.3 Ostatnia aktualizacja: 06.07,2023. Opracowanie: TUSI (W. Strusiński) 



Zadanie / PSP:

lp Typ Urządzenia Nazwa urządzenia Numer TAG

Numer Seryjny / Numer 

fabryczny Producent Model Ceryfikat /nr certyfikatu

Numer 

certyfika

tu w 

segregat

orze

Klasa 

temperatur

owa z 

urządzenia

Grupa 

wybucho

wości z 

urządzeni

a

Cecha 

Przeciwwybucho

wa / Oznaczenie 

Ex z urządzenia Typ Ochrony

Stopień 

Ochrony Instalacja/ system Obiekt  budowlany

Data i podpis:

Wykaz urządzeń do systemu SEZAM
System Zarządzania Majątkiem PERN S.A.



Znak sprawy:

……………………………………………..

Lokalizacja Skala 1:1000

Bank Danych Grupa Obiekt
System przesyłu Urządzenia i wyposażenie Urzadzenie/Sieć elektroenergetyczna

Nazwa pola Wartość [jednostka] Wynik inwentaryzacji
Status

Rodzaj

Stacja

Jednostka organizacyjna

Nr dokumentacji technicznej

Masa

Data obowiązywania gwarancji

Data włączenia do eksploatacji

Data odstawienia

Data następnej obsługi

Data ostatniej obsługi

Data ostatniego remontu

Data następnego remontu

Data następnego badania

Ciśnienie nominalne

Producent

Data produkcji

Wykonawca

Data instalacji

Uwagi

Model

Numer seryjny

Napięcie zasilania / znamionowe

Napięcie wyjściowe

Moc pozorna

Prąd znamionowy

Typ przełacznika zaczepów

Typ ARN

Pojemność baterii akumulatorów

Napięcie znamionowe baterii

Moc bierna

Pojemność baterii

Napięcie wejścia

Prąd wejściowy

Prąd wyjściowy

Typ kabla

Długość

Urządzenie EX?

Ilość ogniw

Ilość faz

Nr licznika

Zakład energetyczny

Napięcie zasil. / znam. strona górna

Napięcie zasil. / znam. strona dolna

Prąd znamionowy strony górnej

Prąd znamionowy strony dolnej
Id

…………..……/……………...…………/………………

 Rok                           Miesiąc                        Dzień

Wykonawca Administrator Inspektor

System Zarządzania Majątkiem PERN S.A.

Karta Inwentaryzacyjna Obiektu

Uwagi i szkice po inwentaryzacji:

Dokument: SeZaM Rurociąg - Karta Inwentaryzacji Obiektu, wygenerowany dn. 2025-9-10, godz. 9:4, użytkownik strusinskiw

SeZaM Rurociąg
Temat/Zadanie:

……………………………………………………………………………………………
Uwagi i zalecenia przed inwentaryzacją:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data przeprowadzenia inwentaryzacji



L.p.

Segment 

(ROPA/PALIWA) - 

dla nowych 

środków

Nazwa środka trwałego  

(pisana DRUKOWANYMI 

LITERAMI)

Charakterystyka środka trwałego Nr seryjny 

Powierzchnia 

użytkowa dla 

budynków lub 

gruntów - m²

Wartość (zgodnie 

z 

umową/zlecenie

m do rozliczenia 

na środek trwały)

Wykonawca Nr umowy  

Miejsce_użytkowania 

środka trwałego (np. 

Płock, Warszawa, BP nr 

.., itp.)

Faza przygotowania 

"P" (dokumentacja 

projektowa) - 

rozbicie wartościowe

Faza realizacji "R" - 

(roboty) rozbicie 

wartościowe

Data i podpis:

Tabela środków trwałych

Elem. PSP, Nazwa zadania:
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1. ZAKRES WYMAGAŃ 

Niniejszy dokument należy traktować jako zbiór wymagań technicznych dla 

głównych grup urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci i instalacji, 

obowiązujących dla wszystkich prac inwestycyjnych, modernizacyjnych 

i remontowych prowadzonych przez oraz na rzecz PERN S.A. Obowiązek stosowania 

rozwiązań zawartych w przedmiotowym dokumencie dotyczy prac projektowych, 

realizacji robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiotowe zasady obejmują wszystkich Wykonawców zewnętrznych oraz 

służby PERN S.A. zajmujące się realizacją i nadzorem czynności i zadań związanych 

z procesem projektowania i budowy nowych oraz modernizacji i remontu istniejących 

elektrycznych i elektroenergetycznych urządzeń, instalacji i sieci. 

Niezależnie od wymagań technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, 

wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm. Wymagania 

nie zastępują wymagań przepisów prawa w zakresie projektowania, budowy, 

modernizacji i remontu oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań 

przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wymagań dostawców energii 

elektrycznej ujętych w ich przepisach i instrukcjach. 

Zagadnienia w zakresie branży elektrycznej nieujęte w tym dokumencie, 

podlegają uregulowaniom zawartym w polskich przepisach i normach, a wszystkie 

odstępstwa od przedstawionych wytycznych i zagadnienia związane 

z uszczegółowieniem wytycznych, powinny być uzgodnione i pisemnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wskazane poniżej wymagania techniczne nie 

wyłączają konieczności spełniania obowiązujących wymagań określonych w polskich 

przepisach, normach, standardach i regulacjach PERN S.A.  

Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie użyto słowo „powinien” lub 

„należy”, jego znaczenie należy rozumieć jako „obowiązek”. Słowa „Zamawiający” 

i „PERN S.A.” w dokumencie należy rozumieć równoważnie. 
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

2.1. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

Rozdzielnice elektryczne wysokiego napięcia, średniego napięcia oraz niskiego 

napięcia powinny spełniać wymagania określone w polskich przepisach oraz 

szczegółowe wymagania PERN S.A. i wymagania wskazane w niżej wymienionych 

normach: 

PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-EN 62271-
200 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Rozdzielnice 
prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. 

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

2.1.1. Rozdzielnice WN 

Projektowana Rozdzielnica 110 kV powinna spełniać wymagania określone w 

IR i ESD Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w którego systemie energetycznym będzie 

funkcjonować objęta zakresem prac projektowych Stacja energetyczna WN. Projekty 

wykonawcze w zakresie obwodów pierwotnych, obwodów wtórnych, telemechaniki 

oraz układu pomiarowego energii elektrycznej powinny zostać uzgodnione przez 

dedykowane służby techniczne OSD właściwego dla danego Rejonu energetycznego, 

przed przekazaniem dokumentów do opinii Zamawiającego. 

2.1.1.1. Podstawowe wymagania techniczne: 

a) Pola rozdzielnicy 110 kV w wykonaniu „tradycyjnym”, gdzie każdy element pola 

stanowi odrębny wolnostojący na prefabrykowanym fundamencie aparat. 

b) Zaleca się stosowanie oszynowania rurowego, linkowego i konstrukcji stalowych 

ocynkowanych ogniowo. 

c) Szafki kablowe na terenie rozdzielni napowietrznej powinny być wykonane, jako 

metalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, oraz wyposażone w układ 

wentylacji i ogrzewanie zapobiegające skraplaniu się wilgoci. 

d) Aparatura obwodów wtórnych powinna być zainstalowana w szafach lub na 

tablicach, w pomieszczeniach budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie 

zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi producentów w zakresie 

temperatury i wilgotności. 

e) Wszystkie aparaty, urządzenia oraz wyposażenie pomocnicze zainstalowane na 

stacji powinny być  przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych 

i środowiskowych przewidzianych w miejscu zainstalowania. 
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f) Przy projektowaniu należy ująć aspekty środowiskowe zgodnie ze standardami 

Operatora. 

2.1.1.2. Wyposażenie pól liniowych rozdzielni 110 kV - strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w rozwiązaniu „tradycyjnym” w zabudowie wysokiej, składająca 

się z: 

a) wyłącznika spełniającego wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

b) odłączników (szynowego i liniowego) z uziemnikiem lub uziemnikami 

spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

c) przekładników napięciowych, prądowych lub napięciowo – prądowych (tzw. 

kombinowanych) wykonanych zgodnie z przedmiotową specyfikacją techniczną, 

d) ograniczników przepięć spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji 

technicznej. 

2.1.1.3. Wyposażenie pól liniowych rozdzielni 110 kV - strona wtórna 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii długiej 

Zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

impedancyjnym i charakterystykach poligonalnych, nie mniej niż czterostrefowe z 

funkcją wydłużenia pierwszej strefy współpracującą z automatyką SPZ oraz nie mniej 

niż jedna strefa w kierunku wstecznym; wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i 

załączenia na zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

ciągłością obwodów prądowych i napięciowych oraz obwodami wyłączającymi. 

Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym podstawowym 

i rezerwowym. Zabezpieczenie może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez 

protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. Zabezpieczenie powinno być 

podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej 

konfiguracji. 

Zabezpieczenie odcinkowe (różnicowo-wzdłużne) - w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii długiej 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

prądowym z funkcją kierunkową. Co najmniej dwustopniowe z blokadą działania przy 

uszkodzeniu obwodów napięciowych. Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i 

załączenia na zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

obwodami prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja 

lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie rezerwowe 

wykonane, jako terminal polowy może zastąpić układ lokalnych łączników 

manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe 

podłączone do innych niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych 
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przekładników prądowych i obwodów napięciowych w polu linii; Obwody 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; 

może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i 

rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego 

systemu nadzoru; powinno być podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie 

rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

Zabezpieczenie odległościowe lub odcinkowe w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii krótkiej 

Zabezpieczenie odcinkowe (różnicowo-prądowe stabilizowane) w wykonaniu 

cyfrowym, zainstalowane na obu końcach zabezpieczanej linii 110 kV; Komunikacja 

pomiędzy półkompletami zrealizowana poprzez wydzieloną parę światłowodów lub 

poprzez wydzielone kanały komunikacyjne urządzeń końcowych. Wyposażone w 

funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. Wyposażone w: konfigurowalne 

we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. 

Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC. Obwody prądowe 

powinny być podłączone do innych niż zabezpieczenie rezerwowe rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. 

Zabezpieczenie działa na wyłączenie wyłącznika w polu oraz pobudzenie automatyki 

SPZ i LRW. Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem 

pomocniczym stałym podstawowym. Może być podłączone na drodze cyfrowej 

poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie 

sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. Może być podłączony do 

łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii krótkiej 

Zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 

impedancyjnym i charakterystykach poligonalnych; nie mniej niż czterostrefowe w 

kierunku podstawowym z funkcją wydłużenia pierwszej strefy współpracującą z 

automatyką SPZ oraz nie mniej niż jedna strefa w kierunku wstecznym. Należy 

zapewnić pracę współbieżną zabezpieczeń odległościowych na obu końcach linii. 

Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. Wyposażone w: 

konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi i napięciowymi 

oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI 

oraz PC. Obwody prądowe podłączone do rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 

prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. Zabezpieczenie działa na otwarcie 

wyłącznika mocy w polu, pobudzenie automatyki SPZ i LRW. Obwody zabezpieczenia 

powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym. Może być 

podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny oraz rezerwowo na 

drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu 
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nadzoru. Może być podłączony do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń 

i zdalnej konfiguracji. 

Dopuszcza się stosowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w wykonaniu 

cyfrowym, o rozruchu prądowym z funkcją kierunkową pod warunkiem pracy 

współbieżnej. Co najmniej dwustopniowe z blokadą działania przy uszkodzeniu 

obwodów napięciowych; Wyposażone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na 

zwarcie; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami 

prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna 

realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie rezerwowe wykonane, jako 

terminal polowy może zastąpić układ lokalnych łączników manewrowych do 

sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe podłączone do innych 

niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 

prądowych i obwodów napięciowych w polu linii; Obwody zabezpieczenia powinny 

być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; może być podłączone na 

drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze 

stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru; 

powinno być podłączone do łącza inżynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i 

zdalnej konfiguracji. 

2.1.2. Rozdzielnice SN 

Rozdzielnica SN jest zespołem urządzeń elektroenergetycznych 

przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o tej samej wartości napięcia oraz 

zasilania i zabezpieczenia urządzeń, maszyn elektrycznych przed skutkami przeciążeń, 

zwarć. Dobór rozdzielnic  w zakresie napięć od 6 kV do 20 kV. Główny zadaniem 

rozdzielnic SN jest bezpośrednie zasilanie urządzeń elektrycznych o dużych mocach, 

a także zasilanie rozdzielni nN poprzez zastosowanie transformatorów SN/nN.  

2.1.2.1. Podział pól rozdzielnic SN 

• Pole dopływowe – zasilające. W zależności od rodzaju źródła zasilania wyróżnia 

się pola dopływowe liniowe, transformatorowe. 

• Pole odpływowe, w zależności od rodzaju odbioru wyróżnia się pola liniowe, 

transformatorowe, silnikowe, inne, 

• Pole pomiaru napięcia, monitorujące parametry pracy danej rozdzielni, 

• Pole sprzęgłowe, pole odcinacza w których znajdują się łączniki sekcyjne i 

systemowe służące do realizacji połączeń pomiędzy sekcjami w danej 

rozdzielnicy, 

2.1.2.2. Wymagania techniczne stawiane rozdzielnicom SN 

• Zgodność z normami, przepisami krajowymi  

• Napięcie znamionowe [kV]: 6 – 20 kV 



 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
DLA GŁÓWNYCH GRUP URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 
PERN S.A. 

Wydanie 1 

 

 

 

PERN S.A.                                                                                Strona 8 z 26 
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność PERN S.A., kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie stronom trzecim, wykorzystywanie lub 
publikowanie zawartości opracowania w części lub całości do innych celów niż opisane bez zgody PERN S.A. jest zabronione. 

• Prąd znamionowy ciągły [A], należy uwzględnić rezerwę na podstawie mocy 

zainstalowanej rozdzielnicy 

• Częstotliwość 50 [Hz] 

• Zasilanie rozdzielni za pomocą mostu szynowego lub linii kablowej o jednakowym 

przekroju na całej długości 

• Zapewnienie rezerwy pól pod ewentualna rozbudowę,  

• System blokad mechaniczno – elektrycznych uniemożliwiających wykonanie 

błędnych manipulacji 

• Zastosowanie układów sterowania, automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji 

i pomiarów, 

• Zastosowanie rozwiązań zwiększających odporność na działanie łuku 

wewnętrznego, 

• Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej, 

• Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, 

• Rozdzielnia SN powinna posiadać opis poszczególnych pól i ich numerację  

• Tabliczki znamionowe oraz wszelkie oznaczenia pól, opisy powinny znajdować się 

w miejscu widocznym dla obsługi, w języku polskim, 

• Na drzwiach rozdzielni strony zewnętrznej powinna znajdować się tablica 

ostrzegawcza „Nie dotykać urządzenie elektryczne”, 

• Szczegółowe wymagania należy potwierdzić z Zamawiającym na etapie realizacji 

dokumentacji wykonawczej 

2.1.2.3. Wymagania techniczne dla zabezpieczeń, sterowników automatyki 

zabezpieczeniowej pól rozdzielni 

• Menu urządzenia, program do obsługi nastaw, konfiguracji i rejestracji oraz 

instrukcja obsługi musi być w języku polskim, 

• Urządzenia powinny być obsługiwane w jednolity sposób, zarówno przez 

klawiaturę urządzenia (interfejs HMI) jak i przez wspólne oprogramowanie 

narzędziowe, 

• Należy stosować zabezpieczenia mikroprocesorowe z funkcją samokontroli i 

blokowania w przypadku uszkodzeń, przy czym uszkodzenie funkcji pomocniczej 

nie może blokować funkcji podstawowej, 

• Trzy łącza komunikacyjne do: 

- COM1 – łączność z koncentratorem – światłowód 

- COM2 – kanał inżynieryjny 

- lokalnej obsługi urządzenia (RS 232), może być USB 

• obsługa protokołów komunikacyjnych IEC 60870-5-103, IEC 61850 lub DNP 3.0., 

możliwość definiowania własnych logik (poprzez programowalną logikę działania)  
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• rejestrator zakłóceń - gromadzący dane z co najmniej 8 ostatnich zdarzeń, 

umożliwiający konwersję zarejestrowanych przebiegów do standardu 

COMTRADE.  

• swobodna konfiguracja wskaźników LED, wejść i wyjść urządzenia.  

• sygnalizacja poprzez wskaźniki LED powinna być podtrzymywana również w 

przypadku zaniku napięcia (odtwarzana po powrocie napięcia zasilania),  

• pełna diagnostyka wyłącznika (liczba łączeń, czas operacji, licznik prądów 

kumulowanych)  

• napięcie pomocnicze i napięcie robocze wejść binarnych: 110 – 230 V DC ; 

(istniejące napięcie robocze 220VDC)  

• próg roboczy wejść binarnych nie powinien być mniejszy od 50% napięcia 

znamionowego,  

• wytrzymałość trwała styków pomocniczych: min. 200 mA dla napięcia stałego 

L/R=40 ms,  

• wytrzymałość trwała styków współpracujących z napędem wyłącznika: min. 10A 

dla napięcia stałego L/R=40 ms,  

• warunki pracy - temperatura -5°C do +55°C,  

Urządzenia powinny posiadać następujące funkcje zabezpieczeniowe: 

• nadprądowe kierunkowe o charakterystyce niezależnej - z blokadą od 2-giej 

harmonicznej, oraz z układem gwarantującym brak wyłączenia przy udarach 

prądowych, minimum 4 niezależnie nastawiane progi rozruchowe,  

• przeciążeniowe oparte o modelu cieplnym,  

• ziemnozwarciowe kierunkowe z kryteriami admitancyjnymi  

• napięciowe, częstotliwościowe (w tym kryteria df/dt)  

• kierunkowo – mocowe.  

Urządzenia powinny realizować następujące automatyki stacyjne: 

• Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa – LRW.  

• Zabezpieczenie Szyn – ZS.  

• Wykrywania załączenia na zwarcie.  

• Możliwość implementacji automatyki SZR i PPZ,  

• Zabezpieczenie podnapięciowe silników,  

• Automatyka SCO,  

Urządzenia powinny mierzyć i udostępniać na ekranie następujące wielkości: 

• prądy fazowe i ziemnozwarciowy,  

• napięcia fazowe i międzyfazowe,  

• moce P,Q,S,  

• energię czynną i bierną.  
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Urządzenia powinny być sterownikami polowymi: 

• duży, czytelny ekran z synoptyką pola – wizualizacja i sterowanie do 6 łączników,  

• realizacja sterowań lokalnie i zdalnie, obsługa blokad łączeniowych,  

• minimalna liczba wejść binarnych : 50,  

• minimalna liczba wyjść przekaźnikowych : 20  

2.1.2.4. Wymagania techniczne w zakresie koncentratorów telemechaniki 

• Koncentrator telemechaniki powinien być w wykonaniu przemysłowym, posiadać 

typową budowę modułową z możliwością swobodnej rozbudowy o dodatkowe 

moduły np. wejść dwustanowych itp.  

• Zasilanie koncentratora winno być zrealizowane z napięcia gwarantowanego 

stacji 220VDC,  

• Koncentrator telemechaniki ma współpracować ze wszystkimi urządzeniami 

cyfrowymi Stacji Pomp , komunikacja pomiędzy urządzeniami ma być 

zrealizowana w standardzie IEC 60870-5-103 lub DNP 3.0, dopuszcza się 

podłączenie urządzeń dodatkowych np. analizatorów sieci, przetworników itp. za 

pomocą protokołu Modbus,  

• Komunikację pomiędzy koncentratorem a systemem nadrzędnym ZSNRS 

(Zintegrowany System Nadzoru Ruchu Stacji) zrealizować łączem 

światłowodowym,  

• Struktura połączeń pomiędzy urządzeniami a koncentratorem musi być tak 

zrealizowana, aby uszkodzenie któregoś z urządzeń nie powodowało zakłóceń w 

transmisji danych,  

• Koncentrator powinien mieć możliwość synchronizacji czasu z ZSNRS oraz 

powinien synchronizować wszystkie urządzenia cyfrowe stacji,  

• Wraz z koncentratorem powinno być dostarczone oprogramowanie z 

możliwością zainstalowania go na komputerze przenośnym, umożliwiające 

konfigurację telemechaniki oraz diagnostykę urządzeń współpracujących z 

koncentratorem, w szczególności edytor i konfiguratory umożliwiające zmiany w 

konfiguracji i diagnostykę urządzeń w standardzie IEC 60870-5-103, DNP 3.0,  

• Oprogramowanie diagnostyczne powinno umożliwiać kontrolę stanów 

sygnalizacji na poszczególnych bitach, podgląd wartości pomiarowych, wykonanie 

sterowań a także kontrolę transmisji z urządzeniami stacyjnymi.  

2.2. UKŁADY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 

Układy kompensacji mocy biernej powinny spełniać wymagania określone w 

polskich przepisach i obowiązujących normach, szczegółowe wymagania dostawców 

energii elektrycznej, szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz wymagania wskazane w 

niżej wymienionych normach: 
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PN-EN 60871 Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym powyżej 1000 V. 

Polepszanie współczynnika mocy powinno być wykonywane przez baterie 

kondensatorów automatycznie utrzymujące wymagany współczynnik mocy. 

2.2.1. Urządzenia dla sieci SN 

Bateria kondensatorów powinna być urządzeniem w pełni automatycznym, 

umożliwiającym uzyskanie optymalnych poziomów regulacji zgodnie z wykonaną na 

etapie prac projektowych analizą techniczną. 

Operacje łączeniowe mają być wykonywane za pomocą styczników 

próżniowych baterii, niedozwolone jest wykorzystywanie wyłącznika w polu 

zasilającym w charakterze aparatury manewrowej. 

Pola regulacyjne baterii, jedno dla każdej sekcji baterii, należy zabudować w 

obudowach z alucynku w wykonaniu łukoochronnym, i powinny zawierać: 

• stycznik próżniowy 630A, 12kV, 

• wkładki bezpieczników mocy z czujnikami zadziałania, 

• trzy przekładniki prądowe do zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, 

• dwustopniowe, mikroprocesorowe zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 

przeciążeniowe o 

• maksymalnym odchyleniu zadziałania funkcji zabezpieczeniowych ±5%, 

posiadające 

• możliwość rejestrowania minimum 20 wyłączeń z rozdzielczością min 1ms, 

rejestracją 

• minimum 200 zdarzeń z rozdzielczością min 1ms, o oprogramowanie pozwalające 

na podgląd 

• wyłączeń i alarmów zdarzeń, wyposażone w lokalny port USB, 

• zabezpieczenia czasowe uniemożliwiające załączenie stopnia baterii przed 

rozładowaniem, 

• uziemnik z napędem migowym, 

• trzy ograniczniki przepięć, 

• synoptykę na elewacji obudowy baterii odwzorowującą stan pracy baterii, 

• blokady elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne pozwalające na 

wyeliminowanie 

• błędów łączeniowych obsługi, 

Sekcje kondensatorowe należy zabudować za wygrodzeniem siatkowym, z 

furtką wyposażoną w blokadę elektromagnetyczną uniemożliwiającą jej otwarcie 

przed czasem rozładowania baterii kondensatorów. Dla projektowanych 
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automatycznie regulowanych baterii kondensatorów w układzie filtrów pasywnych 

LC należy  zastosować: 

• kondensatory jednofazowe, z 2 izolatorami,  

• trójfazowe dławiki rdzeniowe, tworzące z kondensatorami układ rezonansowy 

chroniąc przed skutkami   występowania harmonicznych od 5-tej wzwyż 

(częstotliwość rezonansowa fr = 189Hz), 

• układ połączeń kondensatorów w gwiazdę. 

Ponadto zastosowane kondensatory winny spełniać następujące wymagania: 

• zgodność z normą PN-EN 60871, 

• obudowa ze stali nierdzewnej, 

• posiadać wewnętrzne urządzenia rozładowcze, 

• technologia all-film, 

• zaleca się zastosowanie izolatorów z śrubami zaciskowymi M16,  

• zaleca się stosowanie kondensatorów wypełnionych olejem, nie dopuszcza się 

stosowania kondensatorów tzw.  ”suchych”. 

2.2.2. Urządzenia dla sieci nN 

W rozdzielnicach 0,4 kV  należy projektować układy kompensacji mocy biernej 

indukcyjnej oraz pojemnościowej. Celem potwierdzenia prawidłowego doboru 

urządzeń należy każdorazowo wykonać analizę parametrów układu zasilania 

rozdzielni w typowych układach pracy odbiorników (na podstawie wykonanych 

pomiarów) wraz z doborem parametrów technicznych nowych urządzeń do 

kompensacji mocy biernej. Opracowanie powinno być realizowane jako załącznik do 

projektu wykonawczego. 

Zamawiający zakłada stosowanie filtrów aktywnych - kompensatorów 

energoelektronicznych klasy SVG (Statyczne Generatory Mocy Biernej). Kompensator 

powinien być urządzeniem przekształtnikowym na bazie tranzystorów bipolarnych z 

izolowaną bramką (IGBT). 

Podstawowe parametry i wymagane funkcje urządzeń kompensacyjnych: 

• nadążna, bezstopniowa kompensacja mocy biernej (indukcyjnej 

i pojemnościowej) w każdej fazie niezależnie w pełnym zakresie mocy, 

• aktywna filtracja wyższych harmonicznych prądu, 

• symetryzacja obciążenia w sieci 3-fazowej i odciążenie przewodu zerowego, 

• redukcja migotania światła (flickera), 

• redukcja wahań napięcia, 

• radykalne ograniczenie strat mocy w układzie zasilającym (w przewodach 

fazowych i zerowym, w transformatorach zasilających. 
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Urządzenie kompensacyjne nie może generować stanów nieustalonych 

i wyższych harmonicznych oraz powinno zapobiegać występowaniu groźnych zjawisk 

rezonansowych (rezonanse prądu i napięcia). 

Podstawowe parametry techniczne: 

• Bezstopniowa regulacja pojemnościowa i indukcyjna; 

• Widmo harmoniczne od 2-giej do 50-tej harmonicznej; 

• Czas reakcji  < 10 ms; 

• Czas regulacji < 20 ms; 

•  Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU; RS485; 

• Typ chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem; 

• Głośność pracy wentylatorów:  <68dB; 

• Współczynnik kompensacji mocy biernej: >95%; 

• Sprawność: >97%; 

2.3. TRANSFORMATORY 

Transformatory powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz 

wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 60076 Transformatory. 

2.3.1. Transformatory WN/SN 

2.3.1.1. Podstawowe wymagania techniczne 

a) Transformator mocy 110/6 kV w wykonaniu dwuuzwojeniowym, 

w uzasadnionych przypadkach w wykonaniu trójuzwojeniowym 

z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Wypełniony olejem izolacyjnym 

mineralnym. Transformatory powinny spełniać wymagania przedmiotowej 

specyfikacji technicznej. 

b) Izolatory przepustowe GN olejowe, kondensatorowe, o izolacji zewnętrznej 

porcelanowej lub kompozytowej, wyposażone w zaciski pomiarowe oraz w zaciski 

do pionowego podłączania przewodów. 

c) Izolatory przepustowe DN wtykowe o stożku wewnętrznym lub zewnętrznym 

wraz z ogranicznikami przepięć SN o parametrach podanych przez OSD. 

d) Dla obiektów istniejących, w którym znajduje się most szynowy, do czasu 

wymiany mostu szynowego na kablowy, dopuszcza się połączenie transformatora 

z mostem szynowym kablami elastycznymi zakończonymi głowicami 

napowietrznymi z jednej strony i głowicami ze stożkiem wewnętrznym z drugiej 

strony lub adapterami dla izolatorów przepustowych wtykowych ze stożkiem 

wewnętrznym. 
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e) Stanowisko transformatora może być wyposażone w szczelną misę w zależności 

od potrzeb. 

2.3.1.2. Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej składająca się z: 

a) wyłącznika spełniającego wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

b) odłączników (szynowych) z uziemnikiem spełniających wymagania 

przedmiotowej specyfikacji technicznej, 

c) uziemnika punktu neutralnego gwiazdowego transformatora – przystosowanego 

do sterowania ręcznego i/lub zdalnego realizowanego napędem elektrycznym, 

d) przekładników prądowych lub napięciowo – prądowych (tzw. kombinowanych) 

wykonanych zgodnie z przedmiotową specyfikacją techniczną, 

e) ograniczników przepięć spełniających wymagania przedmiotowej specyfikacji 

technicznej. 

2.3.1.3. Strona wtórna 

a) zabezpieczenie różnicowe wzdłużne wyposażone w charakterystykę 

stabilizowaną; wyposażone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad 

obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna 

realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody prądowe podłączone do rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych w polu transformatora; 

Zabezpieczenie powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu transformatora 

po stronie 110 kV i SN oraz pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym 

podstawowym. Może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół 

komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru, 

b) zabezpieczenie nadnapięciowe dwustopniowe, pierwszy stopień na sygnalizację, 

drugi stopień na wyłączenie – dotyczy strony SN, 

c) zabezpieczenia nadprądowe o charakterystykach nie/lub/zależnych; wyposażone 

w konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz 

obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI 

oraz PC; wykonane, jako terminal polowy może zastąpić układ lokalnych 

łączników manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; 

Obwody prądowe podłączone do innych niż zabezpieczenie podstawowe rdzeni 

zabezpieczeniowych przekładników prądowych w polu transformatora; 

Zabezpieczenie powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu transformatora 

po stronie 110 kV i SN oraz pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza 

zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym 

rezerwowym; Może być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół 
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komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 

podstawowych do systemów automatyki Stacji Pomp Łasin, 

d) opcjonalnie zabezpieczenie autonomiczne, 

e) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: 

• gazowo – przepływowe, 

• ciśnieniowe, 

• temperaturowe, 

powinny działać na wyłączenie po stronie 110 kV i SN lub tylko SN, w przypadku 

zabezpieczeń temperaturowych oraz pobudzenie LRW. Działanie zabezpieczeń 

fabrycznych powinno być sygnalizowane lokalnie oraz do systemów automatyki 

obiektu technologicznego PERN. 

2.3.2. Transformatory SN/nN 

Transformator SN/nN jest urządzeniem elektrycznym służącym do zmiany 

napięcia elektrycznego z poziomu SN na poziom nN przy tej samej częstotliwości, 

celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej do odbiorników pracujących w 

zakresie napięć 400/230V. 

2.3.2.1. Wymagania techniczne stawiane transformatorom SN/nN 

Przy doborze transformatorów należy uwzględniać następujące dane i wytyczne dla 

urządzeń: 

a) Zgodność z normami, przepisami krajowymi 

b) Napięcie znamionowe 

c) Moc pozorna 

d) Częstotliwość 

e) Grupa połączeń uzwojeń 

f) Napięcie zwarcia 

g) Sposób chłodzenia 

h) Wielkość start jałowych i obciążenia 

i) Rodzaj materiału uzwojeń 

j) Rodzaj izolacji uzwojeń 

k) Rodzaj budowy transformatora 

l) Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych, 

termicznych, 

m) Odczepy pozwalające na regulację napięcia 

n) Warunki środowiskowe: zakres temperatury pracy transformatorów olejowych, 

zanieczyszczenia powietrza, 

o) Wszelkie napisy na transformatorze i w dokumentacji technicznej powinny być 

w języku polskim 
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p) Tabliczka znamionowa powinna zawierać dane wymagane normą, pomierzone 

straty stanu jałowego i straty obciążeniowe, rodzaj zastosowanego oleju, a także 

pełną nazwę i adres Wytwórcy transformatora. Niezależnie od tabliczki 

znamionowej nr fabryczny musi być trwale wybity na pokrywie transformatora. 

q) Na pokrywie transformatora niezbędne jest umieszczenie oznakowania zacisków 

DN, GN, N, zgodne z dokumentacja techniczną, 

r) Transformatory mocy winny być umieszczone w obudowie o stopniu ochrony IP 

20. 

s) W komorze transformatora zastosować odłącznik z uziemnikiem. 

2.3.2.2. Wymagania techniczne dla zabezpieczeń transformatorów SN/nN 

a) Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne od zwarć międzyfazowych 

(wewnętrznych) transformatora. 

b) Zabezpieczenie od zwarć doziemnych. 

c) Zabezpieczenie temperaturowe uzwojeń. 

d) Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne podstawowe i rezerwowe od zwarć 

zewnętrznych w sieci nN. 

e) Transformatory winny być wyposażone w podwójne czujniki PT100, wbudowane 

w każdą fazę uzwojenia dolnego napięcia, czujniki powinny być połączone 

szeregowo, a końce wyprowadzone na listwę zaciskową. 

f) Zabezpieczenie temperaturowe uzwojeń powinno być realizowane jako 

dwustopniowe, gdzie: pierwszy stopień daje sygnał ostrzeżenia, a drugi stopień 

daje sygnał na wyłączenie. Sygnały przekroczenia temperatury pierwszego i 

drugiego stopnia winny być przekazane do systemu DCS. 

g) Warunki chłodzenia transformatora oraz nastawy zabezpieczenia 

temperaturowego winny być wykonane stosownie do zaleceń producenta. 

h) Obwody pomocnicze zabezpieczenia temperaturowego uzwojeń powinny być 

zasilane z napięcia gwarantowanego stacji. 

Punkt neutralny uzwojenia dolnego napięcia transformatora należy uziemić 

bezpośrednio. Transformatory mocy powinny być podłączane: 

a) od strony górnego napięcia poprzez linię kablową lub most szynowy, 

b) od strony dolnego napięcia poprzez most szynowy w układzie TN-S. 

Należy przewidzieć zapas kabla zasilającego transformator i umieścić go pod 

komorą transformatora. 

Transformatory powinny być dobrane do warunków pracy w układzie rezerwy 

ukrytej, tzn. każdy z dwóch transformatorów musi być w stanie przejąć 100% 

obciążenia całej rozdzielnicy. W układzie pracy podstawowej obciążenie 

transformatorów nie powinno przekraczać 50% ich mocy znamionowej. 

Transformatory powinny być ustawiane w komorach transformatorowych i 

lokalizowane po stronie północnej projektowanych obiektów. 
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W komorze transformatora, w łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić 

przycisk awaryjnego wyłączenia transformatora, działający na wyłączenie jego pola 

zasilającego w rozdzielnicy SN oraz blokadę trwałą układu SZR w rozdzielnicy nN. 

2.4. LINIE KABLOWE 

Linie kablowe powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte w 

dokumencie „Instrukcja badania elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN 

w PERN S.A.” Elektroenergetyczne linie kablowe prądu stałego i przemiennego na 

napięcie znamionowe do 110 kV włącznie oraz linie kablowe sygnalizacyjne powinny 

być projektowane, budowane oraz badane w  oparciu o szczegółowe wymagania 

zawarte w najnowszym wydaniu normy: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od górnej powierzchni najwyżej 

położonego kabla w rowie do powierzchni ziemi (terenu), powinna wynosić co 

najmniej: 

• 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 0,6/1 (1,2) kV, ułożonych pod 

chodnikiem, drogą rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, 

oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.; 

• 70 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 0,6/1 (1,2) kV, ułożonych w terenie 

poza użytkami rolnymi; 

• 80 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 0,6/1 (1,2) kV, lecz nie 

wyższym niż 18/30 (36) kV, ułożonych w terenie poza użytkami rolnymi; 

• 100 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 18/30 (36) kV, ułożonych 

w terenie poza użytkami rolnymi. 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla 

do budynku, skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest 

ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić 

osłoną otaczającą. Kable na terenach rolniczych powinny być układane na głębokości 

nie mniejszej niż: 

• 1,0 m - dla kabli o napięciu znamionowym do 18/30 (36) kV, 

• 1,2 m - dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 18/30 (36) kV. 

Kable obwodów iskrobezpiecznych powinny być prowadzone oddzielnie od 

pozostałych obwodów i wyróżniać się kolorem niebieskim. 
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2.5. TRASY KABLOWE (KORYTA KABLOWE) 

Trasy kablowe z koryt i drabin kablowych na estakadach w budynkach i 

kanałach kablowych powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. oraz 

wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

Koryta kablowe, drabiny kablowe oraz elementy koryt i drabin powinny być 

wykonane ze stali grubości 1,5-2mm, cynkowane dla klasy agresywności korozyjnej 

C5 metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-02. W pomieszczeniach 

administracyjnych i biurowych dopuszcza się stosowanie koryt i drabin stalowych 

cynkowanych metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 za zgodą 

Zamawiającego. Trasy koryt i drabin kablowych powinny być budowane, łączone 

i montowane za pomocą systemowych elementów producenta. Nie dopuszcza się 

wykonywania cięcia koryt i drabin kablowych jeżeli występują dedykowane elementy 

producenta do budowy systemu tras koryt i drabin. 

Trasy kable obwodów iskrobezpiecznych powinny być prowadzone oddzielnie 

od pozostałych obwodów, a koryta kablowe i kable powinny wyróżniać się kolorem 

niebieskim. 

2.6. SILNIKI ELEKTRYCZNE 

Silniki elektryczne powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem  

parametrów technicznych pompy, wentylatora dedykowanego do współpracy z 

silnikiem i powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte w 

dokumencie „Wytycznych do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania z 

Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” oraz wymagania wskazane w niżej 

wymienionych normach: 

PN-EN 60034 Maszyny elektryczne wirujące. 

PN-EN 60079-0 Atmosfery wybuchowe. Wymagania ogólne. 

PN-EN 60079-1 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon 
ognioszczelnych ‘d’. 

PN-EN 60079-2 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon 
ognioszczelnych ‘d’. 

PN-EN 60079-7 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczanie urządzeń za pomocą budowy 
wzmocnionej ‘e’. 
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PN-EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczanie urządzeń za pomocą 
iskrobezpieczeństwa ‘i’. 

PN-EN 60079-25 Atmosfery wybuchowe. Systemy iskrobezpieczne ‘i’. 

PN-EN 60079-31 Atmosfery wybuchowe. Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem 
pyłu za pomocą obudowy ‘t’. 

PN-ISO 10816 Drgania mechaniczne. 

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Silniki elektryczne powinny spełniać niżej wymienione wymagania. 

2.6.1. Silniki elektryczne średniego napięcia 

Wymagania techniczne: 

a) Silnik indukcyjny, trójfazowy, klatkowy o rozruchu bezpośrednim, 

b) Uzwojenia wykonane z izolacją w klasie temperaturowej F izolacja silnika 

wykonana w technologii VPI (Vacum Protected Insulation), 

c) Wykonanie silnika w stopniu ochrony min. IP 44, 

d) Silnik jest przewidziany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem i powinien 

spełniać wymagania Dyrektywy ATEX oraz zawarte w normach: 

e) Dobór rodzaju obudowy Ex silnika na podstawie analizy sklasyfikowanej w miejscu 

montażu silnika strefy zagrożonej wybuchem, 

f) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury uzwojeń podwójne 

(podstawowy + rezerwowy) rezystancyjne typu PT100, wraz z przetwornikiem, 

g) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury łożysk oraz drgań 

podwójne (podstawowy + rezerwowy) dostosowane do współpracy z systemem 

AKPiA, 

h) Silnik powinien mieć zabudowane grzałki kondensacyjne, 

i) Wyprowadzenia wszystkich czujników oraz  zaciski przyłączeniowe grzałek 

powinny znajdować się w oddzielnych skrzynkach przyłączeniowych w wykonaniu 

Ex, obudowy wzmocnionej lub ognioszczelnej, 

j) Silnik powinien być wyposażony w łożyska toczne lub ślizgowe. 

k) Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem 

2.6.2. Silniki elektryczne niskiego napięcia 

Wymagania techniczne: 

a) Projektowany silnik elektryczny niskiego napięcia powinien spełniać wymagania 

normy PN-EN 60034-1 „ Maszyny elektryczne wirujące – Część 1:Dane 

znamionowe i parametry ”, 
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b) Silnik jest przeznaczony do współpracy z pompami, wentylatorami i powinien 

zostać zaprojektowany / dobrany do parametrów znamionowych pompy, 

wentylatora, 

c) Silnik jest przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem  i powinien 

spełniać wymagania Dyrektywy ATEX  

d) Dobór rodzaju budowy Ex silnika na podstawie analizy przekazanej przez 

Zamawiającego na etapie realizacji prac projektowych Klasyfikacji Stref 

Zagrożenia Wybuchem  

e) Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy o rozruchu bezpośrednim, 

f) Silnik dostosowany do współpracy z przetwornicami częstotliwości – jeśli 

wymagane zastosowanie, 

g) Uzwojenia wykonane z izolacją w klasie temperaturowej F, 

h) Wykonanie silnika w stopniu ochrony minimum IP 54, 

i) Cykl pracy S1, 

j) Silnik wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury uzwojeń ,  

k) Wyposażenie silnika w łożyska toczne,  

2.7. PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI 

Przemienniki częstotliwości powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem  

parametrów technicznych silnika i pompy oraz powinny spełniać szczegółowe 

wymagania PERN S.A. w zakresie współpracy z nadrzędnym systemem sterowania 

AKPiA zawarte w dokumencie: „Standardy Techniczne Systemów Automatyki w PERN 

S.A.” 

2.7.1. Przemienniki częstotliwości średniego napięcia 

Wymagania: 

a) Przemiennik częstotliwości powinien spełniać wymagania w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) określone w dyrektywach i normach 

Unii Europejskiej. 

b) Przemiennik wyposażony w transformator separacyjny. Obwody pomocnicze 

(sterowania, oświetlenia wnętrza szaf oraz wentylatorów) powinny być zasilane z 

obwodów transformatora separacyjnego.  

c) Układ napędowy z przemiennikiem częstotliwości winien spełniać wymagania 

dyrektyw 2014/35/UE oraz 2014/30/UE. 

d) Należy stosować przemienniki częstotliwości SN – bez wykorzystania 

transformatorów podwyższających lub obniżających napięcie. 

e) Przemiennik powinien być wyposażony w odłącznik lub rozłącznik wejściowy oraz 

wyjściowy umożliwiający bezpieczny dla obsługi dostęp do wykonywania 

pomiarów. 
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f) Przemiennik powinien posiadać czytelną sygnalizację stanów pracy i stanów 

alarmowych oraz możliwość odczytu podstawowych parametrów 

konfiguracyjnych układu i poszczególnych jego komponentów. 

g) Przemiennik powinien posiadać możliwość odczytu danych po całkowitym 

wyłączeniu zasilania. Menu urządzenia dostępne dla obsługi w języku polskim. 

h) Obudowa przemiennika powinna być wyposażona w odpowiedni system 

wentylacji,  zapobiegający przegrzaniu się elementów półprzewodnikowych 

urządzenia. 

i) Powinien posiadać powietrzny wymuszony system chłodzenia. Szafy 

przemiennika przystosowane do zabudowy kanałów wentylacyjnych od góry. 

System wentylacji powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, 

tzn. filtr, wentylator, wraz z przekaźnikiem przeciążeniowym oraz przekaźniki 

pomocnicze umożliwiające wyprowadzenie sygnału alarmu. Konstrukcja 

urządzenia powinna pozwalać na wymianę filtra bez konieczności wyłączenia 

urządzenia. 

j) Szyny połączeń silnoprądowych wykonane z miedzi oraz izolowane. 

k) Wszystkie części metalowe niebiorące udziału w przewodzeniu prądu powinny 

być połączone galwanicznie ze sobą i podłączone do wspólnej szyny uziemiającej 

przemiennika częstotliwości. Szyna uziemiająca przemiennika częstotliwości 

powinna zostać przyłączona do instalacji uziemiającej obiektu budowlanego. 

l) Podstawowe parametry techniczne: 

• Panel sterujący w języku polskim; 

• Przemiennik częstotliwości dla zasilania silnika zabudowanego w strefach 

zagrożonych wybuchem wyposażony w układy zabezpieczającego zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu Ex dla silnika; 

• Wszystkie opisy elementów sygnalizacji oraz łączników sterujących 

przemienników częstotliwości    powinny być wykonane w języku polskim; 

• Żywotność przemiennika –  > 15 lat; 

• Oprogramowanie diagnostyczne przemiennika    częstotliwości, umożliwiające 

diagnostykę oraz parametryzację przemiennika    częstotliwości w trybie online i 

offline; 

• Dopuszczalne warunki pracy  – od 15 do 25 st. C; 

• Poziom hałasu < 80 dB w odległości 1m; 

• Lotny start ; 

• Łagodny start; 

• Kompensacja poślizgu; 

• Wyposażony w zabudowane grzałki antykondensacyjne; 
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• Przemiennik nie powinien przesyłać do sieci zasilającej oraz nie emitować do 

otoczenia wytwarzanych przez siebie zakłóceń, zarówno przewodzonych jak też 

promieniowanych; 

• Metoda sterowania łącznikami półprzewodnikowymi mocy – Sterowanie 

skalarnei wektorowe; 

• Odporność na zwarcie na kablu wyjściowym do zasilanego silnika, bez 

uszkodzenia obwodów mocy  oraz sygnalizacji i sterowania; 

• Sprawność AC-AC przy obciążeniu znamionowym [%] - > 90%; 

• Dokładność częstotliwości wyjściowej (bez sygnału sprzężenia zwrotnego) +/- 

0,5%; 

• Współczynnik THDi prądu pobieranego z rozdzielnicy zasilającej w pełnym 

zakresie regulacji  prędkości obrotowej silnika < 5%; 

• Stromość narastania napięcia wyjściowego du/dt < 300V/μs; 

• Wyposażony w port Ethernet/IP obsługujący protokół komunikacyjny MODBUS 

TCP/IP. 

2.7.2. Przemienniki częstotliwości niskiego napięcia 

Wymagania: 

a) stopień ochrony obudowy : min. IP20 ; 

b) dla układów sterowania i sygnalizacji – funkcjonalność jak w istniejącym układzie; 

c) karta rozszerzeń– do zabezpieczeń termicznych pomp 

d) wyposażony w port Ethernet/IP obsługujący protokół komunikacyjny MODBUS 

TCP/IP wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym konfigurację z systemem 

nadrzędnym klasy SCADA, 

e) wyposażone w 3-fazowe dławiki liniowe; 

f) funkcjonalność ADC, umożliwiająca automatyczne zapisanie kopii konfiguracji w 

pamięci przemiennika przez sterownik PLC po wymianie przemiennika; 

g) funkcja diagnostyki predykcyjnej, monitorująca zużycie części eksploatacyjnych; 

h) modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty rozszerzeń; 

i) moduły elektroniki lakierowane w klasie 3C2; 

j) wyposażone w system chłodzenia; 

k) wyposażone w interfejs z wyświetlaczem LCD oraz z przyciskami fizycznymi; 

l) odporne na zakłócenia elektromagnetyczne zewnętrzne; 

m) nie powinny przesyłać do sieci zasilającej oraz nie emitować do otoczenia 

wytwarzanych przez siebie zakłóceń; 

n) wyposażone w kable silnoprądowe wykonane z miedzi (kable powinny być 

ekranowane); 

o) winny posiadać kable sygnalizacji i sterowania układane w odseparowanych od 

kabli siłowych korytkach kablowych – w odpowiednich odległościach wg. norm 

producentów -  (kable sterownicze i sygnalizacyjne powinny być ekranowane); 
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p) dostarczone z oprogramowaniem układowym i diagnostycznym; 

q) w dokumentacji techniczno – ruchowej powinny być podane takie parametry jak: 

minimalna prędkość, maksymalna moc przy minimalnej i maksymalnej prędkości, 

napięcie na minimalnej i maksymalnej prędkości. 

2.8. UKŁADY PRĄDU STAŁEGO 

Układy prądu stałego powinny spełniać wymagania obowiązujących 

przepisów i norm oraz szczegółowe wymagania PERN S.A. 

Struktura układów stałego napięcia gwarantowanego składa się z: 

a) Układu zasilania z rozdzielni nN bezpośrednio z dwóch sekcji zasilanych 

z zewnętrznych linii zasilających lub zasilanych z agregatów prądotwórczych. 

b) Układów prostownikowych 220V DC. 

c) Magazynu energii, baterii o napięciu znamionowym 220V DC osobnych dla części 

energetycznej i części technologicznej, w uzasadnionych sytuacjach z baterii 220V 

DC dla potrzeb systemu p. pożarowego oraz z baterii zasilających UPS-y 

obiektowe. 

d) Dystrybucji napięcia 220V DC realizowana jest przez  rozdzielnice/tablice prądu 

stałego TPS. 

e) Układów zasilaczy 24V DC dla potrzeb systemów automatyki współpracujących 

z magazynem energii, bateriami 24V DC. 

f) Układu prostowników 48V DC dla potrzeb systemów IT. 

Wymagania dla zasilaczy prądu stałego: 

a) Zasilacz buforowy powinien być dobrany z przeznaczeniem do zasilania 

odbiorników prądu stałego oraz do ładowania buforowej baterii akumulatorów. 

b) Zasilacz buforowy powinien posiadać następujące cechy i parametry: 

• Wysoka stabilność napięcia (zmiany mniejsze niż 1 %) i niskie tętnienia 

(mniejsze niż 0,5 %) napięcia wyjściowego prostownika, w zakresie zmian 

obciążenia od 0 do 100 % jak również wahań napięcia w sieci zasilającej 15%. 

• Możliwość nastawiania napięcia wyjściowego oraz nastawiania ograniczenia 

prądu baterii. 

• Separacja galwaniczna obwodów prądu stałego i prądu przemiennego. 

• Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń. 

• Czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz informujący o wszystkich parametrach 

wyjściowych oraz o alarmowych stanach pracy zasilacza, a także sygnalizacja 

przekroczenia parametrów alarmowych wraz z historią alarmów oznaczoną 

stemplem czasu rzeczywistego. 

• Temperaturowa korekcja napięcia buforowego. 

• Zewnętrzny pomiar prądu ładowania baterii. 
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• Wysoka niezawodność. 

 

c) Zasilacz buforowy powinien być wyposażony w następujące układy: 

• Złącze RS 485 z oprogramowaniem pozwalającym na pełną, zdalną kontrolę 

pracy zasilacza z poziomu komputera klasy PC. 

• Moduł komunikacyjny obsługujący protokoły IEC 61850, IEC 60870-5-103 lub 

alternatywnie. 

• MODBUS RTU (RS485) do współpracy z systemem automatyki, 

• Sondę termiczną (od -10 C do +40C) wraz z układem temperaturowej korekcji 

napięcia ładowania baterii. 

• Układ automatycznej kontroli ciągłości obwodu baterii. 

• Zewnętrznego ciągłego pomiaru ładunku dostarczonego i odprowadzonego z 

baterii. 

• Szybkiego ładowania baterii. 

• Ciągłej kontroli doziemienia podzielony na kilka sekcji, 

• Zestyków do sygnalizacji do systemów nadrzędnych: 

o 2 zestyki beznapięciowe (NO),: ostrzeżenie i awaria współpracujące z 

systemu automatyki, 

o 2 zestyki beznapięciowe (NC): ostrzeżenie i awaria współpracujące z 

systemem automatyki, 

Każdy styk realizowany z niezależnego przekaźnika. Nie dopuszcza się 

realizacji dwóch separowanych styków w jednym przekaźniku. 

• Zasilacz buforowy powinien umożliwiać łatwą rozbudowę zasilanego układu 

sieci. 

• Zasilacze buforowe powinny spełniać wymagania w zakresie kompatybilności     

• elektromagnetycznej określone w dyrektywach i normach europejskich. 

• Poziom zakłóceń od wyższych harmonicznych określony współczynnikiem THDi 

dla prądu 

• pobieranego przez zasilacz powinien wynosić mniej niż 10 %. 

• Należy stosować aparaty umożliwiające odłączenie wejścia i wyjścia zasilacza 

buforowego, 

• Zasilacze buforowe winny poprawnie działać przy współpracy z bateriami 

kondensatorów   

• dołączonymi do wspólnej rozdzielnicy, 

• Cztery tryby pracy : tryb buforowy, automatyczne doładowanie baterii, 

ładowanie serwisowe dwustopniowe, możliwość ustawienia ograniczenia 

prądowego w każdej fazie ładowania. 
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2.9. BATERIE AKUMULATORÓW 

Baterie akumulatorów powinny spełniać wymagania Dyrektywy bateryjnej 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/1542 z dnia 12 lipca 

2023r.  w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i 

rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE. 

Baterie akumulatorów powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) Napięcie znamionowe  220V DC 

b) Napięcie ogniw baterii  2V DC 

c) Technologia wykonania              GroE 

d) Wyposażenie dodatkowe Korki rekombinacyjne Aqua Gen 

e) Żywotność baterii  wg. EUROBAT jako LL+ ( min. 20 lat) 

f) Produkcja   UE zgodnie z normą DIN 40738 

g) Stelaże dla baterii pokryte lakierem kwasoodporny, z ogranicznikami bocznymi z 

możliwością poziomowania. 

h) Kuwety kwasoodporne zapobiegające wyciekowi kwasu. 

i) Układ dwóch baterii akumulatorów spełniających warunki autonomii pracy. 

2.10. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE 

Oświetlenie elektryczne obiektów technologicznych, oświetlenie awaryjne 

i oświetlenie drogowe powinno spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. zawarte 

w dokumencie „Standard oświetlenia obiektów technologicznych i technicznych 

PERN S.A.” i „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja urządzeń 

w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem” oraz wymagania wskazane  

w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria wymagań 
dotyczących oświetlenia. 

PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 

2.11. INSTALACJE UZIEMIAJĄCE I ODGROMOWE 

Instalacje uziemiające i ochrony odgromowej powinny spełniać szczegółowe 

wymagania PERN S.A. oraz wymagania wskazane w niżej wymienionych normach: 
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PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. 

PN-HD 60364-5-
54 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 
o napięciu wyższym od 1 kV. 

2.12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 

Instalacje elektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinny spełniać szczegółowe wymagania PERN S.A. określone 

w dokumencie „Wytyczne do stosowania standardów wymagań: Eksploatacja 

urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zalecenia w zakresie postępowania 

z Dokumentacją Zabezpieczenia Przed Wybuchem”  oraz wymagania wskazane 

w niżej wymienionych normach: 

PN-EN 60079-14 Atmosfery wybuchowe. Projektowanie, dobór i montaż instalacji 
elektrycznych. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

PN-EN 61936 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
od 1 kV. 

 

Urządzenia elektryczne, komponenty, elementy instalacji grzewczych 

i obwodów iskrobezpiecznych przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

w Dyrektywie ATEX 2014/34/UE i normach zharmonizowanych, certyfikatach 

badania typu UE/WE wydanych przez jednostki notyfikowane, deklaracjach 

zgodności  wydanych przez producentów urządzeń lub ich autoryzowanych 

przedstawicieli.  

Zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE każde urządzenie w wykonaniu 

przeciwwybuchowym musi: posiadać pozytywny wynik oceny zgodności, dołączoną 

do niego deklarację zgodności oraz umieszczone na nim w sposób czytelny 

i nieścieralny oznakowanie z następującymi informacjami: 

a) Oznakowanie CE 

b) Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 

c) Specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego (Ex w sześciokącie) 

wraz z symbolem grupy i kategorią urządzeń, 

d) Grupę wybuchowości, 

e) Kategorię urządzenia. 


