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Umowa nr ….../WIR/2026 

W dniu ……………………..…… 2026 r.1  w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 
13, zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Annę Mieczkowską  - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

a:  

………………………..……………………………………………………………………………………………. 
(NIP: .............................................., REGON: ………………………………….) z siedzibą  
w ………..………............................................................………………………… wpisaną/ym 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., 
.....… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
.................. lub CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1320, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - 
zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – budynek Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kołobrzegu (CPV: 
45262700-8: Przebudowa budynków; 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach; 
45321000: 3; Izolacja cieplna; 09332000-5 Instalacje słoneczne) zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem przedmiotu zamówienia (część III SWZ) oraz ofertą Wykonawcy. 

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 
całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 
przewidziany. 

2. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia będą nadzorowane przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

1) dokumentacja projektowa, 

                                                           
1 Postanowienie zostanie dostosowane w zależności od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej w 
formie pisemnej strony uzupełnią datę zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej 
postanowienie zostanie wykreślone, gdyż strony przyjmują, iż taka umowa jest zawarta w dniu złożenia podpisu przez 
ostatnią ze Stron. 
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2) oferta Wykonawcy, 

3) specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”. 

TERMINY REALIZACJI 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy. 

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 170 dni od daty przekazania 
terenu budowy.  

4. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania budynku prace uciążliwe, w tym remont 
instalacji C.O., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace związane z instalacjami 
elektrycznymi, należy przeprowadzić w okresie przerwy wakacyjnej, tj. 29 czerwca – 
27 sierpnia 2026 r.  

5.  Roboty budowlane wykonywane wewnątrz budynku i kolidujące z jego 
funkcjonowaniem (emitujące hałas, wywołujące zakurzenie i zapylenie), 
bezwzględnie muszą być wykonywane w godzinach od 1400 do 2100 od poniedziałku 
do piątku oraz w weekendy w godzinach poza ciszą nocną.  

6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy i przekazanie do eksploatacji obiektu nastąpi na 
podstawie protokołu odbioru robót. 

7. Za podstawę zaoferowania do odbioru wykonania przedmiotu umowy w terminie jak 
w ust. 3 uznaje się, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonanym przez 
Kierownika budowy do wewnętrznego dziennika budowy, o zakończeniu realizacji 
zadania. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie 
wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia nadzorowane będą przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej 
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jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami 
prawa 

6. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być 
wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

7. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej 
Wykonawcy dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową 
prace, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie 
budowy do czasu protokólarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy 
do eksploatacji. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiającego 

12. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych i/lub 
dodatkowych. 

13. Roboty zamienne i dodatkowe będą rozliczane będą według nw. zasad 
1) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 
ofertowego przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 
taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody o której mowa w ust. 13  
lit. a) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen  
i wskaźników cenotwórczych nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych Sekocenbud lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana 

14. Skutki poleceń o których mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiającego, mogą 
stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy -wynagrodzenia umownego 
oraz terminu zakończenia robót , o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu 
o czas niezbędny do wykonania rozwiązań zamiennych.  

15. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (w wersji 
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej). 
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16. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do przedstawienia 
aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF), uwzględniającego 
rzeczywisty stan zaawanasowana prac oraz wszelkie zmiany mające wpływ na 
zakres, terminy lub wartości realizowanych robót budowlanych. Aktualizacja HRF 
powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji z takim żądaniem  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z 
postanowieniami § 2 ust. 2, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej określającej Zamówienie, 

3) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych  
z realizacją przedmiotu umowy, 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 11, 

5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przejęcia terenu budowy w wyznaczonym terminie; 

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny 
koszt terenu budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących 
zapobieganiu wstępowi przez osoby nieuprawnione; 

4) utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach 
przyległych; 

5) zabezpieczenia dostępu do obszarów położonych w pobliżu terenu budowy; 

6) zapewnienia, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 
obowiązki na terenie budowy; 

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczególności Kierownika 
budowy). 

8) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu  
i zanikających. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 
wykonawcy; 

9) poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji 
odpadów niebezpiecznych; 
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10) stosowania się do zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie 
ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, 
zamiennych i zaniechanych; 

11) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów 
geodezyjnych, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatą 
techniczną, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji 
oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do 
odbioru - 3 egz. + wersja elektroniczna; 

12) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
dokonanych podczas wykonywania robót (zmiany wniesione kolorem 
czerwonym na czarno-białej kopii projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna; 

13) wykonania dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem 
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego – 2 egz. + wersja 
elektroniczna; 

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru; 

15) prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami BHP, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, p. poż. i ochrony środowiska; 

16) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz właściwego 
zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 

17) sporządzenia programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego 
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 

18) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad 
określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację 
części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty 
wystąpienia zdarzenia lub okoliczności.  

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 
Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych 
projektów wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
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UBEZPIECZENIE 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody wyrządzone w 
związku realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (dwa miliony) na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki: 

1) Okres ubezpieczenia: pełny czas realizacji zadania, to jest od daty podpisania 
Umowy do daty przejęcia zakończonego zadania przez Zamawiającego, 
potwierdzonego odpowiednim dokumentem. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i 
kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze 
wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, 
które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego 
niedbalstwa. 

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami 
sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 
wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy 
gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy 
pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach 
lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości) 
wskutek wykonywania prac lub usług – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym 
w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w 
tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy 
gwarancyjnej, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez 
Ubezpieczonego, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 
pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, 
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h) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem 
produktu do obrotu, 

i) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody 
majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej. 

2. Udziały własne, franszyzy, limity i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są 
jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą 
należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 
odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 
zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli 
Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z 
zakresem realizowanej umowy, obejmującą okres realizowanego zadania z 
zastrzeżeniem ust. 5, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki 
ubezpieczeniowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanego zadania. 
Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 7 dni 
przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, przedłożyć Zamawiającemu polisę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich 
wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

REALIZACJA 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu 
materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 
418 z późn. zm.) oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213). Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 
normom i zaleceniom branżowym oraz posiadać znak CE. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych wyrobów budowlanych dokument, określony w art. 10 Prawa 
budowlanego, potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

4. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości 
wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ 
zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia 
na Wykonawcę. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, 
urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 
zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 
i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach robót, np. robót 
rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót w zakresie zamówienia: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ................................ 
................................................................................................................. 

b) Nazwa firmy 
podwykonawcy/ów.................................................................................... 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje 
się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne 
skreślić). 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 
zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 
wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania 
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 
zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w szczególności w przypadku gdy: 

a) Nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 
umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji 
zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty 
należności wykonawcy przez zamawiającego; 

g) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 
umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, której przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50’000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  
o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 
bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z 
wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 
przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i 
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obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne  
z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 
publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 
udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie 
będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót 
należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty 
ogólnobudowlane (roboty murarskie i tynkarskie), instalacyjne w zakresie 
instalacji sanitarnych i elektrycznych z wyłączeniem kadry kierowniczej, 
inżynierów oraz pracowników administracji wraz z postanowieniami dotyczącymi 
sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu 
niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 
podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynosi 30 dni.  
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21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub 
dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
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którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących 
podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku 
postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy 
niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 i 6 
ustawy Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót 
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia 
ustępu od 1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi, w formie …………..………………………, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwotę: 
………………..……zł,  

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone 
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych  
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia  
z należności za częściowo wykonane świadczenia. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
ustawy Pzp. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
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zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień 
publicznych. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

§ 9  

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
określonego w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, 
opisie przedmiotu zamówienia w wysokości: ………………..…… zł brutto (słownie zł: 
…………………………………………………………) w tym VAT wg obowiązującej stawki. 

2. W budżecie Miasta oraz WPF środki na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
zabezpieczone są: w dziale 900, rozdział 90005, paragraf 6050, nr zadania 42.11.  

3. Za roboty niewykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie 
nie przysługuje. 

4. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 

KARY UMOWNE 

§ 10 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,03 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
licząc od dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy,  

b) za naruszenie zapisów zawartych w § 2 ust. 4, dopuszczających realizację 
wyspecyfikowanych prac uciążliwych w ustalonym terminie wysokości 
5 000,00 zł za każdy dzień ich realizacji poza wyznaczonym terminem. 

c) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu 
ofertowego w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 3 ust. 15 
umowy, 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1,0 % wartości 
umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy taki 
przypadek, 

e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
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budowlane w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 
1 umowy, za każdy taki przypadek 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek 

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia, w wysokości 0,5 % wartości robót ujętych w tej 
umowie, 

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi 
za wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie,  

i) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w  
§ 20 ust. 4 i 5 umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki za każdy taki 
przypadek,  

j) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności określonych w § 20 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek, 

k) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane 
dwukrotnym wpisem do wewnętrznego dziennika budowy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł, za każde 
zgłoszone naruszenie, 

l) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 
15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy; 

m) za naruszenie dozwolonych godzin pracy wewnątrz budynku o których 
mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia 
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w  
§ 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
rozpoczęty, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.  
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2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur 
wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie 
nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

5. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich 
naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór robót częściowy, 

- odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. W 
razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego  
i końcowego przedmiotu zamówienia którą potwierdzi również wpisem do 
wewnętrznego dziennika budowy. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać 
będą Wykonawcę. 

5. Przed odbiorem częściowym i końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany 
uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem 
umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru częściowego i końcowego 
przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 
skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru 
częściowego i końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, dokumentację 
powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy i końcowy przedmiotu 
umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
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7. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny 
protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez 
przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, od daty zgłoszenia przez 
wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w wewnętrznym dzienniku budowy. 

9. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. O terminie odbioru częściowego i końcowego Wykonawca ma obowiązek 
poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot 
umowy. 

11. W trakcie odbioru częściowego i końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

2) kompletną dokumentację powykonawczą; 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując 
na wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 
zastępczego oraz kar umownych), 

b) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający 
może odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar 
umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając 
termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy 
wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania 
zgody sądu. 

13. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych.  

16. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy ze strony Gminy Miasto 
Kołobrzeg będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

17. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.  
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18. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy jest: Dominika Garbalska, tel. (94) 35 51 648, e-mail: 
d.garbalska@um.kolobrzeg.pl  

19. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub 
zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi 
Wykonawca. 

20. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

21. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

22. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 
których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentach 
zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający 
jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o 
zmianę składu osobowego. 

23. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 
zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego 
osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie 
to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane 
zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza 
wysyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną. 

GWARANCJA 

§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 
postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie 
materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości 
handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 
…………. miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego 
prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k. c. (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071) rozszerza się 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia 
wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu. Termin usunięcia usterek może być wydłużony przez 
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu 
usterki (wady) może być przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest 
zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie 
dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie 
innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw 
gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 
podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela 
gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 
jedną fakturą przejściową wystawioną w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane 
ilości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz fakturą końcową po 
zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

2. Wartość faktury końcowej musi być nie mniejsza niż 30 % wartości określonej w § 9  
ust. 1 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia przez Wykonawcę do systemu KSeF faktury końcowej 
będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone protokołem odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu KSeF faktury końcowej 
w terminie do 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest 
przedstawienie oświadczeń podwykonawców lub dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
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realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez 
wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Z 
przedłożonych dokumentów (oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał Podwykonawcy wynagrodzenie 
wynikające z umowy o podwykonawstwo.  

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 5 zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 
dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej 
płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wyłączeniem Podwykonawców. 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów 
i usług (VAT) i posługuje się nr NIP: …………………..….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług oraz regulującymi funkcjonowanie Krajowego 
Systemu e-Faktur (KSeF), w tym przepisami dotyczącymi trybów offline i awaryjnych, 
o ile mają zastosowanie. 

3. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” Strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu 
KSeF, która uzyskuje status faktury ustrukturyzowanej z chwilą nadania jej numeru 
identyfikującego w KSeF (numer KSeF). 

4. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych. Korzystanie z PEF nie 
zastępuje obowiązku wystawienia faktury w KSeF w przypadkach, w których 
obowiązek ten wynika z przepisów prawa. 

5. W przypadku wystawienia faktury za pośrednictwem PEF zastosowanie mają 
odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy. 
Dane Zamawiającego do PEF:  
Nazwa: Gmina Miasto Kołobrzeg 
NIP: 6711698541 
Adres: https://efaktura.gov.pl 

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, Zamawiający 
zastrzega prawo odmowy zapłaty na rachunek bankowy niewskazany w wykazie 
podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  
(tzw. biała lista). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
wskazać rachunek bankowy zgodny z wykazem. 

https://efaktura.gov.pl/
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KSeF 

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał weryfikacji obowiązku w zakresie stosowania 
KSeF oraz zapewnia gotowość organizacyjno-techniczną do wystawiania faktur 
ustrukturyzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Jeżeli Wykonawcy przysługuje – zgodnie z przepisami – prawo do wystawiania faktur 
poza KSeF i zamierza z niego skorzystać, zobowiązany jest poinformować o tym 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Termin płatności liczony jest od dnia nadania fakturze numeru KSeF, tj. od dnia 
przyjęcia faktury w systemie KSeF. Przekazanie wizualizacji faktury nie wpływa na 
rozpoczęcie biegu terminu płatności. 

4. Zamawiający może żądać potwierdzenia nadania fakturze numeru KSeF. 

5. W przypadku ogłoszenia awarii KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, 
Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z zasadami określonymi dla trybu awaryjnego  
i przekazuje ją: 

1) w formie papierowej na adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub 

2) w formie elektronicznej na adres: faktura@um.kolobrzeg.pl. 

6. Jeżeli do prawidłowego rozliczenia faktury wymagane są dodatkowe dokumenty  
(np. protokoły odbioru, zestawienia, specyfikacje), Wykonawca zobowiązany jest do 
ich przekazania w formie elektronicznej na adres wskazany przez właściwą komórkę 
organizacyjną Zamawiającego, tj. d.garbalska@um.kolobrzeg.pl  

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, stanowią załączniki do faktury i nie są jej 
integralną częścią w rozumieniu przepisów regulujących funkcjonowanie KSeF. 

8. W przypadku wystawienia faktury poza KSeF z naruszeniem obowiązujących 
przepisów, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o przyczynach takiego działania. Powiadomienie to musi nastąpić, 
najpóźniej w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja może zostać 
zawarta w formie adnotacji bezpośrednio na fakturze wystawionej poza KSeF. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego oznaczenia faktury w KSeF poprzez: 

1) wskazanie w polu „Podmiot 2” danych:  
Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
NIP: 6711698541 
Pole JST: „1” 

2) wskazanie – w przypadku faktur dotyczących jednostek organizacyjnych – w polu 
„Podmiot 3” danych:  
nazwa jednostki organizacyjnej,  

mailto:faktura@um.kolobrzeg.pl
mailto:d.garbalska@um.kolobrzeg.pl
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NIP jednostki organizacyjnej,  
Pole Rola jako: „8” – jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca. 

10. W miarę możliwości technicznych Wykonawca zamieszcza w sekcji „Warunki 
transakcji” numer i datę umowy nadane przez Zamawiającego. 

11. Brak wymaganych załączników lub wystawienie faktury niezgodnie z umową może 
skutkować wstrzymaniem płatności do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

12. W przypadku wystawienia faktury zawierającej błędy merytoryczne lub niezgodnej 
z umową, termin płatności biegnie od dnia nadania w KSeF numeru prawidłowej 
fakturze korygującej. Wykonawcy nie przysługują odsetki za okres od dnia 
wystawienia faktury błędnej do dnia skutecznego doręczenia faktury prawidłowej. 

§ 16 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty liczonej zgodnie z zapisami w § 15 ust. 3, 
z uwzględnieniem §13 ust. 6. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

ZMIANA UMOWY 

§ 17 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn  
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, 
silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu). 

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w 
ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów 
atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne 
warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w wewnętrznego dzienniku budowy. 
Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych  
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z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca 
budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej. 

b) gdy wystąpi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczególności: niewypały  
i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w 
dokumentacji technicznej, których to lokalizacja uniemożliwia wykonanie 
umowy; 

c) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, 
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji 
publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 
wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia 
nie można było im zapobiec, 

d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w 
szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w 
zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

e) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w 
szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z 
uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania 
tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w 
tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez 
Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez 
Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych 
mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), protesty 
mieszkańców i/lub turystów, wystąpienie okoliczności których strony nie 
były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

f) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, 
uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na 
mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, 
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h) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami 
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących 
sytuacjach: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  
w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac  
z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego 
zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za 
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa 
wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma 
prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu  
o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli 
pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie 
wytycznych, o których mowa wyżej;  

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia 
(zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po 
wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 
sporządzania aneksu), 

c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez 
podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została 
wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez 
Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 
Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie 
prowadzonego postępowania oraz brak jest podstaw do wykluczenia 
proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagająca sporządzania 
aneksu); 

f) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą 
się przyczynić do obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie 
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Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla 
Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed 
zmianą; 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach 
także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań 
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu 
Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z 
Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, 
stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,  

 strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 5, 
jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w 
ust. 2 na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub 
dokumentami.  

4. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 2 na 
należyte wykonanie tej umowy. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają 
na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy 
przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

 o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 
50% wartości pierwotnej umowy. 

6. Przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w 
niniejszym paragrafie może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w 
jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 
Umowy. 
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7. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez 
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, odpowiedzi 
na wniosek jednej ze Stron. 

8. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony 
muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  

9. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna 
jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli strona trzecia, od której zależy 
przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, 
Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

10.  Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż 
pieniądz, w przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia 
robót, przed dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, uwzględniające wprowadzoną 
zmianę. 

11. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 
Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,  
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony 
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe 
brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, 
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 
zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których 
mowa w niniejszym § dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez 
Zamawiającego, minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron wynosi 75% 
wartości Zamówienia 

§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach  
(w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu 
przedmiotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności 
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utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających 
taki stan wywołać) w związku z występowaniem  stanu zagrożenia 
epidemiologicznego czy stanu epidemii. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte 
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 
umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 
uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową 
hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w 
związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało 
zagrożone, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w 
przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 
placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki 
przez nianię lub dziennego. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  
z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 
zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, 
komponentów produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność 
związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez 
odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 
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3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte wykonanie tej 
umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii o których mowa w ust. 2, 
wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje 
zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ust. 2, mogą 
wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, 
może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania 
przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych  
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte 
jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 
wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest 
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania 
umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 
sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki 
wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki 
wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
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§ 19 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach 
opisanych w § 17 i § 18, zobowiązany jest do przekazania pracownikowi 
Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  
w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o którym mowa w ust.1 wraz  
z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
akceptacji żądania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

ZATRUDNIENIE  OSÓB  NA  PODSTAWIE  STOSUNKU PRACY 

§ 20 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy, określonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności: roboty 
ogólnobudowlane (roboty murarskie i tynkarskie), instalacyjne w zakresie instalacji 
sanitarnych i elektrycznych z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz 
pracowników administracji. 

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku 
pracy nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych 
już u Wykonawcy pracowników.  

3. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w 
załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami 
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świadczącymi roboty budowlane”. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 
dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie 
stosunku pracy, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je 
Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo 
zażądać od Wykonawcy to np.: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów potwierdzających stosunek pracy osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz  
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń,  

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
5) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie stosunku pracy, 
6) innych dokumentów 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy potwierdzającej stosunek 
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowiązków pracownika. 

 Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o 
których mowa w ust. 1. 
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6. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 w 
terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 i 5, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności 
wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie stosunku pracy. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez 
Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o 
tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje 
zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku  pracy, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 21 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej 
https://bip.um.kolobrzeg.pl/. Administrator Danych umożliwia spełnienie praw 
wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. 
prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy kierować do 
siedziby administratora danych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH  

§ 22 

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 
 swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie 

Umowy (dalej „Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego 
kontaktu przy wykonywaniu Umowy, 

 osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie 
„Przedstawiciele”) w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania 
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we właściwych dla Strony „Informacji 
na temat przetwarzania danych osobowych”. 

https://bip.um.kolobrzeg.pl/
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2. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz 
Przedstawicieli, administratorem tych danych staje się Strona której dane te zostały 
udostępnione. Każdy z administratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, w granicach obowiązującego 
prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 

3. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej 
Strony, odpowiednio członkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed 
udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie. 

4. Treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 23 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 24 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od 
dnia przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta 
trwa dłużej niż 14 dni, 

4) Jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

5) jeżeli Wykonawca w chwili złożenia oferty podlegał wykluczeniu na podstawie 
okoliczności, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
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Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i złożył w tym 
zakresie nieprawdziwe oświadczenie,  

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 14 dni, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do przekazania terenu 
budowy i zakreśleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru i zakreśleniu dodatkowego, 
minimum 3 dniowego terminu, 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu 
faktury 
i załączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót w terminie 60 dni od 
upływu terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności  
z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 
robót trwa dłużej niż 21 dni. 

5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia 
przypadku siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków 
wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po 
upływie wskazanego terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia 
przesłanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy 
Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji 
umowy. 

4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak 
również, któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi 
sposobami w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań 
przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie 
można, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki. 

5. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w 
terminie wskazanych w § 2 ust. 3.  
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6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt 1 w 
wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji; 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowić będzie podstawę do 
wzajemnych rozliczeń; 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od 
umowy; 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie 
należące do niego materiały i urządzenia; 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu 
uporządkowany teren budowy; 

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj.  
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty 
zabezpieczające, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 7 pkt 5 
niniejszego paragrafu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 
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4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 25 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 
realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykonawcą: 

1) o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w której zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z 
zamówienia, zobowiązuje się złożyć lub poprzeć złożony wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2) zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 
3 ustawy Pzp. 

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 
problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu 
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 27 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa została 
zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony 
przyjmują, iż umowa została zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron2.  
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 - Specyfikacja warunków zamówienia  
2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 
3. Nr 3 - Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane 
4. Nr 4 - Opłacona polisa ubezpieczeniowa  
5. Nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

dotycząca kontrahentów, ich przedstawicieli oraz personelu 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
 

                                                           
2 dostosować do formy zawarcia umowy 
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Załącznik NR 3 do umowy 

.................................................. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 

na zadaniu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek 
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kołobrzegu” 

Lp. 
Imię  

i Nazwisko 
Zajmowane 
stanowisko 

Rodzaj 
wykonywanych 

czynności 

Data 
zatrudnienia 

Czas trwania 
umowy (np. data 
końcowa umowy, 

umowa na czas 
nieokreślony) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności określone w SWZ cz.I. w Rozdziale XXVII.  

UWAGA 2: wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy. 

Miejscowość: ........................................................, data: ………………... 2026 r.  

 ………………………………………………… . 
podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 


