Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez \ A DOLNY
dla Dolnego $laska — Polska Unie Europejska R ol SLASK

Projekt
UMOWA NI ..ovveevnren fovowmemmi
zawarta wdniu ...........cccoocceveveeee oo ee e o.... W Boguszowie-Goreach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

Pl. Odrodzenia I, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziafa: Daniel Lubiniski — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawea”.

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (1j.Dz.U. z 2024 r, poz. 1320 z péin. zm.) oraz Zarzgdzenia Nr 895/2021 =z dnia 26 stycznia 2021 r.
Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z poin. zm.), w trybie
podstawowym bez negocjacyi, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu Nr ... .. ...

Zadanie inwestycyjne pn.: ,Zwigkszenie efektywnoSci energetycznej poprzez kompleksowq termomodernizacje
budynkéw Osrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach”.

Definicje:

W Umowie stosuje sig¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie Dokumentacji projektowe;j i
Robot dotyczacych Obiektéw, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robét, w ustalonym terminie
i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$é zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Podwykonawea — oznacza osobe prawna lub fizyczng, z ktéra Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czg$ci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajgcego
i bedzie wykonywat te cze$é Umowy za jego pomoca.

Obiekt — budynek zaplecza sportowego przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej poprzez kompleksowq
termomodernizacje budynkéw Osrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty — oznaczajg pelen zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, rob6t w zakresie rozbiérki
obiektéw budowlanych, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robét budowlano — montazowych, wykonania robét budowlano —
montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegélnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy



dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie przepiséw
szczegblnych), zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy podstawe do uzyskania decyzji w
sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679), zawierajacy w szczegolnosci: projekt zagospodarowania dzialki lub terenu sporzadzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace w szczeg6lnosci
zbiory wymagarn, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robét, opracowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét — wielobranzowy przedmiar robét opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w
zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw i
obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej
realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pézn. zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z2024 ., poz. 1320 z péZn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnosé wykonanych Rob6t z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, a takze niekompletno$¢ dokumentacji lub
Jakakolwiek nieprawidlowos¢ w dokumentacji projektowej dotyczaca czgéci merytorycznej, ktéra zmniejsza
warto$¢ uzyteczna projektu, jak i czgsci fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6l czynno$ci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Ilub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich
do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dolozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Rob6t na elementy, kolejnosé
wykonywania Robét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robét, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednik6éw, wykonany w formie papierowe; i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na no$niku w postaci plyty CD, pendrive lub innym noéniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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1.

§1

Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Rob6t na zadaniu pn.: , Zwiekszenie
efektywnosci energetycznej poprzez kompleksowa termomodernizacje budynkéw Osrodka Sportu i Rekreacji
w Boguszowie-Gorcach™ dla zaplecza sportowego przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach, dz. nr 311/31
obreb 0002 Gorce, zgodnie z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania
rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa, audytem energetycznym, STWIORB, Specyfikacja Warunkéw
Zaméwienia, Oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajagcego z Instytucjami
wspéifinansujacymi Zadanie.
Przedmiot Umowy obejmuje takze:
a) wykonanie ekspertyzy ornitologiczno — chiropterologicznej,
b) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j,
c) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.),
d) wykonanie audytu ex post,
e) wykonanie obliczenia wskainikéw wskazanych we wniosku o dofinansowanie na podstawie
zrealizowanych robdt,
f) zakres robdt obejmuje rowniez wszelkie roboty, dostawy i czynnosci niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, nawet je§li nie zostaly one wyraznie wskazane, lecz wynikaja
z dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, STWIiORB, zasad wiedzy technicznej lub
obowiazujacych przepiséw.
Zakres szczegotowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowiaca zatgeznik nr 1 do Umowy.
2) Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych stanowiaca zalacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 3 do Umowy.
4) Umowa.
5) Formularz ofertowy.
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027, nr projektu: FEDS.09.06-1Z.00-0038/25.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania przedmiotu Umowy po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajacego terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Rob6t w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 140 dni od zawarcia Umowy.

5. Przez termin wykonania Umowy (lub jej czgsci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci
do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgsci). W przypadku odbioru Rob6t za termin wykonania uwaza sie
dziefi pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robét (lub ich czesci) wraz z pisemnym
potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) cenanetto- ............. zl (stownie: .........ccevvvnnnnnnn, 00/100),
2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT: stawka 23 % - eeuvenvernnnnn zl (stownie:............ 00/100),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dziei podpisania Umowy) ........... zl
(stownie: 00/100).



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. I, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich roboét przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla robét podstawowych (np. rusztowania), roboét
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pézniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow
rozbidorkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczefistwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakoniczeniu robét, koszty zwiazane
z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie za wylaczng
pisemng zgoda Zamawiajacego wyrazona pod rygorem niewaznosci.

§4
Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca kolejnosé wazmosci n/w dokumentow:

1)  Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Audyt energetyczny

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

6) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan Piotr
Lahutta i Pani Katarzyna Grzebska.

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:

3. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej: ..............

b) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: ................

¢) Kierownika robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: .........ccocevvnvneennn.n..

4. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zmiana os6b, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, Ze osoby te bedg spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb okreslonych w ust. 3 Jjezeli uzna, ze nie wykonuja oni
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone
na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tych oséb
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi
te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, jakie uzna za niezbedne,
2) zmieni¢ okre$lonag Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$é Robot,
3) przerwaé realizacje Robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz przekazania
Specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,



2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw,
umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbednych w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,
dokonanie odbioru robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestor6w mediow na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obciazeniowe, platne w ciagu 5 dni od ich
otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcey.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

)]

2)

3)
4)

3)

6)

7

8)

9

10)

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materialéw, decyzji, 1 innych niezbednych

do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt

za wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajacego,

wspélpraca z Zamawiajagcym na etapie uzyskiwania zgody wlascicieli dzialek, ktére bedzie obejmowac

inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,

polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskéw zawierajacych niezbedne dane na temat planowanej

inwestycji,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

przejecie Terenu budowy, w tym:

a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu budowy,
robot tymczasowych, ktére sa potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych, urzadzenie i
wyposazenie zaplecza budowy,

b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia biurowego na
narady,

c)doprowadzenie na Teren budowy na swéj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokrycie kosztéw ich podlaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

d)oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako miejsca
pracy, ktére moga stanowié cze$¢ Terenu budowy,

e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego =zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony os6b i mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/roboty na obiekcie
na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie stalego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci oséb, o ktorych mowa w § 5 ust. 3

posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej

izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim

terminem waznosci,

zapewnienie materialéw i urzadze budowy niezbgdnych do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowosc¢ prac,

przestrzeganie przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska oraz umozliwienie wstepu na Teren

budowy Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organéw panstwowych, celem

dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy =zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla

prawidlowej realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojécia do nieruchomosci sasiadujacych

z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony srodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkdd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutk6éw, wynikajacych ze sposobu dzialania,
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1) jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektéw: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

13) prawidlowe usytuowanie Robot w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego,

14) zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy,

15) utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwloczne usuwanie zbednych
materialéw, odpadéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

16) po zakoficzeniu Robét usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie calego
Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania,

17) udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

18) informowanie na zgdanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiaréw materiatow,
konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

19) na zadanie Zamawiajacego przerwanie rob6t na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem,

20) realizowanie Robét w kolejnoSci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robét,

21) niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

22) wykonanie odkrywki elementéw Robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie
préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.),

23) zapewnienie wiasciwej koordynacji Robét wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow,

24) zapewnienie calodobowego dozoru Terenu budowy,

25) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjne;j,

26) wspdlpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu
budowy w wode i energie elektryczna,

27) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robét do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

28) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakoniczeniu Robdt, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli beda
wymagane przepisami prawa,

29) poinformowanie wszelkich organéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robdét,

30) spelnienie wymagar wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

l.  Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych grup Robét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie harmonogramu,
0 ktorym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu robét oraz
wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie dziatan dla przyspieszenia tempa Robét, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce.

§9

Czas pracy.

1. Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglgdnionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze



lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to byé uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okolicznos¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia obejmujacych co
najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materialami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacjg Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowadé:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okre$lonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ réwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktéw; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczeg6lnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powédz, zalanie, grad, osuniecie sie
ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c.  kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e.  klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3 ubezpleczeme odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza sig rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej ogolnej Wykonawcy i podwykonawcéw obejmujace co najmniej zakres dzialalnosci objety
przedmiotem Umowy.

3.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢:

1) dla robét kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego wartosé rob6t oraz zastosowanych materiatéow powigkszonego o wartosé
materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz 2.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartoéci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4)  dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 z} — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez

ograniczenia liczby zdarzen.

4. Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego dla szkéd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu wilasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wezesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak réwniez dowody oplacenia skladek ubezpieczeniowych,

w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie poZniej niz przed rozpoczeciem wszelkich

robét na Terenie budowy. W przypadku platnosci skladek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany

jest do przedkladania Zamawiajacemu dowoddw oplacenia kolejnej raty danej skiadki na 3 dni przed uplywem
terminu jej platnosci.
§11
Materialy.

1. Materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418



[

b b,

10.

11.

12.

z pézn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku  (t.j. Dz. U. z 2025 1. poz. 568)
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik robét zobowiazany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku —
w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przediozonych przez Kierownika robot
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci
i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac
to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia
zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuscié do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robét, ktére nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robdét.

Zamawiajgcy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamoéwienia na
Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialno$ci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych
przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w art. 647" k.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujace czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

- czg§¢ robét budowlanych wykona ............ prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza pod firma
............................................... ze stalym miejscem wykonywania dzialalnosci gospodarczej:
................................... o NIRS oy sressin REGQON: suermmmmanns

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczeénie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze byé wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej gwarancji za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnoci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji za Wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sj zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania dowodow
zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
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2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopig umowy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczesnie przediozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Kopie uméw, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzyé podwykonawcy wykonanie czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu oéwiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20, zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktdérym powierzenie
wykonania czgsci zaméwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych robét lub dotrzymania terminow,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwiazat umowe z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemna i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwiazanie tej umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, rob6t wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13
Opéznienie Robét.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowacé opdZnienie
Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoézZnienia. Zawiadomienie to powinno zostac¢
przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznosé jego



sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 14 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé
wykonywanie Robét przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zlecié realizacje niewykonanych Robét Stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawea wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak
rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 16 i § 17. Z czynnosci odbiorowych powstanie
protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robét i na tej podstawie rozlicza sie
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opréznienie Terenu budowy z oséb, maszyn,
urzadzen i tych materiatéw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/rob6t zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbiér. Przystgpienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych
robot.

Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. | i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).

§15
Odbiory.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robét, ktérych ocena nie
bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czesciowe - polegajgce na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci Robét ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia
i odbiorn,

3) koncowy Robét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robét oraz catkowicie

wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koficowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) przed zakonczeniem okresu gwarancji za Wady.
Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie
pézniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzeni.
Odbiér koricowy bedzie polagczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koficowego Robét (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu rob6t przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru konicowego Robét (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbiér wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
Robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét
i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika/Uzytkownikéw.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$é sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piémie 21 dni przed terminem zakonczenia
Robét okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien skiadaé si¢ z trzech czesci
poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zalgczonych dokumentéw odbiorowych, spietych,
ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Czgécl:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Rob6t wraz z podaniem podstawowych

parametréw technicznych,



b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
Wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

3) Czes¢ Il

a) oswiadczenia Kierownika budowy/rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrob6éw (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnoéci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstalych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania RobGt, awrazie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego choéby obowiazek
Jjej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.
§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw

pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego, a w szczegélnosci protokotéw

technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakoéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen

Kierownik robét powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty

niezbgdne do dokonania koficowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakoniczenie wszystkich Robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Rob6ot i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletno§é przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koficowego oraz dolacza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest przekazaé Wykonawcy

i Zamawiajagcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowoéci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.



Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza date odbioru
i rozpoczyna go w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie
wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg odbioru. Protokél sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokolem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwiazane z uczestnictwem w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru kosicowego Robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koricowego Robét (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajgcego. Wykonawca
i Zamawiajacy mogg na sw6j koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakoniczenie odbioru powinno nastapié
w terminie do 14 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonaweca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robét,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robét branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koficowego Robét”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protok6! odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dziefi ten stanowié bedzie date odbioru koricowego.
Najpézniej w dniu zakoriczenia odbioru korficowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obshugi,
konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem sa
niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze kornicowym, wynikle w nastgpstwie niewlasciwego
uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wiasciwych instrukcji,
odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia Robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest
zobowiazany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiggniecia przez
Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 161 § 17.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Woéwczas stwierdzone podczas odbioru
Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunigciu Wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowoéci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date
odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapié od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstalych na skutek opéznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunieciu Wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na



dokonanie odbioru usuniecia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na pismie
usuniecie Wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym.
Odbioru usuniecia Wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego przy udziale
przedstawicieli Stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia Wad.

10. Wykonie robét powinno zosta¢ zakonczone audytem energetycznym i $wiadectwem charakterystyki
energetycznej ex-post, ktére wykaze realizacje nastepujacych wskaznikow zatlozonych w audycie
energetycznym, wskazanych we wniosku o dofinansowanie:

a) Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)

b) Dodatkowa zdolnoé¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE (MW)
¢) Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE (MW)

d) Liczba zmodernizowanych Zrédet ciepta (innych niz indywidualne)

e) Roczne zuzycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych (MWh/rok)

f) Szacowana emisja gazéw cieplarnianych (tona ekwiwalentu CO2/rok)

g) Ilos¢ wytworzonej energii elektrycznej ze Zrédet OZE (MWh/rok)

h) Ilo§¢ wytworzonej energii cieplnej ze Zrédet OZE (MWh/rok)

i) Iloé¢ zaoszczedzonej energii cieplnej (MWh/rok)

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

1. Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 i51§ 16 ust. 1 Unowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakoriczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet dokumentéow
wymaganych do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza byé sporzadzone
w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja.

1. Ustala sig, ze okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bgdzie: ........ miesigcy od daty podpisania
protokolu odbioru koficowego robét (przedmiotu umowy). W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do
usuwania wad na wiasny koszt i ryzyko.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robét
(przedmiotu umowy),
2) w przypadku nie stwierdzenia wad przy odbiorze koficowym robét (przedmiotu umowy) w dniu nastgpnym
po odbiorze korficowym robét (przedmiotu umowy).

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli
zglosit wade przed uplywem tego okresu

4. Obowiazkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywa¢ sig po odebraniu przedmiotu Umowy
z udziatem obu stron. Termin corocznych przegladéw gwarancyjnych okrela Zamawiajacy. W protokole przegladu
gwarancyjnego strony przedstawia informacje nt. stanu faktycznego i jezeli wystapi taka okolicznos¢ Zamawiajacy
okreéli zakres wad i usterek oraz termin dla ich usuniecia. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowac
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole.

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest takze uprawniony do samodzielnego dokonywania przegladéw
i zobowiazany do nieodplatnego usuwania zaistniatych wad stwierdzonych w trakcie przegladu.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwiocznie. Wykonawca niezwlocznie
po usunigciu wad, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie diuzej jednak niz w terminie 7 dni od dnia usunigcia
wad, zobowiazany jest poinformowaé na pi$mie Zamawiajacego o zakresie wykonanych robéti terminie ich
wykonania

7. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powolana przez Zamawiajacego (Zamawiajacy okresla termin odbioru).
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawia informacje nt. stanu faktycznego i jezeli wystapi taka
okoliczno$¢ Zamawiajacy okresli zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunigcia.

8. Przeglad moze wykonywaé takze samodzielnie Zamawiajacy (W szczegblnodei, gdy Wykonawca,
po skutecznym dostarczeniu zawiadomienia, nie stawi si¢ na przeglad z przyczyn lezacych po jego stronie), ktéry
z przeprowadzonego przegladu sporzadzi protok6t w ktérym przedstawi stan faktyczny. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi wady poinformuje o nich na pi$mie Wykonawce wyznaczajac mu zakres robét i termin ich
wykonania.

9. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawiajacego
lub od daty sporzadzenia protokotu w przypadku wspdlnych przegladéw, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw do gwarancji. W tym przypadku koszty



usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad
w terminie okreslonym powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich
usunigcie.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

11. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy, tj. KWote .....cooeeiiiiiiiiiiiiii e

2. Dopuszcza si¢ wniesienie zabezpieczenia do ustalonej wysokosci w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 .

3. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy w formie ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicee e,

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysoko$ci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonanego. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia;

5. Zabezpieczenie w wysokosci 30% jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji za wady.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin koficowy wykonania Umowy okreslony w § 2 ust. 4
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzief podpisania aneksu.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej realizacji,
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zmiana formy zabezpieczenia wedlug ust. 8 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe
umocowang do tej czynnoéci ze strony Wykonawcy, nie powodujac koniecznoéei zmiany tresci Umowy.

10. W zakresie nie uregulowanym w umowie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stosuje sie art. 449 —
art.453 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z wylaczeniem art. 450 ust. 2 ustawy.

11. W przypadku wystapienia réznic w terminach obowigzywania gwarancji i rekojmi brany pod uwage jest dluzszy
z terminow.

§21
Faktury.

1. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie w nastepujacy sposob’
Zamawiajacy, po zakoriczeniu i odebraniu robot od Wykonawcy, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie,
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie wystawionej faktury.

2. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakoriczeniu i odebraniu wszystkich
Rob6t objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koricowego Rob6t (przedmiotu Umowy) na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokolu koncowego wykonania Robét” stanowiacego
rozliczenie wykonanych Robét.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego robét (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych sie do
usunigcia, zaplata faktury zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badZ zostanie dokonana pod warunkiem wplaty na
konto depozytowe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu usunigcia Wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie
15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystiguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$é, estetyke oraz warto$¢ uzytkowa wadliwie
wykonanych elementow.

5. Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcéw.

6. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca badz dalszym
podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do skladanej faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o lacznej kwocie ich
wierzytelnosci w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty, a w przypadku niedotrzymania
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terminu zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych

im odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy

wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez

Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca nie bgdzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeéci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci

Umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt. 3 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego

z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawce do

faktury koricowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow bioracych

udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapitlo wygasniecie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca

a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo wraz

z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie

wszystkich dowodéw zaplaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosci przedstawienie

wszystkich o$wiadczen i dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 17, nie bedzie mozliwe, Wykonawca

zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcedw z rozliczeniem

naleznego im wynagrodzenia i 1aczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz

z terminami wymagalnoéci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu

zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 18, Zamawiajacy bedzie mogh:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci 1acznej ostatecznej kwoty
wierzytelnosci  podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw  wynikajacej z  o$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 18, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcéw, bez prawa
zadania przez Wykonawceg odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcédw o wygasnieciu wszelkich
roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokonaé¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
kwot wynikajagcych z odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 18, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajaca z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 18, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy.
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Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktury konicowej, badz przekazanie naleznych Wykonawcy
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz zlozenie do depozytu sadowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 19, stanowié
bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie wszelkich roszczen
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za Wady
przystugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania
Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz
z fakturami i dokumentami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Inspektorowi Nadzoru, ktéry w terminie
7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,
niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na
piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowigzany jest ponownie zlozyé je
u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o kt6rej mowa w zdaniach poprzednich.

Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionej fakturze, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego na
postawie dorgczenia Zamawiajgcemu kompletnej faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (t.j Dz. U. z 2026 r. poz. 276).

Platno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podzielonej platnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie braku rachunku
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla
potrzeb platnodci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT. W tym przypadku termin
platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznoici z
przepisem art. 454 k.c.

Wykonawea zobowigzany jest do wystawiania i dor¢czania Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i uslug, jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego
systemu.

Jesli Wykonawea nie jest podmiotem zobowigzanym do stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, do czasu
objgcia go tym obowigzkiem, stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 23 — 24 niniejszego paragrafu.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:

Zamawiajgcy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw za
poérednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370
Bogusz6éw-Gorce, NIP 886-25-72-804 a przy uiyciu KSeF nalezy wystawi¢ wypelniajac jednoczesnie pola:
Podmiot2 oraz Podmiot3, w nastepujacy sposéb:

Podmiot2 ,,Nabywca”:

Gmina Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804

Podmiot3 ,,Podmiot trzeci”:

Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-10-06-818

Za termin dokonania zaplaty uznaje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia faktury koficowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokolu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i uslug VAT, posiada
NIP...covveeenen

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikéw VAT. Zaplata nastapi za po$rednictwem
metody podzielonej platnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opéZnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1790).

Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiemym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790).

Wykonawca wskazuje, ze wiasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest Urzad Skarbowy ..................



§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1
pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

10)

11)

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
po bezskutecznym uplywie terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1| niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za zwloke w usunieciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego terminu
usuniecia Wad,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopie zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy
zlotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzediozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu kopig
zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokoéci 5.000,00 zi (stownie: pie¢ tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajagcego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$c stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérej mowa w § 12 ust. 17
— w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysigcy ziotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto
wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$¢
stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokoéci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwiazanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopelienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych uslugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg wykonujaca
czynnoéci, o ktérych mowa w § 27 ust. 1 i 2 na innej podstawie niz umowa o prace.

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegélnionych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.



5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd, na zasadach ogélnych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia.

7. Kara umowna naliczona przez Zamawiajacego bedzie platna na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty przez Wykonawce.

8. Kara umowna naliczona przez Wykonawce bedzie platna na podstawie noty obciazeniowej wystawionej przez
Wykonawcg, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty przez Zamawiajacego.

9. Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$é.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami o0s6b
i podmiotéw, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegoélnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa, standardéow
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Rob6t naruszenia praw ochronnych, a w szczegélnoci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstale z tego tytulu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatéw, maszyn
i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdZnienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organéw nadzoru lub
urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do
uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
wykonanych Robét, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej
realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materialéw i urzadzenn Wykonawca jest w szczeg6lnodci

zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé¢ wszelkie konieczne lub celowe
$rodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjaé na wilasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,

sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak

réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robét objetych Umowa inaczej
niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalosé,
wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy,
Jak tez na zwigkszenie kosztéw eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te nie mogg naruszaé przepiséw
techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane
zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materialéw ekologicznych korzystnych dla $rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego pisemna
akceptacje pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowiefi Umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

a)

b)

c)

15)
a)

b)
16)

a)

b)

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana  spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od = Wykonawcy,
a wynikajagcymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robét, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru.
Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, ktérych Roboty nie mogly by¢
prowadzone.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takie] zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania Robot.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z koniecznoscia zmiany
okresu realizacji zadania.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwos$é
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robét lub Inspektora nadzoru.

Zmiany dokonane podczas wykonywania Robét i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od dnia wejscia w
Zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w §5 ust 1| Umowy
Z przyczyn niezaleznych od niego.

Zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w §5 ust. 2 i 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda speialy warunki udziatu
w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka
zmianeg.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mnigjszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sic w trakcie postgpowania
o udzielenie zaméwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy cze$ci zamdwienia podwykonawcom,
jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:
zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Iub technicznych,
w szczegblnodci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug Iub instalacji,
zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$é lub znacznie zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej
w pierwotnej Umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdow.

Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie még? przewidziec,
warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamdwienia, ma zastapi¢
nowy Wykonaweca:
w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

17) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okredlone w przepisach ustawy Prawo zamowien

publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okre§lonej pierwotnie w Umowie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§ 26
Odstapienie od Umowy.
Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie
pieni¢znej naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku zwloki rozpoczgcia Rob6t powyzej 14 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania
Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie od Umowy,

3) w przypadku zwloki w realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 14 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcg Robét niezgodnie z Dokumentacjz projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlanych, specyfikacja warunkéw zaméwienia, oferta
Wykonawcy oraz umowg zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspolfinansujgca Zadanie — w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

5) w przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszy
podwykonawca, lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt.3 w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu czynnosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

6) w przypadku braku cigglosci uméw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 10 — w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnialych okoliczno$ciach, w tym braku zaplaty naleznosci skladek
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaplaty kary umowne;.
4. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
na dzien odstapienia, w zakresie Robét zakorniczonych i Robét w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robé6t w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt Strony, z powodu ktérej
odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robét wykonanych na dzien
odstapienia i rob6t zabezpieczajacych,

zwrécenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

5) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robét wykonanych, w tym geodezyjnej.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwigzane z realizacja zaméwienia.

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na
wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
2. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosei dotyczy czynnosci:
a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,
b. realizacja robét budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,
c. dozorowaniem placu budowy,
d. uporzadkowaniem placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.
4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



5. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust. 112 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do  zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow
o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, Nr
PESEL pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczei, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11 Umowy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

8. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§28
Gospodarka odpadami.

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwoérca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowiazujaca ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zZn. zm.), przepisami wykonawczymi do
tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wiasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwoérca wszystkich odpadéw
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia beda transportowac odpady powstate
w wyniku realizacji Umowy, zobowiazani sa do postgpowania w szczegdlnoéci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do stosownego rejestru, o ktérym mowa w tej
ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j.
Dz. U. 22024 r. poz. 643).




§29
Ochrona danych.

1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1781), ktére beda przekazywane lub
udostgpnione w zwiazku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniag, nie przekazywaé, nie przetwarzaé, nie wykorzystywaé
dla celéw wiasnych Iub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich innych informacji lub danych
przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustal i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i
tresci, jednakze woéwczas tylko w niezbednym zakresie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wiasnych lub 0séb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dzialania lub
zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy:.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze sposéb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych w
ustepach powyzej spetnia wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych lub
informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu
nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania
na zasadach ogdlnych.

8. W zwiazku z realizacjg wymogdéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych oséb reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb dzialajacych pod
kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy jest Burmistrz
Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, tel. 74 84 49 311,
sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2) Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych — kontakt e-mail: iodo@boguszow-gorce.pl. z
inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia, w
celu wypehienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzadzenia - obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa w tym prawa podatkowego, oraz
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazku
wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamé6wien publicznych.

4) W przypadku oséb dzialajgcych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

5) Dane o0séb dzialajgcych pod  kierownictwem Ilub  nadzorem  Wykonawcy  wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaly udostepnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe bgda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych mowa w
zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiwéw zakfadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylgcznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto
dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umowe na $wiadczenie uslug
serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.




9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania oséb dzialajacych pod kierownictwem Iub nadzorem
Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu

powszechnego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zalgczniki stanowia integralna czesé niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Hamarska
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