UMOWANR ....../....../2026/IK
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ...ueensene 2026 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
afirmg ...

Z 51ed21bq w. . przy ..
p051ada]qca numer 1dentyf1kac11 podatkowe] NIP ..
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:

»Budowa ul. Torowej w miejscowosci Pawtéwko - etap 1.”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robét objetych umowa oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r,, poz. 418 z p6Zn. zm.) petnig ze

strony Wykonawcy:

Kierownik budowy (branza drogowa) .....cccouuesessessssenns

Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawca oraz do podpisywania protokotow

odbioru robét ze strony Zamawiajacego jest Sebastian Kwiatkowski.

3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy

i akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni

od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe

odpowiednich kwalifikacji.

TERMIN WYKONANIA
§3



1.
2.

1.

Termin wykonania zadania - do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robét oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r,
poz. 418 z pdzn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

1.4 dokumentacjg techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
1.6 ztozong przez siebie ofertg;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  $rodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZ uzytkownikow sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robét budowlanych lub ich poszczegélnych etapow, ktoére
maja by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,



2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczegblnych etapow,
koordynowanie  dzialan  zapewniajacych  przestrzeganie  podczas
wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodnos$ci z projektem oraz bezzwloczne
zawiadomienie o tym witasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robot budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami préb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na

wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

2.17

wykonanie przylaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikéw i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztdw wylgczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoS$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, a takze
skladowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego;



2.18

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczegOlnoSci:

2.18.a) majacych wptyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych
dziataniach zaradczych,

2.18.c¢) o czynnikach moggcych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub rob6t zamiennych wraz ze szczegétowa kalkulacjg tych
robdt; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci _Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robdt zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zagdanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgloszenia robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz oso6b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drog, chodnikéw, punktow granicznych w rejonie prowadzonych
robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uplywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy



2.30

2.31

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnosSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajagcego - Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla
zakresu czynnosci wskazanego w pkt 2.29) przed przystapieniem do
realizacji robdt;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci, ktéorych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w_szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.




2.32 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okres$lone;j
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

2.33 W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie
o przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

2.34 Nadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed przystapieniem do
realizacji robot:
a) kopie dokumentu potwierdzajgcego kwalifikacje kierownika budowy

tj.. uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w specjalnos$ci drogowe;j.

Zamawiajgcy okres$lajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow
lub odpowiadajace im kwalifikacje zawodowe uprawniajace do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalno$ci nabyte w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do
przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do $wiadczenia ustug transgranicznych;

b) zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do Izby InZzynieréw
Budownictwa;

c) polise OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote minimum
200.000,00 zt;

3. Wykonawca ma prawo do:




4.

5.

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3.2 ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub
utratg doébr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze S$miercia podczas i w
konsekwencji wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowe;j,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,
1.1.d) placu budowy,

1.2 zawiadomienia witasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych;
1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia S$rodkéw finansowych na realizacje przedsiewziecia o
zakresie okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokos$ci okre$lonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania robdt budowlanych,

1.6 uzyskania zg6d na wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub roboét,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robdt, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robdét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
1.9  wspoldziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajacego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowag (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;



1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.2 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w
sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spelnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z pézn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace
oddane do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i
zaniechania podwykonawcéw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego
rzecz i na jego zlecenie, jak za dziatania wilasne.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcdw.

5. W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacja dotyczaca
wykonania robét okreSlonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajgcy wyrazil zgode na zaangazowanie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okre$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,



10.

11.

12.

13.

uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo
moga dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztaltujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie

mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien oraz anekséw do umow

z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, zostaly sporzadzone na piSmie i
przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia,
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie p6zZniej niz
do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedilozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy  nie  ponosi  odpowiedzialnoSci za  zawarcie = umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego
wynikajace, bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania czes$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazadac od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny sposéb swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci



14.

15.

16.

zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostalych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcdw.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych  w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw oraz
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie
petng odpowiedzialnos¢.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213),

3.2 wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajgcego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobow budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.



7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZz wykonane roboty s3 niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnos$ci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: wuararsssesnssnenns ZE (StOWnie w ztotych: v s sssaeenns ).

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia, w tym
koszty czynnosci okre$lonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty
dojazdéw na teren budowy, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty roboét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen wuzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajagcymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru tych rob6t dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

3. 0dbidr, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zZniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robdt we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

4. Odbiory czeSciowe, odbior koncowy oraz odbior przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego, w szczegdlnosci Kierownika budowy.



5. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

6. Na dzien zgtoszenia do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktory bedzie stanowit
podstawe rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt
2.13 oraz wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbioru konncowego rob6t w ciggu 7 dni, liczac od
dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda raz na miesiac (tj. w miesiecznych
okresach rozrachunkowych), po wykonaniu i odbiorze poszczeg6lnych czesSci robét.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokdét konicowego odbioru robot.

3. Kazdorazowo wraz z faktura Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodow bedzie
skutkowa¢ wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platno$¢ naleznos$ci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgacemu faktury wraz
z dokumentem, o ktéorym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robdt, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

5. Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.



6. Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa

w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktury ustrukturyzowanej zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami prawa, za posSrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF).

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uznaje sie date nadania fakturze
numeru identyfikujagcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Termin ptatnoSci liczony jest od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

10.Nieprawidtowe  wystawienie faktury ustrukturyzowanej moze skutkowac

wstrzymaniem ptatnosci do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

11.W fakturze ustrukturyzowanej nalezy wskazac:

e nabywce:
Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 564, 89-600 Chojnice,

NIP: 555-19-08-755;

¢ odbiorce (podmiot 3, rola 8):
Urzad Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 564, 89-600 Chojnice,
NIP: 555-10-02-279;

e w uwagach faktury: ,wydzial IK".

WADY
§12

1. Jezeli w toku czynnoSci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgacemu

2.

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiajag one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;.



4.

Z czynnosSci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego
lub wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajagcy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalajg kary umowne w spos6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci
0,05% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 9
ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 5.000,00 z1 za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaplaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,



2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zl za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnos$ci w wysokosci 500,00 zl, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie Zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy:.

. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy beda zaptacone w
ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela 84 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15



. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
dziatalnoSci stanowigcej przedmiot zamdéwienia na wartos¢ 200.000,00 z1.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i warto$ci, o ktérych mowa w ust. 1 od momentu jej przekazania
Zamawiajgcemu.

. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wptlaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, najp6Zniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy
gwarancyjnej okre$lonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu najpoézniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie rob6t budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdéd powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzZszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjagl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,



3.

5.

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

24 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa
osoby inne niz wskazane w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3.2 Wykonawca nie uzyskal zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krotszym niz 30 dni,

3.3 z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledéw
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej

firmy i Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktorej doszto do odstgpienia od
umowy;,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukgcji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14
dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,
Zamawiajgcy przejmie pod swoj dozor teren budowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:



5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektéw zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementédw:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia zamoéwienia  dodatkowego, nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoéimiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdéwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sa korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,



2.2

2.3

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtasciwych organdéw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgdd itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrécenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zaméwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
terminow platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,
parametrow przedmiotu zaméwienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdéwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

2.3.c) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy,



2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnoSci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to cze$ci wynagrodzenia
za prace, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajgcego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamoéwienia.

Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdét i nie odstepujacej w
sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany osO0b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem
umowy.



4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajagcy uzna, Ze okolicznosSci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

9. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
v’ na ktérg Strony nie mialy wptywu;
v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v" ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikna¢ lub przezwyciezy¢;
v’ ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.
10.Sila wyzsza moze obejmowac, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:
v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciot zewnetrznych;
v" bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy,
wojne domowg;
v' amunicje wojskowg, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub
skazenie radioaktywne;
v’ zamieszKki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

ZMIANY UMOWY ZGODNIE Z ART. 436 PKT 4 USTAWY PZP
§18



1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 powyzej Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyZszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptlatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad



podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzZszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe Koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 4 powyzej Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe Kkoszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmowal bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

. Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
umowy na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy po rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071
z p6zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r, poz.
418 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2024 r, poz. 1320 z pdzZn. zm).

. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.



4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



