Projekt
UMOWANTr ...covvninenn feevininnanens
zawarta wdniu ........................................... w Boguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
Daniel Lubinski — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj.Dz.U. z 2024 v, poz. 1320 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn. zm.), w trybie
podstawowym bez negocjacji, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu Nr ... ... .......

Zadanie inwestycyjne pn.: ,, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach .

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie Dokumentacji projektowej i
Robot dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot, w ustalonym terminie
i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych
na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Podwykonaweca — oznacza osob¢e prawna lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czgsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te cze$¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — Boisko treningowe przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach, dziatka nr 303 obreb nr.2 Gorce.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w
Boguszowie-Gorcach”.

Roboty — oznaczaja pelen zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbidrki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i1 urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robot budowlano — montazowych, wykonania robdt budowlano —
montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczeg6élnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
przedmiary robdt oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji ~ projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).



Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie przepiséw
szczegolnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji w
sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679), zawierajacy w szczeg6lnosci: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na
aktualnej] mapie do celow projektowych lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore s niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania Robdt, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wiasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot, opracowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét — wielobranzowy przedmiar robdt opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w
ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024
1., poz. 1320 z pdzn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, a takze niekompletno$¢ dokumentacji lub
jakakolwiek nieprawidtowos¢ w dokumentacji projektowej dotyczaca czgsci merytorycznej, ktora zmniejsza
warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czgsci fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawcg.

Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogoél czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentdéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robot na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastepnikow i
poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nos$niku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nos$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej
podstawie Robot w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach” zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacja Warunkow Zamowienia Oferta Wykonawcy oraz
wytycznymi wynikajacymi z Programu Dolnoslgskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej edycja 20235.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegdlnosci nastepujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — 3 egz.,
b) Projektu wykonawczego dla poszczegélnych branz — 3 egz.,
c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.,



d) Uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgtoszonych robotach budowlanych — 1 egz.

2)  Przygotowanie stosownej dokumentacji odprowadzania wod deszczowych wraz z ewentualnymi

uzgodnieniami z Wodami Polskimi.

3) Budowa na obszarze stadionu lekkoatletyczno-pitkarskiego na ul. Olimpijskiej w Gminie Boguszéw-Gorce

mini boiska treningowego z trawy syntetycznej w zakresie:
a) Budowe mini boiska pitkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy IV generacji (tzw. bez wypelnienia
piaskiem i granulatem) o wymiarach brutto 30m x 54m w tym strefa bezpieczenstwa 2 m wokot catego boiska
(pole gry netto 26m x 50m) na podbudowie dynamicznej z kruszywa wraz odwodnieniem. Brzegi nawierzchni po
calym obwodzie muszg by¢ zamocowane do dedykowanych dla tego typu zastosowan profili aluminiowych, ktore
zapewnia jej stabilno$¢ i zapobieganie faldowaniu.
b) budowg o$wietlenia typu LED o $rednim nat¢zeniu nie mniejszym niz 751x,
¢) odprowadzenie wod opadowych do zbiornika,,
d) montaz pitkochwytow w linii za bramkami mocowanych w tulejach (demontowalnych),
e) budowe ogrodzenia boiska o wys. 4,0m wyposazonego w min. 2 furtki o szerokosci minimum 1,20 m oraz min.
1 bram¢ wjazdowa,
f) montaz dwoch szt. bramek aluminiowych o wymiarach 2m x Sm,
g) montaz 20 siedzisk oraz 4 fawek stanowigcych element konstrukcyjny ,
h) montaz tablic informacyjnych,
1) montaz 5 stojakéw rowerowych, w formie odwroconej litery “U”,
j) wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zakres szczegdtowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy.

2) Program Funkcjonalno -Uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do Umowy

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdzie finansowane w ramach Dolnoslaskiego Funduszu

Rozwoju Bazy Sportowej edycja 2025

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu Umowy po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego
terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie
naliczal kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do 180 dni od zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czesci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgséci). W przypadku odbioru Robot za termin wykonania uwaza si¢ dzien
pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich czgéci) wraz z pisemnym potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cenanetto - .eveeveeennns 7} (stownie: ..............oell 00/100),

2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT: stawka 23 % = veveeerenrnnnns 7k (stownie:............ 00/100),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania Umowy) ............ zt
(stownie: 00/100).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach do Umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,

wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot

zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow

rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty

wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji

ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z

odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z

Umowy.



3. Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie za wylaczng
pisemng zgoda Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewaznosci.

§4

Kolejnos¢é waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

4) Dokumentacja projektowa,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

6) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiajagcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Piotr Lahutta i Pan Pawet Kaczmarek.

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktdow i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:

3.  Wpykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ..............

b) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: ................

c¢) Kierownika robdt instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznychi
elektroenergetycznych: ......................c..

4. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

5.  Zmiana osob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemnag zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te beda spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja oni
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi byé przedtozone
na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tych osob
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy ustanowi
te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowigzkoéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw 1 uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbe¢dne,
2) zmieni¢ okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,
3) przerwacd realizacj¢ Robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz przekazania
Specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych,
2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow,
umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,
3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbednych w procesie inwestycyjnym,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,
5) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,
6) dokonanie odbioru koncowego Robot,



7)
8)

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Miasto Boguszoéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciagu 5 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materialow, decyzji, i innych niezbednych

do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt

za wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajacego,

wspolpraca z Zamawiajagcym na etapie uzyskiwania zgody wiascicieli dzialek, ktore bedzie obejmowac

inwestycja 1 ewentualnie, jezeli bgda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,

polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskéw zawierajacych niezbgdne dane na temat planowanej

inwestycji,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

przejecie Terenu budowy, w tym:

a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu budowy,
robét tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i
wyposazenie zaplecza budowy,

b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia biurowego na
narady,

c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediow (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

d)oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja byé prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkich innych terendw i1 miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowi¢ czg¢s¢ Terenu budowy,

€) umieszczenie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb 1 mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie
na odr¢bne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci osob, o ktérych mowa w § 5 ust. 3

posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej

izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim

terminem waznosci,

zapewnienie materialow i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robo6t w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac,

przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska oraz umozliwienie wstgpu na Teren

budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych, celem

dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz w tygodniu, w

terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej

realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci sgsiadujacych z

Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezb¢dnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkdd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0sob trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

11) jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania

12)
13)

14)

1 organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
prawidtowe usytuowanie Robot w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy,



15) utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbednych
materiatéw, odpadow, $§mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

16) po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania,

17) udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie.

18) informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiardw materiatow,
konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

19) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Roboét przed ich zniszczeniem,

20) realizowanie Robdt w kolejnosci i terminach wynikajagcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot,

21) niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

22) wykonanie odkrywki elementéw Robodt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie
prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.),

23) zapewnienie wilasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

24) zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy,

25) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

26) wspolpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu
budowy w wodg i energie elektryczna,

27) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robdt do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

28) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpocze¢ciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli beda
wymagane przepisami prawa,

29) poinformowanie wszelkich organéw 1 instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
1 zakonczeniu Robot,

30) spelienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup Robot w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu rob6t Podwykonawcy, stanowiacego uzupelnienie harmonogramu, o
ktérym  mowa w  ust. 1 1 przedlozenia go do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru
1 Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot oraz
wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednié¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robét, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja
Wykonawce.

§9
Czas pracy.

1. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robdét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.



§10
Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koficowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia obejmujacych co
najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajgcego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostac
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiotlowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad, osunigcie si¢
ziemi),

b. katastrof¢ budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdow uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoSci
cywilnej ogolnej Wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres dzialalnoSci objety
przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatow powigkszonego o wartos¢
materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg kontraktu, nie mniej niz 1.500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez

ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wilasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych,

w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed rozpoczg¢ciem wszelkich

robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiazany

jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodow optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem
terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce i
odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z
pézn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),



10.

11.

12.

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 1. poz. 568)
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w
odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot
dokumentow a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i
przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej
jakos$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z
Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamoéwienia na
Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdowienia podwykonawcy.

Powierzenie cze$ci zamoOwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoséci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub obowiazujacych
przepis6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé si¢ bedzie na zasadach okreSlonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647'kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujgce czgsci zamowienia zamierza
powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

- cze$¢ robdt budowlanych wykona ............... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ....................
........................... ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej: ...........cooeiiiiiiiiiiiiinin,
NIP: ....coeennnnnn. ,REGON: .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie Brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w
niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej gwarancji za Wady, nie moze by¢é mniejszy od zakresu i
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji za Wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani s3 zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania dowoddéw zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
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2) niespetniajagcej wymagan okre§lonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednocze$nie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktdry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Kopie umdw, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym powierzenie
wykonania cze$ci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych robot lub dotrzymania terminow,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13
Opodznienie Robét.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznos$ci mogacej powodowaé opodznienie
Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi op6znienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to powinno zostac
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznosé jego



sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robdt w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie Rob6t przez Wykonawcee i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robét Stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 314,
dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynno$ci odbiorowych powstanie
protokot zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza si¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu budowy z osob, maszyn,
urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§ 14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastapic nie po6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okre§lonym w ust. 1 1 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).

§15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i
odbioru,

3) koncowy Roboét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloci wykonanych Robot oraz catkowicie

wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) przed zakonczeniem okresu gwarancji za Wady.
Wykonaweca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O
terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie pdzniej niz na 3
dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.
Odbidér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych
Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i
zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz  Uzytkownika/Uzytkownikow.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos$¢é sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie 21 dni przed terminem zakonczenia
Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czesci
poprzedzonych strong tytulowa 1 zestawieniem zalaczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych,
ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Czgs¢ L

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych

parametréw technicznych,



b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiardéw, odbiorow czgsciowych, odbioréw Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
Wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

3) Czgs¢

a) os$wiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany i kopie rysunkéow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, a wrazie potrzeby takze
uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$é przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek
jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci protokotow

technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakoséci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty

niezbg¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza osiggnigcie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza =zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6élnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dolgcza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i

Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.



W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw
dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza datg odbioru
i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie
wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okreSlonym w ust. 7 obcigzajg Wykonawce.

§17
CzynnoSci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w
terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robét,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru rob6t branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegolnych powotanych uczestnikdbw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnoSci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoét odbioru koncowego Robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia
czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie date odbioru koncowego.

Najpdzniej] w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obshugi, konserwacji i
serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem sa
nickompletne, to za szkody powstate po odbiorze konicowym, wynikle w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i
konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez
Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonymw § 161§ 17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunigciu Wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy wyznacza nowg datg
odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.



9. Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu Wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na piSmie usunigcie
Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru
usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Stron
bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
Wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o

udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

1. Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 41 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja.

1. Ustala sie, ze okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: ........ miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu umowy). W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania wad na wlasny koszt i ryzyko.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym robét (przedmiotu umowy),
2) w przypadku nie stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym robét (przedmiotu umowy) w dniu nastepnym
po odbiorze koncowym robot (przedmiotu umowy).

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktdrym mowa w ust. 1, jezeli
zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu

4. Obowiazkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywaé si¢ po odebraniu przedmiotu Umowy z udzialem
obu stron. Termin corocznych przegladow gwarancyjnych okresla Zamawiajacy. W protokole przegladu gwaran-
cyjnego strony przedstawig informacj¢ nt. stanu faktycznego i jezeli wystapi taka okoliczno§¢ Zamawiajacy okresli
zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunigcia. Zalecenia z przegladow Wykonawca ma realizowaé w zakresie i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole.

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest takze uprawniony do samodzielnego dokonywania przegladéw i zo-
bowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad stwierdzonych w trakcie przegladu.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie. Wykonawca niezwlocznie
po usuni¢ciu wad, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dluzej jednak niz w terminie 7 dni od dnia usunigcia
wad, zobowigzany jest poinformowaé na pi§mie Zamawiajacego o zakresie wykonanych roboti terminie ich
wykonania

7. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego (Zamawiajacy okresla termin odbioru).
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawia informacj¢ nt. stanu faktycznego i jezeli wystapi taka
okoliczno$¢ Zamawiajacy okresli zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunigcia.

8. Przeglad moze wykonywac takze samodzielnie Zamawiajacy (w szczego6lnosci, gdy Wykonawca, po skutecznym
dostarczeniu zawiadomienia, nie stawi si¢ na przeglad z przyczyn lezacych po jego stronie), ktory z prze-
prowadzonego przegladu sporzadzi protokét w ktorym przedstawi stan faktyczny. W przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi wady poinformuje o nich na piSmie Wykonawc¢ wyznaczajac mu zakres roboét i termin ich wykonania.

9. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 7 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawiajgcego
lub od daty sporzadzenia protokotu w przypadku wspdlnych przegladow, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw do gwarancji. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy. Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bgdzie mozliwe przystapienie do usunigeia wad w terminie
okreslonym powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usunigcia wad umozliwiajacy ich usunigcie.

10. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

11. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.



§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktoérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy, tj. KWOte ........coooviiiiiiiiiiiiieeeen,
2. Dopuszcza si¢ wniesienie zabezpieczenia do ustalonej wysokosci w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
3. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W fOITNIE ...ttt
4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonanego. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi lub gwarancji za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia;
5. Zabezpieczenie w wysokosci 30% jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi i
gwarancji za wady.
6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku
kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania  tych
wad.
7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin koncowy wykonania Umowy okre§lony w § 2 ust. 4
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.
8. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej realizacji, z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
9. Zmiana formy zabezpieczenia wedlug ust. 8 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe
umocowang do tej czynnosci ze strony Wykonawcy, nie powodujac konieczno$ci zmiany tresci Umowy.
10. W zakresie nie uregulowanym w umowie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stosuje si¢ art. 449 —
art.453 ustawy Prawo zamowien publicznych, z wylaczeniem art. 450 ust. 2 ustawy.
11. W przypadku wystapienia réznic w terminach obowigzywania gwarancji i rekojmi brany pod uwagg jest dtuzszy z
terminéw
§21
Faktury.

1. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, ptatne bedzie w nastepujacy
sposob; Zamawiajacy, po zakonczeniu i odebraniu robdt od Wykonawcy, w terminach i w sposob okre§lony w
Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie wystawionych faktur.
1).na podstawie faktury czesciowej za wykonie prac projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia/pozwolen na
budowe) wystawionej w oparciu o protokédt odbioru czgsciowego w wysokosci 1,5% wartosci zamdwienia tj.
kwota z} brutto,

2) na podstawie faktur czgsciowych wystawionych w oparciu o protokdt odbioru czgSciowego po wykonaniu prac
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przy czym suma wynagrodzenia objetych fakturami

stanowi 78,5% warto$ci zamOwienia tj. kwoty z} brutto,
3) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmujacej pozostale wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy, ktore stanowi 20% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 co stanowi kwote zk

brutto, wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego.

2. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokolu koncowego wykonania Robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych Robét.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowarto$¢ kosztu usuniecia Wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwroécona Wykonawcy w terminie
15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie uniemozliwiaja

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia begdzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto§¢ uzytkowa wadliwie

wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

6. W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawcg badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajagcych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcag badz dalszym
podwykonawca.

9,1
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Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do skladanej faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej kwocie ich
wierzytelno$ci w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz o otrzymaniu przez nich
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodéw zaplaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych
im odsetek z tytutu nieterminowe;j zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy

wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow bez prawa zadania przez

Wykonawcg odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 9, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w

ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W

takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagatl si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio

podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

Umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt. 3 moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z

winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawce do

faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych

udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca a

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych umoéw o podwykonawstwo wraz z

rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie

wszystkich dowodow zapfaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci przedstawienie

wszystkich o$wiadczen 1 dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 17, nie bedzie mozliwe, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z rozliczeniem

naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwota ich wierzytelno$ci w zwiagzku z realizacja zadania wraz z

terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu

zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 18, Zamawiajacy bedzie mogh:

1) zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej kwoty
wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw wynikajacej z o§wiadczen, o ktorych mowa w
ust. 18, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo
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2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci

kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 18, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy wynikajaca z o$wiadczen, o ktéorych mowa w ust. 18, w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktury koncowej, badz przekazanie naleznych Wykonawcy
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz zlozenie do depozytu sadowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 19, stanowic¢
bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej] Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutlu gwarancji i rgkojmi za Wady
przyshugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania
Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z
fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Inspektorowi Nadzoru, ktéry w terminie 7
dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu s3 nieprawidtowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja bt¢dy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na
pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u
Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionych fakturach, w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276.).
Platno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla
potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. W tym przypadku termin
ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawcg. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z
przepisem art. 454 k.c.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ushug, jezeli zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest zobowiazany do korzystania z tego sys-
temu.
Jesli Wykonawca nie jest podmiotem zobowigzanym do stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, do czasu
objecia go tym obowigzkiem, stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 23 — 24 niniejszego paragrafu.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804 a przy uzyciu KSeF nalezy wystawi¢ wypelniajac jednoczes$nie
pola:

Podmiot2 oraz Podmiot3, w nastgpujacy sposob:

Podmiot2 ,,Nabywca”:

Gmina Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804

Podmiot3 ,,Podmiot trzeci’:
Urzad Miejski w  Boguszowie-Gorcach, PlL.  Odrodzenia 1, 58-370 Boguszoéw-Gorce,
NIP 886-10-06-818
Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach o
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.



33.

34.

35.

36.

37.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardéw i uslug VAT, posiada
NIP ...

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastgpi za posrednictwem
metody podzielonej platnosci.

Zamawiajacy o§wiadcza, ze nie jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1790).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy ..................

§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare¢ umowna za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwlok¢ w usunigeciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i
gwarancji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia Wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopig
zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, w
przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany
zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwickszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwiekszonego wynagrodzenia za okres od
terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérej mowa w § 12 ust. 17 — w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 % nalezne;j
niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z
tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo
zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy,

11) za niedopetienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokoS$ci



kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg wykonujaca czynnosci, o ktéorych mowa w § 27 ust. 1
i 2 na innej podstawie niz umowa o prace.

Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych w ustawie Prawo

zamoOwien publicznych, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci

Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Kara umowna naliczona przez Zamawiajacego bedzie ptatna na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez

Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Wykonawce.

Kara umowna naliczona przez Wykonawce bedzie ptatna na podstawie noty obciazeniowej wystawionej przez

Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty przez Zamawiajacego.

Strony nie beda ponosilty odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami 0s6b i podmiotéw, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa, standardow
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow, maszyn i
urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organéw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do
uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomos$ci, na ktorej
realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow 1 urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci

zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe

srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjaé na wiasny koszt i

ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak

réwniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowga inaczej
niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych
albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwato$é,
warto$¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy,
jak tez na zwicgkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te nie moga narusza przepisow



techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane
zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialdw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego pisemna
akceptacje pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢

dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajagcymi z
warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemozliwiaja
prowadzenie Robo6t, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu zamdwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktérych Roboty nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktoére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z koniecznoscia zmiany okresu
realizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwickszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwos$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nie odstepujgce w sposob istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywohujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od dnia wejscia w
zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w §5 ust 1 Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

10) Zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w §5 ust. 2 1 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spelniaty warunki udziatu
W postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka
zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamdwienia podwykonawcom,
jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robot budowlanych nieobjgtych zamowieniem podstawowym, o
ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej

w pierwotnej Umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.



—

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tgcznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma

zastapi¢ nowy Wykonaweca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upaditosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcey lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo zamoéwien

publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie
pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku zwtoki rozpoczgcia Robot powyzej 30dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania
Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie od Umowy,

3) w przypadku zwtoki w realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcg Robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robdét budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, ofertg
Wykonawcy oraz umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Instytucjg wspotinansujacg Zadanie — w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

5) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszy
podwykonawca, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt.3 w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu czynnosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

6) w przypadku braku cigglo$ci uméw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 10 — w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach, w tym braku zaptaty naleznosci sktadek
uzasadniajacych odstgpienic od Umowy,

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej

stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt Strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robdt zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym geodezyjne;.



§27
Wymagania, o0 ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polegaé¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Powyzszy obowigzek w szczegolnoscei dotyczy czynnosci:

a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b. realizacja robdt budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowaniem placu budowy,

d. uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci, o

ktoérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 11 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w

ust. 112 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Kkopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, Nr PESEL pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11 Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.



1.
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§28
Gospodarka odpadami.

W  zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadoéw zgodnie z obowiazujacg ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowac odpady powstate
w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postepowania w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej
ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (t.j.
Dz. U. 22024 r. poz. 643)

§29
Ochrona danych.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgod-

nie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
ptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ktore beda przekazywane lub udo-
stepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywac, nie przetwarzaé, nie wykorzystywaé
dla celow wiasnych lub oso6b trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych informacji lub da-
nych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informa-
cji lub danych ustal i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia, wykorzysta-
nia dla celow wiasnych lub 0séb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dziatania lub zanie-
chania skutkujace lub mogace skutkowaé¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu ni-
niejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych w
ustgpach powyzej spelnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wytacznie w celu reali-
zacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych lub in-
formacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu
nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

W  przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéora dokonala naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiaza-
nia na zasadach ogolnych.

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce oraz 0sob dziatajacych pod kie-
rownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy jest Burmistrz
Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311,
sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt e-mail: iodo@boguszow-gorce.pl. z in-
spektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadze-
nia, w celu wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzadzenia - obowiazki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w tym prawa podatkowego,
oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e —
obowiazku wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamdowien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykona-
nia przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.
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Nel

5)

6)

7)

8)

9)

Dane o0s6b dzialajacych pod  kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy  wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaly udostgpnione przez Wykonawcg.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych mowa
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych tj. 10 lat.

Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wyltacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponad-
to dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe¢ na $wiadczenie ustug
serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprosto-
wania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia oraz prawo do przenoszenia danych.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia

i wykonywania Umowy.

. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wyko-
nawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Zataczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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