Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP2612.29.2026 Zatqcznik nr 9 do SWZ

PROJEKT UMOWY — NIE ZALACZAC DO OFERTY
UMOWAMDr.........cccn /FIN/2026

zawartadnia ...................... 2026 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ....ovvveiiii i,

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”, zgodnie z wynikiem postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 z pozn. zm. ) zwang dalej Ustawg
Pzp.

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.29.2026

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoOwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Wymiana opraw o$wietleniowych w obiektach bedacych w administrowaniu przez
22. BLT w Malborku — II postepowanie

2. Na przedmiot umowy sktadajg si¢ roboty budowlane w zakresie :
Zadanie nr 1 - Wymiana opraw o$wietlenia wewngtrznego w budynkach kompleksow

wojskowych przy ul. 17 Marca 20 w Malborku, ul. Jagiellonskiej 16
w Malborku oraz na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnotgka.

Zadanie nr 2 - Wymiana opraw o$wietlenia wewnetrznego w budynkach kompleksu
wojskowego przy ul. Powstancow Warszawy 28 B w Pruszczu Gdanskim.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7°°-15%° w dni
robocze (od poniedziatku do piatku).

3. Szczegbdlowy zakres rzeczowy robot w tym robodt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zatgczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatgcznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robot — zalacznik nr 2 do umowy;
4. Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolnosci z ustawg z dnia
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07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2025 poz. 418 z pdzn. zm) , ustawg z dnia 11 wrzesnia

2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z p6zn.zm)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznos$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 3 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres$é
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowiazku.
§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materialow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
2025 r., poz. 418 z pézn. zm..) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

. Zastosowania materialdw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich

w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom na terenie budowy

lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

. Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych od

Zamawiajacego, w przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakosci zastosowanych materialow, a badania potwierdza nie
spelnienie norm technicznych i jako$ciowych przewidzianych umowsa.

. Dokonywania dostaw materialdow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j

i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

. Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze po

przekazaniu terenu robot budowlanych.

. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika

kompleksu wojskowego.

Strona 2 z 28



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP2612.29.2026 Zatqcznik nr 9 do SWZ

10.Wyznaczenia kierownika robot spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

11.Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamodwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

12.Poniesienia pelej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

13.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

14.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

15.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wilasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za
pracownikow wlasnych, Podwykonawcéw w przypadku szkody powstalej w wyniku
prowadzenia robot.

16.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

17.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, sSrodkow
czystosci.

18.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

19.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialéw, gruzu, odpadéw i Smieci
komunalnych.

20.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

21.Wykonawca jest wytwoérca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wobec powyzszego zobowigzany jest do wykonania segregacji odpadoéw
pochodzacych z rozbidrki 1 wszystkich pozostalych w trakcie realizacji robodt, a nastepnie
zagospodarowania ich badz podaniu utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r1.(Dz.U. 22023 1. poz.1587 z p6zn. zm.) o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich zachowania.
Przekazanie odpadow do przetworzenia lub utylizacji moze nastgpi¢ tylko do koncowego
posiadacza posiadajagcego odpowiednie uprawnienia, ktory dokona ich ostatecznego
przetworzenia lub utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu na
kazde jego wezwanie sposob gospodarowania tymi odpadami.

22.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

23.Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t;.
Dz. U. 2025 r., poz. 418 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.
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24.Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

25.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.

26.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b) postgp robdt pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego,
ktory zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z
niniejszej] umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu
naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

27.W przypadku koniecznos$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robot w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje sig, ze zaro6wno on jak i1 jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025 r.,
poz. 277. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem
robot ogdélnobudowlanych-w tym :

a) wykonanie prac elektrycznych
2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktéorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zalacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.
3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegolnosci:
a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztoZenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodno$ci liczby os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
z ilo$cig 0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

¢) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw i oSwiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.
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4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci
bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie
jak: imig¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob;, a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.
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§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot ninigjszej umowy W terminie:

15 tygodni od dnia przekazania placu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robdét,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebraé teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie

Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada wspoétdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
1 koordynowania wspolpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- p. Damian PALINSKI ( koordynator Zadanie nr 1)

- p Wanda SELNER ( koordynator zadanie nr 2 )

Powotani koordynatorzy uprawnieni sg do:

- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych

L AECYZIT vvieiii e

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: ...............ooeivii

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciagu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie p6zniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdow mechanicznych
bioracych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

5. Kopi¢ korespondencji Wykonawca moze kierowa¢ na adres mailowy Sekcji Technicznego
Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

. Rozliczenie za zuzycie EE, W, $, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez

Zamawiajacego.
Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

Strona 6 z 28



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP2612.29.2026 Zatqcznik nr 9 do SWZ

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze ztozona oferta, warto$¢
wynagrodzenia wynosi:

wynagrodzenie catkowite brutto ...................ooii zk,
(stownie: ...cccoovviieiieee ziotych ....ccceee. 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienng — jak okre$lono
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia:

b. wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

c. niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore bgda wystawiane nie czg¢éciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawcg oraz wykonanego zakresu).

2. Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegolnych faktur przejSciowych nie moze by¢ wieksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawg do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokédt czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowoddéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty za czgs¢
przedmiotu umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture.
6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie
nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznaja dzief
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty nalezne;j
ptatno$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koficowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

c) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14.Termin zaptaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny z
rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowa (KAS):

Strona 8 z 28



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP2612.29.2026 Zatqcznik nr 9 do SWZ

16.Wykonawca wystawi fakturg dla 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841 REGON 192471265.

17.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czg$ciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robdt czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury
odbioru czgéciowego jest przekazanie Zamawiajagcemu zastawienia wykonanych robot do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych
branzach.

b) odbior koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedlozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior
koncowy konczy si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad
istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot
budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

¢) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uplywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
1 potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robodt i pisemne zgloszenie na numer faksu
261536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
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»Prawo budowlane” (Dz. U. 2025 r., poz. 418 z pdzn. zm.) oraz okre§lonych w niniejszej umowie
1 jej zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektroniczne;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wilasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegoélnych branzach sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych uwzgledniajace czas dziatania opraw
awaryjnych oraz natezenie $wiatla;

¢) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materialow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadéw.- zgodnie z zalacznikiem nr S5a do ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 z pézn. zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
catos$ci robdt lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo
odmoéwic¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powodd ich nieodebrania i termin
ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera
a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot
budowlanych za ww. element stanowigcy wad¢ wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera
g

c) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wilasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogodlnych.
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d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakoficzeniu realizacji przedmiotu Umowy w cato$ci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robdt. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynno$¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych ustereck

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg

wlasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym

zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bgdzie wykonywal roboty objgte umowa sitami wlasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywal roboty objete niniejszg umowa sitami wlasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwyKonawcoOw: ............cceoeiiiiiiinninninnnnnn. wykona nastepujacy
ZAKIES TZECZOWY TODOL: ...iivviieiiieiieiieiieieeieeteeteereeseeseesttessbessseessesssessseassesssessseessenseesseenes , pozostaly
zakres robot Wykonawca wykona sitami wilasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata $ci§le warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, 5)

umowa z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcys;

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy; warunki ptatnosci — zaptata
wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze, a termin zaptaty faktury
nie moze by¢ p6zniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,
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6)

7)

8)

9)

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawcg winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu do odbioru wylacznie te roboty, ktére zostaly
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robdt, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest dotagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy
wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedlozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przediozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zglaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami ninigjszej umowy,

b) beda przewidywaly termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

c) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktdére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia, w
szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bgda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

1) nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od

Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie begda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedgcego czes$cig zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o
zaptate kary umownej;
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12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zi;

13) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaplaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe¢ lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody

Zamawiajacego 1 Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali wykonania
cato$ci lub czesci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska
zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robdt przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do o$wiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$é. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za wady
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powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala sie na okres
...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru konicowego roboét, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jako$ci
zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogoblnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(4. Dz. U. 22025 1., poz. 1071 z p6zn.zm),

¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto§¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdlnych okre§lonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z p6zn.zm), - co
nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U.z2025r.,
poz. 1071 z pdzn.zm)

. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rgkojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciggu 7 dni.

. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac je na

koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot dokumenty

potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin

gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bedg bezptatnie usuwane przez

Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .

Strona 14 z 28



13.0kres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydhuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydluzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;
c) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f) zawieszeniu dziatalnos$ci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.l1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego
w § 4 ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia;

¢) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wej$¢ 1 wjazdow na
teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazdg osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sa prace
w wysokosci 500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 2 ust.17

f) zazawiniong zwtoke w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz

w okresie gwarancji lub niewykonanie wtasciwych obowiazkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
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i) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien

zwloki;

7)) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedlozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;

k) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 1 18-20 Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;

1)  0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy

dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajagcemu,

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania

poszczegdlnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobg nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie
ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego z mozliwos$ci uznania takiego zdarzenia jako
czynnos$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.
0) W przypadku niewywigzania si¢ z termindéw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki odrgbnie za kazdy przypadek.
3. Laczna wysoko§¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelna i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z
p6zn.zm)do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z: a faktury Wykonawcy za wykonany
przedmiot umowy; b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie op6znienia z zaptatag kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2025 r, poz. 1071
z pézn.zm)jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;j.
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§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuni¢te
w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

. Zastegpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec os6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania
zamdwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Warunkoéw Zamoédwienia
w Rozdziale 27.

. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0sob
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu §rodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

. Strony zobowiazujg si¢ do usunig¢cia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczego6lnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien
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Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcdéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

c) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez

Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapila poprawa chyba, ze
opOznienie nie nastgpilo z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIOR, przedmiarem roboét, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpila zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot w terminie okre§lonym w niniejszej umowie

0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

p) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.
3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomos$ci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez stron¢ uprawniong do odstgpienia
o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstagpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;

c) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajagcy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiaja o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robo6t i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz materialy zamontowane stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozyciji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby,
ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku. 8. Nie
przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie
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7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga strong do
sporzadzenia jednostronnego protokotu.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminiec 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokdt robot w toku, o ktérych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartoSci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materialdéw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktéore Wykonaweca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie
wyplacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznos$ci

Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 17
SILA WYZSZA

. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktdrych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi§mie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespetienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystgpienie sity wyzszej.

. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajgcego z umowy ulega przedluzeniu o czas trwania oddziatywania sity
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U z 2025 poz. 1071 z p6zn.zm), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z pdzn.zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2025 r. poz.418 z p6zn.zm).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do treSci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
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2)

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

¢) zpowodu konieczno$ci wykonania zamdwien dodatkowych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;

d) zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych koniecznosé
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis);

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegoélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposodb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

1) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j) w  przypadku  znalezienia na  terenie = budowy  przedmiotow  wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wpltyw na
termin realizacji robot;

k) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowy;

1) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

o) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.

7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.zm ), ktorego realizacja bedzie

miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

q) epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klgska

zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

r) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,

zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) konieczno$ciag wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania roboét

objetych niniejszg umowa

t)  niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznosé ich
zaniechania;
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b) gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.
c) W przypadku zastosowania tanszych lub réwnowaznych rozwigzan technologicznych;

3) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci. Podstawa do
oszacowania warto$ci jest kosztorys zalaczony do umowy przy czym laczna wysokosé
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.

¢) z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wptyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikdw;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w  elementach zabudowanych
i niedostgpnych bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogoélnego charakteru
umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, terminéw ptatnosci czy wartos$ci
faktur w przypadku wystapienia okolicznos$ci, w ktérych powyzsze zmiany nie beda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaly na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie wystgpujacych
w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie ustalic wartos¢ w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzong metodg szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e

- koszty posrednie ,,Kp” od Ri S TR %
- koszty zakupu ,,Z” od M OO %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+tKp+S+Kp) - ...ccoovviiiininnnnn. %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujetg w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert oglaszanych
publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w formie wydruku
wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen
w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe
zostang rozliczone w oparciu o0 KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w
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KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyZszy
dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej roéwne osobie
dotychczas pehiacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannos$cia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania opisanego w
§ 10 niniejszej umowy,
b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia,
c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi pracg w danej branzy w takiej liczbie,
ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawcg,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacj¢ danej czgsci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robdt podwykonawcey jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w  przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktore nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.
9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre§lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnos$cig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywacé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametrow materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnosciag na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow 1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) konieczno$ciag zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
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10.

11.

12.

13.

a)
b)
c)
d)

przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robodt, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn, o

ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot

koniecznosci, ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu

koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi

przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego w

terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdétowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

c¢. nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

wnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na

wlasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowiazany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych

zmian,

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktorego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i faczne obcigzenie Zamawiajgcego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,

dostawcow 1 ustugodawcéw  zwiazanych  z  realizacja = niniejszej umowy

Strona 24 z 28



g)

h)

14.

15.

16.

1 odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwosc¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcoOw i1 ustugodawcow
Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest
jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z
porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze
wplyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastagpi¢ w formie pisemnego ancksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia
oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana osob reprezentujagcych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sag w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznos$ci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej

zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dzialalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy

okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciagu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do

Dowodcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22.
BLT Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.
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9.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow

dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym réowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0séb i pojazdéw zgodnie z wydanymi
przepustkami

. Zakazuje si¢, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposob

obrazu lub wizerunku:
a) obiektéw Zamawiajacego, ktére znajduja si¢ na terenie oznaczonym znakiem
graficznym ,,zakaz fotografowania”;
b) 0s6b lub ruchomosci znajdujacych si¢ w obiektach.

. Filmowanie, fotografowanie lub utrwalanie w inny sposob obrazu lub wizerunku mozna

realizowaé tylko i wylacznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia udzielonego przez
Dowodce wlasciwej jednostki wojskowe] odpowiedzialnego za jej ochrong, po
wczesniejszym ztozeniu do niego wniosku w sprawie wyrazenia zgody na powyzsze
czynnos$ci. Filmowanie lub fotografowanie musi odbywac¢ si¢ w obecnosci zotnierza lub
przedstawiciela jednostki wojskowej a ktorej beda realizowane ww. czynnosci.
Po zakonczeniu nagran lub sesji fotograficznej, zebrane materiaty nalezy okazaé
w celu ich weryfikacji.
Wszystkie pojazdy podmiotéw / firm zewnegtrznych $wiadczacych ushugi na rzecz
Zamawiajacego, wjezdzajace na teren kompleksow wojskowych nie moga by¢
wyposazone w kamery—wideorejestratory, umozliwiajgce nieuprawnione rejestrowanie
obrazu.
W pojazdach, w ktorych nie ma mozliwosci demontazu kamer-wideorejestratorow, przed
wjazdem na teren kompleksu wojskowego nalezy je wytaczy¢ lub zastonié.
Na terenie Zamawiajacego jest catkowity ZAKAZ uzywania wszelkich urzadzen do
rejestracji dzwigku i obrazu w szczegdlnosci: aparatow fotograficznych, telefondow
komorkowych, aparatow latajacych typu DRON itp., pod grozba sankcji karnych.

10.Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do

realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Shuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewngetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowddztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajqcymi z decyzji
nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania wspolpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 ., poz.177)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostgpie do

informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tre§ci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczone;j
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z t3 Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zamdéwienia.

Zobowigzanie do zachowania tajemnicy o ktorej mowa jak wyzej wigze Strony takze po wygasnigciu
umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w tym zakresie.
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4. Strony odpowiadajg za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikéw oraz osoby dzialajace
w ich imieniu.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z p6zn.zm)

6. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

7. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

8. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

10.W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

11.Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZALACZNIKI

Integralng czes$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujace dokumenty, ktdre okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zakacznik nr 2 - przedmiar robot

Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy Pzp)

Zalacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zakacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6 - polisa OC

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
SZEF INFRASTRUKTURY
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