»Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A — Etap II”

Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWANR .....ccovenunnnne
(wzor)

zawartaw dniu ................. 2026 r. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898 ,REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

a
................................................. zsiedzibg w ......................., (kod pocztowy) przy ul. ................., Wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym
dla i W oeiiienreenienniennnenns oo Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zakladOoWy .........ccceevieeiiiiiiiicicccc e ,

NIP ... , Regon ...............o. s

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.15.2026) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2)
ustawy Pzp, ktorego warto$¢ nie przekracza progow unijnych
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego
(roboty budowlane) pn.: ,,Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej
14A — Etap II ”, w zakresie wykonania II etapu robét budowlanych, tj. CZESCI PRAWEJ
(mniejszej) remontu nawierzchni tarasow oraz podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych, na warunkach
wynikajacych ze Specyfikacji Warunkow Zamowienia i zalgczonej do niej dokumentacji
projektowej, przedmiarach robot oraz zgodnie ze zlozong Oferta Wykonawcy i postanowieniami

niniejszej Umowy.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Szczegélowy zakres robdt (dla czeSci prawej mniejszej) wymagany do wykonania remontu
nawierzchni tarasu, oraz sposob ich wykonania, stanowigcych przedmiot umowy, jest opisany w
Zakaczniku nr 9 do SWZ - dokumentacji projektowe; tj.:

— projekcie budowlanym — projekcie zagospodarowania terenu,

— projekcie technicznym — branzy konstrukcyjnej,

— szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWiORB),

— przedmiarze robot.
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Zataczona do SWZ dokumentacja projektowa dotyczy wigkszego zamierzenia budowlanego. Zakres
prac stanowigcy przedmiot Umowy zostal w dokumentacji opisany jako CZESC PRAWA
(mniejsza) oraz podjazd dla 0séb niepetnosprawnych i obejmuje, zgodnie z zatlagczonym do SWZ
przedmiarem robdt: remont nawierzchni taraséw, roboty rozbidrkowe, nowe warstwy podtogi,
Sciany tarasow (cze$¢ podziemia i nadziemna), roboty rozbidrkowe, izolacje $cian podziemnych
tarasu, ocieplenie $cian powyzej poziomu cokotu, opaska, iniekcje, wentylacje, remont
pomieszczen wewnetrznych oraz wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia
robot oraz, ze warunki wykonywania robdt s3 mu znane.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z  uwzglednieniem  zawodowego  charakteru = prowadzonej  dziatalno$ci,  zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz prace beda wykonywane w czynnym budynku i fakt ten
uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie begdzie utrudnial korzystania przez uzytkownikoéw z
W/W budynku. Wykonawca zastosuje szczegolne srodki ostroznosci
1 zabezpieczenia terenu robot przed dostgpem osob trzecich.
8. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy,
uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym zamdwieniem, wéwczas wybrany
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem
waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania
robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

§2
Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin zakonczenia robot
budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sig
na: do 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie
z harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamawiajagcego zgodnie z postanowieniami § 3
Umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedhuzeniu,
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okreSlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylacznie
w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, Ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych, przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.
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§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, zaopiniowany przez
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo -  finansowy)
w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 5 dni, liczac od daty przedlozenia harmonogramu robot do
zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajgcego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce
poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w cze$ci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram rob6t poczawszy od dnia, ktory uznaje
si¢ za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktory nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

6. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmian¢ Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci
i wprowadzona aneksem do Umowy.

§4

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow wtasnych.

. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$§lonym w SWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentdw, potwierdzajacych
spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie
krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastagpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie do 7 dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy.
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2. W przypadku wystgpienia opoznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opoznienie to
moze by¢ podstawa do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydluzenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomicdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie budowy,
— o$wiadczenia Kierownika Robdt o podjeciu obowigzkow.

5. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem
wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wlasny koszt oraz wyptata odszkodowan.
Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

6. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt
wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do skladowania
materialow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.).

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélno$ci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie zloZonej

oferty ma Kwote: .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininne. z} netto, podatek VAT 23%, w
kwocie  ..oiiiiiiienenn 71, co daje  iieiiiiiiiiiiiiiiinieiiiaieens 7k brutto
(slownie: ...ccoceviiiniiiiinnnnnnn. zlotych ....... /100)

3. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zaptaci  Wykonawcy  przelewem  na  podstawie faktury VAT w  terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Platno$¢ za faktur¢ bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej platnosci' na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ...........ooooiiiiiiiii, ,
Nrrachunku: .........ooooviiiiiiin.. ,

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
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ktory znajduje si¢ na ,,bialej liscie podatnikow™? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej] Umowy.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezb¢edne  do zrealizowania  calego  zamoéwienia  (tj.  wszystkich  prac,  robot
i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje
takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres czynno$ci i
obowigzkow wynikajacych wprost zumowy, SWZ, w tym z dokumentacji projektowej i STWiORB,
oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci
(lecz nie ograniczajac si¢ do):

a. koszty ustanowienia Kierownika Budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane;

b. koszty ubezpieczenia budowy, o ktorym mowa w § 19 Umowy;

c. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowys;

d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadéw powstatych
przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostgpem osob
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamo6wienia;

h. koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robot;

i. koszty zabezpieczenia robot;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu
robot, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren roboét, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

1. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.,
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia sciekow;

m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbgdnych rysunkow wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych

B

z Zamawiajacym;

0. koszty dokonania uzgodnien, odbiordéw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;

p- koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j;

g. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

r. koszty ewentualnych badan archeologicznych;

2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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s. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikow Zamawiajacego;

t. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materialow i elementow wyposazenia.

6. Jezeli koniec terminu platno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory
dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

7. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Od dnia, w ktorym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie si¢ dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury beda wystawiane 1 dor¢czane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur z
uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest jednostka samorzadu terytorialnego, a Wykonawca okolicznos¢
te przyjmuje do wiadomos$ci i zobowigzuje si¢ wystawia¢ faktury ustrukturyzowane z
uwzglednieniem specyfiki dotyczacej wystawiania faktur na jednostki samorzadu terytorialnego,
w tym jednostki podrzedne jednostki samorzadu terytorialnego.

10. Wykonawca zgodnie z przepisami zwigzanymi z Krajowym Systemem e-Faktur zobowigzany
bedzie do uzupetiania w fakturze ustrukturyzowanej nastepujgcych danych Zamawiajacego:

,»Podmiot2” — dane nabywcy: NIP: 6972259898
Leszno - Miasto na Prawach Powiatu
lub Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

ze wskazaniem znacznika jednostki podrzednej JST —,,17,
co skutkowa¢ bedzie wypehieniem pola:

»Podmiot3” - dane jednostki podrzednej: NIP: 6970020756
Urzad Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
Rola: 8 — JST — Odbiorca

W stopce faktury/dane uzupehiajgce/ nalezy wpisa¢ nazweg: Wydzial Infrastruktury Miejskiej, Referat

Inwestycji

11. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z Umowg
w tym nieuwzgledniajacych zasad okre§lonych w ust. 10, przewidziane terminy ptatnosci nie
rozpoczynajg si¢ (nie zaczynaja biec) do momentu otrzymania prawidtowo skorygowane faktury.

12. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu

tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi:
a. Niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug;
b. Awaria systemu KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2024 1. o podatku od towarow i ustug;
Termin platno$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydluzeniu o czas (Okres)
niedostepnosci KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla si¢ wzwyz do pelnego dnia
kalendarzowego.
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13 . Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
14. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Rozliczenie robot

1.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na
podstawie jednej faktury czgsciowej i faktury koncowe;.

2.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
Umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy, ,
Wykonawce protokot czgsciowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .

4. Faktura cze$ciowa za roboty budowlane bedzie wystawiana po wykonaniu min. 50 % robot po
podpisaniu dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej. Wartos¢ faktury czgSciowej za roboty
budowlane nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.2)
Umowy.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za roboty budowlane jest:

1)  Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Wykonawce protokot koncowego odbioru robét.

2)  Kosztorys powykonawczy sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3)  Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

4)  Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5)  Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6)  Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .
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§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonany zostanie jeden odbior
czeéciowy 1 odbidr koncowy.
2. Odbior czgsciowy robot dokonany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dolaczyc¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg
niezbgdne do rozliczenia czgéci zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robot do odbioru, pod warunkiem wykonania min 50% robot
budowlanych.

3) Odbioru cze$ciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac
pisemnie, a do zgloszenia dolgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) Wypekhiony dziennik budowy;

b) $wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania zagegszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace
uzyskanie pozytywnych wynikoéw (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i1 urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023r. poz. 873).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

f) Udzielona pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia.

g) Dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Robdt, projektanta i
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i =zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

j) Protokotly odbiorow przytaczen do sieci podpisane przez wihascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

k) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawcza nalezy przedlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na
nosniku elektronicznym.
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2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
Umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie spetniajace wszystkie
opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i
umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, Ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki).
Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa odbioru robodt, jednak wymaga
usuni¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie

tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw, co do zawiadomienia o

zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym

sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub

tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze prace zostaly wykonane zgodnie z

umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, Ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania,

spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac
w tym celu Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzglgdu na wysokosé¢
zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunal wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu
warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie zlozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania
si¢ przez Zamawiajgcego zwrotu caloSci poniesionych z tego tytulu kosztow, jezeli Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi usunigcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunigcia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 17 Umowy.
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§9
Roboty zamienne, dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastapi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §
18 ust. 1 pkt. 11 niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotdéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci  wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, mogg by¢
wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i spelnione zostaty lacznie nastgpujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztoéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w
ztozonym do podpisania umowy kosztorysie robot na realizacj¢ zamowienia i cen materiatow oraz
kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewodztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikoéw SEKOCENBUD-u,
lacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujacych przepisow.

§ 10.Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sa:
— Imig inazwisko: ...............ooeenis
telefon: ..............
e-mail: ...l
— Imig inazwisko: ...................oeel.
telefon: .............oeil.
e-mail: ...
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. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;j:

Imie¢ i nazwisko: ...........cooeviiiinl.

telefon: ..............il.

e-mail: ...
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. p0z.418), oraz umow zawartych mi¢dzy
nim, a Zamawiajgcym.
. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony begdzie rowniez nadzor autorski
realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowe;j.

§11
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:
— Imiginazwisko: ...............cooeiiii
telefon: .........coooeiiiiiiiii
e-mail: ...

— Imi¢inazwisko: .................oell

telefon: ...l

e-mail: ...
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej
danych przez Zamawiajagcego w sposOb zgodny z § 21 umowy. Zamawiajacy zatwierdza
proponowang zmiang 0os6b w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku
Kierownika Budowy/Robét bgdzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2 winna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osoéb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw¢ do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:
a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy konstrukcyjno-budowlanej)

z ramienia Wykonawey bedzie: ...........coiiviiiiiiiiii
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Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej] Umowy

posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresic BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11.Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

13.

14.

15.

Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 277), 0s6b wykonujacych nastgpujace

czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia: tj.:

- roboty ziemne przygotowawcze, roboty rozbiorkowe,

- roboty zwigzane z wykonaniem nowych warstw podlogi, powierzchni $cian tarasu oraz
wykonaniem nowego ocieplenia,

- roboty zwigzane z wykonaniem iniekcji,

- roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji nawiewno- wywiewnej,

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w calym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych
wskazane w ust. 12 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych §wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o§wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane
powyzej czynno$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21
dni roboczych, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ inazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13
i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac¢ bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajacego w tej sprawie.
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§12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢  przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcéw, ma on obowiazek
w  trakcie realizacji Umowy  przedkladania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z
projektow tych musi wynikaé¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sa zgodne z niniejszg umowa,

¢) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostgpniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt
4),5),7),8),9),10) ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.514) oraz, o ile przewidzial to w dokumentach
zamowienia Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpil tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonaweca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej

zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 10 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego

paragrafu,

¢) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiagzek przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest
wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. h)
niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czeSci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢
1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catos$ci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
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kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi (przy robotach
budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnos$ci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w
ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptacone;j
Podwykonawcy z dowolnegj ptatnosci przyshugujace;j Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wieksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.
§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na

ktorego zdolnosciach technicznych Iub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne j
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polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1 bedzie uczestniczyl w wykonaniu zamowienia
w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ...............coeeenvennnn..

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie Zatgcznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o
ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bgdzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1%
wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwhoki,

b) za zwloke w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

¢) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac
od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony
przypadek,

¢) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,5%
warto$ci Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

N w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
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wysokosci 1 000,00 zt netto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1
000,00 zt netto, za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 1 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za odstgpienic od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci Umowy,

j) za prowadzenie robot w sposob naruszajacy zobowigzanie o dostepnosci komunikacyjnej
zostata przewidziana kara 500 zl netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej

Umowy, w wysokosci 20% warto$ci Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest

niezalezne od siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych

przez Wykonawcg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej

Wykonawcy z dowolnegj ptatnosci przyshugujace;j Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za wartos¢ Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie oraz w § 15 Umowy uwaza si¢

wynagrodzenie netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.
. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
warto$ci Umowy.
§15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej
Umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca opéznia si¢ z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,
¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,
d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i1 nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,
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g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

1) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawecy,

k) Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢
warunkow udziatu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci kontraktu, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia ziszczenia si¢ podstaw
do odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplata faktury powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze

nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o

odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z

gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,

mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w

§ 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w

toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za

nie na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzaja

nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstagpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
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inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaplaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu przedlozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jakosci 1 r¢kojmi na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby
i urzadzenia na okres ..... miesiecy, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z ktorych
Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte
Gwarancyjng.
. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtlosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakre§lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).
. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore ujawniono
po uplywie okresu obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstalty w okresie jej
obowigzywania.
. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usunigcie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.
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Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni
kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usunigcia ich w
terminie krotszym.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usunig¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. b) Umowy.
W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminow
usuniccia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawece. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostalej czgsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
1101011 U lub poczty elektronicznej ..............oeevivvinennnn..

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$c¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te
wady/usterki  spowodowaly, szkéd powstalych w  trakcie usuwania  wad/usterek,
a takze szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu
oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunig¢cia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za
te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob
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trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamdowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofertg cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych

z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
A ()6 1 0V (<R W WYSOKOSCII evvveviiieneieeierieeieeresie e z1, co
stanowi 5% ceny ofertowe;j brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdowienia lub nie usunigcia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
z niniejsza Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu regkojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady/usterki lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozyé nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usuni¢cia. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek,
za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegoélnosci:

a) kleski zywiotowe,
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b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologig i technike wykonywanych robét, w tym wymaganych
technologii przez producentow stosowanych materialow iurzadzen. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

C) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstgpowania niewybuchow lub niewypatdow, ktore moga
skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesniejszej
rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie
zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych  nastgpstwem  okoliczno$ci  lezacych  po  stronie ~ Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opoznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé¢ przesunicty o
czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlno$ci w przypadku
okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktore to przyczyny
kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za sit¢ wyzszg, warunkujgcg zmiang Umowy, uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powodz, pozar
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunicty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim
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przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposOb osiagnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

8) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost
pracochtonnos$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialty budowlane, osprzet Iub urzadzenia przewidziane do  wykonania
zaméOwienia,wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$§¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym

oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace  si¢ co  najmniej réwnowaznymi  uprawnieniami  budowlanymi,
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o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz rdwnowaznym doswiadczeniem
zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym
1 osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajgcg z tej zmiany;
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych
w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych,
o kwotg wynikajacg z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych
i/lub niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie zlozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot dodatkowych,
o ktérych mowa w §9 ust. 5 Umowy.

4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w §
2 niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

d) W sytuacji wystagpienia w umowie oczywistych omyltek pisarskich, w wyniku ktorych
nastgpujg roéznice pomigdzy zapisami umowy a treScig oferty zlozonej przez wybranego
Wykonawce.

4. Zmian¢ umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub rob6t budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nicobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbgdne i zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztoéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

2) zostaly spelnione lacznie nastgpujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreSlonej pierwotnie w
umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzah WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.
. Zmiana umowy Ww zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy
1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 lub inna
choroba zakazna ma wplyw na wykonanie zamoéwienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek
pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w
umownym terminie.
Ponadto Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub
op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

§19

Ubezpieczenie robot

. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre§lonego w § 6 ust.

2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
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z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywac
na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

. Kopig polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje¢ umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktorych mowa w
ust. 3 powyzej. Opo6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie be¢dzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wtasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca
na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa
umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Zapewnienie dostepnosci dla osob ze szczegolnymi potrzebami
. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci  architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegolnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okre$lonym przez minimalne wymagania, o
ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost¢gpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 1., poz. 1411 ze zm.).
. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 .,
poz. 1411 ze zm.).
. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowag
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci
umowy warunkow shuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktorych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.].
Dz.U. 22024 r., poz. 1411 ze zm.).

§ 21.Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz 0os6b wskazanych do kontaktu w zwiazku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé
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pisemnie na adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 lub za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczy! Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktorym mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: ,,Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul.
Starozamkowej 14A- Etap II”, znak sprawy: INF-IN.271.15.2026, co wypelnia legalno$¢
przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktorym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa
lub podmioty przetwarzajace na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawartych z Administratorem, w szczego6lnosci w zakresie ustug wsparcia
prawnego czy informatycznego;

5) W zwiazku z obowigzkiem prawnym nalozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastepnie bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 I. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organow gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencja niepodania
danych osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Kodeksu
cywilnego (Dz.U.z 2024, poz. 1071 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418 ze zm.).
. Prawem wtlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych
w dobrej wierze.
. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze si¢ niemozliwe/nieskuteczne,
Spory wynikle na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
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5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatacznikami;
3) Oswiadczenia Wykonawcy stanowiace zal. Nr 6 do SWZ
4) Umowa z podwykonawcg (jesli dotyczy)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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