Znak sprawy: GLS.271.03.2026.1ZP
Zatacznik nr 5 do SWZ
— wz6r umowy

Umowa Nr ......coevvvvvennnnn..

zawartaw dniu ... w Piaskach. pomiedzy:

Gming Piaski., z siedzibg ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, NIP 6961750389 reprezentowang przez:
Pana Dariusza Naskreta — Wojta Gminy Piaski

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Bogumity Sosnowskiej

zwang dalej ,,Zamawiajgcym

zwanym dalej ,Wykonawcg",

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
zwanej dalej ustawg Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do oddania zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012”
w Piaskach opisane dokumentacjg projektowg, STWIOR, Przedmiarem Robét, zgodnie z ofertg
Wykonawcy oraz kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik do oferty, zwane dalej
Przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze - w trakcie postepowania przetargowego - zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spéjnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i spdjna oraz umozliwia wykonanie robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez
Strony w umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie
wykonywania robot, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku
zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za szkody stgd wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek czesc¢ robot, ktorej obowigzek wykonania wynika z dokumentacji projektowej nie bedzie
z zastrzezeniem ust. 4-7 i § 3 ust. 2-7 traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce
i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

3. Wpykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami
prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W przypadku wykonywania robot w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot oraz usuniecia wszelkich
wad robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot,
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powyzsze nie wytgcza pozostatych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy
i obowigzujgcych przepisoéw prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane przedmiarem oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, kitdre nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Roboty budowlane nieobjete niniejszag Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i rob6t okreslonymi w STWIOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

Termin wykonania robét - 130 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .................. 2026 .

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentaciji projektowej,
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

wyznaczenie terminoéw odbiorow robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiordw,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne
do zgodnej z Umowg realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci
i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonaé
kazde z ponizszych poleceh:

zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,
pominiecie czesci robot,

wykonanie robot nie objetych kosztorysem ofertowym a ujetych w dokumentacji projektowej lub
takich, ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przedstawionych w STWIOR lub opisach
Przedmiotu umowy.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.
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Zmiany zakresu robot, o ktorych mowa w ust. 2 oraz zmiany, o ktérych mowa w §9 s3
dopuszczalne, jezeli wartos¢ przedmiotu umowy nie zmieni sie o wiecej niz 15% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.

Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt
w stosunku do kosztorysu ofertowego wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu
koniecznosci zawierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o postanowienia § 9 Umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 6 wylgcznie
po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca
wykona wymienione w ust. 2 roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 4
nie zwalania Wykonawcy z obowigzku ich realizaciji.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni liczgc od daty
podpisania umowy. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania,
potwierdzonego pisemnym protokotem ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych
(wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robaét,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o] dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIOR i SWZ,

kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIOR, badania laboratoryjne
bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w STWiOR
i SWZ,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz dbanie
0 porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie odpowiednich srodkow, celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych
prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzenh, ktére mogg spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegolnosci Wykonawca
i wskazane podmioty powinni dostosowaC sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynieryjnych,

zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIiOR,



8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé
robot lub termin zakonhczenia roboét,

9) niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania w stanie
przez caty czas wykonywania robot,

11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) zaptata  naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli  Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

13) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej wszelkich atestéw
na materiaty, wynikéw badan, protokotéw badan i sprawdzen, gwarancji urzgdzen,

14) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny koszt) na
czynnych ogoélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy,

16) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca
zgtosi fakt Zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnieh dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

17) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i przechowywanie
po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

18) podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji sgsiadujgcych z placem
budowy/robét i unikanie powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd,

19) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem
budowy/robét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

20) w przypadku koniecznosci — zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie
wytyczenia, pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

21) w przypadku koniecznosci — zapewnienie na wiasny koszt obstugi geotechnicznej podczas
realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

22) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robét oraz pokrycie
ich kosztow,

23) petna obstuga dostaw materiatdow, urzgdzen itd. do wykonania przedmiotu zamdwienia,
24) wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robdt,

25) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem zgodnie
z instrukcja,

26) w przypadku koniecznosci — opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robét wraz z
wykonaniem, tj. oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytutu uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w



art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320
z pézn.zm.) ponosi Wykonawca.

27) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy ( w razie koniecznosci )

28) opracowanie harmonogramu rzeczowego robét w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym z uzyskaniem jego akceptacji do czasu
przekazania terenu budowy,

29) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, wynikajgcej z inicjatywy wykonawcy.

2. Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 29 bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczeh finansowych ze strony Wykonawcy.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek
prowadzenia robdét budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania w tym zakresie.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktdérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSdwiadczenie wskazanej osoby
bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub do zgtaszania
roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy odmaowi
akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
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PODWYKONAWSTWO
§6
Wykonawca moze:

powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
zrezygnowac z podwykonawstwa.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem umowy, ujete
w nastepujgcych pozycjach kosztorysu ofertowego: ..........................

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, beda
nastepujace podmioty: .........cccoviiiiiiiii

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrzec¢
Umowe podwykonawstwo robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pozniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada
wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcy braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego
rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajgcy
ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majagtku upadiego, a takze referencje potwierdzajgce,
ze Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej jedng robote o zakresie zgodnym
z umowg podwykonawczg.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy podwykonawstwo,
ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z dalszym
Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia
moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku, jesli:

Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,

poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo, nie sg tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2
pkt 1 Umowy,

Umowa o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoSci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy,
do wysoko$ci ktérego ograniczona jest odpowiedzialnosé¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy
wysokosé wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w poszczegdinych
pozycjach kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,
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Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

odbiér robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,

zawierajg postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym
ustepie uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy
netto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy, jako nie podlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenia,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane
w formach bezgotéwkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia
z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie
zabezpieczenia poprzez wplate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy
z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojS¢ do zmiany albo rezygnacii
z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny  Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie
moze by¢ podstawg roszczeh finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacii,
w ktérych po przedstawieniu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy
odmoéwi wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW
§7
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.)
pracownikéw fizycznych do wykonywania robét budowlanych.
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Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks pracy.

Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1
i 3 — moze zobowigzaé Wykonawce do ziozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej
wymienionych dokumentow:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace;

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umow o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy o prace
winny by¢ przygotowane w sposéb gwarantujgcy przestrzeganie przepisow rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.);

innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organow
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach
Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

ODBIORY
§8

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamowienia, objetego niniejszg umowa.
Zamawiajgcy powota komisje, ktdra dokona odbioru robot. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie do 10 dni, liczac od daty zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i
przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania zaméwienia.
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiIORB.
Z czynnosci odbioru korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokoét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w trakcie zgtoszenia gotowosci
do odbioru nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,

kosztorys powykonawczy



3)

operat powykonawczy w 2 egzemplarzach zawierajgcy: dokumentacje projektowg powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty i atesty techniczne na dostarczone iwbudowane
materiaty, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobow wiasciwego osrodka

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI

§9
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy, Strony ustalajg
zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci ...... zt netto (stownie: ..........oooeiiiiil ) plus nalezny
..... % podatek VAT w kwocie .... zt (stownie: ..................................). Razem wynagrodzenie
brutto stanowi kwote ...... ZE(Stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatagcznik do oferty Wykonawcy, sporzgdzony metodg
kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze byé powiekszone lub pomniejszone o wartosci
wynikajgce z protokotéw koniecznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robo6t dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotéw koniecznosci robot, moze nastgpi¢ na zakonczenie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
Zamawiajgcego przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym rowniez kar i odsetek naliczonych
zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej,
po zakohczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy, przedstawieniu kosztorysu powykonawczego
wykonania przedmiotu umowy oraz dokonaniu odbioru kohcowego, potwierdzonego stosownym
protokotem odbioru. Faktura koncowa zostanie wystawiona w dniu dokonania odbioru koncowego.
Istnieje mozliwos¢ wystawienia jednej faktury czesciowej po wykonaniu co najmniej 50% wartosci
zamowienia i podpisaniu protokotu czesciowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia
prawidtowo sporzgdzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

§ 10

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami, § 3 ust. 2 oraz § 17 ust. 2 Umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysach ofertowych uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami, § 3 ust. 2 i § 17 ust. 2
Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od aktualnie obowigzujgcych srednich cen robocizny materiatéw i sprzetu.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rowniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku
robot dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.



Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci)
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 1 2.

§ 11

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 Umowy zaptacone zostanie po wykonaniu
Przedmiotu umowy i rozliczeniu koricowym.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy,
na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce. Dotgczone do protokotu odbioru
ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow zgtoszonych
do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi
potwierdzac¢, ktére roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie
ztrescig §6 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu
ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 6 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty
objete fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
robét rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 3, 4 i 5, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zapfaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4 i 5, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
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zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu
bezposredniej zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wiascicielem rachunku pfatnosci, ktory wskaze na fakturze
oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze nr rachunku bankowego z biatg listg podatnikdw VAT, termin ptatnosci wydtuzy sie
do momentu pojawienia sie na w/w liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

Pfatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielnej ptatnosci
(split payment).

Zamawiajgcy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni (liczac od daty
jej otrzymania). Datg zaptaty jest dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, NIP: 696- 175-03-
89

CESJA, PRZEKAZ, SPRZEDAZ WIERZYTELNOSCI
§12
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo.

Czynnosci okres$lone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

REKOJMIA | GWARANCJA

§13
Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane,
instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowg na okres .................. miesiecy liczony od dnia

podpisania bez zastrzezen protokotu kohcowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek,
od dnia podpisania protokotu kohcowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi jest
roWnNy .....oeueee. miesiecy.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust 1, jezeli zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni liczonych od dnia ich
zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym
niz 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem, ze w sytuacji zagrozenia bezpieczehnstwa
Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez
Zamawiajgcego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez zgody sgadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot
usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego
faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego nalezno$¢ wynikajgcg z faktury w terminie
14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad w terminie,
zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 pkt. 3 umowy. W okresie obowigzywania rekojmi
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w
kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny brutto
okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi  ............ zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione
wformie.................

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysoKosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robaot,

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 13
ust. 1 Umowy.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
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za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, ktérym mowa w § 9
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o kiorym mowa w § 9 ust. 1
Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktérej
mowa w § 6 Umowy,

za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zt brutto,

za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto,

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoKkosci
2000,00 ztotych brutto,

za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy, w przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4
umowy liczony od uptywu termindw wskazanych odpowiednio w § 7 ust. 3 lub 4 umowy
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych)

za kazdorazowe nieprzediozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1
pkt 28 Umowy w wysokosci 500 zt brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi
z przyczyn o ktérych mowa w § 16 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowe;j.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
Umowy oraz § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru robat.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:
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Wykonawca nie podjgt robét objetych Przedmiotem umowy lub przerwat z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcedo, nie czyni tego,

czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, STWIOR Ilub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego
do prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robét opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego, liczac
narastajgca od poczatku rozpoczecia robot,

z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 10 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy — mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie
okreslonym w Umowie, obejmuje cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ zlozone Wykonawcy na pismie
pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach,
gdy do odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

Wykonawca:
natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcegdo.

na swoéj koszt niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sgdu w tym zakresie,

Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajgcego,

Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

Zamawiajgcy:
sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robo6t i materiatow wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

na podstawie zestawienia wartosci wykonanych robot sporzadzi protokét odbioru robdt
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, ktéry w przypadkach odmowy
podpisania przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,
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zapfaci wynagrodzenie za roboty, kiore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIOR do dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, oraz po przedtozeniu przez
Wykonawce faktury za roboty okreslone w protokole odbioru w terminie okreslonym w § 11 ust. 13
Umowy,

przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania zestawienia wartosci wykonanych robaét.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt i materiatdw wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ZMIANY UMOWY
§17

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu umowy, wynikajacg ze zmian
technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegolnosci
zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe dla Przedmiotu umowy. Wykonawca musi kazdorazowo
uzyska¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody
Zamawiajgcego powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z dotychczasowg dokumentacjg projektowa.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot,

koniecznosci realizacji robo6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robét,

w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

zmian technologicznych,

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, napotkania
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3,
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie
umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢
potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 31 § 10 Umowy.

Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§18

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
Przedmiotu umowy lub swiadczenia Stron.

§19

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu
prowadzonych robot wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Spory, ktérych nie udato sie rozstrzygnaé zgodnie z postanowieniami ust. 3 rozstrzygane beda
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.



§ 21

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA



