Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy N4.361.35.2026

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr N4.361.35.2026

Dla uméw w formie pisemnej:

zawarta w dniu .... w Bydgoszczy, pomiedzy:
Dla uméw w formie elektroniczne;j:

zawarta pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
PL Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gloéwnego Ksiegowego

a

L

NIP..ccovvninnnnnnns REGON ......cccceueneene. KRS .iioiiiiiiininnnns

Adres do e-Doreczen: ...............

zwanym/a dalej ,,Wykonawea”, ktdrego reprezentuje:

facznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy, zostala zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

1.

2.

3.

4.

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot i osiagniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
odbioru gwarancyjnego,

Odbioér pogwarancyjny — odbidr potwierdzajacy usunigcie wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakos$ci 1 rgkojmi lub brak ich wystapienia. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokot odbioru pogwarancyjnego,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu
podczas realizacji zadania,
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5.

Zasady obliczania terminéw — w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Nielub (koniec granicy miejscowosci)
- Wabrzezno ul. Mikolaja z Rynska (obwodnica WabrzeZzna)
od km 60+390 do km 62+602 di. 2,212 km

. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastgpujace elementy robot:

1) poprawa parametréw technicznych drogi poprzez przywrdcenie pierwotnej
szeroko$ci jezdni,

2) wykonanie remontu zdegradowanej krawedzi,

3) wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi,

4) budowa i remont istniejacych skrzyzowan i zjazdéw do posesji i na pola,

5) remont nawierzchni istniejagcych poboczy,

6) poprawa elementéw odwodnienia poprzez remont przepustow,

7) odtworzenie, oczyszczenie 1 wyprofilowanie istniejgcych rowow,

8) odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

9) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery energochtonne).

. Zakres szczegOlowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja

stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegétowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (zwana dalej
»STWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa' ztozona w dniu ,

3) Kosztorys ofertowy, stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii wazno$ci dokumentéw. W przypadku rozbiezno$ci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace

1 uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach

znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbiezno$ci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany

wystagpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot

! Niewlasciwe skresli¢
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N —

nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespeinienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usuni¢cia tych materialow i urzadzen z terenu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzagdzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

. Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno

pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okreslenia wartosci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene brakarska sporzadzona dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawceg i1 przedltozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktoérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin ptatnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiace.

. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca zakonczyt

wykonanie wszystkich robot, co zostalo potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy.

. Kierownik Budowy zglasza Wykonawcy ustugi nadzoru 1 Zamawiajacemu za

posrednictwem poczty elektronicznej dokonanie wpisu najpdzniej w nastgpnym dniu
roboczym po jego dokonaniu.

Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, o ktdrym mowa w § 5.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony

ustalajg na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 7l
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2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik
nr 1 do umowy i1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1, dokumentacji projektowe]
oraz ofercie Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze z nalezyta staranno$cia wycenit
wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz
uwzglednil nalezycie zwigkszone ryzyko zmiany cen wynikajace z obecnej sytuacji
rynkowej (brak stabilno$ci rynku surowcow energetycznych). Btedy w kalkulacji ceny
oferty, w szczegdlnosci zanizenie cen lub brak uwzglednienia ryzyka w odpowiednim
stopniu w catos$ci beda obcigzaty Wykonawce.

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zawiera roéwniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okre§lona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot oraz rozliczenia
rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za wykonanie robot, ktorych nie uwzgledniono w
zamoOwieniu oraz robot zamiennych bedzie okreslone z zachowaniem zasad okreslonych
ponize;j.

5. Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie ofertowym, pozostaja niezmienne przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym — nadwyzke do 15 %
rozlicza si¢ wedtug cen z Kosztorysu ofertowego. Jezeli nadwyzka przekracza 15 %, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 7 chyba, ze cena w Kosztorysie ofertowym jest nizsza od
ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku stosuje si¢ cen¢ z Kosztorysu
ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot nieujetych w Kosztorysie ofertowym, beda obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD
dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania
niniejszej umowy.

8. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktore dotycza robot

nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub rob6t zamiennych,
ktérych wykonanie stalo si¢ niezbedne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce ustugi nadzoru
oraz Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot w terminie 2 dni roboczych od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Zamawiajacy weryfikuje powiadomienie
Wykonawcy — w przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci ich
wykonania, Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 3 dni roboczych od uzgodnienia rozwigzania niezb¢dnego do
realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci obejmowacé bedzie zakres rzeczowy i
szacowang ilo$¢ wraz ze wstgpnag kalkulacja ich wykonania. Protokét po weryfikacji przez
Wykonawce ustugi nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego.
Rozliczenie robot objetych protokotem koniecznos$ci nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych przy zastosowaniu cen,
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 (dla robot, dla ktérych istnieje pozycja
kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7 (dla robot nieujetych w Kosztorysie
ofertowym).
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10.

11.

Jezeli wykonanie robot nie jest niezbgdne, a jest zasadne zastosowanie maja zasady
okreslone w ust. 9.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktére dotycza robot
nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub robdt zamiennych,
ktorych wykonanie jest zasadne, roboty te zostana wykonane na podstawie pisemnego
zlecenia Zamawiajacego lub akceptacji wniosku Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ wstepng wycene robot na podstawie wiasnych przedmiarow, w
terminie 3 dni roboczych od polecenia przez Zamawiajacego sporzadzenia wyceny.
Rozliczenie robdt nastapi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru
obmiaro6w powykonawczych przy zastosowaniu cen, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
6 (dla robot, dla ktérych istnieje pozycja kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7
(dla robot nieujetych w Kosztorysie ofertowym).

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o
ktorych mowa w ust. 6, 8 oraz w ust. 92,

W przypadkach wskazanych w ust. 7 powyzej oraz § 17 ust. 1 pkt 3) zastosowanie beda
miaty: srednia stawka robocizny kosztorysowej w robotach inZynieryjnych — region
kujawsko — pomorski — ogolem oraz $rednie wskazniki narzutow (kosztow zakupu, kosztow
posrednich oraz zysku) dla robot inzynieryjnych.

§4

Zasady rozliczen i platnoSci

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od dnia przydzielenia fakturze w KSeF numeru identyfikujacego
(dzien przyjecia faktury do KSeF) i akceptacji przez Zamawiajacego (akceptacja podlega na
weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie).
Za date zaplaty uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze faktury dokumentujace realizacj¢ niniejszej umowy beda wystawiane w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, jako
nabywce (Podmiot 2) Plac Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 956 19 69 536, natomiast jako
odbiorce / podmiot dodatkowy (Podmiot 3) nalezy wskaza¢ Zarzad Drog Wojewddzkich w
Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 1 NIP 5542219944, Ponadto w pozycji
Element Warunki Transakcji dla Fa nalezy wpisa¢ numer: .................c.oeeeeeen. Dane
jednostki budzetowej (w tym adres) wskazywane sg wylgcznie w celu zapewnienia
prawidlowej identyfikacji odbiorcy faktury w obiegu organizacyjnym i nie wptywaja na
okreslenie nabywcy w rozumieniu przepisOw podatkowych.

Nabywca (Podmiot 2):
Nazwa pola Sposéb wypelnienia
Podmiot 2 Dane identyfikacyjne | NIP 9561969536
Nazwa Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Podmiot 2 (Adres) KodKraju PL
AdresL1 Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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(O8]

Podmiot 2 JST 1

GV 2

Podmiot trzeci (Podmiot 3):

Nazwa pola Sposéb wypelnienia

Podmiot 3 NIP 5542219944
(Daneldentyfikacyjne)

Nazwa Zarzad Drog Wojewddzkich
Podmiot 3 (Adres) KodKraju PL

AdresL1 ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Podmiot 3 Rola 8

Zamawiajacy nie dopuszcza odbioréw i ptatnosci czgsciowych.
Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego, podpisany przez
Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajacego.

. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw, Wykonawca

jednoczes$nie z wystawieniem i przekazaniem faktury do KSeF zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatgcznik do
OPZ,

2) os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajace, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czgséci przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢

o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cz¢$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty
przediozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
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1.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robo6t (dalej: Harmonogram), ktory Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych
od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia Harmonogramu jest jego
prawidtowos¢.

. Harmonogram powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej, dla kazdej z pozycji

kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych prowadzone beda prace
budowlane. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
aktualnego Harmonogramu w innej formie np. dziennej, z przedstawieniem zasobow
kadrowo-sprzetowych.

§o6
Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie terenu budowy, co nastapi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie pdzniej niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy, wraz z przekazaniem
niezbednych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest terminem
maksymalnym, Zamawiajacy przekaze teren po otrzymaniu od Wykonawcy niezbednych
dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robot w terminie nie przekraczajacym 14 dni od dnia
zweryfikowania 1 zaakceptowania kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce
ustugi nadzoru po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

3) jezeli wystapi taka konieczno$§¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych
innych ekspertéw, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow
trzecich,

4) zaplata wynagrodzenia za wykonany 1 odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow 1 urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno$¢ Zamawiajacego,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajace] na realizacje¢ przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i1 potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zloZenia przez Wykonawce wniosku o udostgpnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie osoby pelniacej obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stala wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie zakresu
w ktorym takie wspotdziatanie bedzie konieczne.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

w przypadku naglego zaprzestania pelnienia funkcji przez Kierownika Budowy
niezwloczne powotanie nowego Kierownika Budowy, wpis zmiany do dziennika oraz
zgloszenie zmiany zgodnie z § 18 ust. 8,

powotanie kierownikow robot posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane dla
wszystkich branz, dla ktérych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wymagane
jest ich ustanowienie,

przedstawienie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
Ww terminie nie pozniejszym niz termin przekazania terenu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy oraz terenu w poblizu budowy
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
dokumentacja projektowa wraz z STWIORB, dokumentami zamdwienia, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie rob6ot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe 1 tymczasowe,

pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt w terminie do 7 dni od
dnia zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru robdt Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu komplet dokumentéow do
odbioru, ktory okresla OPZ — w jednym egzemplarzu do weryfikacji,

10)po zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw wymaganych do odbioru -

sporzadzenie i przekazanie dokumentacji w sposob okreslony w OPZ,

11) zorganizowanie 1 kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami

bhp oraz zapewnienie warunkdéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych,

12) wykonywanie badan wymaganych w STWiORB (po utozeniu kazdej z warstw) 1

wstrzymanie uktadania kolejnych warstw do czasu otrzymania wynikow,
potwierdzajacych ich prawidtowe wykonanie i przekazania wynikow Wykonawcy ustugi
nadzoru. Wykonanie kolejnej warstwy przed uzyskaniem prawidlowych wynikéw
stanowi ryzyko Wykonawcy, ktéry zostanie zobowigzany do usuni¢cia wadliwie
wykonanych warstw oraz do ponownego wykonania catego zakresu robo6t, wymaganych
do osiggnigcia prawidtowych wynikow, na swdj koszt. Wykonawca w takim przypadku
zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania polecenia Zamawiajacego. Przekazanie
prawidtowych wynikow Wykonawcy ustugi nadzoru nie oznacza potwierdzenia
prawidlowos$ci wykonania warstwy przez Zamawiajacego, ktory wykona wiasne badania
kontrolne,

13) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym podmiotom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
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N —

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesSci, badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

15) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

16) powiadomienie wlasciwych organow i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu oraz o wprowadzeniu / przywrdceniu stalej organizacji
ruchu,

17) powiadomienie wtasciwych organdw oraz podmiotdw o rozpoczeciu robot,

18) przedstawienie wnioskoOw o zatwierdzenie materiatu w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym wbudowaniem,

19) wykonywanie robdt etapowo, zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajgcego,

20) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji umowy,

21)terminowa zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy przy ich udziale,

22) przystapienie do mediacji czy sporu sadowego po stronie Zamawiajacego, w przypadku
zgloszenia roszczenia / wytoczenia powodztwa o bezposrednig zaptate przez
Podwykonawce,

23)zaptata zasadzonych na rzecz Podwykonawcy nalezno$ci wraz z odsetkami oraz
kosztami procesu,

24)w przypadku zaplaty nalezno$ci zasadzonych na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajacego - zwrot Zamawiajacemu wszystkich nalezno$ci — nalezno$¢ glowna,
odsetki, koszty mediacji, koszty procesu z kosztami zastepstwa procesowego oraz koszty
postgpowania o nadanie klauzuli oraz ewentualnego postepowania egzekucyjnego.

§7

Zasady odbiorow

. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy / Kierownik robo6t) bedzie zglaszat wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdlowe wymagania odnosnie dokumentow i1 procedury odbiorow zawiera OPZ.

. Jezeli w toku odbioru wystapig rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconymi przez

Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, a Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego jest on uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie badan
arbitrazowych. Zgod¢ na przeprowadzenie badan arbitrazowych wyraza Zamawiajacy, po
wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Koszt badan arbitrazowych ponosi Wykonawca.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest

. Sposob obiegu korespondencji Strony uzgodnig po zawarciu umowy.
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3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w
zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

2. Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem rob6t (czynnosci) objetych zaméwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sOb wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb pehigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedlozenia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi
nadzoru zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostgpniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujacym
3

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamierza wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest dokonaé zgloszenia, zgodnie z zasadami okreslonymi
ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczeg6Olnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegdlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie =zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajgcego projektdéw umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) obowigzku dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezeh  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umowg.

8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy brutto (na dzien jej
zawarcia) tj. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy laczna
warto$¢ umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
rowniez Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:
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1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

10. Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej
korzystny niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/uslug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

i. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysoko$ci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokoSci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca.

11. W przypadku, gdy postanowienia przedlozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.
10, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmian umowy z Podwykonawca.

13. Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej stosuje si¢
odpowiednio do przedktadania projektow, kopii uméw wraz z zmianami zawieranych przez
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.

14. W przypadku umow, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Obowiazki Wykonawcy w przypadku zgloszenia roszczenia lub wytoczenia przez

Podwykonawce powodztwa przeciwko Zamawiajagcemu lub Zamawiajagcemu oraz

Wykonawcy o zaptate¢ wynagrodzenia, okresla § 6 ust. 2 pkt 22) — 24).

§12
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana ujawnione wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nieistotne:

a) nadajg si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin na
usunigcie wad,

b) nie nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy dokonuje odbioru i obniza wynagrodzenie
Wykonawcy, przy czym wysokos$¢ obnizenia nie moze by¢ wigeksza niz 50% wartos$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2) jezeli wady istotne:
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a) nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad i
dokonuje odbioru catosci robot po ich usunigciu. Zamawiajacy moze rowniez w
takim przypadku dokona¢ odbioru czgsciowego robodt prawidtowo wykonanych bez
stosowania ograniczen wartosciowych uprawniajacych do odbioru, natomiast
pozostaly zakres odebra¢ po usunigciu wad,

b) nie nadajg si¢ do usuni¢cia, a jednoczesnie nie uniemozliwiaja korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy dokonuje odbioru i
obniza wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ obnizenia nie moze by¢
wigksza niz 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem
i/lub wady polegaja na niezgodnosci z bezwzglgednie obowigzujgcymi przepisami prawa
(ustawy 1 akty wykonawcze), a Wykonawca odmawia usuni¢cia wad - Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz:

a) zadac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na jego koszt lub,

b) powierzy¢ usunigcie wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

2. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy okreslajac termin usuniecia wad uwzglednia wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.

3. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje zgloszenia usuni¢cia wad nieistotnych lub
gotowosci do odbioru po usuni¢ciu dla wad istotnych.

4. Dla obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 zastosowanie bedzie
miec¢ ,,Instrukcja DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na drogach krajowych, czgs¢ I — roboty
drogowe” — Warszawa 2020 r., stanowigca zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r. W przypadku braku
mozliwo$ci ustalenia obnizenia w sposob przewidziany w zdaniu pierwszym, Strony
zobowigzuja do podjecia rozmoéw w celu ustalenia metody 1 wysokosci obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku zgodnego ustalenia metody oraz
wysokos$ci obnizenia, decyzje podejmuje jednostronnie Zamawiajacy i sktada o§wiadczenie
o obnizeniu wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
W przypadku, gdy wada dotyczy elementu ulegajacego zakryciu, uznaje si¢, ze wystepuje
wada kazdego elementu wykonanego powyzej i wynagrodzenie za te elementy réwniez
podlega obnizeniu.

5. W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) a) 1 2) a) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, lub wusunigcia wad w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami wynikajagcymi z Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie ich podmiotowi trzeciemu na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), bez oddzielnego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku powierzenia usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5, podmiotowi trzeciemu — koszt bedzie pokrywany z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub poprzez potracenie z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca
mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

7. Zapisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio w toku odbioru gwarancyjnego, pogwarancyjnego
oraz w przypadku zgloszenia wad w okresie gwarancji — pomiedzy odbiorami
gwarancyjnymi.
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8. Zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio w toku odbioru czgsciowego.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ....
miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy (jezeli tak wskazano w protokole odbioru).

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu regkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢gkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia jest zobowigzany do uczestniczenia w
odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
cze¢sci nie mozna byto z niego korzystac.

7. Koszt utrzymania gwarancji i rgkojmi elementdw robot i producentdéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robdt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

8. Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji
jakosci 1 rgkojmi.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcey w terminach 1
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego Iub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym (jezeli tak
wskazano w protokole odbioru), badZ od dnia sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w
przypadku odstgpienia, ktére potwierdza prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi 1
gwarancji.

3. Jako dat¢ odbioru koncowego, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) nalezy przyja¢ termin
okreslony w § 2 ust. 1 oraz doda¢ do niego 30 dni na przeprowadzenie odbioru.

4. Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu.
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6. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. | (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za zwloke w uzupetieniu dokumentow wymaganych do odbioru — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Wykonawce ushugi
nadzoru,

4) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

5) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) za stwierdzenie wykonywania robdt/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzediozong
lub przedtozong po terminie kopie¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,
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12)z tytulu zwloki w przedstawieniu Harmonogramu (§ 5 ust.l) lub w przedstawieniu
zaktualizowanego Harmonogramu (§ 5 ust. 2) — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki,

13)za nieusunigcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowo$ci w zakresie:

a) zgodnos$ci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacii
ruchu,
b) brakéw w oznakowaniu,
c¢) braku odblaskowosci tablic, braku odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechanicznego znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osob¢ nieposiadajaca
uprawnien do kierowania ruchem — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

15) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osobg, ktora nie jest
wyposazona w narzutke ostrzegawcza, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych w sprawie wzoru ubioréw niektorych oséb uprawnionych do wydawania
polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem (Dz.U. z 2008 r. Nr 132 poz. 840) — w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

16) za stwierdzenie wbudowania materialu niezatwierdzonego zgodnie z § 6 ust. 2 punkt 18)
—w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

17)za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

18) za kazdy dzien braku waznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (100 %) do
dnia odbioru koncowego lub potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (jezeli tak wskazano w protokole odbioru) - w wysokos$ci 1.000,00 zt,

19) z tytulu odstapienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktéore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy).

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania sporzadzonego w
formie pisemnej lub elektronicznej, na rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoScia Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku, kiedy:
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1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

6) nastagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

7) kary umowne nalozone na Wykonawce osiagnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

9) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

10) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstgpuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 8) jest odstapieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30
dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi
zawiera¢ uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnieh dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy:
a) pod katem przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wilasciwy
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2)

3)

4)

5)

6)

organ. Przy przejmowaniu terenu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi by¢
zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnos$ci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
Zakres zabezpieczenia calego terenu budowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w punkcie 1) pod katem
przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu do czasu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak wykonania tychze obowigzkow upowaznia
Zamawiajacego do ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktérej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest rozliczy¢ jedynie

materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane wylacznie dla

realizacji przedmiotu umowy (na indywidualne zamowienie), prawidtowo sktadowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci i ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce na innej inwestycji (np. krggi studni z otworami, gdzie otwory sa

wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja

Zamawiajacego w zakresie asortymentu materialow do rozliczenia jest dla Wykonawcy

wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sa poza terenem budowy, to Wykonawca jest

zobowigzany przewiez¢ je na teren budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego
miejsce 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnos$ci daje prawo

Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstgpienie od

rozliczenia materialdéw. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ m.in. betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw Sciekowych

do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatdéw betonowych),

palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materialow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp.), kruszyw dostarczonych na budowg, materialow
rozbidorkowych, gruntéw z wykopdéw lub innych materiatow sypkich lub spoistych.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materialy z terenu budowy, w terminie 21 dni od

daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajagcemu

do ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wilasno$s¢ humusu, ktéry spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na

terenie budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia, przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna dotyczy¢ wszystkich wykonanych elementéw od poczatku
realizacji.
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3.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystgpi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 wartosci wykonanych robot wedlug stanu na
dzien odstgpienia. Protok6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawceg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ odbioru koncowego.
Brak sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego
do jego samodzielnego sporzadzenia i dor¢czenia Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego i1 sktadowania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie do 30 dni od daty
odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

. Wszelkie zmiany tre$§ci umowy wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg bezpieczne oraz/lub technologicznie

prawidlowe wykonywanie robot budowlanych. Kierownik budowy zobowigzany jest
wstrzyma¢ wykonywanie robot, ujawni¢ wstrzymanie na biezaco wpisem w Dzienniku
budowy oraz wskaza¢ rodzaj warunkéw oraz ich wplyw na mozliwos¢ wykonywania
robot. Wstrzymanie uprawnia do zmiany terminu realizacji, jezeli okolicznosci zostang
potwierdzone przez Wykonawcg ustugi nadzoru wpisem w Dzienniku budowy.
Za warunki uniemozliwiajgce technologicznie prawidlowe wykonywanie robot
budowlanych uznaje si¢ rdwniez warunki wystgpujace w okresie od 16 grudnia do 15
marca — wskazany okres uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w
przypadku, gdy nie zostal on juz uwzglgdniony w zapisach § 2. W tym okresie
Wykonawca ma prawo wykonywac¢ roboty, na ktérych wykonanie pozwalajag warunki
atmosferyczne,

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub nastgpstw jej dziatania tzn. niezaleznego od Stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci. Za sil¢ wyzsza uzasadniajgcg zmiang umowy uznaje si¢ W
szczegblno$ci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub op6znien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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jezeli brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci zastosowanie innych zamiennych materialdow budowlanych lub
konstrukcji zamienne;j,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie wstrzymanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwiajg Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opdznienie
organdéw lub innych podmiotdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkoéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia dodatkowych kolizji, co
uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,

10) os6b trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktére
uniemozliwiaja dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegodlnos$ci z uwagi na
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkow przytaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego, sgdowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujagce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub  znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystapienia na terenie budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do terenu budowy lub jego czesci z powodu okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,
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17) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot nieprzewidzianych o ktérych mowa w
Kosztorysie ofertowym (jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 7, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamdwienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu), ktérego wykonanie ma wpltyw
lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznos$ci opisanych w ustepie 2 powyzej termin wskazany w §
2 ust. 1 moze ulec zmianie o okres, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci uniemozliwity
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 7.

5. W przypadku nadzwyczajnego wzrostu kosztow materiatow, surowcow lub paliwa z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy przez
wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca zobowigzany begdzie do wykazania oraz
udokumentowania wpltywu nadzwyczajnego wzrostu kosztdéw na realizacj¢ zadania.
Szczegbtowe zasady waloryzacji zostang wprowadzone w formie aneksu, w przypadku
wykazania okoliczno$ci wskazanych powyzej. Ryzyko wzrostu cen zostanie podzielono po
réowno pomiedzy Wykonawce a Zamawiajgcego. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajagcy w wyniku zastosowania postanowien klauzuli
waloryzacyjnej bedzie wynosi¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej
oferty.

6. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych za zgodg lub na polecenie Zamawiajacego,

2) realizacji rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na polecenie lub za
zgoda Zamawiajacego,

3) wykonania rob6t zamiennych.

Zmiany powyzsze, beda dokonywane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 8 1 9 1 nie

wymagajg zawarcia aneksu, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy beda prowadzity do

koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 i/lub zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy — wymagane jest zawarcie aneksu.

8. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na
zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje
potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy
Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za
doswiadczenie 1 kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli
doswiadczenie 1 kwalifikacje byly kryterium oceny ofert).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbioru
1 ptatnosci czesciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang okreslone w aneksie do
umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest po przedluzeniu lub wniesieniu nowego
zabezpieczenia. Brak przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia uniemozliwia
zawarcie aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta
przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sie,
ze obowiazek zmiany wysokoS$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czesci robot nie
uprawnia do zmniejszenia wysokos$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w
przypadku zwickszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. W przypadku wniosku o
zmian¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegdlowo okreslic w jaki
sposob zdarzenie czy okoliczno$¢ wptyngto na termin (ilo$¢ dni) oraz wskaza¢ podstawe
zmiany terminu tj. konkretng podstawe wskazang w ust. 2.

Whniosek powinien by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworOw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordw, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na
ktorych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerObkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegolnych utworéow (badz ich czesci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),
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2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordéw, badz ich cze$ci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikga drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwoér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

¢) rozpowszechniania utworow badz ich czesci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czeéci na wlasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci
przekazania utwordw lub ich czgsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioragcym udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego jako czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utwordw dowolng technika w dowolnej ilo$ci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrows, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich cze$ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjne;j,
komputerowej, w tym do Internetu,

h) wys$wietlania i publicznego odtwarzania poszczegodlnych utwordéw, nadawania cato$ci
lub wybranych fragmentéw utworow za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikoéw, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono;

j) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utworéw do celéw promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujagcym zgode na zmiany utwordw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworé6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.
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5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wilasnos$ci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dzialania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegbdlnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajacego okreslone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w petnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotdw trzecich, z wytaczeniem ugodd, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktéorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego
nastgpuje z chwila odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca osob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogélne rozporzadzenie o ochronie danych -
RODO (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow
(wspotpracownikéw) oraz oso6b wskazanych w dokumentacji postgpowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa speiniajagce wymogi
Rozporzadzenia.
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4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporzadzenia dokumentow, o ktorych mowa w § 12 ust. 4 (o$wiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia), § 15 ust. 6 (wezwanie do zaplaty kary) oraz § 16 ust. 3
(o$wiadczenie o odstapieniu od umowy) w formie elektronicznej, podlegaja one dorgczeniu
na adres do dorg¢czen elektronicznych wpisany do Bazy Adreséw Elektronicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy czionkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Dla uméw w formie pisemnej:
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Dla uméw w formie elektroniczne;j:
1. Umowe zawarto w formie elektroniczne;.
2. Za datg zawarcia umowy uwaza si¢ date zlozenia ostatniego podpisu.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
1) Kosztorys ofertowy
2) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
3) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j
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Zalacznik nr 3
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: , /
*a, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,
(dalej jako: ,,Podwykonawca’), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koncowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koncowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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