MODERNIZACJA tAZIENEK WRAZ Z WYMIANA PIONOW WODNO-KANALIZACYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

Zalacznik nr 7 do SWZ

Wz6ér Umowy

UMOWA NR INF-IN.272............ 2026
zawarta wdniu ..............oeeeiinnnn 2026 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445
zwanym dalej w tresci Umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
Pana Grzegorza Rusieckiego — Prezydenta Miasta Leszna
a

................................................. z siedziba w ..........ccceuee.e.., (kod pocztowy) przy ul. .......oeeeeen,

wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ......................

w Sadzie Rejonowym

dla o W . e ... Wydziale Gospodarczym Krajowego

Rejestru Sadowego, kapitat zak%adowy ............................................................

NIP oo ,REGON ......cooceiiiiinn. ,
zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak sprawy: INF-
IN.271.19.2026) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,
ktorego, warto$¢ nie przekracza progow unijnych w rozumieniu przepisoOw ustawy Pzp, o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja tazienek wraz 7 wymiang
pionow wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7. w Lesznie (dziatka nr 1/3, obrgb
ewidencyjny: 0002 Leszno) w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, SWZ oraz oferty

Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

2. W ramach zadania planowane sg roboty budowlane, zwigzane z remontem tazienek na wszystkich
kondygnacjach budynku szkoty wraz z wymiang pionow wodno-kanalizacyjnych.

3. Zamowienie swoim zakresem obejmuje w szczegolnosci:
e lazienki dla dziewczat i chlopcow:
— Przygotowanie terenu budowy,
—  Prace rozbiorkowe,
— Montaz konstrukcji Scian dzialowych,
— Rozprowadzenie sieci instalacyjnych po obiekcie,
— Montaz stolarki drzwiowej,

— Roboty wykonczeniowe obejmujgce wykonanie wylewek, posadzek, wykonanie sufitow

podwieszanych malowanie $cian i sufitow,

— Montaz gniazd i opraw o$wietleniowych oraz prac niskopragdowych,

— Montaz grzejnikoéw c.o.
— Montaz instalacji i przyboréw sanitarnych.

e Lazienki dla nauczycieli, personelu oraz tazienki dla oséb niepelnosprawnych:

Prace wyburzeniowe ,rozbiorkowe,
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— Poszerzenia, zamurowanie otworow,

— Montaz konstrukcji $cian dzialowych,

— Rozprowadzenie sieci instalacyjnych,

— Montaz stolarki drzwiowe;j,

— Roboty wykonczeniowe obejmujagce wykonanie wylewek, posadzek, wykonanie sufitow
podwieszanych, malowanie $cian i sufitow, montaz parapetow,

— Montaz gniazd i opraw o§wietleniowych oraz prac niskopradowych,

— Montaz grzejnikéw c.o.

— Montaz instalacji i przyborow sanitarnych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot budowlanych niezbgdnych do
osiagnigcia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw
wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.
. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia
robot oraz, ze warunki wykonywania robo6t sa mu znane.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ zamowienie z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania roboét, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze prace remontowe beda prowadzone w
czynnym budynku uzyteczno$ci publicznej jakim jest Szkota Podstawowa nr 7 w Lesznie.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i prowadzenia robdt budowlanych w sposob
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie budynku przez ucznidw, kadre szkoly 1 innych
pracownikow.

§2

Termin wykonania

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w terminie od dnia podpisania umowy do 24 sierpnia 2026 r.

. Wykonawca oswiadcza i przyjmuje do wiadomosci ze roboty beda przeprowadzane w Szkole przy
cigglym funkcjonowaniu obiektu. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca najpdzniej na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac, poinformuje Zamawiajacego
pisemnie o zamiarze przystapienia do robot.

. Przekazanie terenu robot nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie, po dniu 1 czerwca 2026
roku.

. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo
zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac w sposob ciagly i bez zbgdnych przerw w
wykonywaniu rob6t. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robdt nie mogg trwaé dtuzej niz 3
dni.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.l
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, Ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot budowlanych nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty budowlane.
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§3

Harmonogram robot

. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rob6t w terminie do 5 dni roboczych od
podpisania umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robét w ciaggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu rob6t w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajacego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robo6t. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obciazg Wykonawcg.

. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram rob6t poczawszy od dnia, ktory uznaje
si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktéra nalezy sktada¢ w terminie 3 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamOwienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4
Wymogi materiatowe

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej] Umowy z materiatdw wlasnych.

. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym w SWZ.

. Nakazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow, potwierdzajacych
spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie
kroétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

. Na biezaco, dla wyposazenia na ktore sktadaja si¢ sprzet i urzadzenia wyszczegolnione i opisane w
Zataczniku nr 8 do SWZ, Wykonawca bedzie okazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu stosowne dokumenty §wiadczace o spetnianiu wymagan technicznych wskazanych
w Zataczniku nr 8 do SWZ jak i wszystkich niezbednych norm i wytycznych, ktére powinno spetniac
wyposazenie przed dopuszczeniem go do uzytkowania oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim
(jezeli dotyczy), dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa i deklaracje zgodnos$ci z
wszystkimi niezbednymi normami (np. CE).
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§5
Teren budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastapi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie po dniu 1 czerwca
2026 roku.

2. W przypadku wystapienia op6znien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe.
Opdznienie to moze by¢ podstawa do wystapienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokolu sporzadzonego pomicdzy
Zamawiajacym a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia nastgpujace dokumenty:

— Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzenie ubezpieczenia robot,
— o$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt o podjeciu obowigzkow.

5. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstale w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$ciag Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢
z usunigciem wszelkich szkoéd objetych odpowiedzialnoscia na wilasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

6. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje¢ swojego zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzgdku oraz usuwanie na wtasny
koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023
1., poz.1587 ze zm.).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na

kwote: .oovvviiii i zt netto, plus podatek VAT w ustawowej wysokosci w
kwocie  ............ 7k, co daje  tacznie  kwote  ............... zt  brutto
(SEOWIIE: L.\ttt 00/100).

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im
dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkow
wynikajacych wprost z SWZ, w tym z dokumentacji projektowej oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ,
obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

Platno$¢ bedzie dokonywana przez Zamawiajacego, przelewem na podstawie faktury VAT, w
terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu. Platnos¢
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za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej platnosci! na rachunek
bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .............. ,nrrachunku: .....................l ,

ktory znajduje si¢ na ,.biatej liscie podatnikow™? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

5. Jezeli koniec terminu platnos$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty upltywa w dniu, ktory
dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. Wykonawca bedzie wystawiat i dorgczal faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur z
uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest jednostka samorzadu terytorialnego, a Wykonawca okolicznos¢ te
przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ wystawi¢ faktury ustrukturyzowane z uwzglednieniem
specyfiki dotyczacej wystawienia faktur na jednostki samorzadu terytorialnego, w tym jednostki
podrzedne jednostki samorzadu terytorialnego.

9. Wykonawca zgodnie z przepisami zwigzanymi z Krajowym Systemem e-faktur zobowigzany bedzie
do uzupetienia w fakturze ustrukturyzowanej nastepujacych danych Zamawiajacego:

»Podmiot2” — dane nabywcy: NIP: 6972259898
Leszno- Miasto na Prawach Powiatu
lub Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
ze wskazaniem znacznika jednostki podrzgdnej JST —,,17,
co skutkowa¢ bedzie wypelnieniem pola:

,Podmiot3” - dane jednostki podrzednej: NIP: 6970020756
Urzad Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
Rola: 8 — JST- Obiorca
W stopce faktury/ dane uzupetniajace/ nalezy wpisa¢ nazwe¢ Wydziatu: Wydziat Infrastruktury Miejskiej
Referat Inwestycji.

10. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z Umowa
w tym nieuwzgledniajacych zasad okreslonych w ust. 9, przewidziane terminy platnosci nie
rozpoczynaja si¢ (nie zaczynaja biec) do momentu otrzymania prawidtowo skorygowane faktury.

11. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu
tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi:

1) Niedostepno$¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ushug;

2) Awaria systemu KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art.106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2024 r. o podatku od towarow i ustug;

Termin platnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ulega wydluzeniu o czas (Okres)

niedostepnosci KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla si¢ wzwyz do petnego dnia

kalendarzowego.

12. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajgcego doplat i
odszkodowan.

13. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelno$ci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego NIP: 6972259898

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP: oo,

§7

Rozliczenie robot

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie

nastgpowac na podstawie faktury czgsciowej i faktury koncowe;.

. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato nastepujacymi

fakturami:
a) faktura czesciowa (min.40% wartosci zamoéwienia, o ktorej mowa w § 6 ust. 2) Umowy,
b) faktura koncowg (pozostate 60% warto$ci zamowienia, o ktorej mowa w § 6 ust. 2) Umowy.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikow
Robot, Wykonawce protokot czesciowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

6. Faktura czgéciowa za roboty budowlane bedzie wystawiana po wykonaniu minimum 40% warto$ci

zamoOwienia oraz po podpisaniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5. Sumaryczna warto$¢ faktury
czegsciowej 1 koncowej winna wynie$¢ 100% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust.2) Umowy.

7. Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest:

8.

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawce, protokot konicowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajagce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1i
dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowa lub koncowa dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktoérych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opoznienie w zaptacie.
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9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

10. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bgdg nastgpujace
odbiory:
2) odbidr czesciowy robot budowlanych,
3) odbioér koncowy.
2. Odbior czgsciowy robot odbedzie si¢ na nastgpujacych zasadach:
1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sa niezbedne
do rozliczenia zamowienia.

3. Odbior zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru.

4. Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownika rob6t danej branzy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Odbior koncowy dokonany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
kosztorys powykonawczy sprawdzony 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Zgloszenie  zakonczenia robot do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego/pozwolenie na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy);

b) Oryginat dziennika budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy;

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 wurzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

e) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.

f) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

¢) Wymagane dokumenty, protokolty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

h) Protokoly odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli
dotyczy).

i) Atesty, certyfikaty, gwarancje dostarczonego wyposazenia.

j) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia

Dokumentacje¢ powykonawczg nalezy przedlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na
no$niku elektronicznym.
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2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie spetniajace wszystkie
opisane w ust. 2 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robét i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciagu 7
dni kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to
musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru
robot, jednak wymaga usunig¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowiazany bedzie do usunig¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze
obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do
dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowiazany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich

usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu
warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty i ztozonego do podpisania umowy
kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie
wyklucza mozliwo$ci domagania si¢ przez Zamawiajacego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu
kosztow, jezeli Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuni¢cia wad przekrocza koszty ustalone, zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy)

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokél, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

10.Po potwierdzeniu usuni¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie

1.

okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 17 Umowy.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spelnieniu przestanek wskazanych w §
18 ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokoldéw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczac¢
wykonania robo6t zamiennych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych, w terminie 5 dni
od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i spelnione zostaty tacznie
nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartos$ci
pierwotnej umowy;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania rob6t dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w
zataczonych do podpisania umowy kosztorysach robdt a w przypadku braku odpowiednich pozycji
- $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa
1) Imie i nazwisko: ........
2) Imiginazwisko: ..................

2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ....................
2) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej ..................
3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej ..................

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 418), oraz umoéw zawartych
mi¢dzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:
1) Imiginazwisko: ............
telefon: .
e-mail:.
2) Imig i nazwisko: ............
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Telefon:

e-mail:
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang osOb w
terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
zawodowe wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
zawodowego 0s6b wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie

p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktoérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku
Kierownika Budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 winna

by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych o0soéb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nastgpujace osoby:

1) Kierownik Budowy (Kierownik Robot branzy konstrukcyjno-
budowlanej): ........ooiiiiiiiiinnn.n
2) Kierownik Robdt branzy sanitarnej: ...............cceeeevineen.

3) Kierownik Robot branzy elektrycznej: ................ooooeieinnt.

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy

posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11.Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawceg na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 277 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamdowienia:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

— roboty wykonczeniowe,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty instalacyjne sanitarne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w calym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osob wykonujacych
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wskazane w ust. 12 powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktorych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o§wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do Umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujgcych wskazane

powyzej czynno$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlno$ci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14
dni roboczych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o pracg, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajace
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowiazkdéw pracownika. Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 1 ust. 14

powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania

wyjasniajacego w tej sprawie.

§ 12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji
Umowy przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie
mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynikaé w szczeg6lnosci, 1z:

a)

b)
¢)

d)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg¢$ci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

terminy realizacji sg zgodne z niniejsza umowa,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiagzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy

Pzp Zamawiajacy moze badac, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem

Strona 11z 27



10.

11.

12.

13.

14.

15.

MODERNIZACJA tAZIENEK WRAZ Z WYMIANA PIONOW WODNO-KANALIZACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt
4),5),7),8),9)i10) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514), o ile przewidziat to w dokumentach
zamowienia. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktdrym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czg$ci zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢

sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej

zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okre§lonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

¢) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k)
niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych niniejsza Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czgSci robot budowlanych Iub dostaw 1 ustug ujetych umowag odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wilasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcoéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
re¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udzial w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajagca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zapflate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
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umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawceg o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Rownowartos¢é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptacone;j
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoltywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na

ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj...............o.o..... bedzie

uczestniczyt ~w  wykonaniu = zamowienia w  charakterze =~ Podwykonawcy = w
ZaKIeSie: ....ovvveviiiiiiiiiiieen
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3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie Zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o
ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy
stosunek 1aczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
lub ustugi, ktoérych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowia przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1 %
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie rob6t, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objgte przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1%
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy, za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zI netto, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 zt netto,

h) za nieprzedtozenie zmiany harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaplaty Iub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety
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dzien opo6znienia w zaptacie, naliczong od terminu zaplaty wynikajacego z umowy laczacej
Podwykonawcg z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

j)  w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00
7t netto, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
podwykonawcy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w § 12 ust. 14 umowy — w wysokosci
2 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek;

1) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdérakolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy .

m) za nienalezyte realizowanie lub nie wykonywanie obowigzku Wykonawcy, dotyczacego
zabezpieczenia sprzatanego obiektu przed dostepem o0s6b trzecich, o ktérym mowa
w szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia (Rozdziat ust.3 SWZ), w wysokosci 500,00 zt
netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

n) za nienalezyte realizowanie lub nie wykonywanie obowigzku Wykonawcy, dotyczacego
sprzatania pomieszczen po ukonczonych w danym dniu pracach, w wysokosci 500,00 zt netto,
za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktoérej mowa w § 15 ust. 5 niniejszej
Umowy, w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.
2 Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potragcenia.

. Potracenie, o ktorym mowa ust. 5 nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaplaty kar
umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obciazeniowe;.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,
¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,
d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
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f) Czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umdw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

7)) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zamoéwienia wycofat si¢ z podjetego zobowiazania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢
warunkow udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 8 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartoSci wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

. Oswiadczenie o odstapieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krétszym niz 7 dni.

. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o
odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,
mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktéorych mowa w
§ 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku, wedhug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za
nie na zasadach okreslonych w § 6, 7, 12 i 14 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzajg
nastgpujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych roboét, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.
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5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstagpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaplaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi 1 Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty

budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzeniana okres ..................... miesiecy*, liczac
od dnia konicowego odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
* nalezy wypelnic¢ zgodnie z ofertq wybranego Wykonawcy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejszag Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedluzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli

zgtosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania

niniejszej] umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nicodptatnego usuwania — w

terminie zakre§lonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciagu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktdre ujawniono

po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly w okresie jej
obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez naprawe, badz

wymiang, w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecig.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usunigcia ich w terminie krotszym.
Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnic Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.
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W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. b) Umowy.
W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminow
usuni¢cia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunicte
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawa w przypadku nie wywiagzywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych.
Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czes$ci kosztow.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110101 <) R lub poczty elektronicznej ..............ccooiiiiiiiin.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkoéd powstaltych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu
oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzor. Za
te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie
objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofertg¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

wformie: ..o, W WysokoS$Ci: ..o, zt, co stanowi 5 % ceny ofertowe;j
brutto.

W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
z niniejszg Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady/usterki.
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. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady/usterki lub gwarancji.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest

odpowiednio przesung¢ termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowiagzek najp6zniej na 14 dni przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,

o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe

zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny

okresowi ich usunigcia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie

ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego,

najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez

Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych

z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji robdt okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwale wystapienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow wiatru uniemozliwiajacych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robét, w tym wymaganych
technologii przez producentdow stosowanych materiatdéw i urzadzen. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastgpstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej
rozbidrki lub usunigcia,
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f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznaczac¢ bgdzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie
zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

d) opoznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) zprzyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku

okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktore to przyczyny
kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za sitg wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy, uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar
i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle
zatamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zostaC przesunigty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim
przypadku Strony moga rowniez okresli¢ zmieniony sposob osiggnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia
lub usunigcia kolizji,

8) zalecen organdow administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow s$rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost
pracochtonnos$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdowienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
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— materialy budowlane, osprzgt lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamdwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoOwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmieniag si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoOwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy lub Wykonawca realizuje przedmiot Umowy
na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o
ktorych mowa w SWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym do§wiadczeniem, potencjatem technicznym
1 osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacja ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych roboét
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest r6zna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej
Zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub

niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na
podstawie zlozonego do podpisania Umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 4 niniejszej Umowy;

5) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w §
2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okoliczno$ci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustlug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sig¢
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niezbe¢dne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione Iacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z
tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na
wykonanie zamdéwienia, a Wykonawca wykaze Scisly zwigzek pomigdzy ta sytuacja, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czes$ci lub w umownym terminie.

. Ponadto Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugag administracyjno-organizacyjng umowy.

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

3) W sytuacji wystgpienia w umowie oczywistych omytek pisarskich, w wyniku ktérych nastepuja
roéznice pomigdzy zapisami umowy a trescig oferty ztozonej przez wybranego Wykonawcg.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadnego przedituzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub
op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robot

. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zawiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej (deliktowej i1 kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé¢ umowg ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre§lonego w § 6 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
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a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio
z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczes§liwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac
na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

. Kopig polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz

z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy
Zamawiajacemu najp6zniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po

uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej. Opo6znienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wilasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na
zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej] Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci

naleznych Wykonawcy.
§ 20
Ubezpieczenie OC Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji niniejszej Umowy wazne

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zmoéwienia, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ oferty
brutto.

Zamawiajacy moze zada¢ kopii aktualnie obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej wraz z
potwierdzeniem optacenia wymagalnych skladek na dowolnym etapie obowiazywania niniejszej
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu tej polisy na kazde
wezwanie w ciggu 24 godzin.

Jezeli trakcie obowigzywania niniejszej Umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy bez koniecznos$ci uprzedniego kierowania dodatkowych wezwan do Wykonawcy moze
wstrzyma¢ wykonywanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i
koszt takiego wstrzymania poniesie wytacznie Wykonawca.

§ 21
[Okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID —19]

Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,

o ile taki wpltyw wystapil lub moze wystapic. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do

informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢

w szczegolnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub 0s6b $wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
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19; naktadajacych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 1 ust. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 764),

d) okoliczno$ci, o ktéorych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
Podwykonawcy.

. Kazda ze Stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej, moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa

w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegolno$ci przez:

a) zmiang terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
Umowy lub jej czesci,

b) zmiang¢ sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,

c) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

Okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga

stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Strona Umowy przedstawia wpltyw okoliczno$ci

zwiagzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wpltyw okolicznosci

zwiazanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub

odszkodowan, lub ich wysokos$¢.

§22
Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,

V4>N

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacja umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna si¢ kontaktowaé
pisemnie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniac pod
numer 65 529 81 00 lub za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyl Inspektora ochrony danych osobowych, z ktéorym mozna
kontaktowac¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: Modernizacja lazienek wraz z wymiang pionéw wodno-
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kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7.— znak sprawy: INF-IN.271.19.2026, co
wypelnia legalno$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa
lub podmioty przetwarzajace na podstawie umoOw powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawartych z Administratorem, w szczegdlno$ci w zakresie ustug wsparcia
prawnego czy informatycznego;

5) W zwiazku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nast¢pnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkoéw migdzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencja niepodania
danych osobowych jest brak mozliwo$ci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§23
[Zapewnienie dostgpnosci dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami]

1. Realizujagc zadania publiczne objete Umowa Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci  architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreSlonym przez minimalne wymagania,
o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegolnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 1411 ze zm.).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowa
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okres$lenia w tresci
umowy warunkow shuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglgdnieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.].
Dz.U. 22024 r., poz. 1411 ze zm.).

Strona 26 z 27



MODERNIZACJA tAZIENEK WRAZ Z WYMIANA PIONOW WODNO-KANALIZACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

4. Zamawiajacy wymaga zastosowania w dokumentacji projektowej zapewnienia dostgpnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej okreslonych wymaganiami
dotyczacymi dostepnosci dla 0s6b z niepelnosprawnosciami w nawiazaniu do ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 1. poz.
1411 ze zm.) oraz w odniesieniu do zapisow art. 100 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) oraz z uwzglgdnieniem zasad
uniwersalnego projektowania, ktore obejmuja m.in.:

1) w zakresie dostgpnosci architektoniczne;j:

a) zapewnienie wolnych barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

b) instalacj¢ urzadzen lub zastosowanie Srodkdéw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwig dostgp do wszystkich pomieszczen, z wylaczeniem
pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjaciji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie
pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz o0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

7. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ wraz z zalgcznikami.

3. Oswiadczenie odnosnie liczby 0sob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (Zatlgcznik nr 6 do
SWZz).

4. Umowa z Podwykonawcq (jezeli dotyczy).
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