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Zatgcznik nr 8 b do SWZ

[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SWZ)
w postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac fgcznie z pozostatymi czesciami SWZ.]

UMOWA NI eeeeeeeeeeeeeees

Zawarta w dniu ..oevevieiiiiiiirereeaen r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 52 755 600,00 zt, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu - Panig Stanistawe Czubernat,
Il. Wiceprezesa Zarzadu — Pana Dariusza Jabconia.

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej: ,Umow3”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie ,Remontu sieci wodociggowej w ul. Antatéwka
w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych obowigzujgcego
w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta
zostata umowa o nastepujgcej tresci:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach:

§1.
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét
objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét remontu
sieci wodociggowej w ul. Antatéwka w Zakopanem.
2. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie remontu:
a) sieci wodociggowej o ogdinej dlugosci 378 mb w tym:
- @ 200mmPE —-1m,
@ 125 mm PE - 257 m,
@ 90 mm PE -5 m,
- @ 63 mm PE -54 m,
16}
16}

50 mm PE - 15 m,
- 40 mmPE —11m,
- @ 32mmPE - 35m.
3. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawieraja:

a) Projekty techniczne: ,Remont sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Antatéwka w Zakopanem
Etap I, ,Remont sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Antatéwka w Zakopanem Etap II”.
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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. Zaméwienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez

Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z warunkami przytgczeniowymi SEWIK, dokumentacija
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §6 ust. 2, 3

umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakosé prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiada¢ dokumenty

dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé¢ kwalifikacji kontroli

jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do

badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robét i nie

wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajgcy zobowiagzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §7 niniejszej umowy,

1.4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §8 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego - dla uzyskania kohcowego efektu okreslonego w
przedmiocie zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg
dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw witasnych i wtasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robo6t odpowiada Wykonawca.

2.4. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzyska jego akceptacje,
na wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do zainstalowania.

2.5. Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmdéw ochronnych jak réwniez
srodkéw ochrony indywidualne;.

2.6. Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowania materiatdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosc.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym porzadku
oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatdw, odpaddéw, $Smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Zamawiajgcemu tychze
prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzgdzehn oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robot, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i poses;ji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sasiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci.
Po zakonczeniu robét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg oni zadnych
zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzgdku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organdéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, wjazdu na drogi z ograniczonym tonazem,
wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.

Uzycia wyrobow budowlanych posiadajagcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezagce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jako$é wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatdbw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentow
powykonawczych, a w szczegolnosci:

— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym,
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— zestawienie dlugosci sieci wodociggowej,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestycji,

— protokoty z wykonania prob szczelnos$ci rurociggow,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— badanie jako$ci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggdéw wody pitnej,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na ptytce
CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego
geodete z dlugoscig i srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie¢ i przytgcza),
iloscig zasuw wg $rednic, iloscig hydrantdw, iloscig punktéw pomiarowych,

— o$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robét w pasach drogowych,

— certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzgdzen.

§4.
Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedag
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic¢
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jeéli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§5.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 .
poz. 1071 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawca lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych
w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcag w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i odwiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
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10.

11.

podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga
pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze byé
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezeh pod warunkiem otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody
przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

§6.

Terminy realizacji zaméwienia

. Przedmiot umowy bedzie realizowany w roku 2026.

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie zakonczy¢ catos¢ robét budowlanych oraz zgtosic¢ je do odbioru

koncowego najpodzniej do dnia 15 sierpnia 2026 r.

§7.

Warunki odbioru

. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego catosci rob6t budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot

Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie
pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spotki. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlana.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw

wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i
sprawdzeniach, nie krotszym jednak niz 5 dni.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze

roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenh, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy lub odbiér czesciowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego lub odbioru czesciowego.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru koncowego lub odbioru czesciowego)

nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru
koncowego lub odbioru czes$ciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub koAcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami ptatnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 9 umowy.
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12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez Zamawiajgcego ilosci wykonanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne
usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w
kwocie.........c..oeueene (stownie:............. ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug
VAT . s , co stanowi tacznie kwote brutto: .............. (stownie.........ccoeiiiiiininns )-

. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robot okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg

Wykonawcy.

Podana w ust. 1 wartos¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang ilos$¢ sieci
wodociggowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez Zamawiajacego i ceny
ryczaltowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.7, jako ich iloczyn. Z zastrzezeniem, iz koncowe
rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy ustep, moze maksymalnie przekroczy¢ 20%
kwoty wskazanej w ust. 1.

. Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawcga zgodnie z niniejszg umowa:

4.1. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociaggu z rur PE @ 200 mm:

Cenanetto: ............cooiiiiiiiiiiii, zt
(5300170 1= PRSI )
Cenabrutto: ....................o zt
530170 1= ST )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ Yo, b v zt
4.2. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 125 mm:
Cenanetto: ............cociiiiiiiiii, zt
L5307 1= PRSPPI )
Cenabrutto: ...l zt
LS (o 1 1T USRI )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ Yo, tj. v zt
4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 90 mm:
Cenanetto: ... zt
(SHOWNIE . ... ettt ettt ettt e e e e e e e a b e ettt e e e eee e e e e e e nnanneeee e nnreneeas )
Cenabrutto: ...l zt
(530170 1= T UST )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ Yo, b e
4.4. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 63 mm:
Cenanetto: ............ooiiiiiiii, zt
53 (0 =SS )
Cenabrutto: ...l zt
53 (0 =SSP )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ........... Yo, 4. oo
4.5. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 50 mm:
Cenanetto: ............ooiiiiiiiiii, zt
(5300170 1= R SPPPRR )
Cenabrutto: ..................l zt
(53070 1= ST )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ............. Yo, b v zt

4.6. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 40 mm:
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Cenanetto: ..., zt
(S0 1= TP SO UPPR PRSP )
Cenabrutto: ...................l zt
LS (o 1= SOOI )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ........... Yo, 4. e zt

4.7. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 32 mm:
Cenanetto: ............ooiiiiiiiiiii, zt
[0 1= S TP PPPPPPRP )
Cenabrutto: ... zt
(S0 1= S PP PRT )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ......... Yo, 4 e zt

Powyzsze ceny (ust. 1 ust. 4 pkt. 4.1 do 4.7) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje okresla
art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z p6zn.
zm., dalej: ,KC”) i ktoéry obejmuje wszystkie naklady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, kiére
sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wiasciwg realizacja przedmiotu zamodwienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepisdw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

§9

Rozliczenia finansowe
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty
prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.
. Jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa faktura za realizacje przedmiotu umowy powinna
zosta¢ wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF i udostepnienia jej Zamawiajgcemu za
posrednictwem tego systemu.
. W przypadku wystawienia faktury w KSeF, za dzien doreczenia faktury Zamawiajgcemu uwaza sie
dzien jej udostepnienia w KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Termin ptatnosci
biegnie od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
. W przypadku niedostepnosci KSeF lub wystgpienia innych okolicznosci przewidzianych przepisami
prawa, fakturowanie i doreczanie faktur nastepowac bedzie zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw.
. Za dzieh zaptaty faktury VAT uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.
. Fakturowanie czastkowe:
a) Zamawiajagcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezenh

robot do wysokosci 80 % wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej

umowy.

" W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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8. Przedstawiciel Zamawiajgcego podpisze protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego po

jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedacego zatgcznikiem do Faktury VAT, nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robdét objetych tym protokotem, a jedynie
potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesSciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. oswiadczeh wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

10.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

moze:
a) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U.
z2025r. poz. 775 z pézn. zm.)
a) Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen,
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 9 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 38; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 331
i poz. 340, z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790, z p6zn. zm.) informuje, ze
Spoika jest podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j
NIP:
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§10
Koordynatorzy
. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Krzysztof Suchowian
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktéorym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... tel.

. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomié¢ drugg Strone na piSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych koordynatorow - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron umowy.

§11.

Kierownik budowy

. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................ccoooeiiiiiiiiiinnnnnn. jako Kierownika budowy/robdét,
posiadajgcego/a uprawnienia Nr..........cccoceveeveieiiiniiianenananes , ktory/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji, nie pézniej
niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizaciji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakohczenia
robot. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§12.
Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy.

§13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tgcznej wartosci
przedmiotu umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt (stownie:
.................. ztotych ...../100) w formie .........cocooviiiiiiiiiinenn.
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza czesé¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... ztotych  .../100)  zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy,
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b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ........................... zt (stownie:
....................................................................................... ztotych .../100) zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwilaszcza z tytulu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.
. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymaog
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy bgdz akceptacje tych zmian albo wniesé nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SWZ.
. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczenh z tytutu rekojmi.
. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§14.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczehstwa osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom
procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac¢ zakidcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.
. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru kocowego robaét.
. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni skierowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
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terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

§ 15.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu zamodwienia,
okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §6 wust. 2 - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caly przedmiot zaméwienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki,

c) za zwiloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §6 wust. 3 - w wysokosci.
1,5 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki,

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia (§8 ust. 1 umowy) za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

g) za zwloke w wykonywaniu poszczegdlnych prac/etapow robdt wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zaméwienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwitoki.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony

indywidualnej, ktéorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegaja potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Kary umowne z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamowienia lub usuniecia usterek nie moga

przekroczy¢ tacznie 15 % wartosci zamowienia.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.
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10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie potrgcony

Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku
kosztéw przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, lub
kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono — Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego,
ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

§ 16.
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
materiaty wbudowane lub uzyte do realizacji przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 1.1.

1.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzadzenia zamontowane,
dostarczone lub uruchomione w ramach realizacji przedmiotu umowy zgodnie z gwarancjg
udzielong przez producenta danego urzadzenia.

1.2. Najpbzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty dotyczgce gwarancji jakosci na materiaty i urzgdzenia
wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci karty gwarancyjne, warunki
gwaranciji producenta, instrukcje obstugi, dokumentacje eksploatacyjng i serwisowg oraz inne
dokumenty niezbedne do korzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien gwarancyjnych.

1.3. Nieprzekazanie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.2, w zakresie wymaganym umowa,
uprawnia Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru kohAcowego do czasu ich
prawidtowego przekazania, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne wykonanych robot
budowlanych oraz materiatow objetych gwarancja, ujawnione w okresie gwarancji, i zobowigzuje sie
do ich usuniecia na zasadach okreslonych w umowie.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

3.1. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczace robot
budowlanych oraz materiatdw wbudowanych lub uzytych do realizacji przedmiotu umowy
wynosi 36 miesiecy i biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

. Jezeli wada elementu objetego dtuzszym okresem gwarancji spowoduje uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub uszkodzen
w obu elementach.

. W przypadku usuniecia wady w ramach gwarancji okres gwarancji dla elementu naprawionego ulega
przedtuzeniu o czas liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady
i potwierdzenia tego przez Zamawiajgcego.

. Jezeli w zwigzku z usuwaniem wady niemozliwe bylo korzystanie takze z innych elementéw
przedmiotu umowy, okres gwaranciji dla tych elementéw ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o okres
ich faktycznego wytgczenia z uzytkowania.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢, na witasny koszt, w przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, z udziatem uzytkownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, a w razie uzasadnionej potrzeby takze z udziatem rzeczoznawcy. Koszt udziatu
rzeczoznawcy ponosi Wykonawca, jezeli ujawniona wada lub jej przyczyna lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zgtoszong wade w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze wzgledéw technologicznych lub
technicznych usuniecie wady w tym terminie nie jest mozliwe.

8.1. Jezeli usuniecie wady w terminie, o ktérym mowa w ust. 8, nie jest mozliwe, Wykonawca, przed
uptywem tego terminu, jest zobowigzany poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie lub
pocztg elektroniczng, wskazujgc przyczyny oraz proponowany termin usunigecia wady.
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8.2. W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady,
z uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie
tego terminu traktowane bedzie jako niewykonanie obowigzku usuniecia wady.

W przypadku nieusuniecia wady w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8-8.2, Zamawiajgcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi

§17.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

. Jezeli w toku wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, warunki lub

okolicznosci, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej, jest on zobowigzany do
niezwtocznego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco informowaé Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych

lub przewidywanych okoliczno$ciach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mieé wptyw w
szczegolnosci na termin wykonania robét, ich prawidtowg realizacje, jakos¢ albo koszt wykonania
przedmiotu umowy.
§18.
Prawo odstgpienia

. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Z chwilg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia

inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opdznienie z realizacja przedmiotu umowy

o czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwarn do wykonania umowy.

. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy

wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 19.
Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, polegajacych na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie skladu zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. sSmierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czionek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same
jak wymagane w tresci w SWZ;

2 Warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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C) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje

przedmiotu zaméwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany 0sOb upowaznionych do kontaktéw, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,

adreséw korespondencyjnych;
e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;
f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

W

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét

budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegdlnosci:
— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. dlugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia

powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a

w szczegolnosci:
— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczesniej

niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut prawny do

nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na

podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie
mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegélnosci: pozar, trzesienie

ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wiadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w takiej
sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okoliczno$¢ bedzie relewantne. PowyZzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza

okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

m) koniecznosci zmiany sposobu fakturowania lub rozliczania umowy, w tym w zwigzku z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi KSeF, o ile zmiana ta nie prowadzi do zwiekszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, chyba ze obowigzek takiej zmiany wynika z przepiséw prawa.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmiany,

c) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

5. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez
pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania
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prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

6. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,
b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartosé ukonczonych robét,
c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z

wprowadzenia zmiany.

§20.
1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania Ilub zaniechania organéw witadzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie beda odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktére sag
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego wiadze
administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej
bedg miaty miejsce.

3. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktdre sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powo6dz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

4. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszag zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§21.
Prawo obowigzujace
1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3.  Wszelkie spory moggce wyniknac¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegaja jurysdykcji sgdow
polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom witasciwym miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§22.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza

to waznosci pozostatych postanowieh Umowy. Zamiast niewaznych postanowieri umowy, lub jako

wypetnienie luki obowigzywal bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§23.
Zawarcie Umowy w formie elektronicznej i podpisy

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej Umowa zostaje
zawarta poprzez ziozenie na jej tresci kwalifikowanych podpiséw elektronicznych przez osoby
uprawnione do reprezentacji Stron.

2. Strony dopuszczajg ztozenie podpiséw w réznych dniach.

3. Za dzien zawarcia Umowy Strony uznajg dzien ziozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, pod warunkiem doreczenia drugiej Stronie podpisanego dokumentu w postaci
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elektronicznej na adres e-mail Koordynatora wskazany w § 8 albo na adres e-mail drugiej Strony
wskazany w Umowie.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia, o ile postanowienia Umowy nie stanowig inacze;.

§24.
Postanowienie koncowe
. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35¢. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.
. Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci i przetwarzania danych zgodnie z RODO i
przepisami krajowymi.
. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak sprawy: 8S/Antatdwka/2026 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.
. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
a) zatacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
. Umowa zostata oryginalnie sporzadzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajgca jest oryginalna wersja polska.
. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcow umoéw, ogoélnych warunkéow umow,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegodlnosci postanowienia w/w dokumentow nie znajdujg zastosowania wobec kwestii,
ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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