Zakacznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy

UMOWA
O ROBOTYBUDOWLANE
nr...../20256
zawarta w dniu .2026 . w Bydgoszczy

Stowarzyszenie zwykte pn. ,,PODMIEJSKA WSPOLNA DROGA”
(NIP 9671476504, REGON 528554391)

ul. Podmiejska 4; 85-453 Bydgoszcz

reprezentowanym przez:

Pana Ireneusza Kaczorowskiego

zwangq dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,
a

z siedzibg

NIP: Regon:
zwanym dalej w tresci umowy WYKONAWCA.

tqcznie w tresci umowy zwane STRONAMI

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn. ,,Przebudowa siegacza ulicy Podmiejskiej z rozbudowa kolektora deszczowego oraz budowa
kanalu technologicznego na dzialkach o nr ewid.: 2/64, 2/85 i fragmentach dzialek o nr ewid. 2/65,
2/13, 2/83, 2/77 w obr. 332” w wykonaniu warunkéw umowy z dnia 13.04.2026 r. nr 1/2026, zawartej
pomigdzy Miastem Bydgoszcz a Zamawiajacym, o przystapieniu do wspolnej realizacji zadania publicznego
pn. ,,Przebudowa siegacza ulicy Podmiejskiej z rozbudowa kolektora deszczowego oraz budowa
kanalu technologicznego na dzialkach o nr ewid.: 2/64, 2/85 i fragmentach dzialek o nr ewid. 2/65,
2/13, 2/83, 2/77 w obr. 332”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z przebudowg
ulicy Podmejskiej w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach okreslonych w: w projekcie budowlanym
bedgcym zalgcznikiem do zgloszenia z dnia 19.12 2025r. zamiaru wykonania robot budowlanych
polegajgcych na przebudowie siggacza ulicy Podmiejskiej z rozbudowq kolektora deszczowego oraz
budowg kanatu technologicznego na dziatkach o nr ewid.: 2/64, 2/85 i fragmentach dziatek o nr ewid.
2/65, 2/13, 2/83, 2/77 w obr. 332, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
SWZ oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Okreslony w ust. I przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) czasowej organizacji ruchu zaopiniowanej przez ZDMiKP;
2) dokumentacji powykonawczej — 3 kpl.;

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 3 szt.;

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 kpl. dokumentow stanowigcych dowod nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (w tym m.in. w tym m.in. atesty, oceny techniczne, protokoty badan i



sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje itp.);
5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do wniosku o zakonczeniu robot budowlanych do
organu nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca oswiadcza, zZe zapoznal si¢ z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz specyfikacjq warunkow zamowienia i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

§2
1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie p.
tel. .........c.oeeuuu...., posiadajgcy aktualne uprawnienia budowlane nr ..................... wydane w dniu

2. Przedstawicielem  Wykonawcy  upowaznionym do  kontaktow z  Zamawiajgcym  bedzie
72U R (2] AR

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. .............ccccoce tele oo iin oo,

4. Nadzor inwestorski sprawowac bedq:

Dp. ooeecv e e, — branza drogowa tel. ... ......................,
2) D ceeeieieeeee ee oo — branza wod-kan. tel. ....................,
3) D e BCL ,
5. Nadzor autorski sprawowaé bedzie p. ..........cc.coeoevee tele coooviiin i,

6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego dziatajg w imieniu Zamawiajgcego.

§3

1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zarzqd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy w obecnosci Zamawiajgcego w terminie obustronnie ustalonym (w rozumieniu art. 3 pkt 10
ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 poz. 418 ze zm.).

2. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie wezesniej niz po przekazaniu terenu budowy oraz po wydaniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru wyda zgode na rozpoczecie robot w ciggu 3 dni od dostarczenia przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz potwierdzenia ubezpieczenia zgodnie
z trescig §11 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze dokonaé zmiany w obowiqzujqcej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu
oznakowania przewidzianego projektem organizacji ruchu na czas robot i po odebraniu tego
oznakowania przez Inspektora nadzoru.

5. W zakresie objetym Umowg nie obowiqzujq regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 889) dotyczqce zasad zajmowania pasa drogowego.

§4
Obowigzki stron, zasady zawierania umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzien przekazania terenu budowy,

2. Zamawiajqgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych
prac.

3. Zamawiajgcemu przystuguje 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany, lub wniesienia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.



4. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu
czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez ZDMiKP oraz dokumentow niezbednych do
zgloszenia rozpoczecia prac do organu nadzoru budowlanego,

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot o0sob wymienionych
w zalgczonym do oferty wykazie,

3) przejecie terenu budowy,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) utrzymanie porzqdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

6) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

7) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,

8) oczyszczanie nawierzchni ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich — nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowq, a szczegolnie z ziemi i blota,

9) odtworzenie terenow w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia prac,

10) ponoszenie wszelkich oplat i odszkodowan na rzecz 0sob trzecich za szkody wyrzqdzone w ich
majqtku,

11) segregowanie, skitadowanie, unieszkodliwianie odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzgcych
z rozbiorki oraz dokumentowanie ich wywozu,

12) zapewnienie nadzoru geodezyjnego, geologicznego, laboratoryjnego i w razie potrzeby
archeologicznego,

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

14) stosowanie nowych materiatow i urzqdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajqcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

15) pokrycie kosztow energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Ssciekow, zuzytych do wykonania
przedmiotu umowy, wedtug wskazan podlicznikow zamontowanych przez Wykonawce,

16) pisemne zglaszanie wykonania robot do odbioru koncowego,

17) przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty, a
takze projekt jej dalszej zmiany, dostarczacé bedzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest on
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na ich zawarcie, a takze projektu jej zmian,

18) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane oraz projekt jej zmian,

19) przedkladanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy Ilub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

20) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialtu w postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia,

21) Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, majg
obowigzek w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniaé na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) robot brukarskich (brukarze),
b) operatorow sprzetu (operatorzy maszyn budowlanych),
¢) kierowcow,
Powyzsze nie dotyczy 0osob wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.

22) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci



kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w pkt 21 prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku waqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

23) Informowanie Gestorow sieci o terminie przystgpienia do robot na min. 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

24) Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, ktory okresla czasookresy poszczegolnych rodzajow
robot. Dopuszcza sie zmiange harmonogramu przez Wykonawce po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

25) Uczestniczenie kierownika budowy w radach budowy/koordynacyjnych oraz informowanie na biezgco
Zamawiajgcego o postepie robot.

26) Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. — o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. 2024r. poz. 1411).

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawe umowy o prace przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce osob wykonujgcych prace wskazane w ust. 4 pkt 21 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego;
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete Zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce kopie umow o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzqdzony). Kopie umow
o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy,
imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajq anonimizacyi.

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowe,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci. Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej

w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie zZgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli



przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

§5

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy/Podwykonawcy

(**zapis § 5 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienie
sitami wlasnymi lub /i bedzie korzystal z podwykonawcow)

1. Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci
finansowe i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ prace na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim sprzetem oraz potencjatem osobowym do wykonania
przedmiotu umowy.

3. Za szkody powstate podczas wykonywania prac zwigzanych z przedmiotem umowy odpowiada
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do statego nadzoru zarowno nad pracownikami wykonujgcymi roboty, jak

i przebiegiem 0gotu robot budowlanych wykonywanych w miejscu ich realizacji.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego wykonywania umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie w ciggu 2
dni od otrzymania zgloszenia od Zamawiajgcego o nieprawidlowym wykonaniu prac usungc zgtoszone
nieprawidfowosci.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie realizacji niniejszej umowy korzysta / nie korzysta * z ustug
Podwykonawcow

* _ niewlasciwe skresli¢

7. Wykonawca oswiadcza, ze powierza Podwykonawcom nastepujqcy zakres przedmiotu umowy **:

8. Wykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 _dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym SWZ
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslonych w ust. 9
3)zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp.

11 Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 12 ma prawo zglosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

14. Nie zgloszenie przez Zamawiajqcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy




w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany

przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia.

Wytqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000 zi.

16. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé regulacje spojne i niekolidujgce z postanowieniami
niniejszej umowy oraz okreslac¢ w szczegolnosci:

1) dokiadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczqgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajqgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych
podwykonawcow wynikajgcych z § 5 i 8 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkiadania
Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umow z podwykonawcami,

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcq.

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcq z niniejszq umowq i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnosci. Strony stwierdzajq, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcq nie zwalnia Wykonawcy z
powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

19. Przepisy ust. 8-17 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.

20. Pozostate warunki dotyczqce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§6
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie .......... od dnia zawarcia umowy.
Dopuszcza sie zmiane powyzszego terminu w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 263
ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.).

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koricowego potwierdzonego
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

3. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem okreslajgcym czasookresy dla poszczegolnych
rodzajow robot.

§7

Odbior koncowy robot

1. Przedmiotem koncowego odbioru robot jest bezusterkowa catos¢ prac objetych przedmiotem umowy.
W odbiorach uczestniczq: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego wlasciwych branz.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:



1) wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane i urzqdzenia do stosowania
w budownictwie,

2) dokumentacje powykonawczg co najmniej w zakresie okreslonym przez prawo budowlane (na dzien
odbioru Zamawiajgcy wymaga w szczegolnosci co najmniej pisemnego oswiadczenia uprawnionego
geodety o ztozeniu w Osrodku geodezyjnym dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem
wphywu dokumentacji do Osrodka geodezyjnego),

3) protokotow technicznych,

4) protokotow badan,

5) oswiadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny),

6) oswiadczen lub innych dokumentow, wlascicieli nieruchomosci na ktorych byly prowadzone roboty o
uporzgdkowaniu i przywroceniu do stanu pierwotnego terenu przez Wykonawce.

7) pozostatych dotyczgcych przedmiotu umowy, ktorych przedtozenia zazgdat ZAMAWIAJACY.

. Wykonawca ma obowiqgzek przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje wskazang w ust. 2 najpozniej w dniu
odbioru robot. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub nieprawidlowo sporzqdzonej odbior robot
nie bedzie dokonany. Do dokumentow okreslonych w § 7 ust.2 pkt 6 nie zalicza si¢ dokumentow
wymienionych § 9 oraz § 10, ktorych warunki przekazania okreslone sq odpowiednio w tychze
paragrafach.

. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
od Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru.

. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajqcego pisemnie. Na tej
podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru, w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad istotnych lub nie wywigzania
sig z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy odmowi odbioru.

7. Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w sposob okreslony w ust.
5 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

. Z czynnoSci odbioru sporzqdza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia o
odbiorze w protokole bezusterkowego odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole
usuniecia wszystkich usterek.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru przed terminem, okreslonym w §6 ust. 1, wykonania przedmiotu umowy
i stwierdzenie bezusterkowego odbioru w protokole odbioru konicowego jest rownoznaczne z wykonaniem
przedmiotu umowy w terminie.

$§8

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy oraz Miasto Bydgoszcz zaptacq wynagrodzenie
ryczaftowe ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy w lgcznej cenie: .....coeuueun. 7t brutto (stownie:
................................................ ), na warunkach wynikajgcych z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym a Miastem Bydgoszcz z dnia 13.04.2026r. Nr 1/2026 Wykonawca oswiadcza, iz tres¢ ww.
umowy jest mu znana.

2 Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzvko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

3. Zamawiajqgcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Miasta Bydgoszczy, dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg,



2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania robot dodatkowych.

4. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 3 wymagajg sporzqdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie robot
zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych rowniez
projektanta.

5. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 zakres robot wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie
wylqczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzony w
oparciu o zastosowane sktadniki cenotworcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatow, sprzetu i
robocizny zgodne bedq z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen
poszczegolnych materiatow, sprzetu i robocizny w  kosztorysie Wykonawcy kosztorys robot
zamiennych/robot zaniechanych/robot dodatkowych bedzie przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym,
przy czym ceny nie mogq by¢ wyzsze niz Srednie skladniki cenotworcze publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Spotka z o.0.) adekwatne do okresu i miejsca wykonania robot.
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 3 nastepuje zmniejszenie/zwigkszenie
wynagrodzenie Wykonawcy — Strony sporzqdzg stosowny aneks do umowy.

6. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dolqgczy oswiadczenie udokumentowane oswiadczeniami
swoich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelnosci przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, powstatych w zwiqzku z realizacjq robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,
bgdz tez pisemne oswiadczenie o wysokoSci zalegltosci wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, znajdujgcy sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Numer rachunku................ . za
wyjqtkiem kwoty odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedlozyt dokumentow swiadczgcych
o dokonaniu zapltaty na ich rzecz, bgdz wynikajgcych z oswiadczenia Wykonawcy o wysokosci zalegtosci
Wykonawcy wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Zobowigzania te po ich weryfikacji
Zamawiajqcy bedzie mial mozliwos¢ uregulowania bezposrednio na rachunek Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow umniejszajgc tym samym naleznos¢ Wykonawcy (potrqcenie).

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, Ilub ktory zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi fakturami koncowymi wystawionymi po
dokonaniu odbioru koncowego robot, wedlug zasad okreslonych w umowie z dnia 13.04.2026r. Nr
1/2026, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Miastem Bydgoszcz o przystgpieniu do wspolnej realizacji
zadania publicznego pn. ,, Przebudowa siegacza ulicy Podmiejskiej z rozbudowq kolektora deszczowego
oraz budowq kanatu technologicznego na dziatkach o nr ewid.: 2/64, 2/85 i fragmentach dziatek o nr
ewid. 2/65, 2/13, 2/83, 2/77 w obr. 332"

11. Podstawq do wystawienia faktur konicowych bedzie podpisany przez Strony protokol stwierdzajgcy
bezusterkowe wykonanie przez Wykonawce zakresu robot zgloszonych do odbioru i po przedstawieniu
wymaganych dokumentow.

12. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidiowo wystawionych faktur VAT wraz z



wymaganymi dokumentami wynikajgcymi z umowy, nie wczeSniej niz po wykonaniu przedmiotu umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego na rzecz Zamawiajgcego w zakresie objetym
finansowaniem przez Zamawiajgcego zgodnie z umowgq z dnia 13.04.2026r. Nr 1/2026, zawartq pomiedzy
Zamawiajgcym a Miastem Bydgoszcz oraz na rzecz Miasta Bydgoszcz w zakresie objetym finansowaniem
przez Miasto Bydgoszcz zgodnie z umowq z dnia 13.04.2026r. Nr 1/2026, zawartg pomiegdzy
Zamawiajgcym a Miastem Bydgoszcz.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, czy dalszego
Podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu informacji o powyzszym fakcie ma
prawo zglosi¢ pisemne uwagi dotyczqce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom czy
dalszym Podwykonawcom.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajqgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zilozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej waqtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. Przeniesienie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca na kazdej z wystawionych faktur VAT zamiesci zastrzezenie o niedopuszczalnosci
przelewu bez zgody Zamawiajgcego.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia przez:
1) Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,

2) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

17. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nieprzediozenia w terminie 7 dni
od dnia wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosé jest
czesciq sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow do czasu ich
przedlozenia oraz w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

18. Sfinansowanie inwestycji w czesci obcigzajgcej Miasto Bydgoszcz nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury (wystawionej na Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-
11-863, ze wskazaniem danych odbiorcy faktury, tj. Wydziat Administracji Budowlanej, ul. Grudzigdzka
9-15, 85-130Bydgoszcz) za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur zawierajgcej nastepujgce dane:
1) W polu ,, Podmiot 2" - faktura dotyczqca jednostki podrzednej JST (wybor znacznika ,,1”),

2) W polu ,, Podmiot 3”:
a) IDWew: 9531011863-00117;
b) nazwa: Wydzial Administracji Budowlanej;
¢) adres: Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz;
d) dane kontaktowe: WAB.

§9
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
W fOFMIC  iveiveisnisnisnisntsassnssnssnson W WYSOkoSCi ......covceeeeeeee. Ty co stanowi 5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §8 ust. 1

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania jego



wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni po
terminie realizacji umowy o jakim mowa w §6 ust. 2 na rachunek wskazany przez Wykonawce w §8 ust. 6.

4. Kwota 30% wniesiona w formie pienigznej, wynikajqca z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie scedowana i przekazana
Miastu Bydgoszcz, niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koncowego.

5. Kwota, o ktorejf mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie zwrocona przez Miasto Bydgoszcz w
terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. W przypadku wniesienia gwarancji nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienig¢zna,
Zamawiajqgcy dostarczy Miastu Bydgoszcz otrzymang od Wykonawcy, scedowang Ilub wystawiong
bezposrednio na rzecz Miasta Bydgoszcz, gwarancje nalezytego wykonania umowy w okresie trwania
rekojmi za wady, niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koncowego, pod
rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigzna, okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy trwac powinien do uptywu 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi.

§10
Rekojmia, gwarancja

. Wykonawca oswiadcza, iz udziela Miastu Bydgoszcz gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy.

. Termin gwarancji i rekojmi za wady wynosi ....... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Dokument gwarancyjny (oswiadczenie gwarancyjne) Wykonawca (bedgcy jednoczesnie gwarantem)
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu, w ktorego obowiqzku jest przekazanie ww. dokumentu
Miastu Bydgoszcz niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru korncowego, pod
rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Oswiadczenie gwarancyjne powinno zawierac:
1) wskazanie Miasta Bydgoszcz jako strony, na rzecz ktorej zostaje udzielona gwarancja,
2) nazwe i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej,

4) zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad (naprawy) w terminie wskazanym przez Miasto
Bydgoszcz,

5) stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogramicza ani nie zawiesza uprawnien Miasta w
Bydgoszcz wynikajqgcych z przepisow o rekojmi za wady.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Miasta Bydgoszcz, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z
dokumentacjq robot posiadac powinien.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu powstate po odbiorze.

. Uprawnienie z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie ..... miesiecy liczqc od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca odpowiada ponadto za wady powstale wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia
zazgdatl oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwigzania technicznego.

. W okresie gwarancji i rekojmi stwierdzone wady Wykonawca usuwa w terminie wyznaczonym przez
Miasto Bydgoszcz.



9. Uchybienie terminu usunigcia wad upowaznia Miasto Bydgoszcz do zlecenia osobom trzecim usunigcia
wad na koszt Wykonawcy.

10. Uprawnienia i obowiqgzki wynikajgce z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonywac bedzie Miasto
Bydgoszcz.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej z sumg ubezpieczenia nie mniejszq niz 1.000.000,00 z¢ (zgodnie ze specyfikacjq warunkow
zamowienia) wazng przez caly okres realizacji umowy.

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana z ust. 1 w trakcie realizacji niniejszej umowy
Wykonawca obowigzany jest do przediuzenia okresu ubezpieczenia OC na okres nie krotszy niz termin
obowigzywania niniejszej umowy.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC
z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana w
ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznych sktadek, nie pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowej
umowy ubezpieczeniowe;.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 3 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy zgodnie z §13 ust. 2 pkt 3.

5. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy skorzysta w terminie 21 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na dostarczenie dokumentow.

§12
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci stanowigcej
podstawe odstgpienia w sytuacji wystgpienia chociazby jednego z ponizszych przypadkow:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty co najmniej 21 dni,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczqt robot w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq i dokumentacjq techniczng lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

4) przedmiot umowy ma wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru i korzystanie z przedmiotu umowy,

5) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonuje bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
7 (siedem) dni przed wygasnigciem polisy aktualnie obowigzujqcej wraz z dowodem jej optacenia,



8) Wykonawca nie przedfozy Zamawiajgcemu - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zdarzenia, ktore
wplynelo na zmniejszenie sumy ubezpieczenia - uzupelnionej/nowej polisy/innego dokumentu,
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia rowng co najmniej 1.000.000,00 =i,

9) dwukrotnego stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawce bgdz Podwykonawce bgdz
dalszego Podwykonawce osob, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 21) umowy na podstawie innej niz
umowa o prace,

10) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oSwiadczenia, o ktorym mowa w §4 ust. 4 pkt 26) lit
b) bqdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przediozyl zqdanych dokumentow, w przypadku o ktorym
mowa w §4 ust. 4 pkt 26) lit c).

2. Zamawiajqgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni:

1) od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzqcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2025, poz. 514),

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktore cigzq na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 Wykonawca moze zgdaé¢ wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W ciggu 30 dni od odstgpienia od umowy Strony dokonajg wzajemnego rozliczenia z wykonanej czesci
UMowy.

6. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu inwentaryzacji robot sporzqdzonego na dzien odstgpienia
sporzqdzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wiasny koszt.

§13
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone zostang kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa w §$8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za zwiloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% brutto wartosci wynagrodzenia



Wykonawcy okreslonego §8 ust. 1,

4) za brak zaplaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1
za kazdy dzien zwloki,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

8) brak zgloszenia Podwykonawcy przez Wykonawce mimo ustalenia przez Zamawiajgcego iz taki
Podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy Ilub ustugi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczqc od dnia
poinformowania Wykonawcy o ustaleniach poczynionych przez Zamawiajgcego.

9) za nieprzediozenie dowodow zgdanych przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w §4 ust. 5, co wigze sie
z niespetnieniem przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w §4 ust. 4 pkt 21 czynnosci, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

10) za brak uczestnictwa kierownika budowy w radach budowy/koordynacyjnych, o ktorych mowa w § 4
ust. 4 pkt. 25) umowy, w wysokosci 500,00 z{ za kazde zdarzenie,

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

13) z tytutu nieprzediozenia lub przediozenia ze zwlokg poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rowniez przekroczenia terminu, o ktorym mowa w §
Sust. 12 iust. 15 - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

15) z tytutu nieprzestrzegania zapisow, o ktorych mowa w §4 ust. 4 pkt 26 w wysokosci 0,0001%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczanych z kazdego tytutu fgcznie bgdz oddzielnie nie moze
przekroczy¢é kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) przystugujgcej Zamawiajgcemu z powodu
rozwigzania lub odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia na podstawie wystawionej przez niego noty obcigzeniowej
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez dokonanie zaptaty w kwocie odpowiednio nizszej
w stosunku do zobowigzania wynikajgcego z faktury, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego wyrownania
poniesionych i udokumentowanych szkod o ile przekroczq one wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu
Zamawiajqcy bedzie zZgdal naprawienia szkody wyniklej w zwiqgzku z nie wykonaniem umowy Ilub
niewtasciwym wykonaniem umowy.



§14
Zmiany w umowie

1. Zmiany postanowien umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow okreslonych w ustawie, Zamawiajgcy zgodnie z trescig art. 455 ustawy przewiduje
zmiang tresci postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujqcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT;

b) zmiany spowodowanej koniecznoscig wykonania dodatkowych robot budowlanych z uwzglednieniem
zasad zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

¢) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy, przy czym wartos¢ robot
zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 15% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1
umowy,

d) wykonania robot zamiennych — zmiana do wysokosci wynagrodzenia o jakim mowa w § 8 ust. I umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi proporcjonalnie do wielkosci ograniczenia robot, wartosci robot
zamiennych, wartosci dodatkowych robot budowlanych oraz o réznice w podatku VAT,

2) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia ,,sity wyzszej”. ,,Sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg Stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy,
a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona
moze sig powolac¢ na zaistnienie sily wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugq
strong w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

b) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co wplynie na
realizacje zamowienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow,
¢) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegolnosci: intensywnych opadow
deszczu, uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy
czym Wykonawca moze si¢ powota¢ na zaistnienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych tylko

wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia,

d) okolicznosci i przyczyn lezgcych po stromie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
budowlanych przez Zamawiajgcego,

e) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg,

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, archeologicznych Ilub
terenowych, w szczegolnosci niewypatow i niewybuchow, wykopalisk archeologicznych,

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych niezaleznych od zZadnej ze Stron umowy w tym rowniez napotkania podczas
prowadzonej inwestycji na urzqdzenia bedgce wltasnoscig osob trzecich np: kabli elektrycznych, kabli
energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp.,

h) wystgpieniem robot dodatkowych z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn nie diuzszy
jednak niz czas ich trwania.

3) inne zmiany:

a) zmiany 0sob wskazanych w umowie po stronie Zamawiajgcego jak i po stronie Wykonawcy o ktorych
mowa w §2 umowy. Zamawiajqcy zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawce jesli posiadajg
kwalifikacje i doswiadczenie takie same Ilub wyzsze od o0sob wymienionych w wykazie 0s6b
zalgczonym do SWZ.

b) zmiany Podwykonawcow oraz zakresu robot im powierzonych,

¢) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w takim



przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji.

d) zmiany spowodowanej wystgpieniem zamowien o wartosci nie przekraczajgcej 15% wartosci
zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

3. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajgcego.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez Strony w
formie pisemnej (protokol) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

5. Ponadto Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego moze:

1) dokona¢ zmiany podwykonawcy,

2) wskaza¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia,

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci za-
mowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

6. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy,
podlega¢ bedzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy wuzna, ze wskazane
okolicznosci nie sq zasadne Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

7. Zmiany, o ktorych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopolnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy
nie mogq modyfikowac ogolnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedq przez strony stosownymi
pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

8. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy Pzp oraz
dokonywania nieistotnych zmian umowy, ktore nie dotyczq tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

9. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng umowy;

2) zmiana danych teleadresowych,

10. Zmiany sposobu realizacji zamowienia (zmiany technologiczne), w szczegolnosci.:

1) pojawienie si¢ na rynku, czesci, materiatow lub urzqdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajqcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

3) koniecznosé realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib
materiatlowych, ze wzgledu na zmiany obowiqzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktorych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowic¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;,

6) zmiany, o ktorych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wylqcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z
tytutu takich zmian, wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzqdzen lub materiatow, na ktore wymagane bylo
posiadanie okreslonym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzqdzen lub materiatow,
zastepujgcych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
wykonawcy.

§15
Stosowane materialy



1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, urzqdzen i sprzetu.

2. Wykonawca zapewnia nowe materialy i urzqdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajqgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materialy uzyte do wykonania
zamowienia muszqg by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213) wraz z aktami wykonawczymi, a takze wymaganiom okreslonym
w umowie, jej zatqcznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia i do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszq umowq, to
Wykonawca obowiqzany jest przeprowadzic te badania.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. krajowq oceng
techniczng, europejskq oceng techniczng, krajowq deklaracje wlasciwosci uzytkowych, znak budowlany
itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zZgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania
sig  przez Wykonawce stosownym  dokumentem  dopuszczajgcych ten material do obrotu
i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a
takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajqcy zazgda badan dodatkowych, ktorve nie byly przewidziane niniejszq umowg,
a zwigzane sq z wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiqzany jest przeprowadzic te
badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust.7 okaze sig, ze zastosowane materiaty,
urzqdzenia, maszyny bgdz wykonanie robot sq niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajqg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robot sq zgodne z
umowq to koszty tych badan obcigzajq Zamawiajgcego.

§16
Ochrona Danych Osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, zZe zapoznat si¢ z informacjg Zamawiajgcego dotyczqcqg przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb realizacji zamowienia oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania
sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. Jednoczesnie Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych skladang ofertq, jej
zalgcznikami i dokumentami skladanymi w toku postgpowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i
celach zgodnych z tym postgpowaniem.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w
zwiqzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez
Zamawiajqcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujqcej si¢ w niniejszej Umowie oraz na
wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie pisma uwaza si¢ za skutecznie doreczone, jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia na nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:



Kazda ze stron zobowiqzuje si¢ do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenia dokonane na ostatnio wskazany
adres bedg uwazane za skuteczne.

3. Naglowki paragrafow nie stanowiq tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.

4. Strony deklarujq, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmq rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktorych mowa powyzej nie doprowadzq do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki strony poddajg rozstrzygnieciu przez sqd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

6. Zatgczniki do umowy stanowiq jej integralng czesc.

Zatqczniki:
1. SWZ,
2. dokumentacja techniczna,
3. specyfikacje techniczne,
4. oferta wykonawcy,
5. umowa nr 1/2026 z dnia 13.04.2026r. zawarta pomiegdzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem
zwyklym ,, PODMIEJSKA WSPOLNA DROGA”.

Zamawiajacy: Wykonawca:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I
OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego
kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Stowarzyszenie zwykte
Stowarzyszenie zwykte pn. ,,PODMIEJSKA WSPOLNA DROGA” z siedzibg w Bydgoszczy (adres: ul.
Podmiejska 4; 85-453 Bydgoszcz).



