Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2026 Zalgcznik nr 5 do SWZ

NIE ZALACZAC DO OFERTY !!!

PROJEKT UMOWY NR ............ /FIN/2026

zawarta dnia ...................... 2026 r. w Malborku, pomigdzy:

Zamawiajacym:
SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany
przez:

Siedziba:
NFtelefonU: ...

REGON: NIP: KRS:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych
(tj. Dz.U. 22025 r., p0z.1320 z pozn.zm) zwang dalej Ustawq Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:

»Remont czesciowy budynku nr 130 w Pruszczu Gdanskim przy ul. Powstancéw Warszawy
28 B” z prawem opcji,

— sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.37.2026

2. Na przedmiot umowy sktada sig :

- Zadanie podstawowe :
1) roboty pomieszczen nr 109-121 wraz z przylegtymi korytarzami w zakresie:
- wymiany stolarki drzwiowej, posadzek, powlok malarskich, licowan $cian
- wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- Prawo opcji :
1) roboty pomieszczen nr 101-108,123 wraz z przyleglymi korytarzami w zakresie:
- wymiany stolarki drzwiowej, posadzek, powtok malarskich
- wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej,
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3. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar rob6t — zamoéwienie podstawowe - zatacznik nr 2 do umowy;

c. przedmiar robot — prawo opcji — zatacznik nr 3 do umowy.

4. Zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2025 poz. 418 z p6zn.zm) , ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.zm)

i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2025 poz. 1071 z p6zn.zm)

5. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz.

7.30-15.30 w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzeczno$ci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosSci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajagcemu
istnienie obowiazku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowiazku.

Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow:

Na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Powstancéw Warszawy 28 B w Pruszczu Gdanskim
materialty budowlane — wedtug wykazu materiatu inwestora zaltaczniki nr 9 oraz 10 do umowy.
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot

8. Zamawiajgcy zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje zastosowanie w ramach niniejszej
Umowy prawa opcji w zakresie nieprzekraczajacym zakresu i ilo§ci zawartych w zalaczniku, o
ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. ,,c” pn. ,,przedmiar robot— prawo opcji” co niniejszym Wykonawca
akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.

9. Ostateczna ilo$¢ robot budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od
biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego srodkow finansowych.

10. Roboty zlecone w ramach prawa opcji musza spelnia¢ wszystkie wymogi jak dla zadania

podstawowego .

11.Zamawiajacy zastrzega, iz cze¢$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac zZ prawa opcji
w szczegolnosci w przypadku nieuzyskania srodkéw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie
przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez
podpisanie niniejszej umowy.

12.Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo$ci
okreslonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w calym okresie wskazanym
w § 4 ust. 2

13.Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach wykonania robdt opcjonalnych powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ naleze¢
dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w sposob okreslony w § 7 ust. 3

15.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany
do jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje
przez podpisanie umowy.
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
WarunkOéw zamodwienia, przy uzyciu materiatdbw zgodnych z wymaganiami okre$lonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okresSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym
przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U z 2025 poz. 418 z pdzn.zm i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawg Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Norm Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materialdow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wilasciwymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U z 2025 poz. 418 z
p6zn.zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngetrzne niezaleznych od
Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakosci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza nie
spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu robét budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym roéwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robot  spelniajagcego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

12.Wykonania  wszelkich  robot  towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamdwienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbgdne do
realizacji przedmiotu umowy.
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14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewng¢trznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za
pracownikow wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, po przez
szczelne zabezpieczenia i biezgce sprzatanie.

18.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow,
srodkow czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezgcego utrzymania w czystosci drog wewngtrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
i sklfadowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatow, gruzu, odpaddéw i $Smieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wobec powyzszego zobowiazany jest do wykonania segregacji odpadow
pochodzacych z rozbiorki i wszystkich pozostatych w trakcie realizacji robot, a nastepnie
zagospodarowania ich badz podaniu utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1587 z poézn. zm.) o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Przekazanie odpadow do przetworzenia lub utylizacji moze nastgpi¢ tylko do
koncowego posiadacza posiadajacego odpowiednie uprawnienia, ktéry dokona ich
ostatecznego przetworzenia lub utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie sposob gospodarowania tymi odpadami.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U z 2025 poz. 418 z pdzn.zm.) oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:
a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w opoznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
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Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materiatow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

83
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy bgda zatrudniali na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025 .,
poz. 277 z pézn.zm ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawcg, Podwykonawce czy
dalszego Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych
z wykonywaniem robét ogélnobudowlanych-w tym :

a)  roboty tynkarsko-murarskie;

b)  roboty betoniarsko-posadzkarskie;

¢)  roboty malarskie;

d)  roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
e)  roboty instalacyjne elektryczne.

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktoére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Robdt jest uprawniony do kontroli spelniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnoscei:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasniefi, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlno$ci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloscig
0sob ujetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw i oswiadczen
dokumentujgcych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objecte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adreséw
oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt.
b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob;, @ wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelna ochrong¢ danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie :
Zadanie podstawowe — 10 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robét budowlanych wykonywanych w ramach prawa opcji w terminie : 10 tygodni
od dnia przekazania placu budowy, ktéry nastapi nie pézniej niz do 12 tygodnia od dnia
podpisania umowy.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.
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4. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

85
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powoluje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu
umowy osoby:

- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.

2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych rob6t Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usuni¢te przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru. Czynnosci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
i nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sa
niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadang.
- wstrzymania realizacji rob6t w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robét i pisesmnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatlow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materiatow / urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materiatow /
urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robét w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
P AECYZJi it
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: ...

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie poézniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob 1 pojazdow
mechanicznych biorgcych udzial w realizacji zamoéwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejscia i wjazdu na teren budowy.

5. Kopig¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
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a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego.

3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 niniejszej umowy
(zgodnie z formularzem ofertowym) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie :
a. ,warto$¢ wynagrodzenia za zamdwienie podstawowe wynosi:
wynagrodzenie brutto  .................... zt,
(STOWNIE: .oiivvciiiicicce e ZEOtYCH v 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
b. warto$¢ wynagrodzenia za zamoOwienie prawo opcji Wynosi:

wynagrodzenie brutto ... zt,

(STOWNIE: e ZEOtYCh .o 100),

c. maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajac prawo opcji Wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto  .................... 7k,

(STOWNIE: e ZEOtYCh .o 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy okres§lona w ust.1 lit. ,,a niniejszego 8 jest ceng

ryczattowa, niezmienng — jak okreslono w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

3. Ostateczna warto$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 1it.” b” niniejszego 8§ ustalona
bedzie na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ,, prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe
i czynniki cenotworcze okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sg state i nie
beda podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacja kontraktowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu nie oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub
przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PEATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgéciej niz jeden raz na miesigc 1 ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
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3. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikaé z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprécz protokotdéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:;

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czes$¢
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zaméwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przystlugujacego = Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuni¢cia
zgodnie z 89 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnos$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.
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13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie tagczne nizej
wymienionych warunkdw:
a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowys;

b) odbiér koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robdt (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

c) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje¢ Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca
20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.REGON 192471265..

17.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czeSciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czeSciowego robot, ktore stanowig
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru rob6t czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury
odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych rob6t do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
c) odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
przedlozy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2025 r., poz.418 z p6zn. zm) oraz okreslonych
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W niniejszej umowie i jej zalacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji
na wykonane roboty budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktdrym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wlasny.

7. W odniesieniu do rob6t podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktérej powierzono funkcje
nadzoru w poszczeg6lnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

b) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

c) udokumentowane przekazanie odpadow.- zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 z pozn.
zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady rob6t uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo odmowié¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i
termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2
litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét
odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot
budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w 8§18 ust.3 pkt. 4 litera
g,

c) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wilasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem rob6t budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robdt. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie
na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygashigcia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego
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15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca begdzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowsa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1
Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawcCow: ............cccocviiiiiiiiiinininn.n. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robét
Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajagcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w zakresie terminow
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
rob6t wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajgcego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robdt, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
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a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zglaszane przez Zamawiajacego, jezeli
projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robot,

c) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania rob6t lub ich zawieszenie
przez podwykonawcg,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,

i) nie bedg zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robdt przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory rob6t Wykonawcy od podwykonawcy,

j)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego cze$ciag zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 z1;

13) w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dituzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptatg kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy skilada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);
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16) Wykonawca, niezaleznie od warunkdw jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcéw;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw;

20) podzlecanie robdt przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastgpic jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o0 ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamdwienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamOwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im rob6t dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
8 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa
w 89 ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do
jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
....... miesi¢cy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokolem odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuni¢cia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia
si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U z 2025 poz. 1071 z p6zn.zm),
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c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach og6lnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U z 2025 poz. 1071 z p6zn.zm),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogoélnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rgkojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj Dz. U z 2025
poz. 1071 z p6zn.zm)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu
umowy w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej
reklamacji w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usung¢ je
na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.
11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja
gwarancje producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas
Wykonawca przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rgkojmi.
12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .
13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuniecia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sOb reprezentujgcych firm¢ Wykonawcy;
€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
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h)

)

K)

n)

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$§lonego w 8 7 ust.1 lit.” a”, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 4 ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 lit ”a”, za kazdy dzien zwtoki;

C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgéci przez ktoragkolwiek ze Stron
umowy, z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a”;

d) ztytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow
na teren wojskowy osob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystoSci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sa prace w
wysokosci 500,00 zt. za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2
ust.17

f) za zawiniong zwloke w usuni¢gciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 7 ust.l lit. ,,a” , za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaplaci kar¢ umowng w wysoko$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4
umowy, odrgbnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,
10% niezaptaconej naleznoéci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;
0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawcag — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do
dnia ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca
zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 200 ztotych odrgbnie za kazdy przypadek;
) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcag - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajacemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak 1 rodzajéw uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegblnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osob¢ nadzorujagcg w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie WW. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego
z mozliwosci uznania takiego zdarzenia jako czynnos$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

Strona 16 z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2026 Zalgcznik nr 5 do SWZ

0) W przypadku niewywigzania si¢ z termindw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca

3.

zaptaci kar¢ w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrgbnie za kazdy przypadek.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspolpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U z 2025 poz. 1071 z
p6zn.zm) do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

Podstawa do zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia

Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogOlnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U z 2025 poz. 1071 z
p6zn.zm), jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg noty obcigzeniowej.

10. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajacego zamowienia realizowanego w ramach

opcji § 12 bedzie mial zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania roboét - § 4 ust. 2
oraz co do wartosci wynagrodzenia - § 7 ust. 1 lit. ,,b”.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstana podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,

az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete w ustalonym terminie.

Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usunigcia wad.

Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f7, ktore naliczane sag do momentu zastgpczego usunigcia.

§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.

4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezb¢dnego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czegs$ci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia roboét i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
oraz nie kontynuuje ich w ciagu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na piSmie przez
Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia sie z realizacja robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy
W sposob niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
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a)

b)

umowy, niezgodnie z STWIOR, przedmiarem rob6t, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego
do prawidlowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowigzaniom, Ktore ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamédwienia z naruszeniem
przepiséw prawa Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie okre§lonym w niniejszej umowie

0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

p) w przypadku naliczenia kar okreslonych w 8 12 pkt. 3

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia
0 wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest

zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7
ust.1 lit. ,,a”, a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. ,,b”, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jesli kara umowna
nie pokryje wyrzadzonej szkody.
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2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne os$wiadczenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie.

3. Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywiagzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna
reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiaja o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialty zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozyciji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robdt wykonanych przez Wykonawce
oraz warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokét robot
w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajgcego wartosci prac i materialdw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okre$lono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzsze;.

2. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktdrych
nie mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna byto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo  do
powolywania si¢ na wystapienie sily wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Stron¢
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zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sity
wyzszej na mozliwos¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U z 2025 poz. 1071 z pézn.zm), Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019. ,,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z pdézn.zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2025 r. poz.418 z p6zn.zm).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

€) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis);

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowsg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw  wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wplyw
na termin realizacji robot;

K) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy;

I) w przypadku op6znienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;
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2)

3)

4)

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.zm ), ktorego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
q) epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

r) nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) koniecznos$cia wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w caloéci lub czesci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

b) gdy zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych taka zmiang.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tafszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci.
Podstawa do oszacowania wartos$ci jest kosztorys zataczony do umowy przy czym laczna
wysokos¢ pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.

c) zpowodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwiagzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
W przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostepnych bez procesu rozbidrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na
etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw platnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie bedg negatywnie wplywatly na realizacje zamowienia,

f)  wprzypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na poziomie
cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych

w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bgdzie ustali¢ warto§¢ w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
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5)

6)

7)
8)

9)

sporzadzong metodg szczegolowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :
- stawka roboczogodziny ,,R” " reereneenteeaaeenens

- koszty posrednie ,,Kp” od R i S U %
- koszty zakupu ,,Z” od M TP %
- zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+Kp+S+Kp) - ..cocooiiiiiiiinn. %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesiaca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cene rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada
w  formie  wydruku wraz z  potwierdzeniami  sposobu  ustalenia  cen
w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naktady
rzeczowe zostang rozliczone w oparciu 0 KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku
braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pelniacej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $§mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje rob6t z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy tagczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce rob6t podwykonawcy jest spowodowana
rozwiazaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje rob6t przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamowienia,

e) koniecznos¢ powierzenia rob6t podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét
lub materiatow,

f)  w przypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w_przepisach ustawowych 1 aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktore nastgpily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidzie¢.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,
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b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanic w sposob prawidtowy i terminowy
dokonywac ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatdéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy

10.

11.

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji

albo wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej

technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji

przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawg warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan

technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

UMowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknicty katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznosécig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci, ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
konieczno$ci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego
w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskazac¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdlowg wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegotowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

. nalezy wyliczy¢ roznice migedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowiazany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Strona 24 z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2026 Zalgcznik nr 5 do SWZ

12.

13.

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

14.

15.

16.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego
lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy
proponuje on osob¢ nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia tréjstronnego aneksu do niniejszej umowy, nha
mocy ktdrego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku  do
podwykonawcow, dostawcow 1 uslugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiadac¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw, dostawcow i
ustlugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wplyna¢ na zakres praw i obowigzkow Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o§wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy

okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

Strona 25 z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2026 Zalgcznik nr 5 do SWZ

§20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowodcy 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (49. BLot Pruszcz Gdanski)o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robdt budowlanych). Wykonawca wniosek ten sklada za posrednictwem
Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komorkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajgcych np. typu
DRON nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do
Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdanski

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren komplekséw wojskowych przed przystgpieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstegp na teren chroniony
obiektu wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii
Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowddztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspolpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON z 2021 r., poz.177)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz
w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024r.,
poz. 1061 z p6zn.zm).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stronami kazda strona moze zadaé podpisania przez
druga Strong¢ protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwos$ci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomi¢dzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtoéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

§22
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zalacznik nr 2 - przedmiar rob6t zadanie podstawowe

Zatacznik nr 3 — przedmiar rob6t prawo opcji

Zakacznik nr 4 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy Pzp)

Zakacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

Zakacznik nr 9 — Wykaz materialéw inwestora zadanie podstawowe

Zatacznik nr 10 — Wykaz materiatlow inwestora zadanie prawo opcji

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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