Umowanr...... /WIR/2026

W dniu coeeeeeiiiiiieeieeeeeeee, 2026 r." w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej
13, zwang w tekscie Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

a:
(NTP: e e , REGON: it eeeeee, ) z siedzibag
WV ittt et e e et et e et et e e e e et e e et e ea e e eaa et e anannaaneneannennanneraenns wpisana/ym

do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sgad Rejonowy W .......cccevuvenevnennenn. ,
........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
.................. lub CEIDG, zwanym w tekscie Wykonawcga i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320, z p6ézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamowienie publiczne -
zwane dalej Zamowieniem, ktérego przedmiotem jest przebudowa pomieszczeh piwnicy

zabytkowego Ratusza” (CPV: 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne;

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach) zgodnie z dokumentacja projektowa,

opisem przedmiotu zamoéwienia (czes¢ Il SWZ) oraz kosztorysem ofertowym

Wykonawecy.

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

2. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia bedg nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane oraz wynikajgce z art. 37a ust. 1i 2

" Postanowienie zostanie dostosowane w zalezno$ci od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej w
formie pisemnej strony uzupetnig date zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej
postanowienie zostanie wykreslone, gdyz strony przyjmuja, iz taka umowa jest zawarta w dniu ztozenia podpisu przez
ostatnig ze Stron.
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http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45450000-6

oraz 37c, 37d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1292).
Szczegotowy zakres robdt przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) dokumentacja projektowa,

N

oferta Wykonawcy,

w

)
)
) specyfikacja warunkéw zamodwienia, zwana dalej ,SWZ”,
)

N

kosztorys ofertowy.

TERMINY REALIZACIJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 10 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.

Termin zakoriczenia przedmiotu umowy ustala sie na 140 dni od daty przekazania
terenu budowy.

Z uwagi na specyfike funkcjonowania budynku prace ucigzliwe, w tym wymiana
instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy przeprowadzic tak, aby nie miaty wptywu
na funkcjonowanie obiektu.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie wykonywane wewnatrz budynku i
mogace mie¢ wptyw na jego prawidtowe funkcjonowanie (emitujgce hatas, przerwy
w dostawie mediéw, wywotujgce zakurzenie i zapylenie), bezwzglednie muszg byc¢
wykonywane w godzinach od 15% do 21° od poniedziatku do pigtku oraz w weekendy
w godzinach poza ciszg nocna.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy i przekazanie do eksploatacji obiektu nastapi na
podstawie protokotu odbioru roboét.

Za podstawe zgtoszenia do odbioru wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w
ust. 3 uznaje sie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonanym przez
Kierownika budowy do dziennika budowy, o zakoriczeniu realizacji zadania.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia,
zobowigzani sg wspétdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie
whnosido niejuwagiuznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Roboty budowlane wchodzace w zakres zamoéwienia nadzorowane bedg przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej
jakosci uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
prawa

Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze byé
wykorzystana wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie opisane dokumentacja projektowa
prace, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zaméwienia, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy do czasu protokdlarnego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
do eksploatac;ji.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie rozwigzan zamiennych i/lub
dodatkowych.

Roboty zamienne i dodatkowe rozliczane beda zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
kosztoryséw ofertowych/zamiennych/powykonawczych dostepnnych pod adresem
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-2026

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiajgcego, moga
stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -wynagrodzenia umownego
oraz terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu
0 czas niezbedny do wykonania rozwigzah zamiennych.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu
podpisany szczegétowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy (w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej).

Wykonawca zobowiazuje sie, na kazde zgdanie Zamawiajacego, do przedstawienia
aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF), uwzgledniajgcego
rzeczywisty stan zaawanasowana prac oraz wszelkie zmiany majgce wptyw na
zakres, terminy lub wartosci realizowanych robo6t budowlanych. Aktualizacja HRF
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powinna zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji z takim zgdaniem

§4

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z
postanowieniami 8§ 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajacej Zamowienie,
3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezacych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,
4) dokonywanie odbiordéw, o ktérych mowaw § 11,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przejeciaterenu budowy w wyznaczonym terminie;
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzgdzenia i zabezpieczenia na wtasny
koszt terenu budowy oraz podjecia niezbednych $rodkdéw stuzgcych
zapobieganiu wstepowi przez osoby nieuprawnione;

4) utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach
przylegtych;

5) zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

6) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy;

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegélnosci Kierownika
budowy).

8) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

9) poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji
odpadow niebezpiecznych;

10) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robdét dodatkowych,
zamiennych i zaniechanych;

11) skompletowania  wszystkich  wynikéw badan, pomiaréw, operatéw
geodezyjnych, Swiadectw jakosci, certyfikatéw na znak bezpieczenhstwa, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobata
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techniczng, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatac;ji
oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do
odbioru - 3 egz. w jezyku polskim + wersja elektroniczna;

12) wykonania  dokumentacji powykonawczej z  zaznhaczeniem = zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
dokonanych podczas wykonywania robdt (zmiany wniesione kolorem
czerwonym na czarno-biatej kopii projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna;

13) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych 2z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 2 egz. + wersja
elektroniczna;

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru;

15) prowadzenia robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami BHP,
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, p. poz. i ochrony srodowiska;

16) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wtasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

17) sporzadzenia programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

18) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje
czesci lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty
wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, do opracowania szczegdétowych
projektéw wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

UBEZPIECZENIE

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), spetniajacg ponizsze
warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy, inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji Umowy.
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2) Okres ubezpieczenia: petny czas realizacji zadania, od daty rozpoczecia robot
budowlano-montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od
momentu, ktéry nastgpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonego zadania przez
Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-
montazowe, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna — do petnej wartosci brutto
Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji |l —ubezpieczenie mienia obejmuje odpowiedzialnos¢
za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w_ wyniku nagtego i
nieprzewidzianego  zniszczenia, uszkodzenia lub  utraty przedmiotu
ubezpieczenia, zaistniatego zjakiejkolwiek przyczyny, zwyjgtkiem przyczyn
wyraznie wytgczonych.

5) Obligatoryjne, minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 konserwacja prosta i klauzula 004 konserwacja rozszerzona — co
najmniej 36 miesiecy;

b) klauzula 100 ubezpieczenie testéw i préb goracych maszyn, urzadzen i
instalaciji;

c) klauzula 115 ubezpieczenie szkod wskutek btedéw projektowych;

d) klauzula 119 szkody w mieniu istniejacym, stanowigcym wtasnos¢ lub
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego — limit do wartosci Umowy;

e) klauzula 200 ubezpieczenie szkéd wskutek btedéw montazowych;

f) klauzula 201 ubezpieczenie szkéd w okresie gwarancji — co najmniegj
12 miesiecy.

Limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzgledniac
warunki i charakter realizowanych prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej obejmujaca szkody wyrzadzone w zwigzku realizacjg zadania okreslonego
w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 5.000.000,00 PLN (pie¢ milionow)
na jeden iwszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej
ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: petny czas realizacji zadania, to jest od daty zawarcia
Umowy do daty przejecia zakohczonego zadania przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i
kontraktowg oso6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze
wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu.
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Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktére poszkodowany mégtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono.
Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na skutek razacego
niedbalstwa.

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami
sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego - limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy
pracy wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,

d) odpowiedzialno$é¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
osoby objete ubezpieczeniem,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych sie w pieczy,
pod dozorem lub kontrolg os6b objetych ubezpieczeniem,

f) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody powstate w podziemnych urzadzeniach,
sieciach  iinstalacjach  (réwniez  stanowigcych czes¢  sktadowa
nieruchomosci) wskutek wykonywania prac lub ustug - limit do wysokosci
sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$é cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
w hastepstwie awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w
tym szkody spowodowane cofnieciem sig cieczy,

h) odpowiedzialnosc¢ cywilna za szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu,

i) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty
poniesione wcelu usuniecia lub neutralizacji substancji (szkody
srodowiskowe),

j) odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej.

3. Udziaty wtasne, franszyzy, limity i wytgczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg
jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajgca
nalezyte zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udziatéow wtasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

5. Wymdég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania Umowy przedtozy polise ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montazowych CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia) oraz
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajgce zakres i warunki
realizowanej Umowy. Wykonawca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem optacenia
wymagalnych rat sktadek.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé umowy ubezpieczenia spetniajgce powyzsze
warunki przez petny okres wskazany w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 pkt 1. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych. Jednoczesnie w przypadku:

1) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy skutkujgcego tym, ze okres
ubezpieczenia w polisach bytby krétszy, anizeli okres okreslony w wymogach
powyzej, przed dokonaniem zmiany Umowy, ale nie pdzniej niz 3 dni przed
wygasnieciem okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu potwierdzenie przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2) wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie
realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest, nie pézniej niz 3 dni przed
wygasnieciem okresu ubezpieczenia, przedtozy¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres.

I
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REALIZACJA
8§6

1. Wykonawca zobowiagzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu
materiatéw wtasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonymw art. 10 - ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 22025 r., poz.
418 z pdzn. zm.) oraz powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213). Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé
normom i zaleceniom branzowym oraz posiadaé znak CE.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa
budowlanego, potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci
wykonanych robdét lub materiatdéw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/
zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia
na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa to koszty badan obciazaja
Wykonawece, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajace sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajace wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach roboét, np. robét
rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robét w zakresie zamdéwienia:
1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcoéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona cze$é zamoéwienia w zakresie ......cceeeeeeeeeiniieininnnnns

b) Nazwa firmy
POAWYKONAWCY/OW...cuiniieieeieee ettt e e et et e e et e e s e e eae e e s e easaenens
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c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktdérego zasoby wykonawca powotuje
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne
skreslic).

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

6. Zamawiajacy, wterminie 14 dnijest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegblnosci w przypadku gdy:

a) Nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;
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e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

g) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego ha rzecz Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, wterminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, ktérej przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy roéwniez
Wykonawecy.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Czesé Il SWZ - Kotobrzeg, Ratusz, XIX w., Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza”
11/37



14.

15.

16.

17.

18.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytagcznie Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej dla niego korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢é zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

c) terminow realizacji, ktore beda zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,
d) termindw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robét z zastrzezeniem, ze nie

bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych roboty
ogélnobudowlane (roboty murarskie i tynkarskie), instalacyjne w zakresie
instalacji sanitarnych i elektrycznych z wytaczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikéw administracji wraz z postanowieniami dotyczgcymi
sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu
niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniegj
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych
podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéow (UWAGA: chyba, ze w toku
postepowania weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5i 6
ustawy Pzp).

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robét
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia
ustepu od 1 do 28 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca catosc¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wtasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8

Wykonawca wWnosi, W fOrmie ......cceevveviiiniinieiiiienennniennnnns , Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote:

Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamoéwienia i odbiorze robét zostanie zwrdcone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, hatomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.
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Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdcone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej,
opisie przedmiotu zamodwienia w wysokosci wynikajgcej ze szczegdtowego
kosztorysu  Ofertowego:  ..oocveeviieiiiiiiiieei e e zt  brutto (stownie zt:
........................................................................ ) w tym VAT wg obowigzujacej
stawki.

W budzecie Miasta oraz WPF s$rodki na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
zabezpieczone sa: w dziale 921, rozdziat 92120, paragraf 6580, pozycja 0000, nr
zadania 32.33.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wartoscig szacunkowag z uwagi na
kosztorysowy charakter wynagrodzenia.

Ostatecznie wynagrodzenie za roboty budowlane ustalone bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na zasadach okreslonych w OPZ, w
oparciu o rzeczywistag ilos¢ wykonanych i odebranych robdét potwierdzonych w
ksigzce obmiaru przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowaw 8 3
ust. 9i 12 zostanie ustalone z zastosowaniem zasad opisanych w § 3 ust. 13.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za te roboty przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, Zamawiajacy lub
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dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 4.

KARY UMOWNE
§10

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wpykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu szczegétowego kosztorysu
ofertowego w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia okreslonego w 8 3ust. 15
umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1,0 % wartosci
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg za kazdy taki
przypadek,

d) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.
1 umowy, za kazdy taki przypadek

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w 8 9 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia, w wysokosci 0,5 % wartosci robét ujetych w tej
umowie,

g)  zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi
za wady lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w 8§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego ha ich usuniecie,

h) za zwtoke w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w
§ 20 ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki za kazdy taki
przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci okreslonych w § 20 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

e ——
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j) za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane
dwukrotnym wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie
15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 8§ 9 ust. 1 umowy;

1) za naruszenie dozwolonych godzin pracy wewnatrz budynku o ktérych
mowa w 8 2 ust. 5w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé
rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zadac¢ od siebie
nawzajem z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich
naliczenie, a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
8§11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow
robot:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr robot czesciowy,

- odbior koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
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10.

11.

odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. W razie zaniechania
powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbidrki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru czesciowego
i kohcowego przedmiotu zamdéwienia ktorg potwierdzi rowniez wpisem do dziennika
budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkdéw obcigza¢ bedg Wykonawce.

Przed odbiorem czesciowym i koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowa¢é teren, na ktérym wykonywane byty prace bedace przedmiotem
umowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru czesciowego i
koricowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
tym protokoty badan, sprawdzen i odbiordw, dokumentacje powykonawcza.
Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania
czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie:
1) odbidr czesciowy w ciggu 5 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy,

2) odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 6 zostang spisane stosowne protokoty,

1) dla czesciowego odbioru robét - protokét czesciowego odbioru robdt stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury czesSciowej, zawierajgcy wyszczegodlnienie robét
wraz zich wartoscig i ocena jakosciich wykonania oraz oswiadczenie o zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
umowa3 a takze obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i normami.

2) odbioru koncowego — protokét odbioru kocowego robdt zawierajgcy m.in. wszelkie
ustalenia Stron dokonane w toku odbioru kohcowego, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 3 dni, od daty zgtoszenia przez
wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot
umowy.

W trakcie odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:
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12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

1) wymagane oswiadczenia;
2) kompletng dokumentacje powykonawczg;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac

na wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar
umownych oraz zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac
termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy
wykonaé¢ przedmiot odbioru wtasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
Z tym kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy ze strony Gminy Miasto
Kotobrzeg bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w  zakresie  obowigzkéw  wynikajgcych
Z niniejszej umowy jest: Czestaw Stoma, tel.(94)3551541, e-mail:
c.stoma@um.kolobrzeg.pl

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie o0s6b nadzorujgcych i wspotpracujgcych zWykonawcg ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego wymagaja zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby,
ktérych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w dokumentach
zamowienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajgcy
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23.

24.

jest zobowigzany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o
zmiane sktadu osobowego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem
zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu Wykonawecy, jezeli w opinii Zamawiajgcego
osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zadanie
to jest dla Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane
zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajag z zaniedban obowigzkéw Wykonawcy.

Korespondencjaw ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCIJA
§12

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie
materiaty i urzadzenia dostarczone przez niego beda nowe, petnej wartosci
handlowej i nadajgce sie do uzyciaw celu im przeznaczonym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres
............. miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robot i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 81 k.c. (Dz. U. z2025r., poz. 1071) rozszerza sie
odpowiedzialnos$é z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia
wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu. Termin usuniecia usterek moze by¢ wydtuzony przez
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu
usterki (wady) moze byC¢ przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest
zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie
dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usunag¢ je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi a kosztami obcigazy¢é Wykonawce bez utraty praw
gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.
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7. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowiagzania
wykonanag przed odstgpieniem od umowy.

WARUNKI PLATNOSCI
8§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie 2
fakturami przejsciowymi:
1) Pierwsza fakture czesciowag Wykonawca wystawi na koniec sierpnia 2026r,
2) Druga fakture czesciowa Wykonawca wystawi na koniec wrzesnia 2026r,

po odbiorach czesciowych robét, w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilosci
robét potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz fakturg kornicowa po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2. Wartosc faktury koncowej musi by¢ nie mniejsza niz 25 % wartosci okreslonejw § 9
ust. 1 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia przez Wykonawce do systemu KSeF faktury korncowej
bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone protokotem odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do systemu KSeF faktury kohcowej
w terminie do 7 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego Zamadwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie oswiadczen podwykonawcow lub dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z
przedtozonych dokumentéw (osSwiadczen, dowoddéw zaptaty) powinno
jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazat Podwykonawcy wynagrodzenie
wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

6. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 5 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
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dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowe;j
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytaczeniem Podwykonawcow.

8§14

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw
i ustug (VAT) i postuguje sie nr NIP: ....ccovviiiniiiinnnannnes.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur zgodnie z ustawg z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug oraz regulujacymi funkcjonowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), w tym przepisami dotyczacymi trybéw offline i awaryjnych,
o ile majg zastosowanie.

Przez ,fakture ustrukturyzowana” Strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu
KSeF, ktéra uzyskuje status faktury ustrukturyzowanej z chwilg nadania jej numeru
identyfikujgcego w KSeF (numer KSeF).

Strony przyjmuja do wiadomosci funkcjonowanie Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) jako odrebnego kanatu wymiany ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych w zaméwieniach publicznych. Korzystanie z PEF nie
zastepuje obowigzku wystawienia faktury wKSeF w przypadkach, w ktérych
obowigzek ten wynika z przepiséw prawa.

W przypadku wystawienia faktury za posrednictwem PEF zastosowanie majg
odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy.

Dane Zamawiajacego do PEF:

Nazwa: Gmina Miasto Kotobrzeg

NIP: 6711698541

Adres: https://efaktura.gov.pl

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, Zamawiajacy
zastrzega prawo odmowy zaptaty na rachunek bankowy niewskazany w wykazie
podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(tzw. biata lista). Wtakiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
wskazac¢ rachunek bankowy zgodny z wykazem.

ZASADY SZCZEGOLOWE DOTYCZACE KSeF
8§15

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat weryfikacji obowigzku w zakresie stosowania

KSeF oraz zapewnia gotowos$¢ organizacyjno-techniczng do wystawiania faktur
ustrukturyzowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Jezeli Wykonawcy przystuguje — zgodnie z przepisami — prawo do wystawiania faktur

poza KSeF izamierza zniego skorzysta¢, zobowigzany jest poinformowac o tym
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
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3. Termin ptatnosci liczony jest od dnia nadania fakturze numeru KSeF, tj. od dnia
przyjecia faktury w systemie KSeF. Przekazanie wizualizacji faktury nie wptywa na
rozpoczecie biegu terminu ptatnosci.

4. Zamawiajgcy moze zagdac potwierdzenia nadania fakturze numeru KSeF.

5. W przypadku ogtoszenia awarii KSeF wrozumieniu przepisdw ustawy o VAT,
Wykonawca wystawia fakture zgodnie z zasadami okreslonymi dla trybu awaryjnego
i przekazuje ja:

1) wformie papierowej na adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg lub

2) wformie elektronicznej na adres: faktura@um.kolobrzeg.pl.

6. Jezeli do prawidtowego rozliczenia faktury wymagane sg dodatkowe dokumenty
(np. protokoty odbioru, zestawienia, specyfikacje), Wykonawca zobowigzany jest do
ich przekazania w formie elektronicznej na adres wskazany przez wtasciwg komorke

organizacyjng Zamawiajgcego, tj. c.stoma@um.kolobrzeg.pl

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, stanowig zatgczniki do faktury i nie sg jej
integralng czescig w rozumieniu przepiséw regulujacych funkcjonowanie KSeF.

8. Woprzypadku wystawienia faktury poza KSeF znaruszeniem obowigzujacych
przepisdw, Wpykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowacd
Zamawiajgcego o przyczynach takiego dziatania. Powiadomienie to musi nastgpic,
najpozniej w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja moze zostaé
zawarta w formie adnotacji bezposrednio na fakturze wystawionej poza KSeF.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego oznaczenia faktury w KSeF poprzez:

1) wskazanie w polu ,,Podmiot 2” danych:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
NIP: 6711698541
Pole JST: ,,1”

2) wskazanie —w przypadku faktur dotyczacych jednostek organizacyjnych —w polu
»Podmiot 3” danych:
Urzad Miasta Kotobrzeg,
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
NIP: 6711005503
Pole Rola jako: ,,8” — jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca.

10.W miare mozliwosci technicznych Wykonawca zamieszcza w sekcji ,,Warunki
transakcji” numer i date umowy nadane przez Zamawiajgcego.

11. Brak wymaganych zatgcznikéw lub wystawienie faktury niezgodnie z umowg moze
skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu usuniecia nieprawidtowosci.
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12. W przypadku wystawienia faktury zawierajgcej btedy merytoryczne lub niezgodne;j
zumowa, termin ptatnosci biegnie od dnia nadania w KSeF numeru prawidtowej
fakturze korygujacej. Wykonawcy nie przystugujg odsetki za okres od dnia
wystawienia faktury btednej do dnia skutecznego doreczenia faktury prawidtowe;.

8§16

1. Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty liczonej zgodnie z zapisami w § 15 ust. 3,
z uwzglednieniem 813 ust. 6.

2. Zamoment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY
§17

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

w hastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej umowag, normami i innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (np. wysokie lub niskie temperatury,
silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i $Sniegu).

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogéle badz bez niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu opadéw
atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegélnosci Sredniegj
temperatury dobowej.

b) gdy wystapi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczegdélnosci: niewypaty
i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w
dokumentacji technicznej, ktorych to lokalizacja uniemozliwia wykonanie
umowy;

Czesé Il SWZ - Kotobrzeg, Ratusz, XIX w., Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza”
24/37



c) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powoddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec,

d) z powoddw, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, a w
szczegoélnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej, w
zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego, w szczegolnosci z
uwagi na potrzebe wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania
tam robét objetych Umowa) osdéb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w
tym materiatéw budowlanych nalezacych do dowolnie wskazanego przez
Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do medidéw niezawiniony przez
Wykonawce (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych
medidow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), protesty
mieszkancoéw i/lub turystéw, wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie
byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci

f) gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jesli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

g) gdy wystapi koniecznosé¢ wykonania robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

h) jesli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu nie dopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rdwniez w nastepujacych
sytuacjach:
a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac
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z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa
wyzej hastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy ma
prawo ustali¢ wysokos¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu
0 opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegélnosci w sytuacji, jezeli
pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie
wytycznych, o ktéorych mowa wyzej;

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamdwienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez
podwykonawcow tej czesci zamdwienia (zakresu prac), ktdéra nie zostata
wskazana w ofercie do podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

d) zmianaosdb przewidzianych do realizacji zamoéwienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na zasoby ktdérego wykonawca powotywat sie w trakcie
prowadzonego postepowania oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajaca sporzadzania
aneksu);

f)  woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdélnosci, gdy zmiany moga
sie przyczyni¢ do obnizenia kosztow wykonania Umowy po stronie
Zamawiajgcego, badz uzyskania innych dodatkowych korzysci dla
Zamawiajgcego w stosunku do korzysci wynikajacych z Umowy przed
zmiang;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiagzujacego prawa,

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach
takze w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
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6.

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Pétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczacego z
Rzeczgpospolitg Polska lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej,
stanu wyjatkowego albo stanu wojennego,

— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5,
jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

Strony umowy wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 2 na nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub
dokumentami.

Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywaja

na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu zwykonawcg dokonuje zmiany umowy

przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu S$Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawecy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy

50% wartosci pierwotnej umowy.

Przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w
niniejszym paragrafie moze nastapi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w
jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu
Umowy.

Zmiany w umowie beda dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkdéw przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, odpowiedzi
na wniosek jednej ze Stron.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony
muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna
jest takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy
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10.

11.

12.

13.

przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz
pienigdz, w przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia
robot, przed dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajagce wprowadzong
Zmiane.

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegoblnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajacych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasadagréwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okresla zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
Zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych
mowa w niniejszym 8§ dojdzie do ograniczenia zakresu zamodwienia przez
Zamawiajgcego, minimalna wartos¢ lub wielkos¢ Swiadczenia stron wynosi 75%
wartosci Zamowienia

§18

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy we wszystkich jej zakresach
(w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu
przedmiotowego, sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia (lub dopiero majgcych
taki stan wywota¢) w zwigzku z wystepowaniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego czy stanu epidemii.

Strony niezwtocznie informuja sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
zwystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystagpit lub moze wystgpi¢. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
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1) nieobecnosci pracownikow lub os6b Swiadczacych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowa
hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w
zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktorych zdrowie zostato
zagrozone, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia
spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do
ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w
przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej
placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki
przez nianie lub dziennego.

2) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego
z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow,
komponentédw produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

5) trudnosciw dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy.

2a. W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnosé
zZwigzana z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sktada sie dokumenty wydane przez
odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcow.

3. Kazda ze stron moze zgdaé¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte wykonanie tej
umowy.

4. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii o ktérych mowa w ust. 2,
wptywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje
zmiany umowy, w szczegoélnosci przez:
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1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmianag nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, o ktorych mowa w ust. 2, moga
wptynac na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca,
moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci moze nastgpi¢ wytacznie o czas trwania
przeszkody i/lub o czas trwania skutkéw zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.
Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
zwystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii nha nalezyte
jej wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, moga
wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczgcej ich umowy, ktéra jest
zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg
odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegélnosci mogg zmieni¢ termin wykonania
umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié
sposo6b wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamodwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposdéb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8§19

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w 817 i 8§18, zobowigzany jest do przekazania pracownikowi
Zamawiajacego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pdzniej nizw terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informac;ji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wykonawcazobowigzany jestdo biezgcej dokumentacji koniecznejdla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
z informacjg uzasadniajgca Zzadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§20

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce ha
podstawie stosunku pracy, okreslonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
- Kodeks pracy os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty
ogélnobudowlane (roboty murarskie i tynkarskie), instalacyjne w zakresie instalac;ji
sanitarnych i elektrycznych z wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz
pracownikéw administracji.

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku
pracy nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych
juz u Wykonawcy pracownikow.

3. Czynnosci wymienione w ust. 1 beda swiadczone przez osoby wymienione w
zatgczniku do Umowy pn. ,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy”, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,,Pracownikami
Swiadczgcymi roboty budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco
dokonywac¢ aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazgdaé od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu osdéb na podstawie
stosunku pracy, wraz z dowodami potwierdzajagcymi odprowadzanie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie, nie pdézniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ je
Zamawiajgcemu. Wymieniona powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajacy ma prawo
zazgdac¢ od Wykonawcy to np.:
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1) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw potwierdzajgcych stosunek pracy osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$é zoryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowigzkéw pracownika.

— Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych tj. w szczegélnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizaciji.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogoéw, o
ktérych mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5w
terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiagzku zatrudnienia Pracownikéw swiadczgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie stosunku pracy.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez
Wykonawce zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zawiadomic¢ o
tym fakcie Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajacego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje
zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt
ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy,
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jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§21

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegdtowe informacje dotyczace zasad
przetwarzania danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Kotobrzeg dostepnym pod adresem strony internetowej
https://bip.um.kolobrzeg.pl/. Administrator Danych umozliwia spetnienie praw
wynikajacych z ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego "RODQ") - tj.
prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych, ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy kierowaé do
siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§22

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnia sobie dane osobowe:

= swoich pracownikéw i wspétpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie
Umowy (dalej ,Personel”) w celu umozliwienia utrzymywania biezgcego
kontaktu przy wykonywaniu Umowy,

= 0sOb reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub cztonkéw organdw (tacznie
»Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, orazw celach wskazanych we wtasciwych dla Strony ,,Informacji
na temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych cztonkéw Personelu oraz
Przedstawicieli, administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty
udostepnione. Kazdy z administratoréw samodzielnie decyduje o celach i srodkach
przetwarzania udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujacego
prawa i ponosi za to odpowiedzialnosc¢.

3. Kazda ze Stron przekaze tres¢ okreslonej przez siebie Informacji na temat
przetwarzania danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej
Strony, odpowiednio cztonkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.
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4. Tresc¢informacji natemat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr5do
niniejszej umowy.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§23

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

8§24

1. Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w hastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wpykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym
zakresie nieprawdziwe oswiadczenie,

2. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 14 dni,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do przekazania terenu
budowy i zakresleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
odbioru robodt lub podpisania protokotu odbioru i zakresleniu dodatkowego,
minimum 3 dniowego terminu,
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3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu
faktury
i zataczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 60 dni od
uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem dokonanych potragcen w szczegdlnosci
z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
roboét trwa dtuzej niz 21 dni.

5) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia
przypadku sity wyzszej, ktorego skutkiem jest niemoznosé wykonania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po
uptywie wskazanego terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oswiadczenia
przestanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez
przedstawienie dokumentac;ji potwierdzajgcej wystapienie zdarzen majgcych cechy
Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji
umowy.

4. Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna
byto przewidzieé, analizujac i uwzgledniajac wszystkie okolicznosci sprawy, jak
rowniez, ktéremu nie mozna byto zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi
sposobami w szczegélnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan
przyrody albo nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktérym zapobiec nie
mozna, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

5. Strony moga odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w
terminie wskazanych w § 2 ust. 3.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wterminie siedmiu dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w
wyznaczonym terminie, protokét inwentaryzacji robét w toku zostanie
sporzadzony przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji;
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8)

protokot sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowi¢ bedzie podstawe do
wzajemnych rozliczen;

Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy;

Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezgce do niego materiaty i urzadzenia;

Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstapienia przekaze Zamawiajacemu
uporzadkowany teren budowy;

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada fj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

4)

dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpieniaizaroboty
zabezpieczajgce,

odkupienia materiatéow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 7 pkt 5
niniejszego paragrafu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§25

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle

realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. Pozasgdowe rozwigzywanie sporow z wykonawca:

1)

o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z
zamowienia, zobowigzuje sie ztozy¢ lub poprze¢ ztozony wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
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Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

2) zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VIl rozdziatu
3 ustawy Pzp.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystagpi¢ na droge sgdowa.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu
bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§27

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa zostata
zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego. Strony
przyjmuja, iz umowa zostata zawarta w dniu ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron?.

Zataczniki do umowy:

Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zamowienia

Nr 2 - Oferta Wykonawcy (zat. nr 1 do SWZ)

Nr 3 - Wykaz Pracownikdw swiadczacych roboty budowlane
Nr 4 - Optacona polisa ubezpieczeniowa

a A w0 Nh ~

Nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dotyczgca kontrahentow, ich przedstawicieli oraz personelu
6. Nr6—Szczegétowy Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

2 dostosowac do formy zawarcia umowy

e ——
Czesé Il SWZ - Kotobrzeg, Ratusz, XIX w., Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza”
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Zatagcznik NR 3 do umowy

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

na zadaniu: ,,Kotobrzeg, Ratusz, XIX w., Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza’’

Czas trwania
. . Rodzaj umowy (np. data
Imie Zajmowane Data )
Lp. | . X . wykonywanych . . | koncowa umowy,
i Nazwisko stanowisko o zatrudnienia
czynnosci umowa na czas
nieokreslony)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynnosci okreslone w SWZ cz.l. w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz osob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MieJSCOWOSE: .....ceiiniiiiiiiiii e ,data: ...................

..2026r.

podpis osoby(osoéb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Zalacznik nr 3 do Umowy — ,Kotobrzeg, Ratusz, XIX w., Prace w piwnicach zabytkowego Ratusza”
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