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DZiK-DZP.2921.19.2026

Wzbr umowy
UMOWa NI ceeniieniiiiceiceeeneeeaens
Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:

Uniwersytetem Rolhiczym im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21
,31-120 Krakow ,REGON: 000001815, NIP: 675-000-21-18, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :
mgr Marcin Gatan - Kanclerz
przy kontrasygnacie

mgr Maciej Oleksiak - Kwestor

........... z siedzibg w ......., pod adresem: ........, UL .ccceevevvnneee,, WPISANG dO  ceevveerevnen . W
................ pod numerem............, REGON.:. ...........,NIP: ............... zZwanym dalej Wykonawcag
reprezentowana/ reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi dalej Stronami.

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2024, poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego: Docieplenie elewacji budynku od strony podwérza (strona
wschodnia) Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie , w ramach
zadania pn.: ,Termomodernizacja oraz przebudowa Sali Senackiej Wydziatu Rolniczo
Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie przy al.
Mickiewicza 21.”

Nr zamoéwienia: DZiK-DZP.2921.19.2026

§1 Interpretacja

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:
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1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (zwana dalej SWZ) — zatacznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna - zatacznik nr 4 do umowy:

a) Dokumentacja projektowa.

b) przedmiar robot,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej
STWIiORB),

d) pozwolenie na budowe, pozwolenie konserwatorskie

3) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 5 do umowy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 6 do
umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust.
1 pkt 1)-4) w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo
majg postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we
wskazanej wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zamdwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter
informacyjny i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytacznag
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

§2 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje roboty budowlane polegajace na
dociepleniu elewacji budynku od strony podwdrza (strona wschodnia) Uniwersytetu
Rolniczego przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie w zakresie okreslonym w dokumentacji
technicznej.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z niniejszg umowag, w tym w szczegolnosci
z:

1) Dokumentacja techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,

3) SWz,
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4) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami
wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami zamowienia (SWZ)
oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia
te nie moga wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie moga by¢ sprzeczne z
dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

83 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Przez materiaty strony rozumiejg materiaty/wyroby budowlane, urzadzenia i wyposazenie,
o ktéorych mowa w dokumentacji technicznej, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, powinny odpowiadaé co do jakos$ci w szczegdlnosci wymaganiom
okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonaweca jest zobowigzany uzy¢ materiatow zgodnych z dokumentacjg techniczna,
o ktérej mowa w 81 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowaé materiaty
rownowazne, pod warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos¢ oferowanych
zamiennikow w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty
spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymite normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z204.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,
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5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji roboét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
wobec okreslonych w ust. 4-5.

7. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestow, certyfikatow, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych
oraz deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatow.

8. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWiIORB. Wykonawca
zobowiagzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac
Inspektorowi Nadzoru, celem zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robot
Swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i
urzadzenia wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robot,
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang
dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zadania przez Zamawiajgcego,
jednakze przystapienie do tych badan, bgdz pobranie prébek nastapi nie pézniej niz 7 dni
od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu,
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badz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 8.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych
badan, ktére sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

11. Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

12. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i
zniszczenie urzadzen i materiatdbw uzywanych do realizacji niniejszej umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy (w tym podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy lub dostawcy).

13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie
Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujace sie w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

8§84 Termin

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginat
dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do robét w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy: prace zostang wykonane w terminie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy jednak nie pézniej niz do 18.12.2026 . Za termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje sie date uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja
techniczna bedzie wymagata poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych
prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na przekazanie poprawionej dokumentacji
technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie o odpowiednie
przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia.
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5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb ciagty, zapewniajgcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

6. W przypadku zagrozenia terminu realizacji Zamawiajacy moze zadac¢ zwiekszenia
potencjatu osobowego lub sprzetowego Wykonawcy.

85 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w 82 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

2. Harmonogram okresla procentowe zaawansowanie robot wraz z wartosciami tych
robot oraz uwzglednia podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi czesciowemu i/lub
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajace odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowac¢ bedzie z
rzeczywistg wartoscig rob6t wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez
podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest wskazaé w Harmonogramie
szczegbtowy zakres robét wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane
ptatnosci na rzecz podwykonawcow. Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z
dokumentacja techniczna.

5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace
wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep
robot, chyba ze wystgpienie niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych w sposéb istotny
odbiega od typowych warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub prac zgodnie
ze sztukg budowlana, przyjeta technologia, normami lub obowigzujacymi przepisami.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu uaktualniony
Harmonogram, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym
mowa w 8§20.

7.Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych
w ust. 6 w ciggu 4 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu,
Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 4 dni i przedtozy Harmonogram w celu
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi
podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac. Postanowienia
niniejszego ustepu maja zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.
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Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w 8§ 5 wzoru
umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpdzniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla
przedstawionego Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego
Harmonogramu. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi
uwzgledni¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram do ponownej
akceptaciji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 2 bedzie skutkowaé odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

8§86 Wynagrodzenie

1. Z tytutu wykonania umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
WYSOKOSCI:  wavraresrassanens ztotych netto, (stownie: .......cceevvvnnennees ) powiekszone o ....%
podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .....cceeeeeee. (stownie: ..ccoeeeevennennnnee. ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamadéwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony
metoda kalkulacji uproszczonej.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wytgcznie
materiat pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowartosc¢ ceny oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamaowienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majace wptyw
na cene, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatow
i sprzetu, koszty robot stanowiacych przedmiot zamdéwienia, robot przygotowawczych,
prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentac;ji technicznej,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, wykonaniem niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen,
opinii, odbioréw, itp., wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy,
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koszty opieki gwarancyjnej (np. przegladdow, serwisu, napraw, wymiany urzadzenh w
przypadku, gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest nieoptacalna), koszt roboét i ustug
ktére nie wynikaja wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania
robot, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuka budowlang oraz
inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjatkiem robdét dodatkowych, ktérych
zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannosciag nie mogt przewidziec.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i
ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
podwykonawcy Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie
nieuregulowanym w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta
wysokos$é przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegodtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W
takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo.

8. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potragca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

9. W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku
konsorcjum kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej
wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

§7 Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w 86 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne
bedzie w transzach , zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robét, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach wartosci wykonanych robét.

2. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie, z
zastrzezeniem ust. 3
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3. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ mniej niz 5 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw
zaptaty.

5. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robot w
terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
zestawienia.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym
okresie protokotami czesciowego odbioru robét oraz Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Kazdy protokét musi zawieraé informacje, czy roboty objete przedmiotem
odbioru wykonane byty i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw. Brak w protokole informacji, o ktérych
mowa powyzej, moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim
przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci
wykonanych robétw terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei
Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora
Nadzoru zestawienia.

7. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktdrym mowa w ust 1, zatgczone beda
kopie wystawionych przez podwykonawcow faktur obejmujacych catosé prac
wykonywanych przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) wraz z podpisanymi
protokotami odbioru robdt, dowoddéw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych
potwierdzajacych zaptate naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow  (dalszych  podwykonawcow), oraz b) oswiadczen
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) potwierdzajgcych, ze na dzien
wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy catosé wymagalnego
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda zgtasza¢ w
przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy), z zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z
obowiazujgcymi przepisami prawa i niniejszg umowa potracen, Wykonawca przedktada
dowdd potracenia odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak dowodéw zaptaty,
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o ktérych mowa powyzej (w tym rowniez dowodu potrgcenia naleznosci) na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zasadami, o ktorych mowa w ustawie Pzp oraz z ust.3.

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od
otrzymania zastrzezen. Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w celu ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag
przez Wykonawce (podwykonawce) Zamawiajacy moze dokona¢ wyptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) dziatajagcych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo oraz dostarczonej
Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy.

9. Wykonawca, bedacy podmiotem zobowigzanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
do wystawiania faktury z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Fakturowania (KSeF)
wystawi fakture wytgcznie za posrednictwem tego systemu. Faktura, o ktérej mowa
powyzej winna by¢ wystawiona na:

Nabywca (Podmiot 2): Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, al.
Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw, NIP: 675-000-21-18.

Odbiorca (Podmiot 3 lub Dodatkowy Opis): nazwa jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego (Dziat/Katedra/Biuro) oraz nazwisko i imie osoby Zamawiajacej.

10. Podmioty zwolnione ze stosowania KSeF przesytajg fakture zawierajgcg elementy
okreslone w niniejszym paragrafie drogg elektroniczng na adres e-mail osoby wskazanej
do kontaktu ze strony Zamawiajacego lub papierowo na adres: Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kottataja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw, NIP: 675-000-21-18.

11. Dla faktury przekazywanej za pomocag KSeF termin ptatnosci liczony jest od daty
nadania jej numeru identyfikacyjnego w KSeF.

12. Zatacznik do faktury — zawierajacy szczegotowa specyfikacje przedmiotu faktury w
przypadku braku mozliwosci uwzglednienia wszystkich danych w fakturze KSeF oraz inne
dokumenty zwigzane z realizowang dostawg towaru lub ustugi winny by¢é wystane
elektronicznie na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiajgcego.

13. Dokonanie zaptaty nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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14. Zamawiajgcy dopuszcza przestanie faktury elektronicznej na adres mailowy:

15. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
przekazania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz 2z zatwierdzonymi
zatgcznikami/dokumentami wymaganymi umowa, w szczegélnosci po przedtozeniu
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust.5. Datg zaptaty jest dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisu §14 ust. 14 umowy.

16. Roboty stanowigce przedmiot zamoéwienia finansowane sg z dotacji z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Umowa nr 2516.

§ 8 Podstawowe obowiagzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym 84 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,
4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji robot,

6) wydanie petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego przed wtasciwymi
instytucjami w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w ciggu 4 dni roboczych od
dnia przekazania danych osobowych.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w
jakim obowiagzki te dotycza przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatow i urzgdzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatdow i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
STWIORB,
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5) realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korncowego
robét w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

7) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWIORB,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach moggcych wptynaé na jakos$é robdt lub termin zakoriczenia robét,

9) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku,

11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

12) Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

13) Zadne dziatania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa,

14) Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw naiz terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposoéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
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robot w ten sposdb uszkodzonych na swéj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

15) Przeprowadzenie koniecznych préb i testéw instalacji i urzadzen technicznych,

16) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczystosci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét,

17) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swadj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkoéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu zasadnych i
udokumentowanych roszczerh wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody,

18) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

19) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych,

20) koordynowanie prac podwykonawcow (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajace prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

21) prowadzenie catosci dziatan majgcych na celu uzyskanie przez Zamawiajgcego
wymaganego dokumentu tj. ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca
wystepuje samodzielnie do wtasciwych instytucji na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego.

22) przekazanie do uzytkowania obiektu budowlanego w petnym zakresie
Zamawiajgcemu.
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3. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w 84 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym
mowa w ust. 2 pkt 11. OpdzZnienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia
wtasnego jak i mienia podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze
zobowiagzuje sie zapewnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt, zgodnie
Z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym
zatacznik graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robot
oraz dbania o stan techniczny oraz prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
robét budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z
toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatow oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze
szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy,
oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia robdt urzgdzen pomocniczych lub materiatdow, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i
gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a
takze wywoéz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o
odpadach oraz ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu robdt do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét,
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7) umozliwienia Inspektorowi nadzoru, a takze kazdemu upowaznionemu pracownikowi
Zamawiajgcego, przeprowadzenia kontroli na terenie budowy, czy Wykonawca wywigzuje
sie z obowiagzku, o ktérym w ust. 2 pkt 19) umowy. O zamiarze przeprowadzenia kontroli,
osoba/osoby ja przeprowadzajgce, poinformujg Kierownika robdét w dniu kontroli
(bezposrednio przed kontrolg). Kierownik robét obowigzany jest umozliwié
przeprowadzenie kontroli upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego niezwtocznie i
przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie budowy.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe
terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo hiebezpiecznych, niewtasciwe
zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0so6b
nieupowaznionych, a takze za powstate z jego winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét, obiektéw,
materiatdw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robét podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujagcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg niezbedne do wykonywania czynnos$ci objetych niniejszg umowag. W tym
celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéow, urzadzen oraz wszelkich czynnikéw
niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot. W
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrodta wody,
paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich
zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za
wyhajecie tego Zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiarze
robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, zgodnie z niniejsza umowa, dokumentacja techniczna, przepisami
prawa budowlanego i normami.
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11. W czasie realizacji robét, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Wykonawce w
odniesieniu do zapisow § 8 ust. 6, organizowane beda rady budowy na ktérych wymagana
jest obecnosé Kierownika budowy.

12. Wymagana jest codzienna obecnos¢ na budowie uprawnionego pracownika
Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robét, w osobie kierownika robot/brygadzista.

13. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji powykonawczej.

14. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania robdét przez
Wykonawce Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 3 dni robocze, ma prawo powierzyé wykonanie tych robdt osobie trzeciegj
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej postepu
robot i przekazywania jej Zamawiajgcemu raz w tygodniu w formie elektronicznej

16. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb minimalizujacy
ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu oraz zapewni¢ codzienne sprzgtanie ciggéw
komunikacyjnych wykorzystywanych podczas realizacji robot

§9 Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku,
gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowiagzuje sie skierowac
do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot zamowienia przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

e prace przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe, budowlane, konstrukcyjne,
instalacyjne branzy elektrycznej, instalacyjne branzy sanitarnej, montazowe,
wykonczeniowe, porzgdkowe

- umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robét — chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy,
nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy. Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez
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osoby prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza w ramach prowadzone;j
dziatalnosci oraz os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy/kierownika robdt). Obowigzek
realizacji ww robot przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy roéwniez realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).

3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robot, przekaze Zamawiajacemu liste oséb,
ktére zostang skierowane do wykonania robdt, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia
Wykonawcy (podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi
kopiami umoéw o prace, z wyjgtkiem: imion i nazwisk osodb, ktére sSwiadczy¢ beda
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umoéw o prace,
zakresow obowigzkdw oraz wymiaréw etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjagtkiem
imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce
do ubezpieczen - jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego czasu zawrze umowe z
podwykonawcag/dalszym podwykonawcom).

4. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktére zostang skierowane do
wykonania robdét, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace, z wyjatkiem: imion i
nazwisk osoéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia
umoéw, rodzajéw umow o prace, zakreséw obowigzkdw oraz wymiardw etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajacymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych,
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie os6b skierowanych do
wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej
osoby, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace
z wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére sSwiadczyé bedg czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakreséw obowigzkdéw oraz
wymiaréw etatu, a takze zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodem
potwierdzajacym zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktdérej mowa wyzej,
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottagtaja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwiazku z
realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia.
Wymoég dotyczy oséb skierowanych do robdt, o ktérych mowa w ust. 2, przez Wykonawce,
jak rowniez podwykonawce i dalszych podwykonawcow.
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7.Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang
w 812 ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do
wtasciwych izb zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w par. 9 ust. 7 wzoru umowy
powinno nastgpi¢ przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

8. Zmiana osdb, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy osoby te beda posiadaty
okreslone w SWZ kwalifikacje (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

9. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

10. Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smier¢, nagta choroba lub
inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania
sie Kluczowego specjalisty z obowigzkédw wynikajacych z umowy, lub jezeli zmiana
Kluczowego specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (rezygnhacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Brak zgody na zmiane
bedzie poparty stosownym uzasadnieniem. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8 dotyczgce kwalifikacji
osoby zastepujace;.

11. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specijalisty, jezeli
uzna i wykaze, ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposéb, w szczegélnosci jezeli swoim
postepowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1,
winna by¢ potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w 8§12 ust. 1
umowy bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy
1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na
teren budowy,

2) osoby upowaznione bedag ograniczone do personelu Wykonawcy (podwykonawcy,
dalszego podwykonawecy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu,
o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
jako o upowaznionym personelu innych wykonawcoéw Zamawiajgcego na terenie budowy,
oraz

3) os6b z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac stosowne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
szczegoélnosci zgodne z wymaganiami STWIORB.

8§11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedag dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
dokumentacja techniczng, obowiazujacymiw Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3)
sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
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3) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

812 Kluczowi specijalisci

1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce
osoby:

2. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem
niniejszej umowy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
obowigzujacych przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie
prowadzenia robot budowlanych.

4. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy/robét
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania
badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowia zagrozenie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienie, a takze w razie udokumentowania przez
Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby.
Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz
jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia
propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje
(chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej
w 86 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy. Przez zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie:
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c) niedotrzymanie terminu, wykonania zamowienia 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
nie pézniej nizdo 18.12.2026 r., o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w
wysokosci 0,05 % kwoty brutto wskazanej w 86 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami
§15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z winy Wykonawecy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 0,03% kwoty brutto wskazanej w 86 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 10 dni.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 20 % kwoty brutto
wskazanej w 86 ust. 1 umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robdét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare
umowna w wysokosci 25 000 zt, za kazdy przypadek.

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
0,5% kwoty brutto wskazanej w 86 ust 1 umowy, za kazdy przypadek.

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w 819 ust. 3 w wysokosci rownowartosci
0,5 % kwoty brutto wskazanej w 86 ust 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia, w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto
podwykonawcy netto (okreslonego w umowie o podwykonawstwo), za kazdy przypadek
naruszenia.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% kwoty
brutto wskazanej w 86 ust 1 umowy, za kazdy przypadek.

9) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w 8464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% kwoty brutto wskazanej w 86 ust 1 umowy, za kazdy przypadek.

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
mimo wezwania, o ktdrym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5% kwoty
brutto wskazanej w 86 ust 1 umowy, za kazdy przypadek.

11) w przypadku:
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a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentoéw, o ktérych mowa w 89 ust. 3-
6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 2000,00 zt,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 1000 ztotych, za kazdag osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny
niz stosunek pracy,

- chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w 89 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposoéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

12) za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na budowie w
wymaganym czasie — kara umowna w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za naruszenie przepiséw BHP lub PPOZ stwierdzone przez Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru lub wtasciwy organ — kara umowna w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek.

1a. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstagpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w 86 ust. 1 umowy.

2. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych
korzysci na zasadach ogélnych.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara
umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty.

4. kagczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie
moze przekroczyé¢: 40 % kwoty brutto wskazanej w 86 ust. 1 umowy.

5. W przypadku opdznienia w realizacji ktdéregokolwiek z etapéw Harmonogramu
rzeczowo-finansowego przekraczajgcego 7 dni, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce
do przedstawienia programu naprawczego w terminie 3 dni roboczych.

6. Brak realizacji programu naprawczego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.

§14 Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
przedmiotu umowy z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to
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wydtuzenia czasu wykonania przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania
przedmiotu umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmniej:

1) okreslenie zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwaranciji,

3) termin wykonania zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczyé terminu wykonania
zamowienia przez wykonawce, okreslonego w 84 ust. 3 umowy.

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za
wykonanie powierzonego mu zakresu zamowienia, z zastrzezeniem 86 ust. 7 zdania 2 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
czesci zamodwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcag
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z
podwykonawca (dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw
prawnych z art. 647 (1) Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wyhagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym
podwykonawcg oraz miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcag wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 20.000 ztotych. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt
umowy lub jej zmiane.

12. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcag wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

13. Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Pzp, a w zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 1
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
ustawie Pzp oraz niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wyhagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$é takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.

5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w 84 ust. 3 niniejszej umowy.

16. Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup
materiatdow zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), o ktoérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania
podwykonawcow.

18. Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcsg i
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych
anizeli zwigzane z realizacja niniejszej umowy.
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19. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niegodny z
zatozeniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

20. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.

21. Podwykonawecy i dalsi podwykonawcy nie moga przystgpi¢ do realizacji robdt przed
uzyskaniem zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcag (dalszym
podwykonawcg) umowy.

22**\Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu nie polega na
zasobach podwykonawcy.

23*** Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWCY/OW e eeee et e e e e e e e eees (nazwa i adres
podwykonawcy/éw) na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

23*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

24. Zamawiajgcy moze zgdaé¢ odsuniecia od realizacji rob6t podwykonawcy, ktory
narusza przepisy BHP, przepisy prawa lub postanowienia umowy.

§15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koncowy, odbioér ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane
beda na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiIORB oraz
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbiorow,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do
odbioréw pismem. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru
nie pozniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie odkry¢ roboty lub wykonacd
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. Zakonczenie czynnosci odbiorowych w
zakresie poszczegolnych odbiorow czesciowych nastgpi w terminie 5 dni roboczych.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 2 dni roboczych od
zakonczenia robdt, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w 84 ust. 3 umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru konncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru w ciggu 14 dni od jego rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajace na
niezgodnosci przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy
technicznej, lub inne wady istotne powodujgce, ze przedmiot umowy nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania, to Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystuguja mu nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie
wyznaczonego terminu. Po usunieciu wad Zamawiajgcy przystapi do odbioru. W sytuacji
kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady hieistotne
zastosowanie ma zapis ust. 5).

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad
w wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy
w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegotowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin naich usuniecie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy
wolhego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zadac¢ obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie
gwarancji i okresie rekojmi, bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karami umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.
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7. Integralng czes¢ protokotu koncowego odbioru robdét stanowi kompletna
dokumentacja powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatow w tym swiadectwa zezwalajace
na stosowanie materiatéw w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,
4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokot dotyczacy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych
na zasadach ustalonych przez producenta,

6) ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

8. Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastapi nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za
posrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy
przy udziale upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego
zostanie sporzadzony Protokdt odbioru ostatecznego.

9. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Jezeli podczas odbioru ostatecznego nie zostaty
usuniete wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwaranciji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

10. Brak ktéregokolwiek z dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego skutkuje
brakiem gotowosci do odbioru.

11. Brak kompletnej dokumentacji powykonawczej uniemozliwia podpisanie protokotu
odbioru koncowego

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
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1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na okres ........... (zgodnie z oferta wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz
materiaty, z zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowiazki gwarancyjne zgodnie z
niniejszg umowa, a w szczegdlnosci z zatgcznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust.
1 nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z
udzielonej gwarancji przez producenta materiatdbw w okresie obowigzywania tej
gwarancji.

3. Wykonawca najp6zniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy
dostarczy oryginalne gwarancje producentéw materiatow uzytych do wykonania
przedmiotu umowy (jezeli producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument
gwarancyjny, ktérego wzér stanowi zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji
jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, dokumentach gwarancyjnych, aw
zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
odbioru koncowego robot.

5. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych urzadzen w terminach
wynikajacych z karty gwarancyjnej — proponowany termin przegladu powinien byé
potwierdzony przez Zamawiajgcego,

2) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci
niezbednych do naprawy urzadzen ponosi Wykonawca.

3) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze
wzgledoéw niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym
terminie, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pozniej niz 30 dni
roboczych i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
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terminie przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem
poczty elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z
przyczyn, za ktdére producent ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te
ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

8. Zamawiajagcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9. Materiaty objete sg ............. (zgodnie z ofertg wykonawcy — okres réwny okresowi
gwarancji) miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10. Okres rekojmi
rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z wyjgtkiem
wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

10. Strony rozszerzajag uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres rowny okresowi
udzielonej przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla
Zamawiajgcego), nie krétszej jednak niz ......... 72 (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

11. Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposodb,
ze jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajacego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub
usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokonac¢ tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzy¢
usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z
zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w 8§13 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy.
Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy wybranej z
zachowaniem zasad konkurencji.

12. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych
robot, okres gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania
wady lub usterki.

13. W przypadku wad powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do dziatan zabezpieczajgcych w terminie 24
godzin od zgtoszenia.

§17 Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od
zaistnienia zdarzenia, w szczegoélnosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust.
1 umowy z przyczyn od niego zaleznych,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w 8§12 umowy lub zgtoszone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (robdot wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposéb
niezgodny z Dokumentacja techniczng, w tym STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejszg umowa, w takim przypadku odstagpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do
prawidtowego wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacja techniczng, wtym
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag w szczegdlnosci usuniecia
wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacja techniczna.

6) Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkow
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpic¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na
rzecz podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow),

7) Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w 89 ust. 3, 4 terminie dokumentéw, o
ktérych mowa w 89 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.

8) Wykonaweca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w 89 ust. 5 umowy.

9) Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktdry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

10) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy). W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktédrych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacjiinnych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzaciji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosié sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze
nie wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie
pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w 8 7 ust. 6 niniejszej umowy,



YY UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

DZiK-DZP.2921.19.2026

2) przejecia od Wykonawecy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajga materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniaja
wymagania okreslone w §3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.
3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.
Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.

6. Strony moga odstgpi¢c od umowy rowniez w innym przypadku przewidzianym
obowigzujacymi przepisami prawa.

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 86 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych
(stownie: .coeeeueeeiennennnnns )

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOIMIE iiniiiiiii ittt ceee e e e e een e .

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci
tam okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8§19 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej
umowy na kwote co najmniej réwna kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust.
1T umowy.

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, tresé
dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
winna potwierdza¢ odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych
wykonawcow (wszystkich wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcéw wystepujacych
wspolnie zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote
co najmniej réwng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy

2. Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowiazku bedzie skutkowac¢ odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
polisy.

§20 Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455
ustawy Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych
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wprowadzenie spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres
przedmiotowy oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany
nie zostaty wymienione jako mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp
lub nie zostaty przewidziane w ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka
moze byé spowodowana:

a) dostepnoscig materiatébw pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
budynku lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt (np. zmniejszenie
materiatochtonnosci, zmniejszenie energochtonnosci, optymalizacja doboru technologii
wykonania robdt, obnizenie ciezaru budynku).

b) zaprzestania produkcji materiatdow, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

c) zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

d) wadami dokumentacji technicznej, ktérych usuniecie jest konieczne dla prawidtowego
i zgodnego ze sztuka budowlang wykonania przedmiotu umowy, Szczegdtowy zakres
robét zamiennych musi by¢ udokumentowany.

2) ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robot, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowej.

3) zmiane terminu kohcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a) dziataniami oséb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni
odpowiadajgcg liczbie dni opdznien w realizacji rob6t spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniem tych oséb trzecich,

b) sitg wyzsza,

c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdét, zawieszenia robdét lub inne przeszkody lezace po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajaca odpowiednio liczbie dni
opo6znien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkdéd w realizacji robot spowodowanych
dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajacego,
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d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o
liczbe dni odpowiadajgca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedow w
dokumentacji technicznej, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, wptywajacych na kolejnos$¢ i termin wykonywania roboét —
0 czas niezbedny do wykonania tych robét, wynikajacy z odpowiednich norm naktadéw
pracy dla warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni, w
ktorych front robot zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscia
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

4) zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajace podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

5) zmiane zakresu robot powierzonych Wykonawcy, w szczegdlnosci poprzez:

a) wykonanie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamoéwienia podstawowego, przez dotychczasowego wykonawce robét
budowlanych tzw. zamodwienn dodatkowych, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych
robot budowlanych zgodnych opisem przedmiotem zamoéwienia nie wyzszych niz 20%
wartosci zamowienia podstawowego. Zamowienia dodatkowe bedg rozliczane w oparciu
o kosztorys wykonawcy opracowany na podstawie $rednich cen z Sekoncenbud za
ostatni kwartat poprzedzajgcych zawarcie umowy w trybie z wolnej reki na roboty
dodatkowe.

6) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznoscig wprowadzenia
zmian na mocy postanowien Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu,

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi
okreslone w ust. 2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i
szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji przedmiotu umowy,
oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,
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4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni
zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie wystapi do
strony wystepujacej z propozycja zmian, przesytajac zmodyfikowang propozycje zmian,
spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

5. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

6. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia
ust 4-5.

7. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia
ich pisemnym aneksem.

8. Zmiany musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie
zgodnie z postanowieniami 85 niniejszej umowy.

9. Zmiana nie moze powodowac¢ zmiany terminu, o ktérym mowa w 84 ust 3, jezeli jest
skutkiem nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w 86 ust 1 zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci roboét, kwota wynagrodzenia Wykonawecy, o ktérej mowa
w §6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robét ustalong na podstawie
kosztorysu zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o
ktérej mowa w 86 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosc
niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o
wartos$é wykonanych robdt zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajagce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 86 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust.
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2 umowy oraz cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

11. Niezaleznie od okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2, ktére mogag mie¢ wptyw na
konieczno$é¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, Strony przewidujg
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania danego zamodwienia przez
Wykonawce.

12. Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc
poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 5 % w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy
nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci
wskaznika w miesigcu sktadania ofert. W tym przypadku:

1) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie zumowa miaty by¢ wykonane w
ciggu 6 miesiecy od zawarcia umowy chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego. tagczna warto$¢ zmian wynagrodzenia wynikajgcych z
waloryzacji nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia pierwotnego brutto.



YY UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

DZiK-DZP.2921.19.2026

2) Wykonawca zainteresowana waloryzacjg sktada Zamawiajgcemu wniosek o
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢
wskaznika oraz przedmiot i warto$é robdt podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do
dnia ztozenia wniosku),

3) Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

. przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
o okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) powyzej, bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub stawke
podatku akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub stawki podatku
akcyzowego.

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 1) wartos¢ wynagrodzenia netto wskazanego umowie nie zmieni sie, a wartosé
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2) lub 3) lub 5), bedzie obejmowac wytgcznie
czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysoko$s¢ minimalnego
wynhagrodzenia za prace lub zmieniajgcych wysokos¢é minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

16. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w umowie ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia/
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztow ponoszonych
przez Wykonawce bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

17. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3) powyzej, wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w danej umowie ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

18. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 5) powyzej, wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w danej umowie ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w stosunku do swoich pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy, w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku ze zmianami zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, bedzie
odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu umowy.

19. Jezeli Wykonawca wystepuje z wnioskiem o zmiane umowy, a w szczegdélnosci
wynhagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 11 powyzej, jest on zobowigzany dotgczyc¢
do wniosku, nastepujgce dokumenty:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 11 pkt 2) lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
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Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 11 pkt 3) lub

3) pisemne zestawienie kosztow ponoszonych przez Wykonawce w stosunku do swoich
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, w zwigzku ze zmianami zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (zaréwno
przed jak i po zmianie) wraz z kwotami sktadek uiszczanych w zwigzku z pracowniczymi
planami kapitatowymi w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), wjakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 5).

20. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania, przez ktérgkolwiek ze Stron,
wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w ust. 11, Strona, ktdra otrzymata wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, w tym jezeli
zmiana umowy jest zwigzana ze zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskaze
kwote, o ktdéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje wraz z uzasadnieniem o czesciowym zatwierdzeniu lub o niezatwierdzeniu
whniosku.

21. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu lub
czesciowym zatwierdzeniu jej wniosku przez drugg Strone, Strona ta moze ponownie
wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11. W takim przypadku przepisy ustepéw
powyzej stosuje sie odpowiednio.

22, Zawarcie aneksu do umowy powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji przez Strone, ktéra ztozyta wniosek o zmiane
umowy, o zatwierdzeniu jej wniosku przez druga Strone.

23. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie zmiany do umowy — aneksu.

24. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 23 jest niewazna.

§21 Sita wyzsza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie
bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie
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bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez
druga strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg
stron i, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére choé przewidywalne byty
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opéznienia w
wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§22 Adresy doreczen
1. Strony wskazujg nastepujgce adresy do doreczen korespondenciji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-
120 Krakow

2. O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomié
druga strone — pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowanag
listem poleconym na adres wymieniony w ust. 1

§23 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujgce
przepisy w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem 89 ust. 12 i 13 oraz 811 ust. 3 niniejszej umowy,
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane wg prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swoj
obowiagzek informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajgcych o
obowigzkach spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), wynikajgcy z art. 39 ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg
strone internetowa https://iod.urk.edu.pl, na ktérej umiescit stosowne informacje.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajgcego. W przypadku gdy Strony zdecydujg iz umowa podpisywana
bedzie elektronicznie (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) umowa sporzadzona
zostanie w jednym egzemplarzu.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy 8§ 5ust. 4,87 ust. 6,7,8, 88 ust. 2 pkt 18) i19), 88 ust. 5i110,89 ust. 314 813 ust.
1 pkt5, 8,9, 10, 11, 814 ust. 24*** §17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), 820 ust. 2 pkt 4, 5i 5a), w
zakresie dotyczacym podwykonawcédw majg zastosowanie w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow. W przypadku, gdy Wykonawca
wykonuje umowe bez udziatu podwykonawcdéw powyzsze zapisy (w zakresie dotyczacym
podwykonawcoéw) nie majg zastosowania.

2. Zapisy 86 ust. 7-9 oraz §14 maja zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcow.

3. Zapisy 8§14 ust. 22** albo 22*** | 23*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztagcznik nr 1 do umowy
DOKUMENT GWARANCYINY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz materiatéow uzytych do wykonania

przedmiotu umowy, sporzadzona w dniu ........c.eeeeereennennnne.

Data 0dbioru KOACOWEE0: ..civuiiiin ittt et cetee et e eeie et s eaeeereseensee s aanensanneeens

Petna nazwa wykonawcy:
Adres

Przedmiot postepowania

....................................................................................................................................

Przedmiot objety gwarancja :
¢ Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty (materiaty / wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie).

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu w ramach UmoOWY NI .....ccceeeieieiiniencencennnnn.. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia
przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisamitechniczno
—budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
odbioru koncowego robét lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze kohcowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
pisemnie lub w formie elektroniczne;.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przegladdéw gwarancyjnych urzadzen w terminach
wynikajacych z karty gwarancyjnej — proponowany termin przegladu powinien byé
potwierdzony przez Zamawiajgcego,

2) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy

przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci
niezbednych do naprawy urzadzen ponosi Wykonawca.

3) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktorym uptynat termin naprawy, a gdy ze
wzgledow niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym
terminie, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pdzniej niz 30 dni
roboczych i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
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oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
oterminie przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem
poczty elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego

7. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesliwada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji —w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych
od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze
wzgledow niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych rob 6t
okres gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady
lub usterki.

10. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z
przeznaczeniem.

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy zobowiagzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu konncowego odbioru.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

13. Oryginalne gwarancje producentéw materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu
umowy (o ile producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego
dokumentu gwarancyjnego. (Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji
producenta materiatu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub
petnienia innych obowigzkdéw wynikajacych z umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatagcznik nr 2 do umowy

...............................................

(Nazwa i adres Podwykonawcy)
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, Z€ WYKONAWECEA  .cciiiiiiiiiiiiiiiiietee st eeeeeree e et eeeeesaaese e sreaennnsenaesnns ,
dokonat ptatnosci catosci naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia oswiadczenia, za
roboty wykonane w ramach zamowienia publicznego pn. Docieplenie elewacji budynku
od strony podwoérza (strona wschodnia) Uniwersytetu Rolniczego przy al.
Mickiewicza 21 w Krakowie, w szczegdlnosci wskazane w protokole odbioru z dnia

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas robét.

(miejscowos¢ i data)
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(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)



