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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dla zadania:  

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowości Ścinawka Górna, km 0+217 

 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna” 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wy-

maganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych i pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji o po-

zwoleniu na budowę, dla zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowości Ści-

nawka Górna, km 0+217[powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych dotyczących dokumentacji projekto-

wej,  

2) dokonywanie zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane,  

3) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami projektowanej 

umowy. 

Dokumentacja projektowa musi być kompletna, wzajemnie skoordynowana oraz sporządzona zgodnie: 

1) z obowiązującymi przepisami prawa,  

2) z zasadami wiedzy technicznej,  

3) z obowiązującymi normami,  

4) z warunkami techniczno-budowlanymi,  

5) z wymaganiami Zamawiającego,  

6) z zapisami SWZ oraz projektowanej umowy.  

Dokumentacja musi umożliwiać: 

1) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,  

2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  

3) prawidłową realizację robót budowlanych,  

4) oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

2. INFORMACJE O OBIEKCIE: 

 

Klasa drogi: Z - zbiorcza.  

Lokalizacja inwestycji: gmina Radków.  

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowości Ścinawka Górna w km 0+217.  

Inwestycja realizowana jest w związku ze skutkami powodzi z września 2024 r.  

Dokumentację należy opracować zgodnie z:  

1) z ustawą Prawo budowlane,  

2) z ustawą Prawo wodne,  

3) z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

4) z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw,  

5) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

6) z innymi obowiązującymi aktami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. ZAKRES WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• dokonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wszystkich elementów obiektu wraz z opracowaniem 

opinii dotyczącej możliwości dalszego użytkowania konstrukcji oraz określeniem nośności użytkowej obiektu, 

• wykonanie oceny stanu technicznego obiektu wraz z weryfikacją zakresu robót, w porozumieniu z Zamawia-

jącym, 

• wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego obiektu 

• badanie dna pod kątem ukształtowania i głębokości, zamulenia itp. w tym poza granicami niecki wypadowej 

i zbiornika w rejonie wlotu. 

• badanie betonu podpór i przęsła w celu określenia czy beton spełnia wymagania dotyczące klasy betonu, 

• wykonanie inwentaryzacji stali zbrojeniowej, w tym rozstawu i średnicy prętów, 

• badanie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i dojazdach, 

• badanie wody i gruntu, pod kątem alkaliczności i wpływu na beton, 

• pozyskanie warunków i uzgodnień od właścicieli/użytkowników mostu. 

• wykonanie badań i analiz hydrotechnicznych przepływu wód, konstrukcji, tj. światła obiektu oraz koniecznej 

technicznej wytrzymałości konstrukcji dla spełnienia funkcji, którą ma pełnić. 

• weryfikację obliczeniową światła obiektu mostowego, 

• sporządzenie lub aktualizacja mapy do celów projektowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów for-

malno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na pro-

wadzenie robót, 

• wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektu - minimum 1 otwór na każdą 

podporę obiektu + operat geotechniczny. 

• w oparciu o obowiązujące przepisy opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej w formie planów, 

rysunków i opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, 

• uzyskanie - po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej - opinii właściwych zarządców dróg i za-

rządcy obiektu co do właściwości użytkowej projektu, 

• uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji na wycinkę oraz - jeżeli okaże się to konieczne - decyzji dotyczących 

nasadzeń zastępczych, 

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych wykonania i od-

bioru robót dla całego ich zakresu, 

• opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem drogowym projektów czaso-

wej i stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

• opracowanie informacji do Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla przyjętej technologii i organi-

zacji robót, 

• opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót - jeżeli wymagany przez instytucję finan-

sującą, 

• sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz projektowaną umową, 

• wykonanie karty obiektu mostowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 

2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), 

• wykonanie badań i obliczeń w celu określenia nośności obiektu (maksymalnej masy pojazdów i ruchu, dla 

jakiego zaprojektowano i wykonano obiekt, zapewniającego bezpieczeństwo konstrukcji) , klasy obciążenia 

oraz określenia dopuszczalnej wartości eksploatacyjnej obciążenia mostu w celu wykonania znaku B-5. 
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W ramach realizacji zamówienia oraz ceny kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania 

i uzgodnienia z Inwestorem oraz właściwymi instytucjami w szczególności:  

• projekt budowlany (w tym techniczny),  

• projekt wykonawczy dla wszystkich branż, 

• opracowanie niezbędnych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji wodnopraw-

nych - jeżeli wymagane 

• uzyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko (w razie konieczności), 

• opracowanie karty informacji przedsięwzięcia (w razie konieczności),  

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie konieczności), 

• wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie konieczności), 

• wykonanie wywiadu branżowego dla sieci w rejonie inwestycji, 

• uzyskanie warunków i uzgodnień dla zabezpieczenia/przebudowy sieci i urządzeń obcych, 

• uzyskanie uzgodnień właściwego ZUDP, 

• uzyskanie warunków i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• przygotowanie przedmiaru robót, 

• przygotowanie STWiORB, 

• wykonanie kosztorysu inwestorskiego 

• przygotowanie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• wykonanie geodezyjnej dokumentacji sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem zmian na 

mapę do celów projektowych, 

• wykonanie mapy zasadniczej wraz z uzyskaniem potwierdzenia z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną edytowalną w formacie zaakceptowanym przez inwe-

stora),   

• dokumentację fotograficzną  

• wykonanie dokumentacji geologicznej, 

• projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz organizacji docelowej, 

 

 

4. W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 

 

• wykonania we własnym zakresie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500, niezbędnej do reali-

zacji zamówienia w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę; 

• wykonania opracowania projektowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524), oraz przepisami wykonawczymi obo-

wiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu   

• uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz innych dokumentów, których obowiązek uzyskania wynika z 

przepisów odrębnych, 

• uzyskania - w imieniu Inwestora - decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonania kompletnej dokumentacji również w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dalszej części OPZ, 

• przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, udzielania wyjaśnień dotyczą-

cych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji, poprawek i uzu-

pełnień dokumentacji projektowej wynikających z pytań, odwołań oraz wyjaśnień udzielanych w toku postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia będą-

cego przedmiotem niniejszego zamówienia - do dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

• pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami projektowanej umowy, w tym uczestnictwa w naradach, 
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odbiorach oraz pobytach na budowie na wezwanie Zamawiającego; przewiduje się minimum 3 pobyty na 

budowie; pobyt projektanta wynikający z błędów projektowych nie stanowi czynności nadzoru autorskiego, 

• sporządzenia dokumentacji kompletnej pod względem formalnym i umożliwiającej uzyskanie decyzji o po-

zwoleniu na budowę, 

• opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, ustawami, warunkami techniczno-

budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• występowania - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego - z wnioskami o wydanie 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, 

• uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności: 

− decyzji o warunkach zabudowy lub dokumentów planistycznych, 

− decyzji i opinii środowiskowych, 

− opinii i pozwoleń wodnoprawnych dotyczących projektowanych urządzeń wodnych, 

jeżeli są wymagane przepisami prawa, 

▪ wykonywania dokumentacji projektowej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1473). 

 

 

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

W ramach zamówienia należy opracować: 

1) Projekt budowlany. 

2) Projekt techniczny. 

3) Projekt wykonawczy. 

4) STWiORB. 

5) Przedmiary robót. 

6) Kosztorysy inwestorskie. 

7) Kosztorysy ofertowe. 

8) Projekty organizacji ruchu. 

9) Dokumentację geotechniczną 

10) Dokumentację geologiczną - jeżeli wymagana. 

11) Operaty wodnoprawne. 

12) Materiały środowiskowe. 

13) Wszystkie inne opracowania wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

 

Dokumentacja musi być kompletna, spójna i wzajemnie skoordynowana. Dokumentacja musi umożliwiać jedno-

znaczne określenie zakresu robót. Dokumentacja nie może zawierać nazw własnych materiałów lub urządzeń bez do-

puszczenia rozwiązań równoważnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Za-

mawiającemu. Dokumentacja podlegająca sprawdzeniu zgodnie z Prawem budowlanym musi zostać sprawdzona 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

Wykonawca odpowiada za zgodność: 

1) projektów, 

2) przedmiarów, 

3) kosztorysów, 
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4) STWiORB, 

5) organizacji ruchu, 

6) opracowań branżowych. 

 

 

7. LICZBA EGZEMPLARZY 

 

Opracowanie Wersja papierowa Wersja elektroniczna 

Projekt budowlany 4 egz. PDF + DWG 

Projekt techniczny 3 egz. PDF + DWG 

Projekt wykonawczy 3 egz. PDF + DWG 

STWiORB 1 egz. PDF + DOCX 

Przedmiary 1 egz. PDF + XLSX 

Kosztorysy inwestorskie 1 egz. PDF + ATH/XLSX 

Kosztorysy ofertowe 1 egz. PDF + ATH/XLSX 

Organizacja ruchu 3 egz. PDF + DWG + DOCX 

 

 

 

8. FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI 

 

Dokumentację należy przekazać: 

1) w formie papierowej, 

2) w formie elektronicznej. 

Wersje elektroniczne należy przekazać: 

1) na nośniku danych, 

2) w formatach: 

• PDF, 

• DWG, 

• DOCX, 

• XLSX, 

• ATH, 

• innych wymaganych przez Zamawiającego. 

Pliki muszą być: 

1) kompletne, 

2) edytowalne, 

3) odpowiednio opisane i posegregowane. 

 

 

9. NADZÓR AUTORSKI 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz projekto-

waną umową. Nadzór autorski obejmuje: 

1) wyjaśnianie rozwiązań projektowych, 

2) udział w naradach, 

3) opiniowanie zmian, 

4) kwalifikację zmian istotnych i nieistotnych, 
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5) udział w odbiorach, 

6) udział w procedurach uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z projektowaną 

umową oraz przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym do uczestnictwa w naradach, odbiorach oraz pobytach na 

budowie na wezwanie Zamawiającego 

 

 

10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej aż do 

dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dokonywania zmian 

i uzupełnień dokumentacji wynikających: 

1) z pytań wykonawców, 

2) wyjaśnień SWZ, 

3) odwołań, 

4) rozstrzygnięć Zamawiającego. 

 

 

11. ODBIÓR DOKUMENTACJI 

 

Dokumentacja podlega odbiorowi przez Zamawiającego. 

Zamawiający może zgłaszać: 

1) wady istotne, 

2) wady nieistotne. 

Wykonawca zobowiązany jest usuwać stwierdzone wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Odbiór 

końcowy nastąpi po przekazaniu dokumentacji wolnej od wad istotnych. 

 

 

12. WYMAGANIA KOŃCOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do uzyskiwania decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowiązany 

jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac raz w miesiącu oraz zagrożeniach terminowych. 

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
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