Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: 1ZP.272.30.2026)

na roboty budowlane

zawarta dnia ..o r. w Augustowie, pomiedzy:

Powiatem Augustowskim, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustéow, NIP 8461661637,
REGON 790670906 w imieniu ktérego wystepuje:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP , REGON ..., , Zwang dalej
~WyKkonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego
na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,.."
zamieszkatg/ym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccevvvues (wpisac
adres), NIP ............... , REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,

reprezentowang/-ym przez .. dziatlajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajace na ,Przebudowa i remont zapleczy szatniowo-sanitarnych w Zespole
Szkotl Ogoélnoksztatcacych w Augustowie”.
2. Przedmiot zamoéwienia zostal opisany w projekcie wykonawczym, przedmiarze
robdt, projekcie zagospodarowania terenu wraz ze zgtoszeniem robét budowlanych,

Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spoiki.

Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.

Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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SWZ, umowg, obowigzujgcymi przepisami.
Szczegotowy zakres Swiadczenia wykonawcy okresla:

1) Projekty Wykonawczy, przedmiar robdt, projekt zagospodarowania terenu wraz

ze zgtoszeniem rob6t budowlanych,

2) ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oferta, stanowigca

zatgcznik nr 1 do umowy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy,

4) SWZ wraz z zatgcznikami oraz wszelkimi odpowiedziami i wyja$nieniami na eta-

pie postepowania - stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym wskazany w
ust. 3, obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
Umowg i pisemnymi uzgodnieniami z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§1a

Sposob realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren budowy i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
W trakcie realizacji zamoOwienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujgce budowa
(kierownik budowy) i robotami budowlanymi (kierownicy robo6t branzowych),
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjna
na czas realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z projektem wykonawczym.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okresSlonych w zmianach umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie
uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnoSci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie
ilosci rob6t budowlanych na iloSci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu wykonawczego.
Protokét koniecznoSci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji przetargowej,
zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia

przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec os6b trzecich, ktore

poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez

Wykonawce.

Usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich

zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét -

doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania

w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie

przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu

poprzedniego;

Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub

okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot;

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w

umowie, w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen protokotow

pomiardéw, protokotéw odbioréw technicznych.

Prowadzenia wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze

sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, normami,

Utrzymania terenu budowy (robot) i terenu przylegtego do terenu budowy (robét)

w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

1) zachowania najwyzszego standardu utrzymania w czystosci i w porzadku te-
renu budowy, swoich rob6t oraz otoczenia w tym w szczegdlnosci drég dojaz-
dowych,

2) zabezpieczenia terenu budowy (robdt) przed wstepem os6b nieuprawnio-
nych,

3) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot, m.in. wynikajg-
cych z obowiazujacych przepisdw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpoza-
rowej, bezpieczenstwa i higieny pracy - dotyczy zar6wno pracownikéow Wy-
konawcy jak i 0sob trzecich,

4)  wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu zamdéwienia przed rozpo-
czeciem prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu, w celu unikniecia ewen-
tualnych roszczen i zarzutow w stosunku do Wykonawcy w zakresie np.
uszkodzen w otoczeniu prowadzonych robdt, nieuzasadnionej ingerencji,
braku dziatan naprawczych; nie dopetnienie przedmiotowego obowigzku sta-
nowi ryzyko Wykonawcy;

5) zorganizowanie i oznakowanie robot tak, aby ucigzliwo$s¢ wykonywanych
prac dla uzytkownikéw i 0séb trzecich byta jak najmniejsza i jednocze$nie za-
pewniata bezpieczenstwo uzytkownikéw, pracownikéw i oséb postronnych;
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ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez wykonawce, pra-
cownikdéw wykonawcy, podwykonawcow w zwigzku z realizacja robdt,
zapewnienie materiatéw, sSrodkéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu
ludzkiego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét i catego
zamOwienia, a takze zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu
maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robét i catego zamdwienia,
zapewnienie wykwalifikowanego personelu (1acznie z nadzorem bezposred-
nim), wyposazonego w wymagany sprzet ochrony osobistej i podstawowe na-
rzedzia niezbedne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy z wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, w tym zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,
przedstawianie, osobie nadzorujacej z ramienia Zamawiajacego, przed wbu-
dowaniem materiatéw/urzadzen, odpowiednich dokumentéw potwierdzaja-
cych ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania i uzyska-
nie pisemnej akceptacji tej osoby,

przekazanie Zamawiajgacemu po zakonczeniu robot certyfikatéw, deklaracji
zgodnoSci, atestOw na wbudowane materiaty, protokotéw préb i regulacji i in-
nych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego, a niezbednych w szcze-
gblnosci do oceny prawidtowosci wykonanych robdét,

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru prac zanikajg-
cych lub ulegajacych zakryciu, przeszkolenie os6b wskazanych przez Zama-
wiajacego i Uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji zainstalowanych
urzadzen i instalacji,

zrealizowanie wszelkich prac budowlanych oraz instalacyjnych w zwigzku z
prowadzonymi przez siebie robotami, a takze na obszarze w jakikolwiek spo-
séb przez siebie wykorzystywanym lub uzytkowanym na terenie i w otocze-
niu,

ponoszenie odpowiedzialnoSci za urzadzenia, instalacje i wykonane roboty, az
do chwili ich odbioru konicowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu
trwania robét w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegaw-
czych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko ist-
niejgce na budowie,

uporzadkowanie terenu budowy (robét) i zaplecza po zakonczeniu robét i
przekazanie go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru konicowego,
opracowanie - przed rozpoczeciem robot - planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

prowadzenie dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy) i przygotowa-
nie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej, nie pdzniej niz ze zgloszeniem robét do odbioru
koncowego, wraz z dokumentami wynikajacymi z postanowien niniejszej
umowy, w 2 egzemplarzach,

udostepnienie terenu budowy (robdt) innemu wykonawcy na zZgdanie Zama-
wiajgcego, uwzglednienie w swoich dziataniach i harmonogramie rob6t spe-
cyfiki obiektu i wynikajacych stad uwarunkowan realizacji.
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19) ponoszenie wszelkich kosztéw wynikajacych z uzyskanych dokumentéw lub
zwigzanych z uzyskiwanymi dokumentami dla zadania, kosztéw wytgczen in-
frastruktury technicznej, kosztow odbioréw dot. infrastruktury technicznej,

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wiascicieli

przyleglej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowag beda wykonywane.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt oznaczy i zabezpieczy plac budowy zgodnie

z przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ nowe materiaty

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi placi zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdora-
ZOWO na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi
ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych rob6t w zakresie wynikaja-
cym z Projektu Wykonawczego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla ma-
teriatow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych za-
proszonych os6b, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaa-
wansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nie-
prawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, nha wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj3-
cego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy

pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodno-

Sci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy i finansowy,

okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu roboét, ewentualnych trudnosci

realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
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Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczego6lnos$ci Wy-
konawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z
podwykonawcami.

Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatéw
i urzadzen wiasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacja przed-
miotu umowy dostarcza Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zaméwienia muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieekspozycyjne, bez cech uzywalnosci, w I gatunku/najwyzszej jakosci i musza po-
siadac¢ stosowne dokumenty np.: atesty, deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, w tym do-
puszczajace do stosowania w budownictwie i dopuszczajgce do stosowania w obiek-
cie objetym zamowieniem, w ktérym zostang zastosowane.

W przypadku kontroli zadania przez instytucje kontrolne, audyt, Wykonawca zobo-
wigzany jest do udzielenia ustnie lub na piSmie informacji dotyczacych realizacji za-
dania.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien na pi$mie lub ustnie, jesli to
jest konieczne do rozliczenia zadania z instytucjg przyznajaca dofinansowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do zgodnej wspétpracy z innymi wykonawcami na
obiekcie, na terenie budowy, w tym dostawcami wyposazenia obiektu, w szczegdl-
nos$ci Wykonawca ma obowigzek do zapewnienia im mozliwo$ci bezptatnego, nieo-
graniczonego, wstepu na teren budowy i wspotdziatania z nimi.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie
do dnia 21.12.2026r.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét, dostaw i ustug sktadajacych sie
na przedmiot zamoéwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania:
1) Etapu 1: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w terminie do dnia
31.08.2026 r. robot budowlanych na kwote min 400 000,00 zt brutto;
2) Etapu 2: uznaje sie dzien dokonania zgtoszenia na piSmie o gotowosci odbioru
robét budowlanych catego przedmiotu umowy, tj. do dnia 21.12.2026 r.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiaja-
cemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow rozliczenio-
wych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ i zakres Swiadczen przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmo-
nogramu w terminie 5 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrze-
zen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawia-
jacego.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych. Wniosek o
zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmono-
gram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wyna-
grodzenie W KwocCie: . zt netto co stanowi kwote brutto
............................ zt (stownie: ......ccocossveeenne Ztotych ... /100),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obej-
muje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iZ Wykonawca nie moze Zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ roz-
miaru lub kosztoéw prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominie-
cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy wskazanego z Umowie nie
moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac do-
datkowych, nieobjetych Umowg, SWZ, Projektem Wykonawczym na zasadach okre-
Slonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wyna-
grodzeniem.
Wykonawca przed rozpoczeciem roboét ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazu-
jacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy za-
mowienia, z wyszczeg6lnieniem sktadnikow cenotwoérczych (ceny materiatéw M w
zt, ceny pracy sprzetu S w zl, stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz
- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). W kosztorysie nalezy w odrebnej
pozycji ujac¢ cene za Dokumentacje Projektowg - nie wyzsza niz 1 % wartoSci umowy.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagro-
dzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstagpienia od umowy,
2) zlecenia robot, dostaw lub ustug dodatkowych - zgodnie z ust. 4;
3) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5).
4) rozliczenia faktur czeSciowych,

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy,

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.

. W przypadku, gdyby ceny robot, dostaw i ustug dodatkowych okreslonych w ust. 6
pkt 2) nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu
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obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty, dostawy i ustugi dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub
uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(ceny materiatow M, ceny pracy sprzetu S, Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 5;

2) ceny materialow nie objetych kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 beda
przyjmowane wedtug wyceny wtasnej wykonawcy opartej o udokumentowang
analize cen rynkowych zaakceptowanej przez inspektora nadzoru jednak w
wysokoSci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud a w przypadku ustug i dostaw nieobjetych
wydawnictwem Sekocenbud w wysoko$ci uzgodnionej z zamawiajgcym.

3) ceny sprzetu nie objetego kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 beda
przyjmowane wedtug wyceny wilasnej wykonawcy opartej o udokumentowang
analize cen rynkowych zaakceptowanej przez inspektora nadzoru jednak w
wysokos$ci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud a w przypadku dostaw nieobjetych wydawnictwem
Sekocenbud w wysoko$ci uzgodnionej z zamawiajacym;

4) do wyceny robét metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty, ustugi i dostawy dodatkowe, tj. nieobjete SWZ lub Dokumentacja

Projektowg, realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455

ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, ustug i dostaw o ktérych mowa w ust. 9, moze na-

stapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace nie-

zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6t koniecznos$ci zawierajacy zakres robét dostaw lub

ustug, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Projektu Wykonawczego oraz projektu zagospodarowania terenu,
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-
miotu zamoOwienia - w terminie ustalonym przez strony,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru $wiadczenia stanowigcego
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy gotowego i spelniajagcego wymogi
umowne i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonym Projektem Wykonaw-
czym, projektem zagospodarowania terenu i zgtoszeniem wykonania robot bu-
dowlanych, niniejszag umowsa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i przepisami prawa oraz postanowieniami SWZ;

2) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie uzgodnio-
nym przez strony,

3) Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, w tym do wydzielenia strefy bez-
pieczniej dla ucznidéw i pracownikow szkoty;

4) Prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji
zamoéOwienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu);

5) Utrzymanie w czysto$ci drég (po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw bu-
dowy i transportujacych materiaty);

6) Prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci
wypetnienia zobowigzan Umowy nie zaktéca¢, wiecej niz to jest konieczne, moz-
liwosci uzytkowania i dostepu do obiektu,

7) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robo6t pozosta-
wienie terenu czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

8) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie te-
renu budowy przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy
przed kradzieza lub dewastacjg;

9) Naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie pro-
wadzenia prac, z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca;

10) Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez ktorgkolwiek ze stron
umowy;

11) Uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki wyktadziny na sali gimnastycznej;

12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dot. ustawienia stojakéw rowerowych
przy budynku.

Wykonaweca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grud-

nia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie

realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw bu-
dowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodli-

wienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodaro-

wania odpadami na jego wezwanie.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-

cji robét, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania bedg w

posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami po-

wszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji umowy

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob trze-
cich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jedno-
czesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wtasne dziatania lub zaniechania

oraz jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania lub zaniechania oséb lub

podmiotéw, z ktérych pomocg lub jakimkolwiek udziatem, realizuje niniejsze zamé-
wienie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia wysegregowania z wytworzonych
przez siebie odpadéw budowlanych co najmniej: drewna, metali, szkla, tworzyw
sztucznych, gipsu i odpadéw mineralnych, w tym betonu, cegty, ptytek i materia-
16w ceramicznych oraz kamieni w celu zapewnienia przydatnosci do przygotowa-
nia do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku, chyba ze wysegregowa-
nie nie jest technologicznie mozliwe lub brak wysegregowania pozwala na przy-
gotowanie do ponownego uzycia, recykling lub inny odzysk.

2) Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku okre$lonego w pkt. 2 podmiotowi,
o ktérym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, w drodze umowy okres$lajacej
dalsze zagospodarowanie wysegregowanych odpaddéw, zawartej w formie pisem-
nej pod rygorem niewaznosci.

3) Zamawiajgcy ma prawo kontroli wykonania obowigzku wskazanego w pkt. 2 po-
przez kontrole na placu budowy lub wezwania wykonawcy do ztozenia pisem-
nych wyjasnien wskazujgcych sposob wykonania obowigzku wskazanego
w pkt. 2.

4) Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia wezwania skierowanego
przez zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien i dowodow wskazujacych na wyko-
nanie obowigzku ujetego w pkt. 2 lub 3.

5) W przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje obowigzku wskazanego w pkt. 2 lub
3 lub nie sktada w terminie wyjasnien i dowoddw, o ktérych mowa w pkt 5 Zama-
wiajacy nabywa prawo do naliczenia kary umownej, w wysokos$ci okre$lonej w
§13 ust. 1 pkt 16).

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg cze$ciowq oraz
fakturg koncowa.
Faktury bedg wystawiane wg nastepujacych zasad:
1) faktura czeSciowa na kwote min 400 000,00 z1 brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 3
pkt 1) umowy, wystawiona zostanie po odbiorze, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2) umowy;
2) faktura koncowa na kwote pozostatg z wynagrodzenia umownego brutto wskaza-

nego w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1
pkt 3).
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Podstawg wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z

zalaczonym protokotem odbioru.

Do koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych; w
formie tabelarycznej wskazujgcej w szczeg6lnoSci: nazwe podwykonawcy, dane
dot. umowy i zakresu podwykonawstwa, wynagrodzenie umowne z tyt. podwy-
konawstwa, dotychczasowe i biezace rozliczenie wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcédw robét, ustug lub dostaw (powyzsze jako zatgcznik do
faktury, wg wzoru uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w ta-
beli wykazuje sie wszystkich podwykonawcow),

2) oS$wiadczenia (w oryginale) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez Wyko-
nawce faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcoéw cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, ustugi
lub dostawy, wchodzace w sktad robdt, dostaw lub ustug, ktérych dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez Wykonawce faktury oraz potwier-
dzone ,za zgodno$¢ z oryginatem” potwierdzenie przelewu na rachunek ban-
kowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wska-
zanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow/dal-
szych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodze-
nia za wykonane przez podwykonawce roboty, ustugi lub dostawy, w ramach
sktadanej faktury.

4) W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin
zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dota-
czone do faktury.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob

umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcow-

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w

ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajg-
cemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
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11.

12.

13.

14.

15.

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwyko-

nawece.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-

miotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa do-
stawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagro-

dzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-
stugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo-
$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Odbiorca:
Powiat Augustowski, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustow, NIP 8461661637
Platnik:
Starostwo Powiatowe, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustow, NIP 8461424162
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2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania strukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na ro-
boty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielo-
nej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wyko-
nawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestro-
wanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek ban-
kowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwot-
nie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania
rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw ro-
bét:

1)

2)
3)
4)
5)
2.
3.

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakry-
wane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.
odbior czeSciowy po zakoniczeniu prac wykonanych w ramach danej czeSci rozli-
czeniowej - bedqcej podstawq wystawienia faktury czesciowej o ktéref mowaw § 5
ust. 2 pkt 1);

odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich swiadczen objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w §
5ust. 2 pkt 2),

odbiér gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

Odbiory beda wykonywane z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -10.
Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug na-

stepujacych zasad:

1)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspek-
tora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.
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2)

3)

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inspektor nadzoru przystagpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbior czesSciowy robot bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbioru cze$ciowego dokonuje zamawiajacy po zakonczeniu robét, ustug lub do-
staw objetych danym etapem fakturowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmdéwi¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego, jezeli
po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie
wykonat wszystkich robo6t, ustug lub dostaw objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czeSciowego.

Zamawiajgcy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

0dbior konicowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

odbioru konicowego dokonuje sie po uzyskaniu przez Wykonawce wszelkich

uzgodnien, opinii, badan, sprawdzen;

Zamawiajgcy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego, jezeli po

przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze Przedmiot umowy

nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu braku uzgodnien, opinii, badan,
sprawdzen i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
obiektu, w tym nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego dokonuje Wykonawca pi-
semnie na adres Zamawiajgcego po wykonaniu przedmiotu umowy i wszystkich
robot, dostaw, ustug, stanowigcych przedmiot umowy.

zgtoszenie do odbioru musi by¢ poprzedzone przegladem technicznym catego za-

kresu umownego dokonanym przez ustanowionych przez Zamawiajacego in-

spektoréw nadzoru inwestorskiego i ich pisemnymi o§wiadczeniami potwierdza-
jacymi osiggniecie gotowosci do odbioru,

wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiaja-

cemu wszelkie niezbedne dokumenty, m.in.:

a) oSwiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt.
4j.w,

b) dokumenty (deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgod-
nosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, oSwiadczenia, etc.), w g obo-
wiazujacych przepiséw, zastosowanych materiatéw i urzadzen potwierdza-
jace zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisamii ze sg dopuszczone do zastoso-
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6)

7)

8)

9)

wania w budownictwie, a takze w tego typu obiektach - jesli dotyczy (opi-
sane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez In-
spektora Nadzoru),

c) dokumenty (deklaracje, atesty, certyfikaty, oSwiadczenia, etc.), wg obowig-
zujacych przepiséw, dostarczonego wyposazenia potwierdzajace zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami oraz dopuszczenie do zastosowania w tego
typu obiektach - jesli dotyczy (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) protokotyizaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen,

e) os$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robo6t o materiatach wbu-
dowanych w obiekt oraz przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu bu-
dowy,

f) dokumentacje geodezyjng w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
przedtozona do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwéch egzempla-
rzach,

g) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw - dopuszcza
sie oSwiadczenie Wykonawcy,

h) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z
tym obiektem,

i) wszelkie inne wyzej nie wymienione a wymagane przepisami lub niezbedne
do oceny prawidtowosci wykonanych robét,

Odbioér koncowy dokonany zostanie komisyjne z udziatem przedstawicieli Wyko-

nawcy i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru

koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnie-
ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykona-

nych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenistwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 7 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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— odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamo-
wienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

10) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez konieczno$ci uzyskiwa-
nia upowaznienia Sadu.

11) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w pkt 9, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce go-
towosci do odbioru przedmiotu zamo6wienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowoSci odbioru). Powyzsza sytuacji
stanowi zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy i zastosowanie ma sankcja w
postaci kary umownej wg § 14 ust. 1 pkt. 1a

12) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru konco-
wego. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na etapie odbioru konicowego do ponownej
weryfikacji robot, dostaw lub ustug odebranych uprzednio.

14) Nie dostarczenie przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych wraz ze zgtosze-
niem do odbioru koncowego lub nie zgtoszenie przez Wykonawce zaméwienia
do odbioru koncowego, w terminie realizacji przedmiotu umowy okreslonym w
umowie § 2 ust. 1 jest rownoznaczne z nie wykonaniem zadania w terminie i sta-
nowi to zwltoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy i skutkuje nalicze-
niem kar umownych wg § 14 ust. 1 pkt. 1a i odpowiednio nie rozpocze-
ciem/wstrzymaniem , procedury odbiorowej, o ktorej mowa j.w.

6. Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznio-
nych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie prac
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji ja-
koSci,

2) Oprdcz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa w powyzej w pkt. 1), co
roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i tylko na wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
poOZniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie péZniej
niz 2 miesigce przed uptywem terminoéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej préb i badan przed zgto-
szeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ ro-
boty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwy-
konawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnio-
nych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robét lub op6Znienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania ro-
b6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

3. PowyZsze postanowienia stosuje sie analogicznie do kierownikéw rob6t w zakresie ich
poszczeg6lnych branz, jesli w tym zakresie kierownik budowy tego nie realizuje lub
wymagany jest przez Zamawiajacego lub nadzoru inwestorskiego ich bezposredni
udziat.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

y) I ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu pro-
jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowig-
zany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-

nej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opi-

sanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dore-
czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalez-
nos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegO6lnosci zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty bu-

dowlane przedktada zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty bu-

dowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz

umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowla-
nych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 6, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o war-

tosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuz-

szy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i we-

zwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-6, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-6, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o pod-
wykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty bu-
dowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu pod-
wykonawcy) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykona-
nie tej cze$ci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwyko-
nawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiaja-
cemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powo-
tywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-
konawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realiza-
cji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przed-
miotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan doty-
czacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wyko-
nania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robé6t budowla-
nych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jeZeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 19 z 37




21.

22,

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wy-
konawca zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugu-
jacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub
dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowia-
dajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwyko-
nawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 11 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu doko-
nywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccvvrierenen. ;nrtel: oo ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccevnvvene sartel: ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powoduja-
cych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego wynagro-
dzenia lub zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego.
Wykonawca ustanawia w zakresie wykonywania robot:
a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej w osobie:
...................... sartel. s Upr. bud. D )
b) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji ciepl-
nych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... sartel. s Upr. bud. D )
c) Kierownika robo6t w specjalnos$ci instalacji urzadzen elektrycznych, elek-
troenergetycznych w osobie: .............cc..... snrtel ; upr. bud.

W zakresie ust. 4 powyzej Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia
personel wskazany w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkol-
wiek z os6b wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14
dni, $Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propo-
zycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okresSlone w SWZ a dokonana zmiana
nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-
nienie nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
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11.

12.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic¢ z wnio-
skiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oso6b personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania za-
warte w SWZ i niniejszej umowie.

Powyzsze wyliczenie w ust. 4 nie stanowi katalogu zamknietego oséb realizujacych
zamoéwienie i Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat pozostatych oséb, pro-
jektantow, ekspertow, kierownikéw robot, itp., zgodnie z zakresem wynikajgcym ze
specyfiki i zakresu przedmiotu zaméwienia, obowigzku zapewnienia kompletnos$ci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostatych obowigzkéw Wyko-
nawcy, lub jesli bedzie to wynikato z decyzji lub innego dokumentu wydanego przez
jakikolwiek organ lub instytucje.

Przed przejeciem placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie
uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samo-
rzadu zawodowego i oSwiadczenia o podjeciu funkcji wszystkich kierownikéw bu-
dowy/robo6t budowlanych.

Jesli ktorykolwiek z projektantow lub kierownikéw budowy lub robét nie ma lub nie
ma wystarczajacych uprawnien budowlanych do projektowanego lub kierowanego
zakresu lub obiektu Wykonawca ponosi wytaczng i peing wszelka odpowiedzialno-
$cig z tego wynikajaca lub z tym zwigzang, w tym finansowg, odszkodowawcza.

Jesli ktorykolwiek z projektantéw lub kierownikéw budowy lub robét nie ma lub nie
ma wystarczajacych uprawnien budowlanych do projektowanego lub kierowanego
zakresu lub obiektu, Wykonawca, niezaleznie od odpowiedzialno$ci wynikajacej z
ust.11 i pozostatych postanowien umowy i przepisOw prawa, zobowigzany jest do
zmiany takiej osoby na osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej na
sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zama-
wiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczenio-
wych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaz e Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w zakoniczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
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moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzial-
nosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoé-
wienia obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobo-
wigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty okres objety zamo-
wieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego dokumentu Zamawiaja-
cemu najp6zniej na 14 dni przed koricem waznos$ci ubezpieczenia.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust.
8, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 17).

§11

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej gwarancji na przedmiot
umowy wg niniejszej umowy i przepiséw kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy. Wykonawca
udziela gwarancji na okres ................ miesiecy (zgodnie ze zlozong ofertg) od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada z
tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w § 11 Projektu umowy.
W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dtuzsza niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez
producenta po wygas$nieciu gwarancji Wykonawcy.
. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng przedmiotu umowy. Wy-
konawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementoéw objetych gwarancja
w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu
umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na wykonane prace budowlane i montazowe
oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia oraz wyposazenie i Wykonawca
zobowiazuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane, ustugi i dostawy sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji na wykonane roboty
budowlane, dostawy i ustugi biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego z wyjatkiem Dokumentacji Projektowej dla ktérej terminy te biegna od
dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Gwarancja w zaden sposéb nie
wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
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10.

za wady przedmiotu umowy. Wybor przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub
gwarancji, nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia wad objetych rekojmia za wady fizyczne lub wad objetych
gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od
dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie byto mozliwe w
terminie wskazanym w ust. 9 z przyczyn od niego niezaleznych.

11.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawia-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ko-
niecznosci uzyskania zgody Sadu. Wykonawca zobowigzuje sie w takim wypadku za-
ptacic¢ koszty usuniecia wad przez osobe trzecig niezwtocznie po otrzymaniu wezwa-
nia do zaptaty od osoby trzeciej, a w przypadku pokrycia kosztéw przez Zamawiaja-
cego na wezwanie otrzymane od Zamawiajgcego. W przypadku nieuregulowania na-
leznosci przez Wykonawce, zostanie ona zaspokojona w pierwszej kolejnosci z pozo-
stawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przy-
padku gdy wartosci nalezno$ci przewyzszy kwote zabezpieczenia-bedzie docho-
dzona w trybie Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest obowigzany w terminie
30 dni zgtosi¢ ten fakt do Wykonawcy.

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne ustalone w niniejszej umowie.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy réwny jest okresowi gwarancji, chyba Ze okres gwarancji jest krétszy od
okresu rekojmi wynikajacego z Kodeksu cywilnego - woéwczas okres rekojmi w
ramach niniejszej umowy jest rowny okresowi wynikajacemu z przepiséw kodeksu
cywilnego.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana. Termin usuniecia
wady liczony jest od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, przez
Zamawiajacego.
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20.

21.
22,
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢
wady, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego lub uzytkownika w okresie
trwania gwarancji lub rekojmi.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac
jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz naprawienie szkody.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji ponosi Wykonawca.

Naprawy dokonywane bedg w miejscu realizacji niniejszego zamowienia.

Zgloszenia wad Zamawiajagcy bedzie dokonywal e-mailem na adres:
................................... bez konieczno$ci potwierdzania przez Wykonawce faktu
otrzymania, brak aktualizacji adresu e-mail (wymagane jest pisemne zgltoszenie do
Zamawiajgcego minimum 7 dni przed planowang zmiang adresu email) obcigza
w skutkach wytacznie Wykonawce

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci dokonania trzeciej naprawy urzadzenia,
Wykonawca wymieni urzagdzenie na nowe, wolne od wad, o nie gorszych parametrach
technicznych i tego samego producenta, w terminie do 10 dni kalendarzowych od
dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady.

W przypadku wymiany urzadzenia na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty
dostarczenia nowego urzadzenia. Ponowna dostawa potwierdzona bedzie
protokotem odbioru.

Wykonawca do realizacji napraw i usuwania usterek uzyje fabrycznie nowych
oryginalnych czesci producenta podzespotu/materiatu.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu art. 577, art. 577 [1] oraz art. 577 [2] kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze w catym okresie rekojmi i gwarancji Zmawiajacy i
Uzytkownik uprawnieni sg do ingerencji w obiekt i jego elementy zwigzanej ze
zwyktym uzytkowaniem obiektu i potrzebami uzytkownika, w szczego6lnosci w celu
zamontowania wyposazenia, elementoéw wystroju, dodatkowych instalacji, urzadzen,
sprzetow, bez utraty w/w rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czyn-
nosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, opera-
torzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamo-
wienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robat)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i oso-
biscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samo-
zatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czyn-
nosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujg-
cych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
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1) zadania nastepujacych o§wiadczen i dokumentéw:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannistwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przeditozy zamawiajgacemu aktualne doku-
menty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 4, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w § 13
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wy-
mienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepu-
jacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu Etapu 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okresSlonego w § 2 ust. 3 pkt 1) umowy,

2) zazwloke w wykonaniu Etapu 2 przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wy-
nagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 2) umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji lub re-
kojmi za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o kté-
rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wy-
Znaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia za-
ptata, o ktdrej mowa w § 5 ust. 9 umowy - kazdorazowo w wysokosci 1 000,00
zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% kwoty, z
ktoérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w §
12 ust. 2 lub 5 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczo-
nej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu ter-
minu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym, Ze kara z tego tytutu nie
moze przekroczy¢ 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 21 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodze-
nia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w § 8 ust. 21 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
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10.

zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ do-
konana,

15) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia z wyko-
rzystaniem materiatow lub urzadzen co do ktérych wykonawca nie uzyskat
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego w wyso-
kosci 1000,00 zt za kazdy przypadek.

16) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 4 ust. 10 pkt 2 lub 3 oraz w § 4 ust. 10 pkt 5 umowy - w wysokosci 1 000
zt.

17) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o kto rym mowa w § 10 ust.
3 - wwysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do za-
ptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podsta-
wie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu za-
platy tej kary.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na takie potrgcenie kar umownych z wyna-
grodzenia umownego.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron
wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo
zdarzenie.

Niezaptacenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na-
liczonych kar umownych, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ przeniesienia na Wykonawce wszelkich kar
finansowych z wszelkich instytucji, zakltadow, organdw, przedsiebiorstw itd. itp.,
ktére beda nastepstwem: dziatan, nienalezytego wykonania, niedotrzymania termi-
now, zaniechan, zaniedban, Wykonawcy lub oséb/podmiotéw z pomocg/udziatem,
ktérych zamowienie realizuje.

Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania lub braku starannosci lub nienalezytej sta-
ranno$ci Wykonawcy lub oséb/podmiotéw za pomocg/z udziatem ktérych zamowie-
nie realizuje lub z jakichkolwiek innych przyczyn dotyczacych Wykonawcy lub
0s6b/podmiotéw za pomoca / z udziatem ktorych zamowienie realizuje, w szczegdl-
nosci na skutek niewykonania umowy w terminie zgodnie z § 2 ust. 1, Zamawiajacy
nie uzyska dofinansowania lub nie otrzyma przyznanego dofinansowania lub zmu-
szony bedzie zwrdci¢ uzyskane dofinansowanie, w catosci lub w jakiejkolwiek czesci,
to Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ (prawo) zatrzymania i niewyptacenia wy-
nagrodzenia umownego w wysokos$ci rownej nieuzyskanemu / zatrzymanemu / wy-
cofanemu / zwréconemu / nakazanemu do zwrotu dofinansowaniu lub obcigzenia
Wykonawcy karg w wysokoSci rownej nieuzyskanemu / zatrzymanemu / wycofa-
nemu / zwréconemu / nakazanemu do zwrotu dofinansowaniu.
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11. Kary umowne s3 niezalezne od poniesionej szkody.
12. Postanowienia j.w. maja zastosowanie do wszystkich kar umownych zawartych w
niniejszej umowie.
§14
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu od-
stapienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z winy Wykonawcy - w
wysokosci 15% wartosci prac niewykonanych.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odsta-
pienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego - w
wysokos$ci 15% wartoSci prac niewykonanych - z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy oprdcz przypadkéw wskazanych w § 14 i przepisach powszechnie obo-
wigzujacych zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowiace przed-
miot zamoéwienia, w sposéb niezgodny z Projektem Wykonawczym, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postano-
wieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania
naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczagl wykonywania umowy w zakresie Etapu 1 lub
Etapu 2 bez uzasadnionej przyczyny w okresie 5 dni odpowiednio: od podpisania
umowy (Etap 1) i dnia przekazania mu placu budowy (Etap 2) i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w zakresie ktoregokolwiek
Etapu przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt, dostaw lub
ustug i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowo-
dow ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiaja-
cego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w termi-
nie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa

w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicz-
nej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg na-
stepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 30 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji robdt, dostaw i ustug w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane prace w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych $wiadczen nieobjetych
umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty od-
stapienia od umowy, zgtosi do odbioru prace przerwane i prace zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 5 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie Swiadczenia, poza tymi ele-
mentami ktére majg na celu ochrone zycia i wltasnosci, i zabezpieczy przerwane
roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wska-
zanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzy-
mat ptatno$c¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
Projektowg, najp6Zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, dostawy i ustugi wyko-

nane do dnia odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwa-
rancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-
riaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowiazkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .........cceeueenen. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofer-
cie, co stanowi kwote: ..................... Zlotych (stownie: ... ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi oraz gwarancji.

Kwota w wysoKosSci ....oevvvrieninenne ztotych (stownie: ......cccovverennne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA vevevrerrrerrrrrenns ztotych (stownie: ....ccccovvvvivernne ), zostanie zwro-
cona nie pd6Zniej nizw 15 dniu po uptywie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi udzie-
lonej przez Wykonawce - dotyczy gwarancji o ktérej mowa w pkt 4.8 SWZ
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotal-
nego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie za-
platy, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z niena-
lezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji
lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub uste-
rek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpie-
czenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwro-
cone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o kto-
rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
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14.

15.

16.

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw niewykonania lub nienalezy-
tego wykonania umowy, a w szczegélnosci, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajacych z

niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchylac¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z re-

kojmi lub gwarancji,

5) Wykonawca nie zwrdéci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga byc¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen wierzytelno$ci Zamawiajacego z wierzy-
telno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wtasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia
albo korzystajgc jednoczes$nie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabez-
pieczenia).

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1455 ustawy Pzp, strony dopuszczaja
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:

1) Przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy

moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia okolicznosSci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezZenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terro-
ryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej; -
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie zamoéwienia w terminie umownym;

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore
te przepisy narzucajg; - o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw, z
uwzglednieniem terminéw przewidzianych prawem oraz wewnetrznymi ak-
tami organizacyjnymi podmiotéw uprawnionych do ich wydania;

c) gdy wiasciwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydaty wyma-
ganych do wykonania $wiadczenia decyzji administracyjnych lub uzgodnien
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d)

g)

h)

j)

lub opinii w ustawowym terminie (a jesli nie wyznaczono terminu ustawo-
wego - w terminie zwyczajowo przyjetym na ich wydanie); - o czas wystepuja-
cego oplzZnienia;

oczekiwania na konieczne decyzje urzedowe i wladz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwa-
nie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
- przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi oczekiwania;

koniecznosci dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji technicznej
w zakresie wynikajagcym ze zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na skutek
btedéw w opisie przedmiotu zamdéwienia lub zmiany opisu przedmiotu zamo-
wienia na skutek okolicznosci niezaleznych od stron w szczegélnosci zwigza-
nych z czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub zmiang stanowiska in-
stytucji uzgadniajacych (opiniujacych); - o czas potrzebny na dokonanie ko-
rekt, zmian, poprawek w dokumentacji technicznej;

koniecznos$ci przeprowadzenia konsultacji spotecznych, uzyskania zgéd spo-
tecznych, ustalen, uzgodnien lub innych czynnoSci z osobami niebedgcymi
stronami umowy, za przeprowadzenie ktérych odpowiada Zamawiajacy, jezeli
sg one niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania
konsultacji, uzyskania zgdd, ustalen, uzgodnien lub innych czynnosci, a ich wy-
konanie okazato sie konieczne podczas realizacji umowy. O koniecznoSci prze-
prowadzenia ustalen, uzyskania zgdd, uzgodnien lub innych czynnosci Zama-
wiajacy jest zobowigzany poinformowac niezwtocznie Wykonawce;

w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez ktory
Zamawiajgcy pisemnie wstrzymal Wykonawcy wykonywanie zadania;

w przypadku zmian zakresu Swiadczenia dokonanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych; - o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych czynnosci, jezeli czynno$ci tych Wyko-
nawca nie mogt zrealizowac w pierwotnym terminie wykonania umowy.
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych
robét budowlanych, na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zaméwie-
nia w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe - po-
twierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzy-
manie lub przerwanie;

skierowania przez zamawiajgcego do wykonawcy pisemnego Zgdania wstrzy-
mania lub przerwania cato$ci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia lub wydania zakazu prowadzenia catosci robét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; - przy czym prze-
dtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
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k)

D)

okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub przerwanie robét bu-
dowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki s3-
dowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢; - przy czym przedtuzenie terminu wykonania za-
mowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania;
ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabyt-
koéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia; - o czas nie-
zbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie wyma-
gac przedtuzenia terminu realizacji;

m) wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2

ustawy prawo zamoéwien publicznych w zakresie niezbednym do ich wykona-
nia,

braku mozliwo$ci wykonania zaméwienia w pierwotnym terminie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Instytucjg Wspétfinansujaca w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysoko$ci i warunkoéw ptat-
nosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej

umowy;

2) Pozostate przypadki zmian:

a)

b)

d)

zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczegd6lnos$ci w zakresie zwiek-
szenia lub zmniejszenia liczby faktur, czestotliwos$ci wystawiania faktur, doko-
nywania platnosci w tym w szczegolnosci w zakresie wartoSci kwotowej po-
szczeg6lnych faktur, na rzecz wykonawcy, moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie zamawiajacego,
wynikajgcych w szczeg6lnosci ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub fun-
duszy lub innych Zrddet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa, lub
zmian w budzecie jednostki;

koniecznos$cig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnos$ci wynagrodzenia umow-
nego (m.in. trybu i czestotliwo$ci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozli-
czen oraz dokonywania ptatnos$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamowienia (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania czynno$ci
odbiorowych), wynikajacg z potrzeby wydatkowania Srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wpltyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy
lub sposéb jej wykonywania,

zmiana trybu, zasad i termin6éw rozliczen wynagrodzenia umownego w przy-
padku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczego6lnosci
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wynikajacych z zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiajg-

cego;

e) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych
lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na realizacje niniejszego zamowienia;

f) zmiana opisu przedmiotu zamoéwienia, ktdrej wprowadzenie jest wynikiem:

— zmian wymagan zamawiajgcego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

— zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu za-
mowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw wykonawcy lub roz-
wigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia. Wystgpienie powyz-
szych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiane umowy poprzez zmiane obo-
wigzkéw wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicz-
nych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez zamawia-
jacego, pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przezna-
czenia projektowanego obiektu oraz ogélnego charakteru umowy, a przy tym
sg niezbedne do realizacji celu umowy;

g) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumen-
tow kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdét, z kto-
rych jednoznacznie musi wynikac, ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty
okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia pu-
blicznego;

h) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wyko-
nawcy oraz skrdécenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia, ze
roboty ujete w projekcie nie sa niezbedne do wykonania umowy.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony po-
wyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wnio-
sku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pi-
semnej w postaci aneksu do umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-

wych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administrato-

rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem prze-

twarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporza-
dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktoérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bez-
pieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporza-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajg-

cemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba zZe

prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych
osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z ob-

owigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-

mujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-
nia spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty nato-
zone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie pod-
wykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o ja-
kimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, doty-
czacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania da-
nych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostep-
niane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posia-
danych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpo-
rzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspo6tmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji maja-
cych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy lub daty poste-
powania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowie-
nia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgod-
nym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-
bowych.

§19
Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze przenie$s¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod ry-
gorem niewazno$ci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na ustano-
wienie cesji wierzytelnosci, bez podawania przyczyny.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) SWZ wraz z zatgcznikami oraz wszelkimi odpowiedziami i wyja$nieniami na eta-
pie postepowania.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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