
- Projektowane postanowienia umowy -

UMOWA NR …………………...

zawarta w dniu ……..………………………………….. roku w Jaworznie pomiędzy:

Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą pod adresem: ……………………………., którą reprezentuje Pan/i 
…………………...…….…, działająca/cy na podstawie …………………….. Prezydenta Miasta Jaworzna nr 
…………………. z dnia ……………  - zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",                                    

a

………………………………..…………………………………………… (nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy), z 
siedzibą                       /miejscem zamieszkania pod adresem: …………...…………………… (adres 
siedziby/miejsca zamieszkania Wykonawcy), NIP/PESEL: …………….………, wpisanym do 
……………………………... (rodzaj lub nazwa rejestru) pod numerem ……………………….… kapitał 
zakładowy ……………...………... zł (jeśli dotyczy), którą reprezentuje/ją: …........…………………… -  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1 

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
pn.: „Bezpieczny i nowoczesny klub - modernizacja obiektu LKS Ciężkowianka” (Jaworznicki 
Budżet Obywatelski 2026). 

2. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy został określony w dokumentacji 
wskazanej w § 6 pkt 1) niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) jego oferta jest kompletna i umożliwia należytą realizację przedmiotu umowy oraz że przy 
jej sporządzeniu zostały wzięte pod uwagę wszystkie ryzyka związane z realizacją pełnego 
zakresu umowy, jak również, że uzyskał niezbędne informacje dotyczące czynników 
mogących mieć wpływ na wartość, zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy i 
podejmuje ryzyko wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji warunków 
zamówienia (zwanej dalej SWZ) i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do udostępnionej 
przez Zamawiającego dokumentacji zamówienia, na podstawie której ma zostać wykonany 
przedmiot umowy, ani do warunków w jakich ma on być wykonywany, 

3) dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje 
administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do rozpoczęcia, wykonania, 
odebrania, formalnego zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy oraz przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem tych 
robót. 
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4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części umowy ustawą Pzp).

§ 2 

Sposób komunikowania się Stron

1. Strony ustalają, że cała korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana 
na następujące adresy:

1) Zamawiający: Gmina Miasta Jaworzna - Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 
43-600 Jaworzno, e-mail ………………………………………………………………...…………………..……………

2) Wykonawca: ………………………………………………………………….………………… e-mail ……………………

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o jakiejkolwiek zmianie powyższych 
adresów. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony, korespondencja wysyłana na 
wymienione adresy uważana będzie za prawidłowo doręczoną.

3. Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają:

1) Zamawiający:

a) imię i nazwisko: …………………………………, telefon: ………………………., e-mail: …………………

b) imię i nazwisko: …………………………………, telefon: ………………………., e-mail: …………………

2) Wykonawca:

a) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: …………………

b) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: ………………..

4. Strony mają prawo do zmiany adresów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i osób 
wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu i ich danych kontaktowych. W celu dokonania 
powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej 
zmianie, bez konieczności zmiany umowy.

§ 3 

Terminy realizacji

1. Terminem rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Wykonawca przystąpi do prowadzenia prac budowlanych w dniu przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 4 miesiące od daty 
podpisania umowy. Za dzień wykonania przedmiotu umowy Strony uznają dzień uzyskania na 
rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie albo dzień upływu terminu do 
zgłoszenia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończenia budowy albo dzień wydania 
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zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. 

5. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji zadania (zwany dalej 
harmonogramem), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

6. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę 
harmonogram albo zgłosi do niego uwagi.

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego.

8. Niezgłoszenie uwag w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu uważa się za 
akceptację harmonogramu przez Zamawiającego. 

9. Harmonogram może zostać zmieniony. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 
5-8 niniejszego paragrafu. 

10. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie przyjmują, iż za dni robocze uznaje 
się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za realizację przedmiotu 
niniejszej umowy na kwotę netto: … zł (słownie: … złotych 00/100), plus podatek VAT: ...  %, tj. 
brutto: … zł (słownie: ... złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty i 
ryzyka Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy i nie będzie podlegało waloryzacji. 

§ 5 

Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie fakturami częściowymi do 
wartości 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, stosownie do stanu zaawansowania robót oraz ich wartości. 

2. Pozostała cześć wynagrodzenia, nierozliczona fakturami częściowymi, zostanie zapłacona po 
wykonaniu całego przedmiotu umowy.

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót oraz ich wartość, stanowiącym 
podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy.
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4. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, którą Wykonawca będzie 
uprawniony wystawić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, podpisaniu przez komisję 
odbiorową protokołu odbioru końcowego robót oraz uzyskaniu na rzecz Zamawiającego 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie albo upływie terminu do zgłoszenia sprzeciwu od 
zawiadomienia o zakończenia budowy albo wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończenia budowy.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, jednak nie 
później niż 31 grudnia 2026 r. 

6. Dla podmiotów zobowiązanych do stosowania KSeF stosuje się odpowiednio poniższe 
postanowienia dotyczące wystawiania faktur przez Wykonawcę i ich dostarczania 
Zamawiającemu: *

1) faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi 
zawierać następujące dane Zamawiającego: 

a) Podmiot 2 - Nabywca: Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, 
NIP: 6322010013 - z zaznaczeniem, że Nabywcą jest JST (jednostka samorządu 
terytorialnego), 

b) Podmiot inny 1: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, 
NIP: 6320008360 - z zaznaczeniem - Rola JST Odbiorca (Rola 8), 

c) Podmiot inny 2: skrót nazwy Wydziału Urzędu Miejskiego w Jaworznie dokonującego 
zakupu tj: IM - z zaznaczeniem Rola Pracownik (Rola 11),

2) Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania wizualizacji faktury ustrukturyzowanej 
posiadającej kody QR drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaworzno.pl  
w sytuacji wystąpienia niedostępności lub awarii KSeF,

3) wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przekazać 
Zamawiającemu oddzielnie, nie później niż w dniu otrzymania przez Zamawiającego 
faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF (tj. nie później niż w dniu przydzielenia w tym 
systemie numeru identyfikującego tę fakturę), na adresy wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1) 
niniejszej umowy - wg wyboru Zamawiającego; każdy przekazany załącznik musi zostać 
oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z fakturą (np. należy 
opatrzyć go numerem nadanym fakturze przez KSeF), 

4) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, przy czym termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF (tj. po dacie przydzielenia w 
tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę),
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5) Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia w przypadku otrzymania 
faktury niezgodnej z wymogami, o których mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego ustępu lub 
nieotrzymania wymaganych załączników od Wykonawcy; termin płatności liczony będzie 
wówczas od daty otrzymania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji i 
dokumentów, o których mowa w pkt 1) lit. a) i b) oraz 3) niniejszego ustępu.

7. Dla podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania KSeF, stosuje się odpowiednio 
poniższe postanowienia dotyczące wystawiania faktur przez Wykonawcę i ich dostarczania 
Zamawiającemu: *

1) Wykonawca wystawi faktury VAT za wykonany przedmiot umowy na Zamawiającego, jako 
Nabywcę tj. Gminę Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, NIP: 
6322010013, z zastrzeżeniem Odbiorcy: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 
43-600 Jaworzno, NIP: 6320008360, 

2) faktura VAT może zostać złożona w postaci papierowej, elektronicznej przekazywanej 
odpowiednio na adres e-mail Zamawiającego: inwestycje@um.jaworzno.pl lub 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

3) Wykonawca wybiera następującą formę przekazywania faktur VAT Zamawiającemu: 
………………………….., a Zamawiający wyraża na to zgodę; każdorazowa zmiana formy 
przekazywania faktur VAT przez Wykonawcę wymaga jego pisemnego oświadczenia, 
doręczonego Zamawiającemu oraz wyrażenia stosownej zgody przez Zamawiającego,

4) Zamawiający nie wyraża zgody na odbieranie za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, w formie oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Oświadczenia 
powinny zostać dostarczone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
nie później niż 14 dni przed terminem zapłaty faktury. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty w terminie 
określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
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nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz zastosuje zasady określone w art. 465 ustawy Pzp. 
Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienie 
dowodów zapłaty lub wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Zapłata za faktury VAT będzie realizowana w formie przelewów z rachunku bankowego 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ...…………………………………..…, prowadzony 
przez …………………..………

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe i znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej („Biała lista”).

12. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, 
obciążyć jej ani w inny sposób nią rozporządzać.    

14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia wymagalnych 
zobowiązań wobec Gminy Miasta Jaworzna.

§ 6 

Dokumenty umowne

Następujące dokumenty należy czytać i interpretować łącznie jako integralną część niniejszej 
umowy:        

1) SWZ wraz z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
dokumentacją projektową opracowaną przez firmę ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z 
o.o., z siedzibą pod adresem: 40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14,

2) oferta Wykonawcy,

3) wzór harmonogramu.          

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy

1. W dniu przekazania terenu budowy, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, wykona 
pełną dokumentację fotograficzną istniejących obiektów, znajdujących się w najbliższej okolicy 
terenu budowy. Sporządzoną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu na nośniku CD (1 egzemplarz) - w terminie do 2 dni roboczych od daty 
przekazania terenu budowy.
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2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 
przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną, 
dokumentami zamówienia, złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewni i będzie ponosił odpowiedzialność za kierownictwo, siłę roboczą, 
sporządzoną przez siebie dokumentację projektową, metody organizacyjno–techniczne 
stosowane na terenie budowy, materiały przeznaczone do wbudowania i sprzęt do 
wykonywania robót oraz wszelkie przedmioty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
umowy, począwszy od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru końcowego.

4. Wykonawca odpowiada w szczególności za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, przepisów związanych z ochroną środowiska i odpadami oraz odpowiada 
za właściwą organizację pracy, zachowanie ładu i porządku przy wykonywaniu robót, ochronę 
znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymania ich w należytym stanie technicznym i ponosi wszelką odpowiedzialność za 
następstwa wynikające z nieprzestrzegania wskazanych powyżej przepisów oraz wskazanych w 
umowie obowiązków. 

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy, 
począwszy od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
planem BIOZ.

7. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt by wszystkie osoby wyznaczone 
przez niego do realizacji prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy posiadały 
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie, właściwe badania lekarskie, uprawnienia oraz 
spełniały wszelkie wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze 
budowy wraz z dostawą niezbędnych mediów oraz potrzebne drogi technologiczne na 
warunkach ustalonych z właścicielem terenu.

9. Koszty niezbędnych mediów, w tym bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej, na 
potrzeby budowy oraz koszty ich doprowadzenia ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, według opracowanej 
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt umieści na terenie budowy odpowiednie 
oznakowanie, w tym tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał na swój koszt 
wszelkie urządzenia pomocnicze na terenie budowy, jeżeli okażą się one niezbędne dla 
prowadzenia robót, w szczególności: osłony, ogrodzenia i oświetlenie terenu budowy. 
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12. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w miarę 
możliwości w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco 
wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady. Wykonawca zobowiązany jest 
ponosić koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytym 
stanie technicznym i czystości. Powyższe dotyczy również przyległych do terenu budowy ulic i 
chodników, jeśli Wykonawca korzysta z nich w związku z prowadzeniem robót.

13. Wszelkie maszyny i urządzenia używane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy 
winny być w pełni sprawne, posiadać wymagane atesty oraz spełniać wymagania określone w 
obowiązujących przepisach prawa.

14. Wszelkie odpady powstałe w trakcie wykonywania umowy są własnością Wykonawcy 
i jest on odpowiedzialny za ich usunięcie i utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.

15. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne badania, prace i pomiary 
potwierdzające właściwą jakość i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i 
materiały przeznaczone do wykonania prac od chwili rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego, jak również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz przed działaniem warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych. 

17. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien naprawić na własny koszt w taki sposób, aby 
roboty i materiały odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i zapisów niniejszej 
umowy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji 
lokalnej terenu budowy w każdym terminie.

19. Wykonawca odpowiada za szkody i roszczenia osób i podmiotów trzecich, jakie mogą wystąpić 
na skutek wadliwego wykonania niniejszej umowy. 

20. Wykonawca po zakończeniu robót zlikwiduje zaplecze budowy i uporządkuje teren budowy 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie 
wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie Zamawiający 
może zlecić jego wykonanie podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

21. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia odpowiednio dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-
komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym 
przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności 
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osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem 
uniwersalnego projektowania. 

22. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) protokolarne przejęcie terenu budowy,

2) powiadomienie przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędnych służb wskazanych 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uzgodnieniach i warunkach, dostawców 
mediów oraz innych osób, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa,

3) zapewnienie koordynacji dostaw, usług i robót budowlanych wykonywanych przez 
podwykonawców i przejęcie odpowiedzialności za ich działania, w razie wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego na zaangażowanie podwykonawców,

4) niezwłoczne informowanie i Zamawiającego o:

a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

b) konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (niezgłoszenie tych 
robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy),

5) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, a dotyczących wykonywania 
przedmiotu umowy,

6) udział w kontrolach prowadzonych przez Zamawiającego i inne instytucje,

7) dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawdzeń, prób dotyczących przedmiotu umowy,

8) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy, w tym również 
pozyskanie protokołów odbiorów specjalistycznych robót budowlanych wykonanych przez 
właściwe instytucje,

9) współpraca z Zamawiającym polegająca na udzielaniu informacji i przedkładaniu 
dokumentów niezbędnych do sporządzania raportów, rozliczeń, sprawozdań, 

10) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń podmiotów trzecich 
wywołanych  realizacją przedmiotu umowy,

11) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych,

12) wykonywanie innych czynności wyżej niewyszczególnionych, koniecznych dla należytego 
wykonania przedmiotu umowy.

23. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy. Zakres działania 
kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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§ 8 

Personel Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynności wykonywane przez 
operatorów sprzętu budowlanego związane z realizacją zamówienia, były wykonywane przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Wyjątkiem mogą być czynności wykonywane przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność 
gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie).

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia przekazania 
terenu budowy, przedłożył Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione przez 
Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników Wykonawca/podwykonawca będzie 
zobowiązany każdorazowo do aktualizacji listy i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, w terminie natychmiastowym tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 
przez nowego pracownika.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo żądać:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,    

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca lub podwykonawca 
ma obowiązek dostarczyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.  

7. W celu skutecznej kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne:

1) możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia usługi,

2) możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogu.
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§ 9 

Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 
paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
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dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Zapisy ust. 1–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany w 
terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy.    

§ 10 

Jakość materiałów i robót

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania niniejszej umowy powinny odpowiadać, co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót i SWZ.

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej 
lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi 
normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

3. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa 
jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w ustawie Pzp.
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4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania przez niego badań jakościowo-
ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca wykona na własny 
koszt badania i pomiary zgodnie z wymogami w tym zakresie. Miejsca pomiarów i badań 
wskaże przedstawiciel Zamawiającego.

5. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na  swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W przypadku, gdy w wyniku 
dodatkowych badań, badania  Wykonawcy okażą się nieprawidłowe, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6. Jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości wykonanego przedmiotu 
umowy lub jego części Zamawiający może zlecić na swój koszt ekspertyzę dotyczącą spornych 
robót budowlanych. Jeżeli zlecona ekspertyza wykaże, że Wykonawca nieprawidłowo wykonał 
przedmiot umowy, całkowite koszty ekspertyzy poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań lub w razie przeprowadzonej przez Zamawiającego 
kontroli okaże się, że zastosowane materiały i wyroby są niezgodne z umową, to Zamawiający 
ma prawo zażądać wymiany niewłaściwych materiałów i wyrobów na koszt Wykonawcy.

§ 11 

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego 
robót następującą dokumentację:

1) kompletny operat kolaudacyjny wraz z atestami i certyfikatami dopuszczającymi 
zastosowane materiały budowlane, 

2) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
nieistotnymi od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej z oświadczeniem projektanta i 
Kierownika budowy, lub przygotowany i zatwierdzony aneks do projektu budowlanego, w 
przypadku zmiany decyzji pozwolenia na budowę, 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych, dokumenty rozruchu 
i dopuszczenia zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcjami użytkowania tych urządzeń,

5) powykonawczą mapę geodezyjną obiektu,

6) zestawienie zabudowanych środków trwałych wraz z ich wyceną,

7) dokumenty niezbędne do zakończenia budowy,
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8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 
winien przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w postaci papierowej w dwóch 
egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej (odpowiednio pliki: DWG, .pdf), tożsamej 
treściowo z postacią papierową, na cyfrowym nośniku danych ustalonym przez Strony umowy.

§ 12 

Odbiór robót budowlanych

1. Zamawiający ustala następujące rodzaje wewnętrznych odbiorów robót budowlanych:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający winien niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru, stawić 
się w celu odbioru tych robót. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca odkryje na własny koszt wszelkie roboty, które zostały 
przez niego zakryte bez jego zgody.

5. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych robót po zakończeniu wyznaczonych 
uprzednio etapów, zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu. Odbiór robót 
częściowych nastąpi wg zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu dla odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.

6. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych wszystkich części 
robót zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu. 

7. Podpisane przez obie Strony umowy protokoły z odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur.

8. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość dokonania końcowego odbioru robót, 
jeżeli pełny zakres robót zadania wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie 
zakończony, a wszystkie badania i próby przewidziane w specyfikacjach technicznych zgodne 
będą z obowiązującymi normami. 
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9. Zamawiający na podstawie otrzymanego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót od 
Wykonawcy powoła, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, komisję odbiorową, złożoną z 
przedstawicieli obu Stron umowy, która niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni od daty 
jej powołania, przeprowadzi czynności związane z odbiorem końcowym robót budowlanych.

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego 
robót dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 11 niniejszej umowy, a komisja 
odbierająca roboty dokona oceny jakościowej tych robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów i oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
niniejszą umową oraz dokumentami zamówienia. 

11. Prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zostanie zgodnie stwierdzone 
w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym przez członków komisji odbiorowej.

12. W przypadku, gdy przedłożona przez Wykonawcę dokumentacja, o której mowa w § 11 
niniejszej umowy nie będzie prawidłowa, zgłoszone do obioru roboty budowlane nie będą 
zakończone lub zostały wykonane wadliwie w sposób istotny lub niezgodnie z niniejszą 
umową, komisja przerwie czynności odbiorowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
oraz ustali nowy termin odbioru końcowego. W takiej sytuacji ponownie stosuje się zapisy ust. 
8-11 niniejszego paragrafu. Ponadto Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wynikające z § 
16 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy. 

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów wad nieistotnych, Zamawiający dokona 
odbioru, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad 
nieistotnych.

§ 13 

Gwarancja i rękojmia

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji w odniesieniu do całego 
przedmiotu umowy wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia wykonania całego przedmiotu umowy.

2. Gwarancja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady za wykonany przedmiot 
umowy z tytułu rękojmi - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancyjnemu wskazanemu w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu niniejszej umowy 
ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad

4. Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni.

5. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w 
drodze wykonania zastępczego, którego kosztem zostanie obciążony Wykonawca, bez 
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konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości 
obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14 

Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polis: od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej i od ryzyk budowy – każda na wartość nie mniejszą niż 
wartość kontraktu, powiększoną o 15 %.

2. Polisy powinny być przedstawione w następujących formach:

1) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - oryginał w 
postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym), lub kserokopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem,

2) od ryzyk budowy - oryginał w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub odpis poświadczony notarialnie.

3. Polisy powinny być wystawione na okres od daty protokolarnego przekazania terenu budowy 
do upływu 30 dni od daty umownego zakończenia zadania inwestycyjnego, stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca dostarczy polisy Zamawiającemu najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania 
terenu budowy.

5. W przypadku upływu terminu ważności polis, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
ciągłości ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiającemu wznowionej polisy, nie później niż w 
dniu poprzedzającym termin upływu ważności poprzedniej polisy.

6. W przypadku zaistnienia szkody powstałej w wyniku działań Wykonawcy i zgłoszonych z tego 
tytułu roszczeń osób trzecich, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną informację 
dotyczącą trybu załatwienia sprawy.

§ 15 

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przedłożył harmonogramu w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 lub 7 
niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 
niniejszej umowy,
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4) Wykonawca wstrzyma roboty na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa w robotach nie została 
zaakceptowana przez Zamawiającego,

5) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z terminami ustalonymi 
w harmonogramie,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, sztuką 
budowlaną lub dokumentacją projektową i STWiORB,

7) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub jej wznowienia zgodnie z § 14 
niniejszej umowy,

8) Wykonawca nie dokonał zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie dopuścił się opóźnienia w płatnościach na rzecz 
podwykonawców,

10) Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ust. 1 
ustawy Pzp.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno 
nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych 
robót wg daty odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu sposób zabezpieczenia przerwanych robót, 
uzyska na te działania zgodę Zamawiającego i dokona zabezpieczenia; koszt czynności 
zabezpieczających poniesie Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 
realizacji innych robót, o ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy; 
Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je,

4) Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza oraz 
materiały i konstrukcje stanowiące jego własność,

5) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 
odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi,

6) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za nie.

5. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary 
i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.  
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§ 16 

Kary umowne

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne, z 
zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki,

3) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

4) za zwłokę w przedłożeniu listy oraz oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 
niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

5) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy 
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
przypadek,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 9 ust. 
9 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,
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10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 11 niniejszej umowy - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki,

11) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie,

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 
14 niniejszej umowy lub ich wznowienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

13) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Zamawiający może każdą z kar naliczać oddzielnie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17 

Zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy 
zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadku 
zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być 
inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 
obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności oraz wprowadzenie zmian 
jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku:

1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
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dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 
(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy,

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 
uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy,

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 
gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy,

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

7) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z 
umowy,

8) opóźnienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 
które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 
brak możliwości realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

9) opóźnienie innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 
lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 
objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

10) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w 
dotychczas ustalonym terminie,

11) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
umowy przez Wykonawcę,
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12) zmian, po upływie terminu składania ofert, obowiązujących przepisów prawa 
wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia 
na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

13) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 
wykonywania robót lub części robót, przez wzgląd na wymaganą technologię ich 
wykonania (np. utrzymywanie się zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur, zbyt duża 
wilgotność, itd.), które zostaną zgłoszone i udokumentowane w momencie ich 
wystąpienia,

14) wystąpienia na terenie budowy szkód górniczych, wykopalisk, osuwisk, zapadlisk, 
niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania 
wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

15) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

16) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót 
dodatkowych lub zamiennych,

17) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 
w niniejszym paragrafie umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
umowy,

18) opóźnień w dostawach materiałów/urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, gdy udowodnione zostanie, że przedmiotowe opóźnienie wynika z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej 
zmiany może być w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiałów/urządzeń 
dokument z datą złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty 
zaliczki przez Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym 
terminie dostarczenia materiałów/urządzeń,

19) wystąpienia warunków siły wyższej, rozumianej zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu, 
które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

20) konieczności zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp, 

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy 
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uniemożliwiającego zachowanie terminu płatności nie później niż do 31 grudnia 2026 r., 
termin ten może ulec odpowiedniej zmianie.

4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w przypadku gdy:

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany 
opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 
Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych; wystąpienie powyższych okoliczności 
uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w 
dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, 
której wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 
a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 
przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest 
zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia,

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 
opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych 
postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub 
technologiami.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę 
obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas 
przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje:

─ nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru 
umowy, a przy tym
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─ są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać, za pomocą 
odpowiednich środków dowodowych.

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego 
dokumentacji w przypadku:

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad opisu 
przedmiotu zamówienia i dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji,

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia i 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji,

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji projektowej.

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20 % 
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie Wykonawcy 
zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.

7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 
wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu umowy,

2) wystąpienia na terenie budowy szkód górniczych, wykopalisk, osuwisk, zapadlisk, 
niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub 
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie.

8. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, jeżeli w 
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

1) podwyższą jakość wykonanych robót,

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 
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4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

9. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, w 
przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym 
albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w w/w dokumentacji, co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie 
robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

10. Dopuszczalna jest zmiana:

1) zakresu, sposobu lub terminu przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych, prób lub 
testów w  sytuacji, gdy zmiana ma wpływ na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji 
przedmiotu umowy lub taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót,

2) zakresu, sposobu lub terminu przekazania terenu budowy w sytuacji, gdy zmiana ma 
wpływ na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji przedmiotu umowy.

11. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy 
podmiot trzeci, w szczególności Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich 
wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania 
umowy przez Wykonawcę.

12. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o 
zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – 
jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu.

13. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 
opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, a 
których wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót 
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wysokość 
wynagrodzenia, w tym w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od 
towarów i usług VAT,
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4) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa 
w niniejszym paragrafie i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia; w takim 
przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają 
wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona według 
kosztorysu Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 
wyższego niż 10 %,

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 
lub zmienianych materiałów,

3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.

15. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu, o którym mowa w ust. 14 niniejszego 
paragrafu, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia 
przekazania uwag przez Zamawiającego.

16. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych ust. 14 niniejszego paragrafu. Koszt 
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.

17. Strony zgodnie przyjmują, że siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, 
zaistniałe po zawarciu niniejszej umowy:

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz

2) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 
oraz

3) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.

18. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia, jak:

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,

2) stan nadzwyczajny (np. klęski żywiołowej, epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny), 
mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 
rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,
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4) akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań 
umownych.

19. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej 
Strony o wystąpieniu siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie 
mogła wykonywać zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie usprawiedliwiona w 
przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy, 
dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony 
z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej.

20. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 
jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy. Strona 
zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu 
występowania siły wyższej.

21. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
zmianę, zawierającego odpowiednio: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę do dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z ustawy Pzp 
lub postanowień niniejszej umowy, 

4) informacje (np. obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy) i dowody 
(wszelkie dokumenty uzasadniające dokonanie proponowanej zmiany) potwierdzające, że 
zostały spełnione okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmiany do obowiązującej 
umowy.

22. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona 
wnioskująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę.

23. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich 
zmian, chyba że zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej. 

§ 18 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez 
sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 
mających znaczenie dla zawartej umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
powiadomić o nich Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, 
w szczególności przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą: 
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie w zakładce: https://bip.jaworzno.pl/m,19983,ochrona-danych-
osobowych.html      

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

Zamawiający:             Wykonawca: 

* Zamawiający zastosuje odpowiednio zapisy dotyczące wystawiania faktur przez Wykonawcę i ich dostarczania Zamawiającemu, w zależności 

od jego sytuacji podatkowej
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