Numer postepowania: SZP.271.9.2026
Gmina tubianka, SWZ: Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej patacu w Wybczu

Zatgcznik nr 5 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...

na roboty budowlane
zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat torunski, woj. kujawsko-
pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: e

przy kontrasygnacie: s

zwang dalej ,Zamawiajagcym”,

a

reprezentowang przez: e
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej patacu w Wybczu”, prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024

r. poz. 1320 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej patacu w
Wybczu, zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczego6towy zakres robdt budowlanych, bedacych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. Strony ustalajg, ze dokumentacja techniczna — wersja papierowa w ilosci 1 kompletu zostang
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robo6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezeh i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest

kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.
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5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wystgpienie w trakcie realizacji Umowy robd6t nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

6. Patac w Wybczu (budynek Szkoly Podstawowej) wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr
A/1339. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prac przy zabytku zgodnie z

pozwoleniami Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
STWIORB, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i
zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespo6t pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonej
w § 17 Umowy.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

TERMIN REALIZACJI
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie do 25.08.2026 r.,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét podpisanym przez Strony

Umowy.
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2.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych oraz zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pbézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przeditozenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2025 r. poz. 775 ze zm.) - odpowiednio dla poszczegdinych Wykonawcow od 1 lutego 2026 roku
lub 1 kwietnia 2026 roku zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z tej ustawy:

a) faktury dokumentujgce transakcje handlowe bedg wystawiane i udostepniane wytgcznie w
formie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) za date doreczenia faktury uznaje sie date nadania numeru identyfikujgcego fakture w KSeF,
zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o VAT.

c) Strony zobowigzujg sie do zapewnienia technicznej mozliwosci wystawiania, odbierania i
przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich uprawnien

dostepowych.
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10.

11.

d) w przypadku awarii systemu KSeF uniemozliwiajgcej wystawienie faktury, dopuszcza sie
wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejsciowymi i komunikatami
Ministerstwa Finansow.

e) Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania sie hawzajem o wszelkich zmianach
danych identyfikacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania KSeF.

f) Wykonawca wystawiajgc fakture uzupetnia dane dotyczace Podmiotu 2 i 3 na ponizszych
zasadach:

Podmiot2 dane NABYWCY: Gmina tubianka, ul. Aleja Jana Pawia Il 8, 87-152 tubianka, NIP
8792630582

Ponadto, WYSTAWCA FAKTURY uzupetniajgc dane Podmiotu2, czyli GMINY zobowigzany jest

uzupetni¢ znacznik JST (wskaza¢, ze transakcja realizowana jest na rzecz JST), a nastepnie

wypetnia sekcje:

Podmiot3, wpisujgc dane ODBIORCY, czyli: Gmina tubianka, ul. Aleja Jana Pawia Il 8, 87-152
tubianka, NIP 8792630582

UWAGA: od 1 lutego 2026 r. wystawiane przez Wykonawce faktury ustrukturyzowane muszg

uwzglednia¢ dane jednostki jako “Podmiotu3”. Faktury ustrukturyzowane bez tego oznaczenia nie

beda przekazywane do ptatnosci.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnoéci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy
o dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnoéci faktury koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 6, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dokumentacji
projektowej oraz STWIORB. Przedmiar rob6ot ma charakter pomocniczy, w szczegdélnosci, jezeli
w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji projektowej wskazanej w §1 oraz
STWIORB, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg techniczng na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
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12.

13.

14.

15.

16.

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapftaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng realizowane bedag
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu  budowlanego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktdre sg objete
ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych nieujetych w dokumentacji technicznej moze
nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres roboét, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zaméwienh dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamodwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
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czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o kibrym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy od dnia przestania pisemnego wniosku Wykonawcy w tej sprawie.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robot lub wprowadzenia robét
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.

5) Dokonania odbioru koricowego robot.

6) Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczna, szczegotowg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

2) Szczegodtowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z

Zamawiajgcym;
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3) Niezwitoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okredlonego w § 4;

4) Zabezpieczenie terenu robot;

5) Spetnienie warunkow realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

6) Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;

7) Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
oraz osoby do kierowania pracami konserwatorskimi spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa
w art. 37a ust. 1i 2 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2024, poz 1292 z zm.),

8) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

9) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw prawa oraz decyzji
wiasciwych wtadz lokalnych i panstwowych;

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy);

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wtasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drog dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju

sieci uzbrojenia terenu i urzgdzeh podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku

Strona 7 z 22



Numer postepowania: SZP.271.9.2026

Gmina tubianka, SWZ: Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej patacu w Wybczu
prowadzonych robdt urzgdzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwtocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skiadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamodwienia
wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;
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25) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentow najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru
koncowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

29) Penienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgéd autoréw, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjne;j;

)
2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdoéw do posesiji itp.;
4) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wilasny koszt przygotuje niezbedne

dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z
koniecznymi opfatami oraz opracuje i uzgodni z wilasciwymi zarzgdcami drég projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektéw przez wtasciwe do tego organy i jg wprowadzi;

5) po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca wprowadzi statg organizacje ruchu. W
ramach zadania nalezy wykonac réwniez oznakowanie drogowe;

6) sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wilasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem préb i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
whnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Koniecznos¢ wykonania tych robdt zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

9) naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;
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10) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).
11) przywrocenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaC w
stosunku do wskazanych materiatéw:
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, bgdz aprobata techniczna,
2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem robét
w zakresie:

1) ...,
2) ...,
3) ...
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
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11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialtdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylgczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.
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16.

17.

18.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kiorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robdt:

1) Odbidr koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych, protokdt powykonawczy w dniu odbioru kohcowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i

zestawieniem parametréw technicznych obiektu
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3)

6)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

5. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢é bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie

dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1)

2)

w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokét
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc¢ niezwiocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru korncowego. Po

usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym,

Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych w terminie 14 dni od daty

otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koricowego.

Spisanie protokotu koricowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy

ewentualnych wad, usterek lub awarii.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o0 czas od momentu zgtoszenia wady, awarii

lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.
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4.

Zadajagc usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmoéwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.
Usunigcie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wiasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awarii, wad lub usterek,

3) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w

wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

7) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysokosci
200,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

8) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ... .

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (stownie: ...) w formie ... .

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu korncowego odbioru robat.

6. Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w spos6b niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,
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5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznoS¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 61 7 lub uptywu

terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 5.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnos$ci lub bezpieczenstwa robét.
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7.

10.

11.

12.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie

Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§15

Wykonawca na swodj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

oraz spetniajgcego wymogi okreslone w art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024, poz 1292 z zm.). Wykonawca moze wskazac¢ osoby bedace

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdre nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z p6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.).

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
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Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0sob trzecich na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca na swodj koszt musi dysponowaé osobg do kierowania pracami konserwatorskimi

spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1i 2 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024, poz 1292 z zm.) przez caty okres realizacji

umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 16

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

2) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robd6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administracji
publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

3) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na

usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
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o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnieh zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
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szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepiséw.
2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;
3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.
Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarobwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktoéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.
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5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamoéwienia, wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku..

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pézn. zm.), zwlaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej
patacu w Wybczu”, (numer postepowania SZP.271.9.2026), w wyniku ktérego zawarta zostata
niniejsza umowa oraz wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp
stanowig inaczej.

3. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé bedg sady powszechne
wiasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§19

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatagcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);

3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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