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UMOWA nr __________ 

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 

przedstawiciela Stron*, w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 

34.734.824.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, 

posiadającą numer REGON 017319027, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w 

Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 3, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

oraz 

_________________________________,  

reprezentowaną przez: 

_____________ – __________________ 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z 

odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS / wydrukiem z CEIDG / pełnomocnictwem, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

zamkniętego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A” Strony postanawiają, co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

Roboty Budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu 

sieci trakcyjnej na liniach 131,137,141,143,146,147,140,141, 151,152, 159, 161, 181, 957, 200 

(dalej: „Roboty”), a także wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3, zgodnie z: 

1) dokumentacją techniczną/projektową (projekt wykonawczy) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania wszystkich robót przewidzianych w zamówieniu - wykonaną przez 

Wykonawcę oraz uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

2) zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  stanowiącym Załącznik  

nr 1 do Umowy (dalej: „PFU”), 

3) z zakresem zawartym formularzu RCO i w haromonogramie czasowo-wykonawczym Robót. 

2. Zakres i warunki wykonania prac projektowych zostały określone w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. Warunki wykonania Robót budowlanych określone zostaną w dokumentacji projektowej 

(projekt wykonawczy) wykonanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona następujące czynności: 

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wydanymi na 

podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego 

odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które 

nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3, 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z 

wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

5) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie 

Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków z tych terenów, 

6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich 

czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze 

administracyjnym związane z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez 
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płatnika określonego w § 11 ust. 11 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not 

obciążeniowych, 

8) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentów, 

9) wykonanie projektu wykonawczego do zatwierdzenia przez Zakład Linii Kolejowych w 

Tarnowskich Górach, 

10) opracowanie haromonogramu czasowo-wykonawczego Robót zawierającego podział realizacji 

przedmiotu Umowy na poszczególne zakresy robót i terminy ich realizacji z odpowiednim 

dostosowaniem technologii wykonania prac do zamknięć torowych; 

11) oznakowanie miejsca robót w czasie ich realizacji oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 

12) dokonać uzgodnienia wszystkich tras kablowych i innych urządzeń infrastruktury podziemnej 

w szczególności kabli światłowodowych /GSMR/ z innymi właściwymi gestorami sieci 

podziemnej znajdującej się w pobliżu miejsca wykonywania prac, 

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

14) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami 

lokalnymi i zakres, realizacji zamówienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do 

realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, 

Normami w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania praz za 

umówione wynagrodzenie ryczałtowe. 

§ 2 

Termin obowiązywania i realizacji Umowy  

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w terminie do dnia 20.12.2026 r. 

2. Roboty będą wykonywane na terenie działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii 

Kolejowych w Tarnowskich Górach w lokalizacjach wskazanych w PFU stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Strony ustalą, czy zachodzi podstawa zmiany terminu 

realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 
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§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu Umowy 

bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w formie 

pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilą 

doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę 

Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub innych 

czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną na 

podstawie formularza RCO, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, przy czym Wykonawca 

jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem 

Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu 

Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych czynności nie 

będzie możliwe na podstawie formularza RCO Wykonawcy, wartość wyłączonych Robót i czynności 

zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. Koszty wynagrodzenia 

rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za materiały 

i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy lub jedynie 

zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy za te 

materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów i urządzeń 

oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o sporządzoną przez Niego oraz 

uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację wykonawczą remontu, której zakres i 

warunki wykonania zostały podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 

1 do Umowy. 

2. Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych po podpisaniu Umowy. 

3. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) winna spełniać wszystkie wymagane warunki 

techniczne oraz zawierać uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbędne dla realizacji Robót.  

4. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) na Roboty budowlane wykonana przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy zostanie przedłożona Zamawiającemu protokolarnie. Podstawą przekazania 

i odbioru dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) będą protokoły przekazania dokumentacji 
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(załącznik nr 4.1 do Umowy) i odbioru dokumentacji (załącznik nr 4.2 do Umowy) podpisane przez 

Strony z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 7. Protokół przekazania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy) to dokument potwierdzający termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej 

(projekt wykonawczy) Zamawiającemu podpisany przez obie Strony. Protokół odbioru to dokument 

potwierdzający sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy) i jej przyjęcie przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, jeżeli dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) 

nie będzie spełniać podstawowych wymogów określonych w PFU (załącznik nr 1 do Umowy) bądź 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Zamawiający w terminie maksymalnie do 5 dni 

roboczych zwraca dokumentację Wykonawcy nie podpisując protokołu przekazania dokumentacji 

projektowej (projekt wykonawczy). 

6. Zamawiający w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania, 

dokona oceny otrzymanych materiałów. 

7. W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidłowości w opracowanej dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy), bieg jej zatwierdzenia zostaje wstrzymany. Ponowne rozpoczęcie biegu terminu 

zatwierdzenia określonego w ust. 6 liczy się od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej 

dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Przekazywana dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) zaopatrzona będzie w szczegółowy 

wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, dołączone do protokołu przekazania 

dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), iż jest ona wykonana zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i standardami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, a także przepisami i instrukcjami obowiązującymi  

w Spółkach PKP S.A. jak również jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. W terminie 5 dni od daty podpisania protokołu przekazania projektu wykonawczego o którym mowa w 

ust.4 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo wnieść pisemnie zastrzeżenie co do jakości 

wykonanego projektu wykonawczego oraz zgodności jego wykonania z Umową.  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

propozycje zmiany dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), uwzględniające treść zastrzeżeń. 

Zmiany dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) dokonywane są protokolarnie, z tym, że 

protokół winien ustalać, czy dokonane zmiany nie zostały spowodowane błędami w projektowaniu. 

10. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia. 

11. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) poprzez 

podpisanie protokołu odbioru w terminie podanym w ust. 6 z zastrzeżeniem ust. 7  

12. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) o której mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu Wykonawca zobowiązany jest przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację 
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projektową (projekt wykonawczy) wraz z oświadczeniem autora dokumentacji  

o przekazaniu autorskich praw majątkowych na Wykonawcę.   

13. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) po jej zatwierdzeniu staje się własnością 

Zamawiającego i winna zawierać klauzulę, iż Wykonawca w dacie jej przyjęcia przez Zamawiającego 

przenosi całość praw majątkowych do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe SA.  

14. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie dokumentacji w sposób 

zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

15. Zasadnicze Roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). 

16. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) dokonane przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jej wady jak i wady robót wykonanych na jej podstawie. 

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnymi dodatkowymi Robotami budowlanymi 

wynikającymi z niewłaściwe opracowanej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) 

18. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami  

i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znaków ochrony 

itp., w związku z realizacją Robót, o których mowa w § 1. 

19. Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy), będącej przedmiotem niniejszej Umowy, innej osobie niż Zamawiający. 

20. Wraz z wykonaniem części lub całości dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), będącej 

przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w §11, 

na Zamawiającego całość praw majątkowych do tej dokumentacji 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w 

terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z 

tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, 

nie poinformował o nich Zamawiającego. 

22. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), o czym niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę w formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca przystąpił już do wykonywania Robót w 

oparciu o dotychczasową dokumentację projektową (projekt wykonawczy), Wykonawcę nie będą 

obciążać koszty wynikłe ze zmiany dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). 

23. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). 
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§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą starannością, 

uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Umową, a także zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-

105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty u 

Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), 

Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał 

pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót Budowalnych, 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 

własnością jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której prowadzone są w/w działania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. 

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

http://www.plk-sa.pl/
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym ponosi koszty 

usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w 

rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

11. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Planu monitorowania 

środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa 

lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 

harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan 

powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne, 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z 

przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z 

określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy, 

3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również 

dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz 

udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika Robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika Robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
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Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

6) dokonania zgłoszenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej 

(lub uzyska „Decyzję o pozwoleniu na budowę” w przypadku konieczności uzyskania takiej 

decyzji) i dołączenia prawomocnego dokumentu do dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy), 

7) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu Umowy, haromonogramu rzeczowo czasowego Robót zawierającego podział 

realizacji przedmiotu Umowy na poszczególne zakresy robót i terminy ich realizacji, który 

przedkłada Zamawiającemu celem akceptacji - w terminie nie później niż 10 dni roboczych 

licząc od daty zawarcia Umowy, 

8) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prawie 

budowlanym oraz przepisach i instrukcjach – udostępnionych do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego oraz zgodnie z haromonogramem czasowo-wykonawczym Robót, 

9) przedłożenia Zamawiającemu dokumentację projektową (projekt wykonawczy) wraz z 

uzgodnieniami (w tym uzgodnieniami tras kablowych i innej infrastruktury) celem jej akceptacji, 

10) współudziału w opracowaniu wraz z Zamawiającym Regulaminu Tymczasowego na prowadzenie 

ruchu kolejowego na czas realizacji zadania, 

11) spisania Regulaminu Wyłączenia Sieci Trakcyjnej (wyłączenie napięcia sieci trakcyjnej, 

regulacja sieci trakcyjnej po wykonanych robotach, ponowne włączenie napięcia sieci 

trakcyjnej), 

12) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 

ustalonych w Regulaminie Tymczasowym prowadzenia ruchu kolejowego oraz zgodnie z 

właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: „BHP”), w tym 

obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych, 

13) dostosowanie technologii Robót do zachowania ustalonych terminów realizacji Robót; 

14) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w przepisach i normach kolejowych, w 

przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany 

będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz 

ekspertyzy, 

15) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 
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zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

16) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

17) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

18) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników 

własnych i podwykonawców), 

19) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., 

20) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych w 

§12 Umowy, 

21) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających 

z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego; 

22) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

23) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 14 

dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych Robót, 

nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie 

do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

24) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego - Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

25) poniesienia kosztów załadunku, transportu i wyładunku materiałów z odzysku do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego, 

26) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 
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powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, 

że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania z materiałami 

pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz „Instrukcji PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” –dostępne na 

stronie internetowej www.plk-sa.pl, 

27) w przypadku konieczności sporządzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego stosowanie się do Wytycznych obliczania ilości wód opadowych i roztopowych 

na obszarze kolejowym Is-2, udostępnionych przez Zamawiającego, 

28) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

29) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

30) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

31) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

32) stosowania postanowień „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz „Zasadach bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105”  (Załącznik nr 8 do Umowy), udostępnionych na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl, 

33) stosowania sprawnego i dobrze utrzymanego sprzętu budowlanego, maszyn i środków 

transportu, które nie pogorszą jakości w czasie transportu i zabudowy materiałów oraz urządzeń, 

ani nie będą zakłócać procesu remontu, 

34) zorganizowania na własny koszt komunikacji zastępczej, 

35) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia do Zamawiającego w celu uzyskania 

dokumentu uprawniającego do wstępu na teren kolejowy zgodnie z instrukcją Id-21 (Zasady 

wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A), 

36) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów powykonawczych, 

37) Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym 

przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego oraz stosowania materiałów dopuszczonych wymaganymi certyfikatami. 

13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w zakresie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe 

jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców 

dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac 

budowlanych, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnych raportów z realizacji zamówienia 

w trakcie obowiązywania Umowy. 

16. Raporty o postępach prac będą przedkładane Zamawiającemu w postaci miesięcznych raportów 

(elektronicznie) na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy ze strony 

Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według wzorów uzgodnionych z Zamawiającym przed 

terminem złożenia pierwszego raportu – w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, którego dotyczy raport. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, 

a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy po otrzymaniu i zatwierdzeniu 

haromonogramu czasowo-wykonawczego Robót, 

2) opracowania Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów na podstawie 

Harmonogramu czasowo-wykonawczego Robót dostarczonego przez Wykonawcę, 

3) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających zamknięcia 

torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 

wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć. Zamknięcia i otwarcia torów na wniosek Wykonawcy dokonuje wyznaczony 

pracownik Sekcji Eksploatacji; 
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4) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i 

innych wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie 

określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie Umowy, 

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub wyznaczenia uprawnionego 

pracownika do pełnienia nadzoru w pozostałych przypadkach; 

6) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

7) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do torów postojowych zarządzanych przez 

Zamawiającego oraz na potrzeby prowadzenia Robót możliwości poboru wody, energii 

elektrycznej, cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów 

odpadowych, przy czym koszty związane z korzystaniem z wyżej wymienionych Wykonawca 

ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

8) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prowadzonych Robót, 

9) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 12 Umowy, 

10) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego w celu dokonywania czynności związanych z przedmiotem Umowy 

11) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

12) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających 

z Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.  

2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie zakresu robót objętych przedmiotem 

niniejszej Umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości określonej w §11 ust. 1 

Umowy.  

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jeżeli w 

terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

5. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego 

6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 3. 

9. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie 

lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy z 

danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub przepisów 

kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od dalszego 

wykonywania Robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały zapłacone. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że 

zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 
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§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu 

usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie Robót koniecznych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 

szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi wg zasad określonych w § 6 ust. 2  

pkt 1, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania 

przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie Terenu 

Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu 

Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym 

przez obie Strony 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 

i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 

podwykonawców.  
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7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy/podwykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

§ 9 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. W celu realizacji Robót Wykonawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 

kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-

naprawczym jest przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu 

pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych 

przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia 

usługi trakcyjnej na podstawie licencji, o której mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym, Rozdział 8.*  

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyżej wymienione pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 

wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniają następujące warunki: 

1) posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których 

mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo 

2) posiadają zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o których mowa w art. 23b 

ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

3) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w art. 4 

pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16 czerwca 

2022 r. albo 

4) posiadają przywrócenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

pojazdu kolejowego (ECM), o których mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia (UE) nr 2019/779. Dotyczy 

wagonów towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. także pozostałych pojazdów kolejowych; 

5) są oznakowane w sposób określony w przepisach dotyczących sposobu prowadzenia rejestru 

pojazdów kolejowych oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem 

przepisów międzynarodowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdów utrzymaniowo-

naprawczych spełniają warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych 

rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wydane 

na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych Regulaminem 

przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych 
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przewoźników kolejowych oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w 

oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd utrzymaniowo-

naprawczy. 

7. Zamawiający do uzgadniania przejazdów Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy, 

upoważnia następujące osoby: 

1) Pani Lidia Węgrzyn – starszy specjalista, Dział eksploatacji i infrastruktury pasażerskiej  

– tel. 32 714 22 68 

2) Wojciech Hertes – Naczelnik Działu Energetyki, tel. 32 714 23 15, tel. kom 600 084 495, 

3) Andrzej Roszak – Główny inżynier ds. energetyki trakcyjnej, tel. 32 714 23 41 kom 668 802 009. 

8. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o przydzielenie trasy pociągu. 

9. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków 

i incydentów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie 

z warunkami określonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 12, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza się opłat za usługi 

podstawowe i dodatkowe udostępniania, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755). 

11. Przejazd pociągu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie 

podlega zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 10. 

12. Wykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego 

z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę z „PGE Energetyka Kolejowa” 

S.A. z siedzibą w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 

§ 10 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione 

dostarczone i zapewnione na koszt Wykonawcy Robót. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Materiał i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji robót zapewniony przez Wykonawcę muszą 

być nowe i dopuszczone do stosowania na PKP PLK zgodnie z zapisami zawartymi w PFU i 

obowiązującymi w PKP PLK. 

4. Koszty zakupu i dostarczenia na miejsce Robót nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Robót obciążają Wykonawcę wraz z uwzględnieniem kosztu transportu, załadunku, 

wyładunku, ewentualnych przeładunków materiałów. 

5. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 



Załącznik nr 10 do SWZ  – Wzór umowy 

Strona 18 z 44 

1) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, 

2) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę lub przepisy prawa, 

3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

4) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

6. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

7. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót 

budowlanych przedstawionych w projekcie wykonawczym po uzgodnieniu przez autora projektu i 

akceptacji przez Zamawiającego pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o 

którym mowa w §11 ust. 1 niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca na własny koszt wykonuje wszystkie badania jakości wykonanych Robót, zastosowanych 

materiałów budowlanych i elementów konstrukcji wykonanych z tych materiałów. 

9. Klasyfikacja materiałów odzyskanych, w tym złomu, w ramach realizacji zadania będzie dokonana 

przez komisję składającą się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: 

„Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą przy czym całkowita łączna 

maksymalna wartość Wynagrodzenia nie przekroczy kwoty: 

1) Netto: …….. PLN (słownie: …..) 

2) VAT: … % …….. PLN (słownie: …..) 

3) Brutto: …….. PLN (słownie: ……) 

2. Przyjmuje się, że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wynagrodzenie za Roboty 

budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej a także wszystkie prace 

towarzyszące związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata 

Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 

dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie 

koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego 

likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia 

na Terenie Budowy, koszty zamknięć torowych, koszty wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, koszty 
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regulacji sieci trakcyjnej, koszty komunikacji zastępczej, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty ubezpieczenia i 

transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje 

również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji określonej 

w § 8 ust. 2 Umowy. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane Roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi 

do wysokości 80% wartości zadania obejmującymi okresy nie krótsze niż miesięczne na podstawie 

protokołów odbioru wraz z wykazem ilościowo-wartościowym sporządzonym w oparciu o Formularz 

RCO oraz opracowany przez Wykonawcę haromonogram czasowo-wykonawczy Robót obejmujący 

wykonany zakres Robót, podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 ust. 12 Umowy i nie 

stwierdzający wad. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie załączony do faktur oryginał 

protokołu odbioru wykonanych Robót potwierdzony przez Strony wraz z wykazem ilościowo – 

wartościowym sporządzonym w oparciu o formularz RCO (załącznik nr 3) obejmujący wykonany 

zakres Robót.  Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 5.1 do niniejszej umowy 

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane Roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego 

(załącznik nr 5.1 do Umowy) wraz z wykazem ilościowo-wartościowym sporządzonym w oparciu o 

formularz ofertowy RCO obejmujący wykonany zakres Robót, podpisany przez osoby, o których 

mowa w § 12 ust. 12 Umowy i nie stwierdzający wad 

8. Wykonawca wystawi osobno fakturę za Roboty budowlane, osobno za Dokumentację projektową. 

9. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej będzie 

załączony do faktur oryginał protokołu odbioru dokumentacji potwierdzony przez Strony. 

10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a także oryginał protokołu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

11. Faktury wystawiane będą na: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 

ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74,  

03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” (Pozostałe komplety załączników – 

na adres: PKP Polskie linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach,  
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ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry) lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. 2018 poz. 2191 z późn.zm). Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na 

dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 9 do Umowy. 

12. W treści faktury należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego, a także numer protokołu odbioru, który dotyczy świadczenia objętego wystawioną 

fakturą. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

14. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 11.  

15. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

płatnika wskazanego w ust. 7. 

16. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 17 i 18. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.. 

17. Postanowienia ust. 16 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej.  

Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 

zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

18. Postanowienia ust. 16 i 17 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych, lub 

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

19. Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO) stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

Podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, potwierdzających 

otrzymanie przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 12 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu 

odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 5.1 do Umowy. 

2. Po częściowym wykonaniu Robót stanowiących Roboty torowe przed odbiorem końcowym będą 

dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbiór końcowy tych Robót może zostać dokonany po upływie 

co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego.  

3. Odbiory eksploatacyjne Robót stanowiących Roboty torowe będą polegały na odbieraniu przez 

Zamawiającego od Wykonawcy poszczególnych odcinków torów do czasowej eksploatacji (tj. przed 

otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod określonymi warunkami (takimi jak ograniczona 

w miejscu Robót prędkość pociągów), pomimo niezakończenia przez Wykonawcę prowadzonych 

Robót. 

4. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych robót 

(odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich prac dokonany zostanie ich odbiór końcowy, o którym 

mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 5.1 do Umowy.  

5. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych odbiorem częściowym. 

6. Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom 

w trakcie wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu. Wzór protokołu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu stanowi 

Załącznik nr 5.2 do Umowy. 
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7. Odbiory częściowe oraz odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły 

przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego odbioru, a 

jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów będących 

przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 oraz ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie 

o gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą 

przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail.  

9. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11. 

10. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu zostaną dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia 

Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. 

11. Terminy odbiorów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, a także terminy rozpoczęcia przez 

Wykonawcę kontynuowania Robót objętych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalają Strony 

ustalają na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót w oparciu o 

haromonogram czasowo-wykonawczy Robót oraz termin ustalenia zamknięć torowych. 

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 23 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym 

przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy 

przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także przy udziale 

przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym odbiorem. W 

odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty, 

będące przedmiotem odbioru. 

13. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały 

przez nich wykonane. 

14. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie, 

o którym mowa w ust. 10, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego odbioru w 

terminie kolejnych 24 godzin od wezwania. 

15. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 

uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym:  

1) oświadczenie kierownika budowy, 
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2) dokumentację projektowo - wykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego z naniesionymi w 

trakcie realizacji zmianami i poprawkami, 

3) haromonogram czasowo-wykonawczy Robót, 

4) kopię umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na roboty dla wykonania zadania, 

5) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających, protokoły przekazania do eksploatacji 

(protokoły odbiorów eksploatacyjnych),  

6) protokoły pomiarów drgań przy palowaniu, 

7) dokumentację powykonawczą, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokoły 

pomiarów parametrów sieci trakcyjnej. 

16. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim 

przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

17. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych 

czynności objętych danym odbiorem. 

18. Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót 

objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, 

które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

15. 

19. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 18, w protokole określony zostanie 

powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez 

Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 

20. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 19, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

21. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, które 

stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 
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22. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 9.  

23. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

24. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia. 

Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony w ust. 7 okres gwarancji.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia 

gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z  Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 miesięcy. Bieg 

okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której 

mowa w ust. 2. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 



Załącznik nr 10 do SWZ  – Wzór umowy 

Strona 25 z 44 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie 

po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 

przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce 

dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez 

Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli 

wada ujawniła się w okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez 

Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów.  

§ 14 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i 

w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót Budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do Robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
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5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną  

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, w stosunku do terminów określonych w 

haromonogramie czasowo-wykonawczym Robót - w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia netto 

należnej za wykonanie danego odbioru częściowego, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 0,3 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 , a w przypadku 

wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto należnej 

za wykonanie danego odbioru częściowego, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 5 000,00 zł, 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 

0,01% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki liczony 

od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 11 ust. 

20 Umowy - w wysokości 5 000,00 zł, 

8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 21 ust. 8 Umowy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto 

określonego w §11 ust. 1 Umowy, 

9) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w 

§15 ust. 1 – 4 Umowy – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, 

10) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 9 i 10 Umowy – karę umowną 

w wysokości 3% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 
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12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany, 

13) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 1 000,00 złotych za każdy dzień ich wykonywania, 

14) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 

– w wysokości 5% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 

15) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, w wysokości 

0,1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy w wykonaniu Robót, 

16) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 5 ust. 8 i 9 Umowy, a 

także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 ust. 11 pkt. 19 i 26 Umowy Zamawiający 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 złotych, za każde naruszenie, 

17) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/Robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% Wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 

18) w przypadku naruszenia zobowiązania do przedłożenia haromonogramu czasowo-

wykonawczego Robót, o którym mowa w § 5 ust. 11 pkt 7, Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

pkt 1, za każdy dzień zwłoki. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, z tym zastrzeżeniem, że kara 

umowna zastrzeżona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród 

zastrzeżonych w ust. 6 pkt 2 – 18, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność 

stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 21 ust. 4 pkt 1-2 Umowy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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10. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach 

ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające 

poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak 

również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące 

zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

1) strajki lub inne formy protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 20% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

w związku z realizacją inwestycji (GTPL). 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 
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1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), Roboty 

Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy 

od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy, na 

sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż 

pełna wartość kontraktu bez VAT), 

2) Ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie 

zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych 

podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem 

czynności konserwacyjnych (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli 004 na okres 36 

miesięcy i klauzuli 003 na okres 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało 

szkody związane zwadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 

miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa), 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 

10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

f)  ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym ponad 

sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.  

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  
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i)  ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie 

związanych z Robotami Budowlanymi/montażowymi, 

j)  ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

l)  ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego 

z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości kontraktu 

nie mniej niż  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z warunkami 

Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac i ryzyka 

związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze 

strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest 

możliwe do uzyskania na rynku, 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 

wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, poszczególne 

limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy, 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 15 

000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 201 

oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w 

związku z realizacją inwestycji. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres 

wskazany poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 
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działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac wynikający z realizacji Umowy 

oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz 

deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, 

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających 

z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia 

Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po wystawieniu Protokołu Odbioru 

Końcowego, 

3) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis ogólnych OC Wykonawcy 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 2), 

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu Robót, 

b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z Umowy, tak długo, jak długo 

roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona 

będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 1 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 

zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym 

z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 
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h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków 

przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

zdarzenia, 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) z limitem 

odpowiedzialności, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych, 

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się pod limit 

odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku 

w wysokości 1 000 000 PLN), 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 2 000 000 PLN, 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę wg. jurysdykcji 

i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

6) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia 

(lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z ubezpieczenia jest możliwe do 

uzyskania na rynku, 

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla których 

można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak 

franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

8) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez które 

rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, szkody 

wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności 

gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego 

działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, 

gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit 

wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej 

za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, 

dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej; 

9) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana 
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dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy Umowy Wykonawca oraz 

Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz związanego 

nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z tymi umowami na 

terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego związanego 

z realizacją Umowy, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na którą składają się umowa ubezpieczenia, ogólne 

warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz załączniki do umów ubezpieczenia) zgodnej z 

wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez 

Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji 

przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w 

Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy, 

3) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że płatność 

składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a płatność 

kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie później jednak niż 

data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca 

dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - 

będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje 

związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty 

potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki, 

4) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2), uprawniony 

jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane 

dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie 

zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest 

zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 

dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, 

Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną skan 

podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 
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Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą 

nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie umów 

ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejęcie na koszt 

Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie 

warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w których 

Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem 

składki pozostanie Wykonawca, 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) udzieli i 

doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie brokerskie do 

przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia 

zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w Umowie, 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, że zlecenie to 

wynika wprost z Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4 pkt 2), 

6) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie poniesiony przez 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi 

i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji 

szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący 

usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na 

terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie 

RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 17 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór (dalej: „Utwór”) w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą 

przekazania tego Utworu w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa 

majątkowe do tego Utworu w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej ochrony prawnej 

tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich w kraju i za granicą we własnym zakresie, 

jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich 

polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczególności takich jak:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na 

wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie Utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie Utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy Utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie Utworu 

lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie Utworu lub 

jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) prawo do korzystania z Utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów dla 

celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie Utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie 

wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji Utworu lub jego części lub dowolnego elementu 

oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami 

na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności 

określonych w pkt. 1-5. 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, powoduje przejście 

własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień przekazania Utworu, uzyska zapewnienie twórców Utworu, 

że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych 
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swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że na 

dzień przekazania Utworu uzyska upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich 

praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych z prawem 

przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

do Utworu. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu. 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego, 

albo w trybie przewidzianym w § 21 ust. 2, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia przez 

Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że 

z chwilą przekazania Utworu: 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu 

w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego 

w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu lub w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, 

Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 
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2) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany 

prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, o którym 

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

§ 18 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku 

z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 

wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

§ 19 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 

Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;  

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane 

te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do 

uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 20 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (art. 509  Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub 

przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót; 
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2) Wykonawca nie dokonał odbioru placu Budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 Umowy, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin dokonania odbioru wskazany przez 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w 

wezwaniu; 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy; 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 14 Umowy; 

6) Zamawiający stwierdzi istotne odchylenia od terminów zawartych w obowiązującym 

harmonogramie czasowo-wykonawczym Robót, które skutkować będą brakiem możliwości 

terminowej realizacji Umowy; 

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót; 

8) Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

9) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 15 Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2, Wykonawca może 

żądać wyłącznie Wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na 

jego przekazanie, 
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2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia  co najmniej 

14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i upływu dodatkowego 14-dniowego 

terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy. 

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 

z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót oraz o ceny wskazane w "Rozbiciu Ceny Ofertowej" (Załącznik nr 3 do 

Umowy) Wykonawcy wraz z zaakceptowaną wyceną sporządzoną przez Wykonawcę; 

rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń 

dostarczonych na plac budowy; w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie 

wyceny dokonanej przez Wykonawcę wartość Robót i czynności zostanie określona przez 

rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego, 

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1, ponosi Strona, która dała powód 
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do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub 

leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 22 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w 

przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 14 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 

Usługi, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji 

gdy: 

1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Robót, albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w 

stopniu, który uniemożliwia wykonywanie Umowy; 

2) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokołu odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia 

Umowy i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże Wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Usługi. 

§ 23 

Zmiany Umowy 

Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadku: 

1) zmian koniecznych ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

2) zmian nieistotnych w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej, 

3) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 

4) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań statutowych Zamawiającego, 
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5) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy, 

6) zmiany daty realizacji w przypadkach zaistnienia przyczyn zewnętrznych skutkujących 

niemożliwością odbioru i prowadzenia prac w terminach określonych w harmonogramie 

czasowo-wykonawczym Robót, 

7) przewidzianym w § 34 ust. 1 pkt. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

§ 24 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następujące osoby: 

Wojciech Hertes – Naczelnik Działu Energetyki, tel. 32 714 23 15, tel. kom 600 084 495, e-mail: 

wojciech.hertes@plk-sa.pl  

Andrzej Roszak – Główny inżynier ds. energetyki trakcyjnej, tel. 32 714 23 41 kom 668 802 009,  

e-mail: andrzej.roszak@plk-sa.pl  

Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej 

Zamawiający wyznacza następującą osobę: 

Andrzej Roszak – Główny inżynier ds. energetyki trakcyjnej, tel. 32 714 23 41 kom 668 802 009,  

e-mail: andrzej.roszak@plk-sa.pl 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

________, tel. ________, e-mail ________ 

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej 

Wykonawca wyznacza następującą osobę: 

________, tel. ________, e-mail ________ 

Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: 

________, tel. ________, e-mail ________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 25 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie na adresy wskazane w komparycji Umowy, za 

potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie 

o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania 

doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 
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§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.* 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, 

że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie 

w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości 

poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są jej załączniki. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

Załącznik nr 2 – Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/Wydruk z CEIDG Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej 

Załącznik nr 4.1 – Wzór protokołu przekazania dokumentacji 

Załącznik nr 4.2 – Wzór protokołu odbioru dokumentacji 

Załącznik nr 5.1 – Wzór protokołu odbioru robót częściowego/końcowego 

Załącznik nr 5.2 – Wzór Protokołu odbioru Robót ulegających zakryciu 

Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7 – Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 8 – Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznychIbh-105  

Załącznik nr 9 – Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 10 – Lista potencjalnych podwykonawców 

Załącznik nr 11 ………. 
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