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SST-00 Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych branzy

ogdlnobudowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedaca

zatacznikiem do SIWZ.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy

wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepujg), ktdre moga byé dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
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wyszczegoblnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub

jakgkolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg byc

konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym

zakonczeniu.
Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie objete Wykazami wigczone do

Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na

Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wtagczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach, ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do

realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw,
lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgceqgo - oznacza aparaty, maszyny udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku

Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robodt
Statych.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
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nastepcow tej osoby(db).
Zadanie _budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg

zataczone do Oferty i stanowig jej czesc.
Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoéw tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

projektem budowlanym (PB), szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentdéw, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoscé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajgcym dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w
PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
- os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

6



SST-00 Wymagania ogélne

przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatéw wifasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robétWykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie

materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktoére sa w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wfasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagtly
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego 7rddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego 7rdodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
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podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z
tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

10



SST-00 Wymagania ogélne

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie.Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.6. Dokumenty

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkdw o0sdéb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
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- date rozpoczecia robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie

do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokdt przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokodty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, i ST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego itp,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos$é x gtebokosé x
wysokos¢ x ilo$¢é = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi roboét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,
- odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢é danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej SST w
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,
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— Obmiar robét (jesli wymagany),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— Protokoéty prob i badan,
— Protokdty odbioru robét zanikajacych,
— Wpykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— Wykaz przekazywanych kluczy,
— Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozZniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SST-02 Roboty ziemne, zasypki

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,

zwigzanych z robotami budowlanymi ziemnymi w zakresie wykopodw i zasypek, gtownie wykopow
fundamentowych.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robodt objetych ST
Wymagania ogodlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych branzy

ogdlnobudowlane;.
Zakres robot budowlanych
a) roboty pomiarowe,
b) zdjecie humusu za pomocg spycharek,
c) reczne zdjecie humusu,
d) przemieszczanie mas ziemnych spycharkami,
e) zasypanie wykopow,
f)  zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych na sktadowisko Wykonawcy z utylizacja.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatow i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

2.2. Stosowane materialy
a) Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, df. 2,0 m,
b) Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. Ill,

c) Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple,
d) Klamry ciesielskie z pretéw stalowych typu U,

e) Gwozdzie budowlane okrggte gote,

f) Pospodtka wolna od zanieczyszczen,

g) Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

3.1. Sprzet do robot w zakresie robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:
a) Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
b) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparko-tadowarki),
c) Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),
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d) Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),
e) topaty,

f) Kilofy,

g) Mtotki,

h) Niwelator,

i) Teodolit,

j) tata niwelacyjna,

k) oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét ziemnych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw gruntowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty nalezy zapoznac¢ sie z planem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania
terenu, planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w
terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdéw, przygotowac
teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno
wykonaé wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i
powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.
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Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg uzbrojenia. Niezaleznie od powyziszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowad
bezpieczne zejscia, nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci
nie wiekszej niz 2,0m, a koparka do 4,0m. Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych
robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie
robét ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér archeologiczny. Podczas
prowadzenia robdt nalezy zapewnic staty nadzdr archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia. Wymiary
wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody
gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu, a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na Scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz
0,80m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.
Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscia + 10cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym
niedozwolone jest urzagdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych.
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Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi
wykopu. Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robdt, nalezy zachowaé wymagania dodatkowe. Gteboko$é¢ odspajanej
jednoczes$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad odbywaé sie bedzie w obrebie placu budowy. Przywoéz
piasku, zwiru i brakujgcej ziemi wykonawca zorganizuje we wfasnym zakresie. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami zostang ujete w cenie jednostkowej.

Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢é doktadnie z danymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢é obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone na rysunkach sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robot.

Dokumentacja geotechniczna powinna byé¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych,
nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania

te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi
decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robot budowlanych
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

7.Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru

godnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

7.1. Obmiar robdt w zakresie robdt ziemnych

a) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych........ccccoeciieiiiiiiiieicecee e 1m

b) Zdjecie humusu za pomocg SPYChAreK ......ueieciieeiiieceeee e 1m?
c) Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami......cccccccovvviiiiiiiiiiiiciie e, 1m?
d) Wykonywanie wykopow pod fundamenty ......ccceeeeeiiiiiiiiiieeee et im?
e) Umocnienie pionowych $Cian WYKOPOW......cccuvvieiiiiiiiiiiiieeeec e 1m?
) ZasypPani® WYKOPOW ......cocuiiiiiieiciie ettt et ettt e et e et e e s e e e st e e e s beeesnaeessaeenns 1m?

8.0dbiodr robét budowlanych
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy

wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
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9. Sposodb rozliczenia robét
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST - 0 Cze$¢ Ogdlna punkt 9.

10.Przepisy zwigzane
a) PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne”.
b) PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar”.

c) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 ,Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”.

d) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Cze$¢ A Roboty ziemne i
konstrukcyjne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi inwestycji.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadow i podtozy moga by¢ stosowane wszystkie wyroby dopuszczone do
stosowania na terenie Polski. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i
cementowych muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdw z tego zrdédfa. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdtCement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 ~ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

a) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

b) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
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zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Beton

Beton powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania:
- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z S$wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg,
- kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz sSwiadectwo zgodnosci z
receptura.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C. Stosowanie Srodkéw transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkgji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosic¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt szybka
utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania
stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczy¢ przed zbyt
gwattownym wysychaniem stosujgc specjalne preparaty regulujgce wysychanie lub skrapianie
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woda i przykrycie folig.

Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Podtoie i warstwy

Mieszanka betonowa. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej - do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Betonowanie Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
pfaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dfugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
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warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
Ogédlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktaddw i podtozy betonowych s3:

- [m2] dla warstw wyrownawczych pod elementy konstrukcyjne,
- [m3] dla elementédw konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.2. Odbiodr podktaddw i podtozy

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi przez Producenta.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowacé sprawdzenie:
- wytrzymatosci podkfadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
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- rownosci podkfadu

- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkow.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8 Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego |m?1 podktadu obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyrownawczej - wylewka cementowa,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi przy realizacji inwestycji.
Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
w sposob czynny.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pk.t 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-l1l i A-1lIN.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw
musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplnej.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknied,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéwgtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki ipretdw zebrowanych osrednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadacd laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
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rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne:.

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

5.4. Montaz zbrojenia Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowacd stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowacd stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretow i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montaz zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
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- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do t3czenia
pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadfej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3a:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacjg Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzii sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- 13czenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z

projektem i niniejszg specyfikacja,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,
- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie Instrukcja
zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

SST-15

TEZNIA - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

Kod cpv: 45215110-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robodt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgcymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
« przygotowanie i mocowanie podwalin tezni
« przygotowanie i mocowanie stupow drewnianych wraz z zastrzatami tezni
« przygotowanie i mocowanie wewnetrznych ram usztywniajgcych tezni
« przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, ptatwi, stezen tezni
« przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tezni wraz z podbitka
« impregnacja drewna srodkami grzybobodjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi
« ufozenie tarniny

1.4. Wvymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.4.1. 0Ogdlne zasady prowadzenia robot
Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakow z drewna klasy C24 o wilgotnosci

ponizej 21%, zaimpregnowanych srodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz
ogniochronnymi. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Podczas wykonywania jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ dolmm. Dtugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecejjak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

w dfugosci elementu do 20 mm,

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

w wysokosci do 10 mm.

1.4.2. Szczegétowe wytyczne prowadzenia robot

Wykonujgc pofaczenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. Miejsca
potaczenia ram nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozmontowania konstrukcji przez osoby
postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne).
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2. MATERIALY

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

a) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

a) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie wiekszeniz +3 mm i-2 mm;
b) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoscinie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- srodek transportowy

- WYCigg.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone

przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania robdt dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,

wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, rGwnosci wypoziomowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne".

Odbiér polegana:
« sprawdzeniu dokumentdéw: certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
« sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
« sprawdzeniu wykonania ztaczy
« prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukcji



SST - eZhia

9. PODSTAWA PLtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty

ogolne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - tgcznik trzpieniowe - Wymagania

PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na
taczniki mechaniczne

PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena

PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie, sruby, trzpienie i
sworznie

PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ tgcznikéw do drewna na wycigganie

PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymatosciowo -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na taczniki mechaniczne -- Ogdélne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica
lisciasta

PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii
wyrobu dla drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Czes$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach
cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcowki,
drutu, ksztattownikéw i wyrobdéw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz.





