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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja  techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, w zakresie robót budowlanych polegających na budowie 
przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania tężni solankowej w msc. Wysokie gm. Zamość. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlanej i 
technicznej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji 
kontraktu.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi 
w opracowaniu projektowym.  
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy europejskie oraz polskie, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
1.3 Zakres  robót objętych ST 

1.3.1. Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z przygotowaniem terenu robót, robotami 
technologicznymi oraz robotami budowlanymi. 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

1.3.2. Lokalizacja robót 

Roboty objęte zamówieniem dotyczą msc. Wysokie gm. Zamość. 

1.3.3. Istniejący stan obiektu 

Teren inwestycji, zagospodarowany zielenią, drogą oraz istniejąca infrastrukturą techniczną. 

1.3.4. Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót  

Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 
a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z przyłącza z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawcę wodomierza. 
b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z przyłącza energetycznego, z 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez wykonawcę podlicznika 
energii. Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
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1.4.3 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.7 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

1.4.8 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.9 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.10 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.11 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.4.13 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.14 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych (w miarę 
potrzeby), rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów (w miarę 
potrzeby). 

1.4.15 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje 
obsługi i konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem budowlano/wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem 
bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją 
umowy (np. Inspektora Nadzoru). 

Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zagospodarowanie terenu budowy, 

b) ochrona środowiska, 

c) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować podliczniki pomiarowe mediów (woda, energia 
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  

d) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Polecenia Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 
Inspektora Nadzoru) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową.  
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: 
- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 
Dokumentacja powykonawczą powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót. 
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na 
podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora 
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Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 
rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili 
przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na własny koszt 
zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 
(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren 
Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie wykonywanych robót. Teren budowy 
Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we 
wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych takich 
jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999.80.912) 

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, 

usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5.13. Ubezpieczenie 

Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości 

umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw 

nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w 

związku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny 

i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na 

każde żądanie „Zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie 

umowy ubezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5.14. Przygotowanie terenu robót 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące związane z 

planowanymi robotami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) ogrodzić teren robót, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 

b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach, 

c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

d) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
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pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 

oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 

poza budynkami, 

e) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

2. MATERIAŁY 

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie 

się kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. z póź. zmianami). 

Ponadto powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, 

- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać 

aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) 

zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego dostawcy 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Ponad to 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów, z 

zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez 
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Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o 

swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

(o ile takie wskazania wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy 

lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do każdej z branż należy ustanowić kierowników 

robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branży. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 



10 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

przywołanych wytycznych. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

europejskie, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych 

pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do 

celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku 

zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.4 Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 

Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą 
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z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz wykazujące pełną zgodność z 

warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały 

które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

europejską i polską Normą lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

(1) Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 

Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą 

gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego 

dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym 

segregatorze. 

Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• protokół przekazania Terenu robót, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy cywilno- 

prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 

• protokoły prób i rozruchu, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 

Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu 

winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

W toku wykonanych robót będzie prowadzona Książka obmiarów, bowiem rozliczenie robót nastąpi 

zgodnie z ceną kosztorysową lub cena ryczałtowa określona przez inwestora za całość 

wykonanych robót - o ile nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie określone w Umowie o 

realizację Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
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indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady określania ilości 

robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, 

c) odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora 

Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony 

element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu, 

b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 

ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora 

Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 

skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o 

gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 

ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona 

oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót 

oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W 

przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 

poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie 

decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z wymaganiami 

ST, 

• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 

• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o 

odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy 

zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami i 

obowiązującymi lub wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 

W/w dokumenty należy przekazać Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem odbioru. 

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i 
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robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 

eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 

Każda instrukcja winna zawierać dane: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4.Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

8.5.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany Zamawiającemu. 
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8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie. 

Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót 

w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze 

protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie 

się uważało, że roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 

dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 

niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich 

okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę lub cena ryczałtowa określona przez 

inwestora za całość wykonanych robót . 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 

Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 

wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na 

podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 

rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy europejskie i polskie, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
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dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Norm Europejskich i Polskich (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z Normami Europejskimi oraz Polskimi i przepisami obowiązującymi na terenie UE. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 

objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami norm. 

10.2. Ogólne przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 

sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych  

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  

9.Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

10. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

14. Normy Europejskie oraz Polskie 
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 

 

(Kod CPV 45231300-8) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania tężni solankowej w msc. Wysokie gm. Zamość. 

1.2.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza wodociągowego. 

1.3. Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu przyłączy wodociągowych z tworzyw sztucznych, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

1.4.1. Przyłącze wodociągowe 

Dla doprowadzenia wody do obiektu projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącej 
sieci wodociągowej do projektowanej studni wodomierzowej, w której zamontowano zestaw 
wodomierzowy zgodnie z projektem.  

Projektowane przyłącze należy układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym szczelnie na 
podsypce piaskowej o grubości 15cm. Poziome podłoże musi być tak wykonane aby rurociąg mógł być 
układany bezpośrednio na nim. 

Układanie rurociągu, jego obsypanie i zasypanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
układania w gruncie rurociągów z PE oraz z wytycznymi producenta rur. 

Warstwy obsypki rury do wysokości 0,5m. nad rurą powinny być zagęszczone do 98-100% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych 
z budową wodociągu i instalacji technologicznej obejmują: 

1) wykonanie podsypki o grubości 15cm. pod wodociąg z piasku zwykłego 

2) wykonanie instalacji wodociągowej z rur PE PE100 (SDR 11), wykonanie instalacji technologicznej z 
rur typu PE odpornych na działanie solanki 

3) montaż kształtek ciśnieniowych 

4) wykonanie próby szczelności wodociągu i instalacji technologicznej 

5) wykonanie płukania wodociągu 
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6) wykonanie dezynfekcji wodociągu podchlorynem sodu 

7) wykonanie obsypki wodociągu z piasku zwykłego 

8) oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego 

9) obłożenie skrzynki zasuwy kostką brukową 

10) montaż osprzętu technologicznego tężni 

11) montaż studzienek 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 

Wszystkie podane firmy mają tylko charakter informacyjny, nie wyklucza się zastosowania innych 
producentów z zastrzeżeniem że zmiana produktu materiału nie wpłynie ujemnie na użyteczność 
całego obiektu, zastosowane materiały muszą mieć parametry przynajmniej równoważne do 
zaprojektowanych. 

1.4.2. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągu 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 
budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami, przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom. 
Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 
Studzienki wodociągowe – występują na przewodach zewnętrznych sieci wodociągowych jako 
obiekty inżynierskie przeznaczone do zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego 
wyposażenia. 
Przyłącze – przewód wodociągowy przeznaczony do połączenia hydrantu bądź budynku z siecią 
wodociągową. 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Europejską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Rury przewodowe 

Rury i kształtki z polietylenu PEHD PE100 SDR 11 - posiadające Aprobatę Techniczną, oraz rury PE 
odporne na działanie solanki. 

2.2.2 Beton hydrotechniczny 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 

2.2.3 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa zgodna z Normami Europejskimi 

2.2.4 Woda 

Woda do betonu i zapraw zgodna z Normami Europejskimi 

2.2.5 Kruszywo na podsypkę i obsypkę piaskową 

Podsypka i obsypka piaskowa może być wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego – piasek 
zgodny z Normami Europejskimi 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

1) koparka 0,6 m3, 

2) spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM, 

3) sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy, 

4) samochód samowyładowczy 5,0t – 10t, 

5) pompa spalinowa – do 60–80 m3/h. 

6) urządzenia do odwadniania wykopów 

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznych. 

1) zgrzewarka doczołowa do rur PEHD lub urządzenie do zgrzewania elektrooporowego z 

zastosowaniem kształtek systemowych, 
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2) wciągarka mechaniczna 1,6t, 

3) samochód skrzyniowy do 5,0t, 

4) samochód dostawczy do 0,9t, 

5) samochód do transportu betonu, 

6) betoniarka elektryczna, 

7) agregat prądotwórczy 20 kVA, 

8) urządzenie do wykonywania przewiertów w stalowych rurach ochronnych 

9) spawarka elektryczna, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 
+30°C. 

1) rury i kształtki PE – należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed 
działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC. 
Końce rur powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp.). Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W 
przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę 
luźnych rur należy podeprzeć z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. Wykonawca jest zobowiązany układać 
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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2) armatura przemysłowa (hydranty, zasuwy) – powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i z dala od substancji działających korodująco, 

3) kruszywo – należy składować jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu, na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

4) Bloki oporowe – składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej 
miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 
składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

5) Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 
budową wodociągu. 

5.1 Roboty przygotowawcze 

„Wyznaczenie trasy (projektu) i punktów wysokościowych” przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanałów na podstawie Dokumentacji Projektowej i trwale 
oznaczy ją w terenie. 

Ustali stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości wybuduje repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. Szkice sytuacyjne i rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W 
zakres prac pomiarowych wchodzą również roboty związane z wyznaczeniem konturów wykopów. 

5.2 Roboty ziemne – wykopy 

Wykopy pod przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych”. 

5.3 Podłoże i obsypka rur 

Podłoże należy wykonać warstwą podsypki z piasku, która w stanie ubitym i zagęszczonym musi mieć 
grubość 10 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi lub 
mechanicznymi. 

Aby zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy przewidzieć odpowiednie niecki montażowe 
pod każdym łącznikiem o szerokości odpowiadającej 2 – 3 krotnej szerokości łącznika. Niedopuszczalne 
jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu. Po ułożeniu rurociągu należy go obsypać warstwą piasku o grubości 20 cm ponad wierzch rury. 

Zasyp rurociągu obsypką wykonuje się w dwóch etapach: 

1) wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków na złączach, 

2) po próbie szczelności złącz rur wykonanie obsypki w miejscach połączeń. 

Wykonanie obsypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 
rurociągu. 

Podłoże i obsypkę rur należy zagęścić do Is = 0,98 – 1,0. 
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Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 15 cm. nad rurą. Obsypkę 
wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Dla zapewnienia całkowitej 
stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Zagęszczanie 
każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach. 

Stopień zagęszczenia obsypki określa projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. 
pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud 
i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności 
z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Badania pełne należy wykonać 
przy każdej zaobserwowanej zmianie jakości piasku. Badania niepełne należy wykonywać dla każdej 
partii piasku. Za partię należy uważać każdą ilość piasku nie przekraczającą 1500t. Ilości mniejsze niż 
1500t dostarczone jednorazowo należy uznać za partię. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie 
mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku 
ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 
Przy wykonaniu obsypki rurociągu nie wolno dopuścić do przemieszczenia przewodu. Rur z PEHD nie 
wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych jak również nie wolno ich zabetonować. W trakcie 
wykonania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią sanitarną specjalną taśmę 
sygnalizacyjną stosowaną dla odpowiedniej sieci. 

Zasypanie wykopów pod wodociąg należy wykonać zgodnie z „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych”. 

5.4 Roboty montażowe 

5.4.1 Montaż rur PE 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z instrukcją montażową układania rurociągów PE 
dostarczoną przez producenta rur. Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość 
spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-EN 1997-1:2008 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o 
średnicy 1000 mm oraz powyżej. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m, 

w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m, 

w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m, 

w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

Dopuszcza się wyjątkowo mniejsze zagłębienia przewodu pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego ocieplenia i uzasadnienia jego grubości. 

Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń między 
zewnętrznymi ścianami tych przewodów zachować należy odległości: 
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- kabli telekomunikacyjnych – 0,8 m, 

- kabli energetycznych – 0,8 m, 

- słupów energetycznych – 1,0 m, 

- przewody kanalizacyjne – 2,0 m. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie 
z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 
celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych i pomocniczych. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury 
nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Przed zakończeniem 
dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed 
zamuleniem. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy 
podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne 
jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Dla wyrównania 
parcia na podłoże w dnie wykopu w miejscu połączeń armatury i kształtek z żeliwa z rurami PE, ze 
względu na znaczną różnicę ciężaru należy zastosować bloki podporowe. Dla wykonania złączy 
przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 
dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku 
osi przewodu wodociągowego nie może przekraczać 10 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć + 5 
cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek lub przez wykorzystanie elastyczności połączenia rur. Do wykonywania zmian 
kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w 
stopniach przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach 
technicznych wytwórni. Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak 
warunki optymalne to temperatury +5°C – +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 
temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Rury PE oraz kształtki 
należy łączyć na zgrzewanie doczołowe za pomocą zgrzewarki, ściśle wg instrukcji producenta rur. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy zwrócić uwagę na: 

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur – w granicach 210 – 220 oC (PE), 

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem), 
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- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenienie (PE), 

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, 
a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z 
tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszania, 

- inne parametry zgrzewania takie jak: siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu 
powierzchni, czas zgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle 
przestrzegane wg instrukcji producenta rur. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń przez danego producenta. 

5.4.2 Montaż armatury 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych taśmą 
termokurczliwą. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją producenta 

kształtek. Na drążkach do zasuw należy zamontować żeliwne skrzynki uliczne. 

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy zabezpieczyć przez wykonanie 
płyty betonowej lub obudowanie kostką betonową grubości 6cm na podsypce cementowej. 

5.5 Przejścia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenie chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na 
całej długości wykopu, dodatkowo dla linii – poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku 
kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli.  

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronną z 
polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski 
termokurczliwe. Rury ochronne o długości przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego 
ciśnienia powinny być wentylowane. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie 
zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną 
łączoną na śruby) lub na projektowanych uzbrojeniu. 

Przejście pod istniejącymi drenami melioracyjnymi należy wykonać metodą przewiertu. Jako rury 
przewiertowe należy stosować rury stalowe Dn 80mm. Rury przewodowe należy układać w rurze 
przewiertowej stabilizującej za pomocą płóz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 m. Po 
przeciągnięciu rur przewodowych należy uszczelnić końce rury przyciskowej za pomocą opasek 
termokurczliwych. 
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5.6 Próba szczelności  

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z polietylenu, należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się zgodnie z wymaganiami 
normy europejskiej oraz zgodnie z instrukcją montażową producenta rur PE, po ułożeniu przewodu, a 
przed zasypaniem wykopu. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę 
szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu ułożonego pod drogami, ulicami 
na ciśnienie pp=2pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej 
ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie 
przekraczał w ciągu doby 1000dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu. Przed 
hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 
odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód 
na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym 
odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rury, zaś ziemia powinna być 
dokładnie ubita z obu stron przewodu, złącza rur nie powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia 
próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

5.7 Płukanie i dezynfekcja instalacji 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. 

Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową, dwukrotnie po próbie szczelności i po 
dezynfekcji. Prędkość przepływu wody winna zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1m/s. Ilość wody do płukania powinna 
wynosić min. 10 – krotną wymianę wody w przyłączu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i klarowna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
podchlorynu sodu o zawartości 20 – 30 mg/dm3 czystego chloru. 

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie sieci. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania 
pobiera się próbę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przyłącza 
wodociągowego do eksploatacji. 

Jeżeli analiza wykaże, że miano Coli jest równe lub większe od 100, dezynfekcję i płukanie należy uznać 
za właściwe. 

5.8 Oznakowanie trasy wodociągu 

Nad wodociągiem na całej długości, na wysokości podanej w projekcie nad górną tworzącą rury należy 
umieścić taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na zaciski, z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż średnica wodociągu. Dla robót 
prowadzonych w technologii bezwykopowej wraz z rurą przewodową należy przeciągnąć drut 
miedziany pozwalający na późniejsze zlokalizowanie przewodu przy użyciu wykrywaczy. Końcówki 
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drutu połączyć z elementami metalowymi, np. uzbrojenie. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy 
należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy . Tablice należy 
umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysokości 2m nad terenem, 
w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora nadzoru. 

Badanie materiałów użytych do przełożenia odcinków wodociągów przeprowadzić na podstawie 
atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania w czasie wykonywania robót: 

1) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

2) Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki (ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji), 

3) Badanie osi odchylenia rurociągu, 

4) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rurociągów, 

5) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

6) Badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

7) Badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

8) Badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 

9) Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

10) Badanie szczelności całego przewodu, 

11) Sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw 

12) Badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy obsypki sieci, 

13) Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

14) Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

15) Badanie połączenia rur (zgrzewów), armatury i prefabrykatów. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

1) kompletność wykonanych robót, 

2) uporządkowanie terenu budowy, 

3) działanie zasuw, wodomierzy i hydrantów, 

4) zgodność trasy z dokumentacją projektową i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, 

5) kompletność protokołów z prób szczelności i badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, płukań, 

6) kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów, 

7) kompletność dokumentacji powykonawczej. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

1) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż + 5 cm, 

2) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

3) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 

4) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, 

5) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

6) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

7) dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

8) stopień zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,95, 

9) badanie szczelności rurociągów, 

10) badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociągów 

Badanie materiałów użytych do budowy odcinków wodociągu przeprowadzić na podstawie atestów 
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu przyłącza wodociągowego są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem 
gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

– wykopy i zasypka – m3, 

– umocnienie ścian wykopów – m2, 

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
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7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych wraz z przewiertem (w przypadku 
wyceny robót w oparciu o KNR) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

– rodzaj rur i ich średnice, 

– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

– poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi. 

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach 
sześciennych zużytego betonu. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik, wpust deszczowy i 
odwodnienie liniowe określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni 
wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych 
włazu i dna studni. 

Długość odcinków rurociągów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami, 
ograniczających odcinek poddany próbie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Przed zasypaniem rurociąg powinien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony 
na mapy sytuacyjne. Roboty objęte ST odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) przygotowanie podłoża, 

3) roboty montażowe wykonania rurociągów, 

4) próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być nie mniejsza niż 50 m i powinna 
wynosić około 200m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna ona być uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje 
odbioru robót zanikających. 

 

 

 


