Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZLEJ UMOWY
zawartaw dniu ......c.ceveenne. w Bralinie pomiedzy:

Gming Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, NIP 619-19-45-067 reprezentowang przez:

Karola Wanzka — Wéjta Gminy Bralin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bralin — Matgorzaty
Burlikowskiej,

zwang w dalszej czesci umowy “ZAMAWIAJACYM”

a
firma ... z siedzibg ...l ; NIP wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowegopod nr..................c..... reprezentowang przez ............cccoceenenn.

zwang dalej ,\WYKONAWCA”
nastepujgce;j tresci:

§1
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa ulicy Strazackiej w Bralinie”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: wykonanie rob6t budowlanych o ktérych mowa w SWZ,
obejmujgcych m.in.:

a) budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,2 — 5,5 mi 3,5 m i dt. 383
m!

b) budowe zjazddéw do dziatek z kostki betonowej,

¢) budowe kanalizacji deszczowej dn 250 o dt. 276 m

d) wykonanie oznakowania pionowego drogi wewnetrznej,

e) budowe linii oswietlenia ulicznego (m.in. 6 stupow i opraw oswietleniowych).

3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz ztozone przez Wykonawce: kosztorysy ofertowe robot
budowlanych i harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Okreslenie niektérych poje¢ uzytych w niniejszej umowie a nie okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych:

4.1. Roboty zaniechane to konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych projektem
budowlanym i kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4.2. Roboty zamienne to roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym, lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamoéwienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosSci
wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o ktérych
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4b ustawy Prawo Budowlane.

5. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwg organizacja.

§2

1. Obowigzki Zamawiajgceqo:

1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

1.2. Dokonanie odbioréw na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
4. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach okreslonych w umowie.
.5. Wspotdziatanie z Wykonawcg w realizacji przedmiotu umowy.
.6. Dokonywanie akceptacji wzorow, materiatow, projektow.
.7. Udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
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2. Obowigzki Wykonawcy:
2.1. Wykonawca zobowigzany jest, przy Scistej wspotpracy z inspektorem nadzoru
inwestorskiego dziatajgcym w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.




2.2.

2.3.

2.1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do geodezyjnego wytyczenia w terenie zakresu
prowadzonych robét budowlanych i poinformowania Zamawiajgcego o wynikach tego
wytyczenia po rozpoczeciu robét budowlanych

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ofercie zobowigzany jest do

wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét na czas ich

realizacji oraz zapewnienia bezpiecznych doj$¢ i przejazdéw przez teren robdt do
prywatnych posesiji.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia:

a) odwodnienia miejsca prowadzonych robot,

b) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na
terenie inwestycji, a w przypadku gdy ulegng zniszczeniu / uszkodzeniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich odtworzenia na wtasny koszt,

C) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

d) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunkoéw bhp i ppoz.,

e) w przypadku korzystania z podwykonawcow - koordynowania robot podwykonawcow,
ponoszgc za nich petng odpowiedzialnosc,

f) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

g) prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy,

h) wymagania dotyczgce robot — wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg
budowlang, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikaciji, a
takze z pozostatymi zatgcznikami,

i) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie z korzystania) drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp.,
ktore Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia,

j) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia instrukcji uzytkowania i obstugi
zamontowanych urzadzen oraz do zapewnienia przeszkolenia pracownikdéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wszystkich urzgdzen zamontowanych na
terenie budowy.

k) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2021.2351 t.j.z dnia 2021.12.20), oraz dokonywanie
stosownych zmian w tresci tablicy,

I) wykonanie i ustawienie tablicy informujgcej o fakcie dofinansowania budowy, zawierajgcej
informacje o dofinansowaniu (wraz z oznaczeniami tego programu); zawierajgcej tres¢ i
znaki graficzne wskazane przez Zamawiajgcego,

m)ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

n) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazywanie na biezgco: dokumentow
potwierdzajacych zgodnosé zastosowanych materiatdw z polskg lub europejskg normg
podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacjg o miejscu wbudowania. W przypadku
zamiaru zastosowania materiatéw i urzadzen rownowaznych dodatkowo wymagana jest
akceptacja Projektanta,

0) dostarczanie gwarancji producentéw dla zamontowanych urzgdzen i sprzetu,
w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dtuzsza niz okres gwaranc;ji i rekojmi,

p) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

g) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robo6t budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

r) dostarczenie, montaz, demontaz oraz wykorzystanie rusztowan, szalunkéw i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
umowy,

2



24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.13.

s) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot,
t) przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany  jest udokumentowa¢  Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bezzwtocznie ma obowigzek informowania
Zamawiajgcego o szczegolnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przysztych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco wptyngé na realizacje umowy
lub jg op6zni¢. W tym wypadku, lub jesli Zamawiajgcy stwierdzi, iz harmonogram rzeczowo —
finansowy nie odpowiada mozliwemu do dotrzymania postepowi prac (zgodnego z przyjetym
harmonogramem), Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nowy harmonogram
uwzgledniajgcy stan faktyczny zaangazowania prac i uzgodnione z Zamawiajgcym nowe
terminy wykonania i ptatnosci.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. W celu bezkolizyjnego korzystania przez wiascicieli posesji
z wjazdow i dojs¢ do swoich posesji, Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczeciem
robét, doreczy pismo zawiadamiajgce wilascicieli posesji w formie pisemnej (za
potwierdzeniem przekazania informacji), o terminie i zakresie rob6t wykonywanych w tym
czasie oraz w/w informacje jest zobowigzany zamiesci¢ w prasie lokalowej. Wjazdy drogowe
nie mogg by¢é wytgczone na czas dtuzszy niz 3 dni. Wymaga sie aby Wykonawca, na
ciggach jezdnych i pieszych, ukfadat robocze pomosty lub stosowat metody wykonania
pozwalajgce na ruch pieszy izapewniajgce dojscie do posesji. Wszelkie spory moggce
wynikngé z powstatej sytuacji bedg rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy
udziale przedstawicieli — Zamawiajgcego, Wykonawcy i wiascicieli posesii.
Tym samym Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z opracowang przez siebie
i zatwierdzong, organizacjg ruchu drogowego na czas budowy. Do nieprzewidzianych,
a wynikajgcych z wprowadzonego sposobu przebudowy potrzeb lub zwigzang z technologig
robét Wykonawca wykona, zatwierdzi i bedzie aktualizowat organizacje ruchu drogowego na
wiasny koszt, ktory nalezy ujgé w wycenie robét.
Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub
powziecia wiedzy przez Wykonawce o awarii na istniejgcych urzadzeniach wodociggowych
wywotanych lub zwigzanych z pracami Wykonawcy w sposob bezposredni lub posredni, w
tym w szczegolnosci nie zachowania szczegolnej starannosci i ostroznosci w czasie
prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych urzgdzen wodociggowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia awarii na koszt Wykonawcy
w przypadku braku podjecia robét zwigzanych z usuwaniem awarii przez Wykonawce w
ciggu 3 godzin od powziecia wiedzy o wystgpieniu awarii.
Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, opracowanie oraz uzgodnienie
czasowej organizacji ruchu drogowego oraz koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy robot.

. Koszty zwigzane z zajeciem gruntéw, tymczasowg oraz statg organizacjg ruchu drogowego

oraz koszty organizacji na czas prowadzenie rob6t budowlanych lezg po stronie wykonawcy
robot.

. Kruszywo pozyskane przy korytowaniu bedzie stanowi¢ wtasno$¢ Zamawiajgcego.
. W trakcie prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej dostawy wody, energii

oraz odbioréw nieczystosci ciektych i umozliwienia odbioru nieczystosci statych — jezeli prace
Wykonawcy bedg miaty wptyw na zaburzenie prawidlowosci zaopatrzenia w w/w
dostawy/ustugi.

Koszt zabezpieczenia terenu robét musi by¢ wigczony w cene oferty.
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2.14. Do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajgcych
wiasciwosciom materiatow przyjetych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy
wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021 r. poz.1213 t.j.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.15. Wykonawca ma obowigzek posiada¢é w stosunku do uzytych materiatdw i urzgdzen
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie w budownictwie.

2.16. Wykonawca przygotuje oraz ztozy u Zamawiajgcego podczas odbioru koncowego robot
(2 egz.: 1 egz. - oryginat, 1 egz. — kopia; w formie pisemnej, trwale spiete) dokumenty
z realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.:

a) protokoty z badania materiatéw,

b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw i urzadzeh uzytych do wykonania
przedmiotu umowy,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi
w trakcie realizacji zadania,

d) projekt powykonawczy,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

f) pozostate dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wszystkie dokumenty o ktérych mowa powyzej (lit. a-f) majg byé uporzadkowane.

2.17. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu wglad w materiaty
budowlane, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.18. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............. telefon: ..............
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie, iz przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci w terminie 150
dni od dnia podpisania umowy.

§4
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

§5

1. Ze strony Zamawiajgcego uprawnionym do kontroli i nadzoru robét bedzie:
a) Adam Brzgkata — stanowisko ds. drog, oswietlenia i uzgodnien w Dziale Rozwoju
Gospodarczego i Inwestyciji, tel. 62 78 11 229, e-mail: adam.brzakala@bralin.pl

o) I — inspektor nadzoru robdét budowlanych w specjalnosci drogowej, tel.
............... = 0 = |
§6
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
§7

1. Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z materiatdw wtasnych (zakupionych
przez siebie), zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na sprzet,
urzadzenia i wyposazenie przed ich wbudowaniem.

3. Materialy o ktérych mowa w ust. 1 i 2 odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2021 r. poz. 1213 t.j.).

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru robét dokumenty
potwierdzajagce, ze uzyte materialy sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
0 ocenie zgodnosci.

5. Materialy odpadowe, ktére nie nadajg sie do ponownego wykorzystania, Wykonawca po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, wywiezie i przekaze do utylizacji na wtasny
koszt.




§8

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) obstuga maszyn budowlanych,

b) wykonywanie recznych robét Budowlanych,

C) sporzagdzanie sprawozdan, rozliczen finansowo — rzeczowych.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i

dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) od$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy / umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy / umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw) oraz zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.".

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizac;ji.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktore podiegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod kgtem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami w/w ustawy.
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§9
. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy zgodny
z SWZ, niniejszg umowg i formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

. Odbidér robét budowlanych:

1) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zakonczenie robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do weryfikacji
zakonczenia robot zgodnie z § 3 umowy w ciggu 7 dni od otrzymania zgtoszenia.

2) Zamawiajgcy najdalej w ciggu 14 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczy date odbioru
koncowego robot.

3) Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z zapisami ust. 1 (zostang stwierdzone wady istotne — wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy) Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
odbioru i traktuje, iz zapisy § 3 ust. 1 i 2 nie zostaty dopetnione prawidiowo. Oznacza to, ze nie
wykonano robot w terminie zgtoszenia ich przez Wykonawce.

4) W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany dokonczyé
wykonanie przedmiotu umowy i zgtosi¢ zakonnczenie powtdérnie zgodnie z zasadami opisanymi
w § 3 ust. 2.

5) Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie zostaly przez Wykonawce
usuniete, a nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

6) Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
szczegobtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8) Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

9) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 8) oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

10) Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
pkt 9) bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11) Rozliczenie potwierdzone przez Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
kohcowego.

§ 10
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w
tacznej kwocie wynosi zgodnie ze ztozong ofertg ..........ccceuenee. zt (cena tacznie z podatkiem
VAT) (stownie: ...ccoevviiiiiiiiinenen, )- Cena bez podatku VAT wynosi ...........cevee. zt (stownie:
..................... ), podatek VAT WyNoSi ....ovuvevvnnnns ZH(SIOWNIE! whiiiiiiiiiiii ).

. Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci podatek
VAT, koszty wszystkich robét przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty
uporzadkowania placu budowy, rozbiorki i odbudowy nawierzchni utwardzonych lub ulepszonych
oraz rozbiorki i naprawy ogrodzen, ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez wszelkie naleznosci
przystugujgce Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci naleznosci za:

a) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce okreslone w Umowie i dokumentaciji
projektowej wraz z materiatami,
b) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbedne do prawidtowego wykonania roboét, do
ktérych dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca.
. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.




10.

§ 11

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze faktury dokumentujgce realizacje Umowy (faktury czesciowe,

faktura koncowa i ewentualnie faktury korygujgce) bedg wystawiane w postaci faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w zwigzku z art.
106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. 2025, poz.
775 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), z wyjgtkiem sytuacji opisanych nizej.

. Zaptata naleznosci wymienionej w § 10 ust. 1 Umowy bedzie udokumentowana fakturami

czesciowymi za wykonanie prac odebranych protokolarnie przez inspektora nadzoru
budowlanego oraz fakturg koncowg. Faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz w
miesigcu, w oparciu o protokdt odbioru czesciowego robdt i obejmg tgcznie wynagrodzenie
do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji
zrealizowanego zakresu prac objetego protokotem odbioru czesciowego. Pozostata kwota
wieksza lub réwna 20 % zostanie zaptacona po odbiorze ostatecznym zadania na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego robdét.

. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajgcemu za

posrednictwem KSeF, pod warunkiem doreczenia Zamawiajgcemu réwniez protokotu odbioru
odpowiednio czes$ciowego lub koncowego robot budowlanych za posrednictwem jednego z
kanatdéw komunikacji opisanego w ust. 7 ponizej. Przez doreczenie Zamawiajgcemu faktur za
posrednictwem KSeF rozumie sie automatyczne otrzymanie faktury ustrukturyzowanej przez
Zamawiajgcego na jego koncie KSeF (w praktyce bedzie to dzien nadania numeru
referencyjnego identyfikujgcego fakture w KSeF wskazujgcy na date otrzymania faktury).

. Ptatno$¢ zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy. Za date ptatnosci przyjmuje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

. W przypadku zaistnienia przypadkow wskazanych w art. 106nda (dobrowolne stosowanie przez

Wykonawce trybu wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnej ze wzorem faktury
ustrukturyzowanej), art. 106nf (awaria KSeF ogtaszana na podstawie art. 106ne ust.1 ustawy o
VAT) oraz art. 106nh (okres niedostepnosci KSeF ogtaszany na podstawie art. 106ne ust. 4
ustawy o VAT), Zamawiajgcy otrzymuje takg fakture dopiero w momencie przydzielenia jej
numeru w KSeF, niezaleznie od dodatkowego przestania potwierdzenia transakcji (elektroniczne;j
wersiji faktury) przed jej przyjeciem przez KSeF.

. Wylgczna mozliwos¢ przyjecia przez Zamawiajgcego faktury wystawionej bez uzycia KSeF

wystgpi w okresie awarii ogtoszonej na podstawie komunikatu w srodkach masowego przekazu
zgodnie z art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT (awaria catkowita).

. W przypadku udostepnienia faktury Zamawiajgcemu bez uzycia KSeF zgodnie

z postanowieniami  poprzedzajgcego ustepu, taka faktura moze zostaé doreczona
Zamawiajgcemu na jeden z nastepujgcych adresow: (a) poprzez e-doreczenia na adres URZAD
GMINY BRALIN - AE:PL-88912-87685-FIHWB-27 (sposob preferowany); (b) poprzez
korespondencje e-mail na adres: faktury@pbralin.pl; (c) poprzez korespondencje papierowg na
adres: Gmina Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin. W kazdym z opisanych przypadkow za date
skutecznego doreczenia faktury bedzie uznawana data faktycznego doreczenia Zamawiajgcemu
przesyiki elektronicznej lub listowej zawierajgcej te fakture, potwierdzona elektronicznym zapisem
systemu teleinformatycznego lub odrecznym zapisem Zamawiajgcego (z zastrzezeniem, ze w
przypadku braku odbioru takiej przesyiki faktura bedzie uznana za skutecznie doreczong po
uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o probie doreczenia takiej przesytki).

. Adresy do doreczen wskazane w powyzszym ustepie stosuje sie réwniez dla celéw doreczenia

protokotéw odbioru robét bedacych niezbednymi zatgcznikami do faktur dla dokonania ptatnosci,
zgodnie z postanowieniami ust. 3.

. Strony zobowigzujg sie do postugiwania w KSeF aktualnymi danymi identyfikacyjnymi,

w szczegolnosci numerem NIP oraz do niezwtocznego informowania o ich zmianie.

Wykonawca zobowigzuje sie oznacza¢ dane Zamawiajgcego dla celéw wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w sposob wiasciwy dla jednostek samorzadu terytorialnego, tj. w polach
dotyczgcych okreslenia Nabywcy (tzw. Podmiot2): Gmina Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, NIP
6191945067 i znacznik dotyczacy faktury wystawianej na rzecz jednostki samorzadu
terytorialnego oznaczony ,tak” (lub ,1”), a nastepnie obowigzkowo okreslenie Odbiorcy (tzw.
Podmiot3): Urzad Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, NIP 6191080414 i oznaczenie
znacznika roli Odbiorcy ,JST-odbiorca” (lub rola 8). Wystawienie faktury ustrukturyzowanej bez
oznaczenia danych Nabywcy i Odbiorcy doktadnie w sposdb wskazany w poprzednim zdaniu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

bedzie uznawane przez Zamawiajgcego za doreczenie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z
Umowag, a w konsekwencji bedzie wymagato skorygowania i nie rozpocznie naliczania terminu
ptatnosci do momentu skorygowania danych Nabywcy i Odbiorcy zgodnie ze wzorem.

Strona wystawiajgca fakture ponosi odpowiedzialnos¢ za jej prawidlowos¢ formalng
i merytoryczna, w tym zgodnos¢ danych z Umowag oraz przepisami prawa.

Faktura wystawiona btednie nie zostanie przyjeta do rozliczenia ptatnosci do czasu az
Zamawiajgcy nie otrzyma faktury prawidtowej formalnie i merytorycznie zgodnie z Umowa.

Kazda ze Stron jest we wilasnym zakresie odpowiedzialna za sprawng obstuge faktur
ustrukturyzowanych w KSeF zgodnie z przepisami ustawy o VAT i rozporzgdzen wykonawczych
do tej ustawy dotyczgcych KSeF.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych KSeF, Strony zobowigzujg sie dostosowac sposdb
fakturowania do obowigzujgcych regulacji bez koniecznosci aneksowania umowy.

Dodatkowo warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczenia swoich podwykonawcow iich dalszych
podwykonawcow, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzehn Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o kiérych mowa w ust. 15,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
doczasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wtascicielem rachunku ptatnosci, ktory wskaze na fakturze
oraz stuzy¢ on bedzie celom prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W sytuacji niezgodnosci
wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego z biatg listg, termin pfatnosci wydtuzy sie do
momentu pojawienia sie na wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze nr rachunku
bankowego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia wynikajgca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody
podzielnej ptatnosci (split payment).

Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).

W przypadku konsorcjum, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia na rzecz
kazdego cztonka konsorcjum w zaleznoéci od ilosci wykonanych projektow decyzji, na podstawie
wykazu wykonanych projektéw przedtozonego przez kazdego z cztonkéw Konsorcjum. Podziat
obowigzkow oraz zasady wspolnego wykonywania przedmiotowej umowy przez konsorcjantow
reguluje umowa konsorcjum.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg byé
potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
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12.
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14.

15.

16.
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podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Kazdy projekt umowy podwykonawcy musi zawiera¢ w szczegoélnosci postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robo6t przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres roboét
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp lub SWZ, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcdw.

§13

. Strony ustanawiajg forme odszkodowania za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie

zobowigzania bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za wyjatkiem okolicznosci
okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz.U. 2025 r. poz. 1320 ze zm.),
b) za zawiniong przez Zamawiajgcego zwioke W przekazaniu terenu budowy
wraz z dokumentacjg budowlang — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w tym z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

2.1) w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1.

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1.1. w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1- za
kazdy dzien zwioki,
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b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach odbioru — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1. — za kazdy dzien zwtoki,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przeglagdu gwarancyjnego lub
stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokoséci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 10
ust.1 za kazdy dzieh zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

e) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

f) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego roboét - 0,01
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwioki liczac od
wyznaczonego ustalonego terminu,

g) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 30
dni od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie -
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczac od wyznaczonego terminu,

h) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacijg
projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania robot w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwioki liczac od wyznaczonego
terminu,

i) za nieusuniecie, w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powziecia wiedzy przez
Wykonawce o awarii na istniejgcych urzgdzeniach wodno — kanalizacyjnych oraz
elektroenergetycznych wywotanej przez Wykonawce Ilub zwigzanej z pracami
Wykonawcy w sposob bezposredni lub posredni, w tym w szczegdlnosci nie zachowania
szczegolnej starannosci i ostroznosci w czasie prowadzenia robot w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych urzgdzen wodno — kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za kazdg awarie wywotang przez
Wykonawce lub zwigzang z pracami Wykonawcy w sposob bezposredni lub posredni
oraz dodatkowo 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 za kazdg rozpoczetg
godzine usuwania awarii powyzej 6 godziny.

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

k) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowg Podwykonawcy
z pominieciem trybu okreslonego w § 12 umowy,

) z powodu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

m)za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

n) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy, lub jego
zmiane,

0) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy
brak zmiany, o ktérej mowa w § 12 ust. 8,

2. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w
stosownym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy do usuniecia nieprawidtowosci,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

— brak utrzymania porzadku na placu budowy,
— nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy i przylegtych mu terenéw,
— niewlasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,
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— wykonywanie przedmiotu umowy w sposob niezgodny z zatwierdzong na czas budowy
organizacjg ruchu,
— brak wytyczenia bezkolizyjnych ciggéw pieszych i wjazdow na posesije.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki, staje sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o0 prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 1 minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 2024 r.
poz. 773 z p6zn. zm.) za kazdy przypadek nie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i
ust. 3 niniejszej umowy.

Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.
Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.
Zamawiajgcy ma prawo potrgcic¢ kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych, przy czym Strony zgodnie
ustalajg ze fgczna suma odszkodowan, ktére mogg by¢ nalezne kazdej ze Stron z jakiegokolwiek
tytutu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wysokosci 30% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy z wytgczeniem szkdd wyrzgdzonych
umysinie.

§14

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, za zgodg obu Stron i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy
pisemnej, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w tym
paragrafie:

. Zmiany w zakresie przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1.:

2.1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogg ulec zmianom, przy czym zmiany
postanowien umowy dotyczy¢ mogg w szczegdlnosci nastepujgcych okolicznosci:

a) jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi sie nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce
i Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana miedzy innymi z nieprzewidywalnymi, ale
zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spotecznosci, zmianami przepisbw prawa,
bedacym wynikiem podziatbw nieruchomosci dokonanych w obrebie realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcym prawem wprowadzi zmiany
do umowy. Jesli bedzie taka potrzeba Zamawiajgcy moze w w/w sytuacji przediuzyc
termin wykonania umowy o czas niezbedny do zrealizowania przedmiotu umowy,

b) w przypadku niezawinionych przez Wykonawce problemoéw formalno-prawnych
zwigzanych m. in. z uzyskaniem zgod od wtascicieli terendw, opdznieniami zwigzanymi z
ponadnormatywnym wydawaniem opinii, decyzji od instytucji uczestniczgcych w procesie
projektowania, Zamawiajgcy dokona przedtuzenia terminu realizacji umowy pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentow i/lub oswiadczenn Wykonawcy
potwierdzajacych stan faktyczny zaistniatej sytuaciji,

c) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 6), Wykonawcy w
uzasadnionych przypadkach przystuguje prawo do proporcjonalnego wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jezeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) ceny netto okreslone w ofercie i umowie
pozostang niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), od
chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto,
bez koniecznosci zmiany umowy - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania umowy przez wykonawce,
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e) zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgca potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

f) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

g) koniecznos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy, pod warunkiem, ze
zaproponowana przez Wykonawce na dane stanowisko osoba, wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego. W takim przypadku nie ma koniecznosci zmiany
umowy w drodze aneksu do umowy,

h) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania cze$ci umowy przez
podwykonawce, pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego. W takim przypadku nie ma konieczno$ci zmiany
umowy w drodze aneksu do umowy,

i) wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna byto usung¢ w inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretac;i.

3. Zmiany w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.2.:

3.1.

3.2.

3.3.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonaé takich zmian jakosci, ilosci lub

technologii robét lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonaé¢ kazde

Z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robot,

2) pomingé poszczegdlne roboty,

3) wykonac¢ roboty zamienne.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), przy czym ceny netto okreslone
w ofercie i umowie pozostang niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli
w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany
podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez
koniecznosci zmiany umowy — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

2) wykonania mniejszego zakresu robét niz zakres okreslony przez Zamawiajgcego na
etapie ztozenia oferty, wynikajgcy z zaniechania tych robét i wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w umowie,

3) wykonania robét zamiennych i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w zapisach
w umowie,

4) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia,

5) gdy tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byC¢ jedynie
okolicznosciami lezacymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami
niezaleznymi zarowno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, co moze nastgpi¢ m.in.
w przypadku:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy,

2) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub w dokonaniu bagdz
zaniechaniu okreslonych czynnoéci przez wtasciwy organy administracji panstwowej,
ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) niemoznoséci realizacji robdt z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu
wykonania zamowienia podstawowego

5) koniecznos$¢ realizacji zaméwien zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
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terminu wykonania zaméwienia podstawowego

6) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru uniemozliwiajgcych terminowa realizacje robat,

7) przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn zaleznych od Zmawiajgcego,

8) wystgpienia warunkéw gruntowych i ujawnienia instalacji odmiennych niz zawarte
W przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

9) wystgpienia innych okolicznosci poza wynikajgcymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

10) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity
wyzszej. Przez termin ,sita wyzsza” rozumie sie np. akt terroru, wojny wypowiedziane i
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia
ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg
ktérejkolwiek ze stron i ktérym zadna ze stron nie mogta zapobiec,

11) wystgpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatéw, o ile bedg one miaty
wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robdt,

12) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach
geodezyjnych, majgcych wptyw na termin realizacji,

13) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg realizacje rob6t zgodnie z harmonogramem,
ze wzgledow technologicznych, technicznych i bezpieczenstwa w szczegdlnosci takich
jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni Celsjusza dla robot ziemnych,
konstrukcyjnych i zewnetrznych oraz -10 (minus dziesie¢) stopni Celsjusza dla
pozostatych robot wykonywanych przed uruchomieniem statego ogrzewania budynku,
liczonych jako srednia dobowa z dwoch warto$ci pomiarow dokonywanych na terenie
budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,wedfug danych IMiGW dla pomiaréw dokonanych
dla danego obszaru”) poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika
budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego,

b) wystepowanie opaddéw deszczu uniemozliwiajgcych prace ciezkiego sprzetu
przyjmujgc za dni niekorzystne dni wystepowania opadéw oraz dni po opadach, w
ktérych wilgotno$¢ gruntu nie pozwoli na budowanie nasypu lub prace ciezkiego
sprzetu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego,

c) wystgpienia w okresie pracy zurawi wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s i/lub gestej
mgty przez czas dtuzszy niz 6 godzin w trakcie dnia, wedtug danych IMiGW dla
pomiaréw dokonanych dla danego obszaru,

d) wystepowanie opadéw Sniegu powyzej 150 mm/dzien przez wiecej niz 2 dni wedtug
danych IMiGW dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru,

14) koniecznoéci przerwania robdt na skutek wydania stosownej decyzji przez organy
panstwowe do tego upowaznione,

15) nieuzyskania, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa lub harmonogramu zgod
decyzji, pozwolen, uzgodnien z organdéw administracji lub podmiotéw trzecich z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

16) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bedg one miaty wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania robdt,

17) ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamowienia,
jesli ich wystgpienie miato wptyw na wykonywane roboty, czynnoéci co wykazaé winien
Wykonawca przedkfadajgc stosowne i uzasadnione wyliczenie. Dodatkowo, w przypadku
wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 13 Kierownik Budowy Wykonawcy musi
niezwlocznie powiadomi¢ o wystgpieniu tych okoliczno$ci Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody. Wymienione
w niniejszym punkcie okolicznosci potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a
Wykonawca ponadto winien je udokumentowaé odpowiednimi danymi uzyskanymi z
IMiGW dla danego obszaru.

3.4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w przypadku zmiany regulacji
prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
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zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3.5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub
sytuacji Wykonawca polegat na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1320 ze zm.,), pod warunkiem, ze Wykonawca zastgpi
ten podmiot innym podmiotem, ktory wykaze spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
(okreslonych przez Zamawiajgcego na etapie sktadania ofert) w zakresie udostepnionych
zasobodw.

3.6. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce, w szczegoélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych,

€) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

f) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzehn pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaot,

g) zmiany usytuowania zjazdéw do poses;i.

3.6.1.W przypadku wystgpienia zmian technologicznych Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy — jesli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz nie wyraza
zgody zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy — jezeli nawet zajdzie taka
koniecznosc.

3.6.2.W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
obnizenia wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy o koszty wynikajgce
z wprowadzonych zmian, ktére bedg liczone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
3.6.

3.7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu pfatnosci w zakresie wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

3.8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiehh umowy w przypadku wystgpienia rozbieznosci
lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna byto usung¢ w
inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretaciji,

3.9. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3.10. Zamawiajacy dopuszcza zmiane oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy,

3.11. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.
Zmiana taka mozliwa jest tylko pod warunkiem, ze Wykonawca do realizacji przedmiotu
umowy wyznaczy osoby, ktorych kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie bedg co najmniej
rownorzedne z kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem, ktérych Zamawiajgcy
wymagat celem spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie osob zdolnych do
wykonania zamowienia.

3.12. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania czesci zamodwienia przez
podwykonawce.

4. Opisane w ust. 2 i ust. 3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Zmiana
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umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 moze nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy
na umotywowany wniosek Wykonawcy.

. Jezeli zajdzie koniecznos¢ zaniechania wykonania robot objetych projektem budowlanym,
inspektor nadzoru budowlanego i Kierownik Budowy sporzgdzg protokét koniecznosci robét
zaniechanych, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy robot koniecznych do zaniechania.

. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych nie objetych przedmiotem umowy,
inspektor nadzoru budowlanego i Kierownik Budowy sporzgdzg protokdt koniecznosci wykonania
robét zamiennych, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy tych robét. Jesli na postawie ztozonej
przez Wykonawce oferty nie bedzie mozliwosci okreslenia kosztow strony umowy okreslaja, iz
rozliczenie tych robot nastgpi w oparciu o srednie ceny materiatdw, sprzetu, transportu i
robocizny oraz S$rednie koszty narzutow publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja bedzie sporzgdzana lub/i innych ogdlnie stosowanych katalogach.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiajgcego.

§ 15

. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt2 lub 3, bedzie obejmowal wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikow Swiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego  wynagrodzenia za prace, 2z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢c sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikéw swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
. W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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8.

10.

11.

12.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane =z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczgcych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw/dowodéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7.
W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w nastepujgcych

przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z umowg, normami
oraz zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 5 dni od przekazania terenu robét, badz przerwat
roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 20 dni,

4) jezeli zaszta koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 21, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin usuniecia nieprawidtowosci. Jezeli termin ten nie zostanie przez Wykonawce
dotrzymany, badz Wykonawca nie podejmie dziatan zmierzajgcych do usuniecia wad w
przedmiocie umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w
terminie 30 dni.

. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. W takich sytuacjach
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

. Zamawiajgcemu przystuguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpita istotna zmiana

okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 4 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

17



\l

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
sporzadzi szczegodtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robot w toku i ich rozliczenia,
Zamawiajacy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do wiadomosci
Wykonawcy.

§17

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecznej
gwarancji (rekojmi) liczagc od dnia odbioru kohcowego robét i podpisanego bez uwag protokotu
odbioru kohcowego robét budowlanych.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy.

. Po zakonczeniu przez Wykonawce robét objetych niniejszym zamowieniem, w przypadku checi
wykonania robét budowlanych, w szczegdlnosci przytgczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci
przez innego Wykonawce realizujgcego umowe (,0soby ftrzecie”), Wykonawca zostanie
zwolniony z gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na ktorym prace te bedg wykonywane.
Na takim obszarze, gwarancja bedzie obowigzywaé inwestora lub Wykonawce tych prac.

§18

. W okresie gwarancji (rekojmi) Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pismie
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem
podpisanym przez obie strony umowy. Jesli w ciggu trzech dni strony nie uzgodnig wspdélnego
terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ termin usuniecia wady biorgc pod
uwage techniczne mozliwosci usuniecia wady w wyznaczonym terminie i wyznaczy¢
samodzielnie termin, ktérego niedotrzymanie moze skutkowaé naliczanie kary za nieterminowe
usuniecie wady.

. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wady je$l
Wykonawca w ciggu 2 dni od wyznaczonego terminu nie przystgpi do usuniecia wady lub po
zgtoszeniu prawidtowego usuniecia wady Zamawiajgcy stwierdzi brak prawidtowego usunigcia
stwierdzonej wady.

. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru korncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

. Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania go po raz drugi lub powierzyc
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 5 % warto$ci ceny oferowanej wykonania zadania, tj. kwote ............... zt
(STOWNIE: ... ).

. Zamawiajgcy zwroci dla Wykonawcy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 %wartosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§19
. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci stanowigcej przedmiot umowy
na sume gwarancyjng 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych 00/100)
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie
zmniejszania wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony
ubezpieczeniowej) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej w okresie obowigzywania umowy ubezpieczenia,
o ktérej mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zmniejszong sume gwarancyjng
do wysokosci wskazanej w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej
zmniejszeniu.

4. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymaniem umowy ubezpieczenia OC ponosi
Wykonawca.

§ 20
Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi.

§ 21
Zmiana postanowienn umowy moze nastgpi¢ pisemnie za zgodg obu stron pod rygorem niewaznosci,
w zakresie postanowien ujetych w SWZ i ztozonej oferty, w formie aneksu lub odrebnej umowy.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednakowych egz., 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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