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Zatacznik Nr 8 do SWZ

UmowaNr............... (projekt)

zawarta W dniu .....cccoveeervieeiienen, w Warszawie, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:

Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych z siedziba w Warszawie, pod adresem: ul. Chetmska 21,
00-724 Warszawa, panstwowg instytucjq kultury wpisang do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 117/2019, NIP: 5213878781, REGON:
384561270, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajacym’,

a

* dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza:

Pania/Panem ..., prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,..." z siedzibg w ... (kod: ...-...), przy
ul. ..., NIP: ..., REGON: ... - zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencii i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej (,CEIDG"), ktérego aktualny wydruk stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy,

zwang/ym dalej ,Wykonawcg”,

*dla wspdlnikdw spotki cywilnej:

.. i ... - prowadzacymi wspoing dziatalno$¢ gospodarcza jako przedsiebiorcy i wpisanymi do Centralngj
Ewidencii i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP (CEIDG) - wspolnikami spdtki cywilnej pod nazwg ,,...”
(dalej: ,Spotka”) z siedzibg w ... (kod: ...-...), przy ul. ..., posiadajacej nadany jej NIP: ... i REGON: ... (wydruki
ww. wpiséw do CEIDG stanowig wspdlnie Zatgcznik nr 2 do Umowy),
zwanymi dalej tacznie ,Wykonawcg”,

* dla podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiebiorcow KRS:

..., ZSiedzibgw ..., pod adresem: ul. ..., ..., wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem ..., NIP: ..., REGON: ..., o kapitale zaktadowym: ... zt' (zgodnie z Informacjg odpowiadajacq
odpisowi aktualnemu/petnemu? z Rejestru Przedsiebiorcow, ktorej wydruk stanowi Zatgcznik nr 2,
reprezentowang, zgodnie z wpisem do ww. KRS/ i petnomocnictwem z dnia ... r., ktérego kopia objeta jest

" Dotyczy spotki z o.0., spotki komandytowo-akcyjnej i spotki akcyjney.
2 Do pozostawienia wiasciwy wariant/usuniecia niemajacy zastosowarnia.
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Zatgcznikiem nr 2 do Umowy3, przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi dalej takze ,Stronami” a kazde z osobna ,Strong”.

Wstep:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie art.
132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
zwanej dalej jako ,Ustawa Pzp” lub ,Ustawq” — w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta niniejsza
Umowa.

Zamobwienie objete przedmiotem Umowy dotyczy projektu pn. ,Modernizacja infrastruktury przygotowania,
produkcji i postprodukcji  filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDIF,
Zlokalizowanego na terenie Wytwdrni Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chetmskiej
21”— Etap |- Strefa Edukacji Filmowej — Edukatorium z Parkiem Filmowym”, realizowanego w ramach Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027), Priorytet VII
,Kultura”, Dziatanie FENX.07.01 ,Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej”, w ramach Projektu nr FENX.07.01-
IP.04-0090/24.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie oferty Wykonawcy ztozonej w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Pzp w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukciji filmowe;
poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDIF, zlokalizowanego na terenie Wytworni
Filmoéw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chetmskiej 21. ETAP | - STREFA EDUKACJI
FILMOWEJ - EDUKATORIUM Z PARKIEM FILMOWYM” (dalej ,Postepowanie”).

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja nowoczesnego obiektu Edukatorium wraz z Parkiem Filmowym,
tworzacych unikalne, innowacyjne centrum edukaciji kulturalnej i filmowej wraz z infrastrukturg edukacyjna.

3. Zadanie realizowane jest przy wspétudziale Srodkéw UE w ramach Programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021+), VII priorytetu , Kultura”, Dziatania
FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, Obszar 1: Rozwdj infrastruktury kultury
(zabytkowej i nie zabytkowej), w ramach Umowy o dofinansowanie nr FENX.07.01-1P.04-0090/24-00
(dalej ,Umowa o dofinansowanie”).

3 Jw.
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. Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie inwestycji wskazanej w ust. 2
powyzej jako generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania ww. inwestycji
przy dofozeniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu prowadzacego profesjonalng
dziatalno$¢ gospodarcza, zgodnie z najwyzszymi standardami sztuki, wiedzy i techniki budowlane;
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Szczegotowy opis przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z zatacznikami (stanowigcy Zatacznik nr 8
do Umowy).

. Zamawiajacy zleca Wykonawcy rowniez wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych rozbidrke istniejgcych
obiektéw budowlanych, znajdujgcych sie na terenie inwestycji okre$lonej w ust. 2 powyze;.

. Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej jako: ,SWZ") dla Postepowania, stanowi
Zatacznik nr 7 do Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze z nalezytg staranno$cig zapoznat si¢ z dokumentacja Postepowania, w tym:

1) Decyzjq Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.06.2024 r. nr 166/MOK/PB/2024 (znak UD-IV-WAB-
B.6740.123.2024.ASL) (PnB),

2) Decyzjg Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.03.2024 r. nr 58/MOK/PB/2024/R (znak: UD-IV-WAB-
B.6741.5.4.2024 KRY) (PnR1),

3) Decyzjq Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27.05.2024 r. nr 133/MOK/PB/2024/R (znak: UD-IV-WAB-
B.6741.18.3.2024.KRY) (PnR2),

4) Projektem budowlanym zatwierdzonym PnB,
5) Projektem technicznym obejmujacym swym zakresem branze:
a. architektura,
b. konstrukcja,
c. instalacje sanitamne,
d. charakterystyka energetyczna,
e. instalacje elektryczne i teletechniczne,
f.  drogowa,
g. projekt stacji transformatorowe;j,
h. projekt stacji transformatorowej docelowe;j,
I.  akustyka,

J. wytyczne kinotechniczne oraz projekt wykonawczy instalacji elektroakustycznej
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6) projektami wykonawczymi,
7) Projektem wykonawczym Park Filmowy,
8) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiOR) w zakresie:
a. STWIOR branza budowlana,
b. STWIOR branza Instalacje sanitarne wewnetrzne,
c. STWIOR branza Instalacje sanitarne zewnetrzne,
d. STWIOR branza Instalacje elektryczne i teletechniczne,
e. STWIOR branza drogowa.

9. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze przekazana Wykonawcy dokumentacja Postepowania stanowi podstawe
realizacji przedmiotu Umowy i zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

10.Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentacji Postepowania
w zakresie niezbednym do wykonania robét zgodnie z celem Umowy, z zastrzezeniem ust. 11 ponizej.

11.Brak zgtoszenia uwag przez Wykonawce w raporcie z dokumentacji przetargowej, stanowigcym Zatacznik
nr 6 do Umowy, oznacza, ze dokumentacja nie budzi jego zastrzezeh w zakresie, w jakim wady
lub niescistosci mogty zosta¢ wykryte przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.

§2  ZAKRES | WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Strony Umowy ustalajg, iz roboty zostang wykonane przez Wykonawce zgodnie z uzgodnionym zakresem
robdt, ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamédwienia (SWZ), zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno — budowlanymi) oraz decyzjami
administracyjnymi, w tym:

1) PnB,
2) PnR1,
3) PnR2,

oraz innymi dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

2. Integralnie z Umowa, wigzace dla Stron Umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) SWZ,
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2) Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.06.2024 r. nr 166/MOK/PB/2024 (znak UD-IV-WAB-
B.6740.123.2024.ASL) (PnB),

3) Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.03.2024 r. nr 58/MOK/PB/2024/R (znak: UD-IV-WAB-
B.6741.5.4.2024.KRY) (PnR1),

4) Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27.05.2024 r. nr 133/MOK/PB/2024/R (znak: UD-|V-WAB-
B.6741.18.3.2024.KRY) (PnR2),

5) Projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na budowe (PnB),

6) Projekcie technicznym obejmujacy branze:

a.
b.
C.

d.

J.

architektura,

konstrukcja,

instalacje sanitarne,

charakterystyka energetyczna,

instalacje elektryczne i teletechniczne,
drogowa,

projekt stacji transformatorowej,

projekt stacji transformatorowej docelowej,
akustyka,

wytyczne kinotechniczne oraz projekt wykonawczy instalacii elektroakustycznej

7)  projektach wykonawczych,

8) Projekcie wykonawczym Park Filmowy,

9) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) w zakresie

k.
l.

m.

n.

0.

STWIOR branza budowlana,

STWIOR branza Instalacje sanitarne wewnetrzne,
STWIOR branza Instalacje sanitarne zewnetrzne,
STWIOR branza Instalacje elektryczne i teletechniczne,

STWIOR branza drogowa;

10) ztozonej ofercie przetargowe;.

3. Zbedne materiaty, w tym zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gatezie i karpina
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.

. Zamawiajacy wskazuje, ze dla petnienia nadzoru inwestorskiego powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
na mocy odrebnej umowy, ktérego zespot bedzie sprawowat nadzor inwestorski nad wykonywanymi
przez Wykonawce robotami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie
okreslonym w Prawie budowlanym oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy ma prawo takze samodzielnie
sprawowa¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie
do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawanych w granicach niniejszej Umowy oraz Prawa
budowlanego. W razie wydania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polecen przekraczajacych jego
umocowanie lub sprzecznych z poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca niezwiocznie zada pisemnego
doprecyzowania polecen. Do czasu rozstrzygniecia, Wykonawca wykonuje polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wytacznie w zakresie dotyczacym bezpieczenstwa ludzi i mienia, jakosci oraz zgodnosci robot
z dokumentacjg. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego sprzecznosci polecen, pierwszenstwo
majq zawsze polecenia wydane bezposrednio przez Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektéw wymagajg uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
oraz z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjg
projektu wspétfinansowanego ze $rodkoéw Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027), zgodnie z zakresem okreslonym w OPZ.

§3 TERMINY
. Strony Umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

1) termin przekazania protokolarnego terenu budowy — w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia
Umowy, dzien przekazania protokolarnego terenu budowy stanowi termin rozpoczecia robét
przez Wykonawce,

2) termin zakonczenia robot i zgtoszenia ich na pismie do odbioru Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalaja: w ciagu ......... m-cy od dnia zawarcia Umowy.

Termin zakonczenia rob6t obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych
prawem decyzji, uzgodnien i stanowisk niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania, w tym
uzyskanie pozytywnej ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

. W ramach realizacji inwestycji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym (stanowigcym Zatacznik
nr 3) przeprowadzone zostang odbiory czesciowe, bedace podstawg do wystawienia faktur czesciowych
za wykonanie czesci robot, oraz odbidr koncowy, na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona w imieniu Zamawiajgcego odbioru w terminie 7 dni od daty
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zgtoszenia zakonczenia danego etapu robét przez Wykonawce. O miejscu i terminie czynnosci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi Wykonawce z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania czynnosci odbiorowych, a ustalenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokonane podczas tych czynnosci bedg wigzace dla Wykonawcy.
W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego zakonczenia danego etapu robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony
do jednostronnego dokonania odbioru etapu lub przedmiotu Umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy z wyprzedzeniem 7 dni.

Terminem zakonczenia wykonywania robot budowlanych jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego robot.

§4  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkow Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 Umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych, wykonywanego przez projektanta
w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa budowlanego,

4)  odbior robdt zgodnie z postanowieniami Umowy,
5) terminowa zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Z przekazania oraz zwrotu terenu budowy Strony Umowy sporzadzg protokot, w ktorym uwzglednig stan
techniczny terenu.

Swoje obowigzki Zamawiajacy moze realizowaC bezpoSrednio lub poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§5  OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy poza innymi niewymienionymi w Umowie nalezg w szczegdInosci:

1) ustanowienie Kierownika Budowy, ktéry od dnia przejecia terenu budowy przez Wykonawce do dnia
dokonania odbioru koncowego bedzie petit funkcje kierownika budowy na Inwestycji; Zamawiajacy ma
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany na stanowisku Kierownika, jezeli ten w ocenie Zamawiajgcego
nienalezycie lub mato starannie wykonywat bedzie swoje obowigzki; Zmiana Kierownika Budowy nastapi
na zadanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przekazania zgdania do Wykonawcy,

2) protokolarne przejecie terenu budowy, frontu rob6t i przygotowanie realizacji Przedmiotu Umowy tacznie
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z wykonaniem robdt tymczasowych koniecznych dla realizacji rob6t podstawowych; Wykonawca
o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy; Wykonawca nie bedzie
wykorzystywat terenu budowy do zadnych celdéw innych niz wynikajace z Umowy,

3) wykonywanie na terenie budowy wszelkich obowigzkéw Wykonawcy wobec organdéw administracii
publicznej oraz osob trzecich wynikajace z przepisdw Prawa Budowlanego, od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy do daty zakonczenia catosci robot; W tym czasie Wykonawca ponosi petng i
wylaczng odpowiedzialnos¢ za wiasciwg organizacje terenu budowy, koordynacje robot swoich
podwykonawcdw, zabezpieczenie swojego mienia, utrzymanie porzadku w zakresie realizowanych
przez siebie rob6t oraz wszelkie zdarzenia, jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy, jak i w strefie
jej oddziatywania, w zakresie, w jakim zdarzenia te pozostajg w zwigzku z realizacjg robdt,

4) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy w ustalonych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naradach koordynacyjnych, dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

5) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich, w szczegoino$ci
utrzymanie estetycznego ogrodzenia terenu budowy, w tym zapewnienie ochrony terenu budowy 24/7,

6) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow, wtasciwego sprzetu i innych
urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz usuniecia
wad w takim zakresie, w jakim jest to wymagane Umowa lub przepisami prawa,

7) zapewnienie kierownikow poszczegolnych rodzajow robot, staty nadzor kierownikdéw i majstrow w
poszczegolnych specjalnosciach i branzach oraz nadzoér specjalistyczny dla rob6t wymagajacych
takiego nadzoru,

8) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna prowadzona na swoj koszt; Zamawiajacy ma prawo zadac
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy; w ramach obstugi
geodezyjnej wykonana bedzie powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

9) urzadzenie i organizacja terenu budowy, w tym zaplecza budowy i biura budowy, w zakresie opisanym
w OPZ, oraz koordynowanie robét, zapewnienie pomieszczen socjalno-technicznych przeznaczonych
dla swoich pracownikéw i podwykonawcow, ktére po zakonczeniu robét Wykonawca usunie z terenu
budowy,

10) biezace utrzymywanie terenéw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie odpadéw i
Smieci na swoj koszt, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

11) naprawa zniszczonych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw drog dojazdowych do terenu budowy,
utrzymanie terenu budowy w czystosci i porzadku w trakcie wykonywania robot, sprzatanie drog
dojazdowych natychmiast po ich zabrudzeniu przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, zapewnienie
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stanowiska mycia kot samochoddw, zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed pyleniem i
powodowaniem immisji, w tym pylenia z terenu budowy poza teren budowy),

12) zabezpieczenie poszczegoinych elementow przyrody i $rodowiska naturalnego w sposob, ktéry nie
doprowadzi do naruszenia zakazéw wynikajacych z przepiséw o ochronie przyrody (w szczegdinosci
zakazow wynikajacych z ochrony gatunkowej),

13) zapewnienie w trakcie prowadzenia robdét bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochoddw przez teren, na ktorym sg prowadzone roboty i w jego bezposrednim sasiedztwie, a takze
utrzymanie porzadku w sasiedztwie budowy, w tym na terenie drog publicznych: Wykonawca robét
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego do czasu zakorczenia
i odbioru robét, wiasciwe oznakowanie terenu rob6t (zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa), prowadzenie
ich z zachowaniem wymagan przepiséw BHP i p-poz., czystos$¢ pojazdow opuszczajacych teren budowy
oraz czysto$¢ zjazdoéw zapewniajacych dostep pojazddw do terenu budowy,

14) prowadzenie robo6t budowlanych w sposéb umozliwiajacy uzytkownikom i wiascicielom nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomo$ci oraz ograniczenie immisji na ich
nieruchomosci,

15) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. a w tym odpowiednie przechowywanie materiatow
i urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan itp.,

16) powotanie koordynatora sprawujgcego nadzor nad wykonywaniem przepisow z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie Inwestycji zgodnie z wymogami art.
208 Kodeksu Pracy, ktorego polecenia beda wigzace zardwno dla Wykonawcy oraz jego
podwykonawcdw w zakresie, w jakim bedg dziata¢ na terenie budowy,

17) tymczasowe os$wietlenie Terenu Budowy, przygotowanie drég ewakuaciji z terenu budowy,

18) dostosowanie organizacji rob6t do wymagan wtadz administracyjnych oraz do uzasadnionych wymagan
uzytkownikow i wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy,

19) przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej; Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w maszynach
i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow;
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich,

20) przerwanie rob6t na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem lub katastrofa,

21) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich Zzadanych
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania rob6t w tym zastosowanych materiatéw,

22) prowadzenie dokumentaciji budowy oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi
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niezbednymi protokotami odbiordw, pomiarow i sprawdzen potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia
prawidtowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu Umowy; dokumentacja powykonawcza bedzie
przygotowywana i kompletowana przez \Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robo6t oraz odbiorami
czesciowymi; dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania Umowy w formie cyfrowej i w formie
papierowe;j,

23) biezace informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na termin zakonczenia lub jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy;
Kazde takie zgtoszenie bedzie obejmowato doktadny opis problemu/okoliczno$ci (w tym rysunek,
zdjecie, jezeli jest to uzasadnione) i propozycje rozwigzania danego problemu; Zaréwno Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy doktadnej oceny ich wptywu
na powyzsze elementy; Wykonawca bedzie wspotpracowat z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacym w dziataniach dotyczacych unikniecia lub zredukowania skutkdéw powyzszych probleméow
lub okolicznosci;

24) zapewnienie bezpieczenstwa w zakresie wymagan wynikajacych z obowigzujacych norm i przepiséw
prawa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy realizowanych robdt,

25) zapewnienie, aby na terenie budowy nie przebywaty osoby do tego nieupowaznione, oraz zapewnienie
przestrzegania na terenie budowy zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych, jak réwniez zapewnienie bezpieczeristwa wszystkich oséb przebywajacych na
terenie budowy, w szczegolnosci zapewnienie noszenia kaskow ochronnych przez wszystkich
pracownikdw i personel Wykonawcy i jego podwykonawcow, jak rowniez noszenia wtasciwego, petnego
ubioru roboczego i identyfikatoréw zawierajacych nazwe lub logo podmiotu zatrudniajgcego te osobe
(Wykonawcy lub podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez osobe
fizyczna, firme przedsiebiorcy,

26) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami (na terenie budowy i poza
nim), w tym takze ruchem pojazdéw,

27) zapewnienie niezbednych mediéw (wody i energii elektrycznej), utrzymywanie porzadku na terenie
budowy,

28) zapewnienie w niezbednej iloéci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie wedtug potrzeb zgodnie z zakresem
Umowy,

29) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz zapewnienie pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), dalej jako ,Prawo budowlane”, oraz udostepnianie im
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informacji wymaganych tg ustawa, a takze kazdorazowe informowanie — o ile to mozliwe przed
zdarzeniem — o takim zdarzeniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

30) wspotdziatanie z Zamawiajgcym i innymi podmiotami, dziatajagcymi za zgodg Zamawiajacego, w
szczegblnosci z dostawcami urzadzen, w tym umoZliwienie dostawcom urzadzen wprowadzenia
niektorych urzadzen przed ostatecznym wykonczeniem pomieszczen w celu zapewnienia sprawnego |
bezkolizyjnego przebiegu robdt;

31) wykonywanie robdt z nowych materiatdw i urzadzen zakupionych przez siebie, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi normami, posiadajacych atesty i
sprawdzenia (aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania); Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za dobor materiatow i urzadzen uzytych do wykonania
Inwestycji niezaleznie od ich sprawdzenia, czy tez aprobaty przez Zamawiajacego,

32) uzyskanie wymaganych decyzji Urzedu Dozoru Technicznego (o ile takie bedg wymagane),

33) zapewnienie przeprowadzenia rozruchu i ruchu probnego wszelkich urzadzen technicznych, ich
zespotow oraz wszelkich instalacji oraz obiektow i infrastruktury towarzyszacej wykonanych przez
Wykonawce w zwigzku z Umowg (jezeli sg wymagane) zgodnie z przepisami prawa,

34) zapewnienie zastepstwa 0sdb wskazanych w ofercie Wykonawcy w trakcie ich czasowej nieobecnosci
(np. z powodu choroby lub urlopu), osobami o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie mniejszych niz
wymagane dla danej funkcji; jezeli jednak zastepstwo ma charakter trwaty lub prowadzi do faktyczne;
zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zmiana taka wymaga przeprowadzenia procedury
okreslonej w pkt 38,

35) uzywanie do realizacji rob6t materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow prawa, w tym zgodnie z art.
10 Prawa budowlanego; w przypadku wykorzystania przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy
materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego, odpowiedzialno$¢ z tytutu ich niewtasciwej jakoSci
przechodzi na Wykonawce, jezeli nie wnidst zastrzezen co do ich jakosci w chwili ich protokolarnego
przekazania przez Zamawiajacego,

36) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem
materiatow odpowiednich dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania {j.:
w szczegolnosci: certyfikatdbw ,na znak bezpieczenstwa’, certyfikatbw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia; przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt,

37) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
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38) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu Umowy os6b wskazanych w ofercie;
zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtoZzenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i dodwiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ,

39) przeprowadzenie, w ramach wynagrodzenia, szkolenia w zakresie obstugi technicznej urzadzen i
instalacji dla personelu Zamawiajgcego do dnia Odbioru Koricowego,

40) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy (m.in.: protokoty przegladéw wentylacyjnych
dotyczacych technicznej sprawnosci przewoddw kominowych, podtgczen wentylacyjnych, protokoty
pomiaréw i badania ochrony przeciwporazeniowej, protokoty pomiarowe badania izolacji instalacji
elektrycznej, protokoty z pomiaru natezenia o$wietlenia, protokoty badania odporno$ci uziemien
instalacji odgromowej, protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji sanitarnych
i grzewczych),

41) uzyskanie we wiasnym zakresie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
stosownego petnomocnictwa) i na koszt Wykonawcy $wiadectwa charakterystyki energetycznej
oraz wszelkich innych decyzji i uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

42) pokrycie kosztow sprzatania, wywozu, usuwania $mieci i wszelkich odpadéw, od chwili przekazania
terenu budowy do daty sporzadzenia protokotu koricowego odbioru przedmiotu Umowy,

43) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalaci,

44) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Umowy wykonanych robét, ich czesci,
obiektéw budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy,
badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

45) uzyskanie na wtasny koszt i przekazanie Zamawiajacemu:

a. pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym, wydanego przez wiasciwego Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej lub braku sprzeciwu albo uwag tego organu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystagpienia do uzytkowania,

b. pozytywnego stanowiska w sprawie dopuszczenia do uzytkowania obiektu w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych, wydanego przez wiasciwego Panstwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego lub braku sprzeciwu albo uwag tego organu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania,

c. pozytywne] ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

46) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem, serwisem i konserwacja urzadzen w okresie

gwarancji oraz zapewnienie realizacji wymaganych przegladow okresowych zgodnie z zaleceniami
producentéw, dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), kartami gwarancyjnymi oraz przepisami prawa.
Obowigzek, o ktorym mowa powyzej, obejmuje réwniez koszty przegladdéw gwarancyjnych i serwisowych
wynikajacych z dokumentacji producentéw oraz warunkdéw utrzymania gwarancji, a takze koszty
materiatow eksploatacyjnych i czesci zuzywalnych niezbednych do wykonania tych przegladow i
czynnosci serwisowych. Przeglady i serwis bedg wykonywane przez autoryzowanych serwisantdw
producenta urzadzen albo przez serwisantow Wykonawcy posiadajacych udokumentowane
przeszkolenia przez serwis producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, dostarczenia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego plandw, o ktorych mowa w OPZ, w tym w szczegdlnosci Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
Planu Realizacji Robot (PRR), Planu Zarzadzania Ryzykiem (PZR), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) oraz Planu Komunikaciji (PKI). Dokumenty te powinny zosta¢ przeditozone Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w OPZ.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na niego w Umowie.
Celem unikniecia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze state koszty realizacji Przedmiotu Umowy
obejmujg w szczegdinosci:

—_

)

wszelkie koszty finansowe Wykonawcy takie jak np.: koszty ubezpieczen, gwarancji, kredytow,
pozyczek, ustanowienia zabezpieczen, odsetek itp.,

wszelkie koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i uprzatnieciem terenu budowy,

wszelkie koszty mediow takich jak np.: woda, zrzut $ciekdw, energia elektryczna, energia cieplna,
tacznos¢ telefoniczna i elektroniczna oraz wywdz odpaddw i nieczysto$ci oraz sprzatanie, poczawszy
od przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

wszelkie koszty i optaty publiczno-prawne zwigzane z Inwestycjg poczawszy od przekazania terenu
budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, takie jak, np. optaty za mapy, uzgodnienia
dokumentaciji, zajecie paséw drogowych, dozér techniczny itp.,

wszelkie koszty wynikajace z realizacji obowigzkow gwarancyjnych i z tytutu rekojmi, w tym koszty
przegladdéw gwarancyjnych i serwisowych oraz materiatow eksploatacyjnych i czesci zuzywalnych, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 46 Umowy;

wszelkie koszty zatrudnienia, utrzymania i podrézy personelu Wykonawcy,
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7)  wszelkie koszty wykonania i demontazu przytaczy tymczasowych na czas realizacji Inwestycji,

8) wszelkie koszty wynikajace z nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce lub osoby, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnosci koszty usunigcia i naprawy wadliwie wykonanych robot,

9) wszelkie koszty zwigzane z dziatalnoscig Wykonawcy oraz uzyskanym od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem.

Wykonawca przez caty okres obowigzywania Umowy zobowigzany jest posiada¢ aktualng i optacong polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i realizacji
robdt budowlano-montazowych, obejmujacg szkody na osobie i w mieniu, wyrzadzone Zamawiajagcemu
oraz osobom trzecim, w tym uczestnikom procesu budowlanego, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ na
terenie inwestycji oraz uzytkownikom terenu Wytworni Filméw Dokumentalnych i Fabularnych. Polisa
powinna obejmowac w szczegolnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego pracownikéw, podwykonawcdw oraz 0sob, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢,

2) szkody powstate w mieniu 0sdb trzecich, w tym w pojazdach, sprzecie i infrastrukturze znajdujacych sie
na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie budowy,

3) szkody osobowe powstate w zwigzku z prowadzeniem robot,

4) szkody spowodowane ruchem, eksploatacjg i przemieszczaniem maszyn oraz pojazdéw budowlanych
na terenie inwestycji,

5) szkody wynikte z pozaru, eksplozji, zalania, awarii instalacji lub wycieku substancii,
6) szkody powstate w wyniku dziatania lub zaniechania podwykonawcéw,

7) szkody w $rodowisku (skazenie, wyciek, zanieczyszczenie), jesli powstaty w zwigzku z realizacjg
Umowy,

8) jezeli polisg objeci sq rowniez inni niz Wykonawca uczestnicy budowy - szkody wzajemnie wyrzadzone
pomiedzy ubezpieczonymi objetymi tg sama polisg (tzw. odpowiedzialno$¢ krzyzowa).
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 000 000 zt (stownie: piecdziesigt miliondw
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie polisy wraz

z dowodem jej optacenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy oraz kazdorazowo w przypadku jej
odnowienia lub zmiany.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru
robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody
powstate na tym terenie i w przedmiocie Umowy.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR - All risk)
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wazne przez caty okres realizacji umowy, na kwote wynagrodzenia przewidzianego w Umowie (warto$¢
kontraktu) obejmujace swym zakresem takze mienie otaczajace do kwoty 1 000 000 zt, na jeden wypadek
i na wszystkie wypadki. Ubezpieczenie CAR zawarte bedzie z maksymalng franszyzg redukcyjng nie
wyzszg niz 50.000 zl, a takze bedzie wskazywa¢ Zamawiajgcego jako wspotubezpieczonego, zas w
przypadku, gdy Umowa nie zostanie zrealizowana w okresie ich obowigzywania, Wykonawca zobowigzuje
sie przedtuzy¢ zawarte polisy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca uczestniczy w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz przekazuje materiaty do raportow miesiecznych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zestawienie postepu, obmiary, zdjecia, dziennik) w terminach przez
niego wskazanych. Wykonawca uczestniczy takze w innych naradach lub spotkaniach zwotanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, w terminach i miejscach przez nich wskazanych,
w tym réwniez w terminie wyznaczonym na nastepny dzien roboczy po otrzymaniu wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego raportéw oraz informacji z postepu robét, zgodnie z zakresem, terminem i
czestotliwoscig okreslong w OPZ.

W zwigzku z dofinansowaniem zamowienia ze $rodkéw UE Wykonawca zapewni:

1) nieograniczony dostep do terenu budowy, personelu i dokumentacji (w tym dziennika budowy)
dla uprawnionych instytucji kontroli i audytu (w tym Instytucji PoSredniczacej Programu FEnIKS
oraz innych organdw uprawnionych na podstawie Umowy o dofinansowanie), a takze dla inspektoréow
kontroli lub audytu dziatajagcych z ich upowaznienia, przy czym Wykonawca zapewni udziat
w czynno$ciach kontrolnych Kierownika Budowy i innych oséb wskazanych jako kluczowy personel
w SWZ lub OPZ, stosownie do zakresu kontroli;

2) archiwizacje dokumentéw dot. realizacji przedmiotu Umowy i udostepnianie ich Zamawiajagcemu przez
okres wskazany w Umowie o dofinansowanie (nie krocej niz przez 5 lat od dnia 31 grudnia roku
ptatno$ci koricowej, a gdy ma zastosowanie — 10 lat);

3) niezwtoczne przekazywanie informacji/dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego do obstugi
kontroli i wnioskdw o pfatnos¢;

4) realizacje obowigzkéw informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi programu (oznaczenia UE
na placu budowy i w dokumentach) — w zakresie okreslonym w OPZ.

Wykonawca zapewnia w umowach z podwykonawcami petne odzwierciedlenie obowigzkéw kontroli,
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audytu, archiwizacji, promocji UE i wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Naruszenia skutkujace korektami finansowymi po stronie Zamawiajacego jako beneficjenta z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy obcigzajg Wykonawce w petnej wysokosci; Zamawiajacy uprawniony jest
do potracenia réwnowartosci korekt finansowych na podstawie informacji od Instytucji Po$redniczacej
Programu FEnIKS.

§6 REZIM KOMUNIKACJI | DOKUMENTOWANIA CZYNNOSCI

Wszelka korespondencja, o$wiadczenia woli i zawiadomienia zwigzane z realizacjg Umowy wymagajq
formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa stanowi inacze;.

Dopuszcza sie przesytanie dokumentéw w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentow)
za pos$rednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony w Umowie, przy czym dokument
uwaza sie za ztozony z chwilg potwierdzenia jego otrzymania przez adresata lub z uptywem 2 dni roboczych
od dnia wystania wiadomosci e-mail, jezeli nie zgloszono zastrzezen co do czytelnosci lub autentycznosci
pliku.

Wiadomosci SMS, komunikatory internetowe oraz inne formy korespondencji nie stanowig formy utrwalonej
W rozumieniu niniejszego paragrafu i nie mogg by¢ wykorzystywane do sktadania o$wiadczen woli
lub zgtaszania roszczen.

Wszelkie polecenia dotyczace robot budowlanych, zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, uwagi dotyczace jako$ci robdt oraz inne czynnosci techniczne wymagajg
utrwalenia w Dzienniku Budowy i w pisemnym protokofowanym komunikacie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecen technicznych i organizacyjnych
w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 2.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego potwierdzenia otrzymania kazdego polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i jego wykonania lub podania uzasadnionych zastrzezen w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania.

Wszelka korespondencja prowadzaca do powstania, zmiany lub ustania praw i obowigzkéw Stron bedzie
prowadzona w jezyku polskim i archiwizowana w formie papierowej i cyfrowej w sposob umozliwiajacy jej
udostepnienie na Zzadanie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub Instytucii
Posredniczacej Programu FENIKS.

Niezachowanie formy okre$lonej w niniejszym paragrafie moze skutkowa¢ uznaniem czynnoSci
za nieskuteczng oraz nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku udokumentowania realizacji Umowy dla celéw
rozliczenia Projektu dofinansowanego ze $rodkéw UE.
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§7 PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy podwykonawcom.

Wykonawca  zrealizuje  przy ~ pomocy  podwykonawcdw  nastepujacy  zakres  robot
................................................... , pozostaty zakres prac Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca moze powierzyé wykonanie czesci robot
podwykonawcom wytgcznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na kazdego
podwykonawce. Zgoda udzielana jest po przedstawieniu Zamawiajagcemu danych identyfikujacych
podwykonawce oraz dokumentéw potwierdzajacych jego do$wiadczenie, kwalifikacje i potencjat techniczny
w zakresie robot, ktore majg by¢ mu powierzone. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zgody w przypadku, gdy
proponowany podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robét, w szczegdlnosci
nie posiada do$wiadczenia lub kwalifikacji adekwatnych do ich rodzaju i ztozonosci. Zgoda, o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym, jest wymagana réwniez w przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacii, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, nie moze spowodowa¢ wydtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zamoéwienia ani wzrostu kosztu jego wykonania okreslonego w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia zawarte w ust. 4-13, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za prawidtowy dobor podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacii
oraz za jako$¢ i terminowoS¢ robdt wykonanych przez podwykonawcéw, tak jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby kazdy podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
uczestniczacy w realizacji Umowy nie byt objety Regulacjami Sankcyjnymi, o ktdrych mowa w § 23 Umowy,
oraz aby powierzenie mu realizacji jakiejkolwiek cze$ci Umowy nie prowadzito do naruszenia Regulacji
Sankcyjnych. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za weryfikacje podwykonawcéw pod tym
wzgledem.

Wykonawca zobowiazuje sie ustali¢ z podwykonawcami taki zakres ich odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji, jakosci i rekojmi za wady przedmiotu Umowy, aby nie byt on mniejszy od zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawng za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow oraz za wszelkie szkody wynikte z przyczyn lezacych po stronie
podwykonawcdw a powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

W przypadku powierzenia wykonania rob6t podwykonawcom, Zamawiajacy zastrzega sobie i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze rob6t przez nich wykonanych.
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Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 5 dni roboczych przed uptywem daty wymagalnosci pfatno$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zapftate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar, odszkodowan itp, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
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Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta, zaakceptowana przez Zamawiajgcego, umowa
0 podwykonawstwo, lub ktory nie daje rekojmi nalezytego wykonania powierzonych zadan, w szczegélnosci
narusza postanowienia Umowy.

§8  ODBIOR ROBOT
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordéw robét:

1) odbiory czesciowe przeprowadzane w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo
Finansowym, ktore po ich pozytywnym wyniku stanowig podstawe do wystawienia faktury czesciowej
za wykonanie danego etapu robét okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,

2) odbior koricowy, obejmujacy pozostaty zakres rzeczowy zadania w tym przekazanie wszelkiej
pozostatej dokumentacji, w tym dokumentacji wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 45) oraz dokumentacii
powykonawczej,

3) odbiory przejsciowe wszystkich robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze etapow realizaci,
ktorych poprawno$¢ i kompletno$¢ warunkujg wykonanie dalszych prac - zgodnie z zapisami OPZ.
Odbiory te nie majg charakteru rozliczeniowego i nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

Przy odbiorach czesciowych i koncowym robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkq
uzgodniong umownie oraz wymagang obowigzujacymi przepisami prawa dokumentacje techniczng
zwigzang z wykonaniem robdt, powstataq w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Umowy, jak i wykona
inne obowigzki natozone na niego Umowa,

Brak lub niekompletnos¢ dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ za wade Przedmiotu Umowy i stanowi
podstawe do odmowy dokonania odbioru.

Jezeli w toku odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowi¢ odbioru robét do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia,
co réwnoczes$nie wywotuje skutek, iz roboty nie zostaty zakofczone w zgtoszonym terminie,

2) ma prawo przyja¢ roboty z wadami i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie, jezeli wady sg
nieistotne i nadajq sie do usuniecia,

3) ma prawo odstgpi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania robét po raz drugi, jezeli wady nie nadajg sie
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do usuniecia.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z 7 dniowym wyprzedzeniem gotowos$¢ do
odbioru czesciowego robot a z 14 dniowym wyprzedzeniem gotowos¢ do odbioru koricowego robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po dokonaniu kontroli, zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
wszelkich rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwoch) dni
roboczych przed planowanym zakryciem lub wykonaniem dalszych warstw robot. Zakrycie robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych przed dokonaniem ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jest zabronione. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych majg charakter
odbioréw przejsciowych, nie stanowig podstawy do rozliczen finansowych i wymagajg potwierdzenia
wpisem do Dziennika Budowy oraz sporzadzenia protokotu odbioru. W przypadku zakrycia robét bez
uprzedniego dokonania odbioru, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do
zgdania odkrycia tych robdt na koszt Wykonawcy, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru rob6t spisany bedzie protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego do usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztoZenia w protokole przez niego lub
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o$wiadczenia o ich odbiorze oraz podpisania protokotu, jak
i potwierdzenia w protokole dopetnienia przez Wykonawce wszystkich pozostatych wymienionych
w Umowie obowigzkow. Do protokotu odbioru robdt, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce
obowigzkow natozonych Umowa, winny by¢ zatgczone wymagane dokumenty przekazane przy odbiorze.
Brak oSwiadczenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze jest rownoznaczny
z brakiem odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
0 usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji oraz jest uprawniony do zadania
wyznaczenia terminu odbioru robdt, ktdrych wady usunigto.

W razie stwierdzenia wad robot w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi o tym na piSmie Wykonawce, ktdry bedzie zobowigzany do ich
niezwlocznego usuniecia. Zadajac usuniecia wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin nie krétszy
niz 7 dni na ich usuniecie, liczac od daty (listem za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem) powiadomienia.

W przypadku zwioki w usunieciu przez Wykonawce wad Zamawiajacy moze je usung¢ samodzielnie
lub powierzy¢ ich usuniecie wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu do ich usuniecia w dodatkowym 7 dniowym terminie. Wykonanie zastepcze moze by¢ powierzone
wykonawcy zastepczemu bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza
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zgode. Zaptata nalezno$ci z tego tytutu przez Wykonawce nastapi w terminie 14 dni, od daty otrzymania
faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia
wynagrodzenia wykonawcy zastepczego z naleznosciami Wykonawcy wynikajgcymi z Umowy.

§9  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za nalezyte wykonanie robdt Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg
w wysokosci:

ogotem brutto ... zt
SHOWNIE! ...ttt ztotych
Cena zawiera podatek VAT w wysokosci ... ............ %

Wynagrodzenie jest niezmienne do czasu zakonczenia przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 16
oraz § 16§ 17 Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg,
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Plan ptatno$ci, stanowigcy Zatacznik nr 4 do Umowy, ma charakter pomocniczy i stuzy wytgcznie
planowaniu przeptywow finansowych oraz okreslaniu przewidywanych termindw ptatnosci. Plan ptatnosci
nie stanowi podstawy ustalania wysokosci Wynagrodzenia, nie stanowi harmonogramu rzeczowego
realizacji robdt i nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczer Wykonawcy.

Szczegotowe kosztorysy Wykonawcy, stanowigce Zatgaeznik nr 5 do Umowy, majg charakter informacyjny
i odzwierciedlajg kalkulacje ofertowe ztozone w Postepowaniu. Szczegétowe kosztorysy nie stanowig
podstawy rozliczen, nie wptywajq na zakres obowigzkow Wykonawcy ani na wysokos¢ Wynagrodzenia,
ktére ma charakter ryczattowy.

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ (w ramach wynagrodzenia umownego)
roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w projekcie, ktére sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wg zasad jak dla robét zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ pisemnie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. Zlecenie ewentualnych robét
dodatkowych musi by¢ zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Przystapienie do realizacji rob6t dodatkowych przed pisemnym zatwierdzeniem go przez Zamawiajgcego
podejmowane jest na ryzyko Wykonawcy.
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Strony Umowy zgodnie stwierdzajg, ze podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie
dokonanie odbioru robét przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy tj. odbiorow
czesciowych, stanowigcych podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych za wykonanie etapéw robét
okres$lonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym oraz odbioru koricowego.

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: .........

W zwigzku z wejsciem w zycie przepisow prawa wprowadzajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur w Polsce, przez doreczenie dokumentu ksiegowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), rozumie si¢:

1) w przypadku faktury ustrukturyzowanej generowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-
Faktur (,KSeF”) — otrzymanie faktury przez WFDIF przy uzyciu KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 3
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

2) dla podatnikow korzystajacych ze zwolnienia z obowigzku wystawiania faktur za pomocg KSeF (art.
106ga ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug):

a) w przypadku faktury elektronicznej — wystanie do WFDIF faktury na adres e-mail -
faktury@wfdif.com.pl lub

b) w pozostatych przypadkach — dostarczenie faktury w postaci papierowej na adres siedziby
WFDIiF

Faktura wystawiona poza KSeF wbrew obowigzkowi nie bedzie mogta zosta¢ uznana za prawidtowo
wystawiong fakture VAT.

W przypadku awarii systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), uniemozliwiajacej wystawienie lub
przestanie faktury za jego posrednictwem, Strony zgodnie postanawiajg, ze do czasu usunigcia awarii
dopuszczalne jest wystawianie oraz przekazywanie faktur w formie tradycyjnej, tj. w postaci elektronicznej
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres faktury@wfdif.com.pl lub w formie papierowe;.

Po ustaniu awarii faktury wystawione w sposob, o ktorym mowa powyzej, zostang — o ile obowigzujace
przepisy prawa tego wymagajq — niezwtocznie wprowadzone do KSeF.

Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierac:

1) nazwe odbiorcy faktury: Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych, adres: ul. Chetmska 21,
00-724 Warszawa oraz NIP 521-387-87-81,

2) wuwagach (stopce) faktury: nalezy wpisa¢ nazwe jednostki organizacyjnej WFDiF odpowiedzialne
merytorycznie za umowe/koszt, nazwe projektu (jesli dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
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w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu poprawnie wystawionej faktury VAT oraz
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu Umowy z
pomocy podwykonawcy. Strony Umowy zgodnie ustalaja, ze brak przedstawienia dowodu zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom upowaznia Zamawiajgcego do wyptaty, na koszt Wykonawcy,
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom. Brak przedstawienia
dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania si¢
z zaptatg na rzecz Wykonawcy kwoty naleznej podwykonawcy.

Strony ustalajg, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg, ze realizacje ptatnosci Wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy,
udokumentowanego fakturg VAT, zobowigzane sg dokona¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.
W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
faktura VAT powinna zawieraC w swojej treSci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci’.

Wykonawca o$wiadcza?, ze rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w ust. 16, jest zawarty - jako numer
rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu
aktualizacyjnym i potwierdzonego przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa —
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz zobowigzuje sie - w okresie obowigzywania Umowy
oraz w czasie prowadzenia rozliczen dotyczacych Umowy - do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie, o kazdej zmianie dotyczacej statusu rachunku bankowego
jako zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajacego
przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie
podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego®, ze w dniu zlecenia przez Zamawiajgcego przelewu
nalezno$ci z Umowy na rzecz Wykonawcy, numer rachunku wskazany w Umowie przez Wykonawce
bedacego odbiorcg przelewu nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym jako rachunek Wykonawcy
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje  Wykonawce
o stwierdzonej niezgodnosci i wezwie Wykonawce do usuniecia ww. niezgodnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie, 0 usunigciu ww.
niezgodnosci. Do czasu usuniecia ww. niezgodnosci ptatno$¢ nalezno$ci zostaje wstrzymana,
w konsekwencji czego bieg terminu pfatno$ci ulega zawieszeniu, a Wykonawcy nie przystugujg z tytutu

4 Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego jako podatnik VAT.
5 Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego jako podatnik VAT.
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wstrzymania ptatnosci naleznosci zadne roszczenia.

21. W wypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wytacznie za prace, ktore wykonat.

§10 PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow Prawa budowlanego
i uzupetniajg niewymienione w Umowie obowigzki Zamawiajacego, ktdrego interesy prawne Inspektor
reprezentuje w wykonaniu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy niezwtocznie po ustanowieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskaze Wykonawcy dane
kontaktowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego personelu.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Pani/pan .................. el ...l ,e-mail ............
3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Pani/pan ................. S (< R ,e-mail ............

4. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi nastepujace osoby:

1) Pani/pan .................. B | , e-mail ............ nr uprawnien ............ -branza- ............... :
2) Panilpan .................. B | , e-mail ............ nr uprawnien ............ -branza- ............... :
3) Panilpan .................. el ol ,e-mail ............ nruprawnien ............ -branza- ................

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisow Prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w Umowie obowigzki Wykonawcy, ktdrego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.

§11  ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
obejmuje w szczegdlnosci obowigzek zaptaty kar umownych, naliczanych w przypadkach i wysoko$ciach
okreslonych w ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  zazwioke w zakoniczeniu rob6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 9
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od umownego terminu zakonczenia robét do dnia ich odbioru
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10)

1)

12)

13)

przez Zamawiajacego bez zastrzezen,

za zwloke w usunigciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzier zwioki,
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego (lub uzgodnionego przez Strony) na ich
usuniecie, do dnia ich faktycznego usuniecia,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w tym z przyczyn, o ktérych mowa w § 12 Umowy - w wysoko$ci 15 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconej
naleznosci,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 15.000,00 zt,

za kazde nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 15.000,00 zt,

za wykonywanie robot budowlanych przez podwykonawce bez zawartej, zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo - w wysoko$ci 15.000,00 zt,

za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczenia OC
Wykonawcy — w wysokosci 50.000,00 zt,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdw informacyjnych i promocyjnych, o ktérych
mowa w § 2 ust. 6, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

za zwloke w przekazaniu comiesiecznego raportu z postepu robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 9, w
wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za zwitoke w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, dla ktérych przewidziane sg
terminy — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

za kazde naruszenie zasad BHP — w wysoko$ci 10.000 zt, przy czym w razie niezwlocznego ich
usuniecia zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kara moze by¢ anulowana,

w przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu Umowy przez osobe inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy lub nie zaakceptowang przez Zamawiajacego przy zgtoszonej zmianie osoby -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek tego naruszenia.

W przypadku, gdy wysoko$¢ naliczonej kary umownej nie bedzie pokrywata w petni szkody poniesionej
przez Zamawiajgcego, moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego, bez dodatkowego
wezwania go do zaptaty.

Wszelkie uchybienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, mogace mie¢ wplyw na przyznane
Zamawiajagcemu dofinansowanie w formie dotacji, pozyczki lub kredytu i ich rozliczenie, obcigza¢ bedg
Wykonawce do wysoko$ci poniesionych szkod.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdbw do maksymainej
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 9 ust. 1.

§12 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami wynikajacymi z przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu jednej z ponizszych
okolicznosci:

1)  Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z niniejszg Umowg
lub zawart umowe z podwykonawcg z naruszeniem warunkdw, o ktérych mowa w § 7 Umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w wyznaczonym w Umowie terminie i, pomimo wezwania go do ich
rozpoczecia w terminie 7 dni, nie przystapit do realizacji rob6t w terminie wskazanym w wezwaniu,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Umowa, w tym projektami
wykonawczymi, Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

5) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu Umowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy)
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

6) Wykonawca nie posiada aktualnej i optaconej polisy OC, badz innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie OC o zakresie wskazanym w § 5 ust. 4 Umowy,

7)  Wykonawca nie posiada zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

8) Wykonawca znajduje sie w sytuacji uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtoSci
lub wszczecie postepowania naprawczego, badz zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

9) zaistnieje konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
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5% warto$ci Umowy, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 powyzej;
10) Wykonawca dopuscit si¢ naruszenia Regulacji Sankcyjnych, o ktérych mowa w § 23 Umowy.

Umowne odstapienie od Umowy wymaga o$wiadczenia ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci i powinno zawiera¢ zwiezte uzasadnienie przyczyn.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia procedury odbioru
rob6t juz wykonanych, odpowiednio stosujac postanowienia Umowy o odbiorze cze$ciowym. Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona wyceny robdt podlegajacych temu odbiorowi w oparciu o kosztorys
sporzadzony zgodnie ze stawkami okre$lonymi w systemie informacji cenowej dla budownictwa -
Sekocenbud, obowigzujacymi na kwartat, w ktérym dokonywany jest odbior.

W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania terenu
budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, Strony sporzadza protokot, w ktdrym oznaczg stan przedmiotu Umowy i
terenu budowy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét w oparciu o kosztorys sporzadzony zgodnie
z ust. 3. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem terenu budowy lub nie stawi sie na
wyznaczony termin, Zamawiajacy uprawniony jest do jednostronnego sporzadzenia protokotu przejecia
terenu robdt, oraz usuniecia lub zabezpieczenia pozostawionego sprzetu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wszelkie materialy budowlane pozostawione na terenie budowy stajg sie wtasno$ciq Zamawiajacego
z chwilg przejecia terenu budowy a ich warto$¢ zostanie ujeta w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 3.

Z umownego prawa do odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze skorzystac przez caty okres realizacji
Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umowg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin,
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢
wykonanie robdt poprawkowych lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu na wykonawstwo zastepcze.

§13 GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych rob6t na okres .......... miesiecy, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét potwierdzajacego dokonanie obioru koncowego.
Strony zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu gwarancji i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu Umowy,
w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang okre$lone przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca,
zconajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu
gwarancyjnego nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane
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przez niego ustalenia sg dla Wykonawcy wigzace.

Niezaleznie od gwarancji jakoSci wykonanych robét, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia
Zamawiajgcemu gwarancje jakosSci na urzadzenia, systemy oraz wyposazenie wchodzace w sktad
kinotechniki, na okres zgodny z ofertg Wykonawcy, tj. ............ miesiecy, liczac od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru wyposazenia kinotechniki. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania protokotu, o ktorym mowa powyzej, kart gwarancyjnych
producentow wraz z warunkami gwarancji oraz do zapewnienia realizacji uprawnien gwarancyjnych
Zamawiajacego, w tym kontaktu z autoryzowanym serwisem producenta, bez konieczno$ci samodzielnego
podejmowania przez Zamawiajgcego czynnosci wobec producenta.

W razie ujawnienia sie wady, ktora jednoczes$nie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielone;
Zamawiajgcemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢
wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi a dochodzeniem uprawnien z tytutu gwaranciji.

Strony Umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie wady wykonanych robét, a takze wady urzadzen,
systemdw i wyposazenia, o ktorych mowa w ust. 2, zgtoszone odpowiednio przed uptywem umownego
terminu gwarancii jako$ci i rekojmi dla rob6t budowlanych oraz przed uptywem okresu gwaranciji, o ktorym
mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia w ramach rekojmi lub gwaranciji stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni, od daty powiadomienia go o wadzie (listem
za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem).

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwiocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku ztozenia przez Wykonawce wniosku o ustanowienie gwarancji zaptaty
na podstawie przepisow art. 649" — 6495 Kodeksu Cywilnego, termin do udzielenia gwarancji nie moze by¢
krétszy niz 2 tygodnie.

Wykonawca zobowigzuije sie zwrdci¢ Zamawiajacemu koszty uzyskania gwarancji w terminie 7 dni po dniu
wplyniecia zaptaty wynagrodzenia objetego udzielong gwarancjg na konto Wykonawcy.

Wszelkie roszczenia finansowe z tytutu wadliwo$ci prac projektowych ujawnione w trakcie realizacji Umowy
podnoszone przez Wykonawce zgtoszone do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, majg
odniesienie do autora prac projektowych, na ktérym cigzy odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi.
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§14 WADY W OKRESIE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuije sie do usuwania wszelkich wad, jakie ujawnig sie w okresie realizacji robét oraz
dostaw, montazu i uruchomienia urzadzen, systemow i wyposazenia, w tym kinotechniki, przy odpowiednim
stosowaniu zasad okreslonych dla usuwania wad w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Wady
ujawnione przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany jest usungé niezwtocznie po ich
ujawnieniu, bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pisemnie poleci¢ Wykonawcy sprawdzenie robot
oraz zwigzanych z nimi czesci dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, co do ktdrych ma watpliwosci,
Ze zostaty wykonane nalezycie. Jezeli, w celu potwierdzenia watpliwo$ci lub wystapienia wady, niezbedne
jest dokonanie préb, odkry¢ lub innych ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma
prawo polecic Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te
czynno$ci nie wykazg wady Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow oraz zgda¢ odpowiedniego przedtuzenia termindéw okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym, jezeli w wyniku wykonania tych czynnosci terminy okre$lone w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym nie zostaty lub nie zostang dotrzymane.

W przypadku wystgpienia uszkodzenia $rodka trwatego w budowie, w tym urzadzen i wyposazenia
montowanych w ramach Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo powota¢ zespot, w kiérego sktad wejdg
przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy, w celu wyjasnienia
przyczyn uszkodzenia. ZespOt opracuje protokdt opisujgcy rodzaj, skale iprzyczyny zaistniatego
uszkodzenia wraz z rekomendacjq dziatan naprawczych. Koszty zwigzane z pracami niezbednymi,
wykonywanymi na rzecz Zespotu, ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy uszkodzenie srodka trwatego
w budowie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie nastapito z przyczyn innych niz okoliczno$ci, za ktére na
podstawie Umowy lub przepisu prawa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zakresie niezbednym
do przywrdcenia skutkow uszkodzenia.

§15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na sume
stanowigcg 5% wynagrodzenia umownego brutto W KWOCIE .........cccviiiriiiiiiiiiccccss e zt

W NASEEPUJACE] FOMMIE. ...t :

ktore bedzie stuzylo pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania cato$ci przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja ta bedzie gwarancjg
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatng bez sprzeciwu na pierwsze pisemne zadanie, sporzadzong w jezyku
polskim oraz wystawiong przez Bank z siedzibg w Polsce lub za granicg, lecz majacy oddziat w Polsce.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zabezpieczenie to
bedzie sporzadzone i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory zwigzane z tym
zabezpieczeniem bedq rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

3. Strony Umowy ustalaja, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji kwote wynoszacg 30% wysokoSci zabezpieczenia, okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, ktéra zostanie zwrécona najpozniej w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach niepienieznych, o
ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
zabezpieczenie to musi spetniac wymagania okreslone w ust. 2 powyzej. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, tre§¢ gwarancji lub poreczenia musi obejmowac
solidarne zobowigzanie wszystkich tych Wykonawcow. Jezeli gwarancja lub poreczenie sporzadzone
zostaty w jezyku obcym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ je wraz z thumaczeniem przysiegtym na
jezyk polski, przy czym w razie rozbieznosci pomiedzy wersjami jezykowymi wigzaca jest wersja polska.
Zamawiajacy hie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy
— Prawo zaméwien publicznych.

§16  ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci Umowy wskutek wystapienia okolicznosci, ktdrych nie
dafo sie przewidzie¢ na etapie Postepowania i na etapie podpisywania Umowy lub wystgpienie ktorych nie
zalezy od woli stron Umowy, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegolnosci w wypadku:

1) w odniesieniu do wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, w tym w przypadku okreslonym w § 9 ust. 16 Umowy lub zmiany te bedg
spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu Umowy, w takim przypadku nastgpi zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana
jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2)  wodniesieniu do terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku:
a. wystgpienia zamoéwien dodatkowych,

b. wystapienia warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projektach wykonawczych lub Specyfikacjach
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkéw terenowych, w szczegoinosci
istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich
czesci — utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

. wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego

o charakterze nadzwyczajnym np.. natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie Umowy zgodnie z jej trescia,

. wystgpienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz

jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkdw
w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

wystapienia sity wyzszej, w tym dziatan wojennych, pandemii,

wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

. dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych

interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych,

. przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawarcia Umowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian, uzupetnien lub doprecyzowarn dokumentaciji projektowe;
dostarczonej przez Zamawiajacego, wynikajacych z potrzeb technicznych, organizacyjnych
lub z ujawnionych w toku robdt warunkow realizacji — o ile konieczno$¢ dokonania tych zmian
zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Wykonawce Nadzoru
Autorskiego i uniemozliwia lub istotnie wstrzymuje prawidtowg realizacje robdt,

wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w dokumentacji projektowej
lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w celu wykonania robét
budowlanych,

przekroczenia okre$lonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach prawa, w szczegoinosci ustawy — Prawo budowlane,

. wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych

(podstawowych);

w wypadku zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego w tym terminowego wykonania Umowy - Zamawiajacy
dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany Umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminu realizacji Umowy
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i waloryzacji wynagrodzenia,

4) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, niewykraczajacych poza zakres
zamdwienia zawarty w ofercie;

5) w odniesieniu do podwykonawcéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli wiedza o ich wprowadzeniu do Umowy na etapie
postepowania nie wptynetaby na krag podmiotow ubiegajacych sie o niniejsze zamdwienie i wynik
Postepowania oraz jezeli zmiany te nie naruszg zasady rownego traktowania Wykonawcéw ubiegajacych sie
0 zamowienie.

Warunki dokonania zmian Umowy:

1) zmiana postanowier zawartej Umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci wytgcznie za zgodg obu
stron, wyrazong na pi$mie w protokole, ktory stanowit bedzie podstawe do zmiany Umowy. Dla waznosci
protokotu musi on zostaC podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;

2) strona wystepujaca 0 zmiane postanowien zawartej Umowy musi spetni¢ nastepujace warunki:
a. opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany Umowy,
b. uzasadnii udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
c. obliczy koszty zmiany, je$li zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d. opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania Umowy;

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu.

. Zmiany termindéw okre$lonych w ust. 1 muszg nastapi¢ w formie pisemnych anekséw, po zatwierdzeniu
zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy oraz za zgodg
Zamawiajgcego w sporzadzonym na te okoliczno$¢ protokole koniecznosci.

. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana 0séb wskazanych w § 10 Umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby bedg
spetniaty warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tych osob w ramach Postepowania.

. Zmiany Umowy mogg wymaga¢ uprzedniej zgody Instytucji Posredniczacej, jezeli wptywajg na zakres,
harmonogram lub warto$¢ dofinansowania projektu.

§17 ZMIANA WYNAGRODZENIA - WALORYZACJA
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1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
powyzej, a takze ponizszymi zasadami waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw
zwigzanych z przedmiotem Umowy:

1)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o0 wskaznik cen towarow i
ustug konsumpcyjnych miesigc do miesigca publikowany przez Prezesa GUS, zwany dale]
wskaznikiem GUS;

w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy przypadajacych po uptywie
12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (zwanych dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie 0 poziom
przekraczajacy 5%, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
(dalej ,Wniosek”);

zmiana wskaznika GUS w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

uprawnienie do ztozenia Wniosku strony nabywajq dla okresu uptywajacego po 12 miesigcach od dnia
podpisania Umowy;

Whniosek mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i kosztow na rynku ma wptyw
na koszt realizacji przedmiotu Umowy, co strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

uprawnienie do ztozenia Wniosku wygasa po uptywie miesigca od dnia zakoriczenia realizacji Umowy;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 powyzej, moze ztozy¢ Wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosSci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
GDZIE:
A — warto$¢ prac pozostatych do wykonania na dzier ztozenia Wniosku;

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych Wnioskiem przy zatozeniu,
ze do sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mingto 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia
Whiosku;

C - warto$¢ zmiany wynagrodzenia za prace pozostate do wykonania na dzief ztozenia Wniosku;

w celu ustalenia zakresu prac pozostatych do wykonania na dzien ztozenia Wniosku, strony sporzadzg
protokdt zaawansowania prac na dzien ztozenia Wniosku, ktory to protokot bedzie podlegat
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego;

strona sktadajgc Wniosek powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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b. dowody na to, Zze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje kosztow
materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym Whnioskiem;

c. dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji przedmiotu
Umowy.

10) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu, nie moze by¢ wyzsza niz 5% w stosunku do pierwotnej wartosci Umowy;

11)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy;

12)  Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie odpowiednich zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokosci stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarow, ktérych ta zmiana
bedzie dotyczy¢ i zmiany wynagrodzenia brutto wynikajacej ze zmiany stawki podatku;

2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace (t.j. Dz.U. 22024 r., poz. 1362),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. 2 2024 r., poz.
427) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

3. W przypadku zmiany przepiséw, o ktorych mowa w ust. 2, skutkujgcych mozliwoscig zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze Stron Umowy, w terminie do 30 dni od dnia wej$cia w zycie
powyzszej zmiany przepisow, moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Podstawg dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie kalkulacja wptywu
zmiany przepisow na koszty wykonania przedmiotu Umowy, przedstawiona Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty

potwierdzajace poprawno$¢ dokonanej kalkulacji, ktére wraz z kalkulacjg zweryfikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Przed podjeciem decyzji 0 zmianie wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze
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dokona¢ dodatkowe] weryfikacji kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 4.

. Wszelkie zmiany Umowy, o ktoérych mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§18  KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESOW ORAZ STANDARDOW ETYCZNYCH

. Wykonawca oswiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, ktory
mogtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania niniejszej Umowy, wptywa¢ na jego bezstronnosc,
niezalezno$¢, rzetelno$¢ lub jako$¢ wykonywanych prac.

. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw wptywajacego
na prawdziwo$¢ lub kompletnos¢ o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, w formie pisemnej, poinformowac¢ o tym Zamawiajacego oraz podjgé wszelkie niezbedne
dziatania w celu zapobiezenia takiemu konfliktowi, z poszanowaniem intereséw Zamawiajacego i zasad etyki
zawodowe;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszych standardéw uczciwosci, przejrzystosci i etycznego
postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym do:

1) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi interesow,
2) przeciwdziatania praktykom o charakterze zmowy przetargowej lub innego rodzaju naduzyciom,

3) zapewnienia swoim pracownikom i wspotpracownikom dostepu do informacji o mechanizmach
zgtaszania nieprawidtowosci oraz mozliwo$ci ich anonimowego zgtaszania,

4) zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy informacji o mechanizmie zgtaszania
nieprawidtowosci, a w przypadku jej braku - uzgodnienia z Zamawiajgcym innego sposobu
upublicznienia takiej informacii.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy realizujgcy czesé

przedmiotu Umowy przestrzegali zasad, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz zobowigze ich do ich

stosowania w zawieranych umowach o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowac najwyzszg staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatalno$ci w trakcie
realizacji Umowy, tak aby unikna¢ powstania jakiegokolwiek konfliktu intereséw, ktory mogtby naruszy¢
zasade rownego traktowania stron lub wptywac na bezstronno$¢ i przejrzystos¢ realizacji zamdwienia.

§19 SILAWYZSZA

. Poza innymi wytaczeniami odpowiedzialno$ci wyraznie przewidzianymi w Umowie, Strony nie odpowiadajg
jedynie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy w zakresie

Strona 36 z 46



z:r;:;’rzzsirﬁ?(';z‘::JSk'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisko Polska Unig Europeska

spowodowanym dziataniem sity wyzszej, w szczegélnosci Strona dotknieta sitg wyzszg bedzie zwolniona
z obowigzkow przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa,
jednakze pod warunkiem niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu
niemoznosci spetnienia Swiadczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego artykutu.

. Sita wyzsza w rozumieniu niniejszego artykutu oznacza zdarzenie lub okolicznos¢ niezalezne od Strony,
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub do zapobiezenia mimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
wystgpito po dacie zawarcia Umowy iuniemozliwia wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy
przez dang Strone. Niezaleznie od powyzszego, sity wyzszej nie stanowig zmiany warunkow rynkowych ani
sytuacja finansowa Strony. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan przez podwykonawcow
lub inne podmioty, ktérymi Wykonawca lub podwykonawcy postuguja sie przy wykonywaniu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z Umowy moze stanowi¢ site wyzszq tylko w zakresie, w jakim spowodowane
zostato okolicznosciami, ktore stanowityby site wyzszg w rozumieniu niniejszego postanowienia, gdyby
Wykonawca samodzielnie wykonywat dane zobowigzanie. Pod warunkiem spetnienia warunkow ogdinej
definicji zamieszczonej powyzej, site wyzszg stanowig w szczegoinosci:

1)  dziatania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjatkowy;

2) strajk generalny trwajacy dtuzej niz 60 dni, jezeli nie jest on ograniczony do zaktaddéw danej Strony
lub podmiotdw, ktorymi postuguje sie ona do wykonania swoich zobowigzan wynikajacych z niniejsze;
Umowy;

3) stan kleski zywiotowej, wtym spowodowany sitami przyrody, jak rowniez awariami urzgdzen
przemystowych i skazeniem radioaktywnym;

4)  wystagpienie pandemii lub epidemi;

5) dziatania sit natury, przed ktorymi przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto sie zabezpieczyc,
jednak z wytgczeniem warunkdw pogodowych jako takich.

. Strona dotknieta sitg wyzszg niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 10 (dziesigciu) dni od daty

ustania sity wyzszej, powiadomi o tym drugg Strone. Strona, ktéra nie dokonata powyzszego zawiadomienia,

nie moze nastepnie powotywac sie na site wyzsza.

. Wykazanie zaistnienia sity wyzszej oraz zakresu, w jakim uniemozliwita ona nalezyte wykonanie zobowigzan
Strony wynikajacych z Umowy, obcigza Strone powotujacg sie na site wyzsza.

. Kazda ze Stron ponosi we wtasnym zakresie poniesione przez siebie i swoich podwykonawcdw koszty
usuniecia skutkow sity wyzszej. W razie wystapienia sity wyzszej, Wykonawca jest uprawniony do domagania
sie odpowiedniej zmiany termindw okre$lonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, bez prawa
domagania si¢ zmiany Wynagrodzenia lub odszkodowania.

. Strona dotknieta sitag wyzszg niezwlocznie podejmie wszelkie gospodarczo uzasadnione dziatania
zmierzajace do ograniczenia wptywu sity wyzszej na wykonanie Umowy. Strona taka bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim stopniu, w jakim bedzie to mozliwe, biorgc
pod uwage uzasadniony gospodarczy interes tej Strony.
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7. Jezeli sita wyzsza uniemozliwiata bedzie wykonywanie Umowy w istotnym zakresie przez okres
przekraczajacy 120 (sto dwadzieScia) nastepujacych po sobie dni, kazda ze Stron bedzie uprawniona
do odstgpienia od Umowy, w drodze pisemnego o$wiadczenia doreczonego drugiej Stronie.

§20 ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania od Wykonawcy zawieszenia realizacji ktoregokolwiek
lub wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w przypadku:

1)  wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, takich jak znaleziska archeologiczne, skazenie Srodowiska,
odnalezienia niewypatow;

2) wprowadzenia na obszarze, na ktérym znajduje sie teren budowy ograniczenia i obowigzkow
uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zwigzanych ze stanem epidemii, w tym réwniez w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2;

3) wystapienia Sity Wyzszej lub innych niemozliwych do przewidzenia warunkéw lub okolicznosci
uniemozliwiajacych kontynuacje realizacji Umowy;

4)  konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian do dokumentaciji projektowej, wynikajacych
ze zmiany norm, przepisbw prawa lub potrzeb Zamawiajacego, zmierzajacych do zapewnienia
prawidtowego korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu Umowy w celach okreslonych w Umowie;

5) opdznienia w koordynacji lub realizacji dostaw urzadzen lub materiatbw, mogacych mie¢ wptyw
na realizacie obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, lub ktérych wykonanie bedzie niemozliwe
lub znacznie utrudnione w przypadku kontynuowania realizacji robot.

2. Zadanie zawieszenia zostanie przekazane Wykonawcy pisemnym zawiadomieniem. Zawiadomienie okresla¢
bedzie zakres zobowigzan Wykonawcy podlegajacy zawieszeniu, date, od ktorej zawieszenie ma nastgpic,
okres zawieszenia oraz przyczyny zawieszenia.

3. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu w odniesieniu do cze$ci zobowigzan Wykonawcy,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb realizacji pozostatych zobowigzan.
W przypadku otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu w odniesieniu do catosci zobowigzarn Wykonawcy,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob zabezpieczenia realizowanych robot
oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Jezeli w trakcie trwania zawieszenia wystgpig okoliczno$ci uzasadniajgce jego przedtuzenie, Zamawiajacy
jest uprawniony do przedtuzenia okresu zawieszenia, o czym poinformuje Wykonawce dodatkowym
pisemnym zawiadomieniem.

5. Zawieszenie obowigzuje od daty wskazanej w zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust 2. Wznowienie realizacji
czeSci lub catosci zobowigzan Wykonawcy nastapi na pisemne zawiadomienie przekazane
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku uptywu 6 (szesciu) miesiecy od daty rozpoczecia biegu okresu zawieszenia i jednocze$nie,
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nieprzekazania przez Zamawiajacego zawiadomienia o wznowieniu realizacji, Wykonawca bedzie
uprawniony do odstapienia odpowiednio od czesci lub catosci Umowy.

. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia ustania zawieszenia, przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, jakie ponidst w zwigzku z zawieszeniem
realizacji. Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje zestawienie kosztow przekazane przez Wykonawce
I na jego podstawie Zamawiajacy zwroci Wykonawcy uzasadnione koszty powstate w zwigzku
z zawieszeniem. W sytuacji powstania sporu pomiedzy Stronami, o ile brak jest podstaw do potracenia
naleznoSci, Zamawiajacy zobowigzany jest bez zbednej zwioki wyptacic Wykonawcy kwote
niekwestionowanych przez Zamawiajacego kosztow zwigzanych z zawieszeniem realizacji Umowy.

§21 WSTRZYMANIE WYKONYWANIA UMOWY

. W razie konieczno$ci wstrzymania realizacji catosci lub cze$ci Umowy w nastepstwie wydania decyzji
administracyjnej, decyzji uprawnionego organu w toku postepowania przygotowawczego lub orzeczenia
sgdowego, Wykonawca jest zobowigzany wramach Wynagrodzenia wykona¢ roboty zabezpieczajgce
oraz prace przygotowawcze dla pozniejszego podjecia realizacji Umowy niezaleznie od innych nastepstw
przewidzianych w Umowie lub wynikajacych z przepisow prawa.

. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkode doznang przez Wykonawce, w tym wynikig z jego
odpowiedzialnosci za szkody podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw oraz innych osob trzecich,
do pokrycia ktorych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg ewentualnie zobowigzani
w nastepstwie wstrzymania realizacji Umowy. Opoznienie realizacji Umowy na skutek wstrzymania jej
realizacji zgodnie z niniejszym ustepem stanowi wowczas zwioke Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

. Jezeli wstrzymanie realizacji Umowy dotyczy¢ bedzie tylko czesci Zaméwienia, Wykonawca zobowigzany

jest:

1) przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego mozliwo$¢ zmiany kolejnosci  realizacji
poszczegolnych czesci robdt, by wmiejsce tych, ktorych realizacja podlega wytaczeniu
lub ograniczeniom w okresie wstrzymania realizacji cze$ci Umowy, realizowaé w tym okresie inne
roboty; oraz

2) uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zmiang kolejnosci realizacji rob6t przy jednoczesnej
odpowiedniej zmianie Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.

. Pod warunkiem wypetnienia przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig z uwzglednieniem zawodowego

charakteru jego dziatalno$ci, obowigzku okreslonego w ust. 3, Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji w ktdre;

wstrzymanie nastgpito z winy Wykonawcy, bedzie zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu opdznienia

w wykonaniu rob6t w nastepstwie wstrzymania realizacji Umowy, ale tylko za okres odpowiadajgcy okresowi

wstrzymania realizacji Umowy oraz tylko w odniesieniu do tych cze$ci robdt, ktorych dotyczy wstrzymanie
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realizacji Umowy.

. W terminie 10 dni po uptywie okresu wstrzymania realizacji Umowy Strony zobowigzane sg przystapi¢
do uzgodnienia aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Planu Pfatnosci oraz Planu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w tym w szczegdinosci Planu Realizacji Robdt (PRR). Okres wstrzymania
realizacji Umowy oraz dzien jego zakonczenia potwierdzane sg wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem
podpisanym przez Strony.

. W razie wstrzymania realizacji Umowy na okres dtuzszy niz 90 (dziewiecdziesiat) dni w sytuacji wskazanej
powyzej, jezeli wstrzymanie realizacji Umowy nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy ze skutkiem na dzien wstrzymania realizacji Umowy, w cze$ci
lub w catosci. Wéwczas Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z odpowiednim zastosowaniem § 12 ust. 3 i 4.

. W razie wstrzymania realizacji Umowy na okres dtuzszy niz 90 (dziewiecdziesiat) dni, jesli wstrzymanie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci
lub cze$ci. Wowczas Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z odpowiednim zastosowaniem § 12 ust. 3 i 4.

. Bez uszczerbku dla postanowien powyzszych, w przypadku, gdy:

1) wstrzymanie realizacji Umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ustania wstrzymania realizacji, przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, jakie ponidst
na skutek wstrzymania realizacji Umowy w celu weryfikacji. Zamawiajacy moze takze dokonaé
weryfikacji tego zestawienia a nastepnie zwrdéci Wykonawcy bezsporne, uzasadnione koszty.
Postanowienia § 12 ust. 3 i 4 stosuje sie woéwczas odpowiednio;

2) wstrzymanie realizacji Umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci nie ponoszg zaréwno
Zamawiajacy i Wykonawca, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ustania wstrzymania realizacji,
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie dodatkowych, uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow, jakie ponidst na skutek wstrzymania realizacji Umowy w celu weryfikacji.
Zamawiajacy moze takze dokona¢ weryfikacji tego zestawienia a nastepnie zwrdci Wykonawcy
bezsporne, uzasadnione koszty. Postanowienia § 12 ust. 3 i 4 stosuje sie wowczas odpowiednio.

§22 RODO

. Strony o$wiadczaja, ze znajq i stosujq przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci
przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. — dalej takze jako: ,RODO”.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych swoich pracownikéw
I wspdtpracownikow.
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. W celu wykonywania Umowy obydwie Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe pracownikdéw
i wspotpracownikéw wyznaczonych do realizacji Umowy.

. Strony zobowigzujg sie przekaza¢ swoim pracownikom i wspdtpracownikom wyznaczonym do realizacii
Umowy klauzule informacyjng drugiej Strony okre$long odpowiednio w Zataczniku nr 9 (klauzula
informacyjna WFDIF) lub w Zataczniku nr 10 (klauzula informacyjna Wykonawcy), celem wykonania
obowigzku informacyjnego wynikajacego z art. 14 RODO.

. Strony o$wiadczaja, ze osoby upowaznione do podpisania Umowy dysponujg danymi z klauzuli informacyjnej
drugiej Strony, wiec ma zastosowanie wyjatek z art. 13 ust. 4 RODO.

§23 KLAUZULA SANKCYJNA

. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powigzane z nim osobowo,
kapitatowo lub organizacyjnie, lub cztonkowie jego organdw oraz jego beneficjenci rzeczywisci w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie sg
objeci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie
spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

. Za Regulacje Sankcyjne uznaje sie przepisy prawa dotyczace sankcji gospodarczych, handlowych lub tez
jakichkolwiek srodkow restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, naktadanych lub egzekwowanych
przez Unie Europejska, Rzeczpospolita Polska, Stany Zjednoczone Ameryki Pdtnocnej, Zjednoczone
Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pdtnocnej, Organizacje Narodéw Zjednoczonych oraz decyzje
administracyjne wydane przez ich wtasciwe organy. W szczegoinoSci:

1)

2)

Ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego,

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace $rodkdw ograniczajacych
w zwigzku z sytuacjq na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z
rozporzadzeniami zmieniajacymi,

Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Srodkdéw ograniczajacych
w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy
lub im zagrazajacych wraz z rozporzadzeniami zmieniajgcymi,

Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace $rodkdw ograniczajacych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie wraz z rozporzadzeniami
Zmieniajacymi,

Rozporzadzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie $rodkéw ograniczajacych w
odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rzad obszaréw ukrainskich obwodéw donieckiego i
tuganskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sit zbrojnych na tych obszarach wraz z
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rozporzadzeniami zmieniajacymi.

3. W przypadku utraty aktualnosci ztozonych o$wiadczen wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.

4. W przypadku, gdy Wykonawca lub powigzane z nim podmioty, cztonkowie jego organdw lub beneficjenci
rzeczywisci zostang objeci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, badz tez wykonywanie Umowy
spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona moze:

1)  powstrzymac sie od wykonywania Umowy w zakresie, ktory naruszatyby Regulacje Sankcyjne,
lub

2) odstapi¢ od Umowy w ciggu 30 dni od dnia wystapienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. O$wiadczenie o odstapieniu od Umowy/rozwigzaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wykonanie uprawnien wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu przez Wykonawce

7. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstate w wyniku dziatan badz zaniechan jego,
podmiotdw powigzanych z nim osobowo, kapitatowo lub organizacyjnie oraz cztonkdw jego organdw lub
0s6b dziatajacych w jego imieniu i na jego rzecz, a takze jego beneficjentéow rzeczywistych w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu,
skutkujacych nieprawdziwo$cig jego o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem badz
nienalezytym wykonaniem zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 3.

§24 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przyszitych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzeciq. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych
z wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. Prawa lub obowigzki wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

§25 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. O ile Umowa wyraznie nie przewiduje inaczej wszelka korespondencja prowadzona na podstawie Umowy
bedzie mie¢ forme pisemng lub dokumentowg i powinna by¢ przekazana listem poleconym kierowanym
na adresy Stron podane w komparycji Umowy lub w Umowie, albo inne podane do wiadomo$ci drugiej Strony.
Réwnowazng dla formy pisemnej jest forma elektroniczna przewidziana przepisami Kodeksu Cywilnego.

Strona 42 z 46



z:r;:;’rzzsirﬁ?(';z‘::JSk'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisko Polska Unig Europeska

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o:
1) zmianie swej siedziby lub adresu do korespondenci;

2) zmianie nazwy;

)
)
3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci;
4) otwarciu likwidacji;

)

5) zawieszeniu dziatalnoSci

6) innych okoliczno$ciach mogacych wptynaé na wykonanie Umowy, w tym utracie uprawniert zawodowych.

3. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu do korespondencji pisma wystane na ostatnio podany
adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. ,Dniem roboczym” w rozumieniu niniejszej Umowy jest dzier od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskie;.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci Ustawy Pzp, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne, wtasciwe ze wzgledu
na przedmiot Umowy.

6. Jezeli ktory$ z warunkdw lub postanowiern Umowy lub ich zastosowanie w stosunku do dowolnej osoby
lub okoliczno$ci bedzie w jakimkolwiek zakresie niewazne lub niewykonalne, niewazno$¢ lub niewykonalnos¢
takiego warunku lub postanowienia nie bedzie miata wptywu na pozostatg cze$¢ Umowy, ktéra bedzie wazna
i wykonalna w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. W przypadku takiej niewaznosSci
lub niewykonalno$ci Strony podejma negocjacje w dobrej wierze w celu dokonania takich zmian
lub modyfikacji Umowy, aby Strony znalazly sie w tej samej sytuaciji (lub maksymalnie zblizonej do niej, biorac
pod uwage okolicznosci), w ktérej znajdowatyby sie one, gdyby warunek lub postanowienie nie zostaty
uznane za niewazne lub niewykonalne. Postanowienie, ktorego zmiana lub modyfikacja nie jest mozliwa
traktuje sie jako nieobowigzujace.

7. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu o roszczenie wynikajace z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z zawartg Umowa, w ktérym dopuszczalne jest zawarcie ugody, Strony zobowigzujg sie podjaé
jego rozwigzania w drodze mediacji, koncyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu, ktéra
prowadzona bedzie przez Mediatorébw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalngj
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu, wybranego mediatora albo osobe prowadzacqy
inne polubowne rozwigzanie sporu. W pozostatych przypadkach wszystkie ewentualne spory wynikajgce
z Umowy, bedg rozstrzygane przez Sad powszechny, wiadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony Umowy, w wykonaniu jej postanowien, po wcze$niejszym
mailowym zawiadomieniu, wymagajq formy pisemnej i bedq przesytane listem poleconym na adres
Zamawiajacego lub Wykonawcy do korespondencji okreslony w Umowie. Brak pisemnego zawiadomienia
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drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondenciji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia
pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencii.

9. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

10.Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
11.Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
12.Strony Umowy stwierdzaja, iz zapoznaly sie z Umowa i jej tre$¢ zrozumiata i zgodna z ich wola.

13.Umowe sporzadzono w ...... jednobrzmigcych egzemplarzach: ...... egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz...... egzemplarze dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - KRS Zamawiajacego;

Zatgcznik nr 2 - KRS Wykonawcy;

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo Finansowy;
Zatgcznik nr 4 - Plan ptatnosci;

Zatgcznik nr 5 — Szczegotowe kosztorysy Wykonawcy;
Zatgcznik nr 6 — Raport z dokumentaciji przetargowe;
Zatacznik nr 7 - SWZ;

Zatacznik nr 8 — OPZ wraz z ofertg Wykonawcy;

Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna RODO Zamawiajgcego;
Zatgcznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy;
Zatacznik nr 11 - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;

Zatgcznik nr 12 - Kopia polisy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR - All risk).

Signature Not Verified
g ey

Dokument podpisany per? Joanna Skierska
Data: 2026.02.06 11:26:30 CET

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 9
do Umowy z dnia .......ceerienmnmienernnssannnsnns
pomiedzy WFDIF a .......c.ccciiimnincnnnnnsnnnans

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodine

rozporzagdzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1 - dalej ,RODQ?”, informujemy, ze:

1. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwornia Filmow
Dokumentalnych i Fabularnych (,WFDiF”) z siedzibg w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chetmskiej
21.

2. Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyta Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem email:
iod@wfdif.com lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.

3. Zrédio pochodzenia danych. Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od ... ,
ul. na podstawie umowy tgczacej WFDIF z ..., . (dalej zwanej Umowa).

4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe sg lub mogg by¢ przetwarzane, o ile
przetwarzanie danych dotyczy¢ bedzie okreslonych ponizej celow:

1) umozliwienia wykonania Umowy - podstawg prawng przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes WFDIF, jakim jest wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na WFDIiF wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym przepiséw podatkowych oraz z zakresu rachunkowosci, a takze
szczegdblnych unormowan prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy (art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO).

3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez
WEFDiF - podstawg prawng przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, ktorym
jest ochrona przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg Umowag lub dochodzenie tych roszczen
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) realizacji umow, ktorych WFDIF jest strong (z klientami, kontrahentami, dostawcami ustug) -
podstawg prawng przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDIF, ktorym jest
Swiadczenie wybranych ustug na rzecz podmiotow lub przez podmioty bedgce strong umowy na
podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;

5) archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg prawnie uzasadnionego interesu WFDiF
dotyczacego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

5. Kategorie odnosnych danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych moze obejmowac¢ dane
identyfikacyjne (imie i nazwisko, stuzbowy numer telefonu, stuzbowy adres e-mail, stanowisko,
posiadane kwalifikacje i uprawnienia).

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ przekazywane nastepujgcym odbiorcom
danych:

1) podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie WFDIiF, w tym podmiotom swiadczgcym wybrane
ustugi na rzecz WFDIF w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do swiadczenia tych ustug w
celu realizacji umowy tgczacej ich z WFDIF;

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa (np. sgdom, instytucjom panstwowym, itp.), gdy wystgpig z
takim zadaniem, w oparciu o stosowng podstawe prawng.

3) Organizatorowi WFDIF jakim jest minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4) osobom lub podmiotom wystepujgcym do WFDIF z zgdaniem dostepu do informacji publicznej.

7. Przekazywanie danych do panstwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych. W zaleznosci od celu bedziemy przechowywa¢ Pani/Pana dane:
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1) przez okres obowigzywania Umowy, a po jej zakohczeniu przez okres niezbedny do wykonania
obowigzkdéw lub uprawnien wynikajgcych z przepisow prawa oraz okres przedawnienia roszczen;
2) do momentu zakonczenia postepowan cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych
wymagajgcych przetwarzania danych.
Prawa osoby, ktérej dane dotyczg. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od WFDiF
dostepu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do sprzeciwu. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Przestaniemy przetwarza¢ Pani/Pana dane, chyba ze bedziemy w stanie wykazag¢, ze istniejg wazne,
prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci lub
Pani/Pana dane beda niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
Prawa do wniesienia skargi. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w procesie nie podejmujemy decyzji w
sposéb zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegajg profilowaniu.
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