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Umowa Nr /K/2026 
zawarta w dniu _______.2026 r. w Poznaniu 

w ramach postępowanie nr 
pomiędzy 
Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669  
Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 
BDO 000174856 
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  
NIP 7792157760, REGON 634195317 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
a 
__________________________________________________________________________ 
zwaną w dalszej części „Podwykonawcą”, którą reprezentuje: 
 
________________________________________________________________ 
a razem zwanymi dalej „Stronami” 
 
 
zważywszy, że Wykonawca zawarł z Zamawiającym spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(dalej: PLK S.A.) umowę nr 54/205/0011/23/W/I z dnia 19.12.2023 r. (Umowa Główna, dalej: 
UG) wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.12.2023 r. na zadanie pn.: „Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja”, „Dokumentacja projektowa”) oraz 
wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych objętych zadaniem pn. „ODBUDOWA 
STACJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC – BRODNICA” 
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KPO PN. „LIKWIDACJA WĄSKICH 
GARDEŁ I ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II”  (dalej: 
„Roboty”, „Roboty budowlane”),” Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:   

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca powierza a Podwykonawca przyjmuje do 

wykonania szlifowanie szyn i rozjazdów w ramach zadania pn.: „Odbudowa stacji Rypin 
na linii kolejowej nr 33 na odc. Sierpc – Brodnica” realizowanego w ramach projektu 
pn. „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap 
II” obejmujące zakres określony w Załączniku nr 1 - RCO oraz załączniku nr 8 - Programie 
Funkcjonalno Użytkowym UG (dalej:  PFU UG)  do Umowy. 

2. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu robót, rodzaju robót oraz zmianę terminu ich 
zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona 
następujące czynności: 

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy   
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 
418 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 
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z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 
zabezpieczenie: 
a) segregację materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, 
b) zagospodarowanie odpadów powstałych ze zdemontowanych materiałów, które nie 

zostały zaklasyfikowane jako nadające się do ponownego użycia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami  PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. (w szczególności z instrukcją Im-3, Is-1),  

c) wywóz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na bieżąco wszelkich odpadów 
powstałych w związku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na Terenie Budowy 
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak również 
odprowadzanie ścieków z tych terenów. 

2) uzyskanie wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-
prawnych niezbędnych do wykonania Robót, 

3) inne czynności wynikające ze specyfiki robót jeśli są konieczne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Podwykonawca oświadcza, że otrzymał od Wykonawcy oraz uzyskał we własnym 
zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 
realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, umiejscowieniem 
istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media 
oraz stanem dróg dojazdowych. 

6. Podwykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował 
przekazaną i/lub udostępnioną mu dokumentację, jak również zapoznał się z warunkami 
realizacji przedmiotu zamówienia przyjętymi przez Wykonawcę. Podwykonawca 
stwierdza, że dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania 
przedmiotu Umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Podwykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie wyżej wymienione 
okoliczności i z tego względu jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Podwykonawcę 
po dacie zawarcia Umowy nie będą stanowić podstawy dochodzenia przez niego roszczeń 
o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminów umownych wykonania robót.  

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 
1. Podwykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia _.2026 r., (Terminy 
pośrednie:  zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym UG).   

2. Roboty będą wykonywane na terenie na lk 33 Kutno-Brodnica na odcinku od km 87,792 
do km 142,484 dalej: „Teren Budowy”. 

3. Podwykonawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 
o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy  w uzgodnionym terminie 

4. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest 
następstwem niemożności wykonywania robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, pod 
warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 
przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Podwykonawca nie mógł wykonywać robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, postęp wykonywania prac, będzie 
zbyt powolny, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki 
zaradcze.  

7. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Podwykonawcę środków zaradczych, 
a w szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac 
wpływać będzie na należyte wykonanie umowy lub zagrażać będzie dotrzymaniu 
terminów umownych, Wykonawca będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu 
Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osób trzecich bez 
upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze) w celu nadrobienia opóźnień oraz obciążenia 
Podwykonawcy wynikającymi stąd kosztami na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 
i bezwarunkową zgodę.  

 
§ 3 

Obowiązki Podwykonawcy 
1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie 

z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej 
działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, niniejszą Umową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Podwykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie prowadzonych robót na wiązki 
kablowe i sieć trakcyjną. Odpowiedzialność w tych sprawach ponosi Podwykonawca 
i zobowiązuje się on do pokrycia ewentualnych uszkodzeń i strat. 

3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Podwykonawca 
zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji dla robót oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 
zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej dokumentacji na każde 
żądanie Wykonawcy,  

2) powołania kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia 
wykonywania obowiązków kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym 
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 
Budowlanym, 

3) przekazywania Wykonawcy, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 
wykonywanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz 
umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie 
z okazaniem na żądanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentów związanych 
z ich wykonywaniem, 

4) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie          
z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również           
z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych, 

5) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

6) wykonywania robót oraz złożenia odpowiednich oświadczeń zgodnie z zaleceniami 
„Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 
DOM w Poznaniu sp. z o.o.”, 

7) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 
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bezpieczeństwo według zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. udostępnionych do wglądu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem instrukcji Ibh -105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na 
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych”, 

8) w przypadku wykonywania robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest 
ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów 
z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

9) stosowania technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania 
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, 
Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Wykonawcy konieczne 
aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

10) utrzymywania podczas wykonywania robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 
przekazania – Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta,   
w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu lub Wykonawcy dojścia i dojazdy 
do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego 
normalnych zadań i prac oraz możliwość realizowania przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem 
osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę. Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 
bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren 
Budowy, 

13) zgłaszania gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przystąpienia do tych 
odbiorów, na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

14) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 
lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru, 

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenów 
Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem robót, po 
wykonaniu robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym 
z wszelkich pozostałości wykonanych robót, nie gorszym niż przekazany 
Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym przystąpienie do 
natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

16) przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu przez 
Wykonawcę  na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały 
i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 
i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

17) w przypadku robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 
stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 
wykonywaniu, 

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne  uprawnienia 
do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach  
realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 
i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 
niniejszej Umowy, 
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19) dostarczenia niezbędnych materiałów i/lub urządzeń zgodnie z postanowieniami § 7 
niniejszej Umowy, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 
4.  Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy: 

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
2) wykonanie Umowy za pośrednictwem zapewnionych przez siebie osób z zastrzeżeniem 

§  5 ust 7 gwarantujących należyte wykonanie umowy, 
3) wystąpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za pośrednictwem Wykonawcy o 

wydanie karty wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy 
pracownikom na podstawie imiennych wykazów pracowników poinformowanych o 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

5. Podwykonawca gwarantuje, że osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą 
posiadały aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje 
i szkolenia oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem realizacji umowy 
– Podwykonawca przekaże Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcją 
wskazaną w ust. 3 pkt 7). 

6. Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) pracownicy Podwykonawcy muszą zostać 
przeszkoleni przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie zagrożeń dla zdrowia 
i życia oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku 
z realizacją umowy na terenie odpowiednio właściwego terytorialnie Zakładu Linii 
Kolejowych. Podwykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia wykazu 
pracowników do przeszkolenia do Wykonawcy.  

7. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 
pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych”. 

8. Rozpoczęcie robót należy zgłosić przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16. 
9. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad 
ustalonych w regulaminach prowadzenia robót, przepisach i w instrukcjach 
obowiązujących dla prac wykonywanych na danym terenie. 

10. Podwykonawca zobowiązuje kierownika robót do właściwego osygnalizowania miejsca 
wykonywanych robót przez pracowników Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym 
lub powiadomienia drużyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 
z ograniczeniem biegu pociągu. 

11. Podwykonawca jest zobowiązany jest do stosowania postanowień następujących instrukcji 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i 
magazynowej Im-1, Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali 
kolorowych Im-2, Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3. 

12. Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, zobowiązuje się udostępnić 
do wglądu Ministra właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, właściwej 
w sprawach realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego 
w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe. 
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13. Podwykonawca zobowiązuje się do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym  przez np. 
jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowiązuje 
się także zapewnić udostepnienie przez jego dalszych podwykonawców dokumentów 
związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

14. Podwykonawca gwarantuje, że dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi 
podwykonawcy nie będą zatrudniać (w tym zawierać umów cywilnoprawnych) etatowych 
pracowników Zakładu Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz  
Inwestora (tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w zakresie obowiązków 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

15. Wykonawca wymaga zatrudnienia przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców 
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osób oddelegowanych do 
realizacji Umowy, które będą wykonywały czynności polegające na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w §22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1465) zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy. Podwykonawca zobowiązany jest 
do zatrudnienia ww. osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji Umowy. 
Wykonawca określa następujące czynności jako polegające na świadczeniu pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy: prace związane z wymianą nawierzchni torowej. 

16. Podwykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia 
wykonywania przedmiotu Umowy i na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego w 
terminie 5 dni, przedłoży Wykonawcy dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o 
którym mowa w ust. 13 w szczególności:  
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę;  
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 
4) inne dokumenty (zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy albo w odpowiednich przypadkach poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń) 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Podwykonawcą w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji 
związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie 
z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Przekazania/ udostępnienia Podwykonawcy Terenu Budowy, 
2) przekazania Podwykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robót. Wprowadzenie tych 
regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych należy do PKP Polskie Linie 
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Kolejowe S.A. i nastąpi w terminach i w  trybie obowiązującym przy organizacji 
zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.    

3) dostarczenia Podwykonawcy – w przypadkach tego wymagających, w terminach 
ustalonych przez Strony, niezbędnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentów 
dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej 
Umowy,  

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 
zasadach określonych w § 9 Umowy, 

5) wskazania Podwykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
6) udzielenia Podwykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, 

w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Podwykonawcę jego 
obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest certyfikowanym przewoźnikiem i posiada certyfikat 
bezpieczeństwa PL1020230298. W związku z tym wyroby lub usługi świadczone przez 
Podwykonawcę mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Z tego tytułu 
Podwykonawca ponosi ryzyko wspólne z Wykonawcą za dostarczone wyroby lub usługi.  

 
§ 5 

Zasady wykonywania Umowy 
1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób nie 
powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające 
zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, 
w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 
spowodowanych podczas wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

3. Przekazanie/udostępnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zawarciu umowy 
w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót wymagających zamknięć toru 
krótkotrwałych i niewymagających zmian organizacji ruchu pociągu, natomiast 
w przypadku pozostałych robót najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy 
czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania 
przysługuje Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawcę. Przekazanie/ udostępnienie 
Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania/ udostępnienia 
sporządzonego w jednym egzemplarzu a kopię przekaże do Podwykonawcy.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania/udostępnienia Terenu Budowy Podwykonawca 
potwierdza, że    zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako 
odpowiednie do    wykonywania danych robót. 

5. Wykonawca w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 
prowadzanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 
ich jakości oraz terminowości. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania/udostępnienia Terenu 
Budowy, aż do chwili jego zwrotnego przekazania/udostępnienia, ponosi 
odpowiedzialność za: 
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1) roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robót 
oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane  
z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 
dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi 
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawcę oraz osoby trzecie, 
a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub 
zaniechań Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawców. 

7. W sprawach dotyczących podwykonawstwa mają zastosowanie zapisy § 5 Umowy 
Głównej.   

8. Podwykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdej faktury oświadczeń 
Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców (podpisanych zgodnie z reprezentacją), 
że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 
objętym dana fakturą, zostały opłacone. 

9.  Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 13 dni od daty 
wystawienia ostatniej każdej faktury oświadczeń Podwykonawcy oraz dalszych 
Podwykonawców (podpisanych zgodnie z reprezentacją), że wszystkie należne faktury z 
tytułu realizacji umowy zostały zapłacone.  

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 9 i 10 Wykonawca wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego z 
tytułu danej faktury zgodnie z art. 447 ust. 2 Ustawy.  

11. Podwykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót 
będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

 
§ 6 

Ochrona środowiska 
1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Podwykonawca zobligowany jest 
do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 
wewnętrznymi regulacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, w tym m.in. 
dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcja PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3), a także zgodnie z 
ustaleniami Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawcę robotami, Podwykonawca 
zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Podwykonawca 
odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku 
wystąpienia szkody w środowisku Podwykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań 
w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do 
podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 
Podwykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

3. Przed rozpoczęciem robót Podwykonawca z Wykonawcą i Zamawiającym wspólnie 
przeprowadzi przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów 
przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu 
będzie zgodny z przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 

4. Niezależnie od tego, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza wykorzystać 
materiały i urządzenia, względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie 
koszty związane z ich demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i 
transportem do miejsca  wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PKP Polskie 
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Linie Kolejowe S.A. będą poniesione przez Podwykonawcę w ramach umówionego 
wynagrodzenia.  

5. Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do 
czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli. 
Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe 
podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 
obciążają Podwykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 
przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu.  

6. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą i Zamawiającym lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawcę.  

7. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy 
(w tym również przebudowy i rozbudowy), rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 
odpadów, których wytwórcą będzie Wykonawca lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w 
tym m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych.  

8. Podwykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  
9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 

ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm) oraz jej aktami 
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania 
dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem.  

10. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 
chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

11. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  
1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, 
karty ewidencji odpadów;  

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami.  

12. Podwykonawca w związku z realizacją robót objętych umową przygotowuje i przekazuje 
na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego informację o wytworzonych odpadach 
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i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie  
z instrukcjami wewnętrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

13. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Podwykonawcę będącego 
wytwórcą odpadów.  

14. Obowiązkiem Podwykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska; Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do 
terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 poz. 647). 

15. Kary nałożone na Wykonawcę przez organy kontrolne oraz przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S. A. z tytułu naruszenia obowiązującego prawa oraz przepisów PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku 
działań lub zaniechań Podwykonawcy, obciążać będą Podwykonawcę, który dokona 
zwrotu ich kosztów Wykonawcy.   

16. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury  
należącej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub osób trzecich spowodowane przez 
niego lub jego podwykonawców. Podwykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznej 
naprawy uszkodzeń na własny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury 
powoduje utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraża harmonogramowi robót lub 
odbiorowi robót przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca zastrzega sobie 
prawo usunięcia uszkodzeń na koszt Podwykonawcy, gdy ten nie przystąpi niezwłocznie 
do ich usunięcia. Podwykonawca wyraża zgodę na takie wykonanie zastępcze. 

 
§ 7 

Materiały i sprzęt 
1. Materiał niezbędny do realizacji zadania zapewnia Podwykonawca. 
2. Sprzęt niezbędny do realizacji robót zapewnia Podwykonawca. 
3. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących własnych dokumentów lub 

ewentualnie podmiotu, z którym współpracuje w zakresie utylizacji (zgody 
Zamawiającego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich 
przedstawienia Wykonawcy i Zamawiającemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub 
zezwolenie na transport odpadów lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.   

4. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót 
będą sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta,  
a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Podwykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie  kosztorysowe (dalej: „Wynagrodzenie”) w kwocie netto _ zł (słownie:).  
Wynagrodzenie będzie płatne w trybie podzielonej płatności zgodnie ze stawką podatku 
VAT obowiązującą w dniu wystawienia  faktury. Na dzień zawarcia umowy podatek VAT 
według stawki 23% wynosi _ zł (słownie:). Łączna  kwota wynagrodzenia wynosi brutto 
_zł (słownie:). 

2. Wykonawca ma prawo zmniejszyć zakres robót i usług bez żadnych roszczeń ze strony 
Podwykonawcy. 

3. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 
Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
uzupełniającego, świadczeń zwrotnych, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 
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kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera koszty związane z wykonaniem 
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty 
odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na 
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 
zobowiązany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty 
ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawcę 
w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie protokół 
z dokonanego odbioru częściowego/końcowego podpisany przez odpowiednich 
przedstawicieli obu Stron,  o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzający 
wad oraz obustronnie podpisana Umowa. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru eksploatacyjnego nie 
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek 
części Wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

8. Faktury wystawiane będą na adres: 
Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o. 
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  
Podwykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dostarczy fakturę z załącznikami w wersji 
papierowej na adres siedziby Wykonawcy lub wyśle e-fakturę z załącznikami na 
dedykowany adres mailowy: faktury@zrk-dom.com.pl po uprzednim podpisaniu i 
dostarczeniu Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. W treści 
faktury należy wskazać numer umowy lub zamówienia. 

9. W przypadku, gdy w okresie, kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Podwykonawca 
chciałby dostarczać fakturę poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem 
pierwszej ustrukturyzowanej faktury KSeF, Podwykonawca uzyskał pisemną zgodę 
Wykonawcy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagana zgoda, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Ilekroć Umowa zobowiązuje Podwykonawcę do przesłania wraz z fakturą załączników do 
faktury, Podwykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu KSeF wyśle załączniki do faktur ustrukturyzowanych, które nie mogą być przesłane 
w strukturze faktury na adres faktury@zrk-dom.com.pl podając w tytule wiadomości 
numer ID KSeF dla faktury, której załączniki dotyczą. W strukturze faktury KSeF należy 
ująć numer umowy lub zamówienia. 

11. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
(VAT). 

12. Płatności będą realizowane przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy 
Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. 

13. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

14. W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie 
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na 
stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia 
się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie 
spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 
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Wykonawcy. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Wykonawca 
dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na 
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną 
zwrócone Wykonawcy a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 
odsetek z tego tytułu nie obciążają Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c ustawy 
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm).  

16. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest 
do wartości robót wynikającej z Umowy Głównej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647 
[1] § 3 k.c. 

17. Wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie z zapisem §22 i §22a Umowy Głównej.  
 

§ 9 
Odbiory 

1. Roboty wykonywane w ramach Umowy będą podlegały odbiorom częściowym, 
eksploatacyjnym, końcowemu i pogwarancyjnemu. 

2. Po całkowitym wykonaniu robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy roboty 
i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. 
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez 
Podwykonawcę wszystkich robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

4. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez 
Wykonawcę, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-
mail. Wykonawca dopuszcza możliwość powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie 
o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru. 

5. Po częściowym wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym, jeżeli Strony tak uzgodnią 
dokonywane będą odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiór końcowy danych 
robót będzie mógł zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego 
odbioru eksploatacyjnego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie  
i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upoważnione przez 
Wykonawcę, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został 
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne upoważnione 
przez Podwykonawcę osoby. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty, będące przedmiotem odbioru. 

7. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca obowiązany jest przekazać Wykonawcy 
wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem 
Umowy oraz te, do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, 
w tym: np. dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 
oświadczenia kierownika robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot danego odbioru 
nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia wszystkich 
robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca może odmówić 
dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku 
Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 
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9. Protokół danego odbioru zostanie sporządzony w jednym  egzemplarzu, a kopia 
przekazana do Podwykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące 
udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie 
przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 
robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 
nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 
roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 
odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nie przekazanie 
przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 10, w protokole określony 
zostanie powód odmowy przyjęcia robót przez Wykonawcę oraz wyznaczony termin 
usunięcia wad przez Podwykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron 
do ponownego odbioru. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie  
z ust.11, Wykonawca, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 
Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych  
i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
powiadamiając o tym Podwykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem. 

13. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami  
§ 10 Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i godzina 
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę zgodnie 
z postanowieniami ust. 4.  

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy. 

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 
Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru 
pogwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 
§ 10 

Rękojmia i gwarancja 
1. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Podwykonawcy 
obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 
wynikających z udzielonych gwarancji. 

3. Gwarancja nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, jak 
również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości    
i innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową. 

4. Podwykonawca udziela gwarancji na wykonanie usługi szlifowania szyn w torach i 
rozjazdach na okres od dnia odbioru eksploatacyjnego do dnia odbioru ostatecznego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu 
wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawcę do usunięcia wady 
oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej 
Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej 
pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się 
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w okresie rękojmi lub gwarancji, a Podwykonawca został zawiadomiony przez 
Wykonawcę o ujawnieniu się wady. 

6. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Podwykonawca jest 
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy 
czym w protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin 
usunięcia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej 
usunięcia przez Podwykonawcę. 

7. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

8. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Podwykonawca, w tym 
w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 
miejsce. 

9. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 
10. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady 

w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub 
w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca będzie 
uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 
zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca 
żądając od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

(nie dotyczy) 
 

§ 12 
Odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawcy i Podwykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.4. 

2. Wykonawcy przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, 
według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach: 
1) Podwykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją umowy, względem terminu określonego  

w §2 ust. 1 Umowy, o więcej niż 14 dni. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje 
Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności o której mowa w zdaniu 
poprzednim, 

2) Podwykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją danego Etapu Umowy, względem 
terminów określonych w §2 ust. 1 Umowy, o więcej niż 5 dni. Prawo do odstąpienia od 
Umowy przysługuje Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, 
3) Podwykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty albo sprzeczny z Umową, mimo 
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu. Prawo do odstąpienia od Umowy 
przysługuje Wykonawcy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
4) Podwykonawca wykonuje lub wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem 
Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki 
budowlanej, w szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, 
technologicznych i jakościowych, o których mowa w PFU, mimo wezwania Wykonawcy do 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 
3 dni, terminu. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
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5) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach, 
6) Podwykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy. 
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym 
powziął informację o powierzeniu przez Podwykonawcę realizacji przedmiotu Umowy 
dalszym Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawca na podstawie ust. 2, Podwykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym lub Ustawie, Podwykonawca 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo 
wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu 
na jego przekazanie, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 
przekazania był zobowiązany, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 
których się zobowiązał, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich 
przekazanie, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia (w tym 
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 
i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Podwykonawca 
jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót lub Dokumentacji, a także innych 
czynności objętych przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót lub Dokumentacji, a także innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 
sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych 
czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przejętą przez Wykonawcę część 
Robót gwarancji zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Wykonawcę 
Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 
z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Wykonawcę naliczonych kar umownych oraz 
dochodzenia od Podwykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie 
przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter 
zaliczeniowy.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 
1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych 

przez Wykonawcę Robót i czynności oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. Rozliczenie będzie 
również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, 
gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie RCO, wartość Robót i czynności zostanie 
określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę,   
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2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1, ponosi Strona, która dała 
powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron 
lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

10. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 
postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Wykonawcę rękojmi oraz 
gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te będą obowiązywały 
do dnia zakończenia odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej 
gwarancji. 
 
 

§ 13 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie 
Umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy 
wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Podwykonawcy 
obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar 
umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do 
pkt 5) Umowy, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% 
Wynagrodzenia netto; 

2) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 
w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym  lub częściowym w wysokości 50.000,00 zł za  każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w przypadku wady 
powodującej utrudnienia w ruchu kolejowym; 30.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w 
przypadku innej wady; 

4) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 50.000,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn 
leżących po stronie Podwykonawcy,  

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
dalszym podwykonawcom przez Podwykonawcę – w wysokości  50.000,00 zł za każdy 
przypadek naruszenie; 

6) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w §5 ust  8 i 9 umowy – karę 
umowną w wysokości 2% Wynagrodzenia netto za każde naruszenie, 

7) za niespełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę o której mowa w  
§3 ust. 15 Umowy, Wykonawca jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 5% Wynagrodzenia netto,  

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
z dalszym podwykonawcą lub  zmiany takiej umowy - w wysokości 50.000,00zł za 
każdą nieprzedłożona kopię Umowy lub jej zmiany; 

9) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub 
z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał –   
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w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu 
Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

10) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 
robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 150.000,00 zł; 

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami - w wysokości 100.000,00 zł za każde naruszenie,  

12) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną 
osobę niż zaakceptowana przez Wykonawcę w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie 
na czas prowadzenia Robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z 
nienależytą starannością 50.000,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, 

14) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 
bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 
wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” (niezależnie od kar 
określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia 
nimi Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;  

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu 
odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 6, z tym zastrzeżeniem, że 
kara umowna zastrzeżona w ust. 4 pkt 1) może być dochodzona odrębnie i nie podlega 
łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt  2) – 14), jeżeli podstawą 
do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę 
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. 

6. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto 
z zastrzeżeniem , że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust 4 pkt 1) to 
łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto.  

7. Podwykonawca będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w przypadku odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 
12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje 
prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 
wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie 
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej 
staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje 
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 
wykonywania Robót. 
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14. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą 
w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

2) stan wojenny 
3) stan wyjątkowy 
4) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruch społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym 
5) akty władzy państwowej uniemożliwiacie wykonanie przez Stronę zobowiązań 

umownych   
15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie. 

 
§ 14 

Zakaz cesji 
Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Podwykonawcy 
nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej  na 
piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 

 
§ 15 

Zmiany Umowy 
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:  

1) zmian korzystnych  dla obu Stron niniejszej Umowy lub 
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań Zamawiającego lub 
3) zmian przepisów prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub 
4) zmian terminów jej realizacji, w sytuacji w której z niezawinionych przez 

Podwykonawcę okoliczności, dotrzymanie terminów nie jest możliwe lub 
5) zmiana UG nr 54/205/0011/23/W/I.  

 
§ 16 

Przedstawiciele Stron 
1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Wykonawca wyznacza następująca osobę:  
Dariusz Gostrowski, tel.  573 000 665, e-mail d.gostrowski@zrk-dom.com.pl 

 
2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Podwykonawca upoważnia: 
 
___________________________________________________________________ 

 
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone  drugiej Stronie na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 17 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące przez cały okres 
realizacji przedmiotowych robót. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca przedłoży 
stosowną polisę, wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składek.  
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2. Wykonawca ubezpieczył kontrakt zgodnie z wymaganiami PLK S.A. określonymi w 
§14 Umowy Głównej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej określająca zakres i wysokość 
ubezpieczenia dostępna jest do wglądu u Wykonawcy. Podwykonawca poniesie koszty 
dokonanego przez Wykonawcę ubezpieczenia, w wysokości proporcjonalnej do wartości 
realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do wartości Umowy Głównej, a Wykonawca 
wystawi notę obciążeniową na odpowiednią kwotę. 
 

§ 19 
Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązane są traktować wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Strony nie użyją tych informacji do innych celów niż 
związane z realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez pisemnej zgody 
drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywów po wygaśnięciu 
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania. 

3. Odpowiedzialność Stron wynikająca z nieuprawnionego udostępnienia tajemnicy 
przedsiębiorstw Zamawiającego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). 
4.  Podwykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 
jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. 
„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 
Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA https://www.plk-sa.pl/klienci-ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki 

§ 20 
Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową, będą składane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane 
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się 
powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed 
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji 
Umowy za skuteczne. 

 
 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   
dla Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy 
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 
niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia 
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygać będzie  
sąd  powszechny miejscowo właściwy dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 RCO 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur 

drogą elektroniczną   
Załącznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji - Karta Gwarancyjna 
Załącznik nr 4  Wzór Protokołu odbioru robót 
Załącznik nr 5  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 
Załącznik nr 6a Informacje RODO dla podpisujących 
Załącznik nr 6b Informacje RODO dla biorących udział w wykonywaniu 
Załącznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót 

Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.     
Załącznik nr 8  PFU UG  
Załącznik nr 9  SWZ UG   
 
 
Za Wykonawcę:      Za Podwykonawcę: 



Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy oraz rękojmi za 
wady lub gwarancji nr [●] 

 
 
GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●], 
 
 
BENEFICJENT: 
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669 
Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 
BDO 000174856 
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, 
NIP 7792157760, REGON 634195317 
 
PODWYKONAWCA: [●] z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer 
NIP [●], 
[Konsorcjum w składzie:] 
[Lider:] 
[Partner:] 
 
Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa 
podmiotu], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Podwykonawcę umowy numer 
[●], która ma być zawarta pomiędzy Podwykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”. 
 
Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków 
prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do 
Gwaranta, każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]),                 
w tym: 

1) do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) oraz roszczeń z tytułu 
niezapewnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na żądanie złożone                  
w okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [●] włącznie, 

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji (w tym z tytułu kar umownych)  oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●] 
do dnia [●] włącznie. 

 
 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta                
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego żądania 
zapłaty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierającego 
oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo nieusunięcie wad albo niezapewnienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z Umową.  
 



Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [●] („Termin 
ważności”). 
 
Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi, najpóźniej w ostatnim dniu Terminu 
ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]: 

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem 
tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do 
reprezentowania Beneficjenta, lub 

2) bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, 
że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania 
Beneficjenta, lub 

3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem przez notariusza lub radcę prawnego 
lub adwokata własnoręczności podpisów osób podpisujących żądanie zapłaty, przy czym 
żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub przez osoby nieujawnione              
w Krajowym Rejestrze Sądowym mające uprawnienie do reprezentowania Beneficjenta na 
innej podstawie, w szczególności w postaci stosownego pełnomocnictwa lub stosownej 
uchwały, z zastrzeżeniem, że przypadku podpisania żądania przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Beneficjenta, ale nieujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do 
żądania zapłaty należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienie do 
reprezentowania Beneficjenta, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej za zgodność                          
z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego lub adwokata.  

 
Żądanie zapłaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie 
z Krajowym Rejestrem Sądowym lub przez osoby nieujawnione w Krajowym Rejestrze 
Sądowym mające uprawnienie do reprezentowania Beneficjenta na innej podstawie,                    
w szczególności w postaci stosownego pełnomocnictwa lub stosownej uchwały,                                       
z zastrzeżeniem, że przypadku podpisania żądania przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Beneficjenta, ale nieujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, do żądania 
zapłaty należy dołączyć plik elektroniczny zawierający aktualny dokument potwierdzający 
uprawnienie do reprezentowania Beneficjenta i przesłane najpóźniej w ostatnim dniu Terminu 
ważności niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [●]. 
 
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności 
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 

 
Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
1)  gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi                 

w Terminie ważności Gwarancji, 
2)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych                   

w Gwarancji, przed upływem Terminu jej ważności, w formie oświadczenia podpisanego 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi                    
w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty, 

3)  gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,  



4)  zwrócenia  Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności 
poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania 
zapłaty. 

 
Gwarant się zgadza, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub               
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 
Beneficjentem a Podwykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem 
Podwykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją                    
o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla 
składania żądania zapłaty.  
 
Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę 
trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu 
i jurysdykcji sądów polskich.  
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Beneficjenta. 
 
Gwarancję sporządzono w formie elektronicznej i opatrzono kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym oraz elektronicznym znacznikiem czasu.  
 
Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Gwaranta. 
 


