
 

str. 1 
 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ……… r. pomiędzy: 

 

Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta 

Mirków, REGON 931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowaną przez: 

Pana Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka 

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Długołęka – Pani  Karoliny Ożóg 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a   

………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 

(znak: …………. ) prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art. 

275 pkt 1) ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Wykonawca 

przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 

wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 

0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 

0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, 

kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową 

kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”. 

 dalej przedmiot umowy. 

1.  Przedmiotem umowy są następujące prace: 

1) Roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 
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1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 

0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 

1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą 

gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 

wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału 

technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz 

przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”, wg. 

poniższego zakresu: 

1) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych 

2) wykonanie podbudowy drogi, 

3) wykonanie nawierzchni  drogi,  

4) wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji,  

5) wykonanie krawężników i obrzeży,  

6) wykonanie kanalizacji deszczowej, 

7) wykonanie humusowania z obsianiem trawą, 

8) wykonanie pionowej regulacji studzienek dla włazów kanałowych, dla 

zaworów wodociągowych, gazowych ,teletechnicznych, 

9) wyniesienie w terenie tymczasowej organizacji ruchu, 

10) wyniesienie w terenie organizacji ruchu docelowego, 

11) wykonanie wycinki drzew,  

12) wykonanie kanałów z rur PCV, 

13) wykonanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych, 

14) wykonanie kanału technologicznego, 

15) wykonanie przebudowy sieci SN i NN, 

16) wykonanie budowy oświetlenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania aktualizacji uzgodnienia 

Organizacji Ruchu Tymczasowej oraz Organizacji Ruchu Docelowego.  

Wykonawca zobowiązany jest - w całym okresie trwania umowy, 

zapewnić dojazd i dojście do obiektu przedszkolno – żłobkowego 
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znajdującego się przy ul. Wrocławskiej w Kiełczowie.  

2. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji 

projektowej (projekt wykonawczy) oraz w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) sporządzonych przez: 

„DROGTIM” Adam Pawłucki z siedzibą: ul. Spokojna 14 , 55-093 Kątna  

w skład której wchodzi: 

1) projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu , 

2) projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

4) przedmiary robót, 

3. Zamówienie jest realizowane przy udziale środków Powiatu 

Wrocławskiego w kwocie w wysokości 500 000,00 zł. brutto. W 

związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i 

wykonania do końca roku 2022 robót budowlanych zatwierdzonych 

harmonogramem rzeczowo – finansowym w minimalnej kwocie w 

wysokości 500 000,00 zł. brutto. Zamawiający zwraca uwagę, iż brak 

wykonania niniejszego warunku, może spowodować utratę środków z 

Powiatu Wrocławskiego, co w konsekwencji spowoduje, iż 

Zamawiający będzie miał roszczenie o naprawienie tej szkody od 

Wykonawcy.  

4. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegającą 

w drodze sieć wodociągową. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w 

infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni zapewniony był do 

nich swobodny dostęp.  Obecny podczas przekazania placu budowy pracownik 

ZUK Sp. z o. o. dokładnie określi przebieg w/w sieci w terenie. 

5. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające 

w drodze przewody drenarskie. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w 

infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni nie było zakłócone 

ich prawidłowe funkcjonowanie. 

6. Wykonawca wystąpi oraz uzyska (jeżeli przepisy tego wymagają) zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi zgodnie z wymaganiami 
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określonymi w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst 

jednolity DZ. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) wraz z projektem 

zabezpieczenia robót na 10 dni przed ich rozpoczęciem. 

7. Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy 

muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki 

określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) – dalej „Prawo Budowlane” oraz m.in. 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966). 

8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji 

projektowej, dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. 

9. W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź 

ruchomych zabytków archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć znalezisko przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie 

powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

Zamawiającego. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania 

wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwoleniem 

Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie odkryte przedmioty 

zabytkowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. 2020 poz. 282).  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie w terminie do 12 

miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. najpóźniej do 

dnia ….................................... r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania 

przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez Kierownika Budowy w 

dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z 
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załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu 

zamówienia wynikającego z postanowień umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 

7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 

30 dni przed upływem terminu realizacji zadania (wraz z 

przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli okoliczności te wystąpiły 

później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie. 

4. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku skrócenia 

terminu realizacji inwestycji oraz wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń 

przypadkowych będących niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: temperatury powietrza poniżej 0st.C, wiatr uniemożliwiający 

pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów 

deszczu. Fakt ten powinien zostać udokumentowany wpisem kierownika robót 

do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i 

jednocześnie powinien zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

4) niewypałów i niewybuchów; 

5) wykopalisk archeologicznych; 

6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 

lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót 

lub zamówień dodatkowych; 

8) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 
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wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 

terminu realizacji; 

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

10) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia; 

11) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą 

w drodze pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym że 

okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub 

postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie 

możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty 

zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

6. Opóźnienia o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 8) muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji 

przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu 

umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie 

zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu 

umowy. W celu dokończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie do 7 dni, 

protokolarnie przekazać Zamawiającemu lub wskazanemu przez 

Zamawiającego wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) plac budowy oraz 
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wszelką dokumentację projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w 

jego posiadaniu, niezbędne do należytej oceny wykonanych robót oraz  

niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

8. W sytuacji gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do protokolarnego przekazania 

Zamawiającemu placu budowy oraz dokumentów wymienionych w ust. 7, 

Zamawiający sporządzi protokół przy udziale Inspektora nadzoru i przedłoży 

go Wykonawcy. 

§ 3 

Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie 

materiały, urządzenia i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a 

niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe ogółem 

w łącznej wysokości: 

wynagrodzenie ogółem netto w wysokości:  ………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………/100 ) 

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………………………………. zł 

(słownie: ……………………………………………./100) 

wynagrodzenie ogółem brutto w 

wysokości: ………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………../100) 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane z 

uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego określonych w 

pkt 1) i 2) niniejszego ustępu w szczególności należy uwzględnić je w 

sporządzonym harmonogramie rzeczowo finansowy, o którym mowa w § 6 

ust. 3: 

1) kwota, jaką Zamawiający może wypłacić Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w zakresie realizacji 

przedmiotowej inwestycji w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty: 
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750 000,00 zł brutto, ale nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł. 

brutto  

2) w roku 2023 zostanie wypłacona pozostała należna kwota 

wynagrodzenia za wykonanie pozostałej części robót budowlanych 

zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji (wynikająca z  

prawidłowej realizacji umowy). 

Wykonawcy z powyższego tytułu nie przysługują żadne inne dodatkowe 

roszczenia w zakresie wynagrodzenia.   

3. Wykonawca oświadcza, że oferowana kwota ogółem netto zawiera wszelkie 

materiały, urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy oraz uwzględnia w całości zakres prac, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy, została określona przy następujących czynnikach 

cenotwórczych: 

R - stawka roboczogodziny  -  zł 

Kp - koszty pośrednie  -  % 

Kz -  koszty zakupu  -   % 

Z - zysk    -  % 

6. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest 

kosztorys ofertowy uproszczony uwzględniający ewentualne zmiany 

dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowią 

integralną część umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej 

wynagrodzenie określone w ust. 1, skalkulował wszystkie składniki 

wpływające na cenę ostateczną, tj. m. in.: 

1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi 

wymaganymi uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z o.o., ZUDP, Tauron 

Dystrybucja S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, Nadzór 

archeologiczny, Nadzór przyrodniczy i dendrologiczny itp. 

2) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację i 

utrzymanie zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia, 
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technologię wykonania, konieczne materiały, sposób montażu i inne 

czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy; 

3) nadzór nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy; 

4) pisemne informowanie właścicieli nieruchomości leżących w sąsiedztwie 

odcinka drogi, który będzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w 

terminie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne 

porządkowanie miejsc wykonywania prac i dróg dojazdowych; 

6) prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

7) obsługę geotechniczną, geodezyjną i laboratoryjną; 

8) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej; 

9) natychmiastowe usuwanie w sposób trwały, poprzez przywrócenie stanu 

pierwotnego, wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót; 

10) utrzymanie dróg w trakcie robót budowlanych w stanie umożliwiającym 

przejazd i przejście dla ruchu kołowego i pieszego, zgodnie z projektem 

organizacji ruchu zastępczego; 

11) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót; 

12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne 

przepisy nakładają obowiązek opracowania planu BIOZ); 

13) wywóz, składowanie i utylizację odpadów; 

14) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych 

dokumentacją projektową i przepisami; 

15) koszt wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-

naprawczy oraz wyposażenie dodatkowe; 

16) zabezpieczanie i ponowne łączenie istniejących przewodów drenarskich; 

17) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

18) inne opłaty np. nadzór instytucji, np. Tauron Dystrybucja S.A., inne opłaty 
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np. za zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, wszelkie 

konieczne badania jakości np. zagęszczenia gruntu, gruntu z wykopów, 

itp. 

19) koszty zakupu, dostarczenia i właściwego zastosowania materiałów, 

urządzeń i środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę i czynniki cenotwórcze 

wskazane w ust. 2 zostały ustalone na okres trwania umowy. 

7. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, 

których zakres, sposób wykonania i/lub ilość (dotyczy to również 

materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu 

wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji 

projektowej (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 10) – dalej „roboty 

zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia 

odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o 

zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do 

akceptacji Zamawiającego. Do realizacji robót zamiennych Wykonawca może 

przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Roboty zamienne rozliczne będą na podstawie kosztorysu zamiennego. 

Wycena ich wykonania powinna być oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze 

zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku ich braku o 

średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” 

aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów 

bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD); 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz 

wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

8. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić, na 

piśmie, swoje pisemne stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 6. 
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9. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, 

informuje o możliwości wstrzymania robót budowlanych w określonym 

zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska. 

10. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz zamiennego, 

(stanowiącego załącznik do protokołu odbioru końcowego), sporządzonych na 

podstawie kosztorysu ofertowego (uwzględniającego ewentualne zmiany 

dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzględniających faktycznie 

wykonane ilości robót wyliczone w oparciu o prowadzoną książkę obmiarów, 

weryfikowaną przez Inspektora Nadzoru (pisemnie przyjęte na podstawie 

protokołów odbiorów) pomnożone przez wskaźniki cenotwórcze, określone w 

ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostały zgłoszone i pisemnie zatwierdzone 

przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysie zamiennym oraz 

powykonawczym a także w dokumentacji powykonawczej należy również 

uwzględnić zmiany zatwierdzone przez Zamawiającego, które nie powodują 

zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamianę materiałów lub urządzeń). Zmiana 

ostatecznego wynagrodzenia  ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu do umowy.  

11. Wszelkie roboty i zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a 

których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza 

robotami wskazanymi w ust. 6) – dalej „Zamówienia Dodatkowe”, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora Nadzoru oraz 

wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), 

a do ich wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść 

niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).  

Zamówienia dodatkowe rozliczne będą na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. Wycena ich wykonania powinna być oparta o ceny i 

wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w 

przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w 

katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji 

kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w 

katalogach SEKOCENBUD); 
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12. Zamówienia i roboty dodatkowe, których konieczność wykonania, 

potwierdzona przez Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu 

umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartości zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii 

i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiając Zamawiającemu,  

przed przystąpieniem do ich realizacji, do akceptacji, kosztorys szczegółowy 

ich wykonania sporządzony według zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio 

sprawdzony przez inspektora nadzoru. 

13. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach i przy braku dostępności pierwotnych 

materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową, zastąpienie 

ich nowymi materiałami lub urządzeniami, o parametrach nie gorszych od 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający, przy 

opinii inspektora nadzoru. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub 

urządzenia odbywać się będzie również  na podstawie kosztorysu zamiennego 

opisanego w ust. 6. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z 

wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą 

umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części 

zamówienia): teletechniczna, elektryka oświetlenie, elektryka kolizje 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze 

podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza 

powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego 

przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie 

nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy 

określonego w ust. 1 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy 

Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie 

osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust. 1 pkt 5-7). 



 

str. 13 
 

 

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z 

dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, 

gdy: 

1) umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 

zleconej podwykonawcy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza 

termin wskazany w § 2 niniejszej umowy; 

4) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz 

Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w swz, 

7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż 

wartość tych robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeń 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
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przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację 

projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio 

przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, 

w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej 

zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu 

jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się 

ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 
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zleconej Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

14. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług, której nie obejmuje obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz 

ze wskazaniem podstawy wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii 

Zamawiającemu. 

15. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem 

przedkładający. 

16. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 

3-15 dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

17. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo 

winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

18. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

Płatności 

19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, 

potwierdzenie przekazania gotówki itp.) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej 

zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

20. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający 
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dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyłącznie gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

pisemnie wezwać Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma 

Zamawiającego. 

23. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w 

ust. 20, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
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terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do 

ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy 

albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

25. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, spełnił świadczenie na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, 

Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

26. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia. 

Kary umowne 

27. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu 

zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100), 

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
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1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia określonego w ust. 8 i ust. 12, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający 

zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 

000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

28. Kary umowne, o których mowa w ust. 25 mogą być potrącane z faktury 

VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach 

ogólnych. 

Odstąpienie od umowy 

29. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 18, 

2) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, 

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niż wskazanym w 

ust. 2,   

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 4 

miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie.     

30. Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy. 

31. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie własne. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej 

przez siebie z podwykonawcą. 

33. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

§ 5 
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Zasady wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją techniczną, projektem budowlanym, STWiOR oraz zgodnie z 

technologią wskazaną przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, 

wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, z należytą 

starannością uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy oraz 

kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności i przynależnych do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego nadzoru nad realizacją 

prowadzonych prac poprzez stałą obecność na budowie Kierownika Budowy 

lub Robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót 

określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w 

dokumentów: 

1) umowa 

2) dokumentacja projektowa 

3) oferta Wykonawcy 

4) specyfikacja warunków zamówienia 

§ 6 

Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika budowy o przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli przepisy to przewidują) do sporządzenia i 

przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno 

nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego najpóźniej w 

dniu przekazania placu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o 

ewentualnych zmianach koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym oraz do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego 

harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej (poza mapami powykonawczymi), po sprawdzeniu jej 

kompletności przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia map powykonawczych 

wydanych przez Powiatowy Zakład Katastralny (w 3 egzemplarzach) w 

terminie do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia przekazania placu 

budowy przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy na 

podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej 

uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 

ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu przetargowym. 

8. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jeżeli przepisy tego wymagają) projekt 

zabezpieczenia robót dla zajęcia pasa drogowego u Zarządcy drogi zgodnie z 

ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1376 z późn. zm.).Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie stałej 

obsługi geodezyjnej oraz archiwizowanie geodezyjnych szkiców tyczenia i 

powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych wykonanych robót. 

§ 7 

Wykonanie przedmiotu umowy 
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1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w obecności Wykonawcy, 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem 

protokołu przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po 

protokolarnym przekazaniu placu budowy jednak nie później niż w ciągu 14 

dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy. 

Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga 

potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot 

niniejszej umowy w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) 

wszelkich materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych do 

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji technicznej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków 

zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., ZUDP, TAURON 

Dystrybucja S.A., Starostwem Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile 

występują. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić wszystkie instytucje, które 

wydały uzgodnienia, o których mowa w ust. 5, o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

7. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli 

elektroenergetycznych Wykonawca ma obowiązek prowadzić pod nadzorem 

Rejonu Energetycznego. 

8. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zarówno 

uwidocznione i nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien 

zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić 
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Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane podmioty oraz 

naprawić uszkodzenie na własny koszt, pod nadzorem odpowiednich 

instytucji i przekazać Zamawiającemu stosowne protokoły odbioru po ich 

naprawie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru o wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie później niż w 

terminie do 24 godzin od chwili ich napotkania oraz niezwłocznego ich 

zabezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest 

do ich niezwłocznego naprawienia, lecz nie później niż w terminie do 5 dni od 

ich uszkodzenia, na własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i 

sporządzić protokół z ich naprawy. Protokół odbioru naprawy przewodów 

drenarskich należy przekazać Zamawiającemu przy najbliższym odbiorze 

częściowym. 

10. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony 

środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia 

robót. 

11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze 

zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach, i ma obowiązek zagospodarowania 

powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach 

i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.). 

12. Wykonawca, oprócz badań wymaganych przez zapisy dokumentacji 

projektowej, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek 

przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do 

wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków 

dotyczących zmiany materiałów, sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu. 

14. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia 

mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów 

eksploatacji przez cały okres trwania budowy. Do Wykonawcy należy 
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ewentualne zawarcie umów na dostarczenie mediów (m.in. energii 

elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu 

umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami 

postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu 

budowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiałów i 

środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w 

terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu dróg w sposób 

zapewniający dojazd i dojście do wszystkich obiektów zlokalizowanych w 

rejonie budowy (szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych oraz w 

dni wolne) ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, chyba, że z 

przyczyn technicznych (związanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) 

jest to niemożliwe i zostanie potwierdzone to przez inspektora nadzoru. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać 

w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego przejazdu, dojazdu, 

dojścia, o którym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych 

powyżej), Zamawiający lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (fax, e-

mail, ePuap) Wykonawcę do wykonania wskazanych czynności (tj. 

zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojścia) w ciągu 2 godzin od momentu 

przekazania wezwania. 

Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie (pismo, 
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fax, e-mail) Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbioru 

odpadów komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostępu przez 

firmę wykonującą tą usługę na zlecenie Gminy Długołęka w terminach 

określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

21. Harmonogram wywozu odpadów oraz dane firmy działającej na zlecenie 

Gminy Długołęka zostaną przekazane Wykonawcy jako załącznik do protokołu 

przekazania placu budowy dla przedmiotowej inwestycji, a każde następne 

harmonogramy będą przekazywane Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne 

harmonogramy dostępne są na stronie http://dlugoleka.bip.net w zakładce 

„Ochrona Środowiska”. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

mieszkańców o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o 

ewentualnym wystąpieniu awarii oraz czasowym zamknięciu drogi (z 

uwagi na rodzaj prowadzonych prac). 

Zamawiający obliguje Wykonawcę by informacje w zakresie podanym 

powyżej były przekazane mieszkańcom w formie pisemnego ogłoszenia 

umieszczonego w określonym obszarze miejscowości, w którym wykonywane 

są roboty budowlane oraz w najbardziej dostępnych miejscach w danej 

miejscowości, jak również innej pisemnej formie dowolnie wybranej przez 

Wykonawcę. Wskazana forma informowania mieszkańców pozwoli na 

uniknięcie konfliktów i nieporozumień oraz umożliwi mieszkańcom możliwie 

jak najsprawniejsze poruszanie się po obszarze na którym wykonywane są 

roboty budowlane. 

23. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą 

pisemną. Strony dopuszczają dokonanie ustaleń faksem lub droga 

elektroniczną (e-mail, ePuap).  

24. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów  ubezpieczeniowych, 

zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie później niż od daty 

podpisania niniejszej  umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od 

http://dlugoleka.bip.net/
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zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w 

wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę 

gwarancyjną równą, co najmniej wartości kontraktu. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólna tj. dla wszystkich 

prowadzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być 

mniejsza niż 150 % wartości przedmiotu umowy wskazany w § 3 ust. 1. 

25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia podpisania umowy 

przedstawić Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w 

ust. 24 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki 

ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

przedłużenie polisy ubezpieczeniowej  do 7 dni od ostatniego dnia 

obowiązywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki 

ubezpieczeniowej. W przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie 

uiszczenia każdej raty składki w terminie do 7 dni od upływu terminu 

płatności danej raty.  

§ 8 

Odbiór robót i protokoły odbioru robót 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbędą się w 

terminie do 5 dni od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez 

Kierownika Budowy lub Kierownika robót, o gotowości do odbioru z 

jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory 

zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez 

Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Odbiory częściowe potwierdzające zakres ilościowy i jakościowy 

wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbędą się w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 
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zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wykonanych prac 

w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowości do 

odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy lub 

Kierownika robót, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

dokonanym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, po dokonaniu 

czynności jw. 

3. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru 

końcowego, potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku 

budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną potwierdzone protokołami 

odbiorów podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego. 

5. Odbiory, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone protokołami 

potwierdzającymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 

6. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez Wykonawcę, Kierownika Budowy oraz komisję 

odbiorową  Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo, 

w przypadku obecności w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z o.o. z/s 

w Kiełczowie, sołtysa wsi, radnych danego okręgu (jeżeli będą uczestniczyli w 

odbiorze końcowym). 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności 

odbiorowych wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub 

odstępujący od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie 

dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę 

służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich 

usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy 

wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego 

zgłoszenia faktu zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie 
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przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 3 i 4. W razie ponownego stwierdzenia 

wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że Zamawiający skorzysta z 

uprawnienia określonego w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.  

8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) do protokołu odbioru częściowego:   

a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza wykonanych prac; 

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy 

c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ; 

d) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on 

sporządzony). 

e) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie 

CD/DVD (dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk 

winien zawierać raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili 

poziomych odcinków, pomiary odległości z dokładnością do 1 cm oraz 

zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. Raport i zawarte w nim opisy winny być 

zgodne z obowiązującymi normami; 

 

2) do protokołu odbioru końcowego: 

a) komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę oraz 

oświadczenie geodety o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

projektem zagospodarowania terenu; 

b) końcowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

c) komplet szkiców inwentaryzacji powykonawczych sporządzony przez 

geodetę, 

d) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on 

sporządzony). 
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e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, a w przypadku zmian nieistotnych, 

potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, według art. 57 

ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego; 

f) dziennik budowy (z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego 

oraz użytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierowników 

branżowych oraz Inspektora(ów) Nadzoru) 

g) projekty budowlane zatwierdzone będące załącznikami do dokonanych 

zgłoszeń przystąpienia do robót budowlanych (wyjściowe); 

h) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami 

nieistotnymi (a w razie potrzeby także uzupełniającym opisem) 

potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru; 

i) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru; 

j) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przedmiotem 

umowy, STWiORB obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

k) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do 

zgłoszenia zakończenia budowy, których zakres wynika m.in. z treści 

art. 57 Prawa Budowlanego, 

l) oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do 

Powiatowego Zakładu Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem 

zagospodarowania terenu wraz z potwierdzeniem złożenia szkiców w 

Powiatowym Zakładzie Katastralnym; 

m) komplet protokołów: 

1) protokół odbioru ZUK Sp. z o.o. 

2) protokół odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia 

drogowego, prób rezystancji, itp. 

3) prób szczelności rurociągów, 

4) protokół odbioru Polska Spółka Gazownictwa 
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5) protokół odbioru Orange Polska S.A. 

6) Protokół pomiaru stopnia zagęszczenia podbudowy dróg 

7) protokoły naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie 

sporządzony) 

n) certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego, 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ; 

o) karty gwarancyjne na armaturę oraz pozostałe zamontowane 

urządzenia, 

p) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na 

płycie CD/DVD (dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji 

deszczowej), wydruk winien zawierać raport w postaci graficznej i 

tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiary 

odległości z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych 

uszkodzeń. Raport i zawarte w nim opisy winny być zgodne z 

obowiązującymi normami; 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty 

budowlanej 

1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji: 

1) na wykonane roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 pkt 1 – na 

okres ……..-miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), (nie krótszy niż 36  

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy) od dnia zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 i 2); 

2) Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony 

niniejszą umowę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i 

gwarancji co najmniej trzech przeglądów gwarancyjnych: 

1) pierwszy przegląd w 13 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

2) drugi przegląd w 24 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

3) trzeci przegląd w 35 – tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji 
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Wykonawcy, 

4) czwarty przegląd w 47 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji 

Wykonawcy, o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja ; 

5) piąty przegląd w 59 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji 

Wykonawcy, o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja. 

Przeglądy gwarancyjne obywać się będą przy udziale Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do przeprowadzenia  przeglądów w terminach, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1-5. Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz 

sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną sporządzone przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostaną 

przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty ich sporządzenia   

5. Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już roboty 

budowlanej, będącej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji 

umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie 

maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej (w tym 

naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich)  w trakcie realizacji umowy, 

podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie 

do 14 dni od dnia zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie 

w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor 

Nadzoru i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na 

uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. 

7. Usunięcie zgłoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów 

drenarskich) zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym 

przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój 

wyłączny koszt wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich)  

powstałych z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i 
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stwierdzonych przez nadzór w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz 

w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodów 

drenarskich) w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony 

jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy i 

może potrącić kwotę należną z tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. W przypadku gdy koszt usunięcia wady przekroczy wartość kwoty 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy określonej w 

§ 14 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami jej 

usunięcia. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane droga pisemną. 

Strony dopuszczają dokonanie zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną 

12. Korzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi nie ma wpływu na 

uprawnienia wynikające z gwarancji. 

§ 10 

Faktury i ich rozliczanie 

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowi: 

protokół odbioru częściowego, a końcowej protokół odbioru końcowego - z 

załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 8. 

6. Wykonawca składa faktury częściowe zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, ale nie częściej niż raz na miesiąc 

(chyba, że Zamawiający postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 

8 ust. 2 zd. 2 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność 

modyfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, bezwzględnym 

obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego 

oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 

7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany 

harmonogramu. 

8. Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następujące: 
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1) fakturowane częściowo roboty nie mogą przekroczyć w sumie 90% 

wartości umownej brutto wykonanych robót budowlanych; faktury 

częściowe należy wystawiać nie później niż na 7 dni przed dniem 

wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2 

zd. 2; 

2) pozostała kwota może być zafakturowana po odbiorze końcowym i 

dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej (za wyjątkiem map 

powykonawczych) wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 8 

ust. 8 pkt 2 umowy). 

5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę 

Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego lub 

końcowego wg warunków płatności (faktura  musi zostać złożona do 20-ego 

każdego miesiąca w tutejszym Urzędzie) – w terminie do 30 dni od dnia 

złożenia u Zamawiającego. Do faktury należy załączyć: 

1) protokół odbioru częściowego/ końcowego (bez załączników), 

2) w przypadku faktury końcowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o 

którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, 

3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania 

przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.) 

4) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia w całości za wykonane roboty. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie 

liczonych od wartości nieterminowo opłaconych faktur za każdy dzień 

opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 19 zd. 2 i ust. 21. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można 

zweryfikować (w szczególności numery rachunków bankowych) na Białej 

Liście Podatników. 
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8. Wykonawca oświadcza, że podlega pod …..................................... Urząd 

Skarbowy w ….................................., ul. …......................   …....,   ….. - 

........    ….....................….... . 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu 

niniejszej umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. Wykonawca obowiązany jest okoliczność tą oznaczyć na fakturze w 

postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do odsetek od 

nieterminowej zapłaty należności w przypadku zwrotu przez bank środków z 

tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście 

Podatników VAT. 

11. Faktury winny być dostarczane na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl lub 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Platformy” na adres: 

brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEPPOL NIP 911-11-02-754. 

§ 11 

Nadzór nad przedmiotem umowy 

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy 

pełnić będą Kierownik Budowy oraz kierownicy robót posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności:  

1) drogowej bez ograniczeń, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i  elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany 

będzie przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Nadzór merytoryczny ze strony zamawiającego nad tokiem prac sprawowany 

będzie przez Panią Gabrielę Wiercińską – Gł. specjalista ds. Inwestycji i 

Remontów/lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego. 
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4. Nadzór autorski nad tokiem prac sprawowany będzie przez Pana Adama 

Pawłuckiego: „DROGTIM” Adam Pawłucki z siedzibą: ul. Spokojna 14 , 55-

093 Kątna  

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 29 

niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 456 pzp.),  

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez 

okres dłuższy niż 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich 

dokumentów w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby 

dotychczas uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, posiadającej 

stosowne uprawnienia na inną osobę posiadającą takie uprawnienia. 

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym w 

ust. 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy 

Zamawiający mimo należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego 

miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury, 

Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 2 

miesięcy  od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz 

robót w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych 

spowodowanego odstąpieniem od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających; 

4) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej w 

terminie 7 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wybudowane; 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego w 

umowie, jako termin zakończenia robót (§ 2 ust. 1 i 2 umowy), 

2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 2 ust. 7 zd. 3 – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w 

trakcie realizacji zadania, przy odbiorach częściowych, przy odbiorze 

końcowym oraz w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi za wady, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 6, 

4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia 

kierownika budowy o przejęciu obowiązków, w wysokości 500,00 zł 

brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1, 

5) z tytułu zwłoki w powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o 

fakcie napotkania przewodów drenarskich oraz ich zabezpieczeniu 
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w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1 

umowy, 

6) z tytułu zwłoki w naprawieniu przewodów drenarskich w przypadku 

ich uszkodzenia w wysokości 1 500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd. 2 umowy, 

7) za zwłokę w uporządkowaniu placu budowy, o którym mowa w § 7 

ust. 18 w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za zwłokę w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy, o którym 

mowa w § 7 ust. 19 w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta 

złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną od upływu 2 

godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 

19, 

9) z tytułu niezapewnienia firmie działającej na zlecenie Gminy 

Długołęka możliwości wywozu odpadów komunalnych w terminach 

wskazanych w harmonogramie, w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od 

dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla każdej posesji, 

z której niemożliwy będzie odbiór odpadów w dniu wskazanym w 

harmonogramie, 

10) z tytułu zwłoki w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w 

wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 

ust. 6, 

11) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o 

pracę  określonego w § 15 umowy w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset 

złotych 00/100)  za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, 

12) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu planu BIOZ ( jeżeli odrębne 

przepisy przewidują sporządzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokości 

500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych 00/100)  za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu 

rzeczowo- finansowego  lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100)  za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu ustalonego na 

przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zmienionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana 

będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 30% 
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wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust.1 pkt 1.   

3. Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych. Kary umowne, o 

których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogą być potrącane z  Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych. Tym 

samym Wykonawca  wyraża zgodę na to, że Zamawiający ma prawo 

pomniejszania kwoty wymagalnego Wynagrodzenia o wysokość naliczonych 

kar umownych. Na potrzeby takiego potrącenia strony przyjmują, że 

wymagalność kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o 

ich naliczeniu. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej określonej w ust. 2 nie 

wyklucza naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 za każde zdarzenie 

zwłoki, aż do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa którąkolwiek z kar 

umownych zastrzeżonych w umowie, bądź szkoda powstała z przyczyn innych 

niż te dla których zastrzeżono kary umowne. 

6. Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Strony nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.  

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania przedmiotu umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% 

wartości umowy określonej w  § 3 ust 1 tj. …............................................zł 

(słownie:....................................................zł 00/100). 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 i w 

terminie wskazanym w ust. 1, przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonane: 

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana została bez wad - od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

b) w przypadku gdy w protokole odbioru końcowego wykazano wady - 

od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru potwierdzającego 

usunięcie wad wskazanych w protokole końcowym; 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 

15-tym dniu po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji za wady, liczone 

dla uprawnienia które skończy się później. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez 

zwrócenie kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie 
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oryginału dokumentu stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie 

zabezpieczenia po upływie okresu, na które miało być wniesione, bez potrzeby 

fizycznego zwracania dokumentu. 

3. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia 

okresu rękojmi i gwarancji za wady określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na 

cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 

9. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w 

Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 

0004. 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest 

krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany 

ustanowić nowe zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 15 
 

 

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób, które będą wykonywać czynności 

określone w § 1 ust. 1. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres 

wykonywania określonych robót budowlanych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa 

w ust. 1, na każdym etapie trwania umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z zasadami wynikającymi z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności  bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami 

wskazanymi w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  
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Zamawiającemu kopię umowy o pracę  zawartej z nowym pracownikiem lub 

inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę w terminach określonych w ust. 4 i 5, uważane będzie za niewykonanie 

przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę  

(ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary 

umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 11. 

7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

określonego w ust. 1 i 2 Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na 

miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1, może: 

1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, 

2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym 

zakresie i na następujących warunkach – zmiany istotne: 

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy, 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna, lub 

techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
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skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia, 

4) w przypadku zamiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, 

5) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją 

techniczną oraz dokumentacją projektową nowymi materiałami lub 

urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i 

urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz 

Zamawiający. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub 

urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu zamiennego, 

b) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej  warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych, 

d) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub 

materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą 

Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub 

ekonomicznie; 
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6) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) 

podwykonawcy(ców) a także zmiana podwykonawcy(ców) oraz 

dalszego(ych) podwykonawcy(ców) określonych w § 4 ust. 2 umowy, 

7) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) 

i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 

2 umowy, 

8) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie 

oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, 

9) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów 

projektanta inwestycji. 

10) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 

11) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

12) zmianami osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, 

13) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 

14) zmiany rachunku bankowego 

15) innymi zmianami, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot 

umowy. 

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie 

ustalony a okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi przerwy lub 

postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie 

możliwe, a gdyby dokładne obliczenia okresu nie było możliwe przyjęty 

zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności 

okres. 

3. Strony ustalają, że zmiany i uzupełnienia do umowy o których mowa w 

ust. 1 oraz w ust. 2 zostaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy.   

§ 17 

Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 b i art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy 

w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego 

paragrafu Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 
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koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie 

będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej 

wpłaty. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 
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wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 

nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty 

do pracowniczych planów kapitałowych. 

6. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w 

ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona 

ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia 

wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowej 

wysokości wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) – 4) 

niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których 

w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego 

paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Strona złoży 

uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży 

wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie 

płatności za prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku 

gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia 

faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia 

faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5) niniejszego 

paragrafu i gdy okres wykonywania umowy zostanie przedłużony w 

konsekwencji czego umowa będzie wykonywana przez okres powyżej 12 

miesięcy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia 

(waloryzacji) na poniższych warunkach:  

1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji 

budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, a w  przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

2) Waloryzacji podlegać będą kwoty wynikające z protokołów zaawansowania 

wykonanych i zakończonych robót, zwanym dalej protokołem częściowym 
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oraz na podstawie protokołu końcowego robót począwszy od pierwszego 

protokołu częściowego wystawionego po 12 miesiącach od daty zawarcia 

umowy do dnia odbioru częściowego robót, w którym łączna wartość 

korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 3 % kwoty 

podlegającej waloryzacji, a kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji będą 

odbywać się co najmniej po upływie trzech pełnych miesięcy od miesiąca, 

w którym poprzednio ustalono wskaźnik;  

3) Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach 

częściowych i protokole końcowym wystawionych za okresy rozliczeniowe 

mieszczące się w terminie wykonania umowy. Od 30 dnia przed upływem 

terminu wykonania umowy, waloryzacja będzie dokonywana przy 

zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem 

terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i pochodzących z 

tego samego miesiąca. Po tym terminie wskaźniki waloryzacyjne nie będą 

podlegały dalszym zmianom.  

4) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem 

cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w 

ofercie. 

5) Obliczenie wysokości zwaloryzowanej kwoty do zapłaty Wykonawcy nastąpi 

wg wzoru:  

Kw=(Kp*W)/100                                                             

gdzie:  

Kw – kwota po waloryzacji, 

Kp – kwota podstawowa wynikająca z wykonanego zakresu robót 

potwierdzonego protokołami częściowymi lub protokołem końcowym robót 

z zastosowaniem cen zgodnych z zawartą umową (do zwaloryzowania), 

W – narastający wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót 

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany 

przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w 

dziale Gospodarka – Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentów – Ceny 

w Budownictwie – obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.  

6) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 
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Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% 

wynagrodzenia ofertowego. 

7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia 

dodatkowe oraz roboty zaniechane. 

8) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy  związane ze zmianą, o której mowa w 

art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp. 

9) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 

439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 12 miesięcy. 

10) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze 

zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

11) Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej 

strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

wniosku.  

12) Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w 

zwłoce z własnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego.  

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w 

ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze 

nie wykonano. 
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§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z kosztorysem ofertowym 

uwzględniającym ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 

ustawy Pzp. 

2) zawiadomienie o wyborze ofert znak 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy 

4) specyfikacja warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu umowy 

wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa). 

2. Załączniki do umowy: 

Dokumentacja projektowa oraz w specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB) sporządzona przez : „DROGTIM” Adam Pawłucki z 

siedzibą: ul. Spokojna 14 , 55-093 Kątna  

3. Oryginały dokumentów określonych w ust. 1 znajdują się do wglądu u 

Zamawiającego (Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii). 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowe roboty budowlane oraz warunki ich 

wykonania przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty 

objęte dokumentacją projektową oraz wskazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cenę określoną w  § 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o 

których mowa w ust. 4. 

2) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a 

są niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

§ 20 
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1. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z 

wykładnią lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności 

podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. 

2. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w 

sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 21 

COVID-19 

1. Do ewentualnych skutków  wystąpienia COVID-19 na należyte wykonanie 

umowy zastosowanie znajdują przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

§ 22 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, 

zmieszczonej na stronie: http://dlugoleka.bip.net.pl/”. 

 

§ 23 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na 

prawach oryginału, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 

egzemplarz Wykonawca.                                      

 

    ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 
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