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PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ......... r. pomiedzy:

Gming Dtugoteka z siedzibg w Dtugotece ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta
Mirkdw, REGON 931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Btonskiego - Wéjta Gminy Dtugoteka
(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dtugoteka - Pani Karoliny Ozég

zwang dalej ,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o
udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne
(znak: ............ ) prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art.
275 pkt 1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) - dalej ,ustawa Pzp”, Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1918D klasy Z (ul. Wroctawska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49
wraz z rozbudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1920D klasy Z w km
0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogg gminng klasy L (ul. Wschodnia) w km
0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budowq ciggu pieszo-rowerowego, chodnika,
kanatu technologicznego, oswietlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowg

kolizyjnych sieci w m. Kietczow, gm. Dtugoteka”.
dalej przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy sg nastepujqce prace:

1) Roboty budowlane polegajace na rozbudowie drogi powiatowej nr
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1918D klasy Z (ul. Wroctawska) na odcinku od km 0+000,00 do km

0+420,49 wraz z rozbudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr
1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z droga
gminng klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71
wraz z budowa ciqgu pieszo-rowerowego, chodnika, kanatu
technologicznego, oswietlenia i kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa kolizyjnych sieci w m. Kietczow, gm. Diugoteka”, wg.

ponizszego zakresu:
1) wykonanie robét przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych
2) wykonanie podbudowy drogi,
3) wykonanie nawierzchni drogi,
4) wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do posesii,
5) wykonanie kraweznikdow i obrzezy,
6) wykonanie kanalizacji deszczowej,
7) wykonanie humusowania z obsianiem trawg,

8) wykonanie pionowej regulacji studzienek dla wiazéw kanatowych, dla

zaworow wodociggowych, gazowych ,teletechnicznych,

9) wyniesienie w terenie tymczasowej organizacji ruchu,

10) wyhiesienie w terenie organizacji ruchu docelowego,
11) wykonanie wycinki drzew,

12) wykonanie kanatow z rur PCV,

13) wykonanie studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych,
14) wykonanie kanatu technologicznego,

15) wykonanie przebudowy sieci SN i NN,

16) wykonanie budowy oswietlenia.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania aktualizacji uzgodnienia

Organizacji Ruchu Tymczasowej oraz Organizacji Ruchu Docelowego.

Wykonawca zobowiagzany jest - w catym okresie trwania umowy,

zapewnic dojazd i dojscie do obiektu przedszkolno - ztobkowego
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znajdujacego sie przy ul. Wroctawskiej w Kietczowie.

2.

Szczego6towy zakres i przedmiot zamdwienia opisany jest w dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy) oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) sporzadzonych przez:
~DROGTIM"” Adam Pawtucki z siedzibg: ul. Spokojna 14 , 55-093 Katna

w skfad ktérej wchodzi:
1) projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu ,
2) projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych,
4) przedmiary robdt,

Zamowienie jest realizowane przy udziale s$rodkéw Powiatu
Wroclawskiego w kwocie w wysokosci 500 000,00 zi. brutto. W
zwiazku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i
wykonania do konca roku 2022 robét budowlanych zatwierdzonych
harmonogramem rzeczowo - finansowym w minimalnej kwocie w
wysokosci 500 000,00 zt. brutto. Zamawiajacy zwraca uwage, iz brak
wykonania niniejszego warunku, moze spowodowac utrate srodkow z
Powiatu Wroctawskiego, co w konsekwencji spowoduje, iz
Zamawiajacy bedzie mial roszczenie o naprawienie tej szkody od

Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przebiegajacg
w drodze sie¢ wodociggowa. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia w/w

infrastruktury w taki sposob, aby po potozeniu nawierzchni zapewniony byt do
nich swobodny dostep. Obecny podczas przekazania placu budowy pracownik

ZUK Sp. z o. o. doktadnie okresli przebieg w/w sieci w terenie.

W czasie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przebiegajace
w drodze przewody drenarskie. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzgdzenia w/w
infrastruktury w taki sposdb, aby po potozeniu nawierzchni nie byto zaktdcone

ich prawidtowe funkcjonowanie.
Wykonawca wystapi oraz uzyska (jezeli przepisy tego wymagajq) zezwolenie

na zajecie pasa drogowego od Zarzadcy drogi zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
jednolity DZ. U. z 2021 r., poz. 1376 z pézn. zm.) wraz z projektem

zabezpieczenia robdt na 10 dni przed ich rozpoczeciem.

Materiaty, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy
muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki
okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pd6zn. zm.) - dalej ,,Prawo Budowlane” oraz m.in.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatow uzyte w dokumentacji
projektowej, dokumentacji przetargowej sq podane przyktadowo i okreslajq
jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany

standard.

W razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektdw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ znalezisko przy pomocy dostepnych srodkdéw i niezwtocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
Zamawiajacego. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe podlegajg ochronie zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz. U. 2020 poz. 282).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie w terminie do 12

miesiecy od dnia jej zawarcia, tj. najpézniej do

Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez Kierownika Budowy w

dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z
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zatgczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu

zamoéwienia wynikajgcego z postanowien umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do
7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na
30 dni przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z
przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity

pdzniej - powiadomienie powinno nastgpié¢ niezwiocznie.

Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrdcenia

terminu realizacji inwestycji oraz wystgpienia opdznien wynikajacych z:
przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen
przypadkowych bedacych niemozliwymi do unikniecia) majacej bezposredni

wptyw na terminowos¢ wykonania robot;

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w
szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0Ost.C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadow
deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét
do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i

jednoczesnie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
niewypatow i niewybuchow;
wykopalisk archeologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen

lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robot

lub zamédwien dodatkowych;

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig

dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
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wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na zmiane

terminu realizacji;

9) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci,

ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos$¢, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania

przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg
w drodze pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze
okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub
postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie
mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety

zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

6. Opdznienia o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) - 8) muszg by¢ odnotowane w
dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajqcego.

7. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zakoniczenia przedmiotu umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu
umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie
zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajagcemu wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu
umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni,
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajagcemu lub wskazanemu przez

Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu) plac budowy oraz
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wszelkg dokumentacje projektowa, dokumenty budowy, protokoty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedace w
jego posiadaniu, niezbedne do nalezytej oceny wykonanych robdt oraz

niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

W sytuacji gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
Wykonawca odmowi lub nie przystgpi do protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu placu budowy oraz dokumentéw wymienionych w ust. 7,
Zamawiajacy sporzadzi protokét przy udziale Inspektora nadzoru i przedtozy

go Wykonawcy.
§3

Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe

1. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie
materiaty, urzadzenia i sSrodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a
niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe ogodtem

w tacznej wysokosci:

wynagrodzenie ogotem netto w WysokosSCi: wiurrevssrsresssraraisnnnis zi
(SIOWNI ! e /100 )

podatek VAT w wysokosci 23%, tJ.! .curcririrermimrrissrarsssnsnsnsass zi
(STIOWNI ! i /100)

wynagrodzenie ogotem brutto w

WYSOKOSCI: vevesrarasssrarassssarassssarassnsasas zi
(STOWNIE: e /100)

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane z
uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego okreslonych w
pkt 1) i 2) niniejszego ustepu w szczegdlnosci nalezy uwzglednic je w
sporzadzonym harmonogramie rzeczowo finansowy, o ktorym mowa w § 6

ust. 3:

1) kwota, jaka Zamawiajacy moze wyptaci¢ Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w zakresie realizacji

przedmiotowej inwestycji w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty:

str. 7



"y GMINA

DEUGOLEKA
750 000,00 zt brutto, ale nie moze by¢ mniejsza niz 500 000,00 zi.

brutto

2) w roku 2023 zostanie wyptacona pozostata nalezna kwota
wynagrodzenia za wykonanie pozostatej czesci robét budowlanych
zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji (wynikajgca z

prawidtowe]j realizacji umowy).

Wykonawcy z powyzszego tytutu nie przystugujq zadne inne dodatkowe

roszczenia w zakresie wynagrodzenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze oferowana kwota ogotem netto zawiera wszelkie
materiaty, urzadzenia i sSrodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1

niniejszej umowy, zostata okreslona przy nastepujgcych czynnikach

cenotworczych:
R - stawka roboczogodziny - zt
Kp- koszty posrednie - %
Kz - koszty zakupu - %
Z - zysk - %

6. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest
kosztorys ofertowy uproszczony uwzgledniajacy ewentualne zmiany
dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa oraz
ilosci robdét wynikajace z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowiq,

integralng cze$¢ umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej
wynagrodzenie okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie skfadniki

wptywajgce na cene ostateczng, tj. m. in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi
wymaganymi uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, Tauron
Dystrybucja S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, Nadzor

archeologiczny, Nadzér przyrodniczy i dendrologiczny itp.

2) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i

utrzymanie zaplecza budowy, roztadunek, podatki, ubezpieczenia,
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technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne

czynniki majace wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;
3) nadzér nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy;

4) pisemne informowanie wifascicieli nieruchomosci lezacych w sasiedztwie
odcinka drogi, ktéry bedzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w

terminie co najmniej 3 dni przed przystgpieniem do robo6t budowlanych;

5) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne

porzadkowanie miejsc wykonywania prac i drég dojazdowych;
6) prowadzenie robét w sposbéb bezpieczny;
7) obstuge geotechniczng, geodezyjna i laboratoryjng;
8) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

9) natychmiastowe usuwanie w sposob trwaty, poprzez przywrdcenie stanu
pierwotnego, wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robét;

10) utrzymanie drog w trakcie robét budowlanych w stanie umozliwiajgcym
przejazd i przejscie dla ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z projektem

organizacji ruchu zastepczego;

11) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po

zakonczeniu robot;

12) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne

przepisy naktadajg obowigzek opracowania planu BIOZ);
13) wywoz, sktadowanie i utylizacje odpaddw;

14) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych

dokumentacjq projektowq i przepisami;

15) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-

naprawczy oraz wyposazenie dodatkowe;
16) zabezpieczanie i ponowne taczenie istniejacych przewoddw drenarskich;

17) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia;
18) inne opfaty np. nadzor instytucji, np. Tauron Dystrybucja S.A., inne opfaty
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np. za zajecie pasa drogowego za wyjatkiem drég gminnych, wszelkie
konieczne badania jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopodw,

itp.

19) koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatéw,
urzadzen i Srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania

przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotworcze

wskazane w ust. 2 zostaty ustalone na okres trwania umowy.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot,
ktoérych zakres, sposob wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez
materialdw, urzadzen i sprzetu) rozni sie od zakresu, sposobu
wykonania i/lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji
projektowej (roboty inne anizeli wskazane w ust. 10) - dalej ,roboty
zamienne” zobowigzany jest niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia
odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz z opinig o
zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do

akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji robét zamiennych Wykonawca moze

przystapi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Roboty zamienne rozliczne bedg na podstawie kosztorysu zamiennego.
Wycena ich wykonania powinna by¢ oparta o ceny i wskazniki cenotwédrcze
zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku ich braku o
$rednie ceny i wskazniki cenotwdrcze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD'u”
aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéow
badz dostawcoéw (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD);

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moggq by¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz

wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawié, na

piSmie, swoje pisemne stanowisko dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 6.
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Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6,
informuje o mozliwosci wstrzymania robét budowlanych w okreslonym

zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu

umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz zamiennego,

(stanowigcego zatgcznik do protokotu odbioru koncowego), sporzadzonych na
podstawie kosztorysu ofertowego (uwzgledniajgcego ewentualne zmiany
dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzgledniajacych faktycznie
wykonane ilosci robot wyliczone w oparciu o prowadzong ksigzke obmiardw,
weryfikowang przez Inspektora Nadzoru (pisemnie przyjete na podstawie
protokotow odbioréw) pomnozone przez wskazniki cenotworcze, okreslone w
ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostaty zgtoszone i pisemnie zatwierdzone

przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysie zamiennym oraz

powykonawczym a takze w dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez

uwzgledni¢ zmiany zatwierdzone przez Zamawiajgcego, ktore nie powodujq
zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamiane materiatdw lub urzadzen). Zmiana
ostatecznego wynagrodzenia ustalona na podstawie kosztorysu

powykonawczego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu do umowy.

Wszelkie roboty i zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowag i
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
ktérych nie dato sie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a
ktérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza
robotami wskazanymi w ust. 6) - dalej ,Zamdwienia Dodatkowe”,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora Nadzoru oraz
wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta),
a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tresc

niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamowienia dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Wycena ich wykonania powinna byc¢ oparta o ceny i
wskazniki cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w
przypadku ich braku o srednie ceny i wskazniki cenotworcze zawarte w
katalogach ,SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji
kosztowej lub cen producentéw badz dostawcéw (w przypadku ich braku w
katalogach SEKOCENBUD);
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Zamowienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania,
potwierdzona przez Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartosci zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest wykonac przy zastosowaniu tych samych norm, technologii

i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiajac Zamawiajacemu,

przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji, kosztorys szczegdtowy
ich wykonania sporzadzony wedtug zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio

sprawdzony przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegodlnie
uzasadnionych okolicznosciach i przy braku dostepnosci pierwotnych
materiatdw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowq, zastgpienie
ich nowymi materiatami lub urzadzeniami, o parametrach nie gorszych od
wskazanych w dokumentacji projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajacy, przy
opinii inspektora nadzoru. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub
urzadzenia odbywac sie bedzie rdwniez na podstawie kosztorysu zamiennego

opisanego w ust. 6.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamédwienia z

wytaczeniem prac (czesci zamdwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg,

umowg o podwykonawstwo, wykona(jg) nastepujace prace (czesci

zamowienia): teletechniczna, elektryka os$wietlenie, elektryka kolizje

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie
nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
okres$lonego w ust. 1 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt, ze wykona zamdwienie

osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust. 1 pkt 5-7).
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Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z

dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemnej.

5. Wykonawca zamédwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia

Zamawiajgacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci

zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody

Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamodwienia

zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza

termin wskazany w § 2 niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz

Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,
6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w swz,

7) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz

wartos¢ tych robét wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen

Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
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przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o

podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio

przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane i do jej zmiany,
w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej

zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie

ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy

umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamodwienia
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zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

0 zaptate kary umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie obejmuje obowigzek przedtozenia
Zamawiajagcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz
ze wskazaniem podstawy wytgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii

Zamawiajacemu.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem

przedkfadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust.

3-15 dotycza takze umdéw Podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami.

Integralng czescig umoéw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.
Platnosci

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw
zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej

zaptaty i podmiotu, ktdremu pfatnosé sie nalezy.

W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy
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dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytacznie gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21 Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
pisemnie wezwa¢ Wykonawce i umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma
Zamawiajgcego.

23. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w

ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej

zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
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terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy
albo w terminie tym skfada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny ponoszacy
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit Swiadczenie na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,

Zamawiajacy moze:

1) dokonac potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

2) zadac od Wykonawcy zwrotu catego Swiadczenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

26. Zapfate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego kwotg naleznego wynagrodzenia.
Kary umowne
27. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia

brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia terminu

zaptaty,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (sfownie: jeden
tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
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1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy

rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy
zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1
000,00 zi brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

28. Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 25 mogg by¢ potracane z faktury
VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode badZz dochodzone na zasadach

ogdlnych.
Odstapienie od umowy
29. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg, jezeli:

1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 18,

2) zaistnieje koniecznos$¢ dokonania dwéch bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robdt budowlanych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niz wskazanym w
ust. 2,

Odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 4
miesiecy od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

30. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgacego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

31. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne.

32. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej

przez siebie z podwykonawca.

33. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcoéw i

dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5
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Zasady wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym, STWIOR oraz zgodnie z
technologig wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt,
wskazaniami Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
starannos$cig uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy oraz
kierownikdéw robot posiadajgcych uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalnosci i przynaleznych do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjq
prowadzonych prac poprzez statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy

lub Robét zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w

dokumentow:

1) umowa

2) dokumentacja projektowa

3) oferta Wykonawcy

4) specyfikacja warunkdw zamowienia

§6

Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia
Kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw najpozniej w dniu

przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzadzenia i
przekazania Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno

nastgpi¢ najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w

dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o
ewentualnych zmianach koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnego

harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia ich zaistnienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej (poza mapami powykonawczymi), po sprawdzeniu jej
kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w terminie do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych
wydanych przez Powiatowy Zaktad Katastralny (w 3 egzemplarzach) w
terminie do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest najpézniej do dnia przekazania placu

budowy przedtozyé Zamawiajacemu szczegdétowy kosztorys ofertowy na

podstawie ktorego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej

uwzgledniajacy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2

ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w

postepowaniu przetargowym.

. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jezeli przepisy tego wymagajq) projekt
zabezpieczenia robot dla zajecia pasa drogowego u Zarzadcy drogi zgodnie z
ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1376 z pdzn. zm.).Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie statej
obstugi geodezyjnej oraz archiwizowanie geodezyjnych szkicéw tyczenia i

powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych wykonanych robét.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy
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1. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg w obecnosci Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem

protokotu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca przystgpi do wykonywania robdt budowlanych niezwtocznie po
protokolarnym przekazaniu placu budowy jednak nie pézniej niz w ciggu 14
dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego placu budowy.
Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga

potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot
niniejszej umowy w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania)
wszelkich materiatéw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za kompleksowg obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji technicznej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce na witasny koszt.

5. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw
zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, TAURON
Dystrybucja S.A., Starostwem Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile
wystepuja.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ wszystkie instytucje, ktore
wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 5, o terminie rozpoczecia robot

budowlanych.

7. Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli
elektroenergetycznych Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pod nadzorem

Rejonu Energetycznego.

8. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno

uwidocznione i nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien

zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia nalezy niezwtocznie zawiadomic
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Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane podmioty oraz
naprawic¢ uszkodzenie na wiasny koszt, pod nadzorem odpowiednich
instytucji i przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne protokoty odbioru po ich

naprawie.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru o wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie p6zniej niz w

terminie do 24 godzin od chwili ich napotkania oraz niezwtocznego ich

zabezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest

do ich niezwtocznego naprawienia, lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni od
ich uszkodzenia, na wtasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i
sporzadzi¢ protokot z ich naprawy. Protokot odbioru naprawy przewodow
drenarskich nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przy najblizszym odbiorze

czesciowym.

Prowadzone roboty budowlane muszg odbywa¢ sie zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi i przepisami ochrony
Srodowiska, pod nadzorem osdéb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia

robot.

Wykonawca, jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.) zwanej dalej ustawq o odpadach, i ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw, zgodnie z ustawg o odpadach
i ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z p6zn. zm.).

Wykonawca, oprdocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji
projektowej, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek
przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do

wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania ewentualnych wnioskdéw
dotyczacych zmiany materiatdw, sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania

Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgqcemu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtaczenia
mediéw we wiasnym zakresie i na swoj koszt oraz pokrycia kosztéw

eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
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ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie medidw (m.in. energii
elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu
umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty

czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét przed osobami
postronnymi, a w szczegdélnosci do przeciwdziatania wypadkom osdb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiatéw i

$rodkdéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w

terminie do 7 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposob
zapewniajacy dojazd i dojscie do wszystkich obiektédw zlokalizowanych w
rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych oraz w
dni wolne) ze szczegdlnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z
przyczyn technicznych (zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac)

jest to niemozliwe i zostanie potwierdzone to przez inspektora nadzoru.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywacd

w uzgodnieniu z witascicielami lub administratorami tych obiektow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu,
dojscia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych
powyzej), Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (fax, e-
mail, ePuap) Wykonawce do wykonania wskazanych czynnosci (tj.
zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciagu 2 godzin od momentu

przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnos$ci wskazanych w zdaniu poprzedzajacym,

zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie pisemnie (pismo,
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fax, e-mail) Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru
odpadow komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostepu przez
firme wykonujaca ta ustuge na zlecenie Gminy Diugoteka w terminach

okreslonych w harmonogramie wywozu odpadéw komunalnych.

Harmonogram wywozu odpaddéw oraz dane firmy dziatajgcej na zlecenie
Gminy Dtugoteka zostang przekazane Wykonawcy jako zataqcznik do protokotu
przekazania placu budowy dla przedmiotowej inwestycji, a kazde nastepne
harmonogramy beda przekazywane Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne

harmonogramy dostepne sg na stronie http://dlugoleka.bip.net w zaktadce

_Ochrona Srodowiska”.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
mieszkancow o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o
ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z

uwagi na rodzaj prowadzonych prac).

Zamawiajacy obliguje Wykonawce by informacje w zakresie podanym
powyzej byty przekazane mieszkancom w formie pisemnego ogtoszenia
umieszczonego w okreslonym obszarze miejscowosci, w ktérym wykonywane
sg roboty budowlane oraz w najbardziej dostepnych miejscach w danej
miejscowosci, jak rowniez innej pisemnej formie dowolnie wybranej przez
Wykonawce. Wskazana forma informowania mieszkancéw pozwoli na
unikniecie konfliktéw i nieporozumien oraz umozliwi mieszkancom mozliwie
jak najsprawniejsze poruszanie sie po obszarze na ktéorym wykonywane sq

roboty budowlane.

Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane droga
pisemna. Strony dopuszczajg dokonanie ustalen faksem lub droga

elektroniczng (e-mail, ePuap).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych,
zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowa nie pézniej niz od daty
podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego

obejmujacych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej

kontraktowej w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, ubezpieczenia od
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zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w

wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
gwarancyjng rowng, co najmniej wartosci kontraktu.

W przypadku gdy Wykonawca posiada polise ogdlna tj. dla wszystkich

prowadzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie moze by¢
mniejsza niz 150 % wartosci przedmiotu umowy wskazany w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w
ust. 24 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest przedifozy¢ Zamawiajagcemu
przedtuzenie polisy ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia
obowigzywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowej. W przypadku opfacenia sktadki ubezpieczeniowej w ratach,
Wykonawca zobowigzany jest przedifozy¢é Zamawiajgcemu potwierdzenie
uiszczenia kazdej raty skfadki w terminie do 7 dni od uptywu terminu

ptatnosci danej raty.

§8
Odbior robot i protokoty odbioru roboét

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbeda sie w
terminie do 5 dni od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez
Kierownika Budowy lub Kierownika robét, o gotowosci do odbioru z
jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory
zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Odbiory czesciowe potwierdzajgce zakres ilosciowy i jakoSciowy
wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbeda sie w

terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
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zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wykonanych prac
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy lub
Kierownika robét, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy
dokonanym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru, po dokonaniu

Czynnosci jw.

3. Odbior koncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku

budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4. Odbiory, o ktéorych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami
odbioréw podpisanymi przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacego.

5. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami
potwierdzajgacymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawce,

Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego

6. Odbior, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego podpisanym przez Wykonawce, Kierownika Budowy oraz komisje
odbiorowgq Zamawiajgacego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo,
w przypadku obecnosci w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z 0.0. z/s
w Kietczowie, sottysa wsi, radnych danego okregu (jezeli beda uczestniczyli w

odbiorze korncowym).

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci
odbiorowych wykonania przedmiotu umowy w sposéb wadliwy lub
odstepujacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru kofncowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke
stuzbowg okreslajacq stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich
usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktére sg dla Wykonawcy
wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego

zgtoszenia faktu zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajacy ponownie
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przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3 i 4. W razie ponownego stwierdzenia

wad

powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

Do protokotow odbioru Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

1)

a)

b)
c)

d)

2)

a)

b)

d)

do protokotu odbioru czesciowego:

szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza wykonanych prac;
aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy

kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawce oraz

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ;

protokot odbioru naprawy przewoddéw drenarskich (o ile zostanie on

sporzadzony).

raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na ptycie
CD/DVD (dla rurociaggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk
winien zawiera¢ raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili
poziomych odcinkéw, pomiary odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz
zdjecia ewentualnych uszkodzen. Raport i zawarte w nim opisy winny by¢

zgodne z obowigzujgcymi normami;

do protokotu odbioru koncowego:

komplet szkicéw powykonawczych sporzadzony przez geodete oraz
o$wiadczenie geodety o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z

projektem zagospodarowania terenu;

koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez

Zamawiajqcego,

komplet szkicdw inwentaryzacji powykonawczych sporzadzony przez

geodete,

protokdt odbioru naprawy przewoddéw drenarskich (o ile zostanie on

sporzadzony).
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oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, a w przypadku zmian nieistotnych,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57
ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

dziennik budowy (z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru koncowego
oraz uzytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierownikéw

branzowych oraz Inspektora(éw) Nadzoru)

projekty budowlane zatwierdzone bedace zatqcznikami do dokonanych

zgtoszen przystgpienia do robét budowlanych (wyjsciowe);

projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami
nieistotnymi (a w razie potrzeby takze uzupetniajgcym opisem)
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru;

kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawce oraz

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z przedmiotem
umowy, STWIiORB obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej;

wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do
zgtoszenia zakonczenia budowy, ktérych zakres wynika m.in. z tresci

art. 57 Prawa Budowlanego,

o$wiadczenie geodety o ztozeniu szkicow powykonawczych do
Powiatowego Zaktadu Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem
zagospodarowania terenu wraz z potwierdzeniem ztozenia szkicow w

Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;
komplet protokotow:
1) protokot odbioru ZUK Sp. z o.0.

2) protokdt odbioru TAURON Dystrybucja S.A. o$wietlenia

drogowego, prob rezystanciji, itp.
3) préb szczelnosci rurociggow,
4) protokot odbioru Polska Spotka Gazownictwa
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P)

5) protokdt odbioru Orange Polska S.A.
6) Protokdt pomiaru stopnia zageszczenia podbudowy drog

7) protokoty naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie

sporzadzony)

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego,

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ;

karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane

urzadzenia,

raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na
ptycie CD/DVD (dla rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji
deszczowej), wydruk winien zawierac raport w postaci graficznej i
tekstowej z wykresami profili poziomych odcinkéw, pomiary
odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz zdjecia ewentualnych
uszkodzen. Raport i zawarte w nim opisy winny by¢ zgodne z

obowigzujgcymi normami;

§9

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty

budowlanej

Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji:

1) na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 pkt 1 - na

2)

okres ........ -miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy), (nie krétszy niz 36

miesiecy i nie diuzszy niz 60 miesiecy) od dnia zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1i 2);

Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony

niniejszg umowe.

Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i

gwarancji co najmniej trzech przegladow gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,

2) drugi przeglad w 24 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,

3) trzeci przeglad w 35 - tym miesigqcu obwigzywania rekojmi i gwarancji
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Wykonawcy,

4) czwarty przeglad w 47 miesigqcu obwigzywania rekojmi i gwarancji

Wykonawcy, o ile obowigzuje rekojmia i gwarancja ;

5) piaty przeglad w 59 miesiqcu obwigzywania rekojmi i gwarancji

Wykonawcy, o ile obowigzuje rekojmia i gwarancja.

Przeglady gwarancyjne obywa¢ sie bedq przy udziale Zamawiajacego,

Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do przeprowadzenia przegladéow w terminach, o ktérych mowa w
ust. 2 pkt 1-5. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

4. Protokoty z przegladdéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz
sposobem i terminami na ich usuniecie) zostang sporzadzone przez
Zamawiajqcego, przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostang

przekazane Wykonawcy w ciggu 2 dni od daty ich sporzadzenia

5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty
budowlanej, bedacej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie

maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej (w tym
naprawa uszkodzonych przewoddw drenarskich) w trakcie realizacji umowy,
podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie
do 14 dni od dnia zgtoszenia chyba, ze z przyczyn technicznych ich usuniecie
w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na

uwarunkowania techniczne, termin usuniecia zgtoszonych wad.

7. Usuniecie zgtoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewoddéw
drenarskich) zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym

przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swoj
wyltaczny koszt wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodoéw drenarskich)

powstatych z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosc i
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stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz

w okresie obowigzujacej rekojmi i gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodoéw
drenarskich) w terminie okresSlonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony
jest usuna¢ te wade we wiasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy i
moze potraci¢ kwote nalezng z tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego

uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.

W przypadku gdy koszt usuniecia wady przekroczy wartos¢ kwoty
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonej w
8§ 14 ust. 1 Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie go kosztami jej

usuniecia.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemna.
Strony dopuszczajgq dokonanie zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczng,
Korzystanie z uprawnien wynikajacych z rekojmi nie ma wptywu na
uprawnienia wynikajgce z gwarancji.

§10
Faktury i ich rozliczanie

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej stanowi:
protokot odbioru czeSciowego, a koricowej protokdt odbioru koncowego - z

zatgcznikami, o ktorych mowa w § 8 ust. 8.

Wykonawca sktada faktury czesciowe zgodnie z przedstawionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, ale nie czesciej niz raz na miesigc
(chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia §
8 ust. 2 zd. 2

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajacych koniecznos¢
modyfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, bezwzglednym
obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do
7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci powodujgcych konieczno$¢ zmiany

harmonogramu.

Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:
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1) fakturowane czesciowo roboty nie mogqg przekroczy¢ w sumie 90%
wartosci umownej brutto wykonanych robét budowlanych; faktury
czesciowe nalezy wystawiac nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2
zd. 2;

2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i
dostarczeniu petnej dokumentacji powykonawczej (za wyjatkiem map
powykonawczych) wraz z kompletem dokumentéw, okreslonych w § 8

ust. 8 pkt 2 umowy).

Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture
Wykonawcy wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub
koncowego wg warunkow ptatnosci (faktura musi zostaé ztozona do 20-ego
kazdego miesigca w tutejszym Urzedzie) — w terminie do 30 dni od dnia

ztozenia u Zamawiajgcego. Do faktury nalezy zatgczyc:
1) protokot odbioru czeSciowego/ koncowego (bez zatagcznikéw),

2) w przypadku faktury koncowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o

ktérym mowa w § 3 ust. 10 umowy,

3) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania

przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.)

4) oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia w catosci za wykonane roboty.

. W razie opdznienia w zapfacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktur
Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opdznienie
liczonych od wartosci nieterminowo opfaconych faktur za kazdy dzien

opdznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 19 zd. 2 i ust. 21.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna
zweryfikowac (w szczegdlnosci numery rachunkow bankowych) na Biatej

Liscie Podatnikow.
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8. Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod ......ccvviviiiiiiiiiiiiiiiiiienenns Urzad

SKarboOWwy W . Ul ceenarey  aeeee =

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie regulowat swoje zobowigzania z tytutu
niniejszej umowy wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci. Wykonawca obowigzany jest okolicznos¢ tg oznaczy¢ na fakturze w

postaci zapisu ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od
nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez bank srodkéw z
tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie
Podatnikéw VAT.

11. Faktury winny by¢ dostarczane na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl lub
za posrednictwem systemu teleinformatycznego ,Platformy” na adres:
brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEPPOL NIP 911-11-02-754.

§ 11
Nadzor nad przedmiotem umowy

1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy
petni¢ beda Kierownik Budowy oraz kierownicy robot posiadajacy uprawnienia

budowlane w specjalnosci:
1) drogowej bez ograniczen,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen;

2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany

bedzie przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego.

3. Nadzoér merytoryczny ze strony zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany
bedzie przez Panig Gabriele Wiercinskg — Gt. specjalista ds. Inwestycji i

Remontdw/lub inng osobe wskazang przez Zamawiajacego.
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4. Nadzér autorski nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Pana Adama
Pawtuckiego: ,,DROGTIM"” Adam Pawtlucki z siedziba: ul. Spokojna 14 , 55-
093 Katna

§12

Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 29

niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach (art. 456 pzp.),

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot przez

okres diuzszy niz 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiajqcego,

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich
dokumentéw w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby
dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zamowienia, posiadajacej

stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajacq takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy (poza przypadkiem okreslonym w
ust. 1 pkt 1) moze nastgpi¢ w terminie do 2 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajacych

odstgpienie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy
Zamawiajacy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie
wywigzuje sie z obowigzku zapfaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego

miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

Wykonawca moze skorzystac z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 2
miesiecy od chwili powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq

1)

2)

3)

4)

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét oraz
robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania rob6t budowlanych

spowodowanego odstgpieniem od umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn ktdrych nastgpito odstgpienie od

umowy;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie czynnosci odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych;

Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych roboét, a najpdzniej w
terminie 7 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wybudowane;

§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy - w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 3 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu ustalonego w
umowie, jako termin zakonczenia robodt (§ 2 ust. 1 i 2 umowy),

2) za niewykonanie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 7 zd. 3 - w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w

trakcie realizacji zadania, przy odbiorach czesciowych, przy odbiorze
kohcowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 6,

4) z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu o$wiadczenia

kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w wysokosci 500,00 zi
brutto (sfownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dziehn zwioki
liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 1,

5) z tytutu zwloki w powiadomieniu Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o

fakcie napotkania przewodoéw drenarskich oraz ich zabezpieczeniu
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w wysokosci 500,00 zi brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1
umowy,

6) z tytutu zwtoki w naprawieniu przewodow drenarskich w przypadku
ich uszkodzenia w wysokosci 1 500,00 zt brutto (sfownie: jeden tysigc
pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd. 2 umowy,

7) za zwloke w uporzadkowaniu placu budowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 18 w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za zwloke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do
wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy, o ktéorym
mowa w § 7 ust. 19 w wysokosci 300,00 zt brutto (stownie: trzysta
ztotych 00/100) za kazda rozpoczetg godzine zwtoki liczong od uptywu 2
godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktdrym mowa w § 7 ust.
19,

9) z tytutu niezapewnienia firmie dziatajacej na zlecenie Gminy
Dtugoteka mozliwosci wywozu odpaddéw komunalnych w terminach
wskazanych w harmonogramie, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (sfownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od
dnia nastepnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla kazdej posesiji,
z ktérej niemozliwy bedzie odbidr odpaddéw w dniu wskazanym w
harmonogramie,

10) z tytutu zwtoki w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w
wysokosci 1 000,00 zt brutto (sfownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6
ust. 6,

11) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 15 umowy w wysokosci 500,00 zt. (sfownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

12) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgacemu planu BIOZ ( jezeli odrebne
przepisy przewidujg sporzadzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokosci
500,00 zt. ( stownie: piecéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

13) za zwiloke w przekazaniu Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo- finansowego |ub zmienionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 500,00 zt. (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu ustalonego na
przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana
bedzie do zaptaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokosci 30%
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wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust.1 pkt 1.

3. Kary umowne bedg ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne, o
ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogq by¢ potracane z Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badzZz dochodzone na zasadach ogdlnych. Tym
samym Wykonawca wyraza zgode na to, ze Zamawiajgacy ma prawo
pomniejszania kwoty wymagalnego Wynagrodzenia o wysokos$¢ naliczonych
kar umownych. Na potrzeby takiego potracenia strony przyjmujq, ze
wymagalnos¢ kar umownych powstaje w chwili poinformowania Wykonawcy o
ich naliczeniu.

4. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie
wyklucza naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 1 za kazde zdarzenie
zwitoki, az do dnia odstgpienia od umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzsza ktérakolwiek z kar
umownych zastrzezonych w umowie, badz szkoda powstata z przyczyn innych
niz te dla ktorych zastrzezono kary umowne.

6. taczna wysokosc¢ kar umownych natozonych przez Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (dalej ,zabezpieczenie”) w wysokosci 5%
wartos$ci umowy okreslonej W § 3 Ust 1 tj. covvveiiiiiiiiiiiic e zt
(€53 (0 XY g L= P z+ 00/100).

2. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 iw
terminie wskazanym w ust. 1, przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia wykonania przez Wykonawce robét budowlanych i uznania ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku gdy w protokole odbioru konicowego wykazano wady -
od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajacego
usuniecie wad wskazanych w protokole koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w
15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi i/lub gwarancji za wady, liczone
dla uprawnienia ktore skonczy sie pdzniej.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez
zwrdcenie kwoty zabezpieczenia nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci zwrécenie
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oryginatu dokumentu stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie
zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktore miato by¢ wniesione, bez potrzeby
fizycznego zwracania dokumentu.

3. Jezeli okres trwania umowy nie jest dluzszy niz 5 lat, Wykonawca
zobowigzany jest wnies$c¢ zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na

caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na
okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 8 i
9.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze

zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiebiorczosci.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spoétdzielczym w
Olesnicy, Oddziat w Dtugotece Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101
0004.

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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8. W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigqdzu, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

§ 15

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

0oso6b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osob, ktore beda wykonywac czynnosci
okreslone w § 1 ust. 1.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres
wykonywania okreslonych roboét budowlanych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, na kazdym etapie trwania umowy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
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realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami wynikajacymi z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni

okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami

wskazanymi w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
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Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub
inny dokument potwierdzajacy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace

w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

Niezatrudnienie osdb zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
kopii dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie za niewykonanie
przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
(ust. 1i2) i tym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary

umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11.

W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku
okresSlonego w ust. 1 i 2 Zamawiajacy moze takze przeprowadzi¢ kontrole na

miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do sposobu

zatrudnienia osob wskazanych w ust. 1, moze:
1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania Swiadczenia,
2) zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
§ 16
Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym

zakresie i na nastepujacych warunkach - zmiany istotne:
1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organédw administracji, w
szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos$¢ w szczegdlnosci prawna, ekonomiczna, lub

techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
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skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamowienia,

w przypadku zamiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

zamoéwienia,
zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych dokumentacjq
techniczng oraz dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub
urzadzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatow i
urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz
Zamawiajqcy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub

urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu zamiennego,

b) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub

materiatowych,

d) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie lub

ekonomicznie;
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6) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych)
podwykonawcy(céw) a takze zmiana podwykonawcy(céw) oraz

dalszego(ych) podwykonawcy(céw) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

7) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com)
i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a ktore okreslone sq w § 4 ust.

2 umowy,

8) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie

o$wiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie,

9) zmiany wynikajace z koniecznosci poprawienia omytek i btedéw

projektanta inwestycji.
10) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,
11) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),
12) zmianami oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,
13) zmianami obowigzujacych przepiséw prawa,
14) zmiany rachunku bankowego

15) innymi zmianami, ktore nie bedg w sposéb istotny ingerowac¢ w przedmiot

umowy.

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie
ustalony a okres przesuniecia terminu rowny bedzie okresowi przerwy lub
postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie
mozliwe, a gdyby doktadne obliczenia okresu nie byto mozliwe przyjety
zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci
okres.

3. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy o ktérych mowa w
ust. 1 oraz w ust. 2 zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
§17

Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 b i art. 439 Pzp Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) beda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego
paragrafu Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz podatku akcyzowego, a takze doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na

kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
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koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztdw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sgq konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegodlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy

minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w
ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos¢ wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazacd zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej

wptaty. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
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wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktoére
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty

do pracowniczych planéw kapitatowych.

. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktéorych mowa w
ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona
ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia
wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowej

wysokosci wynagrodzenia.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1) - 4)
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 1) — 4) niniejszego
paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Strona ztozy
uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie
w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie - zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku
gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia
faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia
faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5) niniejszego
paragrafu i gdy okres wykonywania umowy zostanie przedtuzony w
konsekwencji czego umowa bedzie wykonywana przez okres powyzej 12
miesiecy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia

(waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej dla robot zwigzanych z budowga obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki

publikowane przez Prezesa GUS.

2) Waloryzacji podlegac bedg kwoty wynikajgce z protokotdw zaawansowania

wykonanych i zakonczonych robét, zwanym dalej protokotem czesciowym
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oraz na podstawie protokotu korncowego robdt poczawszy od pierwszego
protokotu czesciowego wystawionego po 12 miesigcach od daty zawarcia
umowy do dnia odbioru czesciowego robot, w ktérym taczna wartosc
korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiggnie limit +/- 3 % kwoty
podlegajgcej waloryzacji, a kolejne zmiany wskaznika waloryzacji beda
odbywac sie co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy od miesiaca,

w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) Waloryzacji bedg podlegad jedynie kwoty poswiadczone w protokotach
czesciowych i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe
mieszczace sie w terminie wykonania umowy. Od 30 dnia przed uptywem
terminu wykonania umowy, waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikéw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem
terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i pochodzacych z
tego samego miesigca. Po tym terminie wskazniki waloryzacyjne nie bedg

podlegaty dalszym zmianom.

4) Przez waloryzacje rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem
cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w

ofercie.

5) Obliczenie wysokosci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi
Wg wzoru:
Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw - kwota po waloryzacji,
Kp - kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robét

potwierdzonego protokotami czeSciowymi lub protokotem koficowym robot

z zastosowaniem cen zgodnych z zawartag umowg (do zwaloryzowania),

W - narastajgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla robét
zwigzanych z budowg obiektdéw inzynierii ladowej i wodnej publikowany
przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w
dziale Gospodarka - Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentéw - Ceny

w Budownictwie - obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

6) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
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Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10%

wynagrodzenia ofertowego.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamodwienia

dodatkowe oraz roboty zaniechane.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w
art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art.
439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z

ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 12 miesiecy.

Whniosek o zmiane wynagrodzenia powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze
zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej
strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia

whiosku.

Waloryzacji nie podlega wartosc robdét, z ktorymi wykonawca pozostaje w
zwitoce z wiasnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

iana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w

ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace,

ktd

rych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych plandw kapitatowych, jeszcze

nie

wykonano.
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§ 18
Postanowienia koncowe

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy z dnia ............... r. wraz z kosztorysem ofertowym
uwzgledniajacym ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2

ustawy Pzp.
2) zawiadomienie o wyborze ofert znak
3) harmonogram rzeczowo-finansowy

4) specyfikacja warunkéow zamowienia dotyczaca w/w przedmiotu umowy

wraz z zatgcznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa).
2. Zataczniki do umowy:

Dokumentacja projektowa oraz w specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB) sporzadzona przez : ,DROGTIM” Adam Pawtucki z
siedzibg: ul. Spokojna 14 , 55-093 Katna

3. Oryginaty dokumentow okreslonych w ust. 1 znajdujq sie do wgladu u
Zamawiajgcego (Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii).

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiotowe roboty budowlane oraz warunki ich
wykonania przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty
objete dokumentacjq projektowg oraz wskazane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cene okreslong w § 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 4.

2) wykonania wszelkich czynnosci, ktore nie sg obowigzkiem Zamawiajacego, a
sq hiezbedne do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

przeniesc wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami

wykonawczymi do tych ustaw.

§ 20
str. 49



"y GMINA
DtUGOLEKA

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z
wykfadnig lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci

podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.

2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w
sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21
COVID-19

1. Do ewentualnych skutkdédw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie

umowy zastosowanie znajdujq przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych.

§ 22

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

W zwigzku z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig klauzuli
informacyjnej, w tym z informacjg o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych i prawie ich poprawiania,

zmieszczonej na stronie: http://dlugoleka.bip.net.pl/”.

§ 23
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na
prawach oryginatu, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1

egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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