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CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, budowa i przebudowa:
w granicach dz. nr 162/3, 162/4, 161, 160, 311/2278/2, 140, 80/5, 152/6, 278/1, 152/5,
152/3, 152/4 w obrebie 0004 w m-$ci Dabie

nowego ujecia wody o gt. ok 98 m wraz z kulistg obudowg termiczng na
projektowanym i istniejgcych ujeciach

instalacji wody surowej od projektowanego i istniejgcych uje¢ wraz z wymiang pomp,
zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW

budowa zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej 200m3 wraz z osprzetem, na
fundamencie betonowym, zbrojonym stalg co 10 cm

instalacje zasilajgce w wode zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym do
kanalizacji

przebudowe i remont budynku w zakresie termomodernizacji wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang i dociepleniem potaci dachowej, opierzenia i
orynnowania, kominkéw wentylacyjnych dachowych, technologii Stacji Uzdatniania
Wody wraz zasilaniem elektrycznym i monitoringiem wraz ze zbiornikami poptuczyn i
odprowadzeniem wod poptucznych do istniejgcej kanalizacji wod poptucznych
terenéw utwardzonych wokét budynku SUW

zasilanie awaryjne SUW oraz uje¢ wody — zewnetrzny agregat prgdotwoérczy

remontu istniejgcego ogrodzenia wokét dziatki wraz z bramg wjazdowa i furtkg

budowa podziemnych zbiornikéw wéd poptucznych

Planowana Inwestycja finansowana bedzie z programu Polski tad.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robot

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowag

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

budowlanych (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé

roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym programie funkcjonalno —

uzytkowym (PFU) oraz koncepcji bedacej zatgcznikiem do PFU.

Zakres robot objetych zamdéwieniem stanowi:

wykonania otworu projektowanego ujecia:

1. budowa ujecia wody w m-$ci Dabie — 1 szt



Projektowana gtebokos¢ ok 98,0 m poprzez przeprowadzenie robét wiertniczych metodg
udarowg przy uzyciu rur ostonowych: @ 610, & 508 i @ 457 mm.
Przewiercong warstwe wodonosng projektuje sie ujgé kolumng filtrowg wykonang z rur
gwintowanych PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

- montaz pomp wraz z osprzetem oraz modernizacja szafy steroniczej — 2kpl.

- kabel zasilajgcy i monitorujgcy -kazdy o dtugosci ok. 500,0m

2. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokot obudowy opaski z ptytek
betonowych o grubosci min. 8mm na szerkokosci 0,5 m zakonczonego obrzezem

chodnikowym (na ujeciu projektowanym i dwdch istniejgcych) — 1szt.

e Opomiarowanie istniejacych uje¢ nr S1i S2:
1. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokét obudowy opaski z ptytek
betonowych o gruboéci min. 8mm na szerkokosci 0,5 m zakohczonego obrzezem

chodnikowym (na ujeciu projektowanym i dwdch istniejgcych) — 2szt.

o Sie¢ wodociggowa wody surowej i uzdatnionej zasilajgcej zbiornik buforowy
- rurocig wody surowej @ 110 PE PN10 SDR17-RC o dtugosci ok. 500m
- rurocig wody uzdatnionej @ 160 PE PN10 SDR17-RC o dtugosci ok. 150m

e Zbiornik buforowy
1. Budowa zbiornika buforowego stalowego, naziemnego o pojemnosci czynnej 200m3,

ocieplanego, posadowionego na fundamencie betonowym, zbrojonym.

e Stacja Uzdatniania Wody
Budynek - istniejacy:

Kubatura: 305,25 | m®
Powierzchnia zabudowy: 92,22 | m?
Powierzchnia uzytkowa: 92,22 | m?
Wysokosc¢ catkowita: 3,31 m
Dtugosc: 15,9 m
Szerokosé: 58 'm

Budynek stanowi bryle prostopadtoscianu krytego stropodachem ptaskim, na rzucie
prostokata. Jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek spetnia

funkcje obiektu przemystowego.



Zakres prac na budynku obejmuije:

Demontaz:

-istniejgcych obrobek blacharskich

-rynien

-zbicie odparzonego tynku zewnetrznego

-opaski z ptytek betonowych wokét budynku

-kominkoéw wentylacyjnych na dachu

-drewnianej stolarki okiennej

-drewnianych drzwi wewnetrznych

-metalowych drzwi i bramy zewnetrznej

-armatury sanitarnej wraz z instalacjami wod-kan

-instalacji elektrycznej wraz z szafg zasilajgco-sterowniczg

-instalacji oswietleniowe;j

-technologii uzdatniania wody wraz z rurociggami technologicznymi w catym obiekcie
-usuniecie farby olejnej ze $cian

-zbicie wylewki betonowej przy zbiornikach odstojnikowych wod poptucznych

-demontaz rurociggéw wody surowej od uje¢ do SUW i uzdatnionej od budynku do
zbiornikdw podziemnych

-oczyszczenie z rdzy i farby ogrodzenia wraz z bramg wjazdows i furtkg
Prace do wykonania:

1.ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
-powierzchnia ok 130m2

-kolor do ustalenia z Zamawiajgcym

2.ocieplenie stropodachu,

-powierzchnia ok 90m2

3.wymiane drzwi zewnetrznych stalowych oraz wykonanie wejscia do chlorowni
(pomieszczenie do wydzielenia z hali filtrow),

-drzwi stalowe ocieplane (wejscie na hale filtrow) zamykane na zamek patentowy+oscieznica

stalowa — otwor istniejgcy 180/314.



-drzwi stalowe ocieplane (wejscie chlorownia) zamykane na zamek patentowy z sytemem
informacyjny o pobycie ludzi w cholorowni i przewietrzania przed wejsciem-+oscieznica
stalowa— 90/210. W celu wykonania otworu drzwiowego o wymiarach 0,9x2,10 dla
metalowych drzwi odpornych na dziatanie chemikaliow nalezy osadzi¢ nadproze
strunobetonowe NS120/1200 - 1 kpl

4.wymiane okien aluminiowych na PVC,

- okna PVC-ALU trzyszybowe o izolacyjnosci cieplnej w W/m2K Uw do 0,64 — 1,2/1,2

wraz z parapetem PVC — 5 szt.

5.wymiane instalacji elektrycznej

-montaz instalacji odgromowej prety @10mm montowane do dachu o dtugosci ok 60m
-montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego na rurze @10mm — szyna miedziana — 1szt.

-montaz przyscienny rozdzielnicy, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych

0 masie do 100 kg wraz z montazem na gotowym podtozu wraz z przykreceniem

-montaz kabli i przewodow do gniazd zasilajgcych uktadanych w kanafach

elektroinstalacyjnych min. 15mm/25mm - odcinki 2m w ilosciach:
obwdd gniazd 230V - YDY 3x2,5mm2 — o dtugosci ok 60m
obwdd gniazd 230/400 - VYAY 4x25mm2 - o dtugosci ok 60m

obwdd zasilania tablicy sterowniczej TS- przewodem YDYp 5 x 2,5 mm? - o dlugosci ok
60m

-gniazda hermetyczne podwdjne natynkowe min IP55 z uziemieniem — ok 15 szt
6.wymiane instalacji oswietleniowej

-montaz kabli i przewodow do gniazd zasilajgcych uktadanych w kanatach

elektroinstalacyjnych min. 15mm/25mm - odcinki 2m w ilosciach:
YAKY 4x25mm?2 - o diugosci ok60m
-gniazda hermetyczne podwadjne natynkowe min 1P44 z uziemieniem — ok 3 szt

-punkty Swietlne LED podsufitowe — 6 szt.
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-punkt Swietlny zewnetrzny nad drzwiami wejSciowymi z czujnikiem ruchu oraz z boku

budynku— 3 szt.
7.wymiane instalacji technologicznej

-wymiana catkowita technologi wraz z osprzetem, zasilaniem rurociggami zgodnie z tabelg

nr2

-wykonanie fundamentu pod urzadzenia o grubosci min 20 cm — Wykona¢ naciecie

dylatacyjne w istniejgcej posadzce o gtebokosci ok. 12cm i szerokosci 3-4mm.

W wyznaczonym obszarze istniejgcg posadzke oczysci¢ i wytozy¢ folie PEHD o gr. 8mm.
W miejscach tgczenia oraz przy obrébce cokotéw folie potgczyé przez zgrzewanie. W
obrebie wyznaczonym wykonang dylatacje nalezy wykonac ptyte posadzkowg o gr. 15cm z
betonu kl. C20/25 zbrojong pretami RB500W w rozstawie 18x18cm. Po rozszalowaniu

krawedz ptyty zabezpieczy¢ listwg cokotowag, wykonang indywidualnie z blachy nierdzewne;.

8.utozenie ptytek w pomieszczeniu hali filtrw wraz 2z wytozeniem ptytkami kanatow

technologicznych jezeli bedg konieczne

-uktadanie ptytek podiogowych 60x60 m, w kolorze szarym antyposlizgodwy R13,
o nasigkliwosci maksymalnie 3% o klasie $cieralnosci IV uktadanych na zaprawie
samopoziomujgcej na posadzce betonowe, ktdrg wczesniej nalezy zagruntowaé — we
wszystkich pomieszczeniach wraz z wylozeniem ptytkami kanatéw technicznych -na

powierzchni ok 132m2.

9.wytozenie podtdg ptytkami gresowymi oraz scian do wysokosci 1,5 w pomieszczeniu

chlorowni

-uktadanie ptytek nasciennych porcelanowych, w kolorze szarym dwa odcienie,
do wysokosci 1,5 od podtogi, o nasigkliwosci maksymalnie 3% na oczyszczonych z farby
olejnej Scianach i zagruntowanych, na kleju cementowym wzmocnionym widknami o
podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia otwartego —

pozostate pomieszczenia — o powierzchni ok 24m2

-uktadanie ptytek podtogowych 30x30 m, w kolorze szarym antyposlizgodwy R13,
o nasigkliwosci maksymalnie 3% o klasie $cieralnosci IV uktadanych na zaprawie
samopoziomujgcej na posadzce betonowe, ktérg wczesniej nalezy zagruntowaé — we
wszystkich pomieszczeniach wraz z wylozeniem ptytkami kanatdw technicznych -na

powierzchni ok 4m2.
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10.montaz armatury sanitarnej wraz instalacjami wod-kan, oczomyjki, wentylacji nawiewno-

wywiewnej w pomieszczeniu chlorowni

- montaz umywalki ze stali nierdzewnej potokragtej 60 cm z przelewem, z syfonem ko

zabudowany -1 kpl
- montaz do $ciany oczomyijki, nad umywalka- 1 kpl
-montaz kratki w podtodze ze stali nierdzewnej — 1 kpl

-wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej uruchamianej automatycznie, wentylator i

wylotowa kratka zaluzjowa kwasoodporne. - 1kpl

-montaz instalacji wodociggowej @25 stal nierdzewna wraz z zaworem odcinajagcym przy

kazdym z odbiornikow — 10m
-odprowadzenie sciekéw pionami @50 i &110 - 2kpl
-podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, przeptywowy

11.malowanie emulsjg w kolorze biatym $cian i sufitu w hali filtrow oraz powyzej i ptytek i

sufitbw w pomieszczeniu chlorowni
12.remont dachu

-ocieplenie

-wymiana kominkéw 110/160 ko

13.montaz obrébek blacharskich

- pas nadrynnowy wykonaé opierzeniem stalowym ocynkowanym powlekanym warstwg
poliestrowg 13,5x5x1,5cm o grubosci 0,5mm — o szerokos$ci ok 60cm

-Sciany szczytowe zabezpieczy¢ obrébka blacharskg ocynkowang powlekang warstwag
poliestrowg o grubosci 0,5mm wywinietg na dach min 15 cm

-montaz rynien 125 ocynkowanych malowanych proszkowo z rynnami spustowymi @110
wyprowadzonych do poziomu ternu ze sptywem ukierunkowanym na teren zielony

14.wykonanie opaski woko6t budynku o szerokosci 1,0 m z ptytek betonowych o grubosci
min. 8cm na powierzchni ok 45m2

-wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — 15cm

-wykonanie podsypki cementowo-wapiennej - 3 cm
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-utozenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm

-montaz obrzeza chodnikowego na dtugo$ci ok 45m

15.wykonanie zelbetowych zbiornikéw wéd poptucznych @2,5m

-wykonanie zbiornikédw wdd poptucznych ze zbiornikéw o pojemnosci dostosowanej do
pojemnosci filtrow wraz z pompka przelewows i instalacjg poptuczyn — 3 szt.

16.wykonanie wylewki zelbetowej przy zbiornikach wod poptucznych

-wykona¢ wylewke o grubosci 20 cm z betonu kl. C20/25 zbrojong pretami RB500W
w rozstawie 18x18cm — o powierzchni ok 45m2.

17. zapewnienie ciggtosci przeptywu wody do odbiorcéw

-wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania do czasu wykonania i uruchomienia nowej

technologii
18. Zutylizowanie i dostarczenie karty odpadéw do Zamawiajgcego

-zdemontowane urzgdzenia i instalacje z cato$ci inwestycji nalezy zutylizowac¢ zgodnie z
obowigzujgcg selektywng zbiérkg odpaddw i przekaza¢ Zamawiajgcemu karte odpadu oraz

zaswiadczenie ze ztomowania elementéw metalowych.

Technologia uzdatniania wody

Doboru urzadzen dokonano na podstawie badan wody surowej z dwoéch studni gtebinowych.
Wyniki podano w ponizszych tabelach

Zakfada sie iz wszystkie nie zbadane parametry mieszczg sie w jakosci wody pitne;.

Studnia nr 1, badanie z dnia 18.12.2021r.
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Technologia zostata dobrana uwzgledniajgc badania wody z dwdch studni. Inwestor w
przysztosci zaktada rozbudowe ujecia o dodatkowg studnie gtebinowg. Parametry nowej
studni nie mogg przekracza¢ parametréw wody z istniejgcych studni. Zaktada sie, ze nie
zbadane parametry mieszczg sie w granicach norm wody pitnej. W przypadku przekroczenie
parametrow nalezy dokona¢ ponownego doboru urzgdzen technologicznych.

Z uwagi na skfad wody surowej przyjeto nastepujacy uktad uzdatniania wody:

pompownia | stopnia — woda z ujeé¢ podziemnych przy pomocy dwoch pomp gtebinowych
na przetwornicach czestotliwosci, dostarczana bedzie do ciggu technologicznego
uzdatnia wody. Praca studni naprzemienna

aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywaC sie w aeratorze
cisnieniowym z zewnetrznym systemem mieszacza rurowego, 0 czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody;

filtracja dwustopniowa — odzelazienie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym, bedzie odbywa¢ sie w filtrach cisnieniowych z predkoscia filtracji vi< 10,0
m/h;

retencja wody z jednego zbiornika wyrbwnawczego;

pompownia |l stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw
hydroforowy;

wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy
dostarczajgcej powietrze do wzruszania ztoza w filtrach.,

ptukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej do
ptukania filtrow;

dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem oraz lampg UV

Szczegotowy opis w koncepcji stanowigcej zatgcznik do PFU

¢ Remont ogrodzenia

Ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg i furtkg nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ z paneli

ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze ustalownym z

zamawiajgcym osadzonych na stupkach stalowych o dtugosci ok 200m - 1kpl

e Sieci wodociggowej magistralna i technologicznaw m-sci Dabie

- dlugosé tgczna sieci ok 6350,0m

— sie¢ @ 110 mm PERC —woda surowa ok 500,0m

— sie¢ @ 160 mm PERC —woda uzdatniona - sie¢ magistralna ok 150,0m

¢ Instalacja elektryczna zasilajagca rezewowa

Agregat pragdotworczy zewnetrzny o mocy ok 70 kw wraz z fundamentem automatycznym

strowaniem w razie zaniku i powrotu zasilania z sieci — 1 szt.
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o Dokumentacja techniczna

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy
innymi :

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykonad:

1. kompletng dokumentacje hydrogeologiczng na budowe i eksploatacje ujecia wod
gtebinowych

mapy ewidencyjne

mapy do celéw projektowych

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

decyzje o lokalizacji celu publicznego

AN T i

pozwolenie wodnoprawne lub zmiane obowigzujgcego o ilos¢ pobieranych wéd z nowego

ujecia

7. kompletng dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych na caly zakres
zadania

8. kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg na caty zakres zadania

9. opracowanie wniosku do ENEA Operator na zwiekszenie mocy umownej dla
przedmiotowej inwestycji

10. uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na budowe urzadzenia wodnego oraz na
szczegolne korzystanie z wod poprzez pobdér wody podziemnej

11. dokumentacja hydrogeologiczng powykonawczg ustalajgca zasoby eksploatacyjne

12. dokumentacje powykonawczag

13. Mape powykonawczg

14. zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno —uzytkowym (PFU)

UWAGA:

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci i srednic sieci, technologi, instalacji, remontu
budynku, oraz rozmieszczenia urzgdzen ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej.
GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga co najmniej piecioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane

elementy budowlane i technologiczne zbiornika buforowego, budynku i technologii SUW oraz
ujecia wody, sie¢ wodociggowg wraz z armaturg, wszelkie elementy instalacji zasilajgcej

wraz z ukfadem zasilajgco-sterujgcym i uktadem zasilania awaryjnego objetej zakresem
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niniejszego PFU oraz wszystkich elementéw zastosowanym w projekcie a nie ujetym w tym
opracowaniu.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywa¢ moze wskazany
przez Wykonawce Eksploatator Sieci lub f-ma, z ktérg ma umowe eksploatacyjna.
Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten

podmiot reklamaciji, tak jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy.

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno -$ciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem tj. m-$ci Dabie.

Inwestycja pozwoli na dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dla
m-$ci Dagbie. Pozwoli to ograniczy¢ przerwy w dostawie wody w okresach duzych rozbiorow,
ustabilizuje ciSnienie w sieci oraz dostarczenie do mieszkancow wody uzdatnionej o
prawidtowych parametrach, wymaganych przepisami.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego. Dzieki
scentralizowaniu poboru wdéd podziemnych Inwestor ograniczy ryzyko skazenia warstwy

wodonos$ne.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Opis stanu istniejgcego.
Rejon robét przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym koncepcji sieci
wodociggowej wraz z budowg SUW i przydomowych oczyszczalni sciekow. W omawianym
rejonie wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne.
W poblizu inwestycji znajdujg sie sieci energetyczne eNA oraz sie¢ telekomunikacyjna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietleniowa.
Obecnie na terenie dziatki znajdujg sie dwa ujecia wody — studnie gtebinowe nr 1 i 2 - ktére
czerpig wode z utworéw czwartorzedowych.
Woda z uje¢ transpotowana jest rurociggami wody surowej do budynku SUW, gdzie poddana
jest uzdatnianiu. Istniejgcy uktad uzdatniania jest w bardzo ztym stanie technicznym dlatego
Gmina Dabie zdecydowata sie na catkowitg wymiane technologi wraz z uktadem pompowym.
Istniejacy budynek réwniez wymaga generalnego remontu, nie jest ocieplony a stolarka
okienna i drzwiowa jest w bardzo ztym stanie technicznym. Do wymiany jest pota¢ dachowa
(papa termozgrzewalna) wraz z opierzeniem i orynnowaniem.
Catos¢ hali filtrébw przeznaczona jest do generalnego remontu tj. utozenie glaury i terakoty,
dwukrotne malowanie.

Instalacja elektryczna wraz z gniazdkami i lampami w ztym stanie technicznym do wymiany.
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Miejscowosci i ilo§¢ mieszkancow, ktore =zasila w wode bytowo — gospodarczg
SUW Dabietj ok 1000 osob.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym
w zatgczniku graficznym na dziatkach nr:

Obreb 4, Dabie w jednostce ewidencyjnej Dabie

162/3, 162/4, 161, 160, 311/2278/2, 140, 80/5, 152/6, 278/1, 152/5, 152/3, 152/4
Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu w miejscowosci Dagbiee nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy posiada wstepne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Docelowe zostanie wydane po sporzgdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji
administracyjnych.

Dostepnos$¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

Warunki gruntowe

Wykonanie badah geotechnicznych podtoza gruntowego oraz ewentualny projekt
geologicznych jest po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg
archiwalng do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robo6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznoéci w dzieh i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen
i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa,
przebudowg i remontem ujecia wody (studni gtebinowej), budowa, przebudowa i remont
budynku i technologii stacji uzdatniania wody wraz z rurociggami wody surowej oraz
budowa sieci wodociggowej rozdzielczej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjg¢é zatozenia

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
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technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny zapewniaé wysokg trwatos¢
i niezawodnos¢ budowanych budynkéw i sieci. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych. Doboér parametréw technicznych
materiatdbw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow
pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w
opracowaniu ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W tabeli nr 1 podano podstawowe parametry dotyczgce wymiardw, ilosci, srednic i dtugosci
planowanych do wybudowania sieci i urzgdzen. Oznaczenia studni wg koncepcji stanowigcej
zalgcznik do PFU.

Parametry techniczne wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczace
wymiarow, srednic i dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny
zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich
parametrow technicznych wynikajgcych ze wstepnych zalozeh Zamawiajgcego nalezy
wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosé.

Budowa zakresu uwzgledniona w zatozeniach nalezy lokalizowa¢ w dziatkach wskazanych
w PFU.

Tabela nr 1

Podstawowe parametry planowanego do wybudowania zadania - ZALOZENIA

Dlugosé

Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiat Ikpl Uwagi

1, | Rurociagi wody surowejwrazz | 444 pepc 100 PN10 | 500m | WG KONGEPGUI
kablem zasilajgcym i monitoringu

2. Rurociag magistralny wody | 450 pERC 100 PN10 | 150 m | wa Koncepcu

uzdatnionej

Stacja Uzdatniania Wody
Remont i przebudowa budynku
SUW termomodernizacja wraz z
wymiang stolarki drzwiowej i
okiennej, pokrycia dachu,
opierzenia i orynnowania,
3. kominkéw dachowych wymiana
technologii, zasilania, instalacji
wod-kan, instalacji elektrycznej,
odgromowej i oswietleniowej,
kompleksowy remont hali filtréw
wraz z wydzieleniem
pomieszczenia chlorowni

Budynek z dachem
ptaskim o wym ok
15,8x5,8x3,31 wraz z
dwustopniowg
technologig
uzdatniania

1 ka WG KONCEPCJI

Ujecie wody wraz z
4. monitoringiem i zasilaniem Ok 98 m gtebokosci 1 kpl WG KONCEPCJI
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Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiat Dh;lgr:)lsc Uwagi
Zbiornik buforowy stalowy
ocieplany V=200m3 wraz z
5. osprzetem i sterowaniem na Stal, poliuretan 1 kpl WG KONCEPCJI
fundamencie betonowym,
zbrojonym
6. Okragta nadbudowa termiczna PE, stal, styropian 3 kpl WG KONCEPCJI
zestawu wodomierzowego na
ujeciach
7. Zbiorniki wéd poptucznych o BETON C35/45 1 kpl WG KONCEPCJI
tgczenj pojemnosci czynnej
30m3
8. Remont ogrodzenia stalowego Przesta i stupki 200 m WG KONCEPCJI
wraz z bramg wjazdowg i furtkg stalowe
wokot uje¢ wody i SUW
9. Utwardzenie nawierzchni wokoét | Ptytka betonowa min. | 120m2 | WGKONCEPCJI
budynku SUW wraz 8mm wraz z obrzezem
utwardzeniem wjazdu i dojazdu chodnikowym
do budynku
10. | Utwardzenie nawierzchni wokét | Beton zbrojony stalg i 45m2 WG KONCEPCJI
zbiornikdw wod poptucznych zakonczony
obrzezem
chodnikowym
11. Agregat pradotworczy 0 mocy ok 70kW 1 kpl. WG KONCEPCJ
zewnetrzny na fundamencie
betonowym wraz z
automatycznym zatgczaniem

Tabela nr 2

Podstawowe parametry planowanej technologii uzdatniania wody surowej i jej

instalacji
Elementy przedmiaru robét llos¢
taczna
Zestaw aeracji AIC 800 2 kpl
- Aerator cis$nieniowy DN = 800mm, z ptaszczem 1600, PN 6, wykonanie specjalne z
stali czarnej,

- Mieszacz statyczny przed aeratorem pierwszego stopnia

- obejscie mieszacza statycznego wody surowej na filtr

- Ruszt napowietrzajgcy , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;
- Odpowietrznik, typ 1.12G 1” ze stali CrNiMo 1.4404;

- 2 przepustnice z napedem recznym;

- Orurowania — rur i ksztattek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i potgczenia
Srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Manometry z podziatkg co 0,01 MPa;

- Zawor bezpieczenstwa;

- Przetwornik cisnienia przed aeratorem

- Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Przewody elastyczne; Potgczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowg
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Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC

filtr powietrza; - reduktor

filtro-reduktor; - manometry

filtr mgty olejowe;j; - rotametr

zawor dfawigco-zwrotny; - czujnik ci$nienia zasilajgcego sitowniki
zawor elektromagnetyczny; - zawér odcinajacy

1 kpl

Sprezarka ttokowa KCT ze zbiornikiem 2501

2 kpl

Zestaw filtracyjny — odzelazianie i odmanganianie

Filtr cisSnieniowy ze stali czarnej, Dn= 1600 mm, Huacaw= 1600 mm, PN 6;

wykonanie specjalne ze stali czarnej

dennice filtrow ptaskie tzw. koszykowe wedtug normy DIN28011

Drenaz rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 drenaz rurowy wspotosiowy
Wypetnienie dennicy i warstwy podsypkowe kwarcowe

Ztoza filtracyjne keramzytowe i katalityczne z dwiema warstwami podsypkowymi
kwarcowymi

Odpowietrznik typ 1.12G 17”; ze stali CrNiMo 1.4404;

6 przepustnic z napedami pneumatycznymi z sygnalizacjg potozenia ON/OFF;
DN 125 — 2 sztuki, DN 65 — 4 sztuki

Orurowania z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Kotnierze i potgczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Zawor czerpalny do poboru prébek, przystosowany do opalania;

Przewody elastyczne; Potgczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowg
Spust.

4 kpl

Zestaw dmuchawy

Dmuchawa KO8R MD, P= 5,5 kW;

Zawor bezpieczenstwa;

tacznik amortyzacyjny ZKB;

Zawor zwrotny typ. 402;;

Przepustnica odcinajgca

Przetwornik cisnienia na ttoczeniu

Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Kotnierze i potgczenia Srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.

1 kpl

Zestaw pompy ptuczne;j

Pompa in line TP 125-130/4; P= 5,5 kW,

Kolektor ssawny i ttoczny ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Kotnierze luzne i potgczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu

Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

Przetwornica czestotliwo$ci umieszczona w szafie RT

1 kpl

Zestaw hydroforowy ZH ICL/ ZH-ICL/W 4.15.4/4.00kW

Rozdzielnia zasilajgco —sterujgca typu RZS-IC;

Kolektor ssawny DN 125 i ttoczny DN 100 ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;

Kotnierze luzne i potgczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu

Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

1 kpl
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Dozownik podchlorynu sodu 1 kpl
— pompka DDC 6-10;
— podstawka pod pompke;
— zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
— czujnik poziomu NB/ABS;
— zawor dozujacey IR 6/12;
— waz dozujgcy 50 mb;
zbiornik 23dozownicy 100 .

Dozownik tugu sodowego 1 kpl
— pompka DDC 6-10;
— podstawka pod pompke;
— zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
— czujnik poziomu NB/ABS;
— zawor dozujacey IR 6/12;
— waz dozujgcy 50 mb;
— zbiornik 23dozownicy 100 I.

Rury, ksztaitki, kotnierze, sruby, konstrukcja nosna, obejmy, tgczniki amortyzacyjne poza| 1 kpl.
zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona — ze
stali kwasoodpornej 1.4301.

Rozgatezienia rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg obrdbki
plastycznej i metodg giecia. Potgczenia rur za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego. Stosowac¢ kotnierze tgczeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadzaé na
rurociggach zakonczonych wyobleniem jako ,luzne” i tgczone za pomoca Srub w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej 1.4301. Rurociagi — wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za
pomoca kapieli zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze — wykonac trawienie, a nastepnie
pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zaréwno dla rurociggéow jak i konstrukciji
wsporczych.

Przep+ywom|erz ABB 4
woda surowa przeptywomierz DN 65
- woda uzdatniona przeptywomierz DN100
- woda ptuczna: przeptywomierz DN 125
- woda po filtrach przeptywomierz DN 65

Osuszacz powietrza KT 90 F

Rozdzielnia technologiczna typ RT IC

Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko komputerowe

=S =N

Transport

Rozruchy urzadzeh 1

SZCZEGOLOWE ILOSCI ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca
do wykonania Robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjSciowe, uzyska

wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
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i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkow wtadcicieli, administratorow i zarzadcdédw infrastruktury  kolidujgcej

z projektowanymi sieciami.

1.2.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt.

1.2.3. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:

e mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych na teren objety zakresem robét
przewidzianych w Zaméwieniu,

e inwentaryzacje istniejgcych obiektéw

e dokumentacje hydrogeologiczng wraz z decyzjg zatwierdzajgcg zasoby ujecia

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

e decyzje o lokalizacji celu publicznego

e operaty wdnoprawne na budowe urzgdzenia wodnego i pobér wéd podziemnych wraz
z decyzjg zatwierdzajgca

e operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow jezeli bedzie wymagane

e wypisy z ewidencji gruntéw

e uzgodnienia z wiacicielami gruntu m.in. Gming Dabie, wtascicielami prywatnymi oraz
wszystkimi podmiotami bedgcymi wtascicicelami gruntéw na dzien sporzgdzania
projektu

e projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy wielobranzowy wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia

e projekt wykonawczy i powykonawczy

¢ dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w

zakresie Starosty Krosnienskiego,
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e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

e projekt organizacji rob6t i organizacji ruchu w pasie drogowym,

e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
z uzytkowaniem,

o projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkow wydanych przez poszczegolnych administratorow sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzanskim, Powiatowa Stacjg
Sanitarno-Epidemiologiczng w Kros$nie Odrzanskim, Rzeczoznawca p.poz., ENEA
Krosno Odrzanskie, UDT Zielona Géra, PGW WP w Zielonie Gérze, Gming Dgbie oraz
pozostate decyzje i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia oraz zgody na uzytkowanie itp.).

e zapewnienia nadzoru nad budowg oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane w
zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

e zgtoszenie robdt budowlanych do PINB w Krosnie Odrzanskim

e zajecia paséw drogowych oraz terenow PGW WP.

e Wszelkie zgody podmiotow prywatnych

e mapy powykonawcze zatwierdzone przez OGiK w Kro$nie Odrzanskim

e Wszelkie decyzje i odbiory niezbedne do uzyskania zgody na uzytkowanie sieci,
urzgdzen instalacji i budynkéw bedgcych w zakresie przedmiotowej Inwestycji

e uzyskanie w PINB Krosno Odrzanskim zakonczenie budowy wraz z decyzjg zgody na

uzytkowanie

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatgczone w PFU ,,Czes¢
informacyjna”
Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:
e Wstepne prawo dysponowania nieruchomoscia,
e  Szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci oraz lokalizacjg

obiektéw budowlanych i budynkéw.
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1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
i w konsekwencji — robdt.

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspétrzedne, stan budynkow i budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU
,Czes¢ informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robot i wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera

i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamodwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.
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1.2.8.

Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikaciji

danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan

zawartych w PFU. Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.2.9.

Wymagania techniczne dotyczgce budowy ujecia wody wraz z zasilaniem i
monitoringiem oraz budowa sieci wodociaggowej wody surowej i
uzdatnionej na terenie SUW, budowa zbiornika buforowego wody
uzdatnionej, przebudowa SUW, budowa sieci wodociagowej

magistralnej w miejscowosci Dabie

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, budowa i przebudowa:
w granicach dz. nr 152/5, 152/3 w obrebie 0004 w m-$ci Dabie

nowego ujecia wody

instalacji wody surowej od projektowanego i istniejacych uje¢ wraz z wymiana,
zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW

budowa zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej 200m3 wraz z osprzetem, na
fundamencie betonowym

instalacje zasilajgce w wode zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym do
kanalizacji

przebudowe i remont budynku w zakresie termomodernizacji wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang i dociepleniem potaci dachowej, opierzenia i
orynnowania, wymiana kominkéw, technologii Stacji Uzdatniania Wody wraz
zasilaniem elektrycznym i monitoringiem z odprowadzeniem wod poptucznych do
istniejgcej kanalizacji wod poptucznych

terenow utwardzonych wokét budynku SUW

zasilanie awaryjne SUW oraz uje¢ wody — agregat pradotwérczy wraz z
fundamentem

remontu istniejgcego ogrodzenia wokot dziatki

budowa zbiornikéw wod poptucznych

WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEGO UJECIA WODY
Lokalizacja dz. Nr 152/3, 152/5 w m-$ci Dabie

Na lokalizacje nowego otworu przeznaczony bedzie teren w poblizu istniejgcego ujecia.

Proponuje sie zlokalizowa¢ otwér ujecia w odlegtosci ok 50m od punktu lokalizacji studni
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istniejgcej na dziatka Inwestora nr 152/3, 152/5 - jej wielkos¢ oraz ksztalt - pozwala na
zabezpieczenie strefy bezposredniej ochrony otworu eksploatacyjnego. Plac robdét
Wykonawca okresli po wyznaczeniu pomiarem geodezyjnym punktu lokalizacji otworu ujecia
po wykonaniu dokumentacji hydrogeoloicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Z uwagi na brak informacji dotyczgcych faktycznego przebiegu istniejgcych sieci w tym
magistrali wodociggowej i sieci rozdzielczej, przed wprowadzeniem sprzetu wiertniczego na
miejsce robot, nalezy wykonac recznie wykopy do gtebokosci minimum 2,0 m ppt.

W przypadku takiej potrzeby, usung¢ pozostatosci sieci (z wykonaniem bypassu na czas
budowy) na przestrzeni niezbednej dla bezpiecznego prowadzenia  robdt.
Nalezy przeprowadzi¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania magistrali wraz z kablami

zasilajgcymi i monitorujgcymi z istniejgcych uje¢ z dz. nr 152/3, 152/5 .

Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowa¢. W obrebie ujecia oraz po
wykopach ziemnych nalezy utozy¢ 10 cm humusu i obsiaC teren trawg oraz wykonac

ogrodzenie panelowe wraz z bramg wjazdowg dtugos$¢ ok 40m.

Zalozenia wykonania otworu projektowanego ujecia:

-projektowana gtebokos¢ ok 98,0 m poprzez przeprowadzenie robot
wiertniczych metodg udarowg przy uzyciu rur ostonowych: @ 610, & 508 i & 457mm.
Przewiercong warstwe wodonosng projektuje sie ujg¢ kolumng filtrowg wykonang z rur
gwintowanych PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj
obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy
wodonosnej w projektowanym otworze studziennym.
Kolumne filtrowg otworu studziennego nalezy wyposazy¢é w centralizatory/prowadniki
rozmieszczone na odcinku filtrowym co 4 metry, a na rurze
nadfiltrowej co ok. 6 — 8 metrow.

W przypadku gtebszego wystepowania warstwy wodonosnej, wiercenie nalezy prowadzic¢
do momentu przewiercenia spggu warstwy wodonosnej, zachowujgc projektowang dtugosc
kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach stabo przepuszczalnych.
Rury ostonowe @ 610, & 508, @ 457 mm po zafiltrowaniu nalezy usungc¢ z otworu.

Studnie uzbroi¢ w zatapialng pompe gtebinowg przystosowang do ttoczenia wody czystej.
Pompe mozna montowac¢ w potozeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe
sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia duzg
odpornos¢ na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitnej. Pompa jest
wyposazona w silnik o mocy ok 15 kW 2z odrzutnikiem piasku, mechanicznym

uszczelnieniem watu, fozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang
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wyrownawczg. Uzywany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa,
ktory zapewnia stabilnos¢ mechaniczng i wysokg wydajnos¢. Do uzytku w temperaturze do
40°C. Silnik jest wyposazony w czujnik, ktory, dzieki wykorzystaniu komunikacji po linii
zasilajgcej oraz modutu , umozliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika

wykorzystuje sie metode rozruchu bezposredniego (DOL).

WYMAGANIA DLA ISTNIEJACEGO UJECIA WODY

Aktualnie w ujeciu pracujg dwie studnie wiercona o zasobach eksploatacyjnych 35,0 m?/h,
przy depresji S1 - 5,0 m; S2 — 3,55m . Pozwolenie wodnoprawne na pobdér wod

podziemnych udzielono na Qmaxs=0,0061m?s; Qsr.d.=235,0m?d .

Przewidziano oswietlenie zewnetrzne SUW za pomoca lampy typu ulicznego
zamontowanej nad drzami wejsciowymi na budynku technologicznym oraz na
bokach budynku. Oswietlenie moze by¢ zalagczane autonomicznie 2z

zalagczonym czujnikiem zmierzchowym lub wiacznikiem czasowym.

WYMAGANIA DLA ZBIORNIKA BUFOROWEGO WODY UZDATNIONEJ
O POJ. 200m3

KONSTRUKCJA

Cylindryczny ptaszcz zbiornika wykonany jest ze skrecanych na sruby ogniowo cynkowanych
blach stalowych. Konstrukcje dachu stanowi przekrycie z ptyt warstwowych potgczonych z
ogniowo cynkowanymi stalowymi ptatwiami o przekroju zetowym. Uksztattowana
powierzchnia dachu zapewnia swobodny odptyw wody deszczowej — brak ryzyka
gromadzenia wody na dachu. Zbiornik mocowany jest do fundamentu za pomocg Srub
kotwowych.

USZCZELNIENIE

Whnetrze zbiornika wytozone jest prefabrykowang membrang syntetyczng EPDM (lub
Butylowg) w ksztatcie worka o wymiarach dopasowanych do zbiornika. Celem zastosowania
membrany EPDM jest zapewnienie szczelnosci zbiornika i odseparowanie magazynowane;j
woda od stalowego ptaszcza zbiornika i izolaciji.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wyposazenia ogniowo ocynkowane.
Hydroizolacja zbiornika w systemie membrany EPDM wyklucza kontakt Scian zbiornika z

magazynowang wodg — gwarancja trwato$ci stalowego ptaszcza.
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Lustro wody utrzymywac ponizej wigzaréw dachowych — wydiluzenie zywotnos$é konstrukciji
nosnej dachu. Wszystkie sruby ogniowo cynkowane. Plyty warstwowe przekrycia dachu
zastosowaC z rdzenia izolacyjnego oraz dwustronnych oktadzin z blachy cynkowanej i
lakierowanej. Ptaszcz zbiornika dodatkowo (na powierzchnie cynkowang) fabrycznie
pomalowac proszkowo metodg elektrostatyczna.
IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA SCIAN - ptyty XPS (polistyren ekstrudowany, styrodur) umieszczone wewnatrz
zbiornika (typ IW) — pomiedzy membrang a ptaszczem (technologia izolacji wewnetrznej).
Izolacja mocowana do ptaszcza na sztywno srubami. Polistyren o podwyzszonej twardosci
charakteryzuje sie stopniem ugiecia przy dtugotrwatym nacisku stupa wody maksymailnie 2%
I Opcjonalnie, $ciany zbiornika mogg zosta¢ otulone od zewnatrz (typ 1Z) wetng mineralng,
przekrytg blacha trapezowsa lub falista.
IZOLACJA DACHU.-ptyty warstwowe typu ,Sandwich” z rdzeniem polistyrenowym EPS lub
poliuretanowym PU. Mocowane do ptatwi dachowych i goérnego obrzeznego katownika
stezajgcego. Plyty tgczone sg na zamek z obrébkg zabezpieczajacg przed penetracjg wody
opadowej do srodka zbiornika.
GRZALKI. Zbiornik wyposazyé w dwie grzatki zanurzeniowe majgce zadanie awaryjnego
podgrzewania wody w warunkach zimowych. Grzatki zamontowa¢ w ptaszczu 500mm
ponizej lustra wody, w bezposrednim sgsiedztwie wylotu przewodu zasilajgcego lub zaworow
ptywakowych. Przejscie kotnierzowe z gwintowang kryzg montazowg umozliwia swobodne
ich wykrecenie (np. do oczyszczenia grzatki). Zaciski umiejscowione w puszcze o IP67
znajdujgcej sie poza zbiornikiem. Grzatki zasilai¢ pradem tréjfazowym.

AUTOMATYKA | STEROWNIE

Zbiornik wyposazony w ukfad monitorujgcy 4 poziomy wody. Zainstalowane wewnagtrz

konduktancyjne sondy zwieszane sg na ustalonej wysokosci (wskazanie poziomu wody).

Producent zaleca nastepujgcg konfiguracje:

» Poziom nominalny (prawidtowa wysoko$¢ lustra wody przy zadanej pojemnosci
uzytkowej). Dodatkowo, wskazanie, ze lustro wody jest ponad grzatkami (sg zanurzone) —
ukfad automatyki zezwala na prace grzafek.

= Poziom niski — sonda zwieszona w zbiorniku na rzednej ok. 50% wysokosci zbiornika.
Mozliwos¢ doboru innego wskazania poziomu wody.

= Poziom oproznienia — sonda ustalona na poziomie 100mm ponad krawedzig piyty
antywirowej przewodu ssawnego, co jest jednoznaczne z zakonczeniem oprozniania
pojemnosci uzytkowej i rozpoczeciem oprozniania dolnej strefy martwej. Wskazanie

zagrozenia pracy zestawu pompowego na sucho !
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= Poziom alarmowy — pozycja sondy pomiedzy nominalnym lustrem wody a krawedzig
wlotu rury przelewowej. Wskazanie poziomu zbyt wysokiego, co moze oznaczaé

niekontrolowane przelewanie wody.

Sygnaty z sond skierowane sg do zainstalowanego w szafce rozdzielczej przekaznika.

W dachu zbiornika zamontowany jest czujnik, majacy na celu ciggty pomiar temperatury i
przekazanie analogowego sygnatu do regulatora zainstalowanego w szafce rozdzielczej.
Czujnik typu Pt100 na precie dtugosci 1,0m, wskazuje temperature na jego koncu — brak

wptywu temperatury otoczenia.

Do prawidiowego funkcjonowania urzgdzeh zbiornika niezbedna jest szafka zasilajgco-
sterujgca. Zwykle jest ona instalowana w budynku pompowni, gdzie w jednym miejscu, wraz
z automatykg zestawdéw pompowych, mozliwy jest monitoring pracy urzgdzen elektrycznych
zbiornika. Jesli zbiornik nie wspétpracuje z pompownig lub odlegto$¢ od niej jest znaczna,
szafke rozdzielczg mozna przystosowaé do pracy zewnetrznej (podwyzszone IP) i

posadowi¢ obok zbiornika na przygotowanym uprzednio cokole lub stelazu.

Podstawowe zadania pracy szafki rozdzielczej sg nastepujace:

= Sterowanie pracg grzatek w zalezno$ci od wskazan temperatury wody (zatgczenie ponizej
temperatury wody +5 "C).

= Sterowanie pracg grzatek w zalezno$ci od poziomu wody (zezwolenie na prace dla
poziomu nominalnego).

» Cykliczne zatgczanie pracy grzatek z wykorzystaniem przekaznikow czasowych.

» Wyswietlanie biezgcego poziomu wody. Lampki sygnalizujgce znajdujg sie na pokrywie
szafki rozdzielczej.

» Udostepnienie sygnatéw pozioméw wody na listwie potgczeh zewnetrznych do dalszego
wykorzystania.

= Wyswietlenie biezgcej temperatury wody w zbiorniku.

= Udostepnienie sygnatu temperatury ze stykow bez-potencjatowych regulatora na listwe
potgczen zewnetrznych do dalszego wykorzystania.

» Wyswietlanie wszystkich trzech faz zasilania.

* Mozliwos¢ odciecia zasilania wytgcznikiem gtownym.

» Mozliwos¢ odciecia zasilania grzatek wytgcznikami serwisowymi.

WYMAGANIA DLA SIECI WODOCIAGOWE
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Sie¢ wodociaggowa wody surowej i uzdatnionej na terenie SUW projektuje sie z rur
cisnieniowych @ 110 PE-RC PN10.
Sie¢ wodociggowa magistarina projektuje sie z rur cisnieniowych & 160 PE-RC PN10.

- Sie¢ wodociggowg magistralng i wody surowej nalezy zaprojektowaé z rur

cisnieniowych @160 PERC100SDR17PN10 tgczonych poprzez mufy elektrooporowo oraz za
pomocg zgrzewow doczotowych. Catos¢ wodociggu wykonywac¢ z rur RC dwuwarstwowych
lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie. Armature zasuwy, hydranty tgczy¢
kotnierzowo.
- W miejscach obnizenia sieci — w najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ armature do
odwadniania sieci, natomiast w punktach najwyzszych armature odpowietrzajgcg. W pasach
zieleni (pobocza drég) nalezy stosowa¢ armature do bezpsredniej zabudowy w ziemi. Jezeli
lokalizacja armatury przypadnie w pasie jezdnym nalezy zastosowac¢ armature zabudowang
w studni.

Wodocigg uktadaé nalezy srednio na gtebokosci ok 1,5 m (liczgc od osi rurociggu)
wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Jedynie

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem istnieje mozliwos¢ zagtebienia.

Wymagania dla rur PE RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

— Rury PE 100 RC SDR17 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze
sobg molekularnie;

— Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

— Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdéw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

— Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw,
zgodna z PAS 1075 Typ 2;

— Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

— grubos¢ scianki w mm;

— data produkgji: rok -miesigc-dzien;

— obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa:
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Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej

DE i odpowiedniej wspoétpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Wymagania dla ksztattek PE

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

ook wn

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaftki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow
zgrzewania;

posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
Zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania wtgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto
widoczne po jednej stronie;

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢

podane nastepujgce podstawowe dane:

. hazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubos$¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materialowa :
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Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej

DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny byé oznakowane w sposoéb czytelny i trwatly zgodnie z PN-EN
545: 2010.

Zamontowaé zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajace nastepujace parametry

1.

a W DN

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

cisnienie nominalne min PN10;

zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

gtadki petny przelot bez gniazda i bez zwezen;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i

wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym

gwintem;

8. wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

11.

12.
13.

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

. uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku

pokrywy;

sruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewows;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetniaé wymagania:

1.

2
3.
4
5

ci$nienie nominalne min PN10;

hydranty z podwdéjnym zamknieciem;

dwie nasady boczne typ B (75);

petne zabezpieczenie antykorozyjne;

gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta
powtokg epoksydowg o min grubosci 250*m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg
odporng na promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich

stron ocynkowana ogniowo;
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10.
11.

12.
13.

14.

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w
razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gornego i dolnego
(tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodnic¢; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-
16mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg
elastomerowg;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN
10922:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny
sie catkowicie odwodni¢;

dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

sruby tgczace kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

Hydranty zewnetrzne podziemne (do odwodnienia sieci w najnizszych punktach)

muszg spetnia¢é wymagania:

1.
2.

S Ll

ci$nienie nominalne min PN10;

gtowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400
pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250"m;

dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;
ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego
z nawulkanizowang powtokg elastomerows;

catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-

16mm o wymiarach obsypki 0,5
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10. gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Ksztaltki z zeliwa muszg spelnia¢é wymagania:

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

1. materiat: Zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

2. zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewngtrz o min
grubosci 250*m;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN10;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

© ® N o 0~ w

potaczenie wytrzymate na rozcigganie.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nalezy zastosowaé w miejscach obnizenia i w
najwyzszych punktach sieci :

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

Nalezy stosowac¢ zawdr o nastepujgcych parametrach :

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca
,porywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

Zawoér wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu - powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke
do rury odwodnieniowej z PE;

Zawoér roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmochionego widknem

szklanym;
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27. Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w

prowadnicach;

28. Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawa: gwintowe, umozliwiajgce prosta

obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

29. Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

30. Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mmz2, kinetyczny -

min. 800 mm2;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):

- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;

Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;

- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Skrzynka uliczna musi spetniaé nastepujace wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie

ruchem ulicznym

Obudowy do zasuw - charakterystyka obudowy:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2

ocynkowanej ogniowo;

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed

przedostawaniem sie zanieczyszczen;
rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali

nierdzewnej lub Sruby.
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Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

2. korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

3. pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

4. pokrywa z oznhaczeniem ,W" dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT" dla hydrantéw.

5. w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé
podstawy z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajgce)

Inne materiaty

¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkag
metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej
farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co
najmniej 90-120um);

o fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

e plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamkniecia koncowek rur ostonowych;

o taczniki - sSruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

e uszczelki gumowe

Wodocigg uktadac¢ nalezy srednio na gtebokosci ok 1,5 m (liczgc od osi rurociggu)
wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Jedynie w
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojenirm jest zagtebiany.
Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyska¢ pozytywnag

ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z
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rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z pdzn. zm.).

Po zamontowaniu sieci wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje
wodociggu podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy
wykona¢ badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna
przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Po wykonaniu catosci robot nalezy dokona¢ pomiarow i prob po montazowych a protokoty

z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

WYMAGANIA DLA KANLIAZJI SANITARNEJ

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @ 0,16m (przytacza) PVC-U klasy S 8kN/m?*
litych ( nie dopuszcza sie rur z tzw. rdzeniem spienionym). Rury te gwarantujg wysoki
stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekdw oraz spetniajg
wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki itp.), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z
innymi materiatami.

Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztaltek wyprodukowanych

przez wigcej niz jednego producenta.

Wszystkie parametry techniczne winny by¢ udokumentowane na podstawie badan

przeprowadzonych w niezaleznym instytucie lub zawarte w Aprobacie Technicznej.

Do zabezpieczenia wszystkich urzadzen SUW, zbiornika i ujeé wody nalezy

przewidzie¢ zewnetrzny agregat pradotworczy zlokalizowany na terenie SUW.

W tym celu nalezy wykonaé fundament Agregat nalezy dobra¢ do mocy

catkowitej urzadzen wraz z pradem rozruchu ok 70 kW.

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 162/3 — UTWARDZENIA PLACU
Budynek stacji uzdatniania wody i ujecia wody zlokalizowane sg w m-sci Dgbie, na dziatce nr

162/3 bedacej wtasnoscig Gminy Dagbie, na dzialce przewidziano réwniez urzgdzenia i
instalacje w ziemi na zewnatrz infrastruktury towarzyszace;.
Teren dzialki jest zagospodarowany - budynek SUW betonowe zbiorniki wod poptucznych.

Powierzchnia terenu wydzielonego ogrodzeniem wynosi ok 2200 m?.
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Dojazd do terenu dziatki zapewnia istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. nr 160.

Nawierzchnie wokdét budynku SUW, uje¢ wody wykonaé z kostki betonowej,
zapewnia ona duzg statecznos¢ i wytrzymatosé. Kostke zakonczy¢é obrzezem
chodnikowym. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamieta¢ o
doktadnym wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg
sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem Zze spoiny sg prawidtowo wypetnione.
W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Konstrukcja placu:

8 cm |- |Nawierzchnia z kostki betonowej

3 cm |- |Podsypka cementowo-piaskowa

15 cm |- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.

26 cm |- | Catkowita grubosc¢

OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI
Teren inwestycji wokot SUW i wokét uje¢ ogrodzony jest istniejgcym ogrodzeniem. Plot
zbudowany jest z siatki stalowej, zamontowanych na stupkach stalowych @50. W linii

ogrodzenia wbudowana jest brama wjazdowa i furtka wejsciowa.

Ogrodzenie jest skorodowane wymaga catkowitej wymiany.

SZCZEGOLOWY OPIS WG KONCEPCJI, KTORA STANOWI INTEGRALNA CZESC
TEGO OPRACOWANIA PFU.

W WYCENIE NALEZY UJAC WSZYTKIE KOSZTY MAJACE WPLYW NA WYKOANNIE
PRZEDMIOTU UMOWY ZGODNIE Z ZAKRESEM, BEZ KTORYCH OBIEKT NIE
FUNKCJONOWAL ZGODNIE Z PRZEPISAMI A NIE UJETYCH W PFU LUB KONCEPCJI

OSTATECZNE WARTOSCI OKRESLONE ZOSTANA W PROJEKTACH BUDOWALNYCH
| WYKONAWCZYCH.

Roboty ziemne

Wykop pod kanat nalezy wykonywaé jako wagsko przestrzennie o $cianach pionowych,
umochionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji
zabezpieczajgcej sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowe;.
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Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakfadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okragglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. ktawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowa¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét
w poblizu tych sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu
i gtebokoéci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokoséci wiekszej niz Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopdw. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po utozeniu rurociggu
wykonac¢ obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewniC statecznos¢ scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wagskoprzestrzenne. Wykopy w
drodze wykona¢ w sposob mechaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywaé

mechanicznie wytgcznie za zgodg wiascicieli posesiji.
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Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac¢
recznie z odeskowaniem i rozparciem scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogolne oraz z PN-
B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W przypadku sieci kanalizacyjnej i wodociggowej zabezpieczenie wykopow w
gruntach bez wystepowania statego zwierciadta wody gruntowej jest mozliwe przez
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopow ziemnych systemu
skrzyniowego,rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0
KN/m? rozstaw ptyt: 812-4813 mm, zgodnie z rysunkiem ,Zabezpieczenie wykopow.”

Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed
wykonywaniem wykopdw nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne.
W przypadku wykonywania wykopdéw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu
nalezy usunac.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikaciji, kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz
kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych
powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby
odlegto$¢ podnodza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta rowna
gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac¢
drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki
swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (srednicy 14+20 cm) albo
stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowaé obudowe poziomg azurowg
lub petng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno byé
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie
wykopow dostosowacé do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gteboko$éci wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
W miejscach przejs¢ i przejazdow nad wykopem nalezy wykonaé ktadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny

by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg sSrodkowg i kraweznikiem.
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Uklad sterowania:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi  drzwiami
wraz petng automatykg, monitoring pompowni wskazany przez Zamawiajgcego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji
zabezpieczajgcej $ciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu
i wymiarow obiektu budowalengo i budynku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. ktawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowa¢ wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robot
w poblizu tych sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu
i gtebokos$ci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia

gtebokosci wiekszej niz Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopow. Na catej dtugosci
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projektowanej kanalizacji wykonaé podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po ufozeniu rurociggu
wykonac¢ obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiadaé PN-B-11113:1996.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewniC statecznos¢ scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wagskoprzestrzenne. Wykopy w

drodze wykonac¢ w sposéb mechaniczny.

Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.

1.2.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robd6t doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie, wszystkich branz.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujace miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentaciji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnieh branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajag, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zamdwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:

e Projektu budowlanego, wykonawczego robot z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,
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e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektow wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petne;j
wnikliwosci i starannosci.

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy przepompowni i jej zasilania ;

rurociggéw, wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe,

e  musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych.
e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone
e wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobér urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca
e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celow projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podkiadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢é wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodezji i kartografii.

1.2.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i uzytkowania robot przez

Zamawiajgcego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z

uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien

45



uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Krosnie Odrzanskim celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

e wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia z na
Zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Dabie (na podstawie art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz.2222, tekst
jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkow energetycznych

e uzyskanie uzgodnienia Zamawiajgcego projektu budowlanego i wykonawczego;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodno$ci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Zz naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach szczelnosci,
sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale

przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
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powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
Gminy Dabie i zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczeh
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego
uzytkowania obiektow.

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania)

o Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

e Protokoty odbioréw czesciowych

e Protokot z proby szczelnosci zbiornikéw wody, sieci wodociggowej, kanalizacii
sanitarnej i zbiornikbw oczyszczalni

e Badania rezystanciji instalacji elektrycznej

o Protokdt z rozruchu SUW i ujeé¢ i monitoringu

o Protokot odbioru UDT w Zielonej Gorze

e Protokot odbioru PSSE w Krosnie Odrzanskim

o Sprawozdanie w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD/DVD
ze sprawdzenia kamerg samobiezng z gtowicg obrotowg z pomiarem spadku
wykonanej kanalizacji sanitarnej

e Protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)
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o Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzgdca drogi taki
wymaog postawit

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

e Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich zamontowanych urzgdzen

e Protokot z przeprowadzenia szkolenia

Dokumentacja rozruchu
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ i zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu,

2. instrukcja obstugi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
4. instrukcje urzadzen energetycznych
5. raport z Prob Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegodtowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnoéci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag
obejmowac:

Czesc¢ rysunkowag obejmujaca:

1. schematy procesu i instalacji

48



2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzadzenia

opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemdw i ich czesci
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzenh/systemow
certyfikaty, atesty, deklaracje ( materiatéw, prob etc.)

obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)

schemat potgczen elektrycznych;

© © N o o

specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:

1. wymagan dotyczgcych instalacji

2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania

3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:

1. obstugi

2. konserwaciji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcegdo.

Ostateczna wersja podrecznikéw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wers;ji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan

stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z

projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzarh zamiennych w stosunku
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do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

o dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentac;ji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub

opoznienia z tym zwigzane.

1.2.14. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe ( w tym 2 kpl.
opieczetowane i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe Ilub
zaswiadczenie o zgtoszeniu robdét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z 1 egz.
opieczetowanego przez organ przyjmujgcy zgtoszenie — jezeli bedg wymagane) i w wersji
elektronicznej (formaty plikdw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna

e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$swiadczenie Kierownika budowy,

protokoty préb, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

50



Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc, pdf
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Rysunki:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf

e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf

e rozdzielczo$¢ obrazow rastrowych: 300 dpi

e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi

odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robot. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy
postepu Robdt.

Wykonawca dostarczy réwniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwoch zestawow fotografii i negatywy badz pliki.

1.2.16. Bezpieczenistwo budowy

Uwagi ogdlne

Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposob zapewniajacy:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
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e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczehAstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie

osSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,
e ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i zabezpieczeh
przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robdét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :
o Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz. U1998. wraz z pozniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
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e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg byC zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Witasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

o Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

o Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow

e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami

o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzeh Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukciji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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- uszkodzenia czesci budynkdéw, pofgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcii,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktdore mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowg, trwato$¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowg, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze

powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatdw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazow toksycznych,

2. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5. nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

6. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
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7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
8. ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
9. nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktoére mogqg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie po6t godziny przez zachodem storica do pot godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilo§¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie
wykonywania Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktéore mogg wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

o) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
x) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczehstwo ekip ratowniczych.
W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikbw paliwa lub innych niebezpiecznych

obiektéw lub urzgdzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wfadze lokalne i Inzyniera o

55



wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Ilub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikdw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robo6t w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numerow telefonicznych i nazwisk
pracownikow dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.2.17. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu przejecia.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikbw majgtkowych i
materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robodt, a w szczegdlnosci:

1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

3. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera.

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostow prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcdw na wiasny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
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(c) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.
1.2.18. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujacych dotyczgcych przedsiewzieé realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
1.2.19. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od tygodnia do dwdch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac
Inzynier moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane

beda tez inne spotkania.

58



Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych

stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiajacy;
Inzynier;
Wykonawca;

Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;

Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6.

10.

11.
12.

Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

. Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

7
8.
9

Przedstawienie i okreslenie problemodw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét;

. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramu;

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robdt;
Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

Wszelkie inne sprawy.
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2.

WYMAGANIA OGOLNE
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét

2.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skréty nalezy rozumieé nastepujaco:

1.

© © N o v

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy

beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$é
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach
walcowych o Srednicy 150mm

i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

Jezeli w WwiORBY/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem
cyfrowym (wg. nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.
Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

CD - Centralna Dyspozytornia.

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopieh ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
NN — niskie napiecie,

P.POZ — przeciwpozarowy

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

PZJ — program zapewnienia jako$ci,

SN — $rednie napiecie,

WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Aprobata techniczna-dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych, elektrowni jgdrowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob;proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 88.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa—oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowe.

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy-oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja-techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie =z zatozeniami
projektowymi.

Infrastruktura techniczna-Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe

funkcjonowanie catosci lub czeéci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru—Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci
sanitarnej lub konstrukcyjno -budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczen reprezentujgcy

Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia-czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.Kanalizacja sanitarna-
system kanatbw wraz z uzbrojeniem,stuzgcy do odprowadzania $ciekow bytowo-

gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni Sciekow lub odbiornika.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy.

Kierownik robdt-osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.
Kolektor -kanat gtéwny zbierajgcy scieki z catej zlewni, Konstrukcja nawierzchni-ukfad
warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia. Konstrukcje budowlane-obiekty
budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu

ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci-oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczna.

Ksztattki-Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien itp.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna
otrzymaé w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem

mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych-jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢
dotaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celdw

projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia-warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta-Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju robét ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig tgczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych roboét i obiektow.

Obiekt budowlany-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Organ samorzgdu zawodowego-organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.

z 2001r. nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.),

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu,przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).

Pobocze-cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Podbudowa-dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomochnicze;j.

Podbudowa zasadnicza-gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza-dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

Podloze-grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Iub

nawierzchnig.

Polska Norma-dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreSlonym zakresie. Potgczenie doczotowe-potgczenie, ktore
uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
Potgczenie elektrooporowe-potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie mechaniczne-potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za

pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Pofgczenie siodtowe-potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni lub wykonywane za
pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm. Podtgczenie na
opaske-podigczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego

rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe-decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2022r., poz. 88 z pdzniejszymi zmianami) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca

dziatalnoS¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych

dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot

budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z pézn. Zmianami).

Program Organizacji Robét (POR)-dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji
prac oraz wszelkich dziatah zapewniajgcych bezpieczehAstwo na kazdym etapie
prowadzonych robét. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania robét oraz dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robot. Dokument powinien
zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robodt, sprzetu do wykonywania robét, materiatow
przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu technologii,zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe, ktérego zakres
i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25
czerwca 2021 roku zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy-oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
realizacji Robo6t budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca

autorem Dokumentaciji Projektowe.

Protokot Odbioru—Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbidr robdt, ktéry
winien zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem
inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy 0sob uczestniczgcych w odbiorze.

Protokoty odbiorow wchodzg w sktad dokumentacji budowy.
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68.

69.

70.

71

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Proby-Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegoétowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Przepompownia -urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego Iub
dolnego zrodta pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do
nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub zuktadu o nizszym ci$nieniu do uktadu o
wyzszym cisnieniu.

Remont, renowacja-wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezagcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych

innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

. Reper-Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca

stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty budowlane-budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rodzaje Roboét-Roboty ze wzgledu na swojg specyfike witasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. Rurociag
ci$nieniowy-rurocigag, w ktorym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw. Rurociag
grawitacyjny-rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub
ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 25 z

pdzniejszymi zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa)-element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujgcych wtaz.).

STWIORB-Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robdét budowlanych, w zgodnos$ci z oczekiwaniami

Zamawiajgcegdo.
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

91.

Teren budowy-przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa -—nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg dotyczacg realizacji prac projektowych i roboét
budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

Przepompownia sciekbw - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do  zbiorowego

odprowadzania sciekow .

Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych-armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacije sieci wodociggowej.

Warstwa $cieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

Warstwa wyrownawcza-warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

Wiasciwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)-systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wyréb budowlany-wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zamawiajgcy—Gmina Dabie

Ztgczka-element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi
ze sobg koncami dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodnosci-
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

SUW - stacja uzdatniania wody — budynek, w ktérym umieszczone sg urzgdzenia wraz z

instalacjami do uzdatniania wody surowe;j
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2.1.2. Przystapienie do robot

Budowa obiektow bedacych przedmiotem zamdwienia moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie projektéw opracowanych przez uprawnionych projektantow, uzgodnionych przez
Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego (pozwoleniem na

budowe/zgltoszenia jezeli dokumenty takie bedg wymagane).

2.1.3. Zgodnosé Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem/Umowa, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia
bedg zgodne z Kontraktem. Dane okresSlone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
2.1.4. Zgodnos¢ Robot z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie
zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed kornicowym terminem sktadania
ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i

przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
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dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg jako$¢
wykonania niz normy i przepisy wyszczegodlnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow. Rdznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywg muszg byé doktadnie
przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwoch kopiach, na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniac
uznane normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na piSmie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatow ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
dokumentaciji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego

na podwyzke kosztow Robdét.

2.1.5. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas
prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i

przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:

1. utrzymywac¢ Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

2. podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikngé szkéd lub
niedogodnosci dla osdb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wigczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji

warsztatow, magazynow, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog
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dojazdowych. Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz $rodki ochronne w celu

zapobiegania:

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2.2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

2.3. hatasowi

24, zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 25 lipca 201722 Prawo wodne,

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Z pdz. zm. 2022r. Prawo ochrony

$rodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych
Kontraktem.

Podczas planowania Robo6t Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzen.
Wykonawca postugiwac sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskaé jedynie Zamawiajgcy.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w

poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
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istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac
lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu.
Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

2.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywac¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy
postepu Robdt.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego

z dwéch zestawodw fotografii i negatywy badz pliki.

2.1.11. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogolne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajgcy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegodlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekéw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji
oraz fgcznosci,

¢ ochrone uzasadnionych interesoéw osoéb trzecich.

Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymaganh

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich srodkéw

bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do

zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych

na budowie.

72



Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami

dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

o Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
¢ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami

o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzgdzeh Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich

pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukciji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

zniszczenia catosci lub czesci budynku,
przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czesci budynkdéw, pofgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektdw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnoéci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatosé i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnosé¢ uzytkowg, wtgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowa¢ zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

10.wydzielania sie gazoéw toksycznych,

11.obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

12.niebezpiecznego promieniowania,

13.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

14.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadoéw w postaci statej lub
ciekiej,

15.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

16.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

17.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

18.nadmiernego hatasu i drgan.
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Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pot godziny przez zachodem stonca do pot godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilo§¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktdore mogg wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:

8) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
€) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
¢) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektéw lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera
o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz.
i bedzie stosowat sie do wszystkich zaleceh witadz lokalnych wydanych w celu ochrony

przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.
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Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosé urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowa¢ sie na Terenie Budowy w gotowoéci do uzycia i zawsze,
kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikdw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdot w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numerdw telefonicznych i nazwisk
pracownikow dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikbw o wszelkich lokalnych

ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

2.1.12. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem

Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikbw majgtkowych i
materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

(o) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i
mostoéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcdw na wiasny koszt.

(B) Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robo6t poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
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(x) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich

o0 pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic i utrzymacé
tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu
realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwdéch do czterech tygodni

i przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac Inzynier
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moze zarzgdzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez
inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;
2. Inzynier;
3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robdét od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;
9

. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramu;

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robét;
11. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét;

Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczace Materialow i Urzadzen
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegodlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty,

deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy

i poleceniami Inzyniera,
e nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
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Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zZrédia
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wymagani wytworcy rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajgce certyfikowany

system jakosci.

2.2.2. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito

ryzyko wstgpienia korozji galwanicznej.
2.2.3. Inspekcja wytwoérni Materiatéw i Urzagdzen

Wytwornie Materiatéw i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

1. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

2. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzgdzeh przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy.

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadow.
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2.2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdow i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzeh uwaza sie
za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatdbw dopdki nie bedg
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatbw na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inzyniera.

2.2.6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdbw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatow i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i
Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
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testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzenh do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rébwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych

W niniejszym dokumencie.

2.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.

2.2.8. Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wtasny numer porzadkowy zwigzany
z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg
znajdowac sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzen na
rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu
i strzatki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawér znajdujgey sie na widoku musi mie¢
przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworéw w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych

i opisu funkcji zaworu.
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Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tio powinno byc¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do

oznhaczania sg nie do przyjecia.

2.2.9. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéow

Koszty ustug swiadczonych przez specjalistow bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzadzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci
na okres min. 2 lat liczac od dnia ukonczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawag
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis
gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktorych lokalizacje i szczegotowe
dane kontaktowe (adres, numery telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze
Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu
Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposob gwarantujacy mozliwos¢ ciggtej eksploataciji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzenh, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usuniecia.

Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
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2.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenie Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajgce i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na
sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone powierzchnie znajdujgce sie na

terenach Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie Robot
2.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynierow, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inzynierem jako obszary robocze.
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2.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci nizej zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukohnczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Iub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

2.5.3. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

2.6 Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéow stwierdzajgcych

stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
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rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekciji.

2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. cze$¢€ ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e BHP,

e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

2. czes¢ szczegobtowq opisujgcya dla kazdego asortymentu Robét:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow Robdt,
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e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwosC¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

2.6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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2.6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatdw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

2.6.6. Sprzet Pomiarowy
Wykonawca na swoOj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi calg aparature pomiarowa,
oprzyrzgdowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnoS¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez

zagwarantuje, Ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

2.6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w
szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie (jezeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym
e Dziennik budowy,
o Dokumenty Wykonawcy,
e Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
e Harmonogram Robét,
e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
e Protokdty z prob, inspekcii, odbioréow, badan

¢ Dokumenty zapewnienia jakosci,
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o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

2.6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazanh Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego

i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbiér Robot
2.7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloé¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych roboét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, pomiarow,
atesty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla

zaakceptowania robat,
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2. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, pomiaréw, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodno$¢ wykonanych robét:

3. zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
4. rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

5. technologie wykonania robdt,

6. parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczgcymi odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czeéciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci

wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.3. Préoby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robét nalezy przeprowadzic Préby Kohcowe
wykonanych obiektow i instalacji towarzyszacego oprzyrzgdowania wedtug ponizszych
wymagan. Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osdb wskazanych przez Inzyniera, zakohczy¢

raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu .
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Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIORB, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania

obwodow sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci zerowania,

- wykonanie pomiaréw oporno$ci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a

w szczegolnosci:
Sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie protokotéw odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotbw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $Swiadectw

technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzadzeh mechanicznych,

- schematéw potgczen elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR

urzadzen,
- ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.
- zabezpieczenie oséb uczestniczgce w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Préob Koncowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektow i
instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez

Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu:
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Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$s¢ i zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

6. program (instrukcja) rozruchu,

7. instrukcja obstugi i konserwaciji,

8. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
9. instrukcje urzgdzen energetycznych

10.raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegbétowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Proéb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do

poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag
obejmowac:

Czesc¢ rysunkowa obejmujaca:

14. schematy procesu i instalaciji

15. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaly

wykonane

16. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi

elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia
17. opis wszystkich komponentow/jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci

18. zatozenia projektowe dla komponentdéw/jednostek Urzgdzen/systemow

93



19. certyfikaty ( materiatéw, prob etc.)

20. obliczenia (wytrzymatos¢, osiggi etc.)

21. schemat potgczen elektrycznych;

22. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgcg opis:

15.wymagan dotyczgcych instalacji

16.wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
17.zalecenia dotyczagce magazynowania i montazu

Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:

4. obstugi

5. konserwacji

6. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcegdo.

Ostateczna wersja podrecznikéw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wers;ji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzeh.

Instrukcja obstugi i konserwagji
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostateczne;j

Instrukciji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma réwniez

Instrukcje w wersiji elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgdaé Inzynier po

doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Roboét oraz w trakcie Préb, winny by¢ ujete

w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci

stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie

Ceny Kontraktowe;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

11. wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,

12. opis trybu dziatania wszystkich systemow,

13. schemat technologiczny instalacji

14. plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robot
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15. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

16. petng i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalacji

17. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

18. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych

podczas Préb Kornicowych,
19. procedury przestawien sezonowych,
20. procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
21. procedury lokalizowania awarii
wykaz wszystkich Urzadzeh uwzgledniajgcy:
22. nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
23. model, typ, numer katalogowy
24. podstawowe parametry techniczne
25. lokalizacje
26. unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach

27. zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majq zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemoéw,

28. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

29. liste zalecanych smarow i ich rGwnowaznikow

30. liste normalnych pozycji zuzywalnych,

31. liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez kohcowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogag
powodowa¢ koniecznos$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznos$ci ich wymiany,

32. 0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

33. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

34. Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego
oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla
uzytkownika.

35. Certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych proby dla silnikdbw, pomp, naczyn i

zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen podnoszgcych, zaréwno dotyczgacych Robot, jak i
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prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych

elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowaé¢ do czasu

prob koncowych i wykonania testow parametrow eksploatacyjnych.

Etapy Prob Koncowych bedg nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséow
p.poz.
2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzgdzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy

urzgdzen polegajgcy na sprawdzeniu:
— potgczen przewodow,
— dziatania armatury,
— prawidtowosci,

— na doktadnym =zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen,

przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyn lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

3. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.

4, Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga

sie zatozone projektem parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy opisanym
ponizej udziale Zamawiajgcego.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym
przez przysztego Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy
dostarczonych urzgdzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedag

usuwane natychmiast.
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Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

16. protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

17. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych
Z oceng pracy obiektdéw, instalacji i urzgdzen, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

wnioski z rozruchu,

18. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktére

wystgpity w czasie rozruchu,

19. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob i zatgczy go do dokumentaciji

rozruchu.

2.7.4. Raport z Préb Konnicowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Préb
Koncowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

10. protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

11. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy obiektéw, instalacji i urzgdzen, odnotowaniem
wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

12. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktére
wystgpity
w czasie rozruchu,

13. protokot stwierdzajgcy, Zze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji

rozruchu.
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2.7.5. Przejecie Robot

Wymagania ogdlne
Odbiorowi podlegajg catkowicie zakohnczone Roboty. Odbiér Robét polega na koncowej

ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robdét i Odcinkdw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru
Robdét.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

31. Dziennikbw Budowy.

32. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji

dodatkowej, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy.
33. Dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow.
34. Dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
35. Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
36. Deklaracji wtasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
37. Swiadectwa jakosci,
38. Swiadectwa pochodzenia,
39. Atestéw higienicznych

40. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.
41. Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji.
42. Dokumentaciji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzgdzen (zgodne z p 2.7.3.).
43. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

44. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania

instalaciji.
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Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i

gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robét. Nadzér nad przebiegiem sprawowac bedzie

Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,

Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych

udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robét:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

— Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.8 Odbiér koncowy

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB Wymagania Ogodlne
punkt 2.7

2.9 Zasady ptatnosci
2.9.1 Ustalenia ogdine

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie
kwoty ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.
2.9.2 Kwoty ryczaltowe
Kwoty Ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen s3g
ostateczne i wyklucza sie mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete dang Kwotg Ryczalowa.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzgledniaé miedzy innymi:
e projekty (budowlany i wykonawczy) wraz z decyzjami administracyjnymi,
powykonawcze
e ustugi geodezyjne — tyczenie oraz pomiar powykonawczy
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
o warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;
o wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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o koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

o koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

o Staly przeptyw uzdatnionej wody do dobiorcéw przez okres wykonywania robot
bedzie uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

e Usuniecie elementéw rozbiérkowych wraz z elementami drogowymi bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

o Koszt zuzycia medidw technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki
chemiczne

o Koszt wywozu | zagospodarowania odpadéw procesowych, w tym: wod poptucznych
w zwigzku z koniecznoscig remontu drabinek w zbiornikach poptucznych na czas
budowy,

o Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi utrzymania obiektow technologicznych.

2.9.3 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa

Piatnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik
ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

Warto$é robét, stanowigcych podstawe Przejéciowego Swiadectwa Platnosci ustalana
bedzie na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robét
szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktdre majg by¢ podstawg
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycii
Wykazu Cen, do ktérej nalezg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci
robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementéw

robot wehodzgcych w zakres danej pozyciji wykazu Platnosci.

CZESC INFORMACYJNA
3.1 Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

— Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

— Zamawiajgcy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowigzujgcym zakresem

robot
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy jest wiascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU.
3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inzynierskiej
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz.89 ).
—Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdozniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),
—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )
—Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),
- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia 8.04.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );
—Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i dokumentaciji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2021 poz. 2454)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poz. zm.)
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3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4.2. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego
utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Roéwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca —
bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany
W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do zlozenia
odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych
mowa p/w Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzysta¢ z niej w catodci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
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b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w
pofgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesé dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez
Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg

odstgpienia przez Strone od Umowy.
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3.4.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. RoOznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespot. W przypadku, kiedy zespot inspektorow
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy zwigzane z realizacja inwestycji
Realizacja przedmiotu zamowienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:
—Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych projektdow robot geologicznych w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)
-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz. 89.).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw z pozniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
—-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),
—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )
—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),
- Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania;
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-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

—-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i dokumentaciji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2021 poz. 2454)
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z p6zn. zm.Dz. U. z
2019 . poz. 701, 730, 1403, 1579 )

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pézn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. )

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz.
1311)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r. Nr 5, poz. 58)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.
1360, z po6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 202, poz. 1686)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2021, poz.
1877),

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca
2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.
212).

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1344. ),

—Warunki umowy
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