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I.  ROZDZIAL |.CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny
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Plan orientacyjny drogi powiatowej nr 1263C w zakresie budowy sciezki rowerowej Szewno -
Swiekatowo

1.2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz realizacja zadania pt.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C w zakresie budowy
$ciezki rowerowej Szewno - Swiekatowo” o dtugosci ok. 4300 m oraz przebudowa drogi
powiatowej nr 1264C o dtugosci ok. 50 m, tgcznej dtugosci 4350 m.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap |- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robot budowlanych, w tym
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pt.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1263C w zakresie budowy $ciezki rowerowej Szewno - Swiekatowo”;

Etap Il — wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Etap Il zostat podzielony na cztery etapy:

Etap | — odcinek ul. Wojska Polskiego oraz odcinek ul. Dworcowej w Swiekatowie;
Etap Il — odcinek od ul. Wojska Polskiego w Swiekatowie do przejazdu kolejowego;
Etap Il — odcinek od przejazdu kolejowego do ronda;

Etap IV — odcinek od ronda do m. Szewno.



Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko - pomorskiego,
w powiecie Swieckim, gminie Swiekatowo.

Catkowita dtugos¢ drogi powiatowej do rozbudowy wynosi ok. 4,35 km (w tym 0,05 km na
drodze powiatowej nr 1264C), przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wynosi 4,30 km oraz dokumentacje projektowa
na przebudowe drogi powiatowej nr 1264C wraz z przyjeciem zgtoszenia robdt budowlanych.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji Srodowiskowej i pozwolenia
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego przyjecia robot budowlanych lub
pozwolenia na budowe. W ramach realizowanej dokumentacji projektant uzyska pozwolenie
na budowe badz przyjecie zgtoszenie budowy lub decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
czasu na ukonczenie.

c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o
dokumentacje projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

e Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,

e Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkdw matej architektury,

e Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

e Nadzor autorski nad opracowanag dokumentacjg projektowa.

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest w m. Swiekatowo, m. Tuszyny i
m. Szewno na terenie gminy Swiekatowo w powiecie $wieckim, woj. Kujawsko - pomorskie.
W uktadzie sieci drogowej stuzy jako droga lokalna do obstugi komunikacyjnej mieszkarncow
sgsiadujgcej zabudowy.

Uzytkowany pas drogowy jest zmienny. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia o
szerokosci o zmiennej szerokosci, pobocza s zawezone na catej dtugosci, brak chodnika.

Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- siec telefoniczna.



Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej na teren przylegly
oraz rowow przydroznych.

Istniejgce skrzyzowania:

- torami kolejowymi,

- z drogg gminng nr 030806C,
- z drogg gminng nr 030805C,
- z drogg powiatowa nr 1266C,
- z drogg powiatowa nr 1264C,
-z drogg gminng nr 030801C.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i rob6t budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w
szczegdblnosci nastepujgce elementy:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C poprzez budowe
Sciezki rowerowe;.

- Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C planowana jest wzdiuz
istniejgcej jezdni oraz na dziatkach sgsiadujgcych wskazanym na zatgczonym planie
orientacyjnym i mapie zasadniczej;

Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowaé o szerokoséci od 2,50 m do 3,00 m;

- Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1264C (ul. Dworcowa) planowana
jest na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1263C do ul. Sportowej w m.
Swiekatowo (dziatka nr 274) wskazana na zataczonym planie orientacyjnym i mapie
zasadniczej;

- Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujgcych z inwestycjg drzew, oraz wykonac
nasadzenia rekompensacyjne nowej roslinnosci;

- Budowa urzadzen ochrony s$rodowiska (jesli wystapia) - wg. odrebnych zapiséw
uzyskanej przez Wykonawce decyzji sSrodowiskowej;

- Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkow
posadowienia drog i obiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypow wraz z
umocnieniem skarp;

- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji
jezdni, budowy i przebudowy zjazdéw oraz budowa poboczy oraz posadowienia
przepustéw pod drogg i pod zjazdami. Wymaga sie sprawdzenia warunku
mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1;

- Uwzglednienie wszystkich elementow projektowych wymaganych Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176);



- Woykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych na wszystkie dziatki przylegajace do
drogi;

- Zaprojektowanie kanatu technologicznego lub uzyskanie odstepstwa;

- Uzgodnienia z zarzadcami drog publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych w postaci analogowej i numerycznej,
obejmujgcej pas terenu o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, z
naniesionym stanem prawnym na podstawie przeprowadzonych pomiardéw;

- Woznowic/ustali¢ przebieg granic prawnych nieruchomosci w odniesieniu do
rozbudowywanej drogi w ramach projektowanej Inwestycji;

- Przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych sieci podziemnych i naziemnych z
projektowang inwestycja.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztéw pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej
inwestycji
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU,

e ogolnodostepnymi  materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,

e danymi dot. terenéw zalewowych,
e STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektéw technicznych mogg ulec zmianie
nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przekazane
przez Zamawiajgcego nalezy traktowa¢ jako orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.



» Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1693, 1768,
1783, 2185 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 176).

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176).

Zmiany iloSci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu technicznego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na srodowisko, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robdt budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktédrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisdw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
sie na stronie internetowej.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ koniecznos¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktocic tryb zycia mieszkarnicéw pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkdéw drég nalezy postuzyc sie pikietazem roboczym dowigzujac go



do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach witgczenia do istniejgcego uktadu
drogowego.
Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow rozbudowanych drég gminnych

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkarcéw

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi powiatowej

- dtugos$é odcinka ok. 4,35 km

- klasa drogi —Z (zbiorcza)
- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$
- kategoria ruchu — KR1

- minimalne wymagania dla projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni:
» projektowana konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 grub. min. 5 cm;

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm;

e warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm;
e warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm;

e profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem ograniczajace od strony zewnetrznej oraz kraweznik betonowy o wymiarach
30x15 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni (w przypadku
przylegania chodnika lub ciggu pieszo-rowerowego do jezdni).

» projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 grub. 5 cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 4 cm;

e podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm;

e warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm= 5,0 MPa gr.10 cm;

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm;
e profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.



> projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 grub. 4 cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 4 cm;
e podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm grub. 20 cm;

e istniejgca nawierzchnia.

- predkosc¢ projektowa — Vp - 30 km/h

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu jezdni— 2

- szerokos¢ jezdni —od 2,50 m do 3,00 m
- przekrdj jednostronny — pochylenie 2%

- szerokosc¢ zjazdu — 5,00 m lub dostosowana do szerokosci istniejgcych bram

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy badania geotechniczne poditoza gruntowego.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zaprojektuje konstrukcje nawierzchni jezdni i
chodnika, poszerzen nasypow korpusu drogowego, posadowienia obiektéw inzynierskich i

budowy przepustow.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocy
spadkow podtuznych i poprzecznych do przylegtych rowdw przydroznych oraz na przylegly
teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w miejscach najnizszych przewidziano
wykonanie wpustéw wraz z przykanalikiem o $rednicy @ 150 mm zgodnie z lokalizacjg na
planie sytuacyjnym.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej sa:
3.2.1.1. Chodniki

Przewiduje sie budowe chodnika na skrzyzowaniu ulicy Dworcowej z ulica Wojska Polskiego.

3.2.1.2. Sciezka rowerowa

Wzdtuz rozbudowywanej drogi powiatowej, nalezy zaprojektowac sciezke rowerowg o
szerokosci od 2,50 m do 3,00 m.

3.2.1.4. Rowy przydrozne
Przewiduje sie odtworzenie, przebudowe, budowe rowow przydroznych.

10



3.2.1.5. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe.
Nie przewiduje sie budowy.

3.2.1.6. Bariery ochronne

Nie przewiduje sie budowy.

3.2.1.7. Oswietlenie

Przewiduje sie budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

3.2.1.8. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.9. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami powiatowymi i drogami gminnymi.
3.2.1.10. Budowa zjazddéw

Na rozbudowywanej drodze powiatowej przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdow
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujgce parametry techniczne
zjazdow publicznych:
- dostosowanie warunkow geometrycznych witgczen drog wewnetrznych na warunkach
technicznych budowy zjazdéw publicznych;

- szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, jezeli warunki terenowe na to pozwolg;
- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego;

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5 m, jezeli warunki terenowe na to pozwola.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
- szerokos¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, lub dostosowana do
szerokosci istniejgcych bram;

- nawierzchnia asfaltowa do granicy pasa drogowego;

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 3 m.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyjg¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos$¢ zjazdu nalezy do niego
dowigzad.
Wykonawca robét zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdow
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drdég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz.U.z2022r., poz. 176).
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3.2.1.11. Przepusty drogowe

Przewiduje sie przebudowe przepustu pod drogg powiatowg o srednicy 60 cm oraz dtugosci
13,00 m

3.2.1.12. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:
Nie przewiduje sie budowy.

3.2.1.13. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie
Nie przewiduje sie budowy.
3.2.1.14. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem tzn. Starostg Powiatu Swieckiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywac wyfacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019, poz. 2311 z p6in. zm.).

3.2.1.15. Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzgdzeniu dot. warunkow
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie sSrodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym
zgodnie z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzgdzenia oraz przepisow odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie

budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w 0Ogdlnych i szczegdétowych
Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.
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System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé¢ w sposdb zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwosc
zanieczyszczenia sSrodowiska.

Odwodnienie nalezy oprze¢ na systemie rowow drogowych trawiastych, odparowujgcych.
Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

3.2.1.16. Ekrany akustyczne
Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.17. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong srodowiska. ZieleA w pasie drogowym nie powinna zagrazaé
bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi
oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia dot. warunkéw technicznych dla drog.

3.2.1.18. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019, poz. 2311 z p6in. zm.).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normga lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajgcych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,
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- zamykania drog dla ruchu,
- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano
nastepujgce elementy:
- obnizenia kraweznikdw w miejscach przekraczania przez jezdnie.

3.2.1.19. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
niezwigzana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i
urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowsa.

3.2.1.20. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych
Nie przewiduje sie budowy.

3.2.1.21. Sieci wodociggowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy
zachowac minimalne przykrycie rurociggéw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji
wodociggu z projektowang rozbudowa drog, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w
oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

3.2.1.22. Sieci gazowe

W rejonie planowanej rozbudowy nie znajdujg sie sieci gazowe wymagajace przebudow lub
zabezpieczen.

3.2.1.23. Kanalizacja sanitarna

Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowac¢ kolizje z sieciami sanitarnymi. Wykonawca musi oceni¢ czy sieci sanitarne
wymagajg przebudow lub zabezpieczen. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z
Wytycznymi. Administratorow tej sieci.

3.2.1.24. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowac kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw
energetycznych wtasciciela mediow.

3.2.1.25. Sieci telekomunikacyjne

Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiajgcego, nalezy
zlokalizowac kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w terenie.

Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratoréw tej sieci.
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3.2.1.26. Oswietlenie drogi
Przewiduje sie budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
3.2.1.27. Kanat technologiczny

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania kanatu technologicznego, dlatego niezbedne bedzie
uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego.

W przypadku braku uzyskania odstepstwa od ministra cyfryzacji wykonawca powinien
zaprojektowac i wybudowac kanat technologiczny.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
wniosku w tej sprawie do ministra infrastruktury poprzez staroste wojewody, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne
wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej
podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:
- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z
wiedzg techniczng.

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb

zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

- Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynaleznych do izby inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynierow budownictwa.

Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednia szczegdétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
w szczegodlnosci:

zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgcg
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktdrej bedzie
spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem
osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc,
* xls, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla
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pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji,

- W zaleznosci od zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb
wymagany przez dany program,

- Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesSciowego Ilub
koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis
teczek i ogolng szate graficzng opracowan projektowych,

- Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzoér autorski w czasie realizacji robdét budowlanych na podstawie dokumentac;ji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

e opiniowania zgodnosci projektéw technicznych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

- Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

- Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem,

- Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

- Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

e rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,
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- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

e wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

e wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

e zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technikga,
e przygotowanie dokumentacji projektowej w formie cyfrowej.

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:
- Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy
uzyska¢ na podstawie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej

- Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdt, Wykonawca pozyska wiasnym
staraniem,

- Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

e wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia réwniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robodt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzagdzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajagc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdw witgczen t3cznie z
kompletnoscig informacji kierunkowej,

- Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny «czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych (ilos¢ spotkan max. 2) w zakresie wiedzy

18



merytorycznej dotyczacej opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w
kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspodtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore
wystgpig w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych
przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

- prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- oznakowanie wjazddéw i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
- ochrona terenu budowy, materiatow i urzagdzen uzywanych do robot,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

- utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

19



uzywanie materiatdw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wfasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdow i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i
innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchow a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulamindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robot,

zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przeniesé ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktore zostang zniszczone.

Sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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7. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzgdzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek budowane odcinki drég gminnych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentdéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie
wybudowana droga odpowiadac bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach,
do ktdrych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpadow,

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdéb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drdog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa
drogowego, ktéry okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie
potrzeby Wykonawca na swaj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego wejscia w
teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz
oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw
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terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wiasny koszt i poniesé¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wiasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:
skrécenie czasu przejazdu samochododw,

- podwyzszenie bezpieczerstwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkdéw ruchu,

zmniejszenie dla mieszkancéw i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:
- Uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie ,,Z” (zbiorczej),

- Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

- Uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdéw i
ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- Zwiekszenie przepustowosci,

- Poprawa komfortu jazdy,

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) w
ramach PFU zostaty opracowane specyfikacje techniczne dla robdt z minimalnymi
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:
- Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

- W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczgce materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

- W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdow i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkow prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),
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- W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy

kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

- Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu

wynikajgcego z projektu technicznego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktore majg spefni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

- W przypadku braku OST dla danego typu robdt Wykonawca opracuje STWiORB

opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robodt i zwigzanych z
nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcoéw i
administratoréw obiektow i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

Sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PT,

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i
badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

pozyskanie dokumentéw wtasnosci,

Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (w tym pozwolenia
wodno-prawnego, decyzji Srodowiskowe;j ),

Sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,
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- Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,
- Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

- Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

- Sporzadzenie dokumentacji geologicznej w zakresie odbiegajgcym od badan
geotechnicznych podtoza gruntowego, ktére Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy,

- Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj
(do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego réowniez przez wiasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

- Mape do celéw projektowych powinna uwzglednia¢ ustalenie przebiegu granic
prawnych nieruchomosci w odniesieniu do rozbudowywanej drogi.

- Materiaty do regulacji pasa drogowego, nalezy wykonac¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa z dnia 21 majal997 r. o
gospodarce nieruchomosciami.

- Mapy zatwierdzajace projekty podziatu nieruchomosci sporzagdzone zgodnie z Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Mapy zawierajgce projekty podziatow
nieruchomosci sporzadza sie zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci,
standardami geodezyjnymi oraz warunkami technicznymi wykonywania prac
geodezyjnych ustalanymi dla zgtaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe
osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapy podziatowe winny
zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek niezbednych
do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci
wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach
wieczystych.

- Woykaz dziatek niezbednych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne zatgczniki do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
sporzgdzone zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

- Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi , ktérg nalezy wykona¢ w
formie opisowej i graficznej (np. na kopii mapy topograficznej), zgodnie z Ustawg z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

- Opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawe z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.
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- Stabilizacja znakéw graficznych po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

- Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyska¢ uzgodnienia i opinie wynikajace z
przepisow prawa.

9. Szczegotowe wymagane wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
9.1. Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:
- trwatosci nawierzchni;

- parametrow uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

° Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla ruchu KR1 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do
zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
sztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

° Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni
drég gminnych. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na
wysadziny zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

° Wykonawca, przed przystagpieniem do projektowania moie wykonad
uszczegétowienie badan podioza gruntowego przekazanych przez Zamawiajacego lub
wykona¢ swoje badania jeszcze raz, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

. Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zafacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.
Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zafacznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.
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. Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢  wymagania odnosnie
minimalnej grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornosé nawierzchni na
wysadziny).

. W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepkosc
asfaltu pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku
zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkow
obnizajgcych lepkos¢ asfaltu.

° W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzec:

1. Wymog, aby odbierana warstwa S$cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.

2. Wymog sczepnosci miedzywarstwowej — wymogi zostaty okreslone w opracowaniu pn.:
,Instrukcja laboratoryjna badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” — GDDKiA Gdansk 2014.

3. Grubos$¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z
dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

4. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia scigé¢ (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedZ boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
krawedZ boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej w
WT-2 2016 — czes$é Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
Czynnos¢ tg nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalna
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robdt, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku
dtugosci 1 km, na ktdrym wystepujg w/w naprawy.

¢) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Zjazdy publiczne i indywidualne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ o nawierzchni
bitumicznej z betonu asfaltowego.

- Przepusty pod zjazdami oraz pod drogg - zgodnie z projektem.

- Scianki czotowe - zgodnie z projektem.
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- Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako grubowarstwowe.

- Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9
wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pdin. zm.). Nalezy
zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo o Srednicy 60 mm.
Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac na konstrukcjach wsporczych.

- Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i
wykonaé¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac¢ bariery U 11a, szczeblinkowa, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zétty. Istnieje mozliwosé
zastosowania innych barier, ktore zaakceptuje Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu.

10. Roboty ziemne
10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Do wzmocnienie podtoza nalezy stosowac stabilizacje gruntu cementem.

10.2. Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 25%.

11. Przepusty
11.1. Konstrukcja przepustow — zgodnie z projektem
12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektédw, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodzg:
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- Sporzadzenie dokumentacji geologicznej w zakresie odbiegajgcym od badan
geotechnicznych podtoza gruntowego, ktére Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy.

- Zamawiajacy zaktada, ze konieczne bedzie sporzgdzenie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej (w ktdérej zostang zatgczone wyniki badan geologiczno — inzynierskich)
oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. W razie
potrzeby powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja hydrogeologiczna. Zataczona do
PFU dokumentacja geotechniczna moze by¢ traktowana wytgcznie jako materiat
pomocniczy. Nalezy wykona¢ odwierty co 100 m.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejacej zieleni.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardow i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzgdzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
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geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PT

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU, przy czym niezaleznie od innych warunkdéw Zamawiajgcy wymaga
aby mapa do celdw projektowych zawierata:
- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i
opinii niezbednych do przyjecia zgtoszenia robét budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajagcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw
zwigzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drog,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,

- Oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- mapa do celow projektowych powinna uwzglednia¢ ustalenie przebiegu granic
prawnych nieruchomosci w odniesieniu do rozbudowywanej drogi.

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,
- Oznaczenia uzytkow gruntowych,

- Granice obrebéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.
Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktéore powinny by¢é podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.
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Zamawiajacy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uscisSlenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do wydania decyzji ZRID
oraz przyjecia zgtoszenia robdt budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji Srodowiskowej,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna byé uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktorg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktore moga mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych.

W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca

przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankow
komunikacji zbiorowej.
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Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowag budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),
5. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 6
egz., w tym do wniosku zrid 3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz.
dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny —
2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i uzgadniajgcych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,
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- projekt budowlany — 6 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji, w tym do wniosku zrid
3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 6 egz. , w tym do wniosku
zrid 3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego,

- projekt techniczny — 3 egz.,

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 4 egz. w tym do wniosku zrid 1 egz. oraz 3
egz. do projektu technicznego,

- przedmiar robdt — 2 egz.
- kosztorys inwestorski — 2 egz.
- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 3 egz. ( jezeli bedzie wymagany).

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zataczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format.doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robdt budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt techniczny — format .pdf, .dwg;

mapy projektdw podziatu gruntdw z pieczecia potwierdzajgcy przyjecie do PODGIK — format
pdf;

dokumentacja geodezyjna wraz ze wspétrzednymi punktow granicznych — format dwg
projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xIs, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.
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13.3.4. Projekt techniczny (PT)

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna,
ewentualnie inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa techniczna powinna by¢
opracowana zgodnie z warunkami rozporzgdzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branig
projektu. Podstawg dla opracowania projektu technicznego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe
projekty, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i
rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i
decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzadzajgcego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 988 z pdzniejszymi zmianami,

4. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg techniczng wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
- zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
- warunkow umowy,
- mozliwosci Wykonawcy,
- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkadd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,
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- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegélne elementy
dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowe;j,

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ nastepujgce terminy:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z
uzyskang decyzja na realizacje inwestycji drogowej — 12 miesiecy od podpisania umowy;

b) Wykonanie robdt budowlanych — 6 miesiecy od podpisania umowy.

14. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robét.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a
odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg zezwalajgcag na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowa budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowsq techniczng, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i technicznym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
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takich robdot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzieé¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na witasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktérych nie mozina bylo przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli roboét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow roboét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot.

14.3.3. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.3.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i
uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ichilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z
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klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczagc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o
ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentédw w tym dokumentac;ji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowga i STWIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robodt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1.Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu technicznego). Dokumentacja powykonawcza
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bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem.

8. Ocene techniczna realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci
wykonanych pomiardéw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujagc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , 0dbioér ostateczny robot”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdt lub etapu
opracowania projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, z dotgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato zgodnie z zawartg umowa.

14.3.5. Terminy realizacji zadania:

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z
uzyskang decyzjg na realizacje inwestycji drogowej — 12 miesiecy od podpisania umowy;

b) Wykonanie robdét budowlanych — 6 miesiecy od podpisania umowy.
c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej i ich wszystkie elementy zwigzane z drogami nie
mieszczg sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji. Nowa granica pasa
drogowego ustalona bedzie decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajgca teren stanowic bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Dotychczasowa linia rozgraniczenia pasa drogowego i projektowana nowa linia
rozgraniczenia, stanowig obszar projektowanego poszerzenia pasa drogowego.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z rozbudowg drég gminnych konieczne beda zajecia czasowe
umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drog innej kategorii oraz z przejsciem przez tereny wéd

ptynacych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 176).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdin.
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463),

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782,
875, 1378),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).

14. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710),

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r., poz.
1072 ze zm.),

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. nr
153 poz. 1781),

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238).

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973).

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988
ze zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.;.).

21. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.).

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.
1990),

23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021r., poz.
1899).

24. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).

25. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z2022r., poz. 503 ze zm.).
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26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wadd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ).

27. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

28. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2019.1117 t.j.).

31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815).

32. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r.,
poz. 680).

33. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 2007r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdin.
zm.),

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, ktéorych wprowadzenie w S$ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych  wymaga  uzyskania  pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 ., poz. 1220),

37. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),

38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. nr 219 poz. 1864 ze zm.),

39. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r.
nr 67 poz. 582),

40. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbioérki (Dz. U. z 2021 r., poz.
1686),

41. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
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42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.),

43. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z pdzn. zm.),

44. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011
r.nr 140 poz. 824 ze zm.),

45. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

46. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87),

47. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. nr 64 poz.
402),

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z2020r., poz. 10),

51. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz. U.z2020r., poz. 2187),

52. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r., poz. 840),

53. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869
ze zm.),

54. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. nr 109 poz. 719),

55. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2021r., poz. 1722),

56. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
124 poz. 1030),

57. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.
195 ze zm.),

58. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze
zm.),
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59. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.),

60. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666, z pdzn. zm.),

61. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 ze zm.),

62. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 156),

63. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

64. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781),

65. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021
r., poz. 1062 ze zm.),

66. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2088 ze zm.),

67. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoiju i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z
2022 r., poz. 884),

68. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 zez
m.),

69. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.),

70. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r. nr 238 poz.
1579),

71. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane”, GDDP 2001.

72. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

73. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes$¢ Il Ronda”, GDDP 2001.
74. ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007.
75. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

76. PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

77. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

78. PN-91/S5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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79. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

80. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
81. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

82. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

83. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

84. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
85. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

86. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

87. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

88. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
89. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

90. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko

91. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

92. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Wykonawca na biezgco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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1. ROZDZIAL Ill - CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej.

Czes¢ rysunkowa stanowi materiat wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne wymagania Zamawiajgcego i
nalezy jg traktowac pogladowo.
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ROZDZIAL IV — UZGODNIENIA
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