Nr sprawy TZ.250.47.2023.MK
Zatacznik nr 2

Projekt umowy nr .../2023/TZ/TF
zawarta W dniu ...........coeeeee. r. pomigdzy:
Gming Miasta Gdanska z siedziba w Gdanisku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez
.................................................................. - Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad
Budzetowy z siedziba: 80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74
zwanym w dalszej tre$ci umowy ZAMAWIAJACYM,

nazwa oferenta, REGON, NIP
Z SICAZIDA I e bbb b e b bbbt b e bt ebe s feebeneetenes
reprezentowanym przez:
dziatajac NA POASTAWIE .....c.ceveieieieieicieie et et
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA
o0 nastgpujacym statusie podatnika VAT

1.  Wykonawca ha moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawcg i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego Ww. Kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody (utracone korzysci) powstale w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik do umowy.

1.  Wykonawca ha moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomié¢
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowiqzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiatl rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowiqcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé podatku
VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaplacone do Urzedu
Skarbowego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego WW. Kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zafgcznik do umowy.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy TZ.250.47.2023.MK) w
trybie art. 275 i nastgpnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrzesnia 2019 (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 z pézn. zm.) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Modernizacja instalacji C.O., C.W.U, oraz zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gazu wraz z kotlami gazowymi dla budynku ustugowo-mieszkalnego przy ul. Turystyczna 3
(dz. nr: 174/4 , 174/7 obreb 140 jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk)
2. Zakres robot obejmuje:
Instalacje sanitarne w zakresie :
e  Wykonanie zewnetrznej instalacji gazu,

Wykonanie wewnegtrznej instalacji gazu,
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz nowych kotlow gazowych,
Montaz grzejnikow,
Wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowe;.

e Wykonanie instalacji spalinowej oraz wentylacyjnej
Instalacje elektryczne w zakresie:

e Rozbudowa rozdzielnicy RG

e Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych



e  Montaz czujnikoéw temperatury, tlenku wegla
e  Wykonanie instalacji uziemiajace;j
3. Szczegodtowy zakres robot okresla § 2.
§2
Zakres robét
1. Szczegbdtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

a) Projekt Budowlany — budowa zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalno-ustugowego przy ul.
Turystyczna 3 dz. nr 174/4, 174/7 obreb 140 Jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk— zatacznik nr 1,

b) Projekt Architektoniczno-Budowlany — budowa instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla lokali w
budynku mieszkalho-ustugowym przy ul. Turystyczna 3 dz. nr 174/4, 174/7 obreb 140 Jednostka ewidencyjna 226101 1
Gdansk— zatacznik nr 2,

€) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- Projekt instalacji C.O, C.W.U oraz zewngtrznej i
wewnetrznej instalacji gazu wraz z kotlami gazowymi dla budynku mieszkalno-ustugowego dz. nr 174/4, 174/7 obrgb
140 Jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk — zatacznik nr 3,

d) Kosztorys ofertowy — zalgcznik nr 4,

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz prawomocna
decyzje pozwolenia na budoweg nr WUIA.V1.6740.1053-4.2021.KW.316477 z dnia 10.03.2022 r. dla budynku przy
ul. Turystyczna 3 w Gdansku dotyczaca zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z kottami gazowymi dla
budynku gminnego mieszkalno-ustugowego znajdujacego si¢ przy ul Turystycznej 3 w Gdansku — dz. nr 174/4, 174/7
obr.0140
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu architektoniczno-budowlanego, projektu budowlanego instalacji
zewngetrznej i wewnetrznej gazu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla budynku najpozniej w
dniu podpisania umowy,

b) uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,

d) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

e) wystapienia na wniosek Wykonawcy do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajecia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamOwienia,

f) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

g) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

h) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

i) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych rob6t budowlanych,

b) wydawania doraznych polecen 0sobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co
do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

€) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy, a w
szczegolnosci do:

— wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia tj. robot budowlanych, takich jak robét budowlanych, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania
prac m.in. poprzez weryfikacj¢ os6b na miejscu wykonywania robdt budowlanych,
—  zadania o$wiadczen i dokumentow, W szczegdlnoscei:
= o$wiadczenie zatrudnionych oséb,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osob na podstawie stosunku pracy,
= pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych osob,
= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, datg zawarcia stosunku
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowiazkow.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ =zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.



§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ W szczegdlnosci do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,
ktory ma stuzy¢ do kontrolowania postgpu prac oraz prowadzenia rozliczen,

b) uzgodnieniaz Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktéry ma okresli¢:

- zakres rzeczowy danego etapu robot,
- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,
- warto$¢ danego etapu bedacego podstawg do fakturowania.

¢) Harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow roboét, termindéw ich wykonania
oraz ich warto$ci w zalezno$ci od wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub innych przyczyn
okreslonych w § 15 umowy ust. 3 lit. a, b f, g, h

d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, pozwoleniem na budowg, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami przy dolozeniu
nalezytej staranno$ci,

e) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

f) protokolarnego przejecia placu budowy,

g) dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow |1 urzadzen
0 zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wigczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgod i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach

h) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

i) prowadzenia dziennika budowy,

J) przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacje pomieszczen socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

k) zachowania wszelkich parametrow technicznych zawartych w projekcie,

I) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robét,

m) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n) wykonywania robot pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,

0) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Funduszy lub osoba przez niego upowazniong, oraz
nadzorem inwestorskim i autorskim,

p) zapewnienia we wilasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

q) prawidtowej koordynacji prac,

r) zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH,
ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia obcigzaja
Wykonawce,

S) nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatow zakazanych przepisami szczeg6lnymi,

t) przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdw na budowe certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdlowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie,

u) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajagcemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

V) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodno$ci dostarczonego materiatu z wcze$niej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

w) stosowania sie¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

X) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

y) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpadow i przedstawienie stosownych dokumentow na zadanie Zamawiajacego,

Z) wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

aa) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

bb) przywrécenia do stanu poprzedniego scian i innych elementow oraz terendéw przejetych Czasowo W zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkdd wynikajacych z realizacji zamowienia,

cc) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich, na co najmniej 400 000,00z,

dd) zawiadomienia Zamawiajacego 0 zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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e

z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robét,
ee) przerwaniarobot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
ff) wykonania i przekazania Zamawiajacemu peilnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone
zmiany podczas realizacji robdt wraz ze Swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku,
gg) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,
hh) $cistej wspolpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogdow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,
ii) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od jej zakonczenia.
ji) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,
kk) Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznosciach, ktore moga negatywnie wplynaé na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie.
Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
i dokonania ostatecznego odbioru robot bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi
Wykonawca.
Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania
w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkodg¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom dokumentacji technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec oséb trzecich
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamdOwienia, tj.robot budowlanych, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022

10.

11.
12.

r. poz. 1510), m.in. poprzez weryfikacje oséb na miejscu wykonywania prac, oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajgcego czynno$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystgpity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec rob6t o$wiadczenia

0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia tj.robot budowlanych, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510),

m.in. poprzez weryfikacje osob na miejscu wykonywania prac, o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu (okresie)

wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ W szczegolnoscei:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date¢ ztoZenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja 0soby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane

— o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznos$ciami, ktore sa niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robo6t i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w

umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 9 umowy.

Cze$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia podpisania
umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 12 dni od dnia podpisania
umowy.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy ustala sie maksymalnie na ..... dni od dnia podpisania
umowy.
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§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego W § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokos$ci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym wysokosci:

warto$€ NEtto ......cvvvcceerveercnnnee ZEH(STOWRIE: ... zlotych)
VAT i, ZE(SROWIHE: ... Zlotych)
warto$¢ brutto ...........cccceeennen. ZE (SFOWIE ......ovviiciicecc e zlotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztorysow.
Wynagrodzenie  kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okre$lonej w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdéw i sprzetu, wskazniki cenotworcze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie do konca realizacji robot z zastrzezeniem § 6
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
o ktorym mowa w § 11 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektéw, Swiadectwa charakterystyki energetycznej, robot
przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materiatéw na wysypisko oraz innych
dodatkowych ustug i robot niezbednych do prawidtowe;j realizacji prac budowlanych, a takze koszty ogolne, takie wydatki
jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i innych mediow, itd.), narze¢dzia, inne (np. ubezpieczenie,
ochrona, itd.), ubezpieczenie spoteczne ponoszone przez pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania catego
przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty zakupu materiatdw oraz kosztow pracy sprzetu wykazanych w
kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidtowej realizacji robdt budowlanych.
Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwosci poczytuje sie, iz Wykonawca podjat si¢ wszystkich robot objetych projektami
stanowigcymi cze$¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktéore ma
wykona¢ Wykonawca sa projekty, a nie przedmiary robot budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.
W przypadku wykonania przez Wykonawce¢ mniejszego lub wiekszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powiekszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych
w iloéciach wiekszych niz wynika to z kosztorysu potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.
W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysie ofertowym o +15% i
wigcej wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.
Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze W kazdym przypadku, Kiedy wystapig roboty dodatkowe, tj. nie ujete
w kosztorysie ofertowym oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢é wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem

§ 6 ust. 6,718 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i Q)
Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okre§lonego w § 5.
Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac cze$ci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w par. 1 ust. 2 niniejszej] umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamdwienia o nie wigcej niz 20% wartosci przedmiotu umowy, przy czym
o decyzji dotyczacej wylaczenia robot z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem co najmnie;j
30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt nastapi fakturami czesciowymi nie czeéciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu zaawansowania
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna wartos¢ brutto faktur cze$ciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowity nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbioru czesciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze danej czesci.
€) protokot ostateczny odbioru robot danej czesci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze danej czesci.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Ptatnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................... w ciagu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w  SKOK*/rachunek
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oszczednoSciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzona dzialalnoScia gospodarcza.

Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liscie podatnikow
VAT.”

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z art. 108a - 108b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiagzujacym od 1 listopada 2019 r.

W przypadku powierzenia czeSci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrze$nia ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019 r.
Istnieje  mozliwo$¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastepujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
C) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstagpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza do nigj
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie
o ktorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw 0 podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 10 000 zlotych.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa

w ust. 2 lit. ) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1

pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu

Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu

warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania

podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslona w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej

lub innym dokumencie.

Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

W postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie 0 spelnianiu warunkow udziatlu W postepowaniu

w zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udziatu w postgpowaniu, podpisane

przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie

rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym

zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o§wiadczenia

podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym

okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je

podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak

zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow

wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,

podwykonawca moze zwr6cié si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, 0 ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zgdania podwykonawcy,

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, zamawiajagcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, 0 ktorym

mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi

wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$é

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
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wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug os6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych podwykonawcow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym
istniejagcym miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektorow nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloScig robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik robét sanitarnych, Pan(i) .....c.cccoeeeeen..
kierownik robét elektrycznych, Pan (i) .......cccoeevnennne
Kierownik robét jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika robot Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]. cecceeccncsaesanens ZE(STOWIEE: ... 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie............c.ccoovvvevieiincnenens najpozniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego W nastepujacy sposob:

- 70 % wartoséci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

- innej formie niz pieniagdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia 0 zwolnieniu
z zabezpieczenia (dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbior robot
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru konicowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a) dziennik budowy,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
C) o$wiadczenie  kierownika rob6t o  zgodnosci  wykonania  obiektu  budowlanego z  przepisami i
obowiazujacymi polskimi normami,
d) rozliczenia petnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.
Termin rozpoczecia odbioru koncowego hie moze nastgpi¢c pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci

i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od

spelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego €O do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania, to Zamawiajacy moze
odstapi¢ od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad

11.

12.

13.

14.

15.

16.

absown

o

i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajagce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

c) wady nie nadajgce si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego O usunigciu wad. Usuniecie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego/cze$ciowego uwazaé si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zaméwienia bgdzie mogt byé

kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11

ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, W trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkow odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego rob6t w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty

uplyniecia terminu gwarancji i rgkojmi oraz usunig¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Re¢kojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynkow, bedacych przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na................ miesiecy.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ na pisSmie Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnosé
1 proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg, bedg usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwiagzania umowy z jego winy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
b) =z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru
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przedmiotu umowy bez usterek i wad,

C) z tytulu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 4 pkt. 1 lit. a
niniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki lub nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) =z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

g) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy.

h) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o0 podwykonawstwo,
0 ktorych mowa § 9 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 umowy,

j) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

k) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego liczby osob na podstawie
stosunku pracy, wykonawca be¢dzie zobowigzany do zaptacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w
okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez zamawiajacego.

— Zatrudnienie wymaganych osob przez niepetny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamdwienia.

— Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesigc bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie
1 osoby przez niepelny miesiac begdzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie
stosunku pracy w danym miesigcu, zatrudnienie 2 osOb przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego W wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy
,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku nie

wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 40 % wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstgpienie od umowy

Oproécz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych

w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana W kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
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odstapienia lub rozwigzania umowy.

6. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
usunigcia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni kalendarzowych.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.

8. W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnos$ci) osoéb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 15
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznoSci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie moga nastgpic, jezeli:

a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono
w zamOwieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych zamawiajgcy, dzialajagc z nalezyts
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ howy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia
stosowania przepisoOw ustawy,

— W wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne w rozumieniu ust. 4,
f) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamdowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
g) zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy:

1) o warto$¢ robot danego rodzaju okre$long w kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty

budowlane nie mogtly by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegng zwigkszeniu w przypadku m. in.:
— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,
— koniecznosci odstapienia 0d robot przez Zamawiajgcego.
— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastgpujacy sposob:

e w przypadku robot wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okreslonych,

e w przypadku robét nie wystgpujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie danych wyjsciowych do
kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okre§lonymiw
odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu,

h) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg op6znienie w szczegodlnosci:

— dziatanie sily wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktorych nie da si¢ uniknaé, w szczegolnosSci, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

— braku mozliwosci realizacji rob6t w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

— wstrzymaniem robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

— wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajgcych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych zamowieniem,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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— koniecznoéci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych,

— konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolef wiasciwych organdéw administracji publicznej,

i) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuze;j
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

J) zmianie moze ulec osoba, kierownika robdt, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby, kierownika robodt nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np.
$mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z kierownikiem robot,

— zamawiajacy zaakceptuje zmiang, kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda spelnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamowienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 wust. 1 wustawy prawo zamdwien publicznych
w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

1) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow 0 podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapic
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert,
jezeli w stosunku do czeg$ci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalno$é podwykonawstwa,

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczeg6lnos$ci jezeli zmiana:
— wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postgpowaniu 0 udzielenie zamoéwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob hieprzewidziany w pierwotnej
umowie,
— W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowiazan wynikajacych z umowy,
— polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.
. Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem

okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢é pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, 0 ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem wilasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbg¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajgcego.

Z wnioskiem 0 zmiane Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§ 16

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby
lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ catosci lub czesci wierzytelno$ci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
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a)
b)

c)

d)

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wihasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca, jako zatgcznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

Projekt Budowlany — budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Turystyczna 3 dz. nr
174/4, 174/7 obreb 140 Jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk— zalacznik nr 1,

Projekt Architektoniczno-Budowlany — budowa instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla lokali w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Turystyczna 3 dz. nr 174/4, 174/7 obrgb 140 Jednostka ewidencyjna 226101 _1 Gdansk— zatacznik nr 2,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- Projekt instalacji C.O, C.W.U oraz zewngtrznej i wewngtrznej
instalacji gazu wraz z kottami gazowymi dla budynku mieszkalno-ustugowego dz. nr 174/4, 174/7 obrgb 140 Jednostka ewidencyjna
226101_1 Gdansk — zalacznik nr 3,

Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 4,

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik nr *.

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg - zatgcznik nr *.
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zalgcznik nr

Dotyczy os6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem™* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitem/tam* i nie zaprzestalem/tam* wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zatacznik nr

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Os$wiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowiazuj¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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